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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE REDACCION DEL
PROYECTO:

PASO INFERIOR BAJO EL FERROCARRIL EN LA
PLAZA DE RAFAEL CANO.



1.- Objeto del contrato

El objeto del presente contrato es la redaccién del proyecto técnico de construccion
de las obras descritas en el articulo 3 de este pliego, con el titulo de Paso inferior bajo el
ferrocarril en la Plaza de Rafael Cano, de Valladolid.

El objetivo de las obras proyectadas es el de conectar peatonalmente el barrio de Ia
Pilarica con el centro de la ciudad, permitiendo el paso a uno vy otro lado por debajo del
ferrocarril. Ademas, dicho paso, permitird un eventual cruce de ambulancias y otros
vehiculos de emergencia de caracteristicas similares.

El alcance del trabajo, seré el necesario para servir de base a la contratacion de las
obras.

2.- Antecedentes y situacioén actual

Tras el cierre del paso a nivel en el lugar objeto de proyecto, a causa de su
incompatibilidad con el transito del tren de alta velocidad, el barrio de la Pilarica pierde uno
de los escasos puntos de permeabilidad de los que disponia frente a la barrera que
constituye el ferrocarril.

Por otra parte, el proyecto del futuro soterramiento del ferrocarril, ha impedido
cualquier solucion de mayor entidad manteniendo la idea de provisionalidad de cualquier
intervencion. No obstante, dado el constatado retraso en el desarrollo del soterramiento,
se requiere una solucion mas duradera que pueda sustituir y/o mejorar en términos de
comodidad, accesibilidad y seguridad urbana al desaparecido paso a nivel.

Actualmente existe un paso peatonal inferior que no cumple con la normativa
existente sobre condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y
la utilizacion de los espacios plblicos urbanizados. Ademas de que éste se revela como
problematico en aspectos relacionados con la seguridad ciudadana.

Se pretende ejecutar un paso inferior bajo las vias del tren que se integre en la
actual plaza de Rafael Cano y se convierta en un espacio de transito pero a la vez
estancial y vividero para el ciudadano, evitando de este modo que pueda convertirse en un
espacio residual e inseguro. Con este objetivo se plantea aterrazar la plaza en cuatro
niveles, de forma progresiva hasta alcanzar la cota de suelo del paso inferior para que el
propio paso participe de la plaza.

Ademas, la solucion que se proyecta, debe ser compatible con el futuro
soterramiento del ferrocarril.

3.- Descripcion de las obras a proyectar

Como anteriormente se ha descrito, se pretende ejecutar un paso inferior bajo las
vias del tren que se integre en la actual plaza de Rafael Cano. Se plantea aterrazar Ia
plaza en cuatro niveles, de forma progresiva hasta alcanzar la cota de suelo del paso
inferior para que el propio paso participe de la plaza. Los cuatro niveles escalonados son
los siguientes:

e Plaza a nivel de la calle Nueva del Carmen que mantiene el arbolado
existente y que se proyecta en continuidad con una plataforma lateral
paralela a la iglesia que recuerda la traza de la calle que daba acceso al
paso a nivel. En su extremo se coloca una escalera de acceso a la cota del
paso inferior.
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e Terraza intermedia primera de uso estancial. //

e Terraza intermedia segunda en Ia que se ubicard una zona de juega/de
nifios. /
¢ Plaza inferior de circulacidn y cruce de caminos.
Esta plaza en la cota mas baja, constituye el paso bajo las vias del ferrocarril. Sy
estructura se proyecta con un ancho de 20 metros de luz libre, para ejecutarla a través de
la técnica de empuje o de cajon hincado que permite mantener el funcionamiento
ininterrumpido de la comunicacién ferroviaria. La excavacion se aprovechara para

formalizar el aterrazado de la plaza.

La ubicacion de la estructura viene condicionada por el colector existente que cruza
las vias unos metros mas al Norte del paso inferior peatonal actual, siguiendo la direccion
de la Calle Gabriel y Galan. Dicho colector es de hormigén armado, tiene una dimensién
de 1650 x 1100 mm y discurre a una profundidad de unos 4,40 metros. Se proyectara el
cajon de forma que no afecte a dicho colector.

En uno de los laterales de la plaza Rafael Cano se proyecta una rampa de 4,5
metros de ancho apta para usuarios en silla de ruedas que baja dando acceso a las
terrazas intermedias hasta salvar las vias del tren dejando una altura libre minima de 3
metros y flanqueada por un talud vegetal. Esta rampa tiene su continuidad con otra de las
mismas caracteristicas en el otro lado de la plaza inferior habiendo salvado ya las vias del
tren y que acomete a la calle de la Salud discurriendo casi paralela a éstas. En el otro
sentido de la calle de la Salud se plantea una escalera de acceso rapido y otra homéloga
en su misma direccién pero hacia la calle Seo.

Se obtiene asi una plaza bajo las vias del tren, ocupada en cada una de sus cuatro
esquinas por itinerarios verticales (escaleras o rampas) que inician recorridos hacia los
distintos puntos cardinales de la ciudad. De este modo la plaza constituye un cruce de
caminos y, por lo tanto, un punto de encuentro.

El encuentro de la plaza inferior con la calle de Ia Salud, se resuelve disponiendo
nuevamente un talud vegetal que permite un paso generoso de luz natural.

En el lateral ceste del cajon se plantea una recogida de pluviales longitudinal de
todas las plataformas de la plaza que sera necesario bombear a la red municipal.

En cuanto a los servicios existentes afectados, debe realizarse el proyecto de todos
los desvios necesarios y ,entre ellos, el traslado de dos lineas eléctricas de media tension,
y la red de alumbrado, ambas existentes en la zona de construccion de la estructura para
hincar. Y, por otro lado, el traslado de las instalaciones existentes en los terrenos de ADIF
que se ocupan en el lado Este de las vias, en la zona de Ia calle Pilarica.

El paso inferior que existe actualmente en las proximidades de la plaza se mantiene
permitiendo el paso durante la obra y pudiendo darle un uso distinto tras su finalizacion.

Este proyecto debera ser compatible con el proyecto del soterramiento del
ferrocarril, en sus diferentes versiones, y debera contar con la aprobacion de ADIF,

La superficie de la intervencion alcanza unos 4.000 mZ,

La idea basica a proyectar es la del documento adjunto de, anteproyecto de paso
inferior bajo el ferrocarril en Ia plaza de Rafael Cano, fechado en enero de 2016,
ahadiendo unas pantallas de apoyo o un sistema de Jet Grouting, u otro sistema similar
que permita la realizacion futura del soterramiento, con las adaptaciones que sea
necesario realizar, en funcién de los resultados de los estudios del propio proyecto.




Las obras se valoran provisionalmente en la cantidad de 2.900.000,00 euros de
presupuesto de contrata (con IVA incluido). Este importe es el resultado de sumar al
importe del anteproyecto, de 1.973.761,99 euros, la cantidad estimada del sistema de
compatibilizacion con el soterramiento, y que se definira en el propio proyecto.

El contrato comprende:

1) Redaccion de un estudio informativo:

Una vez analizado el problema se planificaran las posibles alternativas de
actuacion, analizando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Se
analizaran los aspectos técnicos, econdomicos, medioambientales, urbanisticos,
funcionales y estéticos, y su compatibilidad con las futuras opciones de
soterramiento del ferrocarril.

Su grado de precisidbn sera el de un proyecto basico, con definicion
geométrica de las soluciones, presupuesto estimado de cada alternativa, estudio de
alternativas y justificacion de la solucion adoptada.

2) Redaccion de un proyecto basico:

Tendra por objeto someter la alternativa seleccionada a informe de todos
aquellos organismos publicos y privados, y empresas suministradoras de servicios
afectados, asi como permitir el inicio del expediente de expropiacion en su caso.

El proyecto contendrd el correspondiente anejo de Expropiaciones, la
definicion geométrica de la solucion adoptada, la reposicion de servidumbres vy
desvios de servicios afectados, y el presupuesto estimado.

3) Redaccioén del proyecto constructivo:

El proyecto constructivo sera el definido por la legislacién vigente.
Concretamente debera contener la documentacion recogida en el articulo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, asi como la recogida en
la normativa urbanistica de aplicacion, incluyendo el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, el preceptivo Estudio de Gestion de Residuos y el Plan de
Control de Calidad.

El Ayuntamiento facilitara al adjudicatario los datos topograficos de la situacion
actual, fuera de la zona del ferrocarril, en formato digital y georeferenciados, pudiendo
solicitarse los detalles o las ampliaciones que sean necesarias de esta zona, sin coste
para el adjudicatario.

El ayuntamiento facilitara al adjudicatario el estudio Geoldgico-Geotécnico,
realizado por CESECO en Julio de 2016, sobre El paso inferior bajo el Ferrocarril — Plaza
de Rafael Cano — Calle Salud.

El Ayuntamiento facilitard al adjudicatario del proyecto, una vez realizado el
proyecto de construccion, el Plan de Control de Calidad de la obra, para su inclusién en el
anejo correspondiente, en aplicacion del contrato de servicios que el Ayuntamiento tiene
para todas las obras municipales.

Asimismo, el Ayuntamiento facilitara el estudio Arqueoldgico de caracter
documental, realizado por STRATO en Abril de 2016, sobre el proyecto de construccion de
la ampliacion de la plaza de Rafael Cano bajo la linea de alta velocidad Madrid-Chamartin-
Bif. Venta de Bafnos en el P.K. 181+220, término municipal de Valladolid.
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El presupuesto del proyecto se realizara, para la parte de urbanizacion, cof e,fl !
cuadro de precios de la Base de Precios del Centro de Conservacion del Ayuntamiento de
Valladolid, vigente, que se facilitara al adjudicatario. '

En el presupuesto del proyecto existira una reserva aparte (con su IVA desglosadﬁi)),
presupuesto para conocimiento de la administracion, para el abono de los servicios de
Control de Calidad y para el abono de los servicios de Coordinador de Seguridad y Salud
de las obras, conforme a los vigentes contratos de estos servicios gue el Ayuntamiento
tiene para todas las obras municipales. También se valoraran en este apartado los costes
de Limitaciones de velocidad y Pilotajes, que el Promotor debe abonar a Adif por
afecciones durante la ejecucion de las obras, y las expropiaciones en su caso.

4.- Necesidad de contratacion

Se han mantenido reuniones con ADIF, y estd en proceso de aprobacion un
convenio con dicho organismo para la ejecucion de los pasos inferiores, bajo el ferrocarril,
junto a las plazas de Rafael Cano y de Aviador Gémez del Barco. Dicho convenio
compromete al Ayuntamiento de Valladolid a proyectar y ejecutar el paso inferior junto a la
plaza de Rafael Cano.

La envergadura de este proyecto, y la necesidad de contar con técnicos
especializados en este tipo de obras, justifican la contrataciéon de esta asistencia técnica.

5.- Documentos integrantes del proyecto

Los documentos previos de estudio informativo y proyecto basico constaran de
los apartados mencionados anteriormente.

El proyecto constructivo debera comprender, al menos, la documentacion exigida
por el articulo 123 del Texto Refundido la Ley de Contratos del Sector Publico,
especificada en los articulos 126 a 133 del Reglamento general de Ia Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.

Dicha documentacion se presentara, siguiendo el uso habitual, en los siguientes
cuatro documentos:

Documento Nimero 1: Memoria.

Este documento estara formado por la Memoria propiamente dicha y sus Anejos. La
Memoria, descriptiva del objeto de las obras, de sus antecedentes y situacion previa a las
mismas, de las necesidades a satisfacer y justificativa de la solucion adoptada, constara,
detallandose los factores de todo orden a tener en cuenta, al menos, de los siguientes
epigrafes:

Antecedentes.

Situacioén actual.

Objeto del proyecto.

Descripcion general de las obras.
Justificacion de las soluciones adoptadas.

Plan de obra, plazos de ejecucion y de garantia.
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Revision de precios.



8. Clasificacion del contratista.
9. Cumplimiento de prescripciones legales, reglamentarias y normativas.
10. indice de documentos del proyecto.

11. Presupuestos.

12. Declaracion de obra completa.

13. Cumplimiento del articulo 117 del TRLCSP.
14. Conclusion.

Entre los Anejos a la Memoria se incluiran, al menos:
Anejos de datos de partida:
Cartografia y topografia. Replanteo de la obra.

Estudio de alternativas

Estudio Geologico y Geotécnico.

Restos arqueoldgicos y Bienes de Interés Cultural.
Planeamiento urbanistico.

Servicios afectados.
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Coordinacion con otras Administraciones, Organismos y Empresas
prestadoras de Servicios Publicos.

o

Estudio Meteorologico de precipitaciones.
Estudio hidrologico de cuencas y aportaciones. Drenaje

Anejos de calculo:
10. Trazado y replanteo.

11. Célculos mecanicos y estructurales.

12. Calculos hidraulicos.

13. Dimensionamiento de firmes y pavimentos.
14. Calculos luminotécnicos

Anejos justificativos:
15. Plan de control de calidad.

16. Justificacién de precios.

17. Valoracion de servicios, derechos reales y servidumbres afectados.
18. Expropiaciones e indemnizaciones (si las hubiere).

19. Soluciones al trafico rodado y peatonal.

20. Plan de obra.

21. Estudio de gestién de residuos de construccion y demolicién.

22. Estudio de seguridad y salud, incluyendo: Memoria, Planos, Pliego de
condiciones y Presupuesto de seguridad y salud.



velocidad y pilotaje.
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23. Afecciones al trafico ferroviario. Apeo de via, bateo, Imitaconeﬁj

Documento Numero 2: Planos.

En este Documento se incluiran las representaciones graficas que permitan situar,
replantear, construir y medir las obras. Los planos o graficos meramente informativos, de
estudio o descriptivos se incluiran en los anejos correspondientes de la Memoria.

Los planos se confeccionaran de modo que la obra quede completamente definida y
pueda construirse atendiendo exclusivamente a los documentos “Planos” y “Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares” por técnico diferente al redactor del proyecto. A este
efecto, los planos tendran las acotaciones necesarias para definir geométricamente las
obras, su posicién y las acotaciones u observaciones que determinen el tipo de material de
todo elemento o parte de cada estructura o dispositivo. Deberan poder deducirse de ellos
los planos auxiliares de obra y taller.

Deberan poder efectuarse, salvo casos especiales, las mediciones de todas las
unidades de obra sin utilizar mas mediciones que las acotadas.

Se incluiran, los siguientes planos o grupos de planos:

1. Situacion. 1:20.000

2. Emplazamiento y Replanteo. 1:2.000

3. Situacion actual: topografia. 1:500

4. Situacién actual: servicios afectados. 1:500

5. Planta general. 1:500

6. Perfiles longitudinales. H 1:2.000, V 1:100

7. Secciones tipo. 1420

8. Perfiles transversales. 1:100 (cada 20 m)

9. Planta de demoliciones y reposiciones.  1:500

10. Detalles y obras especiales. (Varias)

11. Soluciones al trafico. 1:2.000 (por cada fase de
obra)

12. Reposicion de servicios 1:500

13. Abastecimiento y Saneamiento 1:500

14. Alumbrado 1:500

15. Jardineria y red de riego 1:500

16. Mobiliario urbano 1:500

Documento Numero 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Este documento servira, junto con los Planos, para la completa definicion de las
obras en su conjunto y de cada una de sus unidades. Constara, al menos, de los
siguientes epigrafes:

1. Descripcidn de las obras.



2. Documentos de prescripciones generales aplicables a las obras, de
forma complementaria o subsidiaria.

Disposiciones generales.

Condiciones relativas a las unidades de obra.
Para cada unidad de obra:

e Definicion.

e Materiales.

e Ejecucion.

e Control de calidad.

e Medicion y abono.

Para la redaccion de este documento, en lo que afecta a las obras de urbanizacion,
se partira del Pliego de Condiciones Tipo elaborado por el Servicio Municipal de
Infraestructuras.

Documento Numero 4: Presupuesto.
Constara de los siguientes capitulos:
Estado de Mediciones.

Cuadro de Precios Numero |.
Cuadro de Precios Numero Il (Precios descompuestos).
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Presupuesto General

* Presupuesto de Ejecucion Material.

e Presupuesto de Ejecucién por Contrata.

5. Presupuesto para Conocimiento de la Administracion

Para obtener el Presupuesto de Ejecucién por Contrata desde el de Ejecucién
Material, se incrementara éste en los siguientes porcentajes:

e 13 % de Gastos Generales.
e 6 % de Beneficio Industrial.

Al resultado se le aplicara el tipo legal del [.V.A.

El presupuesto del Estudio de seguridad y salud y el presupuesto del Estudio de
gestion de residuos de la construccion se incorporaran al Presupuesto General de la Obra
en capitulos independientes.

Para obtener el Presupuesto para Conocimiento de la Administracion, se sumaran
los siguientes conceptos, cada uno con el I.V.A. correspondiente, en su caso:

e Presupuesto de Ejecucién por Contrata.

- Presupuesto de Control de Calidad, equivalente al 1% del P.E.M.,
mas IVA.

e Gastos de Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de ejecucion,
equivalentes al 0,42% del P.E.M., mas IVA.



e (astos de afecciones al trafico ferroviario. Limitaciones de velocidad :
y pilotaje.

e Importe previsible de las expropiaciones, si se diera lugar a alguna

e Gastos para el restablecimiento de servicios, derechos reales y
servidumbres afectados, en su caso.

Los desvios, conexiones y reposiciones de servicios afectados que deban ser
efectuados, en todo o en parte, por las propias Compafiias gestoras de los servicios se
valoraran detalladamente en documento aparte (Anejo de la Memoria correspondiente), y
se incluiran en el presupuesto para conocimiento de la administracion.

El nivel de definicion del presupuesto sera el propio de un proyecto constructivo, e
incluira todas las unidades necesarias para la completa terminacion de las obras.

Se estara al régimen de indemnizaciones por desviaciones presupuestarias del
proyecto descrito por el Articulo 311 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

5.- Cartografia vy topografia

Se emplearan para todos los célculos y planos cotas absolutas y coordenadas
UTM, referidas a las bases topograficas municipales. No se admitira ningin documento
referido a coordenadas relativas.

Para la confeccion de los planos de situacion y emplazamiento, asi como para la
delimitacion de superficies y cuencas vertientes, se podra emplear cartografia existente,
propiedad de este Ayuntamiento, u otras, siempre que tenga el grado de definicion
suficiente, en planta y altimetria, para el trabajo que se precisa.

El Ayuntamiento facilitara al adjudicatario los datos topograficos de la situacion
actual, fuera de la zona del ferrocarril, en formato digital y georeferenciados, pudiendo
solicitarse los detalles o las ampliaciones que sean necesarias de esta zona, sin coste
para el adjudicatario.

El adjudicatario realizara el levantamiento topografico de la zona del ferrocarril que
pueda ser afectada, con los servicios existentes, solicitando los permisos de ADIF
pertinentes y con los costes de dichos permisos incluidos.

6.- Servicios afectados

Se solicitara a todas las Compariias prestatarias de Servicios Urbanos presentes en
la zona, y al menos a las relacionadas a continuacion, informacion y planos de sus
infraestructuras aéreas y enterradas presentes en la zona de afeccion de las obras:

1. Servicio de Jardines (Area de Medio Ambiente): red de riego.

2. Centro de Movilidad Urbana (Area de Seguridad y Movilidad): lineas de
sincronismo semaférico y ordenacion del trafico.

Seccion de Alumbrado (Area de Urbanismo): red de alumbrado publico.
Telefénica de Espafia, Explotacion de red: red de telefonia.

Gas Castilla y Leon, S.A.: red de gas natural.

Obra Civil ONO: red de cable.

Iberdrola, S.A.: redes eléctricas de media y baja tension.
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8. Aguas de Valladolid, Agualid UTE: red de agua potable y red de
saneamiento.

9. ADIF, servicios ferroviarios existentes en la zona de afeccion de la obra.

Se comprobaran los planos recibidos, especialmente los referidos a las redes de
agua y saneamiento, mediante el levantamiento topogréafico de la totalidad de las tapas de
pozos y arquetas, y la apertura de las mismas para la verificacion de la profundidad,
direccion, diametro y materiales de las conducciones. Esta inspeccion se materializara en
una ficha para cada arqueta o pozo, recogiendo todos los datos registrados y un croquis
del elemento.

7.- Coordinacién con otras administraciones y organismos

Se mantendran contactos con las Administraciones y Organismos con
competencias en la zona afectada por las obras, o con implicaciones en las mismas

1. ADIF. Alta velocidad. Gerencia de Area 2.

2. ADIF. Direccibn Ejecutiva de Red Convencional. Jefatura de
Mantenimiento de Valladolid.

3. Comisién Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid (Junta de
Castilla y Ledn): Estudios arqueoldgicos o Bienes de Interés Cultural en
Su caso.

Se dejara constancia de estos contactos, en los que se fijaran normas y criterios de
actuacion en lo que se refiere a competencias de estos organismos, mediante copia de los
escritos intercambiados o actas de las reuniones mantenidas.

8.- Planeamiento urbanistico

Se investigaran las previsiones del planeamiento urbanistico general y de desarrollo
de la totalidad de la zona de actuacién en el Término Municipal de Valladolid.

9.- Estudio geoldgico y geotécnico

El ayuntamiento facilitard al adjudicatario el estudio Geologico-Geotécnico,
realizado por CESECO en Julio de 2016, sobre El paso inferior bajo el Ferrocarril — Plaza
de Rafael Cano — Calle Salud.

Dicho estudio puede ser complementado con los datos de los reconocimientos,
realizados por ADIF, del Proyecto basico de Plataforma y Via y de la camparfia Geotécnica
complementaria (2009), si fuera el caso.

10.- Entrega de los trabajos
El trabajo objeto del contrato se presentara en tres entregas:
1. Entrega del estudio informativo:

Se entregara transcurridos mes y medio desde el inicio del proyecto y
constara de 1 ejemplar completo en formato digital y soporte papel.

2. Entrega del proyecto basico:

Se efectuara transcurrido un mes desde la entrega del estudio informativo
y constara de 2 ejemplares completos en formato digital y soporte papel.

3. Entrega del proyecto de construccion:
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Se entregara una maqueta del proyecto de construccion completo, zn/
formato digital y en papel, para su supervision, 15 dias antes del cumplimiemtof!
del plazo contractual. k L/

Una vez supervisado el proyecto por el director de la Asistencia Técnica,
se entregara 1 ejemplar completo, firmado, en soporte digital y soporte papel.
Debera entregarse una copia en soporte digital con toda la documentacion
editable, y dos copias en soporte digital con la documentacion completa del
proyecto en formato pdf.

11.- Visado Colegial
Los ejemplares del Proyecto que constituyan la entrega definitiva estaran visados
por el Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico principal autor del Proyecto.
Después del informe de supervision mencionado en el apartado anterior, se

modificara el proyecto, si fuera necesario, de acuerdo a lo especificado en dicho informe, y
se enviara a visar al colegio profesional correspondiente.

La pertinente Percepcion Colegial por Visado estard incluida en el precio de la
oferta y, por tanto, sera por cuenta del Contratista.

12.- Duracién del confrato

La duracién del contrato se extendera desde la formalizacién del mismo hasta la
entrega definitiva del proyecto que es su objeto, estableciéndose un plazo maximo de 5
meses para la redaccion del proyecto a partir de dicha notificacion.

Se establecen, ademas, los plazos parciales de entrega ya mencionados
anteriormente:

- Estudio informativo: 1,5 meses desde el inicio del contrato.
- Proyecto basico: 2,5 meses desde el inicio del contrato.

- Proyecto de Construccion, maqueta: 15 dias antes de la finalizacion del
contrato.

- Proyecto de Construccion: a la finalizacion del contrato.

El plazo de ejecucion ofertado por el adjudicatario quedara suspendido desde la
entrega del proyecto basico hasta la recepcion del preceptivo informe de ADIF, o de
cualquier otro organismo cuyo informe sea necesario para la ejecucion de las obras. A
partir de la recepcion de éstos informes se reanudara la contabilizacion del plazo hasta la
entrega del proyecto de construccion.

13.- Honorarios. Importe

El importe maximo de los honorarios (sin IVA) para la redaccion del Proyecto con
los condicionantes indicados en este pliego, asciende a la cantidad de 60.000,00 €, a los
que habra que afiadir el IVA correspondiente.

14- Permisos y tasas.

Sera de cuenta del Consultor la obtencion de todos los permisos y licencias gue se
requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados, asi como el abono de
impuestos, tasas, canones y otros gastos a que dé lugar su desarrollo. Estos gastos se
consideraran integrados en los precios ofertados.




15.- Direccion de los trabajos

La supervision de los trabajos se realizara por el técnico o los técnicos municipales
del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, que sea asignado a la supervision de
la asistencia técnica objeto del presente contrato. La supervision municipal resolvera las
dudas o imprevistos que pudieran plantearse y comprobara y aceptara los trabajos y la
documentacion precisa para su desarrollo.

A efectos de este seguimiento, cabe resaltar que el equipo redactor del proyecto,
asumira todas las responsabilidades técnicas, legales y de cualquier otra indole, que
correspondan en la legislacion vigente, sin que al supervisor de las mismas le incumba
responsabilidad directa o subsidiaria en referencia a los proyectos, céalculos y demas
trabajos, que realice el adjudicatario del presente pliego en competencia de su profesion.

El contratista debera entregar el trabajo realizado dentro del plazo estipulado. La
direccidn municipal examinara la documentacion presentada y si estimase cumplidas las
prescripciones técnicas llevara a cabo la aceptacién de la misma a través del informe
correspondiente. En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del
contrato, la direccién municipal dictara, por escrito, instrucciones precisas y detalladas con
el fin de remediar las faltas o defectos observados y fijara el plazo para su subsanacion.

Si existiese reclamacion por parte del contratista respecto de las observaciones
formuladas por la direccion municipal ésta la elevara, con su informe, al 6rgano de
contratacion que celebra el contrato, que resolvera sobre el particular. Si el contratista no
reclamase por escrito respecto a las observaciones formuladas por la supervision se
entendera que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los
defectos observados. En caso de que no sean atendidas estas observaciones se podré
declarar resuelto el contrato.

16.- Forma de pago

Una vez realizadas las entregas indicadas en el apartado 10 de este pliego, y
presentadas las correspondientes facturas, se abonaran los honorarios correspondientes
de acuerdo a los porcentajes siguientes:

- Estudio informativo: 25% del importe de adjudicacion.

- Proyecto basico: 25% del importe de adjudicacion.

- Proyecto de Construccion, maqueta: 40% del importe de adjudicacion.
- Proyecto de Construccion: 10% restante, del importe de adjudicacién.

En Valladolid, a 15 de noviembre de 2016.

Firmado:
> Susana Poyatos Minguela,
Arquitecta.

o Joaquin de Andrés Loste,
Ingeniero de Caminos.
Véase hoja adjunta de firmas digitales para los detalles.



