

Expediente nº	18/2017
Contrato:	Obras construcción de paso inferior bajo el ferrocarril en la Pza. Rafael Cano.
Tipo de Licitación	2.594.662,83 €



Nº Oferta	Licitador	Sobre nº 1	Sobre nº 3		
		Declaración responsable	PRECIO	AMPLIACIÓN PLAZO GARANTÍA	ACTUACIONES PERÍODO DE GARANTÍA
1	Constructora San José, S.A.	correcto	1.703.655,61 €	730 días	22.363,12€ - 8.955,60€ - 52.180,62€ - 46.233,81€
2	Obrascón Huarte Lain, S.A.	correcto	1.763.401,00 €	730 días	28.093,98€ - 21.600,00€ - 48.250,00€
3	UTE Obras, Caminos y Asfaltos, S.A. Obras, Pavimentos e Inst. Indust., S.L.	correcto	1.758.403,00 €	730 días	389.088,63€
4	Zarzuela, S.A. Empresa Constructora	correcto	2.048.486,30 €	730 días	233.252,27€ - 138.747,34€ - 10.190,57€
5	Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.	correcto	1.736.867,30 €	730 días	130.540,84 €
6	Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.	correcto	2.067.427,34 €	729 días	239.242,21€ - 141.040,40€ - 8.917,11€
7	Tableros y Puentes, S.A.	correcto	2.127.623,52 €	730 días	50.000€ - 40.000€ - 28.000€ - 20.000€
8	Dragados, S.A.	correcto	1.900.331,06 €	729 días	196.054,38€ - 19.744,70€ - 16.868,25€ - 51.948,33€
9	Ferrovial Agroman, S.A.	correcto	1.558.539,00 €	730 días	389.199,42€
10	Acciona Construcción, S.A.	correcto	1.818.485,58 €	730 días	15.693,55€ - 2.843,08€ - 21.937,60€ - 1.771,01€
11	UTE Emergis Construcción, S.L. & Petrolam Infraestructuras, S.L.	correcto	1.917.974,76 €	730 días	185.200,00€ - 2.500,00€ - 6.900,00€
12	Extraco, S.A.	correcto	2.077.546,00 €	730 días	0€
13	Velasco Grupo Empresarial, S.L.	correcto	1.839.097,01 €	730 días	0€
14	Geotécnica y Cimientos, S.A.	correcto	2.049.348,57 €	730 días	90.478,92€
15	Hergonsa	correcto	1.942.105,13 €	720 días	89.573,76€ - 87.055,17€ - 96.539,43€ - 43.182,61€ - 55.783,17€ - 10.477,77€

Expediente nº	18/2017
Contrato:	Obras construcción de paso inferior bajo el ferrocarril en la Pza. Rafael Cano.
Tipo de Licitación	2.594.662,83 €

Ayuntamiento de Valladolid

Área de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda
Oficina de contratación y Supervisión de Proyectos



Nº Oferta	Licitador	Sobre nº 1	Sobre nº 3		
		Declaración responsable	PRECIO	AMPLIACIÓN PLAZO GARANTÍA	ACTUACIONES PERÍODO DE GARANTÍA
16	Construcciones y Obras Llorente, S.A.	correcto	1.785.906.,42 €	730 días	44.268€ - 28.892€ - 11.895,24€ - 6.147,54€ - 6.421,88€ - 24.739,27€
17	Tecyr Construcciones y Reparaciones, S.A.	correcto	1.863.026,57 €	730 días	389.199,42€
18	UTE Contratas Vilor S.L. -AIP Conservación S.L. -Router Pont S.L.	FUERA DE PLAZO			
19	Viales y obras públicas, S.A.	FUERA DE PLAZO			



Ayuntamiento de
Valladolid

Resumen de Firmas

Pág.1/1

Título:18-17 TABLA mesa 1 y 3 Rafael.Cano DATOS