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1.- FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA 

1.1 LA OPORTUNIDAD. 
 
La  idea  de  desarrollar  “CLUB  RAQUETA  VALLADOLID”  surge  para  cubrir  una  necesidad: 

aumentar el número de pistas de tenis y pádel en Valladolid, y muy en particular, el segmento 

correspondiente  a  pistas  cubiertas  y  tierra  batida,  que  permitan  desarrollar  los  citados 

deportes durante todo el año. 

 

“CLUB RAQUETA VALLADOLID”, con 8 pistas de pádel‐cristal cubiertas, 1 pista de pádel‐cristal 

con gradas exterior, más 3 pistas de tenis cubiertas de tierra batida, 1 pista de tenis exterior y   

1 pista de tenis con gradas exterior, se presenta como el mayor complejo deportivo dedicado 

al pádel y   tenis de Valladolid. La  infraestructura pretende complementar  la oferta deportiva 

vallisoletana,  acercando  al  ciudadano  la  práctica  de  dichos  deportes,    bajo  un modelo  de 

negocio que se cimentará sobre estas cinco consignas: 

 

• Política de precios populares. 

• Libre acceso al público. No es requisito ser socio. 

• Ubicación estratégica. 

• Disponibilidad de pistas y de juego. Pistas cubiertas 

• Calidad de las instalaciones. 

 

Los mercados objetivo son el tenis y pádel amateur, siendo el pádel el deporte con mayor auge 

en España, de enorme volumen y en el que, como se observa en la investigación de mercado, 

actualmente  la oferta no es capaz de cubrir  las necesidades de  la demanda. La ocupación de 

las instalaciones es muy alta, siendo complicado el alquiler de pistas deportivas en horas punta 

de ocio  (tardes de días  laborables  y  fines de  semana). El  gap entre esta oferta  y demanda, 

supone un nicho de mercado en el que “CLUB RAQUETA VALLADOLID” quiere posicionarse. 
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1.2 EQUIPO PROMOTOR 
 
Los socios fundadores serán miembros del Comité Ejecutivo de Dirección, estarán involucrados 

desde la fase inicial del proyecto y serán responsables de la gestión financiera, estratégica y de 

operaciones de todo el negocio. 

 

La  sociedad  la  forman  Federico  Arias  Tobalina  y  Enrique  Puente  Lázaro,  ambos  vecinos  de 

Valladolid. 

 

Razón Social:   C/Santiago 14, 4ª Pla‐ Of 2 

    47001 VALLADOLID 
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1.3 MODELO DE NEGOCIO 
 

Se pretende construir un centro deportivo en Valladolid capital, dedicado a la práctica de pádel 

y tenis apto para su uso durante todo el año.  

 

El modelo de negocio consistirá en el alquiler de las pistas a través de los siguientes productos: 

 

• Alquiler de pistas por horas. 

• Escuelas de pádel y tenis. 

• Organización de torneos para ambas disciplinas. 

 

Asimismo  se  esperan  ciertos  ingresos  extraordinarios  de  actividades  complementarias,  por 

máquinas expendedoras tipo vending, publicidad en la web y en las instalaciones, no obstante 

estas  ventas  no  suponen    una  cifra  representativa,  siendo  el  core  business  del  negocio  el 

alquiler de las instalaciones deportivas. 

 

Los usuarios podrán gestionar los servicios de manera cómoda y eficiente, vía web y atención 

telefónica o personal en las propias instalaciones. La web pretende ser la pieza angular de los 

canales  de  comunicación  con  los  clientes,  y  entre  los  propios  clientes,  facilitando  y 

fomentando la interacción entre ellos. Ofrecemos un servicio rápido, sencillo y cómodo, con el 

fin  de  que  la  única  preocupación  de  nuestros  clientes  sea  que  disfruten  de  la  actividad 

deportiva.  

 

El centro estará orientado a dar el mejor servicio posible al cliente, en un entorno agradable, 

organizado,  limpio  y  accesible,  por  este motivo  dispondrá  de  instalaciones  de  alta  calidad, 

compuesto: 

 

PISTAS DE PÁDEL: 

• 8 pistas de pádel cubiertas, de moqueta de césped artificial de última generación. 

• 1 pista de  pádel  exterior de moqueta de  césped  artificial de última  generación  con 

graderíos, acondicionada para albergar eventos deportivos. 
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PISTAS DE TENIS: 

• 3 pistas de tenis cubiertas de tierra batida.  

• 1 pista de tenis exterior de superficie greenset o similar. 

• 1  pista  de  tenis  con  gradas  exterior  de  superficie  greenset  o  similar,  acondicionada 

para albergar eventos deportivos. 

 
La cubierta de las pistas permite la práctica deportiva durante todo el año.  
 
En invierno nos protege del frio y de la lluvia y en verano la sombra proyectada por la cubierta 
permite el juego a cualquier hora del día. 
 
El diseño arquitectónico de la cubierta y la orientación de las pistas, nos permitirá así mismo 
protegernos del viento. 
 
El Club, dispondrá de unas  instalaciones de Gymnasio, para prácticas complementarias, como 

puedes  ser,  estiramientos,  musculación,  etc…  siempre  relacionadas  con  los  deportes  de 

raqueta y se habilitará una sala de TV‐Video para sesiones teóricas de las clases tanto de padel 

como de tenis. 

El  complejo  dispondrá  de  parking  para  automóviles  gratuito  para  los  clientes,  así  como  un 

específico para bicicletas 

Un amplio horario de  lunes a domingo flexibilizará  la oferta, descentralizándola   de  las horas 

de mayor demanda, facilitando la disposición de pistas, con el fin de que se ajuste a la  agenda 

de nuestros  clientes.   Daremos un  toque personalizado a  los productos  según el perfil y  los 

gustos del público objetivo.  

  

Hemos segmentado a nuestros principales clientes con el objetivo de poder gestionar con más 

eficacia el alquiler de las pistas y la organización de las escuelas y torneos; esto nos ayudará a 

incrementar  la  ocupación  de  las  instalaciones  y  satisfacer mejor  las  necesidades  que  estos 

diferentes grupos tienen. 

 

• Niños y niñas de 4 a 17 años. 

• Estudiantes de Universidad.  

• Adultos mayores de 18 años. 

 

Ubicación estratégica 

La ubicación del complejo deportivo  se considera clave para el éxito del modelo de negocio 

propuesto,  basado  en  la  rotación  y  no  en  el margen,  al  incorporar  una  política  de  precios 
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populares que acerque el pádel y tenis a un público objetivo amplio. La accesibilidad y cercanía 

de  las  instalaciones debe servir de aliciente a nuestros potenciales clientes, para acceder a  la 

práctica de estos deportes.  

   

Se propondrá  al Ayuntamiento de Valladolid una  concesión  administrativa de 50  ‐ 75  años, 

sobre  terreno municipal  apto para el desarrollo de  la  actividad. El  terreno    está  situado  en 

Valladolid capital, dentro de  las rondas exteriores que circundan  la ciudad,  localizado en una 

zona de nueva Expansión Urbanística de Valladolid. Ver fotografía 

 

 

 

La ubicación del Club Raqueta Valladolid, será uno de  los ejes principales de  la promoción de 

estas  instalaciones.  Situado  en  la  zona del  estadio  José  Zorrilla,  en donde  se  encuentran  la 

nueva zona residencial Villa del Prado, el Auditorio Miguel Delibes, el barrio de Parquesol está 

a una distancia de  500metros. Las instalaciones tienen acceso por la Autovía de Circunvalación 

Norte, así como por  la Avenida de Salamanca, una de  las principales arteria de Valladolid. El 

edificio Cortes de Castilla y León esta a una distancia de 995 metros. 

 

La nueva construcción del Centro Comercial Rio Shopping, potencia  la zona de Ubicación del 

Club , el cual está situado en una de las principales vías de acceso a este Centro Comercial. 
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Las  instalaciones del Club Raqueta Valladolid, están situadas a  la entrada del nuevo PARQUE 

DE  LAS  CONTIENDAS,  un  autentico  pulmón  de  la  ciudad,  64,5  hectáreas  ganadas  e 

incorporadas a la ciudad, cuya inauguración se produjo en el año 2011. La complementariedad 

con el Parque es total, se complementa con las instalaciones deportivas que el propio Parque 

dispone  y  se  convierte  el  entorno  en  una  de  las  zonas  deportivas  más  importantes  de 

Valladolid.  El  Club  Raqueta  Valladolid  si  duda  será  también  un  motor  de  esta  zona  de 

Valladolid, tanto desde el punto de vista deportivo, como urbanístico. 
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1.4 ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE NUESTRO 
NEGOCIO. 
 

Utilizaremos un análisis DAFO para hablar de las oportunidades y amenazas que tiene el sector 

de  los centros deportivos y de  las  fortalezas y debilidades que  tiene nuestra  idea dentro del 

sector. 

 

Nos encontramos dentro del sector servicios, de ocio, y en particular, de gestión de centros 

deportivos.  

 

1.4.1 Oportunidades del sector 
 

• Mercado amplio e insatisfecho. 

• El pádel  y el tenis son deporte de gran popularidad en España. Nivel internacional 

• Otras instalaciones saturadas y anticuadas 

• Clientela  dispuesta  a  pagar  por  jugar  en  instalaciones  cubiertas. Aseguramiento  del 

juego. 

• Posibilidad de alta rentabilidad económica. 

• El pádel está en constante crecimiento. 

• Potenciación del deporte como calidad de vida y mejora de la salud. 

 

1.4.2 Amenazas del sector 
 

• La mala evolución de la economía y el desempleo. 

• Bajas barreras de entrada. 

• Evolución de la pirámide poblacional. Pocos niños y mucha gente mayor. 

• Impuestos Municipales 

1.4.3 Fortalezas del negocio 
 

• Idea de negocio basada en  Instalaciones de alta  calidad. Pistas  cubiertas  como gran 

elemento diferenciador. 

• Ubicación en la ciudad 
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• Ultimas instalaciones, mas actuales y modernas. 

• El pádel tiene un público objetivo que comprende un rango de edades muy amplia. 

• Nuestra web dará un importante valor añadido; permite encontrar rivales, reservar on‐

line, buscar compañeros, seguimiento de los torneos, foros etc… 

• Organizamos y coordinamos los torneos y escuelas al 100%. 

• Posibilidad  de  organizar  Campeonatos  y  partidos  a  cualquier  hora  del  día  e 

independientemente de la climatología.  Amplio horario de apertura. 

• Ofrecemos  la  posibilidad  de  que  Jugadores  individuales  encuentren 

rivales/compañeros de juego a través de la web.  

• Servicios diferenciados  respecto a  la competencia  (reserva web, Campus para niños, 

eventos..) 

1.4.4 Debilidades del negocio 
 

• Entrada de competidores.  

• Producto fácil de copiar.  

• El pádel es un deporte naciente, cabiendo la posibilidad que el boom actual se deba a 

una moda pasajera. 
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1.5 ESTRATEGIA Y PLAN DE MARKETING 
 
 

Dada la situación competitiva del mercado y las perspectivas de crecimiento de Club Raqueta 

Valladolid, nuestra estrategia de marketing tiene un papel predominante para el éxito de  los 

centros deportivos. Por ello se centrará en conseguir los siguientes objetivos: 

 
• Objetivos cuantitativos (número de horas alquiladas por día de pista de pádel y tenis): 

Alcanzar la ocupación durante el primer año:   

                            

 

        

Alcanzar la ocupación durante el segundo año: 

                            

 

        

Alcanzar la ocupación durante el tercer año y sucesivos:   

                            

 

 

  Se  pretende  alcanzar  una  ocupación  del  60%  para  las  pistas  de  pádel  y  un  40%  de 
ocupación de las pistas de tenis, una vez el negocio haya alcanzado su madurez. 

 

• Objetivos cualitativos: 

1. Dar a conocer nuestra marca y producto. (crear notoriedad) 

2. Atracción de usuarios de los diferentes segmentos. 

3. Fidelización de los usuarios. 

 

 MAÑANA TARDE  
PADEL 0,25 horas 3 horas
TENIS 0,15 horas 1,5 horas

 MAÑANA TARDE  
PADEL 1,33 horas 4,5 horas
TENIS 0,88 horas 2,75 horas

 MAÑANA TARDE  
PADEL 2,4 horas 6 horas
TENIS 1,6 horas 4 horas
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Para alcanzar estos objetivos y comentar nuestra estrategia de marketing, vamos a: 
 

1. Describir claramente cuál es el posicionamiento y la diferenciación. 

2. Identificar la segmentación ‐ target y producto. 

3. Presentar el marketing mix. 

4. Comunicar e introducir nuestra marca. 

5. Planificar un plan de medios para atraer y captar a nuestro público objetivo. 

 

1.5.1 Posicionamiento y diferenciación 
 

Club Raqueta Valladolid es un producto totalmente innovador en la ciudad de la Valladolid. 

 

 Instalación diferencial. Pistas cubiertas y de calidad 

 Accesibilidad total para los usuarios a través de nuestra web.  

 

1.5.2 Segmentación, target y producto 
 
El estudio de mercado ha permitido  identificar 3 segmentos afines dentro de nuestro público 

objetivo. Esta segmentación tiene por objetivo poder gestionar con mayor eficacia el alquiler 

de  los  campos  y  la  organización  de  ligas,  en  definitiva  poder  ofrecer  diferentes  productos 

adaptados a cada target. 

 

Segmentos afines: 

 

• Niños y niñas de 4 a 17 años. 

• Estudiantes  de Universidad.  

• Adultos mayores de 18 años. 

 

Productos para cada segmento: 

 

• Alquiler  de  pistas;  destinado  a  todos  los  clientes  individuales  y  empresas 

potenciales. 
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• Escuelas de Pádel y de Tenis 

• Torneos y Campus. 

 

1.5.3 Marketing Mix 
 
Producto: 

 

Destacamos los puntos más importantes: 

 

• Acceso a pistas cubiertas que permitan desarrollar la actividad independientemente de 

la condición climatológica,  como pueda ser, lluvia o nieve. 

• Pistas cubiertas que permiten el paso de  luz que ofrecen un  juego agradable ya que 

solamente estaría cubierto el techo de la pista. 

• Pistas de última tecnología y construcción. Cristal en Padel, Tierra batida en tenis. 

 

Precio: 

 

Se ha decidido establecer una política de precios populares. 

La  no  obligatoriedad  de  ingresar  como  socio  creemos  que  dinamiza  y motiva  el  uso  de  las 

mismas. 

 

Política de precios en horario de mañanas: 

 

 Precio por hora 
Alquiler Pista Padel  
  Sin iluminación 10 € 
Alquiler Pista Tenis  
  Sin iluminación 10 € 

 

 

Política de precios en horario de tardes y fines de semana: 

 

 Precio por hora 
Alquiler Pista Padel  
  Con iluminación 14 € 
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  Sin iluminación 12 € 
Alquiler Pista Tenis  
  Con iluminación 14 € 
  Sin iluminación 12 € 

 

 

Ubicación: 

Será  nuestro  elemento  más  crítico  en  el  mix  y  clave  para  el  éxito  del  centro. 

Idealmente la localización ha de cumplir con los siguientes atributos: 

 

1. Cercano a áreas residenciales, de negocio u oficinas y universidades y colegios. 

2. Facilidad de acceso en coche y bien comunicado. 

3. Ser visible e identificable desde fuera. 

4. Disponibilidad de parking propio. 

 

De  acuerdo  a  la  Concesión  que  está  en  periodo  de  negociación  con  el  Ayuntamiento  de 

Valladolid,  se  pretende  instalar  el  CRV,  en  la  denominada  zona  de  Las  Contiendas,  parcela 

vecina al Estadio José Zorrilla, Real de la Feria.  

La  ubicación  de  dicha  parcela,  proporciona  al  CRV  una  inmejorable  posición  dentro  de  la 

ciudad de Valladolid. 

 

• Excelente zona rodeada de grandes zonas verdes. 

• Sus vecinos, son Estadio José Zorrilla, Centro Cultural Miguel Delibes 

• Nuevo Parque Urbano de “Las Contiendas”.  

• Se accede a ella por dos carreteras diferentes de la  Avda Salamanca 

• Distancia a la Ronda Sur de Valladolid. 300 mts 

• Excelente zona de parking. 

• Excelente comunicación con la zona residencial  Parquesol. 

 

Las  instalaciones estarán adaptadas para  la  libre circulación de sillas de ruedas y  las zonas de 

juegos adaptadas para la práctica  de tenis en silla de ruedas. 
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Club  Raqueta  Valladolid,  promocionará  el  transporte  por  bicicleta,  existirán  promociones  y 

descuentos para todos aquellos clientes que accedan a sus instalaciones utilizando la bicicleta,  

se  dispondrá  de  aparcamientos  dedicados  exclusivamente  a  la  bicicleta  y  se  permitirá  la 

circulación por dentro del recinto deportivo. Pretendemos que el CRV pueda servir de centro 

de reunión, punto de encuentro con aquellas personas aficionadas a la bicicleta. Desde el CRV 

animaremos y promocionaremos el transporte urbano mediante la utilización de la bicicleta. 

 

 

 
 

 

Promoción: 

 

• Antes y durante la apertura: 

 

Se informará a los vallisoletanos de la apertura de nuestras instalaciones: 

 

Web:  nuestra  web  será  el  canal  que  proporcione  toda  la  información  de  manera 

actualizada y dinámica. Desarrollaremos una página intuitiva que además permita a los 

usuarios la reserva de pistas de forma rápida y cómoda. 

Radio: cuñas locales en programas informativos. 
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Prensa: inserción de anuncios en los periódicos de mayor tirada en Valladolid. 

Tótem: colocado próximo a Club Raqueta Valladolid. 

Monoposte: colocado en alguna de las principales carreteras de acceso a la ciudad. 

Blogs  y  foros:  inclusión  de  información  de  nuestras  instalaciones  y  acerca  del 

funcionamiento de nuestras escuelas de pádel y tenis. 

Redes sociales: se insertará información y publicidad de Club Raqueta Valladolid en las 

principales  redes  sociales;  Facebook,  Tuenti,  Twitter,  Linkedln,  Rincón  del  Vago  y 

Universia. 

  

Para la captación de clientes en universidades y colegios se pretende llevar a cabo las 

siguientes acciones de promoción: 

 

- Universidades: 

1. Cartelería  y  distribución  de  folletos  en Universidades  cercanas  al  centro 

deportivo 1 mes antes de la inauguración e inicio de la Liga.  

- Colegios: 

1. Cartelera y distribución de folletos en colegios cercanos. Sería interesante 

poder  realizar  charlas durante el año en estos  centros vinculados  con el 

deporte‐educación.  . 

2. Inserción de publicidad en sus revistas.  

 

• Tras la apertura: 

A  través de  cuñas de  radio  y  anuncios en prensa  se  informará de  la  celebración de 

torneos, promociones, y cualquier otra información de interés tanto para los usuarios 

de las instalaciones como para la captación de nuevos clientes. 

 

Se mantendrá  la  presencia  en  las  redes  sociales  anteriormente  citadas.  Hemos  de 

conseguir que nuestros  clientes que  ya hemos  fidelizado hablen bien de nosotros  y 

consigan traernos a los clientes potenciales que aun no hemos conseguido captar por 

diversos  motivos  (ya  sea  porque  están  bien  en  otras  instalaciones  o  no  conocen 

realmente  nuestro  producto).  Para  ello  hemos  de  conseguir  que  nuestros 

recepcionistas y monitores tengan una relación cercana con nuestros clientes, para así 



   

CLUB RAQUETA VALLADOLID    Pág.  18 de 75 

saber  si  se  están  haciendo  las  cosas  bien,  para  no  perderlos  y  poder  tomar  las 

decisiones de mejora necesaria. 

1.6 OPERACIONES 

1.6.1 Parcela de Ubicación.   
 

La  superficie  necesaria  para  las  instalaciones  se  sitúa  entre  18.000 m2  y  25.000 m2.  Estos 

terrenos deben  estar  cercanos  a  zonas de  empresas, universidades  y urbanizaciones,  y que 

deberán estar bien comunicados con fáciles y rápidos accesos desde las carreteras principales.  

 

1.6.2 Descripción de la instalación. 
 
1.6.2.1 Régimen de utilización de terrenos. 
 
Para ello  se ha    contactado  con el Ayuntamiento de Valladolid,   para que nos  concedan un 

terreno de su propiedad clasificado como equipamiento dotacional a través de una concesión 

administrativa de 50 a 75 años. 

 

En nuestro estudio financiero hemos estimado ese coste según ratios de inversión realizada vs 

cánon estipulado, de otros  centros deportivos que  se han beneficiado de una  concesión de 

este tipo.  

 
1.6.2.2 Descripción del diseño de la instalación 
 

Véase el estudio de arquitectura. 

 

1.6.3 Horarios de apertura previstos.  
 

Nuestros centros deportivos estarán abiertos al público en los siguientes horarios: 

 

                                      

Lunes a Viernes Sábados Domingos 
De 10 a 23 horas De 10 a 22 horas De 9 a 20 horas 
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1.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA. 

 

1.7.1 Planteamiento General 
 

El proyecto  a desarrollar  se  articula mediante  la  constitución de un  vehículo  societario que 

tomará  la  forma  jurídica  de  una  sociedad  limitada  CLUB  RAQUETA  VALLADOLID  SL,  por  su 

mayor adecuación a este tipo de proyectos y flexibilidad en su funcionamiento corporativo. 

 

La SL será la propietaria de las concesiones administrativas donde se construirán y explotarán 

las instalaciones deportivas. 

 

La  inversión  en  el  equity  necesario  para  el  funcionamiento  de  la  sociedad  se materializará 

mediante  aportaciones  de  fondos  de  los  socios,  proporcionales  a  la  participación  de 

accionariado que representan. 

  

1.7.2 Gobierno de la sociedad 

 

Los órganos de gobierno de la SL serán los siguientes: 

  

• Junta de Socios: órgano final decisorio en todas las materias relativas a la sociedad, 

donde los partícipes votan conforme a su inversión en el capital social. 

 

• Dirección General: con poderes para ejecutar las directrices de la Junta de Socios, y 

poder llevar a cabo el día a día de la sociedad. 

 

1.7.3 Gestión legal de la SL durante las fases iniciales y de 
explotación. 
 

 

La gestión  legal de  la compañía se subcontratará con un despacho de asesoría de reconocido 

prestigio  y  experiencia  en  todos  los  ámbitos  (societario, M&A,  financiero,  administrativo  e 

inmobiliario). 
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1.8 DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 

1.8.1 Director del centro. 
 

Su  objetivo  será  lograr  con  eficacia  y  eficiencia  los  objetivos  y  resultados marcados  por  la 

Dirección  a  través  de  los  recursos  humanos  y  materiales  necesarios  satisfaciendo  las 

expectativas de los clientes. 

 

Las funciones principales serán las siguientes: 

• Asegurar el correcto funcionamiento operativo diario del centro. 

• Responsable de la cuenta de resultados del centro y reporte al consejo. 

• Gestión de las labores de marketing y comerciales del centro. 

 

1.8.2 Director Deportivo. 
 

El Centro dispondrá de una persona que será quien dirija  las actividades deportivas del Club, 

además de ser el Director y responsable de los Cursos y Clases impartidas. 

 

El Perfil de esta personas es    la de un reconocido deportista, en el ámbito de Valladolid, con 

gran  experiencia  en,  torneos,  impartición  de  clases,  que  cuente  con  gran  conocimiento  de 

ambos mercados hacia donde va dirigido el Club Raqueta Valladolid, tenis & padel. 

 

1.8.3 Personal de Recepción. 
 

Las funciones principales serán las siguientes: 

 

• Atención al público en el puesto de recepción. 

• Supervisión de las bases de datos (resultados, equipos, clasificaciones, calendarios…). 

• Apoyo en las labores comerciales del centro. 

 

Se contratarán 3 personas pare éste servicio. 
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1.8.4 Personal de las escuelas de pádel y tenis. 
 

En este segmento se encuentran las personas que tendrán un mayor contacto con el cliente ya 

que realizarán las funciones de profesores en la Escuela. 

 

El perfil será el de una persona deportista, dinámica, y con agradable y amable trato al público. 

 

Los  profesores  no  pertenecerán  al  staff  técnico  propio  de  Club  Raqueta  Valladolid,  éstos 

utilizarán las instalaciones para la enseñanza, a cambio del alquiler de las pistas. No obstante el 

director del  centro  será  el  encargado de  seleccionar  a  los profesores, que deberán  estar  la 

posesión del título de entrenador nacional de tenis/pádel y dispensar un trato excepcional al 

cliente. 

 

El  número  de  profesores  se  irá  configurándose  conforme  vaya  aumentando  el  nivel  de 

ocupación del centro. 

 

1.9 PLANOS DE LA INSTALACIÓN 
 
 

1. Plano de implantación general 

2. Plano de implantación de vestuarios y cafetería. 
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1.10 CONCLUSIONES FINALES. 
 
A continuación presentamos las conclusiones del plan de negocio: 

 

OPORTUNIDADES DEL NEGOCIO: 

 Existe mercado para nuestro producto. 

 No hay competencia hostil al haber insuficiencia de oferta. 

 Nos distinguiremos en calidad. 

 Optimización del centro. Segmentación de la oferta. 

 Momento oportuno para la búsqueda de suelo. 

 Precios competitivos. 

 Negocio generador de tesorería. 

 

 RIESGOS DEL NEGOCIO: 
 

 Posibilidad de que el pádel sea una moda pasajera. 

 Evolución de la pirámide poblacional. 

 Situación económica financiera delicada. 

 Bajas barreras de entrada. 

 Competencia del las instalaciones Municipales 
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1.11 FUENTES UTILIZADAS 
 
Estudio de mercado: 
 
http://www.ine.es/ 
http://www.csd.gob.es/ 
 
 
Clubes de tenis y pádel: 
 
http://www.ciudadraqueta.com/ 
http://www.cpt‐fuencarral.com/ 
http://www.racketclubfuengirola.com/ 
http://www.clubdetenismonteverde.com/ 
http://www.tenisypadelbernier.com/ 
http://www.clublacapellania.com/ 
http://www.padeltenisvillafranca.es/ 
http://www.lew‐hoad.com/ 
http://www.clubpadelnuevaalcantara.com/ 
http://www.clubtennisrafelbunyol.com/ 
http://ctpnavalmoral.com/ 
http://www.padelgranados.com/ 
http://padelmalaga.es/__html/principal/ 
http://www.clubelestudiante.com/ 
http://www.palmapadel.es/ 
http://www.padeltopclub.com/ 
 
 
Federaciones deportivas: 
 
http://www.padelfederacion.es/ 
http://www.rfet.es/ 
 
 
Foros deportivos: 
 
http://www.foropadel.com/ 
http://www.elforodeltenis.com/ 
http://foro.lawebdeltenis.net/ 
http://www.elforodelpadel.com/ 
http://foro.padelspain.com/ 

 

 

 



   

CLUB RAQUETA VALLADOLID  Pág. 24 de 75
   

 

2.- PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO E 
INCIDENCIA ECONOMICA Y SOCIAL  
 

2.1.- El deporte como actividad de ocio y tiempo libre. 
 

La  conquista  social  del  tiempo  libre,  es  decir  del  tiempo  entendido  como  de  no  trabajo,  ha 

constituido  la base  sobre  la  cual el ocio ha  ido adquiriendo un papel  cada  vez más  central en  las 

sociedades contemporáneas. En el nuevo escenario postmoderno el ocio se ha configurado como un 

espacio privilegiado para  satisfacer  la demanda de bienestar del  individuo,  lo que ha conducido al 

reconocimiento del ocio como una necesidad que se plantea dentro de la población, en la medida en 

que van siendo cubiertas las necesidades básicas. De este modo, el ocio ha llegado a convertirse en 

un  logro de  la sociedad del bienestar donde  las administraciones públicas procuran tener un papel 

activo en su promoción y facilitación, mediante la creación de equipamientos y el establecimiento de 

oportunidades  entre  las  que  cabe  incluir  las  referentes  a  las  actividades  deportivas  como 

determinantes de espacios preferentes de ocio. Habida cuenta de  la creciente diversificación de  lo 

que pueden  considerarse  actividades de  tiempo  libre, hay que  constatar que el deporte pude  ser 

considerado como una actividad de tiempo libre de carácter físico pues es este modo de práctica el 

que desarrolla la gran mayoría de la población y es minoritaria la práctica deportiva en competición. 

Ambos universos serán considerados para el presente estudio, pues es  intención abarcar el mayor 

rango  de  población  practicante  de  actividades  vinculadas  a  la  raqueta,  sea  esta  practicada  de  un 

modo  esporádico  o  aficionado  o  de  un  modo  intensivo  de  alta  tecnificación  y  con  objetivos 

profesionales. 

 

2.2.- El interés por el deporte. 
 

La atracción que produce el deporte entre amplios segmentos de población es un rasgo característico 

de  las  sociedades contemporáneas. Las características  sociodemográficas de  los  interesados por el 

deporte  son  en  términos  estadísticos,  diferentes  de  las  que  presentan  los  menos  interesados, 

diferencias que a la vista de los innumerables estudios publicados, se han mantenido estables en las 

últimas décadas, de tal manera que se pude afirmar que los hombres suelen manifestar más interés 
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por  el  deporte  que  las mujeres,  los  jóvenes más  que  los  viejos,  las  personas  con mayor  nivel  de 

estudios y estatus socioeconómico más que  las que  tienen niveles más bajos de estudios y menor 

estatus, y los residentes en ciudades más que los residentes en municipios rurales.  

 

Para ofrecer un breve y  significativo apunte estadístico de esas diferencias  se adjunta  la presente 

encuesta de 2010 que incluye los porcentajes de población que manifiesta estar muy interesada por 

el deporte, agrupada según las principales variables demográficas. 

 

Población muy interesada en el deporte, 2010

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS                                                                                                % 

Sexo 

  Hombres  28

  Mujeres  13

Edad 

  16‐24 años  28

  25‐34 años  24

  45‐54 años  19

  55 y más años 13

Estudios 

  Sin estudios  7

  Primeria  17

  Secundarios/medios  26

  Universitarios 29

Estatus socioeconómico 

  Clase alta/media‐alta  28

  Nuevas clases medias  22

  Obreros cualificados  20

  Viejas clases medias   17

  Obreros no cualificados  14
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Tamaño de Municipio

  Menos de 2.000 habitantes  14

  2.000‐50.000 habitantes  19

  50.001‐400.000 habitantes  22

  400.001‐1.000.000 habitantes 24

  Más de 1.000.000 habitantes 22

 

 

Los hombres con el 28%, duplican el porcentaje de la población que manifiesta estar muy interesada 

por el deporte respecto a las mujeres, el 13%, al igual que ocurre con la población más joven, de 16 a 

25 años, que con el 28% duplica el correspondiente al porcentaje de población mayor, 55 años y más, 

ente los cuales sólo alcanza el 13%. 

 

Todavía  aparece  una mayor  diferencia  porcentual  entre  el  elevado  porcentaje  de  población  con 

estudios universitarios que está muy interesada por el deporte, 29% y el reducido porcentaje que así 

se manifiesta entre la población sin estudios. Las características de edad de la población sin estudios, 

constituida mayoritariamente por personas de edades avanzadas y residentes en zonas rurales o en 

las  periferias  de  zonas  urbanas,  explica  en  buena medida  ese  bajo  interés  por  el  deporte.  Algo 

parecido ocurre cuando se compara  la población con mayor estatus socioeconómica, esto es,  la de 

clase media‐alta  y  alta,  con  la  población  de  estatus más  bajo,  los  obreros  no  cualificados,  pues 

también en ese caso la relación entre ambos es de dos a uno, 28% frente a 14%. El resto de población 

caracterizada por su estatus socioeconómico, manifiesta estar muy interesada en unos términos que 

se van reduciendo según pasamos de estatus superior a estatus  inferior; nuevas clase medias 22%; 

obreros cualificados, 20% y viejas clases medias, 17%. 

 

El tamaño del municipio de residencia ofrece una pauta distributiva de la población muy interesada 

por el deporte que no sigue una pauta gradacional como en el caso de la condición socioeconómica, 

ya que si exceptuamos los municipios más rurales, los de menos de 2.000 habitantes, en el resto de 

ellos desde  los menos  a  los más urbanizados,  los porcentajes de muy  interesados por  el deporte 

oscilan entre el 19% y el 24%,  lo que  refleja el elevado grado de difusión de  la popularización del 

deporte en la mayor parte de la sociedad española. 
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El  área  crítica  considerada  para  la  demanda  de  uso  y  su  área  de  influencia  es  de  ámbito 

metropolitano y abarca los municipios limítrofes además de la población de Valladolid. Los censos de 

población para el presente estudio son los siguientes 

   

Población del área crítica, 2010

VALLADOLID Y ENTORNO 

Municipio 

  Arroyo de la Encomienda  9.590

  Zaratán  4.268

  Cigales  3.876

  Fuensaldaña  1.316

  Mucientes  686

  Santovenia  3.260

  La Cistérniga  7.243

  Simancas  4.873

  Laguna de Duero  21.214

  Valladolid  315.522

  TOTAL  371.848

 

 

 

Número de personas empadronadas por distritos en Valladolid, 2010 

DISTRITOS URBANOS  

Distrito 

  varones  mujeres Total

1  1.895  2.284 4.179

2  7.232  8.861 16.093
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3  3.703  4.418 8.121

4  22.743  23.569 46.312

5  2.538  2.833 5.371

6  18.864  20.505 39.369

7  9.719  11.188 20.907

8  17.464  19.888 37.352

9  5.410  6.635 12.045

10  34.319  35.785 70.604

11  24.112  26.638 50.750

12  2.227  2.192 4.419

TOTAL  150.226  165.296 315.522
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2.3.- Los deportes de raqueta.  
 

(Datos  de  la    publicación  “Encuesta  sobre  los  hábitos  deportivos  en  España  2010”. Manuel 
García Ferrando y Ramón Llopís Goig. Universidad de Valencia. CIS 2011)  
 
Las cinco actividades físico‐deportivas más practicadas por quien manifiesta practicar actividad 

son; las practicas de musculación, culturismo, halterofilia, el rugby, la gimnasia, el atletismo y la 

carrera a pie o running, que tiene una frecuencia media de tres o más veces a la semana. Junto 

a estos cinco deportes, pueden destacarse otros nueve cuyos practicantes  afirman practicarlo 

de una a dos veces a la semana. Se trata de la esgrima el balonmano, el bádminton, los bailes 

de salón, el pádel, el voleibol, el tiro y la caza, el tenis y el fútbol. 

2.3.1.-Práctica compartida de deportes de raqueta. 
 

Un 5,4% de la población española con edades comprendidas entre los 16 y los 74 años practica 

alguna de las seis modalidades de deportes de raqueta. Ese mismo dato, calculado sobre el 

conjunto de la población española en ese tramo de edad que practica algún deporte (un 37% 

de la población española entre 16 y 74 años), se sitúa en el 14,4%. Es decir, una de cada diez 

personas que practica deporte en España, opta por alguna de las seis modalidades de deportes 

de raqueta. Estas cifras permiten estimar el volumen de personas que practican algún deporte 

de raqueta en España, que según los cálculos realizados, se situaría en 1.804.317. Si 

examinamos las distintas modalidades, tenemos que el tenis es el más practicado, al ser 

señalado por un 8,9% de la población que realiza algún deporte.  

 

La proyección al universo de estudio permite afirmar que 1.136.052 españoles entre 16 y 74 

años practican el tenis. Dicho de otro modo, un 63% de los que practican algún deporte de 

raqueta practican el tenis, aunque no siempre de manera exclusiva. Tras el tenis, un 2,4% al 

padel.. Los deportes de raqueta “más dependientes” son el tenis de mesa, el pádel y el squash. 

Un 49,1% de los que practican el primero también practica el tenis. Lo mismo ocurre con el 

36,5% de los que practica pádel y el 35,9% de los que practica squash.  
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En el caso del tenis, un 39,1% de los que lo practica lo hace una o dos veces a la semana, 

porcentaje que en el caso del pádel aún se eleva hasta un 47,9%. 

 

2.3.2.- Época del año en que suele practicar deportes de raqueta 
 

Al centrarnos en el análisis de la época del año en que es más practicado cada uno de los 

deportes de raqueta, el estudio de los datos permite comprobar la existencia de tres 

comportamientos diferenciados. En primer lugar se encontrarían aquellas modalidades cuyos 

practicantes han indicado hacerlo en todas las épocas por igual. Ahí podrían ubicarse el tenis de 

mesa (66,7%), la pelota (56,6%) y el squash (52,5%). En segundo lugar se encuentran aquellas 

modalidades que, aunque tienen porcentajes elevados de practicantes que dicen hacerlo en 

cualquier época del año, tienen también elevados porcentajes de quienes dicen practicar más 

en verano. Se situarían en este grupo el tenis y el pádel, con porcentajes de práctica veraniega 

del 41,8% un 39,2%, respectivamente 

 

Y el último dato con el que vamos a caracterizar la práctica deportiva de los deportes de 

raqueta se refiere al carácter competitivo o no con el que se lleva a cabo. En las seis 

modalidades predomina la respuesta de aquellos que dicen hacer deporte sin preocuparse por 

competir. Esa respuesta fue señalada por un 52,7% de los que practican tenis, un 46,6% de los 

que practican pádel,  

 

2.3.3.- Variables sociodemográficas en los deportes de raqueta 
 

En esta tercera sección del apartado de resultados, realizamos un análisis de las principales 

variables sociodemográficas, tratando de examinar su impacto o incidencia sobre la práctica de 

los deportes de raqueta. La primera variable examinada se refiere al sexo. Los deportes de 

raqueta son más practicados por los hombres, ya que un 76,5% de los que los practican son 

hombres y un 23,5% mujeres. Esa proporción es aproximadamente la que se da en el caso del 
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tenis, 76,1% hombres frente al 23,9% de mujeres. En el resto –con la excepción del bádminton 

que es el menos desequilibrado de los seis–, los varones son más de ocho de cada diez 

practicantes: 89,7% en el caso del squash, 88% en la pelota, 83,2% en tenis de mesa y 82,7% en 

el pádel. 

 

Una segunda característica sociodemográfica de la práctica de los deportes de raqueta es la 

juventud de los que los practican: dos terceras partes tiene menos de 34 años. La modalidad 

que tiene el perfil más joven es el bádminton. El tenis y el pádel aparecen a continuación, con 

aproximadamente dos de cada tres practicantes en el rango de edad mencionado (68,1% y 

66,2%, respectivamente).  

 

El nivel de estudios es otra más de las variables que vamos a considerar para trazar el perfil 

sociodemográfico de las personas que practican deportes de raqueta en España. El análisis 

recogido muestra con claridad la elevada presencia de la población con estudios universitarios 

en las filas de los practicantes de estas modalidades deportivas. En términos generales, un 

33,2% de las personas que practican algún deporte de raqueta tiene estudios universitarios. 

Pero además, es conveniente destacar que en las modalidades de pádel y squash, los titulados 

universitarios son más de la mitad (54,1% y 52,8% respectivamente). La situación es distinta en 

el caso del tenis; los diversos niveles de estudios se encuentran mucho más repartidos, si bien 

los que disponen de estudios universitarios suponen el grupo más elevado (34,3%).  

 

El análisis de datos referido a la situación laboral de las personas que practican deportes de 

raqueta ha revelado que la gran mayoría de sus practicantes se encuentran en situación laboral 

activa: un 63,5% afirma que se encuentra trabajando. La situación de trabajo caracteriza a un 

74% de los que practican pádel y un 64,5% de los que practican el tenis sin embargo, destaca la 

presencia de un 26,5% y un 35,1% que afirman ser estudiante.  
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Y por último, acometemos el análisis de la incidencia del tamaño del hábitat en la práctica de 

los deportes de raqueta. Existen diversas tendencias. En primer lugar, el pádel se muestra más 

propio de las ciudades de mayor tamaño, siendo en los tamaños hábitat de más de 100.000 

habitantes donde se concentra cerca del sesenta por ciento de sus practicantes. El tenis parece 

adquirir otro perfil, pues pese a que tienen porcentajes elevados en las grandes ciudades de 

más de 400.000 habitantes, también tienen una presencia elevada en ciudades de tamaño 

medio, entre 10.000 y 50.000 personas.  

 

 

2.3.4.- Conclusiones 
 

• Los deportes de raqueta son practicados por 1.804.317 personas en España. 

• Supone  un  5,4%  de  la  población  española  entre  16  y  74  años,  y  un  14,4%  de  los 

españoles que practican algún deporte.  

• El tenis es la modalidad más practicada, con 8,9% de los que realizan algún deporte. El 

pádel es practicado por 2,4%. 

• En  los  últimos  diez  años,  el  tenis,  ha  visto  reducirse  la  proporción  de  sus  adeptos 

mientras el pádel es la única modalidad de raqueta que crece. 

• Al abordar al estudio de la estructura social de estas prácticas deportivas, el análisis de 

datos ha revelado que son practicadas mayoritariamente por hombres, de entre 16 y 34 

años, con estudios universitarios y en situación laboral activa. 
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Número de personas empadronadas por grupo de edad y distrito. 2013*  

DISTRITOS  VALLADOLID 

  5‐15 años  16‐34 años  34‐55 años  55‐74 años  Total 15‐74 años 

1  290  723 1.137 1.040 3.609

2  1.191  2.737 4.614 3.954 14.181

3  623  1.385 2.460 1.797 7.162

4  3.918  9.333 14.280 10.830 44.272

5  404  859 1.523 1.156 4.500

6  3.312  8.356 12.268 9.463 38.341

7  1.497  4.580 6.217 5.223 19.756

8  2.645  6.874 10.746 9.625 33.639

9  721  2.065 3.092 3.444 10.359

10  7.534  14.581 24.612 15.492 72.904

11  5.611  10.032 17.356 11.470 52.298

12  373  920 1.736 847 4.772

TOTAL  28.419  62.445 100.041 74.341 305.793

*Ayuntamiento de Valladolid. Padrón de habitantes 01.01.2013  

 

Por último, si extrapolamos los datos de los municipios limítrofes tenemos que la población que 

practica algún deporte en la zona directa de influencia dentro del rango de edad que permite 

calcular la demanda subyacente es de 360.382 habitantes. 

 

Aplicando los filtros de ratios de penetración, la demanda potencial que se recoge es de  

2.506 habitantes de entre 16‐74 años practican tenis o pádel 
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al menos una vez por semana, lo que puede representar una media de 358 personas que 

acceden  las instalaciones diariamente (media), cifra que se utilizara para los cálculos de 

ingresos y movilidad. 

A estas cifras hay que añadir las escuelas infantiles y cadetes de tenis y pádel para habitantes 

de entre 5 y 15 años. 

  

2.4.- La movilidad en el área crítica.  
 
De  acuerdo  al  Plan  de Viabilidad  presentado  y  de  acuerdo  a  las horas  de ocupación de  la 

instalación  presupuestadas‐(Capitulo  6.3  Precios  y  Ocupación),  podemos  hacer  una 

estimación de “viajes atraídos por la actividad”, así como su distribución horaria más probable, 

siempre sin tener en cuenta acontecimientos extraordinarios, fuera del alcance de este Plan, y 

siempre teniendo en cuenta que se estiman medias ponderadas. 

 

Corresponden al denominado Sector Primario los desplazamientos que dentro del área crítica, 

(zona Urbana de Valladolid), emplean un tiempo medio de 10min. El sector secundario se ha 

estudiado para  desplazamientos medios de 15 min. 
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Así mismo hay que tener en cuenta, las siguientes premisas: 
 

• Consideramos la ocupación de la actividad del 3er año , ya que para el 1er y 2º año, la 
actividad se considera menor y por tanto el  número de viajes inferiores al 3er año de 
actividad. 

 
Estimación ocupación 3er AÑO (Indicado en Capitulo 6.3. Precios y Ocupación)  
 
Número de horas alquiladas por día de pista de pádel:  
 
Mañana: 2,4 horas 

Tarde: 6 horas 
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Número de horas alquiladas por día de pista de tenis:  
 
Mañana: 1,6 horas 

Tarde: 4 horas 

2,4Horas  de  pádel  significan  2,4horasx  4  jugadores  x  9  pitas  =  86,4  jugadores/pax,  que 

corresponden a 64,8 VEH 

6  Horas  de  pádel  significan  6  horas  x  4  jugadores  x  9  pistas  =  216  jugadores/pax  que 

corresponden a : 162 VEH 

1,6 horas de tenis significan  1,6 horas x 2 jugadores x 5 = 16 jugadores/pax que corresponden a 

: 16 VEH 

4  horas de tenis significan  4 horas x 2 jugadores x 5 = 40 jugadores/pax que corresponden a : 

40 VEH 

Número total de Vehículos por día: 64,8 + 162+ 16+ 40 = 282,8 VEH (media día) 

 
• Se estiman ocupaciones y datos medios. 

 
• Se estima que al Tenis siempre juegan dos personas y que cada una utiliza su vehículo(VEH) 

para acceder y salir de la instalación. 
 

• Se estima que al pádel siempre juegan cuatro personas y que acceden y salen de la 
instalación en tres vehículos (VEH). 
 

• Consideramos solo vehículos a motor., automóviles. (VEH). No se tiene en cuenta ningún otro 
elemento de transporte, como motocicleta, bicicleta etc.… 
 

• Los vehículos acceden a la instalación y la abandonan 90‐120 min  más tarde 
 

• Para los cálculos siguientes, se utiliza un numero de 358,4 personas que acceden a la 
instalación diariamente (media) y utilizan  un número total de vehículos día de 282,8 VEH 
(media) 
 

2.4.1.- Número de viajes atraídos por la actividad 
 

DISTRIBUCION DIARIA MEDIA 
 

Los vehículos medios diarios se distribuyen de la siguiente manera 
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DISTRIBUCION VEH DIARIA 

10 A 12  56,56 20%
12 A 15  42,42 15%
15 A 19  42,42 15%
19 A 22  141,4 50%
TOTAL VEH DIA  282,8
 
Como se puede observar, el flujo máximo le tendremos al ultima hora del día , entre las 19 y las 

22h. 

 
DISTRIBUCION SEMANAL 
 
Para un mejor cálculo de  la distribución del  flujo de  tráfico,  la estimación por cada día de  la 

semana será la siguiente: 

 

Consideramos un total de Vehículos la semana de 7x 282,8  = 1979,6 VEH, que se distribuyen de 

la siguiente manera. 

 

DISTRIBUCION VEH SEMANAL 
L  5% 98,98
M  5% 98,98
X  10% 197,96
J  12% 237,552
V  18% 346,43
S  25% 494,9
D  25% 494,9
TOTAL VEH SEM  100% 1969,702
 
Hasta ahora hemos  venido haciendo  los  cálculos  con medias pero  será necesario hacer una 

distinción  entre  los  días de  la  semana,  pues  la  actividad  y  por  tanto  la movilidad  será muy 

diferente entre los días laborales y los fines de semana y/o festivos. 

 
Los días FESTIVOS  se analizarían  como Domingos, y las vísperas de Fiesta como viernes. 

Analizando  los días de más ocupación ó actividad dentro de  la  instalación, distinguimos entre 

Viernes, Sábado y Domingo. 
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DISTRIBUCION VEH VIERNES  346,43

10 A 12  34,643 10%
12 A 15  51,9645 15%
15 A 19  51,9645 15%
19 A 22  207,858 60%
 

DISTRIBUCION VEH SABADO  494,9
10 A 12  98,98 20%
12 A 15  98,98 20%
15 A 19  98,98 20%
19 A 22  197,96 40%
 

DISTRIBUCION VEH DOMINGO  494,9
10 A 12  148,47 30%
12 A 15  98,98 20%
15 A 19  98,98 20%
19 A 22  123,725 25%
 

Observando  los  datos  durante  el  Fin  de  Semana,  vemos    que  las Horas  Punta    se  podrían 

producir, Viernes y Sábado durante el periodo horario de 19 a 22h y el Domingo y/o Festivo a 

primera hora apertura, entre 10y 12h.  

 

A  continuación  se muestran  de  una manera  grafica  las  diferentes  distribuciones  diarias  y 

semanales. 
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2.4.2.- CONCLUSIONES (MOVILIDAD) 
 
La máxima  concentración de Vehículos,  se estima  se podrían ocasionar   a ultima hora de  la 

tarde de los viernes (o vísperas de día festivo), así como de los sábados. 

El número máximo de vehículos en un periodo de 5   horas es de 207,858  lo que parece no 

podrá ocasionar ningún problema de Movilidad en los accesos a las instalaciones. Así mismo se 

confirma que las plazas de parking estimadas en el estudio(170) son más que suficientes para 

cubrir las necesidades de los usuarios 
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El  grafico‐  foto  inferior  muestra  los  itinerarios  (en  color  Rojo)  principales  de  acceso  a  la 

instalación desde la red viaria urbana e interurbano considerando los accesos desde el sistema 

de rondas y las grandes vías colectoras de la ciudad. 

 

Itinerarios de acceso y salida a la instalación desde la red viaria urbana e interurbana 

 
Esta  estimación  se  ha  realizado  sin  calcular  los  desplazamientos  en  transporte  público  o 

peatonal‐ciclista,  teniendo en  cuenta que no hay  transporte público actualmente en  la  zona 

proyectada. El Plan Especial para el Parque Forestal de las Contiendas propone una solución a la 

ausencia de  transporte público proponiendo  la conexión con  las  líneas de  transporte público 

C1, C2,  L3 y L8, a partir de  la extensión de  su  recorrido desde  la  rotonda de avenida de  las 

Mieses a la rotonda de avenida del Mundial 82. 
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AUVASA. Red de Transporte Público en la ciudad y sus posibles extensiones 

 

 

 

2.4.3.- Señalización Informativa Urbana 
 
 



   

CLUB RAQUETA VALLADOLID  Pág. 44 de 75
   

 

Señalización Informativa urbana en diversos puntos de la ciudad 

En los conjuntos unitarios de señalización informativa urbana indicativos de lugares o itinerarios 

de interés, se propone la colocación de un cartel “Centro Deportivo” siguiendo el modelo AMPE 

S‐270, (lugares de interés Deportivo o Recreativo de 150 x30). 

Según la modelización adjunta, se ubicará en la rotonda de acceso al Club de la Raqueta.  

 



   

CLUB RAQUETA VALLADOLID  Pág. 45 de 75
   

3.- VALORACION DE DATOS E INFORMES DE 
PLANEAMIENTO 
 

El Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Valladolid, en sesión celebrada el 11 

de septiembre de 2012 aprobó definitivamente el Plan Especial de Ordenación del Sistema 

General EL03/17 Parque Forestal “Cerro de las Contiendas”. A continuación se presenta un 

breve resumen del contenido del citado Plan Especial que habilita la viabilidad urbanística 

requerida, como parte de las actuaciones preparatorias a la decisión de construir y explotar en 

régimen de concesión una obra pública, que viene regulado en el art. 128 TRLCSP. 

 

3.1 Planeamiento Urbanístico de Desarrollo. Viabilidad del Plan 
Especial para regular la ordenación urbanística. 
 

El actual Parque Forestal Cerro de las Contiendas es un ámbito de suelo dentro del término 

municipal de Valladolid de 706.381m2 de extensión, que viene ejecutándose sobre terrenos 

clasificados como Suelo Urbanizable, (antes delimitado, ahora sin categoría de suelo según la 

vigente legislación), dentro del conjunto de Sistemas Generales Espacios Libres del Plan General 

de Ordenación Urbana de Valladolid que rige el ordenamiento del municipio desde el año 2004.  

 

El proyecto de ejecución realizado por el Ayuntamiento de Valladolid “Parque Forestal Cerro de 

las Contiendas”, ha permitido acotar definitivamente los límites del Parque a una superficie 

precisa obtenida por medición topográfica a partir del citado proyecto, en la que además del 

área comprendida por el SS.GG EL‐03.17, incluye también parte del SS.GG EL‐03.52 

denominado “Parque Forestal La Cumbre”, (Art. 67 PGOU/04) y una parcela de Espacio Libre 

del P.P. Villa del Prado realizada con tratamientos en jardinería y accesos, (pauta de ordenación 

“Ámbito de incorporación Parque de las Contiendas”, serie 1, Hoja 38‐25 PGOU/04).  
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Delimitación de  Sistemas  Generales para el  “Parque Forestal de las Contiendas” 706.381m2 

 
 

     

Area completa  de actuación según el proyecto “Parque Forestal de las Contiendas” que incorpora el  EL de Villa del Prado  
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Para definir en él, el programa de usos se redacta un Plan Especial que se circunscribe 

exclusivamente al ámbito delimitado por el PGOU/04 para el Sistema General EL‐03.17, 

(70,50Ha), al margen de la actuación que ejecuta las obras del Parque Forestal sobre un ámbito 

físico mayor. Tiene entre otros objetivos, completar las determinaciones que desarrolla la 

vigente legislación urbanística y en concreto las del el art. 83 RUCyL  que señala  

 

Artículo 83. Sistemas generales  
1. El Plan General de Ordenación Urbana debe señalar y cuantificar los sistemas 
generales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos, 
equipamientos y, en caso necesario, espacios protegidos, teniendo en cuenta tanto 
los datos constatados en el momento de su elaboración como los que puedan 
resultar de la ejecución de sus determinaciones, y aplicando los siguientes criterios:... 
d) El sistema general de espacios libres públicos debe diseñarse con el objetivo de 
facilitar su accesibilidad y su uso por la población, mejorar la calidad urbana y 
ambiental y favorecer la transición entre el medio urbano y el medio natural. El índice 
de permeabilidad, o porcentaje de superficie destinado a la plantación de especies 
vegetales, no debe ser inferior al 50 por ciento. 
 
... 

 

Es por ello que, tras la realización de las obras ambientales se procedió, mediante el Plan 

Especial a establecer la ordenación detallada en el SSGG EL.03‐17, con la programación y 

organización de usos en este Sistema General, de modo que se procure con ello una ordenación 

racional del conjunto “Parque Forestal” para mayor beneficio de la población, y se adapten las 

necesidades de servicios creadas a partir de su ordenación y ejecución tales como;  

• las áreas de uso dotacional y de esparcimiento 

• los aparcamientos 

• la accesibilidad desde el medio urbano 

• los servicios sanitarios y cuantos otros sean precisos para el mejor disfrute 

de los ciudadanos y 

• la mejora de la calidad urbana y ambiental.  

 

Por tanto, en relación con lo anterior, la ordenación detallada del presente Plan Especial 

atendía básicamente a dos cuestiones: 
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1.‐ Las relativas a los sistemas de movilidad en vías públicas periféricas, en relación con 

los recorridos internos y con los otros ámbitos de espacios libres, dentro y fuera de lo urbano. 

2.‐ Las relativas a la estructura interna de la zonificación, para que los usos del suelo se 

hagan compatibles con el tratamiento preferentemente natural del sector EL03.17 y otras 

actividades más intensivas, acotadas necesariamente a lugares concretos. 

 

 
    Diagrama de áreas de recorridos, uso y espacios libres del Parque Forestal 

 

Uso Pormenorizado Espacios Libres.  
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Se regula por el artículo 386 del PGOU/04.   

Artículo 386 PGOUVA/04. Condiciones del uso pormenorizado “Espacios Libres”. 
1. Usos determinantes: Parque y Jardín, Deportivo no privativo, u Ocio, Recreo y 
Expansión. Superficie ocupada mínima: 80%. 
2. Admite, además: hostelería, espectáculo y reunión, colectivos, deportivo. El uso 
comercial es admisible cuando se trate de quioscos en régimen de concesión.  
3. No se permite el viario destinado al tránsito de vehículos y transporte de 
mercancías; sin perjuicio del acceso para residentes, y el paso de vehículos de 
emergencias y servicios públicos. 
4. Sólo se admite aparcamiento, bajo rasante, en los casos recogidos de forma 
expresa en el Plano de Ordenación o en los Planos de la Serie 4. 
5. Prohibidos: el resto. 

 

Los  Usos  Básicos  contenidos  se  regulan  por  el  artículo  297  del  PGOU/04 

“Definiciones y Niveles de los Usos Básicos”.  

Dentro de  la  zonificación del Plan Especial del Sector,  los usos determinantes 

Parque  y  Jardín,  (art.  346  y  347),  Deportivo  no  privativo,  (art  344),  u  Ocio, 

Recreo y Expansión, (art. 345), se engloban preferentemente en la Zona de Uso 

Limitado y en  la Zona de Uso Compatible,  (superficie ocupada mínima 80%), 

pudiéndose desarrollar en ellas de  forma adecuada,  los demás usos admitidos 

siempre que respeten las características físicas y de paisaje.  

La Zona de Uso General por sus características físicas, es la señalada en el Plan 

Especial  para  la  posición  preferente  de  los  usos  admitidos,  Hostelería, 

Espectáculo  y  Reunión,  (art.  326  y  327),  Deportivo,  (art.  344),  Colectivos; 

asistencial, escolar y general, (art. 343) y Comercio y Servicios, ( art. 312 y ss), 

(comercial en régimen de concesión). 

 

 

3.1.1 Criterios para establecer la calificación urbanística. 
Aparcamientos y accesos 

Artículo 367 PGOUVA/04. Relación de usos pormenorizados. 
1. Se consideran los siguientes usos pormenorizados: 
a) Residencial 1. 
b) Residencial 2. 
c) Residencial Mixto. 
d) Residencial Específico. 
e) Patio Ocupado. 
f) Patio Libre. 
g) Industria Urbana. 
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h) Industria General. 
i) Industria Específica. 
j) Industria Jardín. 
k) Patio Industrial. 
l) Usos Especiales. 
m) Equipamiento Escolar. 
n) Equipamiento Asistencial. 
ñ) Equipamiento General. 
o) Equipamiento Específico. 
p) Equipamiento Deportivo. 
q) Espacios Libres. 
r) Servicios Urbanos. 
s) Viario y Comunicación. 
2. Para cada uso pormenorizado se establecen el uso básico determinante, el 
propuesto como principal, y los usos básicos permitidos o prohibidos en cada parcela 
o unidad proyectual. 
3. El uso básico servicios urbanos está incluido implícitamente en todos los usos 
pormenorizados. 
4. Los usos básicos “viario y comunicación” y “garaje y estacionamiento” están 
también incluidos implícitamente en todos los usos pormenorizados, salvo las 
limitaciones establecidas en los usos pormenorizados de “Espacios libres” y “Usos 
especiales”. 
5. Los usos básicos colectivos y libres pueden entrar en todos los usos 
pormenorizados (excepto colectivos en espacios libres) hasta un 100%, siempre que 
ello no implique la conversión de una titularidad pública en privada. 
6. Puede destinarse a usos terciarios compatibles el 100% de la planta baja de 
cualquier edificio cuyas condiciones de edificación sean EH, EP y EC. 
 

Se ha previsto en la ordenación detallada un nuevo área de aparcamiento 

próximo al acceso Sur, desde la glorieta de la avenida del Mundial 82, dentro de 

la Zona de Uso General del Sector, además de los aparcamientos existentes en 

el Parque Forestal tras las obras de ejecución realizadas, situados en La Cumbre 

y avenida de Gijón dentro de la zona de Uso Limitado y de Uso Compatible  Este 

es el criterio previsto por las directrices de la Memoria del Plan de 1996 y se 

materializa con una dotación de 250 plazas, (no inferior a 3 plzas/ha). 

 

Así mismo se dispondrá de plazas de aparcamiento según lo dispuesto en el art. 

299 del PGOUVA/04 a medida que se materialice la edificabilidad del ámbito.   
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3.1.2 Criterios para establecer la calificación urbanística. 
Edificabilidad y Edificación 

Se expresa en metros cuadrados edificables, con independencia del uso 

previsto, (art. 103 RUCyL).  La intensidad de aprovechamiento o edificabilidad en 

el Sistema General, es la que dispone el PGOU/04 para los espacios libres en 

suelo urbano, artículo 448. 

 
Artículo 448 del PGOU/04. Zona de “Espacios Libres” (). 
Son sus condiciones: 
a) Carecen de edificabilidad propiamente dicha, aunque se reconoce para usos 
auxiliares permitidos y compatibles una edificabilidad de 0,05 m²/m². 
b) Altura máxima: 2 plantas (B+I). 

 

Por tanto la edificabilidad máxima materializable resultante para el conjunto del 

Sistema General es 

700.500m2 x 0,05 = 35.025m2.e 

 

Para el cómputo de alturas rige además lo señalado en los art. 445, 446 y 447 

del PGOU/04, cuando se trate de los Usos Básicos dotacionales y deportivos 

admitidos dentro del Uso Pormenorizado de Espacios Libres. 
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4.- ANALISIS AMBIENTAL. MEDIDAS CORRECTORAS Y 
PROTECTORAS. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ELEGIDA Y CARACTERÍSTICAS DE SU TRAZADO.  

 

4.1 Justificación de que los objetivos y propuestas de 
ordenación respetan las determinaciones de ordenación 
general, los objetivos, criterios y demás condiciones que 
señalan otros instrumentos con carácter vinculante 

 
Las DOTVAENT señalan, para el Parque Forestal de las Contiendas, una serie de condicionantes 

que inciden sobre la ordenación de usos, pues incluyen como protección de espacios valiosos, 

los pinares existentes en las laderas del Sistema General.  

 
                                        DOTVAENT. Ordenación I. Protección de Espacios Valiosos 
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Excepcionalmente,  al  no  pertenecer  estos  suelos  de  pinares  a  ningún A.S.V.E.  ni Monte  de 

Utilidad  Pública,  el  planeamiento  general  del  municipio  puede  clasificarlos  como  Suelo 

Urbanizable, según está previsto en las Directrices para la Protección de Espacios Valiosos en el 

Título I de la Normativa y es por ello que el presente Plan Especial, define las determinaciones 

de ordenación detallada del Sistema General incluido en el PGOU de Valladolid. 

 

La materialización de los siguientes objetivos completó la ordenación iniciada con las obras del 

Parque,  aumentando  la  oferta  de  servicios  públicos  a  los  usuarios  y  dando  respuesta  a  las 

necesidades planteadas por  la población. Asimismo respetaba  los principios de  la ordenación 

de usos fijados por  las DOTVAENT, respetando  la protección de esos espacios valiosos que se 

señalaban. 

 

 Las “Directrices para la gestión de la biodiversidad de los pinares”  determinadas en el artículo 

8, autorizan en el caso de que se trate de suelo urbanizable, otras actividades además de  las 

actuaciones meramente  forestales encaminadas a mejorar  la biodiversidad y  la madurez del 

ecosistema,  pero  en  esta  ordenación,  no  se  han  incluido  ni  las  previstas  como  “usos 

extractivos”  en  el  marco  de  la  normativa  sobre  actividades  clasificadas,  ni  las  de  “uso 

residencial”,  al  tratarse  de  un  Sistema  General  de  Espacios  Libres  según  el  ordenamiento 

general del municipio. Se garantiza así  la conservación y gestión del pinar existente evitando 

estar el presente Plan Espacial en alguno de los supuestos que prevé la Ley para someterse a 

Evaluación de Impacto Ambiental.  

 

Las actuaciones meramente forestales encaminadas a mejorar la biodiversidad y la madurez del 

ecosistema, se señalan en el  apartado 3 del citado artículo. 

 

De este modo además de preservar, mantener y mejorar  los espacios valiosos determinados 

por la normativa supramunicipal, la ordenación detallada aborda los siguientes objetivos: 

• Articula los medios materiales necesarios para fomentar actitudes entre los usuarios 

tendentes a aumentar  la concienciación por  la protección del medio ambiente y del 
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paisaje circundante. 

• Combina  los diversos espacios propuestos que conforman el Parque Forestal de Las 

Contiendas, localizando usos complementarios en cada uno de ellos y programando la 

compatibilidad entre  los mismos dentro del  conjunto del  sistema parque.  En  todo 

caso, es prioritario entender que se trata de un Sistema General de Espacios Libres, 

donde  prima  el  carácter  natural  y  ambiental  del  entorno  potenciándose  en  la 

ordenación de los usos dotacionales deportivos, recreativos, educativos y de ocio, un 

aprovechamiento  racional  y  armónico  que  ha  de  ser  inherente  a  los  principios  de 

sostenibilidad ambiental. 

• Establece  la  zonificación  acorde  con  las  determinaciones  previstas  en  el  Sistema 

Subregional de Parques y Corredores Verdes definido por las DOTVAENT, (artículo 9) 

donde se adscribe el Parque Forestal Las Contiendas. 

 

CAPÍTULO 2. DOTVAENT 
SISTEMA SUBREGIONAL DE PARQUES Y CORREDORES VERDES 
Artículo 9. 
 
Puesta en valor del paisaje mediante el Sistema Subregional de Parques y 
Corredores Verdes (P) 
1. El Sistema Subregional de Parques y Corredores Verdes tienen como objeto 
valorizar el paisaje, recurso de gran potencial en el ámbito de estas Directrices, 
conjugando los intereses culturales, ecológicos, recreativos y económicos que la 
naturaleza ofrece en una región urbanizada. 
2. El Sistema Subregional de Parques está formado por lugares naturales de cierto 
tamaño que puedan ser conectados, y se constituye a partir de los Parques 
Metropolitanos y de Áreas Recreativas existentes. 
3. Los corredores verdes son rutas o recorridos relacionados con la naturaleza y 
destinados al deporte, al paseo o a la contemplación del entorno, al disfrute del 
paisaje y de la riqueza cultural. 
La Red de Corredores Verdes se forma a partir de un conjunto de vías pecuarias, 
caminos rurales y sendas de los canales y acequias, en conexión con los núcleos de 
población y articulado con el Sistema Subregional de Parques, de forma que 
constituyan entre ambos una amplia estructura de 
ocio fundado en el disfrute de la naturaleza, capaz de fomentar cohesión territorial y 
sentido de pertenencia. 
4. Para el desarrollo del Sistema Subregional de Parques y Corredores Verdes se 
elaborará y tramitará un Proyecto Regional conforme a la Ley 10/1998, que estudiará 
con detalle las actuaciones a llevar a cabo en los espacios incluidos por estas 
Directrices en ambos sistema. 

• Programa la actividad intensa de uso público en las zonas menos sensibles o frágiles 

según la zonificación del área, articulando una jerarquía en la red de caminos y sendas 

interiores en el parque y una definición estratégica de  los accesos que preserve sus 

valores naturales. 
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Las Directrices de Ordenación de Ámbito  Subregional de Valladolid  y Entorno definen  como 

Áreas  de  Urbanización  Preferente  a  los  espacios  que  pertenecen  a  la  lógica  expansiva  del 

sistema urbano continuo. Dentro de una de esas áreas se encuentra el Parque Forestal de Las 

Contiendas en el denominado Corredor Valladolid‐León, hacia el Aeropuerto. 

 
                DOTVAENT. Ordenación II. Desarrollo Territorial. Elementos estructurantes 

 

 

El artículo 36  indica que son áreas donde el planeamiento urbanístico municipal fomentará  la 

instalación  de  actividades  y  el  desarrollo  de  nuevos  crecimientos,  a  fin  de  colmatarlos 

apoyándose en infraestructuras existentes y en su desarrollo previsto.  

 

Artículo 36 DOTVAENT. 
Las Áreas de Urbanización Preferente (P) 
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1. Estas Directrices definen como Áreas de Urbanización Preferente los espacios que 
pertenecen a la lógica expansiva del sistema urbano continuo: el Corredor Valladolid-
León, hacia el aeropuerto, y el Complejo de corredores Valladolid-Laguna-Tudela. 
2. En estas áreas, el planeamiento urbanístico municipal fomentará la instalación de 
actividades y el desarrollo de nuevos crecimientos, a fin de colmatarlos apoyándose 
en las infraestructuras existentes y en su desarrollo previsto y en el potencial de las 
lógicas de servicio que en ellos se despliegan. 

 

4.2- Alternativas Consideradas. 
 

Tal y como se expone en el artículo 2 de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Castilla y León, (en adelante LOT) 

“la  Ordenación  del  Territorio  en  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  se  regirá  por  los 

principios  de  coordinación  y  cooperación  administrativa,  orientados  a  asegurar  la 

coherencia en la actuación de las Administraciones públicas y la participación social”.  

Además, es un objetivo general de la LOT 

“la  promoción  de  su  desarrollo  equilibrado  y  sostenible,  el  aumento  de  la  cohesión 

económica  y  social  y  la mejora de  la  calidad de  vida de  sus habitantes, así  como  la 

gestión responsable de los recursos naturales y  la protección del medio ambiente y del 

patrimonio cultural”.  

El instrumento de regulación de los anteriores objetivos previstos en la LOT se concreta a través 

de  los Planes Especiales. En el caso del Parque Forestal Cerro de Las Contiendas,  la utilización 

recreativa de su territorio como “Espacios Libres” es un hecho tras las obras de adaptación de 

los Sistemas Generales que  incorpora,  lo que ha producido un aumento de  la demanda de  la 

población que alcanza su máximo auge cuando  las condiciones climáticas son más favorables 

(meses de primavera y verano), pero que se desarrolla en mayor o menor medida durante todo 

el año. Por este motivo el Plan Especial vigente, limitado al ámbito del EL03.17 garantiza una 

regulación de actividades y usos, compatible con  la conservación de  los espacios naturales, 

que  optimice  esta  demanda  con  la  finalidad  de  acercar  al mayor  número  de    visitantes  y 

usuarios a  los valores paisajísticos, de recreo y ocio de éste, de una forma ordenada y segura 

que  garantice  la  conservación,  la  comprensión  y  el  aprecio  de  tales  valores  a  través  de  la 

información, la educación y la interpretación. 
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La  finalidad  del  Plan  Especial  no  es  suprimir, modificar,  ni  alterar  las  determinaciones  de 

ordenación  general  establecidas  por  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  sino  detallar 

aquellos  aspectos  que  no  se  encontraban  recogidos,  o  cuya  normativa  de  aplicación  era 

necesario ampliar para dar respuesta a  las circunstancias que se esperan del conjunto Parque 

Forestal Cerro de las Contiendas, siempre de una manera coherente con los objetivos generales 

de  la  actividad urbanística pública  y  compatible  con el planeamiento  sectorial que  afecta  al 

Término Municipal. 

 

4.2.1 Ficha del Sector 

 
 Sistema General EL03.17 y detalle de la Zona Preferente de Usos Intensivos georeferenciado. 

Determinaciones de Ordenación General 

• Denominación del Sector: Sistema General Parques Forestales EL.03/17 
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(art. 67 PGOU/04) 

• Superficie: 700.500m2 

• Clasificación del Suelo: Suelo Urbanizable, (Delimitado según el PGOU). 

• Uso Pormenorizado: Espacios Libres 

• Coordenadas: 

 

• Condiciones del uso pormenorizado “Espacios Libres”. Según artículo 386 

PGOUVA/04.‐ 

1. Usos determinantes: Parque y Jardín, Deportivo no privativo, u Ocio, 

Recreo y Expansión. Superficie ocupada mínima: 80%. 

2.  Admite,  además:  hostelería,  espectáculo  y  reunión,  colectivos, 

deportivo. El uso comercial es admisible cuando se trate de quioscos en 

régimen de concesión.  

3. No se permite el viario destinado al tránsito de vehículos y transporte 

de mercancías;  sin  perjuicio  del  acceso  para  residentes,  y  el  paso  de 

vehículos de emergencias y servicios públicos. 

4. Sólo se admite aparcamiento, bajo rasante, en los casos recogidos de 

forma expresa en el Plano de Ordenación o en los Planos de la Serie 4. 

5. Prohibidos: el resto. 

• Indice de Edificabilidad: 0,05 m2/m2 
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• Intensidad de aprovechamiento o edificabilidad: 35.025m2.e 

• Condiciones de edificación: B+I o las que resulten por la singularidad de 

la  actividad  a  desarrollar,  en  aplicación  del  art.  445,  446  y  447  del 

PGOU/04. 

Determinaciones de Ordenación Detallada 

El  instrumento  de  planeamiento  de  desarrollo  establece  la  calificación 

urbanística categorizando tres zonas o espacios homogéneos en cuanto a uso y 

características físicas: Zona de Uso Limitado, Zona de Usos Compatible, Zona de 

Uso General. 

• Zona  de  Uso  Limitado  y  Zona  de  Uso  Compatible:  Engloba 

preferentemente  los  usos  determinantes  Parque  y  Jardín,  (art.  346  y 

347), Deportivo no privativo, (art 344), u Ocio, Recreo y Expansión, (art. 

345). 

Superficie: 665.933,41    95,06% > 80% del total ordenado  

Intensidad de aprovechamiento o edificabilidad: 28.025m2.e 

• Zona de Uso General: En ella se establece una Zona Preferente de Usos 

Intensivos para  todos  los usos admitidos de   Hostelería, Espectáculo y 

Reunión,  (art. 326 y 327), Deportivo,  (art. 344), Colectivos; asistencial, 

escolar  y  general,  (art.  343)  y  Comercio  y  Servicios,  (  art.  312  y  ss), 

(comercial en régimen de concesión). 

Superficie: 34.566,59m2 

Intensidad de aprovechamiento o edificabilidad: 7.000m2.e 

• Coordenadas 
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4.2.2 Alternativa CERO 
Las determinaciones de ordenación detallada establecen para la Zona de Uso 

General, unas posibilidades  amplias en  cuanto  al  régimen de usos,  y edificabilidad 

máxima. La primera alternativa que se plantea es el mantenimiento de  la situación 

actual sin que se desarrolle ningún tipo de intervención sobre estos terrenos. 

La Alternativa CERO plantea el no desarrollo de los usos previstos y por tanto volver a 

una situación previa al Plan Especial considerando el ámbito en  la misma categoría 

que el  resto de  las Zonas de uso  limitado o uso compatible. Obviamente ya quedó 

demostrado en el documento de planeamiento de desarrollo que  las posibilidades 

del  Parque  Forestal  del  Cerro  de  las  Contiendas  debían  ir  más  allá  de  la  mera 

protección de un paisaje, al ofrecer a las personas el disfrute de los valores naturales 

y  recreativos a partir de una ordenación que pone en valor unos y otros de  forma 

armónica y equilibrada y que por tanto es una opción descartada por no ser afín a los 

intereses municipales ni a  los objetivos del planeamiento general para estos suelos 

ordenados. 

 

4.II.3.‐ Alternativa UNO 

El  desarrollo  de  la  Alternativa  UNO  supone  la  consideración  del  Parque 

Forestal de Las Contiendas como un ámbito directamente relacionado con  la trama 

urbana  y  las  infraestructuras  de  servicios  y movilidad  existentes,  acompañado  de 

circunstancias que justifican  la oportunidad estratégica que significa dotar al Parque 

Forestal  de  nuevos  contenidos  y  capacidad.    Los  elementos  de  análisis  han 

demostrado  que  los  parámetros  físicos  que  permiten  comparar  datos,  requieren 

nuevas respuestas en esa zona de la ciudad. 

La posición  territorial no  identifica  la actuación  como un desarrollo aislado,  sino al 

contrario,  se  trata  de  una  actuación  que  concilia  los  objetivos  generales  de  la 

planificación  urbana  previstos  por  el  Plan  General,  pues  pretende  contribuir  a 

mejorar  el  Sistema  Subregional  de  Parques  y  Corredores Verdes  que  tienen  como 

objeto  valorizar  el  paisaje,  conjugando  los  intereses  culturales,  ecológicos, 
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recreativos  y  económicos  que  la  naturaleza  ofrece  en  una  región  urbanizada. 

Representa  una  solución  que  evita  los  desarrollos  autónomos  que  producen  en  la 

cuidad y en  los sistemas periurbanos, estructuras de discontinuidad contrarias a  los 

postulados más  básicos  de  economía  urbana  y  de  coherencia  con  las  estrategias 

globales de desarrollo sostenible del territorio. 

  Potencia los usos permitidos en las diferentes zonas del Parque y en concreto 

el uso intensivo deportivo en el área indicada.    

4.3 Análisis ambiental de las alternativas 
 

Las medidas correctoras y protectoras aplicadas al ámbito de  la actuación de  la concesión de 

obra pública están previstas en  los objetivos señalados en el Plan Especial y son compatibles 

con  los  criterios  desarrollados  por  las  DOTVAENT  tanto  en  la  Ordenación  1  referida  a  la 

Protección de Espacios Valiosos, como a la Ordenación 2 referida al Desarrollo Territorial de los 

Elementos Estructurantes que fomentan el desarrollo del sistema urbano continuo y compacto 

en  equilibrio  con  los  valores  ambientales  existentes,  que  se  han  de  proteger  desde  la 

ordenación general.  

 

En una primera aproximación se han identificado tres tipos de impactos potenciales derivados 

del desarrollo de la Alternativa UNO. Impactos asociados  a la ocupación y consumo de suelo, 

afecciones sobre los principales valores ecológicos y las implicaciones ambientales asociadas a 

la red de servicios urbanos. 

 

4.3.1 Sobre la ocupación y consumo de suelo 
   De  todos  los  relacionados  en  el  párrafo  anterior,  es  éste  el  impacto más 

evidente  del  proceso  urbanizador.  En  todo  caso  conviene  realizar  una  apreciación 

sustancial en  la evaluación pretendida:  la superficie de terreno, no se  incorpora a  la 

estructura  urbana  a  través  de  esta,  por  el  contrario  se  trata  de  una  superficie 

derivada de desarrollos urbanísticos perfectamente  consolidados que proceden del 

planeamiento  asumido  por  el  Plan  General  vigente  y  que  son  parte  de  la  actual 
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estructura urbana consolidada que ahora se pretende completar con una actuación 

que  incide  directamente  en  la  regeneración  del  área.  El  impacto  de  mayor 

trascendencia en el proceso urbanizador, cual es el cambio de clasificación del suelo 

no se produce. En este caso los terrenos ya forman parte del sistema de parques, son 

colindantes  con  la  trama  viaria  de  la  ciudad  y  cuentan  con  muy  buenas 

infraestructuras  y  servicios  urbanos  como  para  considerarse  integrados  en  la 

estructura urbana. 

Por lo tanto los impactos derivados de la puesta en marcha de la Alternativa UNO que 

se  evalúa  y  pretende,  son  sustancialmente  menores  que  los  tradicionalmente 

asociados a la transformación de suelos de diferente clasificación.  

Con este punto de partida no parece adecuado considerar los efectos que, sobre los 

valores  naturales  del  ámbito,  tiene  esta  Alternativa  UNO  puesto  que  son 

prácticamente inexistentes como antes se ha descrito.  

Por  otra  parte  la  propia  configuración  topográfica  del  área,  ligeramente  ondulada 

hacia  la ronda, favorece una ocupación en terrazas con explanaciones que permitan 

integrar las construcciones con un impacto bajo en el paisaje, en una zona de borde 

del  Parque  Forestal.  No  se  presentan  grandes  problemas  en  relación  con  el 

movimiento de tierras o a la salvaguarda de accidentes geográficos que condicionen 

la  transformación de  los usos del suelo. Los  impactos derivados sobre  la ocupación 

por su puesta en marcha son principalmente los siguientes:  

• El  movimiento  de  tierras,  que  afectará  principalmente  a  la 

compactación del terreno, emisión de ruidos y aguas superficiales. 

• El  replanteo  y  construcción  de  las  instalaciones  deportivas  que 

afectará  a  la  pérdida  de  la  capa  vegetal  y  en  menor  medida  a  la 

alteración de la configuración faunística del territorio que al igual que 

la de  la vegetación, está adaptada a  la presencia del ser humano, en 

detrimento de aquellas más exigentes en requerimientos del hábitat. 

No es de esperar impactos de relevancia sobre la fauna. 

• La red de abastecimiento, saneamiento y riego que afectará a las aguas 

superficiales. 
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• Los accesos y comunicaciones por la alteración de rasantes naturales. 

• El  ajardinamiento  nuevo  que  producirá  alteraciones  en  la  fauna  y  la 

vegetación existente. 

• La  nueva  edificación  que  afectará  a  la  compactación  de  terrenos 

circundantes y a la alteración de la calidad del agua, alterando niveles 

freáticos  y  aguas  subterráneas.  La  implementación  del  proyecto 

supondrá  la  adopción  de  medidas  preventivas  encaminadas  a  la 

preservación  de  la  calidad  de  las  aguas  tanto  subterráneas  como 

superficiales. 

 

Se  propone  una  ordenación  cuidada,  de manera  que  el  proceso  urbanizador  sea 

compatible con esos valores naturales existentes, con una  red viaria y de acceso al 

aparcamiento que mantenga  las masas vegetales dentro de  los espacios  libres de  la 

ordenación  y  salvaguardando  el  impacto de  las  edificaciones. Dada  la  situación de 

partida,  en  la  que  el  suelo  ya  está  clasificado  la  actuación  se  considera  positiva 

porque  su  urbanización  y  ocupación  definitiva  se  realizará  conforme  a  pautas  de 

sostenibilidad que minimicen el impacto provocado.  

4.3.2 Afecciones sobre los principales valores ecológicos y etnológicos. 
 

Si  bien  ya  se  ha  señalado  que  el  área  objeto  de  obras  no  cuenta  con  valores 

ecológicos relevantes y su capacidad de acogida es elevada, conviene señalar como 

un  valor  singular que  se  trata de una    zona que es parte del  conjunto del Parque 

Forestal.  Esta  circunstancia  condiciona  la  ordenación  de  estos  terrenos, 

convirtiéndola en uno de los factores más importantes de reflexión y ejecución de la 

intervención propuesta. 
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Plano de edificabilidad y ocupación del suelo por  las instalaciones deportivas 

georeferenciado. 
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4.3.3 Implicaciones ambientales asociadas a la red urbana. 
 

Se  deberá  prever  en  la  ordenación  los  servicios  urbanos  necesarios  y  a  la  vez 

garantizar desde el diseño y posterior tratamiento sostenible, la eficiencia energética, 

una  baja  emisividad  a  la  atmósfera,  un  ciclo  del  agua  equilibrado  y  un  consumo 

energético moderado. Es  incuestionable que  toda actuación de cierta entidad  lleva 

aparejado  un  replanteamiento  de  la  red  de  servicios  urbanos  con  el  fin  de  no 

sobrecargar  las  instalaciones  existentes  y,  en  último  término,  colapsar  su 

funcionamiento. 

La situación actual de la red de servicios urbanos esta adecuadamente dimensionada 

según la información facilitada por las distintas compañías gestoras y suministradoras 

de  servicios  en  la  ciudad  de  Valladolid.  No  obstante  se  tratará  de  implementar 

diversas  estrategias  de  ecología  urbana  que  propicien  la  sostenibilidad  de  la 

transformación urbanística tales como  la reutilización de aguas residuales para usos 

secundarios, ejecución unitaria de saneamiento, pavimentos flexibles y tubos porosos 

para drenaje de aguas filtradas. La proyección de instalaciones que faciliten el ahorro 

y  la  reutilización  del  agua  en  el  edificio  y  la  inclusión  de  criterios  de  diseño  de 

jardinería autóctona y ahorradora de agua o  la  incorporación de nuevas medidas de 

optimización del diseño de espacios litres y ajardinados: diseño por zonas, análisis de 

suelo,  riego  eficiente,  uso  de  cubiertas  vegetales  que  conserven  la  humedad, 

mantenimiento que reduzca la necesidad de fertilizantes o productos químicos, etc.  
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5.- RIESGOS OPERATIVOS Y TECNOLÓGICOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACION DE LA OBRA.  
 

En el proceso de  construcción y explotación de  la obra  será  requisito necesario  controlar  la 

relación  de  las  circunstancias  que  rodean  la  obra  que  puedan  influir  en  las  protecciones  a 

terceros según la información obtenida de su emplazamiento (tráfico, peatones, industrias…) y 

de la tipología de su entorno (colegios, zonas peatonales, etc). 

 

La manera  de  conocer  los  riesgos  de  la  obra  será  con  la  elaboración  por  parte  del  equipo 

redactor del proyecto de un Estudio de Seguridad y Salud conforme al RD 1627/97 de 24 de 

octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción.  

 

5.1 Condiciones del Entorno 
 

5.1.1 Control de Accesos a la Obra 
 

Durante  la  ejecución  se pondrá  en  práctica un  procedimiento de  control  de  accesos 

tanto de vehículos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que 

sólo personas autorizadas puedan acceder a la misma. 

 

Ésta persona será una persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto 

funcionamiento del procedimiento de control de accesos. 

Existirá un vallado perimetral a la obra que garantizará que el acceso tanto de vehículos 

como peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso. 

 

Cuando por motivos derivados de  los propios  trabajos de  la obra  sea preciso  retirar 

parte de  los  vallados de  acceso  a  la obra dejando expedito el mismo por puntos no 

controlados,  será  necesario  que  se  disponga  personal  de  control  en  dichos  lugares. 
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Durante  las horas en  las que en  la obra no han de permanecer  trabajadores,  la obra 

quedará  totalmente  cerrada,  bloqueando  los  accesos  habitualmente  operativos  en 

horario de trabajo. 

 

5.1.2 Tráfico rodado 
 

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exigirá la puesta 

en práctica de medidas preventivas añadidas en aras de mantener la limpieza de la vía 

pública  por  la  que  se  realice  el  acceso  a  la  obra  y  de  los  viales  colindantes, 

manteniéndolas  limpias en todo momento y especialmente tras  la entrada y salida de 

camiones en la obra. 

 

Ante  la presencia de  tráfico denso en el entorno de  la obra,  los accesos y  salidas de 

vehículos  pesados  a  la  obra  quedarán  regulados  por  señalistas  especializados  que 

regularán y coordinarán el tráfico. 

 

Se podrá  limitar el tráfico de camiones de obra en determinados horarios de máximo 

tráfico ajeno a la obra. 

 

5.1.3 Tráfico peatonal 
 

La presencia de tráfico peatonal en el ámbito de la obra requerirá organizar recorridos 

separados y bien diferenciados para el tráfico de vehículos de obra y el tráfico peatonal 

ajeno a la misma. Serán caminos continuos y claros.  

 

5.1.4 Presencia de instalaciones enterradas 
 

Se  estudiará  la  presencia  de  instalaciones  enterradas  que  puedan  comprometer  la 

seguridad  y  salud  de  la  obra  por  lo  que  antes  del  comienzo  de  los  trabajos  de 

movimientos de tierras, deberán quedar perfectamente localizadas y conocidas por los 

intervinientes. 



   

CLUB RAQUETA VALLADOLID  Pág. 68 de 75
   

 

Las medidas para minimizar éstos riesgos pueden ser que los trabajadores cuenten con 

la formación e información suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la 

electricidad,  saneamiento, gas… como  los propios de  la obra en cuestión conociendo 

detalladamente la disposición de las líneas y las medidas preventivas previstas. 

‐ 

Antes del comienzo de los trabajos se advertirá a las compañías suministradoras  

 

Durante  la explotación, no se prevén otros riesgos que  los derivados de  las  tareas de 

mantenimiento y conservación necesarias. Se han de contemplar medidas preventivas 

que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad. 

 

Para aquellos casos en los que surgieran durante la vida útil de la instalación tareas de 

mantenimiento en que intervengan procesos, equipos o medios específicos, se realizará 

un anexo en el que se analicen las circunstancias propias de esa intervención en cuanto 

a lo ya descrito (interferencias con el entorno y con la actividad propia de la instalación). 
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6.- ESTUDIO FINANCIERO 
 
 

Se consideran dos hipótesis, la primera de ellas basada en un escenario optimista en cuanto al índice 

de ocupación de las instalaciones, y otra basada en un escenario menos favorable. 

 
 

6.1 Inversiones a realizar.  
 

El proyecto desarrollado por los arquitectos cuantifica la inversión en 2.815.350 €. 

 

DESEMBOLSO INICIAL 
Deuda + Equity 2,815,350.00 €

I.V.A. soportado 591,223.50 €
Total a desembolsar 3,406,573.50 €
 

 

6.2 Hipótesis consideradas.  
 

En relación al crédito se parte de las siguientes premisas: 

 

Porcentaje Crédito/Inversión (sin IVA) 50.00%

Años de Devolución del Crédito 8

Años de Amortización de las instalaciones 15

Apertura 0.80%

Interés de la Deuda 6.00%
 

En relación a la concesión y subvención de capital se parte de las siguientes premisas: 

 

Subvenciones de capital 0 €

Años de duración de la concesión 50
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6.3 Precios y ocupación.  
 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 hasta Año 15 
Datos de partida relativos a ventas Mañana Tarde/F.semana Mañana Tarde/F.semana Mañana Tarde/F.semana 

Número de días abierto al año 355 355 355 355 355 355 

Número de horas alquiladas por día de pista de padel 0.25 3.00 1.33 4.50 2.40 6.00 

Número de horas alquiladas por día de pista de tenis 0.15 1.50 0.88 2.75 1.60 4.00 

€ / h pista de padel 10.0 € 13.75 € 10.0 € 13.75 € 10.0 € 13.75 € 

€ / h pista de tenis 10.0 € 13.0 € 10.0 € 13.0 € 10.0 € 13.0 € 

Número de pistas de padel 9 9 9 9 9 9 

Número de pistas de tenis 5 5 5 5 5 5 

Ingresos por mensuales por Vending 0 € 1,000 € 0 € 1,200 € 0 € 1,500 € 

Inflación 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 
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6.4 Costes de Explotación.  
 
 

Alquiler anual de terrenos (cánon de la concesión) 7,500 €

Gastos anuales de explotación 214,700 €
Gastos de personal 153,900 €

Gastos de mantenimiento de las instalaciones 14,400.00 €
Actualización Web / Publ. Radio / Publ. Escrita 11,600.00 €

Empresa de limpieza / Asesoría 16,800.00 €
Seguro 6,000.00 €

Suministros (electricidad/agua) 12,000.00 €
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6.5  PYG de la compañía.  
 

INGRESOS Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13 Año14 Año15
Ingresos de explotación 177,056.25 € 327,241.88 € 484,303.98 € 496,411.58 € 508,821.87 € 521,542.42 € 534,580.98 € 547,945.50 € 561,644.14 € 575,685.24 € 590,077.37 € 604,829.31 € 619,950.04 € 635,448.79 € 651,335.01 €

Ingresos extraordinarios (vending) 12,000.00 € 14,400.00 € 18,000.00 € 18,450.00 € 18,911.25 € 19,384.03 € 19,868.63 € 20,365.35 € 20,874.48 € 21,396.34 € 21,931.25 € 22,479.53 € 23,041.52 € 23,617.56 € 24,208.00 €
Ingresos totales 189,056.25 € 341,641.88 € 502,303.98 € 514,861.58 € 527,733.12 € 540,926.45 € 554,449.61 € 568,310.85 € 582,518.62 € 597,081.58 € 612,008.62 € 627,308.84 € 642,991.56 € 659,066.35 € 675,543.01 €

ESTADO DE LA DEUDA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Deuda inicio periodo 1,703,286.75 € 1,490,375.91 € 1,277,465.06 € 1,064,554.22 € 851,643.38 € 638,732.53 € 425,821.69 € 212,910.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Devolución de deuda 212,910.84 € 212,910.84 € 212,910.84 € 212,910.84 € 212,910.84 € 212,910.84 € 212,910.84 € 212,910.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Deuda viva 1,490,375.91 € 1,277,465.06 € 1,064,554.22 € 851,643.38 € 638,732.53 € 425,821.69 € 212,910.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Interes deuda 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

Total interes 102,197.21 € 89,422.55 € 76,647.90 € 63,873.25 € 51,098.60 € 38,323.95 € 25,549.30 € 12,774.65 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
% Apalancamiento Financiero 46.67% 42.86% 38.46% 33.33% 27.27% 20.00% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  

 

GASTOS Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13 Año14 Año15
Gastos Amortización 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 €

Gastos de explotación 214,700.00 € 220,067.50 € 225,569.19 € 231,208.42 € 236,988.63 € 242,913.34 € 248,986.18 € 255,210.83 € 261,591.10 € 268,130.88 € 274,834.15 € 281,705.01 € 288,747.63 € 295,966.32 € 303,365.48 €
Alquiler de terrenos 7,500.00 € 7,687.50 € 7,879.69 € 8,076.68 € 8,278.60 € 8,485.56 € 8,697.70 € 8,915.14 € 9,138.02 € 9,366.47 € 9,600.63 € 9,840.65 € 10,086.67 € 10,338.83 € 10,597.30 €

Intereses Deuda L.P. 124,720.01 € 89,422.55 € 76,647.90 € 63,873.25 € 51,098.60 € 38,323.95 € 25,549.30 € 12,774.65 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Total gastos 534,610.01 € 504,867.55 € 497,786.78 € 490,848.35 € 484,055.83 € 477,412.86 € 470,923.18 € 464,590.63 € 458,419.12 € 465,187.35 € 472,124.79 € 479,235.66 € 486,524.30 € 493,995.15 € 501,652.78 €

INGRESOS Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13 Año14 Año15
Subvenciones de capital traspasado al resultado del ejercicio 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Ventas 189,056.25 € 341,641.88 € 502,303.98 € 514,861.58 € 527,733.12 € 540,926.45 € 554,449.61 € 568,310.85 € 582,518.62 € 597,081.58 € 612,008.62 € 627,308.84 € 642,991.56 € 659,066.35 € 675,543.01 €
Total Ingresos 189,056.25 € 341,641.88 € 502,303.98 € 514,861.58 € 527,733.12 € 540,926.45 € 554,449.61 € 568,310.85 € 582,518.62 € 597,081.58 € 612,008.62 € 627,308.84 € 642,991.56 € 659,066.35 € 675,543.01 €

BAI -345,553.76 € -163,225.67 € 4,517.20 € 24,013.23 € 43,677.29 € 63,513.59 € 83,526.43 € 103,720.22 € 124,099.50 € 131,894.23 € 139,883.84 € 148,073.18 € 156,467.26 € 165,071.20 € 173,890.23 €
Beneficio acumulado de ejercicios anteriores -345,553.76 € -508,779.43 € -504,262.22 € -480,248.99 € -436,571.70 € -373,058.11 € -289,531.68 € -185,811.46 € -61,711.97 € 70,182.27 € 210,066.11 € 358,139.29 € 514,606.55 € 679,677.75 € 853,567.98 €
Impuestos a pagar 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 26,378.85 € 27,976.77 € 29,614.64 € 31,293.45 € 33,014.24 € 34,778.05 €
BDI -345,553.76 € -163,225.67 € 4,517.20 € 24,013.23 € 43,677.29 € 63,513.59 € 83,526.43 € 103,720.22 € 124,099.50 € 105,515.39 € 111,907.07 € 118,458.55 € 125,173.81 € 132,056.96 € 139,112.18 €
NOF 0.00 € 551,521.69 € -71,744.80 € -105,483.84 € -108,120.93 € -110,823.95 € -113,594.55 € -116,434.42 € -119,345.28 € -122,328.91 € -125,387.13 € -128,521.81 € -131,734.86 € -135,028.23 € -138,403.93 € -141,864.03 €  

 

 

6.6 Balance de situación.  
 

 

ACTIVO Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13 Año14 Año15
Activo Circulante 260,150.71 € 103,747.18 € 116,782.58 € 118,212.06 € 139,371.53 € 180,434.88 € 241,580.33 € 322,990.57 € 637,763.69 € 934,027.30 € 1,236,759.05 € 1,546,120.65 € 1,862,277.83 € 2,185,400.49 € 2,515,662.77 €

Caja 3,406,573.50 € -331,072.79 € 103,747.18 € 116,782.58 € 118,212.06 € 139,371.53 € 180,434.88 € 241,580.33 € 322,990.57 € 637,763.69 € 934,027.30 € 1,236,759.05 € 1,546,120.65 € 1,862,277.83 € 2,185,400.49 € 2,515,662.77 €
IVA soportado 591,223.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Activo Fijo 2,627,660.00 € 2,439,970.00 € 2,252,280.00 € 2,064,590.00 € 1,876,900.00 € 1,689,210.00 € 1,501,520.00 € 1,313,830.00 € 1,126,140.00 € 938,450.00 € 750,760.00 € 563,070.00 € 375,380.00 € 187,690.00 € 0.00 €
Instalaciones 2,815,350.00 € 2,815,350.00 € 2,815,350.00 € 2,815,350.00 € 2,815,350.00 € 2,815,350.00 € 2,815,350.00 € 2,815,350.00 € 2,815,350.00 € 2,815,350.00 € 2,815,350.00 € 2,815,350.00 € 2,815,350.00 € 2,815,350.00 € 2,815,350.00 €

Amortización Acumulada 187,690.00 € 375,380.00 € 563,070.00 € 750,760.00 € 938,450.00 € 1,126,140.00 € 1,313,830.00 € 1,501,520.00 € 1,689,210.00 € 1,876,900.00 € 2,064,590.00 € 2,252,280.00 € 2,439,970.00 € 2,627,660.00 € 2,815,350.00 €
Total Activo 2,887,810.71 € 2,543,717.18 € 2,369,062.58 € 2,182,802.06 € 2,016,271.53 € 1,869,644.88 € 1,743,100.33 € 1,636,820.57 € 1,763,903.69 € 1,872,477.30 € 1,987,519.05 € 2,109,190.65 € 2,237,657.83 € 2,373,090.49 € 2,515,662.77 €

PASIVO Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13 Año14 Año15
Pasivo circulante 39,701.81 € 71,744.80 € 105,483.84 € 108,120.93 € 110,823.95 € 113,594.55 € 116,434.42 € 119,345.28 € 122,328.91 € 125,387.13 € 128,521.81 € 131,734.86 € 135,028.23 € 138,403.93 € 141,864.03 €

IVA repercutido 39,701.81 € 71,744.80 € 105,483.84 € 108,120.93 € 110,823.95 € 113,594.55 € 116,434.42 € 119,345.28 € 122,328.91 € 125,387.13 € 128,521.81 € 131,734.86 € 135,028.23 € 138,403.93 € 141,864.03 €
Pasivo Fijo 2,848,108.90 € 2,471,972.39 € 2,263,578.74 € 2,074,681.13 € 1,905,447.58 € 1,756,050.32 € 1,626,665.91 € 1,517,475.29 € 1,641,574.78 € 1,747,090.17 € 1,858,997.24 € 1,977,455.79 € 2,102,629.60 € 2,234,686.56 € 2,373,798.74 €

Ayuntamiento de Valladolid (subvención de capital) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Capital social 1,703,286.75 € 1,703,286.75 € 1,703,286.75 € 1,703,286.75 € 1,703,286.75 € 1,703,286.75 € 1,703,286.75 € 1,703,286.75 € 1,703,286.75 € 1,703,286.75 € 1,703,286.75 € 1,703,286.75 € 1,703,286.75 € 1,703,286.75 € 1,703,286.75 € 1,703,286.75 €
Deuda a L.P. 1,703,286.75 € 1,490,375.91 € 1,277,465.06 € 1,064,554.22 € 851,643.38 € 638,732.53 € 425,821.69 € 212,910.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Reservas 0 -345553.755 -508779.425 -504262.2241 -480248.9949 -436571.703 -373058.1132 -289531.6842 -185811.4613 -61711.9659 43803.42029 155710.4911 274169.0388 399342.8501 531399.8067
Beneficio del periodo -345,553.76 € -163,225.67 € 4,517.20 € 24,013.23 € 43,677.29 € 63,513.59 € 83,526.43 € 103,720.22 € 124,099.50 € 105,515.39 € 111,907.07 € 118,458.55 € 125,173.81 € 132,056.96 € 139,112.18 €

Total Pasivo 2,887,810.71 € 2,543,717.18 € 2,369,062.58 € 2,182,802.06 € 2,016,271.53 € 1,869,644.88 € 1,743,100.33 € 1,636,820.57 € 1,763,903.69 € 1,872,477.30 € 1,987,519.05 € 2,109,190.65 € 2,237,657.83 € 2,373,090.49 € 2,515,662.77 €  
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6.7 Cash flow libre operativo  
 

ESTADO DE FLUJO DE TESORERÍA Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13 Año14 Año15
BAII -220,833.75 € -73,803.12 € 81,165.10 € 87,886.48 € 94,775.89 € 101,837.54 € 109,075.73 € 116,494.87 € 124,099.50 € 131,894.23 € 139,883.84 € 148,073.18 € 156,467.26 € 165,071.20 € 173,890.23 €

-Impuestos 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 26,378.85 € 27,976.77 € 29,614.64 € 31,293.45 € 33,014.24 € 34,778.05 €
BAIDI -220,833.75 € -73,803.12 € 81,165.10 € 87,886.48 € 94,775.89 € 101,837.54 € 109,075.73 € 116,494.87 € 124,099.50 € 105,515.39 € 111,907.07 € 118,458.55 € 125,173.81 € 132,056.96 € 139,112.18 €

+Amortizaciones 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 € 187,690.00 €
-Subvenciones de capital traspasado al resultado del ejercicio 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

FGO -33,143.75 € 113,886.88 € 268,855.10 € 275,576.48 € 282,465.89 € 289,527.54 € 296,765.73 € 304,184.87 € 311,789.50 € 293,205.39 € 299,597.07 € 306,148.55 € 312,863.81 € 319,746.96 € 326,802.18 €
- Incremento   NOF -551,521.69 € 623,266.48 € 33,739.04 € 2,637.10 € 2,703.02 € 2,770.60 € 2,839.86 € 2,910.86 € 2,983.63 € 3,058.22 € 3,134.68 € 3,213.05 € 3,293.37 € 3,375.71 € 3,460.10 €

- Inversiones en inmovilizado -2,815,350.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CFLO -3,400,015.44 € 737,153.37 € 302,594.14 € 278,213.58 € 285,168.92 € 292,298.14 € 299,605.59 € 307,095.73 € 314,773.13 € 296,263.61 € 302,731.75 € 309,361.59 € 316,157.18 € 323,122.66 € 330,262.28 €

- Intereses*(1-t) -124,720.01 € -89,422.55 € -76,647.90 € -63,873.25 € -51,098.60 € -38,323.95 € -25,549.30 € -12,774.65 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
- Devolución de la Deuda -212,910.84 € -212,910.84 € -212,910.84 € -212,910.84 € -212,910.84 € -212,910.84 € -212,910.84 € -212,910.84 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Caja Generada durante el periodo -3,737,646.29 € 434,819.97 € 13,035.40 € 1,429.48 € 21,159.47 € 41,063.34 € 61,145.45 € 81,410.24 € 314,773.13 € 296,263.61 € 302,731.75 € 309,361.59 € 316,157.18 € 323,122.66 € 330,262.28 €
Caja acumulada al del final periodo 3,406,573.50 € -331,072.79 € 103,747.18 € 116,782.58 € 118,212.06 € 139,371.53 € 180,434.88 € 241,580.33 € 322,990.57 € 637,763.69 € 934,027.30 € 1,236,759.05 € 1,546,120.65 € 1,862,277.83 € 2,185,400.49 € 2,515,662.77 €  

 

6.9 VAN y TIR.  
 

 

VAN   y   TIR Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13 Año14 Año15

CFL -3,400,015.44 € 737,153.37 € 302,594.14 € 278,213.58 € 285,168.92 € 292,298.14 € 299,605.59 € 307,095.73 € 314,773.13 € 296,263.61 € 302,731.75 € 309,361.59 € 316,157.18 € 323,122.66 € 330,262.28 €
Suubvención de capital
Valor Residual de las instalaciones 3,662,723.91 €
CFL + Subvención + VR -3,400,015.44 € 737,153.37 € 302,594.14 € 278,213.58 € 285,168.92 € 292,298.14 € 299,605.59 € 307,095.73 € 314,773.13 € 296,263.61 € 302,731.75 € 309,361.59 € 316,157.18 € 323,122.66 € 3,992,986.19 €

TIR 10.73%  
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6.10 Presupuesto detallado para las obras de instalaciones 
deportivas en el parque forestal de las contiendas.  
 

 
 



17.04.2013

1.1
sup m2 €/m2 total pistas dep 

PISTAS DEPORTIVAS CUBIERTAS  5,769                        150.00      865,350.00                

PISTAS DEPORTIVAS ABIERTAS 3,772                        100.00      377,200.00                

9,541                        1,242,550.00             

1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACIÓN sup m2 €/m2 total urbanización

18,432                      8.00          147,456.00                

1.3 APARCAMIENTO
sup m2 €/m2 total aparcamiento

6,051                        38.00        229,938.00                

1.4 JARDINERIA Y ACCESOS
sup m2 €/m2 total jardineria

2,150                        12.00        25,800.00                  

A).‐ TOTAL COSTE EJECUCION ESTIMADO INSTALACIONES DEPORTIVAS 1,645,744.00             

1.5
EDIFICACION E INSTALACIONES sup m2 €/m2 total edificación

542.00                      825.00      447,150.00                

B).‐ TOTAL COSTE EJECUCION ESTIMADO EDIFICIO CENTRAL 447,150.00                

C).‐ TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2,092,894.00             

272,076.22                

125,573.64                

31,393.41                  

28,583.92                  

D).‐ TOTAL PRESUPUESTO DE OBRAS 2,550,521.19             

1.6
E).‐ GASTOS DE LICENCIA 4% 83,715.76                  

TOTAL COSTE DE ADJUDICACIÓN (D + E) 2,634,236.95     

2.1
ESTUDIO SOMERO 4,300.00                     

2.2
PLAN ESPECIAL 12,300.00                  

2.3
MISION COMPLETA ARQUTECTO 121,200.00                

DIRECCION DE EJECUCION APAREJADOR 36,360.00                  

2.4
COORDINADOR 8,790.15                     

F).‐ TOTAL COSTES ADMINISTRATIVOS 182,950.15            

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD (0,42% PEM)

PROYECTOS DE URBANIZACION Y ARQUITECTURA 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

PRESUPUESTO PARA LAS OBRAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE 
FORESTAL DE LAS CONTIENDAS

1.‐ COSTES DE OBRA
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 EDIFICIO CENTRAL DEL PARQUE Y DE LAS INSTALACIONES

GASTOS GENERALES 13% s/PEM

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% s/PEM

CONTROL DE CALIDAD 1,5% s/PEM

SEGURIDAD Y SALUD  

PERMISOS Y TASAS

2.‐ COSTES ADMINISTRATIVOS

ESTUDIO GEOTECNICO



3.1 2,550,521.19             

3.2 182,950.15                

TOTAL COSTE DE INVERSION (D + F) 2,733,471.34     

G).- IVA 21% 574,028.98                

3.3 TASAS 99,073.17                  

TOTAL COSTE DE CONTRATA (D + F +G + E) 3,406,573.50     

COSTES ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO PARA LAS OBRAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL PARQUE 
FORESTAL DE LAS CONTIENDAS

3.‐ COSTES TOTALES

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRAS
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7.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



 
 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL 

“CLUB RAQUETA VALLADOLID” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
(R.D. 1627/1.997 DE 24 DE OCTUBRE, ART. 6). 
Transposición a la legislación nacional de la Directiva 89/391 en Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales, y la 
Directiva 92/57 en R.D. 162/97 disposiciones mínimas de Seguridad en la Construcción. 
 
 
 OBRA: CLUB RAQUETA VALLADOLID 
 
 SITUACION: NUEVO PARQUE DE LAS CONTIENDAS, VALLADOLID    
 

PROPIEDAD: CLUB RAQUETA VALLADOLID, S.L. 
 
 
_____________________________________________________________________________
_ 
ÍNDICE: 
 
0 .-PRELIMINAR 
 
1.- MEMORIA  

1.1.-Datos de Obra. 
1.2.-Consideración general de riesgos. 
1.3.-Fases de la obra. 
1.4-Análisis y prevención de riesgos en las fases de obra. 

1.4.1 Procedimientos y equipos técnicos a utilizar en obra. 
1.4.2 Tipos de riesgos. 
1.4.3. Medidas preventivas. 
1.4.4. Protecciones colectivas. 
1.4.5. Protecciones personales. 

1.5.-Análisis y prevención de riesgos en los medios y en la maquinaria. 
1.6.-Análisis y prevención de riesgos catastróficos. 
1.7.-Cálculo de los medios de seguridad. 
1.8.-Medicina preventiva y primeros auxilios. 
1.9.-Medidas de higiene e instalaciones del personal. 
1.10.-Formación sobre seguridad. 

 
 
2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 Legislación vigente. 
2.2 Régimen de responsabilidades y atribuciones en materia de seguridad. 
2.3 Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de protección. 
2.4 Órganos o comités de seguridad e higiene. Consulta y participación de los 

trabajadores 
2.5 Servicios médicos. 
2.6 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar. 
2.7 Previsiones del contratista o constructor. 

 
3.- PLANOS 
  
4.- PRESUPUESTO 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
0.-  PRELIMINAR. 
 
El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables en obras de construcción. 
  
 
De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio de Seguridad y Salud deberá precisar las 
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos 
laborables evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la relación de riesgos laborables 
que no puedan eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra.  
 
En el estudio se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, 
siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos Laborables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. MEMORIA. 
 
1.1. DATOS DE LA OBRA: 
 

1.- Situación del edificio: 

Situación de la parcela o solar:  
NUEVO PARQUE DE LAS CONTIENDAS 

Accesos:  
Acceso por la Autovía de Circunvalación Norte, así como por la Avenida 
de Salamanca 

Clima:  
CONTINENTAL SECO 

Situación del ambulatorio o centro de salud más cercano:  
Hospital Universitario del Río Hortega;  
Calle de la Rondilla de Santa Teresa, 0 
47010 Valladolid 
983 420 400 

 
 
2.- Topografía y entorno: 

Descripción de la parcela o solar y su entorno (calles y accesos) 
Descripción de la intensidad de circulación de vehículos 

 
3.- Subsuelo e instalaciones subterráneas: 

El estudio geológico del suelo indica que el subsuelo esta formado por tierras  
arcillas y de composición uniforme en una profundidad de 3 metros. 
Bajo la calle a que da frente la edificación existen instalaciones de suministro de 
electricidad en BT , todas ellas realizadas con protecciones adecuadas. 

 
4.- Edificios proyectados. 

Se ejecutarán varias edificaciones tanto de hormigón prefabriocado como de 
estructuras metálicas. 

 
5.- Presupuesto de ejecución de contrata de la  obra. 
   2.386.548.2 euros, sin IVA. 
6.- Duración de la obra y numero de trabajadores punta. 

La previsión de duración de la obra es de 6 meses. 
El número de trabajadores punta asciende a 50. 

7.- Materiales previstos en la construcción. 
No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco 
elementos o piezas constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en 
obra, tampoco se prevé el uso de productos tóxicos en el proceso de 
construcción. 

 
8.- Datos del Encargante. 

Nombre: CLUB RAQUETA VALLADOLID  
Dirección: C/ Santiago, 14, 4ª, of.2, 47001, Valladolid 
Teléfono:609180976 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS. 
 

1.-Situación del edificio. 

Por la situación, no se generan riesgos. 

2.-Topografía y entorno. 
Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para circulación de vehículos, 
como para la programación de los trabajos en relación con el entorno y sobre el solar. 
 
3.-Subsuelo e instalaciones subterráneas. 
Riesgo de derrumbamiento de los taludes laterales en caso de excavación, con posible arrastre 
de instalaciones subterráneas si las hubiere. 
 
4.-Edificio proyectado. 
Riesgo bajo y normal en todos los componentes del edificio proyectado, tanto por dimensiones 
de los elementos constructivos como por la altura del edificio. 
 
5.- Presupuesto de seguridad y salud. 
Debido a las características de la obra, se entiende incluido en las partidas de ejecución material 
de la globalidad de la obra. 
 
6.-Duración de la obra y numero de trabajadores punta. 
Riesgos normales para un calendario de obra normal y un numero de trabajadores punta fácil de 
organizar. 
 
7.-Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad. 
Todos los materiales componentes del edificio son conocidos y no suponen riesgo adicional 
tanto por su composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la 
construcción, o productos, no se prevén otros que los conocidos y no tóxicos. 
 
 
1.3.- FASES DE LA OBRA.  
 
Dado que la previsión de construcción de este edificio probablemente se hará por una pequeña 
constructora que asumirá la realización de todas las partidas de obra, y no habiendo fases 
especificas de obra en cuanto a los medios de S.T. a utilizar en la misma, se adopta para la 
ordenación de este estudio: 
 

1º) Considerar la realización del mismo en un proceso de una sola fase a los efectos de 
relacionar los procedimientos constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las 
protecciones personales y colectivas. 

2º) La fase de implantación de obra, o centro de trabajo, sobre el solar, así como 
montaje de valla y barracones auxiliares, queda bajo la responsabilidad de la constructora, dada 
su directa vinculación con esta. 

3º) El levantamiento del centro de trabajo, así como la S.T. fuera del recinto de obra, 
queda fuera de la fase de obra considerada en este estudio de la S.T. 
 
 
1.4.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA 
 
A la vista del conjunto de documentos del proyecto de edificio, sé expondrán en primer lugar: los 
procedimientos y equipos técnicos a utilizar, a continuación, la deducción de riesgos en estos 
trabajos, las medidas preventivas adecuadas, indicación de las protecciones colectivas 
necesarias y las protecciones personales exigidas para los trabajadores. 
 
 
 
 
 
1.4.1.- PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS A UTILIZAR. 



 
Se comienza la obra por la realización de la cimentación, con máquina grúa sobre orugas con 
cuchara bivalba y provista a su vez de trépano. Colocadas las armaduras, el hormigonado se 
hará directamente desde el camión hormigonera por medio del embudo correspondiente. 
 
Las zapatasse ejecutarán a partir de un encofrado de la cabeza del pilote realizado en el lugar, 
vertiendo el hormigón directamente desde el camión hormigonera. 
 
La excavación inicial corresponderá al vaciado de los muros. El interior del solar se excavará 
mediante pala cargadora descargando sobre camiones. 
 
La estructura resistente será de hormigón armado y forjados unidireccionales. Se iniciará con el 
encofrado de pilares mediante placas metálicas prefabricadas, para luego ser hormigonados por 
medio de grúa y cubilote. La estructura de encofrado para forjados será de madera. 
 
Maquinaria prevista: Grúa torre, Vibrador, Sierra circular, Camión hormigonera. Como medios 
auxiliares, se utilizarán las corrientes. 
Para los cerramientos exteriores se utilizarán andamios colgados. 
 
Los cerramientos interiores con andamios sobre borriquetas. 
 
En la cubierta la barandilla perimetral se realizará cuanto antes lo permita la organización de la 
obra. 
 
Para los trabajos interiores se considerará el trabajo previo como situar los materiales en el lugar 
adecuado. Se realizará mediante grúa y desembarco en el forjado que corresponda. Las 
herramientas a utilizar serán las tradicionales. 
 
 
1.4.2.- TIPOS DE RIESGOS. 
 
Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de esta edificación, se 
deducen los siguientes riesgos: 

- Caídas de altura a la zanja de cimentación. 
- Caídas de altura desde los forjados de la estructura, desde la cubierta y en 

trabajos en fachadas y por los huecos previstos. 
- Caídas al mismo nivel en todas las plantas de elevación de la edificación, 

especialmente en la planta baja por la acumulación de materiales, herramientas y 
elementos de protección en el trabajo. 

- Caídas de objetos suspendidos a lo largo de las fachadas y por los huecos 
previstos para los ascensores. 

- Atropellos durante el desplazamiento de la máquina excavadora para el muro 
pantalla, y excavadoras en general y camiones. 

- Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra. 
- Generación de polvo o excesivos gases tóxicos. 
- Proyección de partículas durante casi todos los trabajos. 
- Explosiones e incendios. 
- Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación 

eléctrica. 
- Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 
- Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra. 
- Riesgos de temporada: 
- Realización de la estructura durante la primavera y verano con exposiciones al sol 

y altas temperaturas. 
 
 

Riesgos puntuales: 
- Colocación de mástil de televisión sobre cuerpo de cobertura de escalera. 
- Enfoscado y pintado de balcones y galerías de fachada con colocación de 

barandillas del edificio. 



 
Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos para 
el puesto de trabajo que oferta este edificio. 
 
1.4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 
Partiendo de una organización de la obra donde el plan de S.T. sea conocido lo mas 
ampliamente posible, que el jefe de la obra dirija su implantación y que el encargado de obra 
realice las operaciones de su puesta en práctica y verificación, para esta obra las medidas 
preventivas se impondrán según las líneas siguientes: 
 

- Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y 
herramientas para su aplicación en todo su funcionamiento. 
- Cuidar del cumplimiento de la normativa vigente en el: 

Manejo de máquinas y herramientas. 
Movimiento de materiales y cargas. 
Utilización de los medios auxiliares. 

- Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación. 
- Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de aceras y pasos para los 
trabajadores. 
- Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente. 
- Protección de huecos en general para evitar caídas de objetos. 
- Protecciones de fachadas evitando la caída de objetos o personas. 
- Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los 
trabajos de realización de obra. 
- Orden y limpieza en toda la obra. 
- Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la prevención. 
- Medidas especificas: 
- En cimentación, tapar o vallar la excavación durante la interrupción del proceso 
constructivo. 
- En excavaciones, vallado de la excavación, sondeo de bordes de la excavación, 
taludamiento en rampa y protección lateral de la misma. 
- En la elevación de la estructura, coordinación de los trabajos con la colocación de las 
protecciones colectivas, protección de huecos en general, entrada y salida de materiales 
en cada planta con medios adecuados. 
- En la albañilería, trabajar unidamente con andamios normalizados. Caso de que no fuera 
posible, conseguir que el andamio utilizado cumpla la norma oficial. 

 
1.4.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos de edificación y en 
consideración a las partidas de obra en cuanto a los tipos de riesgos indicados anteriormente y a 
las necesidades de los trabajadores. Las protecciones previstas son: 

- Señales varias en la obra de indicación de peligro. 
- Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 
- Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 
- Módulos prefabricados para proteger los huecos de excavación. 
- Señalización con cordón de balizamiento en el margen de la rampa de excavación. 
- Barandilla rígida vallando el perímetro del vaciado de tierras. 
- Horcas y redes para el levantamiento de la estructura resistente. 
- Redes para trabajos de desencofrado. 
- Mallazo para protección en huecos horizontales del forjado. 
- Barandillas flexibles en plantas aún completamente encofradas. 
- Barandillas rígidas para el resto de las plantas. 
- Plataforma de madera cubriendo el espacio entre el edificio y las instalaciones del 
personal. 
- Redes sobre montantes metálicas para el pintado de balcones. 
- Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones 
colectivas de acuerdo con la normativa vigente. 

 



Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar todas 
aquellas que resulten según la normativa vigente y que aquí no estén relacionadas; y, en 
segundo lugar, aquellas que considere el autor del plan incluso incidiendo en los medios 
auxiliares de ejecución de obra para una buena construcción o que pueden ser estos mismos, 
como por ejemplo: 

- Cuerdas de diámetro adecuado para servir de guía, desde el suelo, a la ferralla de 
pantallas de cimentación. 
- Torretas de hormigonado con protecciones adecuadas. 
- Pantalla protectora para entrada y salida de materiales. 
- Tubos de bajada de escombros. 

 
Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención de 
riesgos. 
 
1.4.5.- PROTECCIONES PERSONALES 
 
Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto son 
las siguientes: 

- Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de trabajo 
adecuada. 
- Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura con 
los siguientes medios: 

- Casco 
- Poleas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Gafas antipartículas. 
- Pantalla de soldadura eléctrica. 
- Gafas para soldadura autógena. 
- Guantes finos de goma para contactos con el hormigón. 
- Guantes de cuero para manejo de materiales. 
- Guantes de soldador. 
- Mandil. 
- Polainas. 
- Gafas antipolvo 
- Botas de agua. 
- Impermeables. 
- Protectores gomados. 

- Protectores contra ruído mediante elementos normalizados. 
- Complementos de calzado, polainas y mandiles. 

 
1.5.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA MAQUINARIA. 
 
1.- MEDIOS AUXILIARES 
 
Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son: 

1.-  Andamios colgantes. 
2.-  Escaleras de mano. 
3.-  Plataforma de entrada y salida de materiales. 
4.-  Otros medios sencillos de uso corriente. 

 
De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación de la 
Ordenanza de trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que tanto los andamios 
como las escaleras de mano están totalmente normalizadas. Referente a la plataforma de 
entrada y salida de materiales, se utilizará un modelo normalizado, y dispondrá de las 
protecciones colectivas de: barandillas, enganches para cinturón de seguridad y demás 
elementos de uso corriente. 
2.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 
 
La maquinaria prevista a utilizar en esta obra es la siguiente: 

- Pala cargadora 



- Retroexcavadora. 
- Camiones. 
- Grúas sobre oruga para perforación del muro pantalla en cimentación. 
- Grúa torre. 

 
La previsión de utilización de herramientas es: 

- Sierra circular. 
- Vibrador. 
- Cortadora de material cerámico. 
- Hormigonera. 
- Martillos picadores. 
- Herramientas manuales diversas. 

 
 
La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se desarrollarán en el 
PLAN de acuerdo con los siguientes principios:` 
 

1.- Reglamentación oficial. 
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los I.T.C. correspondientes, y con las 
especificaciones de los fabricantes. 
En el Plan sé hará especial hincapié en las normas de seguridad sobre montaje y uso de la grúa 
torre. 

2.- Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de 
manejo que incluye: 

- Riesgos que entraña para los trabajadores 
- Modo de uso con seguridad. 

3.- No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 
 
 
1.6.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS. 
 
El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se espera la 
acumulación de materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con 
las siguientes medidas: 

1 Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra. 
2 Colocar en los lugares, o locales, independientes aquellos productos muy inflamables 

con señalización expresa sobre su mayor riesgo. 
 3    Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse algún 

trabajador, debe hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes, bidones por 
ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. Las temperaturas de invierno tampoco son 
extremadamente bajas en el emplazamiento de esta obra. 

.4    Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como 
oficina, vestuario, pie de escaleras internas de la obra, etc. 
 
 
 
 
 
 
1.7.-CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD. 
 
El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el R.D. 
1627/1997 de 24 de Octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El cálculo de las 
protecciones personales parte de fórmulas generalmente admitidas como las de SEOPAN, y el 
cálculo de las protecciones colectivas resultan de la medición de las mismas sobre los planos del 



proyecto del edificio y los planos de este estudio, las partidas de seguridad y salud, de este 
estudio, están incluidas proporcionalmente en cada partida. 
 
1.8.-MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 

1.-Medicina preventiva. 
Las posible enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las 

normales que trata la medicina del trabajo y la higiene industrial. 
Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de empresa quienes 

ejercerán la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión 
de utilización de los medios preventivos como la observación medica de los trabajadores. 

2.-Primeros auxilios. 
Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los 

vestuarios, y se comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo 
menos, haya recibido un curso de socorrismo. 

Como Centros Médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los siguientes: 
 
Hospital Universitario del Río Hortega;  
Calle de la Rondilla de Santa Teresa, 0 
47010 Valladolid 
983 420 400 

 
 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid 
Avda. Ramón y Cajal, 3. 47005 - Valladolid 

 
1.9.-MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL. 
 
Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal son: 

-Barracones metálicos para vestuarios, comedor y aseos. 
-Edificación complementaria de fabrica de ladrillo, revocado y con acabados, para cuarto 

de calentar comidas. 
Ambos dispondrán de electricidad para iluminación y calefacción, conectado al provisional de 
obra. 
La evacuación de aguas negras se hará directamente al alcantarillado situado en el frente de 
parcela 
 

Dotación de los aseos: Dos retretes de taza turca con cisterna, agua corriente y papel 
higiénico. Cuatro con agua fría y caliente. Seis lavabos individuales con agua corriente, 
jabón y secador de aire caliente. Espejos de dimensiones apropiados. 
Dotación del vestuario: Taquillas individuales con llave. Bancos de madera. Espejo de 
dimensiones apropiadas. 
Dotación del comedor: Mesas corridas de madera con bancos del mismo material. 
Plancha para calentar la comida. Recipientes con cierre para vertido de desperdicios. 
Pileta para lavar platos. 
Datos generales: 
-Obreros punta: 50Unidades 
-Superficie del vestuario: 100 m2 
-Número de taquillas: 50 Unidades 
Dotación de medios para evacuación de residuos: Cubos de basura en comedor y 
cocina con previsión de bolsas plásticas reglamentarias. Cumpliendo las Ordenanzas 
Municipales se pedirá la instalación en la acera de un deposito sobre ruedas 
reglamentario. 

 
1.10.-FORMACION SOBRE SEGURIDAD. 
 
El plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que estos 
conozcan el plan. También con esta función preventiva se establecerá el programa de reuniones 
del Comité de Seguridad y Salud. 
La formación y explicación del Plan de Seguridad será por un técnico de seguridad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2.-PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
 
2.1.-LEGISLACIÓN VIGENTE. 
 
Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán las 
siguientes condiciones: 
 
1.1-Normas Generales 
 

A) Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 ( B.O.E. 10-11-95) 
En la normativa básica sobre prevención de riesgos en el trabajo en base al desarrollo 
de la correspondiente directiva, los principios de la Constitución y el Estatuto de los 
Trabajadores. 
Contiene, operativamente, la base para: 

-Servicios de prevención de las empresas. 
-Consulta y participación de los trabajadores. 
-Responsabilidades y sanciones. 

 
B) R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas en materia de señalización 

de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

C) R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en los centros de trabajo. 
 

D) R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 
lumbares, para los trabajadores. 
 

E) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971. 
 

Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51. 
Los artículos anulados ( Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras obligaciones de 
los participaciones en obra) quedan sustituídos por la Ley de riesgos laborales 31/1995 
(Delegados de Prevención, Art. 35) 
 
En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de la obra indicados 
en la Memoria de este Estudio de Seguridad son las siguientes: 
 

-Directiva 92/57/CEE de 24 de junio ( DO:26/08/92) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles. 
 
-RD 1627/1997 de 24 de octubre ( BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad en las obras de construcción Deroga el RD. 555/86 
sobre obligatoriedad de inclusión de estudio de seguridad e higiene en proyectos de 
edificaciones y obras publicas. 
 
-Ley 31/1995 de 8 de noviembre ( BOE: 10/11/95) 
Prevención de Riesgos Laborales 
Desarrollo de la ley a través de los siguientes disposiciones: 

 
1. RD. 39/1997 de 17 de enero ( BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los servicios de prevención 
 
2. RD. 485/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/4/97) 



Disposiciones mínimas de seguridad en materia de señalización, de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
3. RD. 486/97 de 14 abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capitulo 1 se excluyen las obras de construcción. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo ( O. 09/03/1971) 
 
4. RD. 487/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
5. RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
 
6. RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
7. RD. 773/1997 de 30 de mayo ( BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de protección individual. 
 
8. RD. 1215/1997 de 18 de julio ( BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo ( O. 09/03/1971) 

 
-O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción 
Modificaciones: O. de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 

 
 
-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y anexos I y II ( BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
Corrección de errores: BOE: 17/10/70 
 
-O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio 
de Seguridad e Higiene. 
Corrección de errores: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 ( BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 
 
-O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
-O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81) 
Reglamentación de aparatos elevadores para obras 



Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81) 
 
-O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88) 
Introducción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a gruas-torre desmontables para obras. 
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
-O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
 
-RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 
20 de enero ( BOE: 08/02/95) 
Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
 
-RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86) 
Reglamento de seguridad en las máquinas. 
 
- O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87) 
Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo 
de amianto. 
 
- RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89)  
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruído 
durante el trabajo. 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 i  17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Corrección de errores : BOE: 06/04/71 
Modificación: BOE: 02/11/89 
Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997 
 
-Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores: 

 
 

1.- R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
2.- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
3.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificación: BOE: 24/10/7 
 
4.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 
 
5.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos 
Modificación: BOE: 27/10/75 
 
6.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras. 
Modificaciones: BOE: 28/10/75. 
 
7.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
Modificaciones: BOE: 29/10/75 
 



8.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos. 
Modificación: BOE: 30/10/75 
9.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes 
Modificación: BOE: 31/10/75 
 
10.- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco 
Modificación: BOE: O1/11/75 

 
-Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales) 
 
1.2.Normativas relativas a la organización de los trabajadores. 

Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95) 
 
1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 

Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97) 
 
1.4. Normas de la administración local. 

Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras 
y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997 
 
1.5. Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares 
 

Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica Zonal. 
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. ( B.O.E. 29/05/1974) 
Aparatos Elevadores I.T.C. 
Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-

AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores 
electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990) 

 
1.6. Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 

Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 
 

 
 
2.2. RÉGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E 
HIGIENE. 
 
Establecidas las previsiones del ESRRO, el contratista o Constructor principal de la obra 
quedará obligado a elaborar un plan de seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra las previsiones 
contenidas en estudio citado... (Art.- 4.1.) 
 
El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el RD. En la 
ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos 
instituídos para su control. 
 
Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del Contratista 
o Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad e 
higiene... (Art. 8º.1.) 
 
Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de: 

-Incumplimiento del derecho por el empresario 
-Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores 
-Incumplimiento del deber por parte de los profesionales 
 



De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39/1997, el contratista o 
constructor dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 
2.3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 
 
1.- Características de empleo y conservación de máquinarias. 
 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre 
todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, 
inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 
La máquinas incluídas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta 
obra son las siguientes: 

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 
2.- Herramientas neumáticas. 
3.- Hormigoneras 
4.- Dobladoras de hierros. 
5.- Enderezadoras de varillas 
6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo. 

 
2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas. 
 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra 
velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de 
las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y 
efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de 
herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas 
generales, de carácter practico y de general conocimiento, vigentes según los criterios 
generalmente admitidos. 
 
3.-Empleo y conservación de equipos preventivos. 
 
Se considerarán los dos grupos fundamentales: 
 

1.- Protecciones personales. 
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 

Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de 
protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la 
duración prevista. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio 
de Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida 
será la adecuada a las prestaciones previstas. 
 

2.-Protecciones colectivas. 
El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de 

los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los 
Departamentos de Almacén, Máquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa 
Constructora. 
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en 
las Normas Oficiales: 
 

-Vallas de delimitación y protección en pisos: 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construídos a base de tubos metálicos y 
con patas que mantengan su estabilidad. 
 
-Rampas de acceso a la zona excavada: 



La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones 
circularán lo mas cerca posible de éste. 
 
-Barandillas:  
Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar 
condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras. 
 
-Redes perimetrales: 
La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de 
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el 
replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro 
embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon con una modulación apropiada. La 
cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red estarán atados entre sí por 
una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma 
calidad, ancladas al perímetro de los forjados. 
 
-Redes verticales: 
Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se sujetarán a 
un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella 
donde se trabaja. 
 
-Mallazos: 
Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y 
se cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del hueco. 
 
-Cables de sujeción de cinturón de seguridad 
Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos 
a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
-Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: 
Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para 
la entrada del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a excepción 
de los módulos designados. 
 
 
 
-Plataformas voladas en pisos: 
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior 
y no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas. 
 
-Extintores: 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 
 
-Plataforma de entrada-salida de materiales: 
Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con 
dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 
puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural según acciones a soportar. 

 
 
2.4. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES. 
 
Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: 
 

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes 
del personal, con arreglo a: 

-De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención. 
-De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención 

Comité de Seguridad y Salud. 



Es el órgano paritario ( Empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá 
en las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores. 

-Se reunirá trimestralmente. 
-Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables 

técnicos de la Prevención de la Empresa 
Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 

 
 
2.5.-SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el Decreto 
39/1997, especialmente en los títulos fundamentales. 

-Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones. 
-Art. 2: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos. 
-Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajadores. 
-Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva. 
-Art. 14 y 15 : Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades. 
 

1.-Ergonomía. 
2.-Higiene industrial. 
3.-Seguridad en el trabajo. 
4.-Medicina del trabajo. 
5.-Psicología 

 
 
2.6.-INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos, dimensiones 
características, a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la obra 
genere en sus instalaciones. 
 
 
 
2.7.-PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR. 
 
El Constructor, para la elaboración del plan adoptarán las siguientes previsiones: 
 

1.Previsiones técnicas. 
Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las 

Norma de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor en 
cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el 
Plan estará abierto a adaptarlas siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de 
Prevención y Seguridad orientadas en este Estudio. 
 

2.Previsiones económicas. 
Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban 

para el Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de 
Seguridad, a no ser que así lo establezca el contrato de Estudio. 
 

3.Certificación de la obra del plan de seguridad. 
La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de 

Seguridad será ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones 
propias de la obra general expedidas en la forma y modo que para ambas se haya establecido 
en las cláusulas contractuales del Contrato de obra y de acuerdo con las normas que regulan el 
Plan de Seguridad de la obra. 



La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, 
ordenará la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin 
de las liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito. 
 

4. Ordenación de los medios auxiliares de obra. 
Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de 

los capítulos de obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad, cumpliendo 
adecuadamente las funciones de seguridad, especialmente en la entibacion de tierras y en el 
apuntalamiento y sujeción de los encofrados de la estructura de hormigón. 
 

5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad. 
Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, 

desde el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una 
ordenación de seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta 
especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra. 

    



 
 

3.- PLANOS 
 
 
 
 
 















  
4.- PRESUPUESTO 
  

 
 

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
SUBCAPÍTULO 01.01 ACOMETIDAS A CASETAS 
01.01.01 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man- 
guera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y 
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
4,00 3,66 14,64 
01.01.03 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una 
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad 
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia- 
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun- 
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
1,00 94,95 94,95 
01.01.04 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis- 
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa 
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi- 
cación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
1,00 458,21 458,21 
01.01.05 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 
1,00 132,66 132,66 
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ACOMETIDAS A CASETAS ...................................................................................................  700,46
SUBCAPÍTULO 01.02 CASETAS 
01.02.05 ms ALQUILER CASETA ASEO 9,4 m2 
Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. 
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctri- 
co de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio 
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería 
de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 
220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
5,00 183,16 915,80 
01.02.08 ms ALQUILER CASETA VESTUARIO 9,4 m2 
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ven- 
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 
50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de 
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con 
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tu- 
bería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu- 
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
5,00 255,28 1.276,40 
01.02.12 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2 
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. 
de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada 
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi- 



drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija 
de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
5,00 117,05 585,25 
01.02.17 ms ALQUILER CASETA OFICINA 14,1 m2 
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. 
de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex- 
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani- 
zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. 
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo 
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada 
de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodiza- 
do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au- 
tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans- 
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
5,00 156,11 780,55 
01.02.21 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 14,1 m2 
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 
m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa gal- 
vanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. 
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo 
en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada 
de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio 
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de 
tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
R.D. 486/97. 
5,00 207,20 1.036,00 
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CASETAS  ..................................................................................... 4.594,00 
SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO CASETAS 
01.03.01 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
4,00 4,46 17,84 
01.03.02 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
4,00 9,44 37,76 
01.03.03 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 
Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
1,00 27,57 27,57 
01.03.04 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor- 
tizable en 3 usos). 
1,00 7,13 7,13 
01.03.05 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos. 
1,00 14,02 14,02 
01.03.08 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata- 
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la- 
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
10,00 27,20 272,00 
01.03.12 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico- 
rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
2,00 86,63 173,26 
01.03.13 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 



Reposición de material de botiquín de urgencia. 
2,00 59,16 118,32 
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO CASETAS  ........................................................................................ 667,90 
TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR .................................................................................... 5.962,36 



CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN 
SUBCAPÍTULO 02.01 BALIZAS 
02.01.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
500,00 0,76 380,00 
02.01.05 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30 
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 30 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). 
s/R.D. 485/97. 
20,00 2,84 56,80 
02.01.09 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO 
Piqueta de mediadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 
485/97. 
20,00 5,77 115,40 
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 BALIZAS  ........................................................................................ 552,20 
SUBCAPÍTULO 02.02 CARTELES OBRA 
02.02.01 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro 
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
2,00 0,73 1,46 
02.02.02 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de 
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y des- 
montaje. s/R.D. 485/97. 
4,00 0,95 3,80 
02.02.03 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama- 
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa- 
so a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97. 
1,00 2,42 2,42 
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CARTELES OBRA  ............................................................................................ 7,68 



SUBCAPÍTULO 02.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
02.03.04 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado 
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona- 
do H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
1,00 14,33 14,33 
02.03.05 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
1,00 22,84 22,84 
02.03.08 ud BANDERA DE OBRA MANUAL 
Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97. 
1,00 3,45 3,45 
02.03.10 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza- 
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
2,00 4,02 8,04 
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ...................................................................................................  48,66
SUBCAPÍTULO 02.04 INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD 
02.04.01 ud BRAZALETE REFLECTANTE 
Brazalete reflectante. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
10,00 2,79 27,90 
02.04.03 ud PAR DE POLAINAS REFLECTANTES 
Par de polainas reflectantes. Amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
10,00 6,02 60,20 
02.04.08 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
15,00 1,21 18,15 
02.04.14 ud PARKA ALTA VISIBILIDAD 
Parka de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado de al- 
godón.  Alta visibilidad, con tiras reflejantes microburbujas. Amortizable en 5 usos. Certificado CE 
según  EN471. s/R.D. 773/97. 
10,00 11,60 116,00 
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 INDUMENTARIA ALTA  ........................................................................................ 222,25 
VISIBILIDAD 
TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN .................................................................................................................................  830,79



CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS 
SUBCAPÍTULO 03.02 BARANDILLAS Y VALLAS 
03.02.02 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS 
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado 
por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. 
(amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
700,00 7,98 5.586,00 
03.02.06 m. QUITAMIEDOS PUNTALES Y RED POLIA 
Quitamiedos de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos 
colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, malla de poliamida de 
paso 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. (amortizable en 8 usos), ganchos al forjado cada 
50 cm. arriostramiento de barandilla con cuerda de D=10 mm. y banderolas de señalización, para 
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
250,00 5,50 1.375,00 
03.02.14 m. VALLA ENREJADO GALVANIZADO 
Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 
mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello 
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados 
cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 
486/97. 
150,00 3,21 481,50 
03.02.18 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m. 
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce- 
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D. 
486/97. 
1,00 42,44 42,44 
03.02.19 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m. 
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra- 
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
1,00 99,77 99,77 
03.02.22 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en 
colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97. 
50,00 26,58 1.329,00 
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 BARANDILLAS Y VALLAS  ..................................................................................... 8.913,71 



SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
03.04.01 ud LÁMPARA PORTATIL MANO 
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D. 
486/97 y R.D. 614/2001. 
4,00 3,97 15,88 
03.04.02 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma- 
da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de 
D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, 
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  y  se- 
gún R.D. 614/2001. 
4,00 106,30 425,20 
03.04.04 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, 
(amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001.. 
1,00 30,58 30,58 
03.04.05 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW 
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico 
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., 
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos 
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone- 
xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). 
s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
1,00 173,58 173,58 
03.04.06 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW 
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico 
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor 
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 
2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión 
a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 
486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
1,00 324,45 324,45 
03.04.21 ud CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 15 
Cuadro de obra trifasico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester de 
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma- 
necilla de sujecion y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 diferenciales 
de 2x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de 
2x16 A.,dos de 3x16 A., uno de 3x32 A.  y uno de 4x63 A.,  incluyendo cableado, rotulos de identi- 
ficacion, 7 bases de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) 
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
1,00 563,67 563,67 
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCIÓN ELÉCTRICA  ..................................................................................... 1.533,36 



SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIÓN INCENDIOS 
03.05.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin- 
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida 
la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 
8,00 32,46 259,68 
03.05.05 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, 
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 
486/97. 
2,00 75,46 150,92 
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 PROTECCIÓN INCENDIOS  ........................................................................................ 410,60 
SUBCAPÍTULO 03.06 PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES 
03.06.06 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. 
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. 
ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an- 
clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y 
cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos).   s/R.D. 486/97. 
150,00 4,10 615,00 
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 PROTECCIÓN HUECOS  ........................................................................................ 615,00 
HORIZONTALES 
SUBCAPÍTULO 03.07 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS 
03.07.10 ud PLATAFORMA VOLADA DESCARGA C/TRA 
Plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con baran- 
dillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable (amortiza- 
ble en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 
10 usos), instalada i/desmontaje.   s/R.D. 486/97. 
2,00 40,18 80,36 
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 MARQUESINAS, VISERAS Y ........................................................................................ 80,36 
PASARELAS 
SUBCAPÍTULO 03.09 REDES Y MALLAS VERTICALES 
03.09.04 m. RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL 
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de 
D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 
4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) 
incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
650,00 8,66 5.629,00 
03.09.05 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo 
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97. 
200,00 1,76 352,00 
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 REDES Y MALLAS VERTICALES ........................................................................... 5.981,00 
TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 17.534,03 



CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
SUBCAPÍTULO 04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA 
04.01.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES 
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
10,00 2,42 24,20 
04.01.03 ud CASCO + PROTECTOR DE OIDOS 
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oidos aco- 
plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
2,00 15,73 31,46 
04.01.05 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO 
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
5,00 3,60 18,00 
04.01.06 ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR 
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
2,00 1,74 3,48 
04.01.07 ud PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 
Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., 
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
2,00 2,61 5,22 
04.01.09 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA 
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con froltal abatible, ocu- 
lares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
2,00 1,17 2,34 
04.01.10 ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi- 
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
2,00 1,95 3,90 
04.01.11 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
5,00 2,47 12,35 
04.01.13 ud GAFAS ANTIPOLVO 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
2,00 0,94 1,88 
04.01.17 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
2,00 3,69 7,38 
04.01.18 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 
Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
10,00 0,58 5,80 
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 E.P.I. PARA LA CABEZA  ........................................................................................ 116,01 



SUBCAPÍTULO 04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO 
04.02.01 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
2,00 6,22 12,44 
04.02.03 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
2,00 5,81 11,62 
04.02.06 ud CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 
Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
10,00 10,93 109,30 
04.02.07 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
5,00 25,31 126,55 
04.02.09 ud TRAJE IMPERMEABLE 
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
5,00 10,29 51,45 
04.02.13 ud PARKA PARA EL FRÍO 
Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
5,00 11,10 55,50 
04.02.15 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
2,00 4,67 9,34 
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 E.P.I. PARA EL CUERPO  ........................................................................................ 376,20 
SUBCAPÍTULO 04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS 
04.03.01 ud PAR GUANTES DE LONA 
Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
10,00 1,39 13,90 
04.03.03 ud PAR GUANTES PIEL-CONDUCTOR 
Par guantes de piel-conductor. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
3,00 2,32 6,96 
04.03.05 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
3,00 1,19 3,57 
04.03.10 ud PAR GUANTES SOLDADOR 
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
2,00 0,71 1,42 
04.03.11 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. 
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza- 
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
3,00 9,84 29,52 
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 E.P.I. PARA LAS MANOS  .......................................................................................... 55,37 



SUBCAPÍTULO 04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS 
04.04.01 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS) 
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
10,00 8,72 87,20 
04.04.07 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
3,00 9,92 29,76 
04.04.08 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica- 
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
5,00 12,89 64,45 
04.04.09 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
2,00 2,45 4,90 
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y  ........................................................................................ 186,31 
PIERNAS 
SUBCAPÍTULO 04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS 
APARTADO 04.05.01 ARNESES ANTICAÍDAS 
04.05.01.02 ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA 
Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de 
nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE 
Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
20,00 5,20 104,00 
04.05.01.03 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO 
Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fa- 
bricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 
obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
20,00 6,40 128,00 
04.05.01.16 ud ARNÉS ELÉCTRICO 
Arnés de seguridad con amarre dorsal + amarre torsal + amarre lateral, acolchado y cinturón giro 
180º  para trabajos de electricidad, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de 
acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361+ EN 358.  s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
5,00 45,40 227,00 
TOTAL APARTADO 04.05.01 ARNESES ANTICAÍDAS  ........................................................................................ 459,00 



APARTADO 04.05.06 LÍNEAS DE VIDA 
04.05.06.03 m. LÍNEA VERTICAL SOBRE CABLE. 
Línea vertical de seguridad sobre cable de acero inoxidable de 8 mm. de espesor, anticaídas, i/p.p. 
de soportes extremos, guías intermedias y tensores de cable, incluyendo montaje y desmontaje. 
10,00 18,31 183,10 
TOTAL APARTADO 04.05.06 LÍNEAS DE VIDA  ........................................................................................ 183,10 
APARTADO 04.05.07 PUNTOS DE ANCLAJE 
04.05.07.03 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO 
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para an- 
claje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tor- 
nillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
10,00 13,30 133,00 
TOTAL APARTADO 04.05.07 PUNTOS DE ANCLAJE  ........................................................................................ 133,00 
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 E.P.I. ANTICAÍDAS  ........................................................................................ 775,10 
TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ......................................................................... 1.508,99 



CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
05.01 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de 
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
5,00 130,85 654,25 
05.03 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana 
un peón ordinario. 
5,00 116,40 582,00 
05.04 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana 
y realizada por un encargado. 
5,00 68,60 343,00 
05.05 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti- 
ca de sangre y orina con 6 parámetros. 
15,00 77,90 1.168,50 
 
TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .................................................................................... 2.747,75 
 
TOTAL  ...................................................................................................................................................... 28.583,92 
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