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1 ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

Las obras objeto del presente proyecto se encuentran situadas en varias calles del barrio de 

Parquesol, tratándose principalmente de modificaciones de las medianas existentes que 

separan las dos calzadas, concretamente en las calles José Garrote Tebar, Ciudad de la Habana 

y Hernando de Acuña. 

Las medianas tienen una anchura de 2,60 y 2,90 metros, pero en la zona donde están 

señalizados los pasos para peatones se estrecha notablemente llegando incluso a resultar 

inexistente. 
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El estudio de la redacción del presente proyecto responde a la necesidad de buscar solución a 

los problemas generados en determinadas calles del Barrio de Parquesol en relación con la 

inexistencia o disminución de anchura en las actuales medianas en la mitad del recorrido de 

los pasos de peatones causando inseguridad peatonal a la hora de cruzar la calzada. En este 

sentido se proyecta aumentar la anchura de las mismas en esos puntos con la consiguiente 

eliminación de los carriles de circulación para efectuar el giro a izquierdas en varias calles 

especificadas en este documento. 

Se trata de solucionar la situación descrita anteriormente mediante la modificación de aquellas 

medianas existentes ubicadas en las calles donde se generan las situaciones confictivas 

descritas.  

Una vez realizada visita “in situ” con el Centro de Movilidad Urbana con objeto de concretar 

las necesidades referidas, el Centro de Gestión de Servicios Urbanos elabora este documento 

en el que se estudian las situaciones concretas y se plantean soluciones a los problemas 

detectados en coordinación con dicho Centro.  
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2 OBJETO  

El objeto del presente documento es la definición y valoración de las actuaciones  necesarias 

para la correcta ejecución de la obra que se describe en los distintos documentos que 

componen el proyecto.  

3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

La modificación de las medianas especificadas se proyectan con el fin de proteger a los 

peatones en el momento de cruzar la calzada, eliminando los carriles de circulación de giro 

actuales.  

Las obras a ejecutar consisten por un lado en el ensanche de las medianas que separan las dos 

calzadas de circulación eliminando el carril de giro existente en varios puntos del barrio: en C/ 

José Garrote Tebar en la confluencia de esta calle con la calle Manuel Silvela, en C/ Ciudad de 

la Habana en la confluencia de esta calle con la calle Amadeo Arias y en la C/ Hernando de 

Acuña en la confluencia de esta calle con las calles Ciudad de la Habana, Manuel Silvela, Mateo 

Seoane Sobral y Profesor Adolfo Miaja de la Muela. En las actuaciones sitas en esta última calle 

se aumenta la anchura en su longitud total, tal y como se indica en los planos incluidos en el 

presente proyecto.  

En todos los casos se modifica el paso de peatones existente incluyéndolo como parte de la 

mediana proyectada, incluyendo el pavimento de botones y táctil direccional s/ normativa 

vigente.  

Por otro lado, en dos puntos de la C/ José Garrote Tobar se procede a la eliminación de la 

parte de la mediana estrecha cerrando la misma por fuera de la señal existente.  

Igualmente se elimina parte de la mediana estrecha (Plano 03) en C/ José Garrote Tobar y en  

Ciudad de la Habana en la confluencia de esta calle con las calles José Garrote Tebar (Plano 

05), Amadeo Arias (Plano 06) y Hernando de Acuña (Plano 08).  
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Por otro lado, se proyecta la adecuación de la parada bus sita en la C/ Hernando de Acuña 

esquina C/ Profesor Adolfo Miaja de la Muela, favoreciendo la entrada del autobús y 

facilitando la accesibilidad al mismo. 

 

Por último se incluyen en el presente proyecto otras pequeñas actuaciones de supresión de 

vados, desplazamiento de semáforos, modificación de pavimento de botones y táctil 

direccional s/ normativa vigente en pasos de peatones… 
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Las mencionadas medianas se realizarán con las dimensiones descritas en los planos, siendo su 

anchura entre 2,60 y 2,90 metros, según su localización. 

La ejecución de los trabajos se iniciará mediante el corte con disco de la zona donde se va a 

construir la mediana, aumentando en 50 cm las dimensiones totales de la misma para la 

posterior ejecución de la rigola en hormigón blanco y colocación de los bordillos. 

Posteriormente se demolerá la zona afectada para la ejecución de la rigola y colocación de los 

bordillos. Una vez realizados los trabajos de demolición y retirada de los productos resultantes 

de la misma, incluido el desmonte de bordillos existentes que se reutilizarán en la construcción 

de las medianas modificadas, y habiendo realizado las excavaciones necesarias se procederá al 

replanteo y colocación de los bordillos que delimitan la misma.  

Finalmente el pavimento sobre el firme de la calzada actual que formará las medianas 

proyectadas estará formado por materiales de similares características que los existentes 

(hormigón ruleteado pintado, losas 40x20x6,5 cm sobre capa de mortero de 4 cm de espesor, 

…), incluso la parte proporcional de pavimento táctil de baldosas de botones y táctil direccional 

según establece la normativa vigente relativa a discapacitados visuales. 
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4 DOCUMENTOS DEL PROYECTO BÁSICO 

� Documento Nº 1 – MEMORIA 

- ANEJO Nº1: Anejo fotográfico 

- ANEJO Nº2: Justificación de precios 

- ANEJO Nº3: Estudio de Seguridad y Salud 

- ANEJO Nº4: Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

� Documento Nº 2 – PLANOS 

� Documento Nº 3 – Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

� Documento Nº 3 – PRESUPUESTO 

- Mediciones  

- Cuadro de Precios nº 1 

- Cuadro de Precios nº 2 

- Presupuesto general 

- Resumen del presupuesto 

- Presupuesto para conocimiento por la Administración 

5 PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

Se establece un plazo de ejecución para las obras incluidas en el presente documento de 

CUATRO (4,0) meses, a contar a partir de la fecha de la Firma del Acta de Replanteo de las 

mismas. 

El plazo de garantía de las obras objeto del presente proyecto se establece en UN (1,0) año 

más la mejora que en su caso pueda ofertar el adjudicatario, de acuerdo a lo establecido en el 

P.C.A.P., y siempre a contar a partir de la fecha del acta de recepción de las obras. 

6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud, que se adjunta como anejo a esta Memoria, que servirá de 

base para la realización del Plan de Seguridad y Salud de la Obra,  se redacta en cumplimiento 

del RD 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las condiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
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7 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta un Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, que se adjunta anejo a la presente memoria. El presupuesto 

correspondiente a dicho estudio aparece en dicho anejo y se encuentra recogido dentro del 

presupuesto de ejecución de los trabajos 

8 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Dada la naturaleza de las obras a realizar consistentes principalmente en la demolición de 

pavimentos y sub-bases existentes, que no suponen afecciones al subsuelo ni a las redes e 

infraestructuras subterráneas, se determina que no resulta necesaria la realización de Estudio 

Geotécnico. 

9 CONTROL DE CALIDAD 

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Particulares de las obras se elaborará un Plan de 

Control de Calidad, cuyo coste está recogido en el Presupuesto. 

10 PLAN DE OBRA 

 
CAPITULOS ACTIVIDADES 

 

        
MESES 

  1 2 3 4 

REPLANTEO         

DEMOLICIONES         

MOVIMIENTO DE TIERRAS         

BORDILLOS Y RIGOLAS         

FIRMES         

PAVIMENTACIÓN         

ALUMBRADO Y SEMÁFOROS         

PINTURA Y REMATES         

SEGURIDAD Y SALUD         

GESTIÓN DE RESIDUOS         

11 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Para la ejecución de las obras que se precisan para el desarrollo del presente proyecto, serán 

de obligado cumplimiento todas las disposiciones oficiales vigentes y todas aquellas que se 
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contienen en el Documento nº 3, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como la 

normativa técnica del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. 

12 PRECIOS 

Los precios de las distintas unidades de obra figuran en los Cuadros de Precios nº1 y nº2 y para 

la obtención de los mismos se han tenido en cuenta los impuestos aplicables, así como los 

correspondientes costes indirectos. 

En el anejo correspondiente se incluye la justificación de precios, así como los precios 

auxiliares, la mano de obra, los materiales y la maquinaria. 

13 REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo a la legislación vigente, y dado que el plazo de la obra es inferior a doce (12) 

meses, NO se precisa revisión de precios. 

14 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector 

Público, y teniendo en cuenta que el importe total del presupuesto no supera los 350.000 € NO 

SE EXIGE CLASIFICACIÓN AL CONTRATISTA. 

15 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente documento define una obra completa, por comprender todos los elementos 

precisos que la hacen susceptible de ser entregada al uso público. 

16 PRESUPUESTOS BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto de Ejecución Material de la primera opción planteada asciende a la cantidad 

de; 126.010,68.- €  

Dicha cantidad se incrementa en un 13% de Gastos Generales y en un 6% de Beneficio 

Industrial. La suma de los anteriores conceptos es asimismo incrementada en un 21% 
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correspondiente a la aplicación del I.V.A., con lo que se obtiene un Presupuesto de Ejecución 

por Contrata de:  

CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS DE EURO (181.442,78.-€) 

17 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Tomando como base el Presupuesto de ejecución por Contrata, se calculan los importes para 

los conceptos de control de Calidad y Coordinación de Seguridad y Salud; conceptos que son 

generados en la ejecución de las obras y que abona directamente el Ayuntamiento a las 

empresas que para estos fines tiene  contratadas. 

CONTROL DE CALIDAD: 

Tomando como base el Presupuesto de Ejecución Material se calcula un 2,5 % y se 

incrementa con el 21% de I.V.A. 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: 

Análogamente tomando como base el Presupuesto de Ejecución Material se calcula un 

0,462% y se incrementa con el 21% de I.V.A.  

� PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  149.952,71 

� PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 126.010,68 

CONTROL DE CALIDAD 

2,5 % PEM  3.150,27 

21% IVA  661,56 

Total Control de Calidad   3.811,83. -€  

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

0,462% PEM  582,17 
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21% IVA  122,26 

Total Coordinación Seguridad y Salud   704,43. -€ 

Sumando las cantidades del  Presupuesto Base de Licitación, Control de Calidad y  

Coordinación de Seguridad y Salud, se obtiene para la primera opción planteada un 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración de:  

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO 

CÉNTIMOS DE EURO (185.959,04.-€). 

 

Valladolid, 28 de agosto de 2014 

La Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 

 

Fdo: Raquel Ramos Valdés 


