

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES Nº 1 Y Nº 3
EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR LA F.M.D. PARA LA CONTRATACIÓN
DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO EN CAMPO DE RUGBY PEPE ROJO.
EXPTE. 78/15**

Asistentes

Presidente de la Mesa: D. Alberto Bustos García. Presidente-Delegado FMD

Interventor: D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Interventor Delegado FMD

Vocales: D. Francisco de Borja Lara Adánez. Gerente FMD.

D. Julio López Valdespino. Jefe Técnico de Sección de Instalaciones

D. Alfredo Roldán Fernández. Jefe de Sección de Instalaciones

D. Luis Salvador de Dios. Secretario Delegado

Representantes de las empresas licitadoras: Dña. Victoria Herrero, GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DDR

En Valladolid, a 5 de noviembre de 2015, siendo las 13:45 horas, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta por los asistentes señalados, al objeto de proceder a la apertura de los sobres nº 1 y nº 3 en el procedimiento abierto convocado por la F.M.D. para la contratación de la Obra de construcción de graderío en campo de rugby Pepe Rojo.

Hacer constar, en primer lugar que se han presentado, en tiempo y forma, 14 ofertas si bien dos de ellas han sido enviadas por correo postal, pero a la hora de la constitución de la Mesa de Contratación, la Oficina Postal no ha remitido a esta Fundación Municipal de Deportes, la documentación relativa a dos de ellas: Naturf Develop S.L. y Galitec Desarrollos Tecnológicos S.L.

La Mesa acuerda proceder a la apertura de los sobres 1 y 3 del resto de ofertas para que en el momento en que se reciba la documentación restante, de las referidas empresas, convocar una nueva Mesa y proceder a la apertura de las mismas.

OFERTA Nº 1: PROVISER CASTILLA Y LEON S.L

Sobre 1. Presenta:

Declaración responsable de no incurrir en prohibición de contratar

Garantía Provisional: 4.962,52 euros

Sobre 3

Precio: 139.899,97 euros

IVA: 29.378,99 euros

Mejoras sin coste adicional. Bancos para grada valorados en 23.961,82 euros (IVA incluido)

Ampliación del plazo de garantía: total 6 años
Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía: 17.278,80 euros (IVA incluido)
Reducción del plazo de ejecución: 15 días

OFERTA Nº 2 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DDR

Sobre 1. Presenta:

Declaración responsable de no incurrir en prohibición de contratar: No presenta modelo Oficial. Se acuerda requerir a la empresa para que en un plazo de tres días pueda presentar dicha documentación.

Garantía Provisional: 4.962,52 euros

Sobre 3

Precio: 130.000 euros

IVA: 27.300 euros

Mejoras sin coste adicional. Asientos mono-bloque para grada valorados en 10.882,22 euros .IVA 2.285,26 euros

Ampliación del plazo de garantía: Amplia 12 meses

Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía: 1.500 euros más IVA

Reducción del plazo de ejecución: 15 días

OFERTA Nº 3 D-TODO INGENIEROS Y DESARROLLO S.L

Sobre 1. Presenta:

Declaración responsable de no incurrir en prohibición de contratar

Garantía Provisional: 4.962,52 euros

Sobre 3

Precio: 136.800,02 euros

IVA: 28.728 euros

Mejoras sin coste adicional. Valorados en 32.946,34 euros .IVA incluido

Ampliación del plazo de garantía: 6 años

Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía: 32.986,80 euros IVA incluido

Reducción del plazo de ejecución: 15 días

OFERTA Nº 4 NATURF DEVELOP S.L

Pendiente de recibir la documentación de la Oficina Postal

OFERTA Nº 5 SEREAL S.L.

Sobre 1. Presenta:

Declaración responsable de no incurrir en prohibición de contratar

Garantía Provisional: 4.962,52 euros

Sobre 3

Precio: 126.000 euros

IVA: 26.460 euros

Mejoras sin coste adicional. Asientos valorados en 600 euros más IVA

Ampliación del plazo de garantía: 4 años

Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía: 5.760 euros (IVA incluido)

Reducción del plazo de ejecución: 15 días

OFERTA Nº 6 NORFOREST S.L.

Sobre 1. Presenta:

Declaración responsable de no incurrir en prohibición de contratar

Garantía Provisional: 4.962,52 euros

Sobre 3

Precio: 128.446,45 euros

IVA: 26.973,75 euros

Mejoras sin coste adicional. Valoradas en 19.418,40 euros .IVA excluido

Ampliación del plazo de garantía: total 6 años

Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía: 30.035,20 euros IVA excluido

Reducción del plazo de ejecución: 15 días

OFERTA Nº 7 HARAL 12 SERVICIOS Y OBRAS S.L

La Mesa de Contratación acuerda la exclusión de esta oferta al no ser presentada conforme a los requerimientos del apartado F del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas que han regido para la contratación de este procedimiento: No presenta documentación en soporte informático (CD no regrabable)

OFERTA Nº 8 CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A

Sobre 1. Presenta:

Declaración responsable de no incurrir en prohibición de contratar: No presenta modelo Oficial. Se acuerda requerir a la empresa para que en un plazo de tres días pueda presentar dicha documentación.

Garantía Provisional: 4.962.52 euros

Sobre 3

Precio: 147.982,21 euros.IVA excluido

Mejoras sin coste adicional. Instalación de asientos valorados en 20.514,72 euros IVA excluido

Ampliación del plazo de garantía: 2 años más

Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía: 7.500 euros IVA excluido

Reducción del plazo de ejecución: 15 días

OFERTA Nº 9 NUCLEO S.A

Sobre 1. Presenta:

Declaración responsable de no incurrir en prohibición de contratar

Garantía Provisional: 4.962.52 euros

Sobre 3

Precio: 154.685,72 euros

IVA: 32.484 euros

Mejoras sin coste adicional. Valoradas en 11.632,32 euros IVA incluido .Asientos

Ampliación del plazo de garantía: 2 años más

Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía: 125 euros por visita a la obra

Reducción del plazo de ejecución: no reduce

OFERTA Nº 10 INMEVA INFRAESTRUCTURAS S.L

La Mesa de Contratación acuerda la exclusión de esta oferta al no ser presentada conforme a los requerimientos del apartado F del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas que han regido para la contratación de este procedimiento: No presenta documentación en soporte informático (CD no regrabable)

OFERTA Nº11 MARUQUESA DE COSNTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L

La Mesa de Contratación acuerda la exclusión de esta oferta al no ser presentada conforme a los requerimientos del apartadoM3 apartado 6 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas que han regido para la contratación de este procedimiento: Presenta documentación relativa a los sobres 1 y 3 en un único sobre.

OFERTA Nº12 FERROVIAL AGROMAN S.A

Sobre 1. Presenta:

Declaración responsable de no incurrir en prohibición de contratar

Garantía Provisional: 4.962.52 euros

Sobre 3

Precio: 132.221,26 euros

IVA: 27.766,46 euros

Mejoras sin coste adicional. Asientos valorados en 33.082,11 euros. No menciona IVA incluido, pero sí Gastos Generales y Beneficio Industrial incluidos.

Ampliación del plazo de garantía: 6 años más

Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantía: 33.073,88 euros IVA excluido

Reducción del plazo de ejecución: 15 días

OFERTA Nº 13 URVIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.L

La Mesa de Contratación acuerda la exclusión de esta oferta al no ser presentada conforme a los requerimientos del apartado F del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas que han regido para la contratación de este procedimiento: No presenta documentación en soporte informático (CD no regrabable)

OFERTA Nº 14 GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.L

Pendiente de recibir la documentación de la Oficina Postal

Siendo las catorce horas del día de la fecha se levanta la sesión.

Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los componentes de la Mesa, de lo que, como Secretario, doy fe.



D. Luis Salvador de Dios
SECRETARIO



D. Alberto Bustos García
PRESIDENTE DELEGADO



D. Fco. de Borja Lara Adánez



D. Juan Manuel Sanz Ruiz



D. Julio López Valdespino



D. Alfredo Roldán Fernández