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Objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnic as Particulares

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es
describir los trabajos y fijar las condiciones técnicas que regiran en el contrato para la
realizacion de la asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las obras y
proyectos del Excelentisimo Ayuntamiento de Valladolid.

Objeto del contrato

El objeto principal del contrato es la prestacion de asistencia técnica para la
realizacion de labores de coordinaciéon en materia de seguridad y salud en las obras
promovidas por las distintas Areas o Fundaciones en que se organiza la
Administracion Municipal y, la elaboracion de estudios de seguridad y salud
correspondientes a los proyectos redactados por los servicios técnicos municipales;
todo ello conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Los encargos de
actuacion podran realizarse a iniciativa de cualquier Area del Ayuntamiento u Organo
de la Administracion Municipal. No obstante, la contratacion del servicio y la
formalizacién de los encargos de actuacidén propuestos sera realizada por el Servicio
de Infraestructuras del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda.

Alcance de los trabajos

Los términos en los que esta asistencia se realiza son los contemplados en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las condiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Los trabajos a desarrollar por el contratista comprenderan los siguientes
aspectos:

- Coordinar la efectiva aplicacién de los principios generales de prevenciéon y de
seguridad a la hora de planificar la ejecucion de los trabajos o fases que vayan
a desarrollarse simultdnea o sucesivamente en cada obra.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista,
subcontratistas o trabajadores autonomos apliquen los principios de prevencion
recogidos en el articulo 15 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
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Laborales y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el
articulo 10 del R.D. 1627/1997.

- Andlisis del Proyecto desde el punto de vista del R.D. 1627/1997.
- Analisis del Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud del Proyecto.
- Visita al emplazamiento de las obras y evaluacion de riesgos.

- Informar el Plan de Seguridad y Salud presentado por el adjudicatario de las
obras, asi como de las modificaciones posteriores, en su caso, proponiendo a
la Administracién Municipal la aprobacion del citado Plan.

- Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo
24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacidén correcta de los
métodos de trabajo.

- Efectuar el control del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud a lo largo
de la obra.

- Exigir la modificacion del Plan de Seguridad y Salud cuando cambien las
condiciones previstas de ejecucion de la obra. Mientras esto se produce, se
deberan reflejar en el libro de incidencias las medidas adoptadas.

- Se requiere la presencia sistematica de los coordinadores en las obras, con la
necesaria dedicacion y actividad en obra, sin estar sometidos a programas
rigidos de visitas periodicas, haciendo coincidir éstas con aquellas fases que
sean mas relevantes desde el punto de vista preventivo y, especialmente, con
el inicio de aquellas actividades y tajos cuya exigencia preventiva sea mayor.

- En las obras sin proyecto que requieran coordinador de seguridad y salud,
analizar la evaluacion de riesgos y planificacion preventiva y, su adaptacion a la
naturaleza de los trabajos.

- Llevar a cabo los tramites administrativos a realizar por el promotor.

- Comprobacién de la tramitacion por parte del contratista de la Apertura de
Centro de Trabajo, antes del comienzo de los trabajos.

- Velar porgue uUnicamente se autorice la extension de los niveles de
subcontratacion establecidos en el art.5 de la Ley 32/06 Reguladora de la
Subcontratacién en casos fortuitos debidamente justificados.

- Acompaiiar al director facultativo en las visitas que realice a obra, cuando sea
preciso.
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Junto a las labores de coordinacion, corresponde también al contratista la
elaboracion de los estudios de seguridad y salud o, en su caso, estudios basicos de
seguridad y salud, de los proyectos redactados por los servicios técnicos municipales.
El plazo para la elaboracion de estos documentos sera de dos semanas desde que el
encargo sea notificado.

Los trabajos a desarrollar por el contratista se hacen extensivos al periodo de
garantia de la obra o a la fase de proyecto, cuando sea necesario.

Mensualmente, antes del dia 5, cada coordinador presentara a los directores
de obra respectivos, la valoracion de las actuaciones en materia de seguridad y salud
susceptible de ser incluida en las correspondientes certificaciones.

Con la periodicidad indicada por la direccion de cada una de las obras, se

entregard un informe al director de obra, redactado por el respectivo coordinador,
sobre el desarrollo de los trabajos desde el punto de vista de la seguridad y salud.

Plazo del contrato y extension temporal de los trab ajos

La duracioén del contrato sera de dos afios, a contar desde la formalizacion del
mismo, prorrogables de uno en uno hasta una duracion total, incluidas las prérrogas,
de cuatro afnos.

Para que el contrato sea prorrogado, la prorroga debera ser solicitada por el
contratista con tres meses de antelacion a la finalizacion del plazo del contrato.

Independientemente de que se produzca el término del plazo contractual, en
todas las obras que en esa fecha estén en fase de ejecucidn, sus respectivos
coordinadores en materia de seguridad y salud continuaran desarrollando su actividad
hasta la finalizacion de las mismas.

Requisitos minimos a reunir por el contratista

-Equipo profesional y certificados de empresa:

El equipo profesional que desarrollard las labores objeto de este contrato
estard constituido por coordinadores en materia de seguridad y salud y por un
supervisor de coordinadores, que ademas de organizar la ejecucion del contrato,
podra desarrollar funciones de coordinador en materia de seguridad y salud.

Todos los integrantes de este equipo tendran formacién académica en materia
de construccion (ingeniero de caminos, ingeniero técnico de obras publicas, arquitecto
0 arquitecto técnico), ademas de estar en posesion del titulo de Técnico Superior en
Prevencion de Riesgos Laborales, en la especialidad de seguridad en el trabajo.
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La dotacion de medios humanos que el contratista dedicara a estos trabajos se
adaptara en cada momento al nimero de obras en ejecucion, asi como a la tipologia,
complejidad y peligrosidad de las mismas.

En todo caso, la dotacidbn minima de medios personales sera de un supervisor
de coordinadores y dos coordinadores en materia de seguridad y salud, uno de ellos
con dedicacion exclusiva y titulacion de ingeniero de caminos o ingeniero técnico de
obras publicas, y otro cuya dedicacion podra ser total o parcial, con titulacion de
arquitecto.

El licitador debera acreditar, para el personal propuesto como dotacion minima,
una experiencia minima de tres (3) afios para cada uno de sus miembros en trabajos
analogos a los del presente contrato. La experiencia debera ser acreditada mediante
certificados expedidos por los organismos contratantes, con indicacion de fechas.

La sustituciéon de cualquiera de los técnicos incluidos por el contratista en su
oferta so6lo podra ser realizada si el sustituto tiene una formacién académica,
profesional y un curriculum equivalente o superior al del sustituido. En todo caso,
antes de que se produzca la sustitucion, debera ser formalmente comunicada y
aceptada por el Ayuntamiento.

El licitador debera disponer de un sistema de aseguramiento de la calidad
segun norma ISO 9001, medioambiente segun norma ISO 14001 y prevencion de
riesgos laborales segun norma OHSAS 18001, para la actividad de coordinacion de
seguridad y salud.

En el supuesto de que algun licitador no acredite estos requisitos minimos, su
oferta no sera tenida en cuenta en el presente procedimiento de licitacion.

-Medios materiales:

El contratista dispondra de una oficina en Valladolid durante el periodo de
vigencia del contrato.

El contratista dispondrd de los medios de transporte, GPS, fotograficos,
informaticos y de comunicacion necesarios; de manera que quede asegurada la
operatividad de las labores de los técnicos dentro del presente contrato en cualquier
circunstancia.

-Suscripcion de pdliza de responsabilidad civil:

El adjudicatario debera contar con una pdliza de responsabilidad civil en vigor
con cobertura para cada uno de los coordinadores que formen parte del equipo
profesional que desarrolle las labores objeto de este contrato, por un importe no
inferior a dos millones de euros por siniestro, que asegurara las responsabilidades en
gue puedan incurrir, y que se incorporara al expediente para su constancia.
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Oferta econdmica

La oferta econdmica que presentaran los licitadores serd el porcentaje (%)
sobre el presupuesto de ejecucion material de cada proyecto por el que se
comprometen a realizar la coordinacion en materia de seguridad y salud en fase de
ejecucion de obra, excluido el I.V.A.

El porcentaje maximo de licitacion sera del 0,70 % del presupuesto de

ejecucion material, quedando excluidas automaticamente las ofertas que superen
dicho porcentaje.

Valoracion y forma de abono de los trabajos

Seran objeto de abono al contratista Unicamente la actividad de coordinacién
en materia de seguridad y salud en fase de ejecucion de obra y la redaccion de
estudios de seguridad y salud.

La valoracioén de la actividad de coordinaciéon en materia de seguridad y salud
en fase de ejecucion correspondiente a cada obra, se realizara de acuerdo con la
oferta econémica realizada por el contratista, aplicando el porcentaje ofertado a su
presupuesto de ejecucion material, mas el 1.V.A.

La valoracion de la redacciéon de los estudios de seguridad y salud sera de un
décimo de la correspondiente a la actividad de coordinacion en fase de ejecucion de
obra, determinada segun lo indicado en el parrafo anterior.

El pago de cada uno de estos trabajos se realizara contra las correspondientes
facturas que mensualmente presentara el contratista.

Las cantidades mensuales a facturar correspondientes a la actividad de
coordinacion en fase de ejecucion de cada obra, seran los que se deducen de la
férmula siguiente:

=Tk (1-k)™

lij es el importe a facturar correspondiente al mes i de la obra j. El importe a
facturar en el Ultimo mes de obra (n), sera I,;=T; (1 -k )™, que equivale a la
diferencia entre el total (T;) y la suma de lo ya facturado.

T; es el importe total de la actividad de coordinacion correspondiente a la obra j,
obtenido al aplicar el porcentaje ofertado al presupuesto de ejecucion material
del proyecto.

k es un coeficiente variable que depende del plazo inicial de la obra segun la
siguiente relacion: k =1/ (1,5 + 0,35 m) , siendo m el plazo en meses.
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La facturacion de la actividad de coordinacion de una obra podra realizarse
desde el mes en que ésta se inicie, independientemente de la fecha de inicio.

El principio de riesgo y ventura del contratista en la ejecucion del contrato, se
concreta en la invariabilidad del importe total a facturar por la actividad de
coordinacién en los casos en que el contrato de obra experimente prérrogas,
suspensiones 0 variacion del precio por modificaciones, revision de precios,
liquidaciéon o indemnizaciones en casos de fuerza mayor; actuaciones del coordinador
en fase de proyecto o en periodo de garantia. Por otra parte, en los casos de
suspension total de la ejecucién del contrato de obra formalmente acordada, la
facturacion de la actividad de coordinacidon se vera asimismo suspendida. Y cuando la
suspension total tuviese el caracter de definitiva, al igual que en el caso de resolucion,
la facturacion de la actividad de coordinacion se extendera exclusivamente a los
meses en que la obra haya estado en ejecucion, sin que el contratista tenga derecho
a ningun tipo de indemnizacion por este concepto.

Valladolid, 7 de junio de 2013

Fdo. Eduardo Encabo
Técnico medio de arquitectura e ingenieria



