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~ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES QUE HAN
DE REGIR EN EL CONTRATO DE
REDACCION DEL PROYECTO:

URBANIZACION DE LA AVENIDA DE
SEGOVIA ENTRE LA PLAZA DE LA
VIRGEN DEL CARMEN Y EL PASEO

JUAN CARLOS |
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1.- Objeto del contrato

El objeto del presente contrato es la redaccion del proyecto técnico de
construccion de las obras descritas en el articulo 3 de este pliego, con el titulo de
Urbanizacion de la avenida de Segovia entre la plaza de la Virgen del Carmen y el
paseo Juan Carlos I.

2.- Antecedentes y situacion actual

La Avenida de Segovia presenta, en el tramo objeto de remodelacion, aceras
en asfalto fundido bastante deterioradas en gran parte de su longitud. En algun caso
se ha procedido, a través del contrato de Conservacion, a modificar la embocadura de
las calles laterales, procediendo a la pavimentacion de las “orejas”.

La mediana se halla hormigonada presentando, asimismo, un aspecto muy
deteriorado.

La calzada presenta deterioros visibles y las lineas de aparcamiento, estan
acabadas en capa de asfalto fundido.

La red de saneamiento presenta, por tramos, secciones insuficientes con
materiales muy antiguos.

La red de abastecimiento presenta en una de sus margenes tuberia muy
antigua de fibrocemento.

La red de alumbrado publico contiene luminarias antiguas, poco eficientes y no
mantienen alineacion constante.

No existe red municipal para cableado de comunicaciones.

Con respecto al estado de las redes de servicios no municipales deberan ser
las empresas suministradoras las que expongan el estado actual de sus tendidos.

3.- Descripcion de las obras a proyectar

Las obras proyectadas consisten en la reurbanizacion completa de la Avenida
de Segovia en el tramo comprendido entre la plaza de la Virgen del Carmen vy el
Paseo de Juan Carlos |. en una longitud aproximada de 700 metros, para un total de
unos 15500 m2.

Se actla en la red de abastecimiento con renovacion de un ramal de unos 560
metros de longitud y 200 mm de seccion.

La red de saneamiento se renueva en diferentes ramales, para una longitud
total aproximada de 780 metros, con secciones de 400 y 500 mm de diametro.

La red de alumbrado publico, se remodela con reubicacion de los puntos de
luz, y establecimiento de nuevas canalizaciones en ambas margenes, renovacion de
los conductores y sustitucion de las luminarias actuales por luminarias LED.

Se proyectan canalizaciones para cableado de comunicaciones vy
canalizaciones de reserva que eviten, en un futuro a corto y medio plazo las
intervenciones con demoliciones y reposiciones de la pavimentacion.
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La actuacion en calzada para el establecimiento de las redes de
abastecimiento y abastecimiento, obliga a la intervencion en firme y pavimento de la
misma.

Finalmente se delimitan aparcamientos en ambas margenes y se renueva la
pavimentacion de aceras.

Las obras se valoran provisionalmente en la cantidad de 1.670.000,00 euros de
presupuesto de contrata (con IVA incluido).

El contrato comprende:

1) Redaccion del proyecto técnico de urbanizacion, que describira la
situacion actual y la propuesta de remodelacion, con definicion de todos los
elementos necesarios para su terminacion: trazado, pavimentos, redes de
abastecimiento, saneamiento y alumbrado y otras redes de servicios no municipales,
canalizaciones, obras de fabrica, jardineria, barandillas, mobiliario, etc.

Debera contener la documentacion recogida en el articulo 123 del Texto
Refundido la Ley de Contratos del Sector Publico, asi como la recogida en la
normativa urbanistica de aplicacion, incluyendo el correspondiente Estudio de
Seguridad y Salud, el preceptivo Estudio de Gestion de Residuos y el Plan de Control
de Calidad.

El Ayuntamiento facilitara al adjudicatario del proyecto, tanto el Estudio de
Seguridad y Salud, como el Plan de Control de Calidad, en aplicacion de los contratos
de servicios que el Ayuntamiento tiene para todas las obras municipales.

El Ayuntamiento facilitara al adjudicatario los datos topogréficos de la situacion
actual, en formato digital y georeferenciados, pudiendo solicitarse los detalles o las
ampliaciones que sean necesarias, previa justificacion de su necesidad, sin coste
para el adjudicatario.

El presupuesto del proyecto se realizara con el cuadro de precios de la Base
de Precios del Centro de Conservacion del Ayuntamiento de Valladolid, vigente, que
se facilitara al adjudicatario.

En el presupuesto del proyecto existird una reserva aparte (con su IVA
desglosado), presupuesto para conocimiento de la administracion, para el abono de
los servicios de Control de Calidad y para el abono de los servicios de Coordinador de
Seguridad y Salud de las obras, conforme a los vigentes contratos de estos servicios
que el Ayuntamiento tiene para todas las obras municipales.

4.- Necesidad de contratacion

La reciente aprobacién de las inversiones sostenibles del presupuesto del afno
2017 pone de manifiesto la necesidad de redactar numerosos proyectos para poder
contratar las obras en aprobacion.

Con el fin de evitar retrasos en la redaccion de dichos proyectos, que, con los
medios actuales, habria que redactar de uno en uno, (o de dos en dos a lo maximo),
se hace necesaria la contratacion externa para la redaccion de dichos proyectos a
diferentes técnicos si es posible, con el fin de poder simultanear su redaccion.

5.- Documentos integrantes del proyecto

El proyecto de obras de urbanizacién debera comprender, al menos, la
documentacion exigida por los articulos 123 del Texto Refundido la Ley de Contratos
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del Sector Publico; y especificada en los articulos 126 a 133 del Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Dicha documentacion se presentara, siguiendo el uso habitual, en los
siguientes cuatro documentos:

Documento Nimero 1: Memoria.

Este documento estara formado por la Memoria propiamente dicha y sus
Anejos. La Memoria, descriptiva del objeto de las obras, de sus antecedentes y
situacion previa a las mismas, de las necesidades a satisfacer y justificativa de la
solucién adoptada, constara, detallandose los factores de todo orden a tener en
cuenta, al menos, de los siguientes epigrafes:

Antecedentes.

Situacion actual.

Objeto del proyecto.

Descripcion general de las obras.

Justificacion de la solucion adoptada.

Plan de obra, plazos de ejecucion y de garantia.
Revision de precios.

Clasificacion del contratista.

o e N gy ok N

Cumplimiento de prescripciones legales, reglamentarias vy
normativas.

10. indice de documentos del proyecto.

11. Presupuestos.

12. Declaracion de obra completa.

13. Cumplimiento del articulo 117 del TRLCSP.
14. Conclusion.

Entre los Anejos a la Memoria se incluiran, al menos:
Anejos de datos de partida:
Cartografia y topografia. Replanteo de la obra.

Estudio Geolbgico y Geotécnico.
Restos arqueoldgicos y Bienes de Interés Cultural.
Planeamiento urbanistico.

Servicios afectados.

oy B s B

Coordinacion con otras Administraciones, Organismos y Empresas
prestadoras de Servicios Publicos.

Estudio hidrolégico de cuencas y aportaciones.
Dotaciones y consumos previstos.
Reportaje fotografico.

Anegjos de calculo:
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10. Trazado y replanteo.
11. Calculos hidraulicos.

12. Calculos mecanicos y estructurales de conducciones y obras de
fabrica.

13. Dimensionamiento de firmes y eleccion de pavimentos para
reposiciones.

14. Calculos luminotécnicos de alumbrado y calculos eléctricos.

Anejos justificativos:
15. Plan de control de calidad.

16. Justificacion de precios.
17. Valoracién de servicios, derechos reales y servidumbres afectados.
18. Expropiaciones e indemnizaciones (si las hubiere).
19. Soluciones al trafico rodado y peatonal.
20. Plan de obra.
21. Estudio de gestién de residuos de construccion y demolicion
22, Estudio de seguridad y salud:
e Memoria.
e Planos.
e Pliego de condiciones.

e Presupuesto de seguridad y salud.

Documento Nimero 2: Planos.

En este Documento se incluiran las representaciones graficas que permitan
situar, replantear, construir y medir las obras. Los planos o graficos meramente
informativos, de estudio o descriptivos se incluiran en los anejos correspondientes de
la Memoria.

Los planos se confeccionaran de modo que la obra quede completamente
definida y pueda construirse atendiendo exclusivamente a los documentos “Planos” y
“Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” por técnico diferente al redactor del
proyecto. A este efecto, los planos tendran las acotaciones necesarias para definir
geométricamente las obras, su posicion y las acotaciones u observaciones que
determinen el tipo de material de todo elemento o parte de cada estructura o
dispositivo. Deberan poder deducirse de ellos los planos auxiliares de obra y taller.

Deberan poder efectuarse, salvo casos especiales, las mediciones de todas las
unidades de obra sin utilizar mas mediciones que las acotadas.

Se incluiran, los siguientes planos o grupos de planos:

Situacion. 1:20.000
2. Emplazamiento y Replanteo. 1:2.000
3. Situacion actual: topografia. 1:500
4. Situacion actual: servicios afectados. 1:500
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Planta general. 1:500
Perfiles longitudinales. H 1:2.000, V 1:100
Secciones tipo. 1:20
Perfiles transversales. 1:100

Planta de demoliciones y reposiciones.  1:500

. Detalles y obras especiales. (Varias)

. Red de Saneamiento, plantas perfiles y detalles. 1:500 (Varias)

. Red de Abastecimiento, plantas y detalles. 1:500

. Red de Telecomunicaciones, plantas y detalles. 1:500

. Red de Alumbrado publico, en su caso, plantas y detalles. 1:500.
. Reposiciones de Servicios. 1:500

. Soluciones al trafico. 1:2.000 (por cada fase de obra)

Documento Numero 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Este documento servira, junto con los Planos, para la completa definicion de
las obras en su conjunto y de cada una de sus unidades. Constara, al menos, de los
siguientes epigrafes:

i
2.

Descripcion de las obras.

Documentos de prescripciones generales aplicables a las obras, de
forma complementaria o subsidiaria.

Disposiciones generales.

Condiciones relativas a las unidades de obra.
Para cada unidad de obra:

e Definicién.

o Materiales.

e Ejecucion.

e Control de calidad.

e Medicién y abono.

Para la redacciéon de este documento se partira del Pliego de Condiciones Tipo
elaborado por el Servicio Municipal de Infraestructuras actualmente SEPI).

Documento Numero 4: Presupuesto.
Constara de los siguientes capitulos:
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e Presupuesto de Ejecucion Material.
e Presupuesto de Ejecucion por Contrata.
5. Presupuesto para Conocimiento de la Administracion

Para obtener el Presupuesto de Ejecucién por Contrata desde el de Ejecucion
Material, se incrementara éste en los siguientes porcentajes:

e 13 % de Gastos Generales.
e 6 % de Beneficio Industrial.

Al resultado se le aplicara el tipo legal del |.V.A.

El presupuesto del Estudio de seguridad y salud y el presupuesto del Estudio
de gestion de residuos de la construccion se incorporaran al Presupuesto General de
la Obra en capitulos independientes.

Para obtener el Presupuesto para Conocimiento de la Administracion, se
sumaran los siguientes conceptos, cada uno con el L.V.A. correspondiente, en su
caso:

e Presupuesto de Ejecucion por Contrata.

e Presupuesto de Control de Calidad, equivalente al 2,0% del
P.E.M., mas IVA.

e Gastos de Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de
ejecucion, equivalentes al 0,42% del P.E.M., mas IVA.

e Importe previsible de las expropiaciones, si se diera lugar a
alguna.

e Gastos para el restablecimiento de servicios, derechos reales y
servidumbres afectados, en su caso.

Los desvios, conexiones y reposiciones de servicios afectados que deban ser
efectuados, en todo o en parte, por las propias Comparias gestoras de los servicios
se valoraran detalladamente en documento aparte (Anejo de la Memoria
correspondiente).

El nivel de definicion del presupuesto sera el propio de un proyecto
constructivo, e incluira todas las unidades necesarias para la completa terminacion de
las obras.

Se estara al régimen de indemnizaciones por desviaciones presupuestarias del
proyecto descrito por el Articulo 311 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

6.- Cartografia y topografia

Se emplearan para todos los céalculos y planos cotas absolutas y coordenadas
UTM, referidas a las bases topograficas municipales. No se admitira ningln
documento referido a coordenadas relativas. '

Para la confeccién de los planos de situacion y emplazamiento, asi como para
la delimitacién de superficies, se podra emplear cartografia existente, propiedad de
este Ayuntamiento, u otras, siempre que tenga el grado de definicion suficiente, en
planta y altimetria, para el trabajo que se precisa. Se estima suficiente una escala
1:5.000 con curvas de nivel a una equidistancia de 2’50 m. Si no se encontrara
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disponible cartografia de esta calidad, seria preciso realizar una restitucion especifica
del area, con alguno de los vuelos existentes.

De la zona de obras, El Ayuntamiento facilitara al adjudicatario los datos
topograficos de la situacion actual, en formato digital y georeferenciados, pudiendo
solicitarse los detalles o las ampliaciones que sean necesarias, sin coste para el
adjudicatario.

7.- Servicios afectados

Se solicitara a todas las Compafias prestatarias de Servicios Urbanos
presentes en la zona, y al menos a las relacionadas a continuacion, informacion y
planos de sus infraestructuras aéreas y enterradas presentes en la zona de afeccion
de las obras:

Servicio de Jardines (Area de Medio Ambiente): red de riego.

2. Centro de Movilidad Urbana (Area de Seguridad y Movilidad): lineas
de sincronismo semafoérico.

3. Seccién de Alumbrado (Area de Urbanismo): red de alumbrado
publico.

Telefonica de Espafia, Explotacion de red: red de telefonia.
Gas Castilla y Ledn, S.A.: red de gas natural.

Obra Civil ONO: red de cable.

Iberdrola, S.A.: redes eléctricas de alta, media y baja tension.

EPEL Agua de Valladolid, red de agua potable y red de
saneamiento.

=

Se comprobaran los planos recibidos, especialmente los referidos a las redes
de agua y saneamiento, mediante el levantamiento topografico de la totalidad de las
tapas de pozos y arquetas, y la apertura de las mismas para la verificacion de la
profundidad, direccion, didametro y materiales de las conducciones. Esta inspeccion se
materializara en una ficha para cada arqueta o pozo, recogiendo todos los datos
registrados y un croquis del elemento.

8.- Coordinacién con otras administraciones y organismos
Se mantendran contactos con las Administraciones y Organismos con
competencias en la zona afectada por las obras, o con implicaciones en las mismas.

Se dejara constancia de estos contactos, en los que se fijardn normas y
criterios de actuacién en lo que se refiere a competencias de estos organismos,
mediante copia de los escritos intercambiados o actas de las reuniones mantenidas.

9.- Planeamiento urbanistico

Se investigaran las previsiones del planeamiento urbanistico general y de
desarrollo de la totalidad de la zona de actuacion, en el Término Municipal de
Valladolid.
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10.- Estudio geolégico y geotécnico

El estudio geoldgico abarcara todo el area correspondiente a la actuacion,
estara redactado por técnico competente, y se basara en los datos existentes en el
Mapa Geotécnico para la Ordenacion Territorial y Urbana de Valladolid (Instituto
Geoldgico y Minero de Espana, 1.984), y demas Cartas y Mapas existentes; y en los
datos recabados en visita al campo.

El estudio geotécnico mas especifico de la zona de obras se basara, ademas
de en los datos anteriores, en la realizacion de una serie de catas y ensayos
geotécnicos, cuando sean precisos. En caso de ser necesario un estudio geotécnico
completo, con catas, sondeos y ensayos de materiales, este sera realizado por El
Ayuntamiento y entregado a los adjudicatarios de la redaccion del proyecto.

11.- Entrega de los trabajos
El trabajo objeto del contrato se presentara en dos entregas:

1. Entrega provisional: se efectuara antes de la conclusion del plazo de
redaccién del proyecto, y constara de 1 ejemplar completo del proyecto en
soporte digital, y soporte papel, para ser sometido a supervision.

2. Entrega definitiva: se efectuara una vez realizada por la Administracion la
revision y supervision del proyecto entregado provisionalmente, y llevada a
cabo la subsanacién de errores y correccion de deficiencias. Constara de 3
ejemplares en formato digital (CD o DVD), firmados, normalmente en pdf y
2 ejemplares en version editable con programas habituales (M.Office2007 o
LibreOffice2011, Autocad2015 o similar, Presto2015 o ficheros bc3).

12.- Duracion del contrato

La duracioén del contrato se extendera desde la notificacion de su adjudicacion
hasta la entrega definitiva del proyecto que es su objeto, estableciéndose un plazo
maximo de 60 dias naturales para la redaccion del proyecto a partir de dicha
notificacion.

13.- Importe honorarios

El importe maximo de los honorarios (sin IVA) para la redaccion del Proyecto
con los condicionantes indicados en este pliego, asciende a la cantidad de4%.3 00,00
€, a los que habra que anadir el IVA correspondiente.

14.- Calificacion del contrato

El contrato se califica como administrativo a tenor del art. 19.1.a) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, al tratarse de un bien que esta
dentro del objeto previsto para este tipo de contratos en el articulo 9.

15.- El contratista. Requisitos y medios.

El adjudicatario debera estar en posesion de un titulo técnico oficial que le
habilite para la firma del proyecto. Realizara todos los trabajos contratados con el
suficiente nivel de precision y sera plenamente responsable de sus contenidos asi
como del cumplimiento en plazo y forma de las tareas encomendadas. El
adjudicatario aportara los recursos adecuados para afrontar los trabajos contratados,
sin perjuicio de aquellos que le sean aportados por la Administracion contratante.
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El adjudicatario tendra acceso a toda la documentacion administrativa y técnica
disponible que sea necesaria para la realizacién de los trabajos.

El adjudicatario debera disponer de oficina técnica o despacho en Valladolid,
que se mantendra en servicio desde la notificacion de la adjudicaciéon del contrato
hasta la conclusion de los trabajos, y debera estar colegiado en Valladolid. Dispondra
igualmente de seguro de responsabilidad civil por contingencias profesionales.

Durante la vigencia del contrato el adjudicatario no podra desempefiar
actividad privada, incluidas las de caracter profesional, sea por cuenta propia o ajena,
en los trabajos en que intervenga con motivo del encargo derivado del presente
contrato.

16.- Supervision de los trabajos

La supervisién de los trabajos se realizara por el técnico municipal del Area de
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda al que le haya sido asignado el expediente
objeto del presente proyecto. La supervision municipal resolvera las dudas o
imprevistos que pudieran plantearse y comprobara y aceptara los trabajos y la
documentacion precisa para su desarrollo.

El contratista debera entregar el trabajo realizado dentro del plazo estipulado.
La supervision municipal examinara la documentacion presentada y si estimase
cumplidas las prescripciones técnicas llevara a cabo la aceptacion de la misma a
través del informe correspondiente. En el caso de que estimase incumplidas las
prescripciones técnicas del contrato, la supervision municipal dictara, por escrito,
instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos
observados vy fijara el plazo para su subsanacion.

Si existiese reclamacion por parte del contratista respecto de las observaciones
formuladas por la supervisién municipal ésta la elevara, con su informe, al érgano de
contratacion que celebra el contrato, que resolvera sobre el particular. Si el contratista
no reclamase por escrito respecto a las observaciones formuladas por la supervision
se entendera que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o
remediar los defectos observados. En caso de no sean atendidas estas
observaciones se podra declarar resuelto el contrato o se podra conceder un nuevo
plazo al contratista.

17.- Forma de pago

Comenzada la redaccion del proyecto, para afrontar los costes iniciales, se
abonara el 20 % de los honorarios totales, previa presentacion de factura.

Una vez realizada la entrega provisional, indicada en el apartado 10 de este
pliego, y presentada la correspondiente factura, se abonaran los honorarios
correspondientes al 50% de los honorarios totales.

El resto de honorarios, el 30%, relativo a la entrega definitiva, se facturara al
finalizar el proyecto.

18.- Adjudicacién

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto. Dicha adjudicacion se
efectuara basandose en los criterios que estipule el Pliego Administrativo.

10/11



Ayuntamtento de Valladolld

19.- Subsanacion de errores y responsabilidades en el contrato.

Cuando el contrato de servicios consista en la elaboracion integra de un
proyecto de obra, el 6rgano de contratacion exigira la subsanacion por el contratista
de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones o infracciones
de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgandole al efecto
el correspondiente plazo que no podra exceder de dos meses.

Si transcurrido ese plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la
Administracion podra, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la
resolucion del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista.

En el primer caso procedera la incautacion de la garantia y el contratista
incurrird en la obligacion de abonar a la Administracion una indemnizacion
equivalente al 25 % del precio del contrato.

En el segundo caso, el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias
no corregidas serd de un mes improrrogable, incurriendo el contratista en una
penalidad equivalente al 25 % del precio del contrato

De producirse un nuevo incumplimiento, procedera la resolucién del contrato
con obligacion por parte del contratista de abonar a la Administracion una
indemnizacion igual al precio pactado con pérdida de la garantia.

Cuando el contratista, en cualquier momento antes de la concesion del ultimo
plazo, renunciare a la realizacion del proyecto debera abonar a la Administracion una
indemnizacion igual a la mitad del precio del contrato con pérdida de la garantia.

En Valladolid, a 13 de noviembre de 2017.

Firmado:
G Jesus M@ Gutiérrez Gonzalez
ITOP

Visto bueno:
o5 Francisco A. Pérez Nieto,
Director del Servicio.
Véase hoja adjunta de firmas digitales para los detalles.
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