PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION C/ AGUILERA 6
CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA SPR VALLADOLID

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

I=Y¥ rquitecturaes

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPIiTULO 01 MOV. DE TIERRAS
01.01 M2 RETIR. CAPA VEGETAL A MAQUINA
M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecanicos, sin carga ni transporte
y con p.p. de costes indirectos.
Lateral Viv. 1 45,00 3,50 157,50
Lateral Libre 1 45,00 3,50 157,50
Ancho 1 30,80 3,00 92,40
407,40 2,01 818,87
01.02 M3 EXCAV. MECANICA TIERRAS
M3. Excavacion mecanica en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y apisonado de fierra
procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.
Lateral Viv. 1 45,00 0,40 0,50 9,00
Lateral Libre 1 45,00 0,50 0,50 11,25
Linea 3 1 30,80 0,40 0,50 6,16
Linea 4 1 20,00 0,40 0,50 4,00
Zapatas 16 3,20 2,00 0,90 92,16
Saneamiento 2 0,51 0,51 0,50 0,26
Pozo 1 1,00 1,00 1,50 1,50
124,33 13,57 1.687,16
01.03 M3 TRANSP. TIERRAS <10 KM. CARG. MEC.
M3.Carga y transporte de tierras procedentes de excavacion a vertedero, con un recorrido fotal de
hasta 10 Km., en camion volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indi-
rectos.
Vegetal 1 0,20 81,48 01 D02AAG600
81,48 8,69 708,06

TOTAL CAPITULO 01 MOV. DE TIERRAS.........cvvvvrrerssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

3.214,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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I=YE rquitecturaes

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
02.01 M3 HOR. LIMP. HM-20/P/40/ lla CENT. V. MAN.
M3. Hormigdn en masa HM-20/P/40/ Ila N/mm2, con tamafio maximo del arido de 40 mm. elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocacion. Segun EHE.
Zapatas 16 3,20 2,00 0,10 10,24
10,24 82,44 844,19
02.02 M3 HOR. HA-25/P/20/ Ila ZAPATAS V. MAN.
M3. Hormigdn armado HA-25/P/20/ Ila N/mm2, con tamafio méximo del &rido de 20mm., elabora-
do en central en relleno de zapatas de cimentacion, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por
medios manuales, vibrado y colocacion. Segun EHE.
Zapatas 16 3,20 2,00 0,80 81,92
81,92 129,58 10.615,19
02.03 Ml TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
MI. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ¢ de rocas eruptivas para edificios, con cable de co-
bre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexién
mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18
Linea 1 1 44,00 44,00
Linea 2 1 44,00 44,00
88,00 7,30 642,40
02.04 Kg ACERO A-42b EN ESTRUCTURAS
Kg. Acero laminado A-42b, en perfiles para vigas, pilares y correas, unidas entre si mediante solda-
dura con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plo-
mo totalmente montado, seglin NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95.
HEA-300 16 88,31 8,00 11.303,68
Cruces D16 16 8,00 8,50 1.088,00
12.391,68 1,30 16.109,18
02.05 Kg ACERO PERF. TUBULARES CERCHAS
Kg. Acero en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares tipo S 275 JOH RHS/SHS soldados for-
mando cerchas o vigas en celosia i/p.p. de despuntes y dos manos de minio de plomo totalmente
montado, seglin normas UNE EN (10219/10025/ \/1090-4).
SHS 120x5.0 8 63,47 17,54 8.906,11
SHS 80x4.0 8 35,32 9,21 2.602,38
SHS 50x4.0 8 62,34 5,45 2.718,02
14.226,51 1,30 18.494,46
02.06 Kg ESTRUCTURAS PERF. CORREAS U EN FRIiO
MI. Correa de chapa conformada en frio tipo U, calidad A-42b, limite eléstico 4.200 kg/cm2, total-
mente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje segin NBE/EA-95.
CF 225x2,5 24 44,00 8,21 8.669,76
8.669,76 1,31 11.357,39
02.07 Ud PLACA ANCLAJE A-42b 55x55x2 cm.
Ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 55x55x2 c¢m. con ocho garro-
tas de acero corrugado de 20 mm. de didmefro y 65 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central,
totalmente colocada.
Placa pilares 16 75,00 1.200,00
16,00 97,70 1.563,20

TOTAL CAPITULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA......cocuuuummmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 59.626,01
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CUBIERTA
03.01 M2 CUB. CHAPA PREL. 0,6 mm. PL-40/250
M2. Cubierta completa realizada con chapa prelacada de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil la-
minado fipo 40/250 de Aceralia 6 similar, fijado a la estructura con ganchos o tomillos autorroscantes,
i/ejecucion de cumbreras y limas, apertura y rematado de huecos y p.p. de costes indirectos, segln
NTE/QTG-7.
Faldones 2 44,00 16,00 1.408,00
1.408,00 11,05 15.558,40
03.02 Ml CANALON ACERO PRELAC. 15x15 CM.
MI. Canaldn cuadrado, de 15x 15 cm. de seccion, conformado en chapa de acero prelacado en co-
lor, i/recibido de soportes prelacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.
Laterales 2 44,00 88,00
88,00 18,73 1.648,24
03.03 Ml BAJANTE PLUV. DE PVC 125 mm.
MI. Tuberia de PVC de 125 mm. serie F de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para
bajantes de pluviales y ventilacion, i/codos, injertos y demas accesorios, totalmente instalada.
Faldones 6 7,50 45,00
45,00 16,71 751,95
03.04 MI REMATE CHAPA GALV. ENC. CUB/FACH.
MI. Remate de chapa galvanizada en encuentro de cubierta con paramentos verticales, i/p.p. de cos-
tes indirectos.
Faldones 4 16,00 64,00
Limatesa 1 44,00 44,00
108,00 10,05 1.085,40
TOTAL CAPITULO 03 CUBIERTA ... c.cettuusrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 19.043,99
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I=YE rquitecturaes

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

CAPITULO 04 RED HORIZ. SANEAMIENTO
Ud ENCHUFE RED SANEAMIENTO

Ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con mar-
tillo compresor hasta su completa perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso
y brufiido con mortero de cemento en el interior del pozo, con refirada de escombros a borde de ex-
cavacion y medidas de suguridad.Sin incluir excavacion.

Pozo ext. 1 1,00

ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm.de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando angulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufida por el
interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de fundicion, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion, incluido el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Saneamiento 2 2,00

1,00

89,76

89,76

ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.

Pozo de registro de 80 cm. de didmetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fa-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigon HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y brufiido por el interior redondeando &ngulos, con mortero de cemento M-15, incluso con
p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacion de brocal asimétrico
en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de fundicion (incluida), terminado con p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavacion y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Totalmente termina-
doy conexionado, funcionando.

1 1,00

2,00

56,05

112,10

m. TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un digmetro 200 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generafriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
Zanja Saneamiento 2 38,50 77,00
1 31,50 31,50
1 20,00 20,00

1,00

191,36

191,36

ud CONEXIONES BAJANTES EXISTENTES

Conexion de bajantes existentes en el edificio a arquetas nuevas. Incluso taladros en los muros de
cerramiento para ejecucion de paso y posterior sellado de los mismos, en tuberias de seccion equi-
valente a la existente. Totalmente conexionadas y funcionando.

Bajantes 6 6,00

128,50

19,87

2.563,30

TOTAL CAPITULO 04 RED HORIZ. SANEAMIENTO......cccoummmemmmsssssmsmmsssssssmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

122,82

3.069,34
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CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA SPR VALLADOLID
PRESUPUESTO Y MEDICIONES m rquitecturaes
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 M3 CANON DE VERTIDO 1,00 €/M3 TIERRA
M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 1,00 €/m3, i/tasas y p.p. de costes in-
directos.
1 81,48 =01 D02VK301

81,48 1,01 82,29

TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS......cccovrrrressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 82,29




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION C/ AGUILERA 6
CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA SPR VALLADOLID

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

I=YE rquitecturaes

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 CONTROL DE CALIDAD
06.01 Ud ENSAYO SERIE 5 PROBETAS HORM.
Ud. Toma de muestras de hormigdn fresco para cimentaciones, incluyendo muestreo del hormigdn,
medida del asiento de cono, fabricacion de hasta cinco probetas cilindricas de 15x30 cm., curado, re-
frentado y rotura, segun normas UNE 83301, 83303 y 83304, transporte y desplazamiento del equi-
po de Control a la obra, i/redaccion del informe, con los resultados del ensayo.
2 2,00
2,00 168,96 337,92
06.02 Ud CARACT. BARRA CORRUGADA
Ud. Determinacion de las caracteristicas geométricas y ponderales de una barra corrugada, segin
UNE 36.088 6 36.068.
1 1,00
1,00 64,64 64,64
06.03 Ud ENSAYO A TRACCION ACERO
Ud. Ensayo a traccion de una probeta de acero, segun UNE 7.474 incluyendo:, - Identificacion de
marcas de laminacion, - Limite eléstico (0.2% ), - Tension de rotura., - Alargamiento de rotura., - Re-
gistro continuo del diagrama cargas-deformaciones., - Médulo de elasticidad.
1 1,00
1,00 64,64 64,64
06.04 Ud ENSAYO DOB-DESDOBLADO ACERO
Ud. Ensayo de doblado -desdoblado de una probeta de acero realizado segin UNE 36.088.
1 1,00
1,00 64,64 64,64
TOTAL CAPITULO 06 CONTROL DE CALIDAD...........ossimnnnesssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssees 531,84




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION C/ AGUILERA 6

CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA SPR VALLADOLID MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES erd rquitecturaes
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01 m. PROTECC. CUBIERTA
Red horizontal de proteccion.
Cubierta 1 44,00 32,00 1.408,00
1.408,00 0,84 1.182,72
07.02 m. BARAND, PERIM. 90 cm.
Barandilla perimetral H=90 cm.
Cubierta 2 44,00 88,00
2 32,00 64,00
152,00 7,60 1.155,20
TOTAL CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.........cccssmmmeneneeeesssssssssseessssssssssssssssssnessssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnnns 2.337,92

L 1 P 87.905,48




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION C/ AGUILERA 6 MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA SPR VALLADOLID

RESUMEN DE PRESUPUESTO e[ rquiteclturaes
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 MOV. DE TIERRAS ...ttt ettt ettt ettt e et ettt et et et et teaaae s 3.214,09 3,66
02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA . 59.626,01 67,83
03 CUBIER T A ettt ettt e ettt et e e a e et e b et e et et et e ettt et et e ettt et 19.043,99 21,66
05 RED HORIZ. SANEAMIENTO. ... .oiiuiitieeie ettt ettt ettt ettt ettt e et e ae e ete e ans e 3.069,3¢ 3,49
07 GESTION DE RESIDUOS .......otiitettetieette ettt ettt ettt et e e et e et e et et sseaneenneas 82,29 0,09
08 CONTROL DE CALIDAD.......ccutittete ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et e et sae e e et e s 531,84 0,61
09 SEGURIDAD Y SALUD. ..ottt ettt ettt ettt et ettt e e et e e ete e aae e 2.337,92 2,66
TOTAL EJECUCION MATERIAL 87.905,48
13,00% Gastos generales............c.cccoveveee. 11.427,71
6,00% Beneficio industrial........................ 5.274,33
SUMA DE G.G. y B.I. 16.702,04
21,00% LV.A ..o 21.967,58
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 126.575,10
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 126.575,10

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CENTI-
MOS

La propiedad La direccion facultativa

Don Eduardo P. Rodriguez Arribas

- RODRIGUEZ ARRIBAS
P EDUARDO PABLO -
rquitectura 123805935
2017.07.26 10:25:37 +02'00'
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA EN C/ AGUILERA N©°6 (VALLADOLID)

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

«De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
redaccion del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construccidon»

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente documento es la redaccion de un Proyecto Basico y de Ejecucion para
la cubricion de las instalaciones deportivas formadas por una pista para futbito y dos de baloncesto
superpuestas, posteriormente descrito, y en uso actualmente.

Estas obras consisten en la ejecucién de una estructura de pdrticos metalicos junto con la cubierta,
respetando en la medida de lo posible las instalaciones existentes.

1.2.- AGENTES

Se recibe el encargo de redactar el presente proyecto a peticion de D. Alberto Bustos, en
calidad de Presidente Delegado de la Fundacion Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid
con CIF n° G-47.070.503, y sede en la calle Joaquin Velasco Martin n°9 de Valladolid, C.P. 47.014.

El autor del proyecto es D. Eduardo Pablo Rodriguez Arribas, arquitecto superior,
colegiado n° 2.303 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y Ledn Este, con D.N.I. n°
12.380.593-S y domicilio profesional en ¢/ Nifia Guapa 15, local n° 6 de Valladolid.

1.3.- SITUACION

La finca donde se desarrolla y determina en este proyecto, se encuentra ubicada en la ¢/
Aguilera n° 6 de Valladolid, barrio de San Pedro Regalado, y se catastra con la siguiente numeracion:
8143401UM5184C0001QU.
1.4.- DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

La parcela objeto de este proyecto se corresponde con una parcela dotacional para uso
deportivo publico y que actualmente estd ocupada por parte del centro deportivo “SAN PEDRO
REGALADQ".

Su forma es triangular y no presenta desnivel alguno con una superficie total de 3.874,00 m2.

Existe una edificacion deportiva en la esquina NOROESTE de dos plantas con una superficie de 375
m2 en planta baja y de 100 m2 en planta primera.

El resto de la parcela se encuentra sin edificar Unicamente pavimentados con una losa de hormigon la
pista que se pretenden cubrir con una estructura ligera, y con unas dimensiones actuales de 41,60 m
de longitud por 30,80 metros de anchura, con una superficie total de 1.281,28 m2.
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1.5.- DESCRIPCION DE LA OBRAS A EJECUTAR

A.- CRITERIOS FORMALES Y FUNCIONALES.

El proyecto basicamente se refiere a cubrir una pista multideportiva con una cubierta a dos
aguas. La cancha se sitla en la esquina noreste del solar y esta limitada lateramente en este lado por
un murete de de hormigdn armado y una barandilla de hierro que lo separa de la calle Arturo Moliner.

La cubierta pretende ser un elemento sencillo, sin mucho peso visual, debido a la proximidad con las
viviendas existentes.

B.- CRITERIOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS.

Las caracteristicas constructivas de la presente obra se definen de forma genérica en los
apartados siguientes:

e Para la estructura de la cubierta, se plantean varios pérticos metalicos con cubiertas inclinadas
a dos aguas, paralelos entre si.

e Para cimentar estos pilares, se crearan zapatas aisladas, apoyando las placas de anclaje de los
pilares en esas zapatas.

e No existe cerramiento de ningun tipo de la cancha, excepto el lado norte donde se colocara
una malla.

e Llevara una proteccion de la base de los pilares hasta una altura de 1,80 metros.
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e La cancha esta construida a en la actualidad. El presente proyecto solo contempla la cubricion
de la misma.

e Por ultimo, se resolvera el desagiie de las cubiertas que verterd mediante canalén y bajante al
saneamiento general.

1.6.- CONDICIONES URBANISTICAS DE LAS PARCELAS.
1.6.1. Marco Normativo

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién.

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Castilla y
Ledn.

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Ledn.

Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y Ledn.

Normativa Sectorial de aplicacion en los trabajos de edificacion.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Codigo Técnico de la Edificacion.

1.6.2. Planeamiento urbanistico de aplicacion

La situacion urbanistica del Municipio, estd afectada por la Modificaciéon del Plan
general de Ordenacion Urbana de Valladolid para su adaptacion a la ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y Ledn.

e PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE VALLADOLID establecido por la
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio de la Junta de Castilla y Ledn y
aprobado en 2004.

El Plan General de Valladolid clasifica la parcela como Suelo Urbano Consolidado con una
calificacion para las condiciones de edificacion de Areas Deportivas “SP” con una condicion de uso
de Instalaciones Deportivas Publicas “Sa”.

Los usos a que se destina el edificio son acordes con lo estipulado por el P.G.0.U., no obstante el
aprovechamiento es inferior en superficie edificada a lo establecido para dicha parcela. Actualmente la
edificabilidad establecida es de 1,00 m2 por m2 de suelo lo que representa una edificabilidad maxima
de 3.874,00 m2 existiendo construidos actualmente 475,00 m2 y se pretende con la nueva edificacion
1.480,00 m2 que sumados a lo existente se obtienen 1.955,00 m2 inferiores al maximo establecido.

La instalacion de la cubierta que se proyecta no modifica las condiciones urbanisticas previas, por
cuanto no altera los usos existentes y si el volumen edificado.

1.6.3. Condiciones particulares de aplicacion

Art.447. ZONA DE "AREA DEPORTIVA” (SP).
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Se aplica sobre aquellas parcelas rotuladas en los planos con el acrénimo SP, sobre las que se podran
desarrollar establecimientos dedicados a dotaciones.

1.- En cuanto a las condiciones de uso:

« PR. El uso predominante que le corresponde es el Areas Deportivas (SP).
¢ CO. Los usos compatibles son: El resto de usos dotacionales.
e PH. El resto de los usos se consideran prohibidos por resultar incompatibles.

2.- En cuanto a las condiciones de intensidad de uso:

» La edificabilidad es de 1,00 m2 de superficie construida por m2 de superficie de parcela neta y esta
indicada en los planos de ordenacion.

e La ocupacion maxima la definida por el area de movimiento de la edificacién reflejada en los planos
de ordenacion.

e La altura permitida a cornisa es de B+II, indicada en los planos de ordenacion, lo que representa un
maximo de 11,00 metros de altura.

e La altura maxima seran las adecuadas al entorno y al uso al que se destine la edificacion.

e Las alineaciones seran las establecidas en los planos de ordenacion y las rasantes las existentes o
las determinadas por los correspondientes instrumentos de planeamiento.

1.7.- CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO - CTE

Se establecen los requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacion, para
asegurar el cumplimiento de las exigencias basicas los relativos a la funcionalidad, seguridad y
habitabilidad, para garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la proteccion
del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal
forma que se satisfagan estos requisitos basicos.

Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

1. Utilizacion, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacion
de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.

El disefio y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen
la edificacion se ajustan a las especificaciones de la localidad sobre normas generales de la
edificacion, y a las condiciones minimas de habitabilidad conforme a la Orden de 29 de
febrero de 1944.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion
reducidas el acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa
especifica.
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Tanto el acceso al edificio como la zonas internas de éste, estan proyectadas de tal
manera que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se
refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por lo que se
aprueba el Reglamento de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y Supresion de
Barreras en castilla y Ledn y que viene justificado en el apartado 4.1 de la memoria.

3. Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacion de acuerdo con
lo establecido en su normativa especifica.

De conformidad con el articulo 2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion, €l
edificio objeto del presente Proyecto no esta dentro del ambito de aplicacién, pues se trata de
una construccion no acogida en régimen de propiedad horizontal.

4. Facilitacion para el acceso de los servicios postales, mediante la dotacion de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envios postales, segun lo dispuesto en su
normativa especifica.

De conformidad con el articulo 2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion, el
edificio objeto del presente Proyecto no esta dentro del ambito de aplicacion, pues se trata de
una construccion no acogida en régimen de propiedad horizontal.

Requisitos basicos relativos a la seguridad:

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y disefar el
sistema estructural para la edificacion son principalmente: resistencia mecanica y estabilidad,
seguridad, durabilidad, economia, facilidad constructiva, modulaciéon y posibilidades de
mercado.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y
de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincion y rescate.

Condiciones urbanisticas: el edificio es de facil acceso para los bomberos. El espacio
exterior inmediatamente proximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la
intervencidn de los servicios de extincion de incendios.

Todos los elementos estructurales son de resistentes al fuego durante un tiempo superior al
sector de incendio de mayor resistencia.
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No se produce incompatibilidad de usos y no se prevén usos atipicos que supongan
una ocupacién mayor que la del uso normal.

No se colocara ninguin tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

3. Seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

La configuracion de los espacios, los elementos fijos y moviles que se instalen en el
edificio, se proyectaran de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro
de las limitaciones de uso del edificio que se describen mas adelante sin que suponga riesgo
de accidentes para los usuarios del mismo.

Requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

La intervencién relne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y
funcionalidad exigidos para este uso.

1. Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estangueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de
toda clase de residuos.

El edificio proyectado dispone de medios que impiden la presencia de agua o
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetracion o, en su caso, permiten su
evacuacion sin produccion de danos.

El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y
expulsién del aire viciado por los contaminantes.

2. Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos horizontales proyectados cuentan con el
aislamiento acustico requerido para los usos previstos en las dependencias que limitan.

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energia necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

La edificacion estd abierta por todos sus lados, por lo que no es necesaria la
justificacién de estos aspectos.
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4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.

1.8.- NORMATIVA TECNICA ESPECIFICA.
Cumplimiento de La norma

ESTATALES:
EHE Se cumple con las prestaciones de la Instruccién de hormigdn estructural y
se complementan sus determinaciones con los Documentos Basicos de
Seguridad Estructural.
NCSE "02 No aplicable.
EFHE No aplicable.
CTE Se cumple con las prestaciones del Cédigo Técnico de la Edificacion y se
complementan sus determinaciones con los Documentos Basicos.
TELECOMUNICACIONES
No aplicable.
REBT Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.
RITE No aplicable.
Otras. No es necesaria su aplicacion.
AUTONOMICAS:

Habitabilidad No es necesaria su aplicacién.

Accesibilidad Se cumple con el Decreto 217 / 2001, de 30 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 23/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y
Supresion de Barreras en Castilla y Ledn.

Normas de disciplina urbanistica: No es necesaria su aplicacion.

Ordenanzas provinciales:
La normativa de aplicacion es el PGOU de Valladolid.

Otras: No es necesaria su aplicacion.

En la documentacion de fin de la obra se dejara constancia de:
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1. Las verificaciones y pruebas de servicio realizadas para comprobar las prestaciones finales del

edificio.

2. Las modificaciones autorizadas por el director de obra.

Asimismo se incluiran:

1. La relacion de controles efectuados durante la direccion de obra y sus resultados.
2. Las instrucciones de uso y mantenimiento.

1.9.- PARAMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TECNICAS.

Se entiende como tales, todos aquellos parametros que nos condicionan la eleccion de los
concretos sistemas del edificio. Estos parametros pueden venir determinados por las condiciones del
terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc.

A. Sistema estructural:

Cimentacion:

Descripcion del . ., . .,
. P Zapatas de cimentacion de canto variable de hormigon armado.
sistema:
La profundidad del firme se ha previsto a una cota de —1,00 m desde
Parametros la cota de suelo acabado de la cancha.

Tension admisible del
terreno

Se estima una tension de 0,20 kN/m?

Parametros: Se ha estimado una tension admisible del terreno
necesaria para el calculo de la cimentacion, de acuerdo con los
técnicos de la FMD a la falta del correspondiente Estudio Geotécnico,
y para la cual se han dimensionado los elementos de cimentacion.

Se prevera la posible realizacion de pozos de cimentacion hasta
alcanzar la cota de la citada resistencia en las zonas donde se
considere necesario una vez escavado.

Esta tensién admisible es determinante para la eleccion del sistema de
cimentacion.

Estructura portante:

Descripcion del
sistema:

El sistema estructural se compone de porticos paralelos de acero
laminado constituidos por pilares HEB y por vigas IPE de diferentes
perfiles en funcion de las luces a salvar.

11



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA EN C/ AGUILERA N©°6 (VALLADOLID)

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de
adoptar el sistema estructural para la edificaciéon que nos ocupa son
principalmente la resistencia mecanica y estabilidad, la seguridad, la
, durabilidad, la economia, la facilidad constructiva, la modulacion vy las
Parametros -
posibilidades de mercado.

La bases de calculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias
basicas de seguridad se ajustan a los documentos basicos del CTE.

Estructura horizontal:

Descripcion del | Sobre estos porticos se apoyan las correas para la cubierta de panel
sistema: sandwich.

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de
adoptar el sistema estructural para la edificaciéon que nos ocupa son
principalmente la resistencia mecanica y estabilidad, la seguridad, la
durabilidad, la economia, la facilidad constructiva, la modulacion vy las
posibilidades de mercado.

Parametros

La bases de calculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias
basicas de seguridad se ajustan a los documentos basicos del CTE.

B. Sistema envolvente:
Conforme al "Apéndice A: Terminologid’ del DB HE se establecen las siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los
no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

B.1 Fachadas
Descripcion del
sistema:
Parametros

No aplicable.

B.2 Cubiertas

La cubierta se ha resuelto mediante panel sandwich de acero apoyado

Descripcion del
en correas de acero.

sistema:

1.Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso,
nieve, viento y sismo.

Parametros El peso propio de los distintos elementos que constituye la cubierta se
considera como cargaspermanentes. La zona climatica de invierno
considerada a efectos de sobrecarga de nieve es la 2.

12
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2.Seguridad en caso de incendio.

Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la
reduccién del riesgo de propagacion exterior. Los parametros
adoptados suponen la adopcién de las soluciones concretas que se
reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones.

3.Seguridad de utilizacion

No es de aplicacion.

4.Salubridad: Proteccion contra la humedad

Para la adopcion de la parte del sistema evolvente correspondiente a
la cubierta, se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condicidn
higrotérmica, la existencia de barrera contra el paso de vapor de
agua, el sistema de formacion de pendiente, la pendiente, el
aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilizacion, vy el
material de cobertura, parametros exigidos en el DB HS 1.
5.Proteccién frente al ruido

No es de aplicacion.

6.Ahorro de energia: Limitacion de la demanda energética

No es de aplicacion.

C. Sistema de compartimentacion:

Descripcion del sistema:
Particion 1 No interviene.
Parametros
Descripcion de los parametros determinantes para la eleccién de los
sistemas de particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc
Particion 1 No interviene.

D. Sistema de acabados:

Revestimientos
exteriores

Descripcion del sistema:

No interviene.

Revestimientos

interiores Descripcidn del sistema:
No interviene.

Solados Descripcién del sistema:
No interviene.

Cubierta Descripcién del sistema:

Panel Sandwich.

Resistencia superficial, aislamiento térmico, hidrofugo y estética.

13
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Otros

Descripcion del sistema:

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:

HS 1 - Proteccion frente
a la humedad

Muros en contacto con el terreno. No existen.

Suelos: . No existen

Fachadas. No interviene

Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condicidn
higrotérmica, el sistema de formacion de pendiente, la pendiente, el
aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilizacion, el
material de cobertura, y el sistema de evacuacién de aguas.

HS 2 - Recogida y

evacuacion de residuos No aplicable.
HS 3 - Calidad del aire .
o No aplicable.
interior
F. Sistema de servicios:
No interviene.

Abastecimiento de agua

Evacuacion de agua

Red publica unitaria (pluviales + residuales). Evacuacion de aguas
pluviales a alcantarillado, con cota suficiente de alcantarillado publico.
Drenajes de aguas correspondientes a niveles fredticos y evacuacion
de cubiertas, a terreno, dependiendo de cota de saneamiento.

Se conecta a la instalacidn existente.

Suministro eléctrico

No interviene. Se protegera la estructura metalica con toma de tierra
realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccion.

Telefonia

No interviene.

Telecomunicaciones

No interviene.

Recogida de basura

No interviene.

Otros

No interviene.

1.9.- NORMATIVA ESPECIFICA.

e REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales.

e LEY DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEON, LEY 5/2009. Aprobado el 4 de junio.. B.C. Y L. : 09-

6-2019.
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e NORMA SUBSIDIARIA DE RUIDO Y VIBRACIONES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA.
Aprobado en Pleno de la Diputaciéon de Segovia. B.O.P.: 16-3-2014.

e ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS. LEY 3/1998, de 24-JUN, de la Comunidad de
Castilla y Ledn. B.O.Cy L.: 1-7-98.

e REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS. Decreto 217/2001, de 30
de agosto.

e SEGURIDAD Y SALUD. Real Decreto N° 1627/97, del 24 de Octubre.

En aplicacion del Real Decreto, se adjunta a esta documentacion como anejo el
correspondiente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD E HIGIENE, segun el Art.4, dado que:

a. El presupuesto de Ejecucién por Contrata es inferior a 450.759 €.

b. La duracion estimada de las obras es superior a treinta dias, pero en ningln
momento de la misma se emplearan mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c. El volumen de mano de obra es inferior a 500 trabajadores.

d. No es obra de tunel, ni galeria, etc.

1.10.- CUADRO DE SUPERFICIES.-

PLANTA SUP. UTILES SUP.CONSTRUIDAS
CUBIERTA 1.400,00 m? 1.400,00 m?
TOTAL 1.400,00 m? 1.400,00 m?

1.11.- PRESUPUESTO

CAPITULO

EUROS.
01.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.214,09
02.- CIMENTACION Y ESTRUCTURA 59.626,01
03.- CUBIERTA 19.043,99
04.- RED HORIZ. SANEAMIENTO 3.069,34
05.- GESTION DE RESIDUOS 82,09
06.- CONTROL DE CALIDAD 531,84
07.- SEGURIDAD Y SALUD 2.337,92
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 87.905,48 €

El presupuesto Ejecucion Material asciende a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS.
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Por requisitos basicos y en relacion con las exigencias basicas del CTE. Se indicaran en

particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos
basicos:

Segun CTE

En
proyecto

Prestaciones segun el CTE
en proyecto

Seguridad

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

Se ha procurado la seguridad estructural, de
forma que no se produzcan dafios que
tengan su origen o afecten a la cimentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los
muros y otros elementos estructurales y que
comprometan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad del edificio.

DB-SI

Seguridad
en caso de
incendio

DB-SI

Todos los elementos estructurales son
resistentes al fuego durante un tiempo
superior al requerido al sector de incendio
de mayor resistencia. El acceso esta
garantizado ya que los huecos y puertas
cumplen con las condiciones requeridas para
este caso. Asi mismo, estos huecos cumplen
con las condiciones de separacién con las
edificaciones colindantes. No se produce
incompatibilidad de usos. No se colocara
ningun tipo de material que por su baja
resistencia al fuego, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del
edificio o la de sus ocupantes.

DB-SU

Seguridad
de
utilizacion

DB-SU

La configuracion de espacios, los elementos
fijos y mdviles que se instalen en el edificio,
se han proyectado de tal manera que pueda
ser usado para los fines previstos y dentro
de las limitaciones de uso que se describen
mas adelante sin que suponga riesgo de
accidentes para los usuarios del mismo.
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Habitabilidad

DB-HS

Salubridad

DB-HS

La construccion proyectada dispone de
medios que impiden la presencia de agua o
humedad inadecuada procedente de
precipitaciones atmosféricas, del terreno o
de condensaciones, y dispone de medios
para impedir su penetracién o, en su caso,
permiten su evacuacion sin producir dafios.
El edificio en su conjunto dispone de medios
para extraer los residuos organicos
generados en ellos de forma acorde con el
sistema publico de recogida.

El recinto y sus espacios construidos
disponen de medios para ventilar
adecuadamente.

DB-HR

Proteccion
frente al
ruido

DB-HR

Todos los elementos constructivos verticales
(particiones interiores, paredes separadoras
de usuarios distintos, paredes separadoras
de zonas comunes interiores, fachadas)
cuentan con el aislamiento acustico
requerido para los usos previstos en las
dependencias que delimitan.

Todos los elementos  constructivos
horizontales (cubiertas), cuentan con el
aislamiento acustico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.

DB-HE

Ahorro de
energia y
aislamient
o térmico

DB-HE

La construccion proyectada dispone de una
envolvente adecuada a la limitacion de la
demanda energética necesaria para alcanzar
el bienestar térmico en funcién del clima de
la ciudad de situacion, del uso previsto y del
régimen de verano y de invierno.

Las caracteristicas del aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposicion a la
radiacién solar, permiten la reduccién de
riesgo de aparicion de humedades d
condensacién superficiales e intersticiales
que puedan perjudicar las caracteristicas de
la envolvente.
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Funcionalidad

Utilizacion | ME / MC

La configuracion de los espacios, los
elementos fijos y mdviles que se instalen en
el edificio, se han proyectado de tal manera
que pueda ser usado para los fines previstos
y dentro de las limitaciones de uso que se
describen mas adelante sin que suponga
riesgo de accidentes para los usuarios del
mismo.

De tal forma que se permita a las personas
con movilidad y comunicacién reducidas el

Accesibilid . Ly e
ad acceso y la circulacion por el edificio en los
términos previstos en su normativa
especifica.
Acceso a De telecomunicacion audiovisuales y de
los informacién de acuerdo con lo establecido
servicios en su normativa especifica.
Reaquisitos Prestaciones que
, q Segun CTE En proyecto superan el CTE
basicos:
en proyecto
Seguridad DB-SE Seguridad DB-SE No procede
estructural
ppst | >c9uridad en caso DB-SI No procede
de incendio
ppsy | >cgunidadde DB-SU No procede
utilizacion
Habitabilidad | DB-HS Salubridad DB-HS No procede
P ion fi DB-HR
DB-HR rotgccmn rente No procede
al ruido
DB-HE Ahorro de energia DB-HE No procede
Funcionalidad Utilizacion ME No procede
Accesibilidad Reglamento Cy L
ACCE?S.O alos Otros reglamentos
servicios

1.13.- LIMITACIONES DE USO.
La edificacion solo podra destinarse al uso previsto de Cubricion de pista deportiva. La

dedicacién de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de
reforma y cambio de uso, que sera objeto de una nueva licencia urbanistica. Este cambio de uso sera
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posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio, ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Las dependencias en lo referente a los usos definidos en el proyecto, deben ser respetados, teniendo
en cuenta los parametros que se han tenido en cuenta en la definicion de éstos espacios desde el
punto de vista de la funcionalidad, ahorro energético, salubridad, resistencia estructural, etc...

Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones previstas solo podran destinarse vinculadas
al uso del edificio y con las caracteristicas técnicas contenidas en el Certificado de la instalacion
correspondiente del instalador y la autorizacion del Servicio Territorial de Industria y Energia de la
Junta de Castilla y Leon.

Este proyecto ha sido redactado segun las informaciones dadas por parte del promotor habiendo sido
examinado por el mismo, encontrandolo conforme en todas sus partes.

Cualquier variacion que se produzca en la construccion, en relacion con el presente proyecto, es
desautorizada por esta Direccion. En caso de producirse algin cambio o modificacion, la Direccion
facultativa no sera responsable de los perjuicios econémicos o juridicos que pudiera traer consigo.

Asi, si este proyecto lesionara los intereses de personas ajenas a la promocidén encargante, la
responsabilidad sera Unica y exclusivamente de la propiedad que ha dado instrucciones para hacerlo
después de redactado el proyecto.

Con lo especificado en esta memoria y en los demas documentos que forman parte de este proyecto
queda, a juicio del técnico que suscribe suficientemente definida la obra de que se trata, lo que hago
constar, segiin mi leal saber y entender.

RODRIGUEZ
ARRIBAS EDUARDO
PABLO - 12380593S
2017.07.28 12:48:24
+02'00'

Fdo. Eduardo P. Rodriguez Arribas
Arquitecto colegiado n° 2.303 por el COACyLE.

rquitectura
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1.- TRABAJOS PREVIOS

Previamente al inicio de la obra se procedera al vallado y sefializacién de la misma, asi como a
la instalacion de los elementos auxiliares que sean necesarios para su ejecucion, tales como casetas,
centrales de hormigon, etc. y a la instalacion de las acometidas de obra, de agua, saneamiento y
electricidad. Todo ello debera estar indicado, y se ajustara, a lo que disponga el correspondiente
Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud.

2.1.1 REPLANTEQ

Los trabajos de replanteo se realizaran por parte de los técnicos de la Empresa Constructora,
en presencia de la Direccion Facultativa que procedera, una vez finalizado el replanteo, a verificar el
mismo con cinta métrica indeformable y taquimetro.
Se realizara conforme al plano correspondiente, y una vez comprobado se podra dar comienzo a las
obras.

2.2.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS.

2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Una vez limpio el solar se realizara un vaciado de tierras hasta la cota que designe la
Direccion Técnica.

La excavacion se realizara mediante el empleo de medios mecanicos, en todo caso se observaran las
precauciones que en su dia dicte la Direccion Técnica. La excavacion se realizara de forma que no se
alteren las caracteristicas mecanicas del suelo. Una vez alcanzado el firme y antes de hormigonar, se
nivelara y limpiara el fondo. La terminacion de la excavacion en el fondo y paredes del pozo y/o zanja
se realizara inmediatamente antes de hormigonar. En caso contrario se dejara la cota provisional del
fondo unos 15 cm. por encima de la definitiva para la cimentacion, hasta el momento que se vaya a
hormigonar.

Si el suelo contiene bolsas blandas no detectadas en los ensayos de reconocimiento, o si se altera la
estructura del suelo durante la excavacion, el asiento serd mayor al previsto y mas irregular,
debiéndose realizar un ensayo simple de penetracion en cada zapata, clavando una barra de hierro en
el terreno a golpes de martillo si se detectaran puntos blandos se proyectaran nuevamente las
zapatas.

Todos los elementos extrafios que pudieran aparecer en el fondo de la excavacion, como rocas, restos

de cimentacion, lentejones de terreno mas resistente etc. se retiraran y se rebajara lo suficiente el
nivel del fondo de la excavacion para que las zapatas se apoyen en condiciones homogéneas.
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Cuando los elementos extrafios sean mas comprensibles que el terreno en su conjunto, seran
enclavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado para tener una compresibilidad
equivalente a la del conjunto.

2.2.2.- SANEAMIENTO

Los colectores de la red de saneamiento horizontal se realizaréan con tuberia de PVC rigido en
todos los casos, reforzado en los codos de conexion con las bajantes verticales.

Las bajantes se recogen en colectores y arquetas enterradas a los que acometen las
canalizaciones bajo la solera de planta baja.

Las arquetas de paso, registro y sifénicas, seran de fabrica de ladrillo macizo, con enfoscado
brufiido en el interior, y con tapadera sellada de hormigon.

Todas las aguas residuales se canalizaran al colector municipal.
2.2.3.- CIMENTACION

Se ha proyectado un sistema de cimentacion compuesto por zapatas de hormigdn armado de
25N/mm2 de resistencia caracteristica, cemento CEMII/A-P-32,5R, arido rodado de 28 mm, armado
con doble parrilla de acero B500S/B500T, dispuesto sobre hormigon de limpieza HM-20N/mm2 sobre
una base de 10 cm para nivelacion de fondos.

2.2.4.- ESTRUCTURA
Estructura realizada con pilares de acero laminado, como apoyo de las cerchas inclinadas de

la cubierta realizada también con elementos de acero laminado. Apoyo de estos pilares en la
cimentacion mediante placas de anclaje de acero.

2.2.5.- CUBIERTA

La cubierta es inclinada. Se realizara con chapa grecada apoyada en correas de acero C
225x3.0, formando dos faldones inclinados simétricos que evaclan las aguas a cada lado,
convenientemente rematada con canalones y bajantes. El acabado es lacado a base de resinas
termoplasticas al poliester.

2.2.6.- PINTURAS

Todos los paramentos verticales iran con pintura de imprimacion, a ser posible en color gris,
variandolo previa consulta a la Direccién Técnica.

2.2.7.- RED DE SANEAMIENTO
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Sera de tuberia de PVC con piezas especiales recibidas con pasta impermeabilizante en juntas.
Los tramos de pié de bajante seran reforzados. La red horizontal, incluidos botes sifénicos, sera de
P.V.C. e irdn conectados a la red anterior.

2.2.8.- INSTALACION ELECTRICA

La alimentacion eléctrica de la cubierta se conectara a la red exterior a través de la Caja
General de Proteccion, situada en el exterior de la parcela con el contador en el cerramiento de
parcela.

Toda la instalacion eléctrica sera superficial bajo canaleta de plastico con hilo de cobre, p.p. de cajas
de registro, llevando tomas de tierra, disyuntores diferenciales, ajustandose a las normas vigentes del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

La toma de tierra de estructura se realizara mediante cable de cobre desnudo de 35 mm?, uniéndolo

con soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata. Dispondra de registro de comprobacién
y puente de prueba.
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3.- CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el gue se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.( BOE nim. 74, martes 28 marzo 2006)

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacion, los relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la
sociedad y la proteccion del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse,
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos basicos.

La aplicacion de los procedimientos de este DB se llevara a cabo de acuerdo con las condiciones
particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecucion de las obras y las condiciones del
edificio que figuran en los articulos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.

I. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. DB-SE

El objetivo del requisito basico «Seguridad Estructural» consiste en asegurar que el edificio
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a acciones e influencias previsibles a las que
pueda estar sometido durante su construccion y uso previsto.

La aplicacion de ésta Norma es de obligado cumplimiento al tratarse de un Proyecto Basico y
de Obra Nueva, de una edificacion publica.

Deberan cumplirse todas sus exigencias basicas de éste requisito basico mediante los Documentos
Basicos que son:

DB-SE Seguridad Estructural
DB-SE-AE Acciones en la edificacion
DB-SE-C Cimientos

DB-SE-A Acero

Las estructuras de hormigdn estan reguladas por la instruccion de Hormigdn Estructural vigente (EHE-
99).

Analisis estructural y dimensionado

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANALISIS ESTRUCTURAL

-DIMENSIONADO
Situaciones de | PERSISTENTES condiciones normales de uso
dimensionado TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

EXTRAORDINARIAS | condiciones excepcionales en las que se puede
encontrar o estar expuesto el edificio.
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Periodo de servicio |50 Afios

Método de
comprobacién
Definicion  estado
limite

Resistencia y
estabilidad

Aptitud de servicio

Acciones

Clasificacion de las
acciones

Valores
caracteristicos
las acciones

de

Datos geométricos
de la estructura

Caracteristicas de
los materiales
Modelo analisis
estructural

Estados limites

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no
cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido
concebido

ESTADO LIMITE ULTIMO:

Situacién que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por
una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:

- perdida de equilibrio

- deformacion excesiva

- transformacioén estructura en mecanismo

- rotura de elementos estructurales o sus uniones

- inestabilidad de elementos estructurales

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacion que de ser superada se afecta::

el nivel de confort y bienestar de los usuarios
correcto funcionamiento del edificio
apariencia de la construccion

PERMANENTES Aquellas que actlan en todo instante, con posicion
constante y valor constante (pesos propios) o con

variacion despreciable: acciones reoldgicas

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y
acciones climaticas
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequena

pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o
explosion.

Los valores de las acciones se recogeran en la justificacion del cumplimiento del
DB SE-AE

La definicibn geométrica de la estructura esta indicada en los planos de
proyecto

Las valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en
la justificacion del DB correspondiente o bien en la justificacion de la EHE.

Se realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares,
vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformacion en
todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipdtesis de
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los
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efectos de obtencién de solicitaciones y desplazamientos, para todos los
estados de carga se realiza un calculo estatico y se supone un comportamiento
lineal de los materiales, por tanto, un calculo en primer orden.

Verificacion de la estabilidad

Ed,dst: valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,dst <Ed,stb Ed,stb: valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificacion de la resistencia de la estructura

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones
Ed <Rd Rd: valor de célculo de la resistencia correspondiente

Combinacion de acciones

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion persistente o transitoria y los
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1
y 4.2 del presente DB.

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria se ha obtenido
de la expresion 4.4 del presente DB y los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 o
1 si su accién es favorable o desfavorable respectivamente.

Verificacion de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relacién con las deformaciones, las vibraciones o el
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible
establecido para dicho efecto.

Flechas | La limitacion de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz |

desplazamientos | El desplome total limite es 1/500 de la altura total
horizontales

DB-SE-AE Acciones en la edificacion

ACCIONES PERMANENTES (G):

Peso Propio de la estructura: Corresponde generalmente a los elementos de metal,
calculados a partir de su seccion bruta y multiplicados por 77,0 (peso especifico del acero) en pilares y
vigas.

Cargas Muertas: Se estiman uniformemente repartidas en la planta.

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: Estos se consideran al
margen de la sobrecarga de tabiqueria.

ACCIONES VARIABLES (Q):

La sobrecarga de uso: Se adoptara el valor de 1 kN/m2.
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Las acciones climaticas:
El viento:

La presion dinamica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos mas precisos se adopta R =
0,42 kg/m2. La velocidad del viento se obtiene del anejo D. Valladolid estd en zona A, con lo que v =
26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 afios.

Los coeficientes de presidn exterior e interior se encuentran en el Anejo D.

La temperatura.

En estructuras habituales de hormigdn estructural o metdlicas formadas por pilares y vigas,
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatacion a una
distancia maxima de 40 metros

La nieve:

Este documento no es de aplicacion a edificios situados en lugares que se encuentren en
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las
que el valor caracteristico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptara una
sobrecarga no menor de 0.40 Kn/m2

Las acciones quimicas, fisicas y bioldgicas:

Las acciones quimicas que pueden causar la corrosion de los elementos de acero se pueden
caracterizar mediante la velocidad de corrosion que se refiere a la pérdida de acero por unidad de
superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosion depende de
parametros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active
el proceso de la corrosion, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiacion solar, pero
también de las caracteristicas del acero y del tratamiento de sus superficies, asi como de la geometria
de la estructura y de sus detalles constructivos.

El sistema de proteccion de las estructuras de acero se regira por el DB-SE-A. En cuanto a las
estructuras de hormigon estructural se regiran por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.

Acciones accidentales (A):

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. Las acciones debidas al sismo estan
definidas en la Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02.

En este documento basico solamente se recogen los impactos de los vehiculos en los edificios, por lo
gue solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de calculo de las
fuerzas estaticas equivalentes al impacto de vehiculos son de 10 kN repartida en 1 metro, aplicada a
la altura de 1,2 metros.

CARGAS GRAVITATORIAS POR NIVELES.
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las

acciones gravitatorias, asi como las sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve que se han considerado
para el calculo de la estructura de este edificio son las indicadas:
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DB-SE-C Cimientos

BASES DE CALCULO
Método de calculo: El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados
Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-
SE). El comportamiento de la cimentacion debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un
modelo adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones: Se ha considerado las acciones que acttan sobre el edificio soportado segln el documento
DB-SE-AE vy las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya
segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 — 4.5).

ESTUDIO GEOTECNICO PENDIENTE DE REALIZACION

Generalidades: El andlisis y dimensionamiento de la cimentacidon exige el conocimiento
previo de las caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno
donde se ubica la construccion.

Datos estimados: Terreno arenoso, nivel freatico, edificaciones en construccion y realizadas
colindantes.

Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se
pretende ubicar esta edificacion, basandonos en la experiencia de obras colindantes con la
misma, de reciente construccidon, encontrandose un terreno arenoso a la profundidad de la
cota de cimentacion tedrica.

El analisis y dimensionamiento de la cimentacion exige el conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno donde
se ubica la construccion.

Datos estimados:

De 0,00-0,80: tierra vegetal.

De 0,80-3,20: arcilla limosa con nddulos calizos, marrén

De 3,20-3,80: arena fina con algo de arcilla y algo de grava, marron.

No hay presencia del ién SO3, por lo que no se precisa hormigdn sulfo-resistente.

Parametros geotécnicos Cota de cimentacion -1,40 m

estimados: Estrato previsto para cimentar Arcilla

Nivel freatico.

Tension admisible considerada 0,2 N/mm2

Peso especifico del terreno y= 18 kN/m?3

Angulo de rozamiento interno del ¢=300
terreno
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Coeficiente de empuje en reposo

Valor de empuje al reposo

Coeficiente de Balasto

CIMENTACION:
Descripcion: Zapatas aisladas de canto constante de hormigén armado.
Material adoptado: Hormigdn armado.
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se
han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantias minimas indicadas en la tabla 42.3.5
de la instruccion de hormigon estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural
considerado.
Condiciones de ejecucion: Sobre la superficie de excavacidon del terreno se debe de
extender una capa de hormigon de regularizacion llamada solera de asiento que tiene un
espesor minimo de 10 cm y que sirve de base a la losa de cimentacion.

DB-SE-A Estructuras de acero

BASES DE CALCULO

Criterios de verificacion

La verificacion de los elementos estructurales de acero se ha realizado mediante el siguiente
programa informatico:

Nombre del programa: CYPE Espacial — Metal 3D
Version: Version 2016.j
Empresa: CYPE Ingenieros
Domicilio: Alicante

Se han seguido los criterios indicados en el Cédigo Técnico para realizar la verificacion de la
estructura en base a los siguientes estados limites:

Se comprueba los estados relacionados con fallos
estructurales como son la estabilidad v la resistencia.

Se comprueba los estados relacionados con el
comportamiento estructural en servicio.

Estado limite ultimo

Estado limite de servicio

Modelado y analisis

El andlisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una prevision
suficientemente precisa del comportamiento de la misma.

Las condiciones de apoyo que se consideran en los cdlculos corresponden con las disposiciones
constructivas previstas.

Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones
(efectos de 2° orden) alli donde no resulten despreciables.
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En el analisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construccion, incluyendo el
efecto del apeo provisional de los forjados cuando asi fuere necesario.

Estados limite ultimos

La verificacion de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el
estado limite ultimo de estabilidad, en donde:

siendo:

E, ., €l valor de célculo del efecto de las acciones
E, . <E,, |desestabilizadoras

E, ., el valor de calculo del efecto de las acciones
estabilizadoras

y para el estado limite ultimo de resistencia, en donde

siendo:
E, <R, E, el valor de calculo del efecto de las acciones

R, el valor de calculo de la resistencia correspondiente

Al evaluar £, y R,, se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los
criterios establecidos en el Documento Basico.

Estados limite de servicio

Para los diferentes estados limite de servicio se ha verificado que:

siendo:
E,  <C E_, el efecto de las acciones de cdlculo;

im

C,,, Vvalor limite para el mismo efecto.

Geometria

En la dimensién de la geometria de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de
calculo el valor nominal de proyecto.

DURABILIDAD.

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del * Documento Basico SE-
A. Seguridad estructural. Estructuras de acero’, y que se recogen en el presente proyecto en el
apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas'.

MATERIALES

El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:
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Espesor nominal t (mm)
fu Temperatura del
Designacion fy (N/mm?) (N/mm2) | ensayo Charpy
t<16 16 <t<40 40<t<63 | >=5t< °c
- - - 100

S235JR 20
S$23510 235 225 215 360 0
S235]2 -20
S275JR 2
S27530 275 265 255 410 0
S$275]12 -20
S355JR 20
S35510 0
$355312 355 345 335 470 20
S355K2 -20(
S$450]0 450 430 410 550 0

(M) Se le exige una energia minima de 40J.
fy tension de limite elastico del material
fu tension de rotura

ANALISIS ESTRUCTURAL

La comprobacion ante cada estado limite se realiza en dos fases: determinacién de los efectos
de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparacion con la correspondiente
limitacion (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del
“Documento Basico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la
denomina de andlisisy a la sequnda de dimensionado.

ESTADOS LIMITE ULTIMOS

La comprobacion frente a los estados limites Gltimos supone la comprobacién ordenada frente
a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones.

El valor del limite eldstico utilizado sera el correspondiente al material base segin se indica en el
apartado 3 del “Documento Basico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se
considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frio o de cualquier otra operacion.

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados limite dltimos”del “ Documento Basico

SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”para realizar la comprobacion de la estructura, en
base a los siguientes criterios de analisis:
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a) Descomposicion de la barra en secciones y calculo en cada uno de ellas de los
valores de resistencia:
- Resistencia de las secciones a traccién
Resistencia de las secciones a corte
Resistencia de las secciones a compresion
Resistencia de las secciones a flexion
Interaccién de esfuerzos:
- Flexion compuesta sin cortante
- Flexion y cortante
- Flexion, axil y cortante
b) Comprobacion de las barras de forma individual segln esté sometida a:
- Traccién
- Compresion: La estructura es intraslacional
- Flexion
- Interaccion de esfuerzos:
- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados

ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de
la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados limite, esta dentro de los limites
establecidos en el apartado “/.1.3. Valores limites” del “Documento Basico SE-A. Seguridad
estructural. Estructuras de acero”.
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Il. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. DB-SI

INTRODUCCION.

Tal y como se describe en el DB-SI (articulo 11) “El objetivo del requisito basico “Seguridad
en caso de incendio” consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un
edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los
edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma que, en caso de incendio, se
cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

SECCION SI 1. Propagacion interior.

1.1. Compartimentacion en sectores de incendio.
Es un edificio abierto, por lo que no cabe la posibilidad de considerarlo un sector de incendios.

1.2. Locales y zonas de riesgo especial.
No existen.

1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacion
de incendios.
No existen

1.4. Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
Se cumplen las condiciones de las clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos, segln
se indica en la tabla 4.1.

SECCION SI 2. Propagacion exterior.
2.1. Fachadas.

1 Riesgo de propagacion horizontal:
Se cumple con las distancias minimas a puntos de la fachada contigua con el fin de limitar el riesgo de
propagacion horizontal del incendio.

2 Riesgo de propagacion vertical:

No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagacion (apartado 1.3 de
la seccion 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona de riesgo especial alto
separada de otras zonas mas altas del edificio.

3 Clase de reaccion al fuego de los materiales:

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupan mas del 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas fachadas
puedan tener, serd como minimo B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al publico,
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bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, asi como en toda fachada cuya altura
exceda de 18m. (apartado 1.4 de la seccion 2 del DB-SI).

2.2, Cubiertas
Se limitara el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios
colindantes, ya sea en un mismo edificio, porque esta tendra una resistencia al fuego REI 60 como
minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante.

La cobertura de chapa pertenece a la clase de reaccion al fuego BROOF (t1).

SECCION SI 3. Evacuacion de ocupantes.

La evacuacion se produce por cualquier parte de las canchas, ya que estan completamente

abiertas.

SECCION SI 4. Deteccién, control y extincién del incendio.

4.1. Dotacién de instalaciones de protecciéon contra incendios.

No es necesario, ya que no se considera un recinto.

SECCION SI 5. Intervencion de los bomberos.

Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

Condiciones de aproximacion.

Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra deben cumplir las siguientes

condiciones:

Anchura Altura  minima | Capacidad Tramos curvos -
. . , [ . S . . |Anchura libre

minima libre [libre o galibo | portante del | Radio interior | Radio exterior . L,

. ) de circulacion

(m) (m) vial (kN/m?) (m) (m) (m)

Norm | Proyect | Norm |Proyect | Norm |Proyect | Norm |Proyect |Norm |Proyect | Norm |Proyect

a o} a o] a o] a o] a o} a o}

3,50 |9,00 4,50 |>4,50 (20 >20 530 |- 12,50 |- 7,20 |-

Condiciones de entorno.

Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor que 9 metros deben disponer
de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales
que cumpla las condiciones siguientes:

Anchura
minima

(m)

libre

Altura
(m)
@)

libre

Separacion
maxima de
vehiculo (m) (?)

Distancia
maxima (m) (3)

Pendiente
maxima (%)

Resistencia al
punzonamiento
del suelo
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Norm | Proy. Norm |Proy. |Norma |Proy. Norm | Proy. Norm | Proy. Norm | Proy.

a a a a a

5,00 |5,00 10,0 < 30,00 | < 10 0,00 10t
0 23,00 30,00

(Y) La altura libre normativa es la del edificio.
(®) La separacion maxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via
se establece en funcién de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m
edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de|18 m
evacuacion

edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10 m

(®) Distancia maxima hasta cualquier acceso principal del edificio.
Accesibilidad por fachada.

Las fachadas del edificio disponen de huecos que permiten el acceso desde el exterior al
personal del servicio de extincion de incendios, cumpliendo con las condiciones siguientes:

Altura maxima | Dimension minima | Dimension minima vertical | Distancia maxima entre huecos
del alféizar (m) | horizontal del hueco |del hueco (m) consecutivos (m)
(m)
Norm | Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
a
1,20 |0,90 0,80 1.30 1,20 1,30 25,00 3,00

SECCION SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados,
vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras
protegidas), es suficiente si:

1 Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 de esta Seccion, que representa el tiempo en minutos de
resistencia ante la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2
de esta Seccion si esta en un sector de riesgo especial) en funcion del uso del sector de incendio y de
la altura de evacuacion de edificio;

2 Soporta dicha accion durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Sector Cancha Material estructural considerado (1) | Distancia maxima entre huecos
consecutivos (m)
Soportes | Vigas Forjados Norma Proyecto (2)
metalicos | metdlicas | metalicos |R-60 R-60
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ll. SEGURIDAD DE UTILIZACION. DB-SUA

SUA 1.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara
el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la limpieza de
los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
1.1 Resbaladicidad de los suelos

No es de aplicacion.
1.2 Discontinuidades en el pavimento

No es de aplicacion.
1.3. Desniveles

No existen.
1.4. Escaleras y rampas

No existen.
1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

No es de aplicacion.

SUA 2.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO.

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos
fijos 0 moviles del edificio.

2.1 Impacto con elementos fijos
No existen.
2.2 Atrapamiento
No es de aplicacion.
SUA 3.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO.
No es de aplicacion.
SUA 4.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA.

4.1 Alumbrado normal en zonas de circulacion
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No es de aplicacion.
4.2 Alumbrado de emergencia
No es de aplicacion.

SUA. 5.- SITUACIONES FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA
OCUPACION.

No es de aplicacion a este proyecto
SUA 6.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.

SUA 6.1 Piscinas

No es de aplicacion a este proyecto

SUA 6.2 Pozos y depdsitos

No es de aplicacion a este proyecto
SUA 7.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO.

No es de aplicacion a este proyecto

SUA 8.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO.

Densidad de impactos sobre el terreno: 2 impactos /afo/km?2
Altura del edificio en el perimetro: 5,25 m.

Superficie de captura equivalente del edificio: 4.054 m2
Coeficiente relacionado con el entorno: 0.50

Frecuencia de impactos: Ne= 2x4054x0.50x0.000001=0,004054

Coeficiente funcién del tipo de construccién: C2: 0.50 C3: 1; C4:0.50 C5: 1

Riesgo admisible: Na= 5.5/(0.50x1x3x1) x0.001= 0.0036666.

Segun la tabla 2.1, el nivel de proteccion del tipo de instalacion exigida es 4 , ya que la
eficacia requerida es de E=1-Na/Ne = 1-0.0036666/0.004054=1- 0.90429 = 0,0957079
0<= E <= 0.80 y por lo tanto la instalacion de proteccion al rayo no es obligatoria.

No es de aplicacion.

SUA 9.- SEGURIDAD DE UTILIZACION EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.
9.1 Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de

los edificios a las personas con discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacion de
elementos accesibles que se establecen a continuacion.
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e Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispone al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al
edificio.

e Accesibilidad entre plantas del edificio

No es de aplicacion a este proyecto

e Accesibilidad en las plantas del edificio

No es de aplicacion a este proyecto

e Dotacion de elementos accesibles

1.- Viviendas accesibles: No es de aplicacion a este proyecto.

2.- Alojamientos accesibles: No es de aplicacién a este proyecto.

3.- Plazas de aparcamiento accesibles: No es de aplicacion a este proyecto.

4.- Plazas reservadas: No es de aplicacion a este proyecto.

5.- Piscinas: No es de aplicacién a este proyecto.

6.- Servicios higiénicos accesibles: No es de aplicacién a este proyecto

7.- Mobiliario fijo: EI mobiliario fijo de zonas de atencién al publico incluird al menos
un punto de atencion accesible. Como alternativa a lo anterior se podra disponer un
punto de llamada accesible para recibir asistencia.

8.- Mecanismos: Los interruptores, los dispositivos de intercomunicacion y los
pulsadores de alarma serdn mecanismos accesibles.
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IV. SALUBRIDAD. DB-HS

El objetivo del requisito basico “Higiene, salud y proteccion del medio ambiente”, tratado en
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacion, padezcan molestias o
enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccion, usoy mantenimiento.

EXIGENCIA BASICA HS 1: PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD.

Esta seccidn es de aplicacion al crearse una cubierta.

1. Muros en contacto con el terreno
Los existentes.
2. Suelos
Grado de impermeabilidad
Presencia de agua: Baja
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks=10-4 cm/s
Grado de impermeabilidad segun tabla 2.3, DB HS 1: 2
Solucion constructiva Tipo de muro:
Tipo de suelo: Solera
Tipo de intervencion en el terreno: Sin intervencion
Solera de hormigdn armado de 10+10 cm. de espesor, existente.
3. Fachadas
No interviene.

4. Cubiertas

Grado de impermeabilidad Unico
Solucion constructiva

Tipo de cubierta: Inclinada
Uso: No transitable
Condicion higrotérmica: Ventilada

Barrera contra el paso del vapor de agua:  No (cuando no se prevean condensaciones segun DB HE

1)

Sistema de formacion de pendiente: La propia chapa
Pendiente: 20%.
Aislamiento térmico: No.
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Capa de impermeabilizacion: No exigible
Tejado: Chapa grecada
Sistema de evacuacién de aguas: Canalones y bajantes.

EXIGENCIA BASICA HS 2: RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS.

No aplicable.

EXIGENCIA BASICA HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

No aplicable.

EXIGENCIA BASICA HS 4: SUMINISTRO DE AGUA.

No aplicable.

EXIGENCIA BASICA HS 5: EVACUACION DE AGUAS.

Los edificios dispondran de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

1. Descripcion general

Objeto: Evacuacion de aguas pluviales.

Caracteristicas del alcantarillado: Red publica unitaria (pluviales + residuales).

Cotas: Cota del alcantarillado publico < cota de evacuacion.
Capacidad de la red: Diametro de las tuberias de alcantarillado: 400 mm

Pendiente: 0,5 %
2. Descripcion del sistema de evacuacion y sus componentes
2.1. Caracteristicas de la red de evacuacion del edificio
Instalacion de evacuacién de aguas pluviales.
2.2. Partes de la red de evacuacion

Bajantes pluviales

Material: Aluminio lacado de seccién de 12.5 cm de didmetro, y PVC-U para saneamiento
enterrado.
Situacion: Exterior por pilares. Registrables

El dimensionado de las bajantes se hara de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se hace
corresponder el nimero de plantas del edificio con el nUmero méaximo de UDs y el diametro que le
corresponderia a la bajante, conociendo que el diametro de la misma sera Unico en toda su altura y
considerando también el maximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin
contrapresiones en éste.

39



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA EN C/ AGUILERA N©°6 (VALLADOLID)

Maximo nimero de UDs, para una | Maximo niimero de UDs, en cada
altura de bajante de: ramal para una altura de bajante
de:
Hasta 3 plantas | Mas de 3 plantas | Hasta 3 plantas | Mas de 3 plantas
50 10 25 6 6
63 19 38 11 9
75 27 53 21 13
90 135 70 53
110 360 280 181 134
125 540 740 280 200
160 1.208 1.100 1.120 400
Canalones
Zona pluviométrica segun tabla B.1 Anexo B: A
Isoyeta segln tabla B.1 Anexo B: 30
Intensidad pluviométrica de Q: 90 mm/h

El didmetro nominal de los canalones de evacuacion de seccidon semicircular se ha calculado de
acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en funcion de su pendiente y de la superficie a la que sirven.

Maxima superficie de cubierta en proyeccion horizontal (m2)

Pendiente del canaldon

0,5% 1% 2% 4%
100 38 50 72 105
125 66 88 127 183
150 100 138 194 283
200 205 288 411 577
250 372 527 744 1.033

Para secciones cuadrangulares, la seccion equivalente sera un 10% superior a la obtenida como

seccion semicircular.
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V. PROTECCION FRENTE AL RUIDO. DB-HR

El objetivo de este requisito basico “Proteccidn frente al ruido” consiste en limitar dentro de
los edificios, y en condiciones normales de utilizacién, el riesgo de molestias o enfermedades que el
ruido pueda producir a los wsuarios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccion, usoy mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, utilizaran y mantendran de tal
forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas caracteristicas
acusticas adecuadas para reducir la transmision del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.

El Documento Basico "DB HR Proteccidn frente al Ruido" especifica parametros objetivos y sistemas
de verificacion cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de
los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de proteccion frente al ruido.

1.- NORMATIVA

Este proyecto se basa en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y Ledn, concretamente en
su Anexo VII "Contenido minimo de los proyectos acusticos" y en la Norma Subsidiaria de ruido.

No entra dentro del ambito de aplicacién, al tratarse de una cubierta de una pista polideportiva
abierta.
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VI. AHORRO DE ENERGIA. DB-HE

El objetivo del requisito basico «Ahorro de energia» consiste en conseguir un uso racional de la
energia necesaria para la utilizacién de los edificios, reduciendo a limites sostenibles su consumo y
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energia renovable, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccidn, uso y mantenimiento.

EXIGENCIA BASICA HE 1: LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA.

Esta seccion no es de aplicacion al tratarse de una edificacién deportiva no residencial.

EXIGENCIA BASICA HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS.

Esta seccidon no es de aplicacion al tratarse de una edificacién deportiva no residencial.

EXIGENCIA’BII\SICA HE 3: EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACION.

Esta seccion no es de aplicacion al tratarse de una edificacién deportiva con iluminacion
natural.

EXIGENCIA BASICA HE 4: CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE.

Esta seccién no es de aplicacién al tratarse de una edificacion de instalacion deportiva no
residencial.

EXIGENCIA BASICA HE 5: CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA
ELECTRICA.

Esta seccién no es de aplicacion al tratarse de una edificacién de instalacién deportiva no
residencial.
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4.- CUMPLIMIENTO DE OTRA NORMATIVA

4.1.- ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

El presente proyecto pretende adecuarse a las medidas minimas de accesibilidad
asegurandose el cumplimiento de los siguientes puntos que le afectan y se recogen en el Reglamento
de Accesibilidad y Supresion de Barreras, aprobado el 30 de agosto de 2001 por R.D. 217/2001 que
desarrolla la Ley 3/1998 de C. y L.

e ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS. LEY 3/1998, de 24-JUN, de la Comunidad de
Castilla y Ledn. B.O.Cy L.: 1-7-98.

e REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS. Decreto 217/2001, de 30
de agosto.

Art. 4. Ambito de aplicacion.

Se accede a cota desde calle, sin ningln resalte en el pavimento.
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CONCLUSIONES

Este proyecto ha sido redactado en base a las informaciones recibidas por parte del promotor
habiendo sido examinado por él mismo, encontrandolo conforme en todas sus partes.

Cualquier variacion que se produzca durante la construccion, en relacion con el presente proyecto, es
desautorizada por esta Direccion. En caso de producirse algin cambio o modificacién, la Direccion
facultativa no sera responsable de los perjuicios econémicos o juridicos que pudiera traer consigo.

Si este proyecto lesionara los intereses de personas ajenas a la promocion encargante, la
responsabilidad sera Unica y exclusivamente de la propiedad que ha dado instrucciones para hacerlo y
habiéndolo comprobado, que después de redactado el proyecto, el mismo, se encuentra a su total
satisfaccion.

Con lo especificado en esta memoria y en los demas documentos que forman parte de este proyecto
queda, a juicio del técnico que suscribe suficientemente definida la obra de que se trata.
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ANEXO I. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. (Real Decreto 105/2008)

1- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR. (SEGUN ORDEN
MAM/304/2002)

.~ Clasificacion y descripcion de los residuos

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construccion, de la demolicién, de la reparacién domiciliaria y de la implantacion de
servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o
bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion y demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y reparacién
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

La estimacion se realizara en funcion de la categoria, y expresadas en Toneladas y Metros
Cubicos tal y como establece el RD 105/2008.

Obra Demolicion, Rehabilitacién, Reparacién o Reforma:

En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de
20cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5
a 0,5 Tn/ms3,

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

ESTIMACION DE RESIDUOS

Superficie Construida Total: 1.400,00 m?
Volumen de Residuos (S x 0,10) 140 m3
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m?) 0,05 Tn/m3
Toneladas de Residuos 7,00 Tn
Estimacion de volumen de tierras procedentes de la excavacion. 81,48 m?
Presupuesto estimado de la obra. 87.905,48 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto. 3.214,09€

2- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ESTOS RESIDUOS.

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia
por parte del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del Plan de Gestion de
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.
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.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los
residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucién de la obra. Un
exceso de materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes
de ejecucion. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito
de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz
para su valorizacion.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestion de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacion de los residuos, si se reutilizaran,
reciclaran o serviran para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer
los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores
condiciones para su valorizacion.

.- Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea
mas facil su valorizacién y gestion en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacién como para
mejorar su gestion en el vertedero. Asi, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a
gestores especializados en el reciclaje o deposicion de cada uno de ellos, evitandose asi
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque
contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

.- Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades
para su gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de
empezar los trabajos, definir un conjunto de practicas para una buena gestion de la obra, y que el
personal debera cumplir durante la ejecucién de los trabajos.

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos
y de su eventual minimizacion o reutilizacion.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de
los residuos que se originaran en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una prevision de los
métodos adecuados para su minimizacion o reutilizacion y de las mejores alternativas para su
deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificandose con estos objetivos, porque la evolucion nos
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores mas préximos.

La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de
residuos es una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.
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.- El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una
formacion suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacion necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos),
verificar la calificacién de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de
modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos especiales.

.- La reduccion del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su
gestion.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestion de
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se
generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los
residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de
esos materiales dard lugar a nuevos residuos. Ademas, hay que considerar la pérdida de los
beneficios que se podian haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los
residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se
defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se
hara cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.

Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo. Esta prescripcidn
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales
de embalaje que padecemos.

.- Los contenedores, sacos, depositos y demas recipientes de almacenaje y
transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendran el tamaiio
y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de
soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

3- OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACION Y SEPARACION DE
ESTOS RESIDUOS.

.- Proceso de gestion de residuos solidos, inertes y materiales de construccion.
De manera esquematica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

.- Recepcion del material bruto.

.- Separacién de Residuos Organicos y Téxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).

.- Stokaje y reutilizacion de tierras de excavacion aptas para su uso.

.- Separacién de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofas, etc.) para su reciclado.

.- Separacion de maderas, plasticos cartones y férricos (reciclado)

.- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacion.
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.- Reutilizacion del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas)
.- Eliminacion de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado
no utilizado.

La planta de tratamiento dispondra de todos los equipos necesarios de separacion para llevar
a cabo el proceso descrito. Ademas, contara con una extension, lo suficientemente amplia, para
la eliminacién de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en
el proceso, asi como los excedentes del reciclado, como mas adelante se indicara.

La planta dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en
el Estudio y Declaracién de Impacto Ambiental preceptivos:

.- Sistemas de riego para la eliminacion de polvo.

.- Cercado perimetral completo de las instalaciones.
.- Pantalla vegetal.

.- Sistema de depuracion de aguas residuales.

.- Trampas de captura de sedimentos.

.- Etc..

Estara disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificacion
rednan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la
Legislacion Vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en
los siguientes:

.- Proceso de recepcion del material.
.- Proceso de triaje y de clasificacion
.- Proceso de reciclaje

.- Proceso de stokaje

.- Proceso de eliminacion

Pasamos a continuacion a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepcion del material.

A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de
material a la planta, asi como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a
pesaje y control en la zona de recepcion

Proceso de Triaje y clasificacion. -

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. EI mismo es
enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de
tierras de excavacion). En los demas casos se procede al vaciado en la plataforma de recepcion o
descarga, para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccion de los materiales mas
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales mas voluminosos, son
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.
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Son separados los residuos de caracter organico y los considerados toxicos y peligrosos,
siendo incorporados a los circuitos de gestion especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccion, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se lleva a
cabo una doble separaciéon. Una primera separacién mecanica, mediante un tromel, en el cual se
separan distintas fracciones: metalicos, maderas, plasticos, papel y cartdn, asi como fracciones
pétreas de distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no
separados en esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
depdsito en vertedero

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificacion (trojes y contenedores) para su
posterior reciclado y/o reutilizacion.

Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plasticos, cartones
etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas
especializadas en cada caso.

En el caso de residuos organicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones
de tratamiento de RSU mas prdximas a la Planta.

Los residuos toxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

Proceso de stokaije.

En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los
diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente,
proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.

Existiran zonas de acopio para las tierras de excavacidon que sean aptas para su reutilizacion
como tierras vegetales. Asimismo, existirdn zonas de acopio de material reciclado apto para su
uso como aridos, o material de relleno en restauraciones o construccion.

Proceso de eliminacion.

El material tratado no apto para su reutilizacion o reciclaje se depositara en el area de
eliminacion, que se ubicara en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre
células independientes realizadas mediante diques que se iran rellenando y restaurando una vez
colmatadas. En la base de cada una de las células se creara un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servird para realizar los controles de calidad
oportunos.

.- Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificaciéon/seleccién).
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En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan
separarse, para facilitar su valorizacion posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.

Hormigon 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T
Metales 400T
Madera 2,00T
Vidrio 2,00T
Plasticos 1,00T
Papel y cartén 1,00T

Estos valores quedaran reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de
Febrero de 2.010.

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (gj.: pétreos, madera, metales,
plasticos + cartdn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificara el destino previsto).

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en | Externo

X | emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

Reutilizacidn de tierras procedentes de la excavacion Propia obra
Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados o en urbanizacion

Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilizacién de materiales metalicos

Otros (indicar)

.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ" de los residuos generados.

50



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA EN C/ AGUILERA N©°6 (VALLADOLID)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay previsidn de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacidn principal como combustible o como otro medio de generar energia
Recuperacion o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segin el Anexo II.B de la Comision
96/350/CE

Otros (indicar)

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ”.

Las empresas de Gestidn y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la
Junta de Extremadura para la gestion de residuos no peligrosos, indicandose por parte del
poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.

.- Se indican a continuacion las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos.

4- PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO,
SEPARACION, ETC...

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos
debera encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone
de un espacio amplio con un acceso facil para maquinas y vehiculos, conseguird que la recogida sea
mas sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habra que mover los residuos de un
lado a otro hasta depositarlos en el camion que los recoja.

Ademas, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque facilmente son
causa de accidentes. Asi pues, deberd asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos
innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestion eficaz de los residuos. En
definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, ademas, sacarlos de
la obra tan rapidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un
grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se
ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo
hay que prever un nimero suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos
constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacio donde depositarlos.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demolicion en la obra, planos que posteriormente podran
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ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion,
siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

5- PLIEGO DE CONDICIONES.

Para el Productor de Residuos. (articulo 4 RD 105/2008)

- En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

- Disponer de la documentacidon que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacién para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacién la debe guardar al menos los 5 afos
siguientes.

- Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacién con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion de
los mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los residuos y
las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevard a cabo esta gestidn, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor
de Residuos acreditandolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que
Unicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe
igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si
esta seleccion hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué
valores se ha de proceder a esta clasificacion de forma individualizada.

Esta clasificacion, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al
material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de
Extremadura, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, en su articulo 14, mencionaba la
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta
valorizacion o de la eliminacion de estos residuos no peligrosos en los centros de produccién, siempre
que las Comunidades Auténomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que
se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar
dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
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.- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y
demds documentacion acreditativa.

.- En todo momento cumplira las normas y dordenes dictadas.

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca de
la manipulacion de los residuos de obra.

.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, reutilizar y reciclar
residuos.

.- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen
en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacion de
los residuos en la propia obra o en otra.

.- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los
residuos dentro y fuera de ella.

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan donde deben depositar los residuos.

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de
optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y normas que
el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir de su
experiencia practica en la aplicacién de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente
del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcion
de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La informacion debe ser clara y comprensible.

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para
facilitar la correcta separacion de los mismos.

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza
con ellos o0 quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos
del suelo.

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que
la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

.- Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a cdmo reducir, reutilizar
o reciclar los residuos producidos en la obra.

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las
apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con caracter General:

53



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA EN C/ AGUILERA N©°6 (VALLADOLID)

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion
y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicion

Gestidn de residuos segin RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizarda mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad
de los certificados de los contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido final,
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias,
asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la
obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan

El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m3, con la ubicacién y condicionado a lo que al respecto

x | establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también
debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,

x | chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera sefializar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

X | En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razon social, CIF, teléfono
del titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en el registro de
transportistas de residuos.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros
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medios de contencion y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la mismo. Los
contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depodsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separaciéon d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la Gltima decision y de su
justificacidon ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestidn de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacidon autondmica de la Consejeria que tenga atribuciones para ello, asi
mismo se debera contratar solo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejeria e inscritos en el registro pertinente.

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la
legislacion nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacioén y eliminacion de residuos v la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991
de 1 de febrero sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn seran tratadas como
escombros

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos
de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA EN C/ AGUILERA N©°6 (VALLADOLID)
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ANEJO Il. CALCULO ESTRUCTURAL

1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Cimentacion: EHE-98-CTE

Hormigdén: EHE-98-CTE
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

1.2.- Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigén CTE
E.L.U. de rotura. Hormigoén en cimentaciones|Control de la ejecucion: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno Acciones caracteristicas

Desplazamientos

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirdn de
acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion
; ijij + YQ1Tp1Qk1 + 21: Yo'V aQy
i> i>
- Sin coeficientes de combinacién
Z YGijj + Z Yo Qi
j>1 i>1

- Donde:

Gk Accidn permanente

Qk Accion variable

yvc Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

vq,1 Coeficiente parcial de seguridad de la accion variable principal

vq,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafamiento
yp,1 Coeficiente de combinacion de la accién variable principal

va,i Coeficiente de combinaciéon de las acciones variables de acompafiamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
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E.L.U. de rotura. Hormigon: EHE-98-CTE

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (y) \ Coeficientes de combinacién (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: EHE-98-CTE

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) \ Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp)|Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) \ Coeficientes de combinacién (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp)|Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Tensiones sobre el terreno

Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
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Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Favorable

Desfavorable

Nieve (Q)

0.000

1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometria

2.1.1.- Barras

2.1.1.1.- Materiales utilizados

Material

Materiales utilizados

E

Tipo

Designacion, (kp/cm?2)

\Y

G
(kp/cm?2)

fy
(kp/cm2)

Ot

Y
(m/me°C)|(t/m3)

Acero laminado

S275 2140672.8

0.300

825688.1

2803.3

0.000012|7.850

Notacion:

E: Mdédulo de elasticidad
v: Mddulo de Poisson

G: Médulo de cortadura
fy: Limite elastico

a.t: Coeficiente de dilatacion
y: Peso especifico

2.3.- Placas de anclaje

2.3.1.- Descripcion

Descripcion

Referencia

Placa base

Disposicion

Rigidizadores

Pernos

N78,N101

N1,N3,N26,N28,
N51,N53,N76,

,N103,
N126,N128,N151, Esp
N153,N176,N178

Ancho X: 550 mm
Ancho Y: 550 mm

esor: 20 mm

Posicion X: Centrada
Posicion Y: Centrada

Paralelos X: -
Paralelos Y: 2(150x25x7.0)

6020 mm L=60 cm
Patilla a 90 grados

2.3.2.- Medicion placas de anclaje

Pilares

N1, N3, N26, N28, N51,
N53, N76, N78, N101,

N103, N126, N128, N151,
N153, N176, N178

Totales

2.3.3.- Medicion pernos placas de anclaje

Pilares

Pernos

N1, N3, N26, N28, N51,
N53, N76, N78, N101,
N103, N126, N128, N151,

N153, N176, N178

Totales

Acero

Acero Peso kp

Totales kp

S275 16 x 54.77

876.37
876.37

Longitud m Peso kp Totales m Totales kp

96020 mm L=85cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

96 x 0.8596 x 2.11

82.01 202.24
82.01 202.24
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3.- CIMENTACION

3.1.- Elementos de cimentacion aislados

3.1.1.- Descripcion
Referencias

Geometria

Armado

N1, N26, N51, N76, N101, N126, N151 y N176

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 100.0 cm
Ancho inicial Y: 285.0 cm
Ancho final X: 100.0 cm
Ancho final Y: 35.0 cm

Ancho zapata X: 200.0 cm
Ancho zapata Y: 320.0 cm
Canto: 80.0 cm

Sup X: 22@12c/14
Sup Y: 14@12c/14
Inf X: 22@12c/14
InfY: 14@012c/14

N3, N28, N53, N78, N103, N128, N153 y N178

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 100.0 cm
Ancho inicial Y: 35.0 cm
Ancho final X: 100.0 cm
Ancho final Y: 285.0 cm
Ancho zapata X: 200.0 cm
Ancho zapata Y: 320.0 cm
Canto: 80.0 cm

Sup X: 22@12c/14
Sup Y: 14@12c/14
Inf X: 22@012c/14
InfY: 14012c/14

3.1.2.- Medicion

Referencias: N1, N26, N51, N76, N101, N126, N151 y N176

Nombre de armado
Parrilla inferior - Armado X

Parrilla inferior - Armado Y
Parrilla superior - Armado X
Parrilla superior - Armado Y
Totales

Total con mermas
(10.00%)

B 400 S, CN Total

@12

Longitud (m) 22x2.19 48.18
Peso (kg) 22x1.94 42.78
Longitud (m) 14x3.39 47.46
Peso (kg) 14x3.01 42.14
Longitud (m) 22x2.19 48.18
Peso (kg) 22x1.94 42.78
Longitud (m) 14x3.39 47.46
Peso (kg) 14x3.01 42.14
Longitud (m) 191.28

Peso (kg) 169.84 169.84
Longitud (m) 210.41

Peso (kg) 186.82 186.82

Referencias: N3, N28, N53, N78, N103, N128, N153 y N178

Nombre de armado
Parrilla inferior - Armado X

Parrilla inferior - Armado Y
Parrilla superior - Armado X
Parrilla superior - Armado Y
Totales

Total con mermas
(10.00%)

Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)

Longitud (m)

B 400 S, CN Total

@12
22x2.19 48.18

Peso (kg) 22x1.94 42.78
Longitud (m) 14x3.39 47.46
Peso (kg) 14x3.01 42.14
Longitud (m) 22x2.19 48.18
Peso (kg) 22x1.94 42.78
Longitud (m) 14x3.39 47.46
Peso (kg) 14x3.01 42.14
Longitud (m) 191.28

Peso (kg) 169.84 169.84
Longitud (m) 210.41

Peso (kg) 186.82 186.82
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Elemento

Referencias: N1, N26, N51, N76, N101, N126, N151 y N176
Referencias: N3, N28, N53, N78, N103, N128, N153 y N178
Totales

4.- CORREAS

4.1.- Elementos de estructura

Datos de la obra

Separacion entre porticos: 6.25 m
Con cerramiento en cubierta
- Peso del cerramiento: 10.00 kg/m2
- Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m2

Con cerramiento en laterales
- Peso del cerramiento: 10.00 kg/m?2

Normas y combinaciones

Perfiles conformados CTE

B 400 S, CN (kg)

Hormigon (m3)

@12 HA-25, Control Estadistico Limpieza
8x186.82 8x5.12 8x0.64
8x186.82 8x5.12 8x0.64

2989.12 81.92 10.24

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Perfiles laminados CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones caracteristicas

Datos de viento

Normativa: CTE DB SE-AE (Espafa)

Zona eolica: A

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal
Periodo de servicio (afos): 50

Profundidad nave industrial: 43.75

Sin huecos.

1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin accién en el interior

2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin accion en el interior

3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin accién en el interior

4 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin accidén en el interior
5 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin accidén en el interior
6 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin accidon en el interior

Datos de nieve

Normativa: CTE DB-SE AE (Espaia)

Zona de clima invernal: 3
Altitud topografica: 691.00 m
Cubierta sin resaltos
Exposicién al viento: Normal
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Hipotesis aplicadas:
1 - N(EI): Nieve (estado inicial)
2 - N(R) 1: Nieve (redistribucion) 1
3 - N(R) 2: Nieve (redistribucion) 2

Aceros en perfiles

Tipo acero Acero Lim. elastico Médulo de elasticidad
kp/cm?2 kp/cm?2
Acero conformado S275 2803 2140673
Datos de porticos
Pértico Tipo exterior Geometria Tipo interior
1 Dos aguas Luzizquierda: 15.73 m  Celosia inglesa
Luz derecha: 15.73 m
Alero izquierdo: 8.00 m
Alero derecho: 8.00 m
Altura cumbrera: 11.00 m
Datos de correas de cubierta
Descripcion de correas Parametros de calculo
Tipo de perfil: CF-225x2.5|Limite flecha: L / 250
Separaciéon: 1.40 m Numero de vanos: Un vano
Tipo de Acero: S275 Tipo de fijacién: Fijacion rigida
Comprobacién de resistencia
Comprobacién de resistencia
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Aprovechamiento: 52.48 %
Barra pésima en cubierta
Perfil: CF-225x2.5
Material: S275
Nudos — d‘ Caracteristicas mecanicas
_— Final O?ﬂ)u Area| IO | L | 1@ | y® | z®
nicia iha (cm2)| (cm4) [(cm4)|(cm4) (mm) |(mm)
. 0.688, 43.750, 8.131|0.688, 37.500, 8.131| 6.250 |10.46|806.27/90.72| 0.22 |-16.21| 0.00
Notas:
3 ) Inercia respecto al eje indicado
| () Momento de inercia a torsién uniforme
() Coordenadas del centro de gravedad
M Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
| B 0.00 1.00 0.00 0.00
Lk 0.000 6.250 0.000 0.000
Cy - 1.000
Notacion:
p: Coeficiente de pandeo
Lk: Longitud de pandeo (m)
C;: Factor de modificacién para el momento critico
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Barra - Estado
b/t Iy Nt Nec My M. MyM; |Vy V, NtMyMz|NcMyMz|NMyM_V V2| MiINMyM;V, V.
- . b/t<(b/ t)max I @ @|X: 3.125m ) ) | X:0m @ ® © 10y |CUMPLE
pésima en cubierta Cumple N.P.®VIN.P.)|N.P. n =525 N.P.*IN.P.>|N.P. n=09.2 N.P. N.P. N.P. N.P. n =525

Notacion:
b / t: Relacién anchura / espesor
A: Limitacion de esbeltez
N.: Resistencia a traccién
Nc: Resistencia a compresion
M,: Resistencia a flexion. Eje Y
M,: Resistencia a flexién. Eje Z
M,M.: Resistencia a flexion biaxial
V,: Resistencia a corte Y
V.: Resistencia a corte Z
N:M,M.: Resistencia a traccion y flexién
NcM,M,: Resistencia a compresion y flexion
NM,M.V,V.: Resistencia a cortante, axil y flexién

M.NM,M,V,V,: Resistencia a torsién combinada con axil, flexién y cortante

x: Distancia al origen de la barra
n: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):

) La comprobacidn no procede, ya que no hay axil de compresion ni de traccién.

@) La comprobacién no procede, ya que no hay axil de traccion.

©) La comprobacién no procede, ya que no hay axil de compresion.

@ La comprobacidn no procede, ya que no hay momento flector.

) La comprobacién no procede, ya que no hay flexion biaxial para ninguna combinacion.

) La comprobacién no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

) No hay interaccién entre axil de traccién y momento flector para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
® No hay interaccién entre axil de compresién y momento flector para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacion no procede.

) No hay interaccién entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacion no procede.

(19 | a comprobacién no procede, ya que no hay momento torsor.

Relacién anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocddigo 3 EN 1993-1-3: 2006,

Articulo 5.2)
Se debe satisfacer:

h/t <250

b/t <90

c/t <30

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:

0.2<c/b<0.6

Donde:
h: Altura del alma.
b: Ancho de las alas.
c: Altura de los rigidizadores.
t: Espesor.

Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.

h/t: 86.0 v

b/t: 28.0 v

c/t:

80

c/b: 0.286

+~ 0 T I

1 215.00

mm
1 70.00 mm
: 20.00 mm
1 2.50 mm
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Limitacidon de esbeltez (CTE DB SE-A, Articulos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La comprobaciéon no procede, ya que no hay axil de compresidn ni de traccién.

Resistencia a traccién (CTE DB SE-A y Eurocddigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Articulo 6.1.2)
La comprobacion no procede, ya que no hay axil de traccién.

Resistencia a compresion (CTE DB SE-A y Eurocddigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Articulo 6.1.3)
La comprobacién no procede, ya que no hay axil de compresion.

Resistencia a flexion. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocddigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Articulo 6.1.4.1)
Se debe satisfacer:

_ MEd
v 1 n: 0.525

Para flexién positiva:
My,eda: Momento flector solicitante de calculo pésimo. My,ea* : 0.000 t-m

Para flexién negativa:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en un punto situado
a una distancia de 3.125 m del nudo 0.688, 43.750, 8.131, para la
combinacién de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.

My,eda: Momento flector solicitante de calculo pésimo. Myea: 0.917 tm

La resistencia de calculo a flexidon Mc,rd viene dada por:

Mg = Wer T Mcra: 1.748 t-m
Ymo
Donde:
Wess: Mddulo resistente eficaz correspondiente a la fibra de
mayor tension. Wesf : 65.46 cm3
fyb: Limite elastico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fyb : 2803.26 kp/cm?2
ymo: Coeficiente parcial de seguridad del material. ymo: 1.05

Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocddigo 3 EN 1993-1-3:
2006, Articulo 6.2.4)

La comprobacién a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocddigo 3 EN 1993-1-3:
2006, Articulo 6.2.4)

La comprobacién a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.
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Resistencia a flexion. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocddigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Articulo 6.1.4.1)

La comprobacion no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a flexion biaxial (CTE DB SE-A y Eurocddigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Articulo 6.1.4.1)

La comprobacién no procede, ya que no hay flexion biaxial para ninguna combinacion.

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocddigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Articulo 6.1.5)
La comprobacidon no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocddigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Articulo 6.1.5)
Se debe satisfacer:

v S n:  0.092

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en el nudo 0.688,
43.750, 8.131, para la combinacion de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2
+ 1.50%V(0°) H1.

VEeda: Esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo. VEd : 0.589 t
El esfuerzo cortante resistente de célculo Vb,rd viene dado por:
hW
sing Vbra: 6.397 t
vb,Rd =
Ymo
Donde:
hw: Altura del alma. hw: 220.30 mm
t: Espesor. t: 2.50 mm
¢: Angulo que forma el alma con la horizontal. o: 90.0 grados
fov: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.
0.83 <hw <1.40 - f,, =0.48 -, /A. fov: 1219.53 kp/cm?2
Siendo:
Aw: Esbeltez relativa del alma.
Aw = 0.346 - . b Aw 1.10
t E
Donde:
fyb: Limite elastico del material base.
(CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fyb: 2803.26 kp/cm=2
E: Mdodulo de elasticidad. E: 2140672.78 kp/cm?2
ymo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Y™mo : 1.05
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Resistencia a traccion y flexién (CTE DB SE-A y Eurocddigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Articulos
6.1.8y 6.3)

No hay interaccién entre axil de traccion y momento flector para ninguna combinacion. Por lo
tanto, la comprobacion no procede.

Resistencia a compresidn y flexion (CTE DB SE-A y Eurocédigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Articulos
6.1.9y 6.2.5)

No hay interaccién entre axil de compresion y momento flector para ninguna combinacién. Por lo
tanto, la comprobacién no procede.

Resistencia a cortante, axil y flexion (CTE DB SE-A y Eurocddigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Articulo
6.1.10)

No hay interaccidn entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto,
la comprobacién no procede.

Resistencia a torsion combinada con axil, flexién y cortante (CTE DB SE-A y Eurocodigo 3
EN 1993-1-3: 2006, Articulo 6.1.6)

La comprobacion no procede, ya que no hay momento torsor.
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ANEJO II. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO DE BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el apartado 2 del articulo 4 que en los
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo articulo el
promotor estara obligado a que en las fases de redaccidn del proyecto se elabore un estudio basico de
seguridad y salud

Por lo tanto, hay que comprobar qué se dan todos los supuestos siguientes

A/ El presupuesto de ejecucion por contrata es inferior a 450.759,00 €

PEC = PEM + gastos generales + beneficio industrial + 21% IVA =
126.575,10 €

PEM = presupuesto de ejecucion material

B/ La duracion estimada de la obra es superior a 30 dias laborables, pero no se emplea en
ningun momento mas de 20 trabajadores simultaneamente

Plazo de ejecucion previsto = 5 meses

N° de trabajadores previsto que trabajen simultaneamente = 2
trabajadores

C/ El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores dia (suma de los
dias de trabajo total de los trabajadores en la obra)

2 trabajadores x 5 meses x 22 dias / mes = 220 dias

D/ no es una obra de tuneles y galerias conduccion es subterraneas o presas

Como no se da ninguno de estos supuesto previstos en el apartado 1 del articulo 4 del R.D. 1627
/ 1997 se redacta el presente estudio basico de seguridad y salud

2 MEMORIA

Encargo del Estudio basico de Seguridad y salud.

Se redacta el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud en el Trabajo por encargo de D.
Alberto Bustos como Presidente Delegado de la Fundacién Municipal de Deportes del Ayuntamiento
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de Valladolid; en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 con objeto de describir y valorar las técnicas
de prevencion y sistemas de proteccion personales y colectivas que debera disponer el Contratista de las
obras segun la reglamentacién vigente referidas al:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA.

del que es autor el Arquitecto D. EDUARDO PABLO RODRIGUEZ ARRIBAS.

3 DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES.

Tipo de obra: instalacion de ascensor en edificio existente

Situacion: La obra se encuentra ubicada en la ¢/ AGUILERA, n© 6.

Poblacion: VALLADOLID.

Promotor: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYTO. DE VALLADOLID.
Proyectista: D. EDUARDO PABLO RODRIGUEZ ARRIBAS

El destino principal de la obra es un PISTA DEPORTIVA CUBIERTA.

4 EMPLAZAMIENTO.

-Datos del edificio.
La edificacion consta de una planta correspondiente a la PISTA DEPORTIVA, el cual se ajusta a las
alineaciones marcadas dentro del Plan General de Valladolid.

- Caracteristicas del suelo.
Las observaciones realizadas en solares proximos, se prevé encontrar un suelo uniforme.

-Accesos.

Se accede a la obra por la ¢/ Aguilera, n® 6, entrando al edificio por terreno perfectamente
urbanizado y acondicionado. Un aspecto de maxima importancia son las maniobras de carga y descarga
de la obra, que hace obligada la vigilancia y apoyo del personal de la obra a los conductores de
camiones y maquinaria pesada en estas acciones, acondicionando un espacio para ello para que no
revista problemas de trafico.

-Edificios colindantes.
No existen edificaciones colindantes a la construccion, pero al ser obra de reforma Unicamente interior
no afecta a ningun otro edificio.

-Lugar del centro asistencial mas proximo en caso de accidente.

La ubicacion del Centro Asistencial Casa de Socorro mas proximo a la obra, con servicio de urgencia se
encuentra a una distancia, en circulacion rodada, de 5 minutos (3 Km) en condiciones normales de
trafico. Siendo éste:

Hospital Pio del Rio Hortega, en C/ Dulzaina N° 2. 47012
Tlfno. 983 42 04 00 Valladolid
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Se colocara en lugar visible en la obra, cartel con indicacién del centro asistencial y teléfono, asi como
los teléfonos de los servicios de ambulancias y bomberos.

5 Normas de sequridad aplicables en la obra:

e Ley 3171995 del 8 de noviembre de prevencion de riesgos laborales

Real decreto 485 / 1997 del 14 de abril sobre sefializacion de seguridad en el lugar de trabajo
Real decreto 486 / 1997 del 14 de abril sobre seguridad y salud de los lugares de trabajo

Real decreto 487 / 1997 del 14 de abril sobre manipulacion de cargas

Real decreto 773 / 1997 de 30 de mayo sobre utilizacion de equipos de proteccion individual
Real decreto 1215 / 1997 del 18 de junio sobre utilizacion de equipos de trabajo

Real decreto 1627 / 1997 del 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion

Estatuto de los trabajadores (ley 8 / 1980 ley 32 /1984 ley 11 / 1994)

Ordenanza de trabajo de la construccion vidrio y ceramica (O.M. 28-08-70, O.M. 4-07-83, O.M.
28-07-77)

6 DESCRIPCION DE LA OBRA Y PROBLEMATICA DE SU ENTORNO.

-Caracteristicas generales de la Obra.

El proyecto contempla la realizacion de un TALLER MECANICO entre medianeras. Se implanta dentro de
la parcela, situandose en el interior de la misma y ajustandose a las alineaciones existentes.

Para mayor informacién y siendo este documento complementario del Proyecto Principal, nos remitimos
para su descripcion histdrica, tipoldgica, técnica, cuadro de superficies etc., a la Memoria del Proyecto de
Ejecucion, cuyo conocimiento para la Empresa Constructora debe ser previo al estudio de este
Documento.

-Numero de plantas en que se actia.

El edificio se estructura en una altura.

7 DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

-Excavaciones.
Se vaciara el terreno necesario ejecutandose de forma convencional por medio de
retroexcavadoras y palas cargadoras, realizandose a mano solamente los trabajos de perfilado de

fondos.

Para la retirada del material sobrante, se emplearan vehiculos sobre ruedas de diferentes
cubicajes.
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-Cimentaciones.

Estan previstas zapatas de hormigén armado bajo los pilares. Se separaran del terreno mediante
una capa de hormigon de limpieza.

El montaje de la armadura de zapatas se realizara siempre con el corte del terreno segun la
disposicion del encofrado.

-Estructura.

Porticos de acero y pilares metalicos.

-Cubierta.

La cubierta se forma por correas metalicas y chapa grecada lacada.
-Instalaciones.

Se han previsto bajantes y desagues en P.V.C.

8 ACTUACIONES PREVIAS
-Circulacion y proteccion de personas ajenas a la obra.

Se consideran las siguientes medidas de proteccién para cubrir el riesgo de las personas que transiten
en las inmediaciones de la obra:

1.- Montaje de valla a base de elementos prefabricados separando la zona de obra,
de la zona de transito exterior.

2.- Para la proteccion de las personas que transiten por las zonas comunes se prevé
la instalacién de separadores de material resistente, en vertical.

3.- Si fuese necesario ocupar la acera durante el acopio de material en la obra y
mientras dure la maniobra de descarga, se canalizara el transito de los peatones por
el exterior de la acera con proteccion a base de vallas metdlicas de separacion de
areas y se colocaran sefiales de trafico que avisen a los automovilistas de la situacion
de peligro. Si por estas razones o por otras, se hiciera necesario prolongar la
ocupacion de viales o aceras a horas nocturnas, o las condiciones de visibilidad lo
requieran, se colocaran pilotos luminosos de sefalizacion y sefales reflectantes
indicativas del riesgo.
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4.- Se colocaran carteles y senales en los accesos a la obra, de forma que ninguna
persona pueda alegar ignorancia en cuanto al conocimiento de dicho peligro, asi
como carteles que prohiban la entrada a personas ajenas a la obra.
-Suministro de energia eléctrica.
Previa consulta con la compafiia suministradora de la energia eléctrica y permiso pertinente, se tomara,
de la acometida general de obra, realizando la empresa Constructora dicha acometida con las
protecciones perceptivas, desde la cual se procedera a montar la instalacion de obra.

-Suministro de agua potable.

Se realizaran las oportunas gestiones ante la compaiiia suministradora de agua para conectar a la
canalizacion de agua mas préxima. Esta acometida de obra dispondra de las protecciones preceptivas.

-Caracteristicas del vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos.

Desde el principio se acometera a la red de saneamiento municipal.

-Riesgos previsibles en la ejecucion de las obras

Los riesgos derivados del tipo de obra y de la problematica particular de las obras seran definidos
atendiendo a los criterios de ejecucién, maquinaria y medios auxiliares especificos a emplear por la
Contrata de las obras. En el presente Estudio se estiman con caracter general, y se describen en el
apartado de: CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

-Protecciones personales y colectivas.

Las Protecciones personales y colectivas se definen en el correspondiente apartado de esta Memoria. No
obstante, éstas se adaptaran y asi se hara constar en el correspondiente PLAN DE SEGURIDAD a los
medios y plan de obra empleado por el Contratista de las obras, mediante la aprobacién del citado Plan.
En dicho Plan, que se confecciona a partir del presente Estudio Basico de Seguridad, deberan contenerse
explicitamente o en referencia expresa, todas las recomendaciones consignadas tanto en los Pliegos de
Condiciones como en las Condiciones Generales de Seguridad del Estudio aprobado.

9 CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

e RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS.

- Caracteristicas de estos riesgos.

En el ambito del presente Estudio, se entiende por riesgos que pueden ser evitados aquellos que,
correspondiendo a trabajos que no pueden considerarse como peligrosos, se minimizan por aplicacion
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de normas basicas de seguridad. Entre este tipo de riesgos, y siguiendo el orden habitual de trabajos
en una obra (desde la cimentacion a los acabados), se citan:

- Caidas al mismo nivel de operarios

- Caidas al distinto nivel de operarios y herramientas.

- Heridas punzantes causadas por clavos o armaduras.

- Caidas de material que se esté utilizando en la planta superior.
- Caidas al vacio.

- Contactos directos en la conexion de maquinas y herramientas.
- Salpicaduras en la cara por aplicacién de pastas y morteros.

- Quemaduras por llama de soplete.

- Dermatosis por contacto con pastas y morteros.

- Ruido, contaminacién acustica

- Caracteristicas de estos riesgos.
Como medidas preventivas que constituyen normas basicas de seguridad se citan:

- Realizacion de trabajos por personal cualificado.

- Uso de bolsas porta herramientas por parte de los operarios.

- Huecos de planta protegidos por barandillas y rodapiés asi como redes.

- Cumplimiento de normas de acunamiento de puntales.

- Apilamiento correcto de materiales

- Uso de la sierra de discos.

- En trabajos de cerramiento exterior no se permitira trabajar a operarios en solitario.

- En caso de viento fuerte, lluvias, nieve o heladas se suspenderan los trabajos en cubierta.

- Los vidrios de dimensiones grandes se manejaran con ventosas.

- El transporte de los elementos de vidrio se hara en posicion vertical.

- Donde existan pinturas y barnices se tendra la oportuna ventilacion.

- Se revisaran los elementos de soldadura para evitar fugas.

- Se retiraran las botellas de gas de las proximidades de fuentes de calor y zonas soleadas.

- Las conexiones eléctricas se realizaran siempre sin tension.

- En trabajos de albaiileria es fundamental la limpieza de los tajos dejando superficies de
transito libres de obstaculos que provoquen caidas.

- Protecciones personales y colectivas.
Como protecciones personales y colectivas de caracter basico se citan:

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes y botas en trabajos de cimentacion y hormigonado.

- Calzado antideslizante en trabajos en cubierta.

- Huecos de escalera protegidos con barandilla de 0,90 m. de altura y 0,20 m. de rodapié.

- Uso de medios adecuados para la realizacion de los trabajos (escaleras, andamios,
borriquetes, etc.,...).
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- Escaleras de tijera provistas de tirantes.
¢ RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE.
- Caracteristicas de estos riesgos.

En el ambito del presente Estudio, se entiende por riesgos que no pueden eliminarse aquellos cuya
reduccidn exige la incorporacion de protecciones personales y colectivas de caracter especifico. Entre
este tipo de riesgos se citan:

- Generacién de polvo.

- Caidas en altura de personas trabajando en fachadas, encofrado, hormigonado vy
desencofrado.

- Caidas de objetos en personal que trabaja en plataformas.

- Salpicaduras en los ojos en los tendidos de techos.

- Aspiracion de polvo al usar maquinas de cortar v lijar.

- Intoxicacion por emanaciones.

- Protecciones personales y colectivas.
Como protecciones personales y colectivas de caracter basico se citan:

- Mascarillas antipolvo y gafas de seguridad en los trabajos en los trabajos en los que es
previsible la proyeccion de particulas.

- Cinturdn de seguridad en trabajos de estructura y cubierta.

- Todas las plataformas de trabajo estaran convenientemente cuajadas de tablones cosidos
entre si por debajo y con barandillas y rodapié en todo su perimetro.

- Los andamios de borriquetas que vayan a usarse en enfoscados, guarnecidos y tabiqueria
tendran una altura no superior a 2 m.

- La plataforma minima de trabajo sera de tres tablones perfectamente unidos entre si y sin
clavos.

e INFORMACIONES PRECISAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
A los efectos del MANTENIMIENTO del conjunto de la edificacion se atenderd a los contenidos que
sobre el particular se encuentran recogidos en la Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (N.T.E.)

confeccionadas por el M.O.P.T.M.A. (actual Ministerio de Fomento).

e MEDIDAS ESPECIFICAS EN RELACION CON TRABAJOS CONTENIDOS EN EL ANEXO
1I.

En la presente obra no esta previsto que se desarrollen trabajos contemplados en el Anexo II (riesgos
especiales) del Real Decreto 1627/97.

10. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
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La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucion de la obra
podra recaer en la misma persona. El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucién de la obra, debera desarrollar las siguientes funciones:

o Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.
. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se
recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la
obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.de
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

o Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencidn de Riesgos Laborales.

o Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo.

. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.

La Direccidn Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesario la designacion del
Coordinador.

11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcidon de su propio sistema de ejecucion de
obra. En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar
disminucion de los niveles de proteccion previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Este podra ser modificado por el
contratista en funcion del proceso de ejecucion de la misma, de la evolucion de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan Surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la
aprobacion expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las
funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccidon Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u drganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada,las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estara en la obra a disposicion de la
Direccion Facultativa.

12, OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
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El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

A/ Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencidn de Riesgos laborales y en particular;

e El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

e La eleccidon del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

e La manipulacidn de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

e El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

e El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

e Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

e La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.

e La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

e Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

B/ Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

C/ Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las

disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

D/. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autdnomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

E/. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra.
F/ Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en

lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos
auténomos por ellos contratados. Ademas, responderan solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccidn Facultativa y el Promotor no eximiran de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autonomos estan obligados a:

1. Aplicarlos principios de la accion preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

e El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
e El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.
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e La recogida de materiales peligrosos utilizados.

e La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.

e La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

e Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades

empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando
en particular en cualquier medida de su actuacion coordinada que se hubiera establecido.

4, Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1
y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud.

Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

14, LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la
Direccién Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en esta
materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en el
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes
de los trabajadores.

15. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las medidas
de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de

Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad
y salud de los trabajadores, disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
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Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificard al contratista, y en su caso a los
subcontratistas y/o auténomos afectados de la paralizacion y a los representantes de los trabajadores.

16. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.

17, DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE
EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran
siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier
riesgo.
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ANEXO IV. MEMORIA FOTOGRAFICA
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO

EL TECNICO: Eduardo Pablo Rodriguez Arribas, en referencia con el expediente:
Proyecto: CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA EN C/ AGUILERA N°6 (VA).

Ubicaciéon: VALLADOLID

DECLARA

Que se ha procedido a efectuar el replanteo del proyecto,

comprobando la realidad geométrica de la obra. Asi mismo se han

comprobado cuantos supuestos figuran en el proyecto aprobado y son

basicos para el contrato a celebrar.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de obra es viable una vez el Secretario General
municipal emita certificacion acreditativa, de la plena posesion vy la disponibilidad real de
los terrenos necesarios para la normal ejecucion del contrato de obra, asi como la
viabilidad del mencionado proyecto.

Esta declaracion se realiza a los efectos previstos en el art. 110. de la LCSP-30/2007, Acta de
Replanteo previo del proyecto.- Ley de Contratos del Sector PUblico, del 30 de octubre, y
para que asi conste.
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DECLARACION DE OBRA COMPLETA

EL TECNICO: Eduardo Pablo Rodriguez Arribas, en referencia con el expediente:
Proyecto: CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA EN C/ AGUILERA N°6 (VA).

Ubicaciéon: VALLADOLID

DECLARA

Como redactor del presente proyecto, y de acuerdo con las directrices y fines marcadas
por el encargo directo del mismo, que el mencionado proyecto contempla una OBRA
COMPLETA, en el sentido definido en el art. 125 y 127 del Reglamento General de
Contratacion del Estado R.D.-1098/2001, del 12 de octubre, y no contempla
fraccionamiento en lotes, segun art. 74 de la LCSP-30/2007, del 30 de octubre.

Que las obras programadas, una vez ejecutadas y reglamentariamente recibidas, serdn
susceptibles de ser entregadas al uso general, al servicio comrespondiente o segun
exigencias de la naturaleza del objeto, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones 0 mejoras
de que posteriormente puedan ser objeto, comprendiendo todos y cada uno de los
elementos que son precisos para la utilizacion de la misma.
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PLAZO DE EJECUCION Y DE GARANTIA REVISION

EL TECNICO: Eduardo Pablo Rodriguez Arribas, en referencia con el expediente:
Proyecto: CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA EN C/ AGUILERA N°6 (VA).

Ubicacién: VALLADOLID

DECLARA

De acuerdo con las dimensiones, caracteristicas de las obras programadas,
directrices y fines marcadas por el encargo directo del proyecto, se propone y se estima

necesario:

Plazo de Ejecucion: 3 MESES, desde la fecha del Acta de comprobacion
del Replanteo, art.212 de la Ley LCSP-30/2007.

Plazo de Garantia DOS ANOS, desde la fecha del Acta de Recepcion,

art. 77 de la Ley LCSP-30/2007

De ocugrdo con el art. 78 de la Ley LCSP-30/2007, al no superar el plazo de
ejecucion del ANO, no se aplicard la Revision de Precios.
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CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitecténico tiene por finalidad regular
la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigi-
bles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato
y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y
entidades de Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos
ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del
contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relaciona-
dos por orden de prelacién en cuanto al valor de :sus especificaciones en
caso de omision o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de

empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacién de Proyecto (memoria, planos, me-
diciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de
Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitaciéon de los campos de ac-
tuacion de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo
requiriese.

Las 6rdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se
incorporan al Proyecto como interpretacion, complemento o precisiéon de
sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre
las gréficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.° i
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E.

La Ley de Ordenacién de la Edificacion es de aplicacion al proceso
de la edificacién, entendiendo por tal la accion y el resultado de construir
un edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso principal
esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus for-

mas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; mine-
ro; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las tele-
comunicaciones); del transporte terrestre, maritimo, fluvial y aé-
reo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e
higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresa-
mente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edi-
ficios para los usos indicados en el grupo a) la titulacion académica y
profesional habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edi-
ficios para los usos indicados en el grupo b) la titulacion académica y
profesional habilitante, con caracter general, sera la de ingeniero, inge-
niero técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus respectivas
especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccién de edi-
ficios para los usos indicados en el grupo c) la titulacién académica y
profesional habilitante sera la de arquitecto, arquitecto técnico, inge-
niero o ingeniero técnico y vendra determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus especialidades
y competencias especificas.

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada,
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia,
Con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su
posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte
para construir en él.

b) Facilitar la documentacién e informacién previa necesaria para la
redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de obra las
posteriores modificaciones del mismo.

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones
administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la
obra.

d) Designara al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto
y la ejecucion de la obra.

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacién de la
Edificacion.

f)  Entregar al adquirente, en su caso, la documentacién de obra
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Adminis-
traciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, segin
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio
de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al téc-
nico redactor del proyecto que tenga la titulacion profesional
habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo
que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los vi-
sados que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacién de colabo-
raciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacién aplica-
ble y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacién profesional que habilita para el
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como
constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica
del constructor en la obra y que por su titulaciéon o experiencia
debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las ca-
racteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su im-
portancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccién, redactando los planes de
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalacio-
nes provisionales y medios auxiliares de la obra.

f)  Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion
del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecu-
cién de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y
por la observancia de la normativa vigente en materia de Segu-
ridad y Salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordi-
nador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, y en su caso de la direccion facultativa.

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o ins-
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talaciones de la obra dentro de los limites establecidos en el
contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién
de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a
las normas técnicas y a las reglas de la buena construccion. A
tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga
en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prepa-
rados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescrip-
cién del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o pre-
fabricados que no cuenten con las garantias o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

Custodiar los Libros de 6rdenes y seguimiento de la obra, asi
como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos
si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos
se practiquen.

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelaciéon sufi-
ciente, los materiales precisos para el cumplimiento de su come-
tido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de
liquidacion final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y
definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a
terceros durante la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elabora-
cién de la documentacién de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de
Control de Calidad contratados y debidamente homologados pa-
ra el cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vi-
cios y defectos de la construccion previstas en el Art. 19 de la
L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a)

Estar en posesion de la titulacién académica y profesional habili-
tante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero téc-
nico, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para
el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, de-
signar al técnico director de obra que tenga la titulaciéon profe-
sional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la
estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del te-
rreno.

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facili-
tando su interpretacion técnica, econémica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produz-
can en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias
las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del pro-
yecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad,
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas
por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la
redaccion del proyecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de
la obra, con sujecién al Cddigo Técnico de la Edificacion y a las
especificaciones del Proyecto.

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resul-
tados de los andlisis e informes realizados por Laboratorios y/o
Entidades de Control de Calidad.

Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su
caso, concurran a la direccion con funcion propia en aspectos de
su especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liqui-
dacién final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifi-
cado final de obra, asi como conformar las certificaciones parcia-
les y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y es-
pecialmente en el acto de la recepcion.

Preparar con el Contratista, la documentacion grafica y escrita
del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promo-
tor.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de re-
cepcion, la relacion identificativa de los agentes que han inter-
venido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus insta-
laciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplica-
cién. Esta documentacion constituira el Libro del Edificio, y sera
entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direc-

cién de la ejecucion de la obra, que formando parte de la direccién

facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucién material
de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construc-
cién y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones especificas:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habili-
tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico di-
rector de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesio-
nal habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y analisis del Proyecto para
elaborar los programas de organizaciéon y de desarrollo de la
obra.

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de
la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y eco-
némico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas ade-
cuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la obra y
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicacién del
mismo.

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Cali-
dad de la Edificacién, desarrollando lo especificado en el Pro-
yecto de Ejecucion.

f)  Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspon-
diente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y del Constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su co-
rrecta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, insta-
laciones y demas unidades de obra segun las frecuencias de
muestreo programadas en el Plan de Control, asi como efectuar
las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegu-
rar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la nor-
mativa técnica aplicable. De los resultados informara puntual-
mente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las érdenes
oportunas; de no resolverse la contingencia adoptara las medi-
das que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad,
segun las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas
y a la liquidacién final de la obra.

j)  Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion,
ordenando la realizacién de ensayos y pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replan-
teos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los
elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con
el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

I)  Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones
precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifi-
cado final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificacio-
nes parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecu-
tadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la do-
cumentacion de la obra ejecutada, aportando los resultados del
control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de
la obra debera desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de preven-
cion y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los con-
tratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores au-
ténomos apliquen de manera coherente y responsable los prin-
cipios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15
de la Ley de Prevencién de Riesgo Laborales durante la ejecu-
cion de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista
y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion
correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas au-
torizadas puedan acceder a la obra. La direccion facultativa
asumira esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion
de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD
DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion pres-
tan asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los
materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo
con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edifica-
cién prestan asistencia técnica, mediante la realizacién de ensayos o
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una
obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de
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calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su activi-
dad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la
ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y huma-

nos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contra-
tados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion
oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con compe-
tencia en la materia.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor

consignara por escrito que la documentacién aportada le resulta suficien-
te para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso
contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion con-
teniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el
Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién del Aparejador o
Arquitecto Técnico de la direccion facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendrd a su disposicion el Proyecto de
Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especifi-
caran las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y
unidades de obra, y los criterios para la recepcién de los materiales,
segun estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, analisis
y pruebas a realizar, determinacién de lotes y otros parametros definidos
en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 12.- El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que
existirda una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a
disposicion de la Direccion Facultativa:
- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos
que en su caso redacte el Arquitecto.
- LaLicencia de Obras.
- ElLibro de Ordenes y Asistencia.
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay
para la obra.
- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay
para la obra.
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Traba-
jo.
- La documentacioén de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccién facul-
tativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propie-
dad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el
caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacion plena y con facul-
tades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones
competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el ar-
ticulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en
el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa", el Delegado
del Contratista serd un facultativo de grado superior o grado medio,
segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facul-
tativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra
como minimo, y el tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualifi-
cacion suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los traba-
jos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacién de las obras sin
derecho a reclamacién alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o
encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acom-
pafara al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas
que hagan a las obras, poniéndose a su disposicién para la practica de
los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los
datos precisos para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacién de la contrata el ejecutar cuando sea ne-
cesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando
no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto,
siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo dis-
ponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presu-
puestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucién.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particula-
res, se entendera que requiere reformado de proyecto con consentimien-
to expreso de la propiedad, Promotor, toda variacion que suponga incre-
mento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del
total del presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- EI Constructor podra requerir del Arquitecto o del Apare-
jador o Arquitecto Técnico, segln sus respectivos cometidos, las instruc-
ciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y
ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las 6rde-
nes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por
escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara
al pie de todas las 6rdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del
Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamaciéon que en contra de las disposiciones tomadas
por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro
precisamente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual
dara al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer con-
tra las ordenes o instrucciones dimanadas de la Direcciéon Facultativa,
s6lo podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son
de orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposicién razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contes-
tacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo
de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO
POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Apa-
rejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para
los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de
acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprome-
tan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista
para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de
la perturbacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades
de obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo
estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el pro-
ceso de la edificaciéon responderan frente a los propietarios y los terceros
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de divisién, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el

edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de
recepcioén de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:
a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el
edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
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elementos estructurales, y que comprometan directamente la resis-
tencia mecanica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3 de la L.O.E.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o

defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacion o acabado
de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin
que pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente en el dafio
producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el
promotor respondera solidariamente con los demas agentes intervinientes
ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que en ca-
da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la
Ley de Ordenacion de la Edificacién se extendera a las personas fisicas o
juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencién decisoria en la
promocion, actien como tales promotores bajo la forma de promotor o
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras
analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de
un proyectista, los mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictamenes o
informes de otros profesionales, seran directamente responsables de los

dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexac-
titud, sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus
autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia,
falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento
de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas
o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o ju-
ridicas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la obra,
sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o
defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere
lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que
suscriban el certificado final de obra seran responsables de la veraci-
dad y exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya ela-
borado él mismo, asumira las responsabilidades derivadas de las
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de
la repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mas
de un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de
la distribucién que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes
que intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba que
aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de
tercero o por el propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden
sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes
edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa
suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Codigo Civil y
demas legislacion aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la
obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la
ejecucion de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su
modificacion o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las
mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que manten-
dra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se
considerara a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del Aparejador
o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparara
un acta acompanada de un plano que debera ser aprobada por el Arqui-
tecto, siendo responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- EI Constructor dara comienzo a las obras en el plazo
marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la
forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél
sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en conse-
cuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el
Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los
trabajos al menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos
es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstan-
cias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccién
Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa,
el Contratista General debera dar todas las facilidades razonables para la
realizacion de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compen-
saciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por utilizaciéon
de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la
Direccion Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cual-
quier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos,
continuandose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto
se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus mate-

riales cuanto la Direccion de las obras disponga para apeos, apuntala-
mientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente,
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera consignado
en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo
que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la vo-
luntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese
que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefija-
dos, se le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de
la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Construc-
tor expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la
ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se origina-
ria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por
dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL
RETRASO DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de
planos u 6rdenes de la Direccién Facultativa, a excepcion del caso en
que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad
con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de
quedar ocultos a la terminacion del edificio, se levantaran los planos
precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderan por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al
Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres.
Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cum-
plan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particula-
res de indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también
en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio,
es responsable de la ejecucién de los trabajos que ha contratado y de las
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por
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la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados,
sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siem-
pre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Apa-
rejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no
relnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion
de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepciéon
definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se nega-
se a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion
ante el Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccién en
las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siem-
pre que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo de
la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los mate-
riales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca convenien-
te, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones
Técnicas preceptue una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el
Constructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia
e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentara
las muestras de los materiales siempre con la antelacion prevista en el
Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES
Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportara y colocarg,
agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales

procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables
en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran
de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero
acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o
aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados
para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto
Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan
las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de-
fectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran pero con la
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefie-
ra sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos
de materiales o elementos que intervengan en la ejecucién de las obras,
seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca
las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las
obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobran-
tes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos
que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construc-
cién de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyec-
to, el Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que
dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las
reglas y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el cons-
tructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es
aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar
la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma,
cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por
el promotor y el constructor, y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b)  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la

fase completa y terminada de la misma.

c)  El coste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracién de la recepcién de la obra con o sin reservas,
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo
en que deberan quedar subsanados los defectos observados.
Una vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para
asegurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director
de obra (arquitecto) y el director de la ejecuciéon de la obra
(aparejador) y la documentacion justificativa del control de cali-
dad realizado.

El promotor podra rechazar la recepciéon de la obra por considerar
que la misma no esta terminada o que no se adecua a las condiciones
contractuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito
en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendra lu-
gar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacion,
acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de
la notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entende-
ra tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo
motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Articulo 43.- Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad,

del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se
convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen
intervenido en la direccién con funcién propia en aspectos parciales o
unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la
Direccién Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final
de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara
constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanar-
los, expirado el cual, se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de
proceder a la recepcidn provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podré declararse resuelto el
contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los téc-
nicos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la documentacion
final de las obras, que se facilitara a la Propiedad. Dicha documentacién
se adjuntara, al acta de recepcion, con la relacién identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como
la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién.
Esta documentacion constituira el Libro del Edificio, que ha ser encargada
por el promotor, sera entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el Coédigo Técnico de la Edificacion se
compone de:

- Libro de 6rdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto
461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
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- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por
el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de
otras autorizaciones administrativas.

La documentacién de seguimiento sera depositada por el director de la
obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacién es responsabilidad del director de ejecu-
cion de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el
proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garan-
tias de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el
constructor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, prepa-
rada por el constructor y autorizada por el director de ejecuciéon en su
colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecucion de
la obra certificara haber dirigido la ejecucion material de las obras y
controlado cuantitativa y cualitativamente la construccién y la calidad de
lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo
desarrolla y las normas de buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo
su direccién, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la
documentacion técnica que lo complementa, halldndose dispuesta para
su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y mante-
nimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes docu-
mentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor,
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibili-
dad con las condiciones de la licencia.

- Relacién de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION
PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera in-
mediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicion
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante.
Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el
Arquitecto con su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo
estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a
nueve meses (un afio con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47 .- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a
cargo del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definiti-
va, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a
cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos
en las instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificara después de transcu-
rrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades
que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del Cons-
tructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal
conservacion de los edificios y quedaran solo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion defi-
nitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se
aplazara dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al
Constructor los plazos y formas en que deberan realizarse las obras
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el
contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resoluciéon del contrato, el Contratista
vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condicio-
nes Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirdn provisio-
nalmente con los tramites establecidos en este Pliego de Condiciones.
Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo
dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio
del Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuaciéon con arreglo a las condiciones contractualmente esta-
blecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigir-
se reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de
sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los
siguientes procedimientos segun se estipule:

a) Depésito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por im-
porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de
contrata.

b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a

cuenta en igual proporcion.
El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencién se fijara en
el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pu-
blica, el deposito provisional para tomar parte en ella se especificara en el
anuncio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacion
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un
cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de
contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o
servicio para la misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su
defecto, su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la
que se haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado

anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicién expresa
establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de
treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la
adjudicacion, y dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de
pago o recibo que acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el
mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se decla-
re nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdsito provisional
que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los
trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el
Arquitecto Director, en nombre y representacion del propietario, los
ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por
administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjui-
cio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que
el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS
Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un
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plazo que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de
Recepcién Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contra-
tista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la
ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Direc-
tor, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el Contratis-
ta a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.- El célculo de los precios de las distintas unidades de
obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los
gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales,
que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de
obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que que-
den integrados en la unidad de que se trate o que sean necesa-
rios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la
prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades profe-
sionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan
lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e
instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria,
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacién de oficinas a pie de obra, comunicaciones
edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos,
se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales
y tasas de la Administracion, legalmente establecidas. Se cifraran como
un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los
contratos de obras de la Administracion publica este porcentaje se esta-
blece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100
sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado obtenido
por la suma de los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Indus-
trial.

Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirec-
tos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra
el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es

decir, el precio de Ejecucién material, mas el tanto por ciento (%) sobre
este ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condi-
ciones Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios so6lo cuando la
Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios
de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre
el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los
trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particula-
res. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas
analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al
banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios
unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hu-
biese hecho la reclamacion u observacion oportuna, no podra bajo ningun
pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecu-
cion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningin caso podra alegar el Contratista los usos y
costumbres del pais respecto de la aplicacion de los precios o de la forma
de medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en
primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo
lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admi-
tira la revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la
suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calenda-
rio, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del
presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje,
se efectuara la correspondiente revision de acuerdo con la formula esta-
blecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratis-
ta la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 3
por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar
fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son,
de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera
responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4.° .
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracion aquellas en las
que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directa-
mente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por
mediacion de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades
siguientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa" aque-
llas en las que el Propietario por si o por mediacién de un representante
suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autori-
zado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la
ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transpor-
te a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operacio-
nes precisas para que el personal y los obreros contratados por él pue-
dan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado

de su realizacion, es un mero dependiente del propietario, ya sea como
empleado suyo o como auténomo contratado por él, que es quien reline
en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o in-
directa" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste,
por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los
trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Adminis-

tracion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligaciéon de abonar directamente o
por mediacién del Constructor todos los gastos inherentes a la
realizacion de los trabajos convenidos, reservandose el Propie-
tario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del
Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la marcha
de los trabajos, la eleccién de los materiales y aparatos que en
los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos
que crea preciso para regular la realizacion de los trabajos con-
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venidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestion prac-
tica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos,
los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armo-
nia con su cometido, se requiera para la ejecucion de los traba-
jos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%)
prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abo-
nados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por
administracion delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines
se establezcan en las "Condiciones particulares de indole econémica"
vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracién las
presentard el Constructor al Propietario, en relacién valorada a la que
deberd acompafarse y agrupados en el orden que se expresan los
documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o
Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los tra-
bajos y el documento adecuado que justifique el depdsito o el
empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo estableci-
do en la legislaciéon vigente, especificando el numero de horas
trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su ca-
tegoria, acompariando. a dichas néminas una relacién numérica
de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayu-
dantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros,
guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo
de tiempo a que correspondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos
en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a
la obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propie-
tario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya
gestion o pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de
convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que
en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguri-
dad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor
originen los trabajos por administracion que realiza y el Beneficio Indus-
trial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION
DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las
cuentas de Administracion delegada los realizara el Propietario mensual-

mente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propieta-
rio o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara,
con igual periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con
arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos
para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario
contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y
APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por
Administracion delegada se reserva el Propietario para la adquisicion de
los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionar-
los y adquirirlos, debera presentar al Propietario, o en su representacion
al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacién antes de adquirir-
los.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que pre-
ceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste
advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algu-
nas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a
los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de
obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el
fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccion
en la cuantia sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por
ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponde-
ria abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que precepti-
vamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un
acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el
caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”,
el Constructor solo sera responsable de los efectos constructivos que
pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras
personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposi-
ciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado
en el articulo 70 precedente, no sera responsable del mal resultado que
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas
establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obliga-
do a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder tam-
bién de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

. EPIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacién de las
obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones econémicas se
preceptle otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fi-
jada como base de la adjudicacién, disminuida en su caso en el
importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por uni-

dad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudien-
do variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicién y aplicando al total de las diversas unidades de
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano
para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una
de ellas, se abonara al Contratista el importe de las comprendi-
das en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecion
a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran
de base para la medicién y valoracién de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en
que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecu-
cién de acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condiciones al caso ante-
rior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la
forma que el presente "Pliego General de Condiciones econémi-
cas" determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas
en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el
contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares” que rijan en la
obra, formara el Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas
durante los plazos previstos, segun la medicién que habra practicado el
Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas,

se valorara aplicando al resultado de la medicion general, cubica, superfi-
cial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de
obra, los precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas,
teniendo presente ademas lo establecido en el presente "Pliego General
de Condiciones econdémicas" respecto a mejoras o sustituciones de
material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para
extender dicha relacion se le facilitaran por el Aparejador los datos co-
rrespondientes de la relaciéon valorada, acompafandolos de una nota de
envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la
fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devol-
verlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las obser-
vaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si las
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del Arquitec-
to-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones
Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo ante-
rior, expedira el Arquitecto-Director la certificacién de las obras ejecuta-
das. De su importe se deducira el tanto por ciento que para la construc-
cién de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacién expresa y por escri-
to del Propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento (90 por
100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del
Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes si-
guiente al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento y
entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que
se deriven de la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certifica-
ciones aprobacién ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en
el plazo a que la valoracion se refiere. En el caso de que el Arquitecto-
Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.
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MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Ar-
quitecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacion o
de mayor tamafo que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase
de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdu-
jese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea benefi-
ciosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo,
mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que
hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contra-
tada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Par-

ticulares de indole econémica", vigente en la obra, el abono de los traba-
jos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales,
las presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa
medicién y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares,
se estableceran precios contradictorios para las unidades con
partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales
o similares, la partida alzada se abonara integramente al Contra-
tista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se ex-
prese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo
caso el Arquitecto-Director indicara al Contratista y con anteriori-
dad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar
dicha cuenta, que en realidad serd de Administracion, valoran-
dose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anteriori-
dad a la ejecuciéon convengan las dos partes, incrementandose
su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO

CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyeccio-
nes y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que
por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se
contratasen con tercera persona, tendra el Contratista la obligacion de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los
cuales le seran abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se
le abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que,
en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS

Articulo 77 .- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos
previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente al de
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en
virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo
de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono
se procedera asi:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el
Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera
su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a
los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuer-
do con lo establecido en los "Pliegos Particulares” o en su defec-
to en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen in-
feriores a los que rijan en la época de su realizacién; en caso
contrario, se aplicaran estos ultimos.

2. Sise han ejecutado trabajos precisos para la reparaciéon de des-
perfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y
abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3. Sise han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos
ocasionados por deficiencia de la construccion o de la calidad de
los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6.°
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE
LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la terminacion se esta-
blecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados,
por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion
fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular
del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la
fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras eje-
cutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido
el Contratista tendra ademas el derecho de percibir el abono de un cinco
por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en

concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del
retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si aun transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo
de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la
resolucion del contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente
de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos
reunan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de
la necesaria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud
de resolucion del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7.°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso
en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucion de
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la
de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admiti-
ran aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error
en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director orde-
ne, también por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas par-
tes contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan por escrito
los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reduccién aprecia-
ble en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las
obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir
al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucion, sal-
vo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder

de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contra-
tada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion
definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor
que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de si-
niestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con
cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se
vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certifi-
caciones, como el resto de los trabajos de la construcciéon. En ningun
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento
publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres
distintos del de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccién de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente pa-
ra que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucion de fianza,
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemniza-
cién equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el
siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporciéon
equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compaifiia
Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro,
que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacioén, se fijaran previamente la por-
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cién de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé,
se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio
afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o
pdlizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafos materiales oca-
sionados por vicios y defectos de la construccion, segun se describe en el
Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacién, no atiende a la
conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que
el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion
definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia,
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion,
abonandose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion
de las obras, como en el caso de resolucion del contrato, esta obligado a
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que
la conservacion del edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber
en él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indis-
pensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese
preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econdmicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL
PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Con-
tratista, con la necesaria y previa autorizacion del Propietario, edificios o
haga uso de materiales o utiles pertenecientes al mismo, tendra obliga-
cion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la termi-
nacion del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los
que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposi-
cién ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales
que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del mate-
rial, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con
lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de
aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro
origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante
el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los
propios trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre
que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contra-
rio.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS
Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se
hara efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la
L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el
de vivienda segun disposicion adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo
como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garanti-
zar, durante un afio, el resarcimiento de los dafios causados por
vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de ter-
minacion o acabado de las obras, que podra ser sustituido por la
retencion por el promotor de un 5% del importe de la ejecucion
material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garanti-
zar, durante tres afios, el resarcimiento de los dafios causados
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las ins-
talaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de
habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garanti-
zar, durante diez afios, el resarcimiento de los dafios materiales
causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a
la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan di-
rectamente la resistencia mecanica y estabilidad del edificio.

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera
calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materia-
les y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser some-
tidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido espe-
cificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccién de
las obras, bien entendido que sera rechazado el que no reuna las condi-
ciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a pre-

cios contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a
juicio de la Direccion Facultativa no teniendo el contratista derecho a
reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en
el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las
buenas practicas de la construcciéon, dé acuerdo con las condiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccion
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Direcciéon Facultativa, no pudiendo por tanto
servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada
ejecucién ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacion seran
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del
hormigon, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como éridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio
oficial. En cualquier caso cumplira las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las
ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacion
mediante analisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segun
convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comproba-
r4 previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con
arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fraccion del mismo que
pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por
‘grava" o 'arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por
"arido total' (o simplemente "arido' cuando no hay lugar a confusiones),
aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y
grava adecuadas para fabricar el hormigén necesario en el caso particu-
lar que se considere.

5.1.2. Limitacién de tamaiio.
Cumplira las condiciones sefialadas en la instruccion EHE.

5.2. Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
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- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.),
segin NORMA UNE 7130:58.

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1
gr.A.) segun ensayo de NORMA 7131:58.

- loén cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr./I., segun
NORMA UNE 7178:60.

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos
por litro (15 gr./l.). (UNE 7235).

- Carencia absoluta de azucares o carbohidratos segin ensayo
de NORMA UNE 7132:58.

- Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aque-
llos productos solidos o liquidos, excepto cemento, aridos o agua que
mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas
del mortero u hormigén en especial en lo referente al fraguado, endure-
cimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro calcico como acelerador, su dosificacion

sera igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento
y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres
y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcién
sera tal que la disminucion de residentes a compresién produci-
da por la inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento
(20%). En ningun caso la proporcion de aireante sera mayor del
cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcién sera inferior al
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearan coloran-
tes organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a al-
guna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales
para la recepcion de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el alma-
cén protegera contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de
las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el
mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacion de ensayos que demuestren
de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigi-
das. Las partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el
plazo maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en
el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepcién de Conglo-
merantes Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Ins-
truccion EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de con-
formidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles
para evitar confusiones en su empleo. No presentaran ovalaciones,
grietas, sopladuras, ni mermas de seccion superiores al cinco por ciento
(5%).

El médulo de elasticidad sera igual o mayor de dos millones cien mil
kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000 kg./cmz). Entendiendo
por limite elastico la minima tensién capaz de producir una deformacion
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de
limite elastico 4.200 kg./cmz, cuya carga de rotura no sera inferior a cinco
mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensiéon de rotura es el
valor de la ordenada maxima del diagrama tensién deformacion.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Ins-
truccion EHE.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en calien-
te de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general) ,
también se podran utilizar los aceros establecidos por las normas UNE
EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construccion, acaba-
dos en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN
10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural confor-
madas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del ar-
ticulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica,
con sefiales indelebles para evitar confusiones. No presentaran grietas,
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion superiores al cinco por
ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos
los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicu-
la impermeable sobre la superficie del hormigén para impedir la pérdida
de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente
blanco, para evitar la absorciéon del calor solar. Esta capa debera ser
capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una
aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de
pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el
hormigon, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos produc-
tos debera ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran
utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metélicos pero tendran la suficiente rigidez,
latiguillos y puntales para que la deformacion maxima debida al empuje
del hormigon fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie
tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la
superficie desencofrada una regla metélica de 2 m. de longitud, recta si
se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habran de ser
de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metalicos pero cumpliran la condicién de
que la deformacion maxima de una arista encofrada respecto a la tedrica,
sea menor o igual de un centimetro de la longitud tedrica. Igualmente
debera tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los
efectos dinamicos del vibrado del hormigén de forma que el maximo
movimiento local producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplira las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y
dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del doce por
ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por
ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias superior a
ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un
dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccién del mortero normal a los siete dias superior
a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por la probeta
un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias superior
a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también superior en
dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo
dia.

9.2. Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato calcico semihidratado (SO4Ca/2H20) sera
como minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminara
después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento.

- Entamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a
flexién con una separacién entre apoyos de 10.67 cm. resistiran una
carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresiéon determinada sobre medias probetas
procedentes del ensayo a flexion, serd como minimo setenta y cinco
kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efec-
tuara como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el
yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una
muestra de 10 kgs. como minimo una muestra. Los ensayos se efec-
tuaran segun las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se obtendran a
partir de. superficies conicas o cilindricas que permitan un solape de 70 a
150 mm. o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o dien-
tes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener la
aprobacion del Ministerio de Industria, la autorizaciéon de uso del Ministe-
rio de Obras Publicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica
de I.LE.T.C.C. o una certificacion de conformidad incluida en el Registro
General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus
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condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o
de caucho. Las laminas y las imprimaciones deberan llevar una etiqueta
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensio-
nes y el peso por metro cuadrado. Dispondran de Sello INCE-ENOR y de
homologacion MICT, o de un sello o certificacion de conformidad incluida
en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas acepta-
dos por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplira, o,
no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documen-
to de Idoneidad Técnica de |.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacion de lo contrario la ley minima del plomo sera de no-
venta y nueve por ciento.

Sera de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, laminado
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina,
desechandose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o
abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias sera compacto, maleable, ductil
y exento de sustancias extrafias, y, en general, de todo defecto que
permita la filtracién y escape del liquido. Los didmetros y espesores de
los tubos seran los indicados en el estado de mediciones o en su defecto,
los que indique la Direccién Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o blo-
que se ajustaran a lo estipulado en el articulo 4 del DB SE-F Seguridad
Estructural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresiéon minima de las piezas sera
de 5 N/mm2.

Los ladrillos seran de primera calidad segun queda definido en la
Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se mediran de
acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los
ladrillos sera como minimo:

L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas seran armadas o pretensadas segun la memoria de
célculo y deberan poseer la autorizacion de uso del M.O.P. No obstante
el fabricante debera garantizar su fabricacion y resultados por escrito,
caso de que se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su utiliza-
cion y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de
los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesa-
rias.

Tanto el forjado como su ejecucién se adaptara a la EFHE (RD
642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin
de ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigén o
mortero de cemento, triturados de piedra o marmol, y, en general, colo-
rantes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organi-
ca. Los colorantes no seran organicos y se ajustaran a la Norma UNE
41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de
milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milime-
tro en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en
mas de un milimetro y medio y no sera inferior a los valores indica-
dos a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del cua-
drado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella serd uniforme y no menor en
ningun punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar trafi-
co o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La variacién maxima admisible en los angulos medida sobre un arco
de 20 cm. de radio sera de mas/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de
la longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segun la Norma
UNE 7008 sera menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segun Norma UNE 7015, con un
recorrido de 250 metros en humedo y con arena como abrasivo; el
desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que apa-
rezca la segunda capa tratandose de baldosas para interiores de tres
milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades
como minimo del millar y cinco unidades por cada millar mas,
desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visi-
bles, siempre que el nimero de desechadas no exceda del cinco por
ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales
que los del solado, tendran un canto romo y sus dimensiones seran de 40
x 10 cm. Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de
solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para
revestir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias
extrafias que pueden disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada sera completamente plana, salvo cantos
romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimen-
siones seran las sefialadas en los planos. La superficie de los azule-
jos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga ma-
te.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que pre-
sentaran segun los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal
de esquina izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante con
aparejo vertical u horizontal.

- Latolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos
y un cero en mas, para los de primera clase.

- La determinacion de los defectos en las dimensiones se hara apli-
cando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquie-
ra del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la
escuadra. La desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado
de la escuadra es el error absoluto, que se traducira a porcentual.

13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales ta-
les como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a
trastornos de la formacion de la masa o a la mala explotacion de las
canteras. Deberan estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustaran a las expresa-
das en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de
solado; tendran un canto romo y seran de 10 cm. de alto. Las exigencias
técnicas seran analogas a las del solado de marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la
aprobacion del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del
M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.LE.T.C.C.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con
una escuadria minima de 7 x 5 cm.

Articulo 15.- Carpinteria metalica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccién de ventanas y puertas meta-
licas, seran especiales de doble junta y cumpliran todas las prescripcio-
nes legales. No se admitirdn rebabas ni curvaturas rechazandose los
elementos que adolezcan de algun defecto de fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mine-
ral finamente disperso con la adicion de un antifermento tipo formol para
evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:-
Blanco de Cinc que cumplira la Norma UNE 48041.

- Litopén que cumplira la Norma UNE 48040.
- Bidxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbo-
nato calcico y sulfato basico. Estos dos ultimos productos considerados
como cargas no podran entrar en una proporcién mayor del veinticinco
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por ciento del peso del pigmento.

16.2. Pintura plastica.
Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los
pigmentos estan constituidos de biéxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de

excelente calidad. Los colores reuniran las condiciones siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Serinalterables a la accion de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
- Serinalterables por la accion del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite,
bien purificados y sin posos. Su color sera amarillo claro, no admitiéndose
el que al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de
sustancias extranas.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se
ajustaran a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unién
seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.
Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de cemento
centrifugado siendo el didmetro minimo a utilizar de veinte centimetros.
Los cambios de seccion se realizaran mediante las arquetas corres-
pondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibro-
cemento o materiales plasticos que dispongan autorizacién de uso. No se
admitiran bajantes de diametro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran me-
diante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.
La red de distribucién de agua y gas butano se realizara en tuberia

de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la presiéon de prueba exigida
por la empresa Gas Butano, operacion que se efectuara una vez acabado
el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajus-
taran a las normas correspondientes de la citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presion de prueba superior
en un cincuenta por ciento a la presiéon de trabajo seran de marca acep-
tada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le
indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tan-
to de A.T. como de B.T., deberan cumplir las prescripciones técnicas que
dictan las normas internacionales C.B.l., los reglamentos para instalacio-
nes eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-
practicas de la Compafiia Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tension.

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido
normalmente con formacién e hilo tnico hasta seis milimetros cuadrados.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientemente de
forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracion, a la abrasién
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la
mas minima alteracion de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma
al cable aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de
material adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la
confeccion de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacion” normalmente alojados en
tuberia protectora seran de cobre con aislamiento de PVC. La tensién de
servicio sera de 750 V y la tensién de ensayo de 2.000 V.

La seccién minima que se utilizara en los cables destinados tanto a
circuitos de alumbrado como de fuerza sera de 1.5 m

Los ensayos de tensién y de la resistencia de aislamiento se efectua-
rén con la tension de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los
cables anteriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de cali-
dad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de
forma que sea la primera en establecerse y la ultima en desaparecer y
seran irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacion y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, relle-
nar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que puedan
necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a
depdsito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucién de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se ini-
ciaran las obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones pendien-
tes dimensiones y demas informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se
hubiera extraido en el desbroce se aceptara para su utilizacién posterior
en proteccién de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada
del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion
hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacién de rellenos y
demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacion
dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningun material excavado sin
previa autorizacion. Durante las diversas etapas de la construccion de la
explanacién, las obras se mantendran en perfectas condiciones de
drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente
un peligro para construcciones existentes, por presién directa o por
sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las
precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones
colindantes y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el centro de
la zona objeto de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacién o
arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la
rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie

MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR

natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extracciéon de tocones y raices, se
rellenaran con material analogo al existente, compactandose hasta que su
superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacién por parte del constructor de trocear la madera a
longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores
molestias posibles a las zonas habitadas proximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medicion y abono.

La excavacion de la explanacion se abonara por metros cubicos
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales,
tomados inmediatamente después de concluidos. La mediciéon se hara
sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir
emplazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras analogas. Su
ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacién y evacuacion
del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a
depdsito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el
comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural
adyacente al de la excavacién o se modificard ni renovara sin autoriza-
cion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que apa-
rezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalo-
nada, segun se ordene. No obstante, la Direccién Facultativa podra
modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo
estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excava-
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cion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan
todos los elementos necesarios para su excavacion, incluido la madera para
una posible entibacion.

La Direccion Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos
de la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo
su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de
entibacion, apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y
deslizamientos que pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido
ordenados por la Direccién Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colo-
cacion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales
del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar
la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion,
colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conduc-
tos de desaglie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y cana-
lizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la
excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca,
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio
que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras,
rellenandose con material compactado o hormigon.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion no sera mayor
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia,
las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean
protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para
cimentacion, se hara una revision general de las edificaciones medianeras,
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas
pertinentes.

Mientras no se efectie la consolidacion definitiva de las paredes y
fondos de la zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y
apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y
demas medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean
aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones
situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la
misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas,
acequias y demas pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado
en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterraneas que
pudieran presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando
los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén y la colocacién de las ar-
maduras de cimentacion, se dispondra de una capa de hormigén pobre
de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigén se considera incluido en los
precios unitarios de cimentacion.

20.2.3. Medicion y abono.

La excavacion en zanjas o pozos se abonara por metros cubicos
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales
tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensiébn o compactacion de materiales terrosos,
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de
zanjas y pozos.

20.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de
espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas
tongadas sera el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga
en todo el mismo grado de compactacién exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendien-
te transversal maxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada,
se procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido éptimo de humedad se determinara en obra, a la vista
de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los
ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea
excesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medi-
das adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por
adicién de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva,
etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente se
procedera a la compactacién mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo
de trafico hasta que se haya completado su composicion. Si ello no es
factible el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se
distribuird de forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la excavacion
y extraccién de material inadecuado en la profundidad requerida por el
Proyecto, escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la
debida trabazdn entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de
aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran
y conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas,
se asegurara la eliminacién de este material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdds de los muros se realizard cuando éstos
tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigén.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de
relleno o terraplén hasta que la ultima se haya secado, o se escarificara
afadiendo la siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad
final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se
hara de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura
descienda de 2° C.

20.3.2. Medicion y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificaciéon de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los
aridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigén de acuerdo con
los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cum-
pliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones.

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran
las prescripciones generales de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automatica-
mente en peso. Las instalaciones de dosificacién, lo mismo que todas las
demas para la fabricaciéon y puesta en obra del hormigdn habran de
someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del dos por ciento
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamafios de
aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia del hormigén
admitirda una tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de
Abrams.

La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla
regular e intima de los componentes proporcionando un hormigén de
color y consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomen-
dadas por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se
habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa
completandose la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo
que no debera ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte
del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemen-
to y los aridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a
cargar de nuevo la hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitira volver a amasar en ningun caso hormigones que ha-
yan fraguado parcialmente aunque se afadan nuevas cantidades de
cemento, aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la
sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente co-
mo sea posible. En ningin caso se tolerara la colocacién en obra de
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier
otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las ma-
sas montones conicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una instala-
cién central, su transporte a obra debera realizarse empleando camiones
provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigon.

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la
fabricacion del hormigén, su puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores
a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia,
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distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los
encofrados.

Al verter el hormigdn se removera enérgica y eficazmente para que
las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente
los sitios en que se reune gran cantidad de acero, y procurando que se
mantengan los recubrimientos y la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigon se ejecutarda de modo que el
avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos,
llenandolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido,
para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo
del encofrado.

21.6. Compactacion del hormigén.

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracion. Los
vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a
toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibra-
dores internos, deberan sumergirse longitudinalmente en la tongada
subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos trans-
versalmente mientras estén sumergidos en el hormigon. La aguja se
introducira y retirara lentamente, y a velocidad constante, recomendando-
se a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que
la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos
de inmersion no sera superior a 75 cm., y sera la adecuada para producir
en toda la superficie de la masa vibrada una humectacion brillante, siendo
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducira el
vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigoén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormi-
gon a un proceso curado segun el tipo de cemento utilizado y las condi-
ciones climatoldgicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigon y
evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones,
que puedan provocar la fisuracién del elemento hormigonado. Una vez
humedecido el hormigén se mantendran humedas sus superficies, me-
diante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante tres
dias si el conglomerante empleado fuese cemento Portland |-35, aumen-
tdndose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de
endurecimiento mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion ¢ dilatacion, de-
biendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormi-
gonado queden normales a la direccion de los maximos esfuerzos de
compresion, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran
juntas abiertas durante algin tiempo, para que las masas contiguas
puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera ser el
necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lecha-
da o arido que haya quedado suelto, y se humedecera su superficie sin
exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento
antes de verter el nuevo hormigén. Se procurara alejar las juntas de
hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes
tracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que
pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de
dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién sera la siguien-
te:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de
lluvias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada de
la lluvia a las masas de hormigon fresco o lavado de superficies. Si esto
llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y conti-
nuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado..

- Colocacion de armaduras

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizard desde una altura maxima de 1 m., salvo que se
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacion de los
componentes del hormigén. Se realizara por tongadas de 30 cm.. Se vibrara
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos
o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de
0°C, o lo vaya a hacer en las préximas 48 h. Se podran utilizar medios
especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se
produjesen, se procedera a la limpieza, rascado o picado de superficies de

contacto, vertiendo a continuacion mortero rico en cemento, y
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se
tratara la junta con resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:

El curado se realizara manteniendo humedas las superficies de las
piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7
dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las
indicaciones de la D.F.

21.11. Medicion y Abono.

El hormigdn se medira y abonara por metro cubico realmente vertido
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies
vistas. En las obras de cimentacion que no necesiten encofrado se
medira entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro
de Precios la unidad de hormigdén se exprese por metro cuadrado como
es el caso de soleras, forjado, etc., se medird de esta forma por metro
cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la
capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el
encofrado, acero, etc., siempre se considerard la misma medicion del
hormigoén por metro cubico o por metro cuadrado. En el precio van inclui-
dos siempre los servicios y costos de curado de hormigén.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacién de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de
obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion
de las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido des-
pués de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una
plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni
grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va
incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados,
pavimentos, etc. En algun caso excepcional se medirda y abonara por
metro cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u
obteniendo un nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccion y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados,
deberan poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dina-
micos producidos por el sistema de compactacion exigido o adoptado, no
se originen esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su puesta en
obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movi-
mientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran
sélidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de
luz libre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una vez
encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el
intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas
seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado,
a fin de evitar la absorciéon del agua contenida en el hormigén, y se
limpiaran especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales
para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumeci-
miento de las mismas por la humedad del riego y del hormigén, sin que,
sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo
cual se podra realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar:
si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por
dltimo la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el
encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuacion la
armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigén
después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de
controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizara mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas
de puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de
hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies
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El vertido del hormigdn se realizara a la menor altura posible
Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras
Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen
durante la operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para
evitar deformaciones, segun las siguientes tolerancias:
Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
De 0.11a0.20
De 0.21 2 0.40
De 0.41 a2 0.60
De 0.61 a 1.00
Mas de 1.00
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30
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23.2. Apeos y cimbras. Construcciéon y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total
propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras sobrecar-
gas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria,
viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposiciéon necesaria
para que en ninguin momento los movimiento locales, sumados en su
caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la
milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigén.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto
podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que durante
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas
capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigén.
Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse
antes de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormen-
te a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circunstan-
cias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de
construccion sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesa-
ria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descim-
brado se hara de modo suave y uniforme, recomendandose el empleo de
cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a
descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7
dias para los soportes y tres dias para los demas casos, siempre con la
aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobacion de la
D.F. Se procedera al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado
unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobacién de
la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente,
también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilardn los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar,
después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicion y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de super-
ficie en contacto con el hormigoén, no siendo de abono las obras o exce-
sos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecion o apeos
necesarios para mantener el encofrado en una posicién correcta y segura
contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material.
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la
unidad de hormigén, se entiende que tanto el encofrado como los ele-
mentos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medicion del
hormigon.

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacion, recubrimiento y empalme de armaduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos
de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medicion y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se
abonaran los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de
ejecucion, por medicion de su longitud, afadiendo la longitud de los
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios
correspondientes a los distintos diametros empleados.

En ninglin caso se abonara con solapes un peso mayor del 5% del
peso del redondo resultante de la medicion efectuada en el plano sin
solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es

necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y colocacion
en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesa-
rios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcioén.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondra de zonas de acopio y manipulacién adecuadas

Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de
ejecucion.

Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas
realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la corrosién con pinturas
adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapasy pletinas

- Tornillos calibrados

- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigén etc. de las superficies donde se
procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio
que asegure su estabilidad durante el montaje.

Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el
uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas

No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la
perfecta posicién de las piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocara una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la
tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos
un filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando
por los del centro.

Los agujeros tendran un didmetro 2 mm. mayor que el nominal del tor-
nillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimien-
tos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmdsfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacién entre los
ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada cordon se eliminara la escoria con piqueta
y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las
soldaduras

Los elementos soldados para la fijacién provisional de las piezas, se
eliminaran cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de
soldaduras se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a su
limpieza y proteccién antioxidante, para realizar por tltimo el pintado.

25.5 Control.

Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especi-
ficadas.

Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.

Se controlara la correcta disposicién de los nudos y de los niveles de
placas de anclaje.

25.6 Medicion.

Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos
despuntes. En cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las
mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tres afios se realizara una inspeccion de la estructura para
comprobar su estado de conservacion y su proteccion antioxidante y contra
el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.
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26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre si, constituyen la
estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar debera reunir las siguientes condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin
fracturas.

- No tendra defectos ni enfermedades, putrefaccién o carcomas.

- Estara tratada contra insectos y hongos.

- Tendra un grado de humedad adecuado para sus condiciones de
uso, si es desecada contendra entre el 10 y el 15% de su peso en
agua; si es madera seca pesara entre un 33 y un 35% menos que
la verde.

- No se utilizara madera sin descortezar y estara cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecucion.

Se construiran los entramados con piezas de las dimensiones y forma
de colocacién y reparto definidas en proyecto.

Los bridas estaran formados por piezas de acero plano con secciones
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes seran de 40 o 50 x9
mm.y entre 40 y 70 cm. Tendra un taloén en su extremo que se introducira
en una pequefia mortaja practicada en la madera. Tendran por lo menos
tres pasadores o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una ligera inclinacién.

Los tornillos se introduciran por rotacion y en orificio previamente
practicado de didmetro muy inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los orificios, y posteriormente
clavados.

Toda unién tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizaran uniones de madera sobre perfiles metélicos salvo que
se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas,
escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento
correcto, resistente, estable e indeformable.

26.5 Control.

Se ensayaran a compresién, modulo de elasticidad, flexién, cortadura,
traccién; se determinara su dureza, absorcién de agua, peso especifico y
resistencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi como sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta entre el 20 y el 30%, se
incrementaran sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuiran las dimensiones
un 0.25% por cada 1% de disminucién del contenido de humedad.

26.6 Medicion.
El criterio de medicién varia segun la unidad de obra, por lo que se
seguiran siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendra la madera en un grado de humedad constante del 20%
aproximadamente.

Se observara periddicamente para prevenir el ataque de xiléfagos.

Se mantendran en buenas condiciones los revestimientos ignifugos y
las pinturas o barnices.

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion,
utilidad, ...etc, utilizados en la construccién de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias,
piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de
espesor medio, los cuales no tienen mision resistente sino solamente
decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o
sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
=  Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden
tener mision resistente o decorativa, y que por su colocacién se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos
irregular y con espesores desiguales. El peso estara comprendido entre 15
y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposiciéon de
mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero.
Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto,
presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple
fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas
han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano
de los mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacién sera

independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es
la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos.
Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de
los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
= Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden
tener mision resistente o decorativa, que por su colocacién se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitira la
colocacién a mano.
=  Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra,
recibidas con morteros, que pueden tener misién resistente o decorativa.
Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan
utiles para su desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El peso
de las piezas es de 75 a 150 Kg.
= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles,
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos,
boévedas y otros. Normalmente tienen mision decorativa, si bien en otros
casos ademas tienen mision resistentes.

27.2 Componentes.
= Chapados
- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
= Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
- Formairregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM I/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.

=  Sillerias

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM I/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
= Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias
terminados.
- Colocacion de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en
camion.

- Volcado de la piedra en lugar idéneo.

- Replanteo general.

- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones
de proyecto y direccion facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.

- Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o
no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y
plomada o nivel, rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccién de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas
y temperaturas elevadas con plasticos u otros elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
- Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
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- Aplomado.

- Horizontalidad de las hiladas.

- Tipo de rejuntado exigible.

- Limpieza.

- Uniformidad de las piedras.

- Ejecucion de piezas especiales.

- Grueso de juntas.

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas
de descomposicion, fisuracion, disgregacion.

- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.

Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de
deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la
colaboracion del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendréd especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de
grado de aislamiento II.

27.7 Medicion.

Los chapados se mediran por m? indicando espesores, 6 por m?, no
descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Las mamposterias y sillerias se mediran por m?, no descontando los
huecos inferiores a 2 m2.

Los solados se mediran por m?.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas
se mediran por metros lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la
penetracion de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitara la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idoneos las fabricas que estén en
proceso de descomposicion.

Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el
paso del tiempo.

Articulo 28.- Albaiiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el pro-
yecto. Antes de colocarlos se humedeceran en agua. El humedecimiento
debera ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar
sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en
contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demas ele-
mentos que deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras necesarias,
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicacié:? en contra se empleara un mortero de 250 kg. de
cemento |-35 por m* de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al
dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se regara la
fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medio ladrillo de
un muro contiguo, alternandose |as hilaras.

La medicion se hara por m“, seguin se expresa en el Cuadro de Pre-
cios. Se mediran las unidades realmente ejecutadas descontandose los
huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregon”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estaran anclados en sus
cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho
de hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccion. Las juntas de
dilatacién seran las estructurales, quedaran arriostradas y se sellaran con
productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1
cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre
forjado, se colocara una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejara una
junta de 2 cm. que se rellenara posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante
una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion los plomos y niveles
de las llagas y seran estancos al viento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, iran provistos de su
correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por
las inclemencias del tiempo, se arriostraran los pafios realizados y sin
terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No
se trabajara mientras esté helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen

No se utilizarén piezas menores de %z ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor
y en todas sus hiladas.

28.2. Tabicon de ladrillo hueco doble.

Para la construccion de tabiques se emplearan tabicones huecos co-
locandolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos
del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran
con mortero de cemento. Su construccion se hara con auxilio de miras y
cuerdas y se rellenaran las hiladas perfectamente horizontales. Cuando
en el tabique haya huecos, se colocaran previamente los cercos que
quedaran perfectamente aplomados y nivelados. Su medicién de hara por
metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicién
y ejecucién analogas a las descritas en el parrafo 6.2. para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucién
y medicién analogas en el parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas muestras de yeso
previamente que serviran de guia al resto del revestimiento. Para ello se
colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro
aproximadamente sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extre-
mos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las
caras interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano,
para lo cual se tendera una cuerda para los puntos superiores e inferiores
de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los
renglones se regara el paramento y se echara el yeso entre cada regién y
el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello,
seguiran lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien
recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las
maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias pa-
ra ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion cuando este "muer-
to'. Se prohibira tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas
con gran cantidad de agua para que vaya espesando segun se vaya
empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las
esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de altura. Su
colocacion se hara por medio de un renglén debidamente aplomado que
servira, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicién se haré por metro cuadrado de guarnecido realmente
ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su cons-
truccion. En el precio se incluirdn asi mismo los guardavivos de las
esquinas y su colocacién.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran unicamente yesos blancos de primera
calidad. Inmediatamente de amasado se extendera sobre el guarnecido
de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando
fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El
espesor del enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de
yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el
yeso este 'muerto’.

Su medicién y abono sera por metros cuadrados de superficie real-
mente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el
enlucido en la misma unidad, la medicién y abono correspondiente com-
prendera todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar
bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con
todos los requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscgdos de cemento se haran con cemento de 550 kg. de
cemento por m” de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de
cemento por m® en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de
barranco, lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual
haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se
lavaran, debiendo estar humeda la superficie de la fabrica antes de
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extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente
seca. Las superficies de hormigén se picaran, regandolas antes de
proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre
una parte del paramento por medio de la llana, evitando echar una por-
cion de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una capa que se
ira regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera
con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia
se volvera a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la
parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al
emprender la nueva operacién habra fraguado la parte aplicada anterior-
mente. Serad necesario pues, humedecer sobre la junta de unién antes de
echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la
superficie deba quedar fratasada se dard una segunda capa de mortero
fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de
la Direccion Facultativa, se humedeceran diariamente los enfoscados,
bien durante la ejecucién o bien después de terminada, para que el
fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para
confeccionar el mortero vendran especificadas en la Documentacion
Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en
proporcion, se seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero
y dosificacion, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de
amasado exceda de la banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los
morteros de cemento y mixtos se aplicaran a continuacién de su amasado,
en tanto que los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que se vaya a
confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del
mortero, por la accion lesiva de agentes atmosféricos de cualquier indole o
por las propias obras que se ejecutan simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido
recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este
se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigén.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en
6ptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitira la
adicion de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar
agrietamientos irregulares, serd necesario hacer un despiezado del
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas
de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un
techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizara
por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de vidrio indesmallable
y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se
colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos
lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccién de
las superficies, se suspendera la ejecucion; se comprobara, al reanudar los
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento
no esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cdlidos, se suspendera la
ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra
humeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado
totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldaiios.

Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de ce-
mento.
Articulo 29. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones.

29.1 Descripcion.
Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la

pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o
cerramiento superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacion arquitecténica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para
ejecutar las pendientes, la ubicacion de los elementos sobresalientes de la
cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion grafica de la disposicion de los
diversos elementos, estructurales o no, que conformaran los futuros
faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificacion
normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas
se referiran a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las sefialadas por el
fabricante.

Solucién de intersecciones con los conductos y elementos
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecucion de los
mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldon a ejecutar, debera estar
ejecutada la estructura que servira de soporte a los elementos de formacién
de pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la
configuracién de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece
la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y
resistentes de los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfologicos o de proceso industrial, podemos citar,
entre otros, los siguientes materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigén

- Ceramica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta de edificio requiere
contar con una disposicién estructural para conformar las pendientes de
evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que,
apoyado en esa estructura, complete la formacién de una unidad
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e
impermeabilizacién, asi como de permitir la circulacién de operarios en los
trabajos de referencia.

- Formacién de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes
de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de
cubierta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metalicas sobre
las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o
superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de madera,
prefabricados de hormigén, etc.) EI material de cubricién podra
anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su
vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros
que se configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocara el
material de cubricién o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre
los que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma
que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse
bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de
compresién de hormigén, o bien un tablero de madera, ceramico, de
elementos prefabricados, de paneles o chapas metalicas perforadas,
hormigén celular armado, etc. Las viguetas podran ser de madera,
metdlicas o de hormigén armado o pretensado; cuando se empleen de
madera o metalicas llevaran la correspondiente proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura

auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y podra ejecutarse de

modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se
realizaran con fabrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel,
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con
huecos en un 25% de su superficie; se independizaran del tablero
mediante una hoja de papel. Cuando la formacion de pendientes se
lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las
limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se
ejecutaran con tabicon aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o
tabicones estaran perfectamente aplomados y alineados; ademas,
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberan
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estaran
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto
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entre tabiquillos serd del espesor y la tipologia especificados en la
Documentacién Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular: Tras el replanteo de
las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara su ejecucion (
similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada
tabicon dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las
siguientes hiladas se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre
blogques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la
formacién de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el
tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricién. Unicamente
cuando éste alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y unas
dimensiones superficiales minimas suele no ser necesaria la creacién de
tablero, en cuyo caso las piezas de cubricién iran directamente ancladas
mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun indicabamos antes, por una
hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o
chapas metdlicas perforadas, hormigén celular armado, etc. La capa de
acabado de los tableros ceramicos sera de mortero de cemento u hormigon
que actuard como capa de compresion, rellenara las juntas existentes y
permitird dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa
final se constituira con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede
cuando se trata de bloques de hormigdn celular, cabe disponer perfiles en T
metdlicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de
correas, cuya seccion y separacion vendran definidas por la documentacion
de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que
apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas,
que conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el
anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigoén, ceramica o
pizarra, etc. La disposicion de estos elementos se indicara en cada tipo de
cobertura de la que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente estd comprendida entre el 1%
y el 15% que, segun el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre
éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o
antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con definicién de la solucién constructiva

adoptada.

- Ejecucion del ultimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos

singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicion de estas cubiertas,
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las
diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formaciéon de
pendientes, como para la ejecucion de la membrana impermeabilizante, la
aplicaciéon de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los
elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucion.

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilizaciéon se dispondran refuerzos. Si las juntas de dilatacién no
estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con
las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el ultimo forjado
hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial
tendran la seccion necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en
funcioén de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del
edificio. Las bajantes de desaglie pluvial no distaran mas de 20 metros
entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la proteccién
(sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su
permanencia en la cubierta, por succién de viento, erosiones de diversa
indole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana sera total.

La membrana sera monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables
con protecciéon de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas
ajardinadas se colocard membrana bicapa.

Las ldaminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel
mas bajo, disponiéndose un solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho
solape de lamina, en las limahoyas, sera de 50 cm. y de 10 cm. en el
encuentro con sumideros. En este caso, se reforzard la membrana
impermeabilizante con otra lamina colocada bajo ella que debe llegar hasta
la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion debera ser inferior al

5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del
forjado.

La imprimacién sera del mismo material que la lamina
impermeabilizante. En el caso de disponer ldaminas adheridas al soporte no
quedaran bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que
constituye la formacion de pendiente. Sobre la misma, se dispondra el
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocara cuando existan
locales humedos bajo la cubierta (bafios, cocinas,...), estara formada por
oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacién con producto de base asféltica o
de pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspecciones
periédicas en las que se comprobaran espesores de capas, disposiciones
constructivas, colocacién de juntas, dimensiones de los solapes, humedad
del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio consistente
en la inundacion de los pafios hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde
de la impermeabilizacion en su entrega a paramentos. La presencia del
agua no debera constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la
cubierta. Se mantendra inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no
deberan aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera
posible la inundacién, se regara continuamente la superficie durante 48
horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara
inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacion en la
que se tomaran precauciones a fin de que no lleguen a producirse dafios en
las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la
existencia de remansos o estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicién y valoracion se efectuara, generalmente, por m? de azotea,
medida en su proyeccién horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de
remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados sefialados para cada
partida de la medicion o presupuesto, en los que se definen los diversos
factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por
personal especializado con materiales y solucién constructiva analogos a
los de la construccion original.

No se recibiran sobre la azotea elementos que puedan perforar la
membrana impermeabilizante como antenas, mastiles, etc., o dificulten la
circulacion de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de
evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccién, conservacién o
reparacion debera ir provisto de calzado con suela blanda. Similares
disposiciones de seguridad regiran en los trabajos de mantenimiento que en
los de construccion.

Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades,
se utilizan en las obras de edificaciéon para conseguir aislamiento térmico,
correccion acustica, absorcién de radiaciones o amortiguaciéon de
vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos
verticales, camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso
sustituyendo camaras de aire y tabiqueria interior.

31.2Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segun su
uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
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Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con
polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con
polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de
carton-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betun soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsion iénica de betun-
caucho de gran adherencia, para la fijacién del panel de corcho, en
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes
térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersién de copolimeros sintéticos,
apto para la fijacion del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia
del fabricante de que no contengan sustancias que dafen la
composicion o estructura del aislante de poliestireno, en
aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos.
Malla metadlica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio
celular.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en
aislamiento sobre el terreno.
Lamina geotextil de proteccién colocada sobre el aislamiento en
cubiertas invertidas.
Anclajes mecanicos metalicos para sujetar el aislamiento de
paramentos por el exterior.
Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de correa o
grapas-clip, para sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de
polvo, grasas u 6xidos. Debera estar correctamente saneada y preparada si
asi procediera con la adecuada imprimacion que asegure una adherencia
optima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir
todos los tabiques previamente a la colocacion del aislamiento, o al menos
levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccién, la humedad del soporte no
superara a la indicada por el fabricante como maxima para la correcta
adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente
los aislamientos dafiados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucién
del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la
colocacién o proyeccion del material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas,
segun el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en pasadas

sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumacion de cada capa
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo
deberan prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion.
Durante la proyeccion se procurara un acabado con textura uniforme, que
no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria
pendiente.

El aislamiento quedard bien adherido al soporte, manteniendo un
aspecto uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u
otras acciones que lo puedan alterar o dafiar. También se ha de proteger de
la lluvia durante y después de la colocacién, evitando una exposicién
prolongada a la luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que no
se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o proteccion del
aislamiento se realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucién de los trabajos deberan comprobarse, mediante
inspeccion general, los siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y
carecer de fisuras o cuerpos salientes.

Homologacion oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacién del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante
que asegure una sujecion uniforme y sin defectos.

Correcta colocaciéon de las placas solapadas, a tope o a rompejunta,
segun los casos.

Ventilacion de la camara de aire si la hubiera.

31.6 Medicion.

En general, se medird y valorard el m* de superficie ejecutada en
verdadera dimension. En casos especiales, podra realizarse la medicion por
unidad de actuacién. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion,
cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periédicos de conservacion 'y
mantenimiento cada 5 afios, o antes si se descubriera alguna anomalia,
comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran
discontinuidades, desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algin
trabajo de reforma en la impermeabilizacion, se aprovechara para
comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuacion.
De ser observado algin defecto, deberd ser reparado por personal
especializado, con materiales analogos a los empleados en la construccién
original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tener-
se sumergidas en agua una hora antes de su colocacién; se asentaran
sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena,
vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando
que el material de agarre forme una superficie continia de asiento y
recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lecha-
da de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que
se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacion a las 48
horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal,
con perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando
una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccion; no
deberan aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro
dias como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las
medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de su-
perficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por
metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o
superficie seguida, se entonaran perfectamente dentro de su color para
evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la
Direccion Facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes
y necesarias especiales y de canto romo, y se sentard de modo que la
superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacién a junta seguida,
formando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni
desplomes.
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Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se
colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como mate-
rial de agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pig-
mentado, segun los casos, y deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicién se hara por metro cuadrado realmente realizado, des-
contandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que apare-
ce en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran perfectamente
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando
perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cuadrados de carpinte-
ria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco,
en caso de puertas. En esta medicion se incluye la medicién de la puerta
o ventana y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y herrajes.
La colocacioén de los cercos se abonara independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segin los

ensayos que figuran en el anexo lll de la Instruccién de la marca de calidad

para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de industria.

- Resistencia a la accion de la humedad.

- Comprobacion del plano de la puerta.

- Comportamiento en la exposiciéon de las dos caras a atmosfera de
humedad diferente.

- Resistencia a la penetracion dinamica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no
menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no
necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos minimos
necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira un ajuste de
20 mm. Las hojas sin cantear permitiran un ajuste de 20 mm. repartidos
por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm. y
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldran de la
cara 3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas iran superpuestas o
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por
ensamble, y deberan ir encoladas. Se podran hacer empalmes
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas
condiciones de la NTE descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas 6
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitird azulado en un
15% de la superficie.

Cercos de madera:

= Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5
cm, para el anclaje en el pavimento.

= Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller
ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacion
entre ellas sera no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros
20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidacién.

= Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la
escuadra, y con una proteccion para su conservacion durante el
almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:
®  Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x
40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metalica.

Para la construccién y montaje de elementos de carpinteria metalica
se observaran rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas, ne-
cesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma,
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de
todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando
que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torce-
dura alguna.

La medicion se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose
entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos,
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y coloca-
cién de cercos.

Articulo 35.- Pintura.
35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin
o6xido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena,

acidos y alices cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con un
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para
las maderas. En los paneles, se empleara yeso amasado con agua de
cola, y sobre los metales se utilizaran empastes compuestos de 60-70%
de pigmento (albayalde), ocre, éxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de
relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o
ambar y aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de
masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerdgrafo o pistola de
aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de
lija en paredes y se alisaran con piedra pémez, agua y fieltro, sobre
metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a
revestir, asi como su situacion interior o exterior y condiciones de exposicién
al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas
estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones,
etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni
menor de 62C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacién cuando el paramento
no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los
envases y se limpiaran los utiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerégrafo, con
pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo
los mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejéon y ardilla. Podran ser
redondos o planos, clasificandose por numeros o por los gramos de pelo
que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerografos o pistolas constan de un recipiente que contiene la
pintura con aire a presién (1-6 atmosferas), el compresor y el pulveriza-
dor, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formandose un
cono de 2 cm. al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos
previos, con objeto de que al realizar la aplicacién de la pintura o
revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:

= Yesos y cementos asi como sus derivados:

Se realizara un lijado de las pequefas adherencias e imperfecciones.
A continuacion se aplicara una mano de fondo impregnado los poros de
la superficie del soporte. Posteriormente se realizard un plastecido de
faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicara segui-
damente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado
por el fabricante.
= Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado
fino de la madera.

A continuacion se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado
con productos de conservacion de la madera si se requiere, aplicado de
forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado
fino del soporte, aplicandose a continuacion el barniz, con un tiempo de
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados
por el fabricante.
= Metales:

Se realizard un rascado de oOxidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicara una mano de imprimacién anticorrosiva, con
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por metro cuadrado de
superficie pintada, efectuandose la medicién en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los
huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose
los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metdlicos: se medira una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materia-
les y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacion de las
obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos
cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.
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36.1. Tuberia de cobre.

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto
limpio y ordenado. Se usaran accesorios para todos los cambios de
direccién y los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en
angulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni fle-
xarla; ira instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin
deterioro para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilarida. Las gra-
pas para colgar la conduccion de forjado seran de latéon espaciadas 40
cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizard el montaje enterrado, rematando los puntos de unién
con cemento. Todos los cambios de seccidn, direccién y acometida, se
efectuaran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con
pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al
1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicion se hara por metro lineal de tuberia realmente ejecutada,
incluyéndose en ella el lecho de hormigon y los corchetes de union. Las
arquetas se mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan
haber dictado la Delegacion de Industria en el ambito de su competencia.
Asi mismo, en el ambito de las instalaciones que sea necesario, se
seguiran las normas de la Compafia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

Maderamen, redes y nonas en numero suficiente de modo que ga-

ranticen la seguridad de los operarios y transeuntes.

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para

llevar a cabo los trabajos de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones
que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se
determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su
tension nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios
para el resto de la instalacién, debiendo estar homologados segun normas
UNE citadas en la Instruccion ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que
éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que
sefialen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energia.
La seccion minima de estos conductores sera la obtenida utilizando la tabla
2 (Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién de la seccién de los
conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.
Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccién.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales,
con proteccién de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse
con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los
pisos, canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX
o similar, y dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros,
para los tubos protectores, en funciéon del numero, clase y seccion de los
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccion MI-
BT-019. Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccion interior de éste
serd, como minimo, igual a tres veces la seccion total ocupada por los
conductores, especificando Unicamente los que realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metdlicas, en cuyo caso estaran
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos
los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al diametro
del tubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de
profundidad y de 80 mm. para el didmetro o lado interior.

La unién entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas
de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21
, no se realizara nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores,
sino utilizando bornes de conexion, conforme a la Instruccion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco

permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la tempera-
tura no pueda exceder en ninguin caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccién sera tal que permita realizar un nimero del orden de
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensién de
trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran
probadas a una tension de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento ma-
nual, y podran cortar la corriente maxima del circuito en que estén coloca-
dos sin dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando
los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion intermedia. Su capacidad
de corte para la proteccion del corto-circuito estara de acuerdo con la
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la
instalacion, y para la proteccién contra el calentamiento de las lineas se
regularan para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la
intensidad y tensiéon nominales de funcionamiento, asi como el signo indica-
dor de su desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de
corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actue la desco-
nexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad
(30 mA.) y ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros", cuando cada
uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una
vez que salen del cuadro de distribucion, o del tipo con proteccion
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir
canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la
centralizacion de contadores seran calibrados a la intensidad del circuito
que protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y
estaran construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al
fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y
llevaran marcadas la intensidad y tension nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran
marcadas su intensidad y tensién nominales de trabajo y dispondran, como
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El nUmero de tomas de
corriente a instalar, en funcién de los m? de la vivienda y el grado de
electrificacion, sera como minimo el indicado en la Instruccién ITC-BT-25 en
su apartado 4

PUESTA A TIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x
3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su
conexion con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacion o dispositivo de
conexion. El valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal
o en la fachada del edificio, segun la Instruccion ITC-BTC-13,art1.1. Si la
caja es metdlica, debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuarda en modulos
prefabricados, siguiendo la Instruccion ITC-BTC-016 y la norma u
homologacién de la Compariia Suministradora, y se procurard que las
derivaciones en estos moédulos se distribuyan independientemente, cada
una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser humedo, y estara suficientemente
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o
locales colindantes, deberan disponerse sumideros de desaglie para que,
en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan
producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una
altura minima del suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador
mas saliente y la pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m.,
segun la Instruccién ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la
caja de la escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos
empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segun se
define en la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las
viviendas, lo mas cerca posible a la entrada de la derivacién individual, a
poder ser proximo a la puerta, y en lugar facimente accesible y de uso
general. Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se
situaran a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los
mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexion de los
conductores de proteccion de la instalacion interior con la derivaciéon de la
linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacion individual
entrard un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos
cuadros se ejecutara ordenadamente, procurando disponer regletas de
conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccion.
Se fijard sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe
estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacion y la fecha
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en la que se ejecuto la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuara la
instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios,
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados
éstos. La unién de los conductores en los empalmes o derivaciones no se
podra efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los
conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de
conexién montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de
conexion, pudiendo utilizarse bridas de conexion. Estas uniones se
realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el
conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la
instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo
molduras se debera instalarse de acuerdo con lo establecido en la
Instruccion ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar
conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas
por fases distintas debe haber una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra
de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como
en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores,
seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la
Instrucciéon ITC-BT-27, se tendran en cuenta los siguientes volumenes y
prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este
volumen.

Volumen 1

Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical
alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX2 por encima del
nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en barieras hidromasaje y bafios
comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros
aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal
y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a

2,25m por encima del suelo. Proteccién igual que en el nivel 1.Cableado
para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del
volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del
volumen 1.

Volumen 3

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado
a 2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten
solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se
permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima
del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tension
maxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000
Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra
y entre conductores mediante la aplicacion de una tension continua,
suministrada por un generador que proporcione en vacio una tension
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios,
con una carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefalizado, para
poder efectuar la medicién de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de
bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos
se realizaran las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de corto-
circuito, que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase
propiamente dicho, incluyendo la desconexion del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se
conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo
eléctrico y la caja metdlica del transformador reductor si éste no estuviera
homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las
viviendas deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo
normalizado de toma de tierra. Se procurard que estos aparatos estén
homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas
|.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra sera
las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de
octubre.

EPIGRAFE 4.°
CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que
en cada momento dictamine la Direccion Facultati\{a de las obras, se
realizaran todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON

ESTRUCTURAL (EHE):
- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?
- Consistencia plastica y acero B-400S.

El control de la obra sera de el indicado en los planos de proyecto

EPIGRAFE 5.°
OTRAS CONDICIONES

CAPITULO VIl

ANEXOS. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
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PLIEGO PARTICULAR ANEXOS

EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 — CTE DB S| - NORM. OBLIGATORIAS
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

«De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las obras deberan observarse las nor-
mas vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye la siguiente relaciéon no exhaustiva de la normativa técnica aplicable»

EPIGRAFE 1.°
, ANEXO 1 ,
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL
HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O S| VARIAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de
cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de con-
formidad oficialmente homologado no se realizaran ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se
comprobara al menos una vez cada tres meses de obra; como minimo
tres veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el Director
de Obra, se comprobara al menos; perdida al fuego, residuo insoluble,
principio y fin de fraguado. resistencia a compresion y estabilidad de
volumen, segun RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que
vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y cuando lo
indique el Director de Obra se realizaran los ensayos del Art. correspon-
diente de la Instruccion EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mis-
mos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear para
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica y siempre
que lo indique el Director de Obra. se realizaran los ensayos de identifi-
cacion mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones
fisicoquimicas, fisicomecanicas y granulométricas de la INSTRUCCION
DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):.

EPIGRAFE 2.°

ANEXO 2
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 1637/88),
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU

HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de
transmision térmica de calor, que figura como anexo la memoria del
presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-
1 del CTE, el fabricante garantizara los valores de las caracteristicas
higrotérmicas, que a continuacién se sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o méto-
do de ensayo que en cada caso establezca la Comisién de Normas UNE
correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente de cada
uno de los tipos de productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para ca-
da tipo, con indicacion del método de ensayo para cada tipo de material
establezca la Comisién de Normas UNE correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los ti-
pos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la
Direccion facultativa, en funcion del empleo y condiciones en que se vaya
a colocar el material aislante, podra ademas exigirse:

- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
- Deformacién bajo carga (Médulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES

AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumplir-
se las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos sera objeto de convenio entre el
consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares
que figuran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los
materiales, para lo cual, realizara los ensayos y controles que asegu-
ran el autocontrol de su produccion.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sello
o marca de calidad, por lo que podra realizarse su recepcion, sin ne-
cesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles
constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto comple-
mentados con las instrucciones que la direccion facultativa dicte durante
la ejecucion de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizara y comprobara los pedidos de los materiales
aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa de las obras, comprobara que los materiales
recibidos relnen las caracteristicas exigibles, asi como que la ejecucién
de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente
proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

EPIGRAFE 3.°

ANEXO 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCION DE LA CONTAMINACION ACUSTICA
PARA LA COMUNIDAD (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCION CONTRA LA
CONTAMINACION ACUSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicara la densidad aparente, y el coeficiente de ab-
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sorcion 'f* para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de
absorcion "m" del material. Podran exigirse ademas datos relativos a
aquellas propiedades que puedan interesar en funcién del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.

Se justificard preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obs-
tante utilizarse los métodos de calculo detallados en el anexo 3 de la
NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionan-
tes acusticos, en sus distintas formas de presentacion, se expediran en
embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino,
debiendo indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los
apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicara en la documentacion técnica de sus
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se daran las instrucciones co-
rrespondientes para su correcta ejecucion, que debera correr a cargo de
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades
especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizara las caracteristicas acusticas basicas sefa-
ladas anteriormente. Esta garantia se materializara mediante las etique-
tas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos segun el
epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.

Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de
convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustdndose a las condicio-
nes particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas mini-
mas exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los ensayos y
controles que aseguren el autocontrol de su produccion.

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad,
deberan tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento de los
requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que
pueda realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones
0 ensayos.

5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del
mismo tipo y proceso de fabricacién. La superficie de cada unidad de
inspeccién, salvo acuerdo contrario, la fijara el consumidor.

5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los ensa-
yos se tomaran de productos de la unidad de inspeccion sacados al azar.

La forma y dimensién de las probetas seran las que sefiale para ca-
da tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.

5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacion se indican se emplearan para la
realizacion de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearan en
su caso las Normas UNE que la Comision Técnica de Aislamiento acusti-
co del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicacion de esta
NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/l, UNE 74040/,
UNE 74040/111, UNE 74040/1V y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE
74040/VIl y UNE 74040/VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas,
se realizaran en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo.

EPIGRAFE 4.°
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL
FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993).
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referen-
cia, se clasifican a los efectos de su reaccion ante el fuego, de acuerdo
con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS
DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE
RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como reves-
timiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el
capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los productos de
la Construccion y de los Elementos Constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccién y resistencia al fuego, deberan acreditar su
grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo,
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser
empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su com-
portamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran clasificados por
un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el
periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la
ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condicio-
nes iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y aquellos que vayan
situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al
material sin ignifugacién. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podra
ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la cons-
truccion queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es
capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas
caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasificacion: capacidad
portante (R), integridad (E), aislamiento (1), radiacion (W), accién mecani-
ca (M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humos (S), conti-
nuidad de la alimentacién eléctrica o de la transmisién de sefial (P o HP),
resistencia a la combustién de hollines (G), capacidad de proteccion
contra incendios (K), duracion de la estabilidad a temperatura constante
(D), duracion de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecanicos de humo y
calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento cons-
tructivo, se verificard mediante los ensayos descritos en las normas UNE
que figuran en las tablas del Anexo Il del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen los métodos simplifi-
cados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormi-
gon ante la acciéon representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo D del DB Sl del CTE se establece un método
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero
ante la accion representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de
calculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos
estructurales de madera ante la accion representada por una curva
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas
las resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo ceramico o
silito-calcareo y de los bloques de hormigén, ante la exposicion térmica,
segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger
o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos,
deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar
en la documentacién técnica de los mismos su clasificacion a efectos de
resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de
ensayo en que se basan.

La realizacién de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en labora-
torios oficialmente homologados para este fin por la Administracion del
Estado.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en
el articulo 3 del DB Sl 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través
de elementos de compartimentacion de incendios.

3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:

Extintores mdviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores
moviles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE
APARATOS A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguientes nor-
mas:

- UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1: Designa-
cioén, duracion de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.
- UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio; Parte 2: Estan-
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queidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones
especiales.

- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3: Construc-
cién. Resistencia a la presion. Ensayos mecanicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segun el agente

extintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

- Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincion contenidos en extintores portatiles cuando
consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se
ajustaran a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-

602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincién de incendios: Carburos halo-

genados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion,
segun UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o
inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de un
medio de transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcion de las clases de

fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos,
se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes
extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incen-
dio, préximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fa-
cil visibilidad y acceso.

- Su ubicacion debera seializarse, conforme a lo establecido en la
Norma UNE 23-033-81 'Proteccion y lucha contra incendios. Sefali-
zacion".

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a para-
mentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extin-
tor quede como maximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o
atmosféricos deberan estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB Sl 4 Detec-
cién, control y extincion del incendio, deberan conservarse en buen
estado.

En particular, los extintores mdviles, deberan someterse a las opera-
ciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, segun lo
que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

EPIGRAFE 5.°
ANEXO 5
NORMATIVAS OBLIGATORIAS

INDICE NORMATIVA OBLIGATORIAS

1.- GENERAL
Ordenacion de la Edificacion

2.- ESTRUCTURAS

21 Acciones en la edificacion
2.2 Acero
2.3 Fabrica de Ladrillo
2.4 Hormigon
2.5 Forjados
3.- INSTALACIONES
3.1 Agua
3.2 Ascensores
3.3 Audiovisuales, Antenas y Telecomunicaciones
3.4 Calefaccion, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria
3.5 Electricidad
3.6 Instalaciones de Proteccion contra Incendios
3.7 Instalaciones de Gas
4.- CUBIERTAS
4.1 Cubiertas
5.- PROTECCION
5.1 Aislamiento Acustico
5.2 Aislamiento Térmico
5.3 Proteccion Contra Incendios
54 Seguridad e Higiene en el Trabajo
5.5 Seguridad de Utilizacion
6.- BARRERAS ARQUITECTONICAS
6.1 Barreras Arquitectonicas
7.- VARIOS
7.1 Instrucciones y Pliegos de Recepcion
7.2 Medio Ambiente
7.3 Control de Calidad
7.4 Otros

ANEXO I: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA'Y LEON.
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| 1.- GENERAL
Condiciones higiénicas minimas de viviendas Orden de 29-02-1944. Ministerio de Gobernacién BOE 01-03-44
Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion Decreto 462/1971 11-Marzo, BOE 24-04-71
Normas sobre el libro de 6rdenes y asistencias en las obras de edificacion Orden de 17-07-1971 del M° de la Vivienda.
Se desarrolla en “DETERMINACION DEL AMBITO DE APLICACION DE LA ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 1971” BOE24-07-71
MODIFICADO por Real Decreto 129/1985, de 23-ENE BOE 07-02-85
Medidas liberalizadoras en materia de suelo y Colegios Profesionales Ley 7/97 de 14-Abril. BOE15-04-97
Deroga el RD 2512/1997 sobre Tarifas de Honorarios de los Arquitectos, salvo en sus aspectos no econémicas.
Ley de ordenacion de la edificacion “LOE” Ley 38/99 de 5-Noviembre, del Ministerio de Fomento BOE 06-11-99
MODIFICACION de la disposicion adicional segunda de la Ley 38/99 por la Ley 53/2002, de 30-Dic (Art. 105) BOE 31-12-02
Caodigo Técnico de la Edificacion “CTE” Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M° de la Vivienda BOE 28-03-06
| 2.- ESTRUCTURAS

2.1.- ACCIONES EN LA EDIFICACION

Norma de construccion sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02) Real Decreto 997/2002 BOE 11-10-02
DB-SE Seguridad Estructural: Acciones en la Edificacién del “CTE” Real Decreto 314/2006 de 17 -03 BOE 28-03-06
Hasta el 28 de marzo de 2007se podra continuar aplicando la Norma Basica de la edificacion NBE-AE-88 “Acciones en la

edificacion” Real Decreto 1370/1988, de 11-Noviembre, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo BOE 17-11-88
2.2.- ACERO
Especificaciones tubos acero inoxidable soldados longitudinalmente y homologacion. R. Decreto 2605/85 BOE 14-01-86
Especificaciones técnicas recubrimientos galvanizados en caliente. Real Decreto 2531/1985 BOE 03-01-86
DB-SE Seguridad Estructural: Acero del “CTE” Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M° de la Vivienda BOE 28-03-06
Hasta el 28 de marzo de 2007se podra continuar aplicando la Norma Basica de la edificacion NBE EA-95 “Estructuras de acero en
edificacion” Real Decreto 1829/1995, de 10-Noviembre del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE 18-01-96
2.3.- FABRICA DE LADRILLO
DB-SE Seguridad Estructural: Fabrica del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M° de la Vivienda BOE 28-03-06
Hasta el 28 de marzo de 2007se podra continuar aplicando la Norma Basica de la edificacion NBE FL-90 "Muros resistentes de
fabrica de ladrillo” Real Decreto 1723/1990, de 20-DIC, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo BOE 04-01-91
2.4.-HORMIGON
Instruccion de Hormigon Estructural "EHE" Real Decreto 2661/1998,11-DIC, del Ministerio de Fomento BOE 13-01-99
Modificada por Real Decreto 996/1999,11-JUN, del Ministerio de Fomento BOE 24-06-99
2.5.- FORJADOS
Fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas Real Decreto 1630/1980, de 18-julio BOE 08-08-80
Modificada por Orden de 29-NOV-89, del M° de Obras Publicas Modificacion de fichas técnicas a que se refiere el real decreto
anterior sobre autorizacién de uso para la fabricacién y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. BOE 16-12-89
Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados Resolucion de 30-ENE-97 BOE 06-03-97
Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigén estructural realizados con elementos
prefabricados "EFHE" Real Decreto 642/2002, de 5 de julio del M° de Fomento BOE 06-08-02
Correccion de errores BOE 30-11-02
Actualizacion del contenido de las fichas técnicas sobre la autorizacion de uso para la fabricaciéon y empleo de elementos
resistentes para pisos y cubiertas (a la EFHE).- Resolucién de 6-NOV-2002, BOE 02-12-02
13.-INSTALACIONES
3.1.- AGUA-FONTANERIA
Homologacién griferia sanitaria, Real Decreto 358/1985 del M.° Industria BOE 22-05-85
Normas técnicas y ensayos para homologacion de griferia sanitaria, Orden M.° Industria 15.4.85 BOE 20-04-85
Especificaciones técnicas aparatos sanitarios ceramicos, Orden M.° Industria 4/5/86 BOE 04-07-86
Homologacién aparatos sanitarios en cocinas y lavaderos, Orden M.° Industria 23.12.86 BOE 21-01-87
Reglamento para abastecimiento de aguas potables, Real Decreto 1138/90 BOE 20-09-90

DB-HS-4 Salubridad: suministro de agua del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M° de la Vivienda BOE 28-03-06
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Hasta el 28 de marzo de 2007se podran continuar aplicando las Normas Basicas para las instalaciones interiores de

suministro de agua. Orden de 9-DIC-75, del Ministerio de Industria y Energia BOE 13-01-76
Correccion errores: BOE 02-02-76
Modificada por Complemento del apartado 1.5 titulo | de las Normas Basicas para las instalaciones interiores de
suministro de agua, Resolucion de 14-FEB-80 de la Direccién General de la Energia BOE 07-03-80
3.2.- ASCENSORES
Aparatos elevadores hidraulicos, Orden de 30-JUL-74. del Ministerio de Industria y Energia BOE 09-08-74
Reglamento aparatos elevadores para obras. Orden 23 de Mayo 1977. BOE 14-06-77
Modificacién por Orden 7-marzo-1981
Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos, Real Decreto 2291/1985 BOE 11-12-85
Instruccién técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, sobre ascensores electromecanicos, Orden 23-9-87 BOE 06-11-87
Correccion errores BOE 12-05-87
Modificacion de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecanicos, Orden de 12-SEP-91, BOE 17-09-91
Correccion errores BOE 12-10-91
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion:
Resolucion de 27-abril-92, de la Direccion General de Politica Tecnologica del Ministerio de Industria BOE 15-05-92
Resolucion de 24-julio-96, de la Direccion General de Politica Tecnologica del Ministerio de Industria BOE 14-08-96
Instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas, Resolucion de 3-ABR-97, BOE 23-04-97, 23-5-97
Instalacion de ascensores con maquinas en foso, Resolucion de 10-SEPT-98, BOE 25-09-98
Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores, Real Decreto
1314/1997 de 1-AGO-97, del Ministerio de Industria y Energia BOE 30-09-97
Correccion errores BOE 28-07-98
Nueva Instruccion técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente
a gruas torre u otras aplicaciones - Real Decreto 836/2003 de 27 de junio BOE 17-07-03
Nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion Técnica Complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos
de elevaciéon y manutencion, referente a gruas moéviles autopropulsadas. R Decreto 837/03 BOE 17-07-03
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. R. Decreto 57/05 BOE 04.02.05

3.3.- AUDIOVISUALES, ANTENAS y TELECOMUNICACIONES

Liberalizacion de las Telecomunicaciones Ley 12/1997 de la Jefatura del Estado de 24 de abril BOE 25-04-97
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Ley 1/98 BOE 28-02-98
Circular 1/99 de 20 de abril interpretativa del R.D. 1/1998 BOE 09-03-99

Ley general de las Telecomunicaciones Ley 11/1998 de la Jefatura del Estado de 24 de abril de 1998 BOE 25-04-98 y 8-07-98
Reglamento de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios. Real Decreto 279/1999,

de 22-FEB, del Ministerio de Fomento BOE 09-03-99
Correccion errores BOE 21-12-99

Regulacién de las condiciones de calidad en la prestacion de los servicios de telecomunicaciones. Orden de 14-OCT-99, del

Ministerio de Fomento. BOE 19-10-99
Correccidn errores BOE 24-11-99

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicaciones en el interior de los edificios y la actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por
el Real Decreto 279/1999 de 22-FEB. Orden de 26-OCT-99 BOE 09-11-99

MODIFICACION de la disposicién transitoria primera de la orden de 26 de octubre de 1999.0rden de 7-JUN-2000 BOE 21-06-00
Condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion
sanitario frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001 de 28-9-2001

BOE 29-9-01, 26-10-01, 16-04-02, 18-04-02

Reglamento por el que se desarrolla el titulo iii de la ley general de telecomunicaciones. R. Decreto 1736/98 BOE 05-09-98
Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en
el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4
de abril BOE 14-05-03
Desarrollado en el Desarrollo del Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones. Orden 14-05-2003 M° de Ciencia y Tecnologia BOE 27-05.03
Ley General de Telecomunicaciones Ley 32/2003 BOE 04-11-04

3.4.- CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento sobre utilizacion de productos petroliferos en calefaccién y otros usos no industriales. Orden.21-6-68

BOE: 3-07-68, 23-07-68, 22-10-69, 17-10-69, 14-10-69
Normas de calculo y Certificado del rendimiento de calderas de calefaccion y ACS, Orden de 8-04-83.
Homologaciones de radiadores y convectores Real Decreto de 15-10-82 BOE 22-11-82
Normas Técnicas de radiadores y convectores de calefacciéon por medio de fluidos y su homologacion. BOE 15-02-83
Casos de excepcionalidad en instalaciones de productos petroliferos para calefaccion y otros usos no industriales.
Orden 28-06-81 BOE 8-07-81
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Normas Técnicas Complementarias sobre paneles solares. Orden 28-07-80 BOE 18-8-80

Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible Real Decreto 20-5-88. BOE 25-5-88

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo Europeo 90/396/CEE sobre aparatos de gas. Real Decreto 1428/92,

de 27 de febrero

Reglamento de instalaciones petroliferas .Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo de Europeo 92/42/CEE relativas a los requisitos de rendimiento para

calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles liquidos o gaseosos. Modificacion por la Directiva del Consejo

Europeo 93/68/CEE. Real Decreto 275/95, de 24 de febrero.

Instalaciones petroliferas para uso propio. Instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03. R. Decreto 1427/1997 BOE 23-10-97
Correccion de errores 24-01-1998

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea

la comision asesora para instalaciones térmicas de los edificios. Real Decreto 1751/1998, de 31-JUL, BOE 05-08-98
Modificacion del apartado 3.2.1. de la Instruccion técnica complementaria ITC- MIG 5.1 Orden de 9-3-94, BOE 21-03-94
Modificacion del Reglamento de instalaciones petroliferas y de las Instrucciones técnicas complementarias MI-IP 03 “Instalaciones
petroliferas para uso propio” Real Decreto 1523/1999 BOE 24-10-99
Modificacion de las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de seguridad
para plantas e instalaciones frigorificas, Orden de 29 de noviembre de 2001 BOE 07-12-01
Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis. Real Decreto 909/2001 BOE 28-07-01
Modificacion del Real Decreto 1751/1998 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus Instrucciones
complementarias Real Decreto 1218/2002 de 22 de noviembre BOEO03-12-02
3.5.- ELECTRICIDAD
Reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tension. Real Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre. BOE 27-12-68
Correccion de errores BOE 08-03-69
Modificacion de la Instruccion complementaria "MI-BT" 025 del REBT. Orden de 19-DIC-77, BOE 13-01-78
Correccién errores: 6-NOV-78
Instrucciéon complementaria "MI-BT" 044 del REBT. Normas UNE de obligado cumplimiento. Orden 30-9-80, BOE 17-10-80
Modificacion del apartado 7.1.2. de la Instruccion complementaria "MI-BT" 025 del REBT. Orden 30-JUL-81, BOE 13-08-81
Instrucciéon complementaria "MI-BT" 004. del REBT. Normas UNE de obligado cumplimiento. Orden 5-6-82 BOE 12-06-82
Modificacion de las Instrucciones complementarias "MI-BT" 004 y 008. del REBT. Normas UNE de obligado cumplimiento
Orden de 11-JUL-83, del Ministerio de Industria y Energia BOE 22-07-83
Modificacion de las Instrucciones complementarias "MI-BT" 025 y 044. del REBT.Orden de 5-ABR-84, BOE 04-06-84
Modificacion de la Instruccion técnica complementaria “ITC-MI-BT" 026. del REBT. Orden de 13-ENE-88. BOE 26-01-88

Correccion errores: 25-MAR-88
Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material

plastico. Resolucion de 18-ENE-88, de la Direccién General de Innovacién Industrial. BOE 19-02-88
Adaptacion al progreso técnico de la Instruccién técnica complementaria "ITC-MI-BT" 026 del REBT. Orden de 24-7-92

BOE 04-08-92

Adaptacion al progreso técnico de la Instruccion T. Complementaria MI-BT 044 del REBT. Orden de 22-11-95 BOE 04-12-95

Correccion errores: 23-FEB-96

Nueva adaptacion al progreso técnico de la ITC-MI-BT 026. del REBT. Orden de 29-JUL-98, BOE 07-08-98
Regulacion de las actividades de transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de

las instalaciones eléctricas. Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre. BOE 27-12-00
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension REBT e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT 51 Real

Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 BOE 18-09-02

3.6.- INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV. BOE 14-12-93
Correccion de errores: 7-MAY-94

Desarrollo en “Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993” BOE 28-04-94

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios y se revisa el anexo | y los apéndices del mismo. Orden de 16-

ABR, del Ministerio de Industria y Energia BOE 28-04-98

Modificacion de la Instruccion Técnica MIP-AP5 del Reglamento de aparatos a presion sobre extintores de incendios. BOE 28-04-98
Correccion de errores BOE 05-06-98

3.7.- INSTALACIONES DE GAS

Ley del sector de hidrocarburos. Ley 34/1998 , de 7 de octubre. BOE 8-10-98, 3-10-99
NBE. Instalaciones de gas en edificios habitados. Orden 29-03-74 30-02-74, 11-04-74, 27-04-74
Reglamento General del Servicio Publico de Gases Combustibles. Real Decreto 26-10-73 BOE 21-11-73, 20-02-84

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG. R.D.18-11-74 BOE 6-12-74, 8-11-83, 23-07-84
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Instruccion sobre Documentacion y puesta en Servicio de las Instalaciones Receptoras de Gases combustibles e Instruc-

cion sobre Instaladores Autorizados de gas y Empresas Instaladoras. Orden 17-12-85. BOE 9-01-86
Correccion errores: 26-04-86
Reglamento sobre Instalaciones de almacenamiento de GLP en depésitos fijos. Orden 29-01-86 BOE 22-4-86

Correccion errores:10-06-86.
Reglamento de instalaciones petroliferas. Real Decreto 2085/1994, de 20-OCT,

Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 20-05-88 BOE 25-5-88
Aparatos a Gas. I.T.C. M.L.LE. AG. Orden 7-6-88 BOE 20-6-88, 27-12-88
Aparatos a Presion. Directivas de la C.E.E. n°75/324 y n°76/767. Real Decreto 30-03-88 BOE 20-5-88

Requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles liquidos y gaseosos
Directiva n°® 92/42/ CEE. Real Decreto 275/1995.

Aparatos a Presion I.T.C. M.L.LE. AP. Real Decreto 4-04-79 BOE 29-5-79, 28-6-79, 12-3-82, 13-4-85, 20-6-85, 28-11-89
Aparatos de gas. Directiva n® 90/396/CEE . Real Decreto 1428/1992.
Homologacion C.E.E. de aparatos a Presion . Real Decreto 23-10-90), BOE28-10-90

Reglamento para almacenamiento de productos quimicos Gases Comprimidos y Licuados Orden 21-7-92,
BOE 14-12-92, 17-11-92

Reglamento de Actividades de distribucion de GLP. Real Decreto 1085/92 de 11-09-92 BOE 9-10-92
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. Real Decreto
1853/1993, de 22-OCT, del Ministerio de la Presidencia BOE 24-11-93
Correccion errores: 8-03-94
Modificacion del apartado 3.2.1. de la Instrucciéon técnica complementaria ITC- MIG 5.1 Orden de 9-MAR-94. BOE 21-03-94
Modificacion de la Instruccion técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 11-06-98
Instrucciones T. Complementarias MI-IP03 instalaciones petroliferas para uso propio.Real Decreto1427/97 BOE 23-10-97

Correccion de errores: 24-01-98
Modificacion del reglamento de instalaciones petroliferas y de las instrucciones técnicas complementarias MI-IP-03 Y MI-IP-

04. Real Decreto 1523/1999, de 1-OCT 22-10-99
Modificacion de las instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2. Orden 29-3-98 BOE 11-06-98
Listado resumen de las normas que a continuacién se relacionan como de obligado cumplimiento en la forma en que queda especifi-
cado en las ITC correspondientes:

UNE 19.040 Tubos roscables de acero de uso general.Medidas y masas.Serie normal.

UNE 19.679 Condiciones generales que deben cumplir las llaves para combustibles gaseosos maniobradas manualmente a
presiones de servicio de hasta 5 kgf/cm 2, en instalaciones interiores.

UNE 37.141 Cobre C-1130. Tubos redondos de precision , estirados en frio sin soldadura para su empleo con manguitos sol-
dados por capilaridad. Medidas , tolerancias, caracteristicas mecanicas y condiciones técnicas de suministro.

UNE 53.333 Plasticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones enterradas de distribucion de com-
bustibles gaseosos. Caracteristicas y métodos de ensayo.

UNE 60.002 Clasificacion de los combustibles gaseosos en familias.

|4.- CUBIERTAS

4.1.- CUBIERTAS

DB-HS-1 Salubridad: Proteccion frente a la humedad del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M° Vivienda BOE 28-3-06
Hasta el 28 de marzo de 2007 se podra continuar aplicando:
La Norma Basica de edificacion "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos Real Decreto 1572/1990, de 30-

NOV, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo BOE 7-12-90

Actualizacion del apéndice “Normas UNE de referencia” del anejo del Real Decreto 1572/1990 “Norma Basica de

edificacion "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos” Orden, de 5-JUL-96, BOE 25-07-96
|5.- PROTECCION

5.1.- AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la edificacion “ NBE-CA-88” condiciones acusticas de los edificios. Orden 29-SEP-88 BOE 08-10-88
Ley 37/2003 del Ruido BOE 18-11-03

5.2.- AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE: Ahorro de Energia del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M° Vivienda BOE 28-03-06

5.3.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. R Decreto 2267/2004 BOE 17-12-04
Correccion de errores: BOE 05-03-05
Clasificacion de los productos de la construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion

y resistencia al fuego. Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. BOE 02-04-05

DB-SI: Seguridad en caso de Incendio del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M° Vivienda BOE 28-03-06
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5.4.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Modelo libro de incidencias en obras con estudio seguridad obligatorio. Orden 20-09-86 M° Trabajo y S.S. BOE 31-10-86
Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de la Jefatura del BOE 10-11-95
Reglamento de los Servicios de Prevencion. Real Decreto 39/1997, de 17-ENE, BOE 31-01-97
Modificacion del Reglamento de los servicios de prevencion . Real Decreto 780/1998 BOE 01-05-98
Senalizacion de seguridad en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14-ABR BOE 23-04-97
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14-ABR BOE 23-04-97
Manipulacién de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14-ABR BOE 23-04-97
Utilizacion de equipos de proteccion individual . Real Decreto 773/1997, de 30-MAY BOE 12-06-97
Utilizacion de equipos de trabajo . Real Decreto 1215/1997, de 18-JUL BOE 07-08-97
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion. Real Decreto 1627/1997, BOE 25-10-97
Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con agentes quimicos durante el traba-
jo. Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de Ministerio de la Presidencia BOE 01-05-01
Correccion de errores BOE 22-06-01
Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real Decre-
to 614/2001 de 8 de junio de Ministerio de la Presidencia BOE 21-06-01

5.5.- SEGURIDAD DE UTILIZACION

DB-SU: Seguridad de utilizacion del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del M° Vivienda BOE 28-03-06

|6 BARRERAS ARQUITECTONICAS

6.1.- BARRERAS ARQUITECTONICAS

Integracion social de los minusvalidos Ley 13/1982, de 7 ABRIL, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 30-4-82

Medidas minimas sobre accesibilidad en los edificios. Real Decreto 556/1989, de 19-MAY BOE 23-5-89

Limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectonicas a las personas con discapacidad Ley 15/1995

de 30-05-1995, Jefatura del Estado BOE 31-05-95
|7 VARIOS

7.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Pliego general de condiciones para recepcion yesos y escayolas en las obras "RY- 85" Orden 31-5-85 BOE 10-06-85
Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en obras "RL-88".Orden 27-7-88 BOE 03-08-88
Pliego de condiciones técnicas para la recepcién de bloques hormigoén en obras “RB-90”. Orden 4-7 BOE 11-07-90
Instruccion para la recepcion de cales en obras de estabilizacion de suelos “RCA-92” Orden de 18-DIC-92 BOE 26-12-92
Instruccion para a recepciéon de cementos RC 2003. Real Decreto 1797/2003 de 26 de diciembre BOE 16-01-04

7.2.- MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre BOE 07-12-61
Correccion de errores 7-03-62
Derogados el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por: Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los

riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001 BOE 01-05-01
Instrucciones complementarias para la aplicaciéon del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Orden 15-03-63 BOE 02-04-63
7.3.- CONTROL DE CALIDAD

Disposiciones reguladoras de las areas de acreditacion de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edifica-
cion.

Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento BOE 13-08-02
7.4.- OTROS
Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos. Real Decreto 1653/1964, de 14-MAY BOE 09-06-64
Correccion errores: 9-JUL-64
Modificacion del Reglamento de los servicios de correos ORDEN de 14-AGO-71 BOE 03-09-71

Reglamento por el que se regula la prestacién de los servicios postales Real Decreto 1829/1999 BOE 31-12-99
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| ANEXO I: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLA Y LEON

Publicada en el Boletin Oficial de Castillay Leén ( BOCYL)

1.- ACTIVIDAD PROFESIONAL

1.1. PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS Y COLEGIOS PROFESIONALES:

Normas sobre control de calidad en la construccion. Decreto 83/91 de 22 de abril BOCyL 26-04-91
Correccion de errores: 15-MAY-1991

Seguridad en Instalaciones de gas. Orden 26 de marzo 2002 de la Consejeria de Industria, Comercio y Turismo BOCyL n° 69

Seguridad en las instalaciones de gas. Orden ICT 61/2003 de 23 de enero BOCyL 05-02-03

Conductos de evacuacion de humos y chimeneas en calderas y calentadores de gas. Instruccion 15-01-97
Interpretacién no retroactiva del Real Decreto 1428/1992 sobre gas. Directiva 90/396/CEE Instruccion 15 y 21-07-97
Obligatoriedad de instalar puertas en cabinas, sistemas de alumbrado de emergencia y dispositivos de peticion de socorro,

para los ascensores que carecen de estos elementos. Orden 21-12-98 BOCyL 20-01-99
Correccion de errores a la Orden de 21 de diciembre de 1998. BOCyL 26-04-99
Modificacién de la Orden 21-12-98. Segun Orden de 16 de Noviembre de 2001. BOCyL 11-12-01

Ley de Colegios Profesionales de Castillay Le6n. Ley 8/1997 de 8 de julio BOCyL 10-07-97

Ley de Consumidores y Usuarios de Castilla Leén. Ley 11/1998, de 5 de diciembre BOCyL 10-12-98

Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y Ledn. Decreto 26/2002 de 21 de febrero. BOCyL N° 41

1.2.- ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

Accesibilidad y supresion de barreras de la Comunidad de Castilla y Leén. Ley 3/1998, de 24-JUN BOCyL 01-07-98
Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras. Decreto 217/2001, de 30 de agosto BOCyL 04 -09-01
MODIFICADA por Ley de Medidas Econémicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de 28-DIC. BOCyL 30-12-00

2.- URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Ley de medidas transitorias en materia de Urbanismo. Ley 9/1997 de 13 de Octubre BOCyL 16-10-97
Ley de Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Castillay Leon . Ley 10/1998, de 5 de Diciembre BOCyL 10-12-98
Correccion de errores BOCyL 18-11-99

Ley de Urbanismo de Castillay Leén. Ley 5/1999, de 8 de Abril, BOCyL 15-04-99
Modificacion de la Ley 5/1999, BOCyL 12-07-02

Tabla de preceptos de los Reglamentos Urbanisticos que resultan aplicables en relacién con la Ley 5/1999, Decreto
223/1999,

de 5 de agosto
Reglamento de Urbanismo de Castilla y Leén. Decreto 22/2004 de 29 de enero BOCyL 02-02-04

3.- PATRIMONIO

Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla Ledn. Ley 6/1987, de 7-MAY, BOCyL 08-05-87

Competencias y procedimientos en materia de patrimonio histérico en la Comunidad de Castilla y Leén. Decreto 273/1994,

de 1-DIC-94, BOCyL 26-12-94
Correccion de errores: 20-ENE-1995

Ley de Patrimonio de Castilla y Leon. Ley 12/2002 de 11 de julio Suplemento n® 139

Reglamento de la Ley 6/1987 de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y Leén, Decreto 250/1998 de 30 —11 BOCyL 30-04 03
Modificacién del Reglamento de la Ley 6/1987 Decreto 45/2003, de 24 de abril,

Ley de Archivos y Patrimonio Documental de C y L. Ley 7/2004, de 22-12, de modificacion de la Ley 6/1991, de 19-4, BOCyL 23-12-04

Correccion de errores BOCyL 07-01-05
Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y Leén. Ley 8/2004, de 22 de diciembre. BOCyL 23-12-04
Correccién de errores BOCyL 07-01-05
Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histérico de Castilla y Le6n. Acuerdo 37/2005, de 31-03 BOCyL 06-04-05
Correccion de errores BOCyL 27-04-05

4.- MEDIO AMBIENTE

Ley de espacios naturales. Ley 8/1991, de 10-MAY, de la Comunidad de Castilla y Le6n BOCyL 29-05-91, 29-1-93

Texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de Castilla Leén. Decreto 1/2000, de 18-05 BOCyL 27-10-00
Correccion de errores BOCyL 06-11-00

Ley de Prevencion Ambiental de Castilla y Leon. Ley 11/2003 de 8 de abril BOCyL 14-04-03

Plan Regional de Ambito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y Leén 2004-2010.

Decreto 18/2005, de 17 de febrero, BOCyL 23-02-05

Modificacién de la Ley 11/2003, de Prevencion Ambiental de Castilla y Ledn. Ley 3/2005, 23 de mayo BOCyL 24-05-05

Ley de Actividades Clasificadas. Ley 5/1993, de 21-OCT, de la Comunidad de Castilla y Ledn BOCyL 29-10-93

DEROGADA por la Ley 11/2003, de 8-ABR, de Prevencion Ambiental de Castilla y Ledn

Reglamento para la aplicacion de la ley de actividades clasificadas. Decreto 159/1994, de 14-JUL BOCyL 20-07-94
Modificacién parcial del Decreto 159/1994, segiin Decreto 146/2001, de 17-MAY BOCyL 30-05-01

Correccion de errores: 18-JUL-2001
Condiciones que deberan cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de vibraciones. Decreto 3/1995, de 12-
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ENE, de la Comunidad de Castilla y Leon. BOCyL 17-01-95

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalara en lugar bien visible desde la
via publica un cartel de dimensiones minimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:

Promotores: FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE VALLADOLID
Contratista: PENDIENTE

Arquitecto: EDUARDO PABLO RODRIGUEZ ARRIBAS

Aparejador: PENDIENTE

Tipo de obra: CUBRICION DE PISTA DEPORTIVA

Licencia: Numero y fecha PENDIENTE

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 36 paginas numeradas, es suscrito en prueba de
conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el
Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene
que hara fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias.
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BACULO EXISTENTE

BACULO EXISTENTE

SOLERA DE HORMIGON EXISTENTE
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LINEA DE EDIFICACION EXISTENTE

C/ ARTURO MOLINER

C/ NINA GUAPA, n* 15
LOCAL N* B
47.004
VALLADOLID
983 118 710

info@erarquitectura.es
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MODIFICADO DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION:

CUBRICION EXTRUCTURAL DE PISTA DEPORTIVA

ESCALA:

1/125 | C/ AGUILERA, N°* 6 — VALLADOLID
JULIO 2017 PLANO DE PLANTA, ESTADO ACTUAL
PLANO N°: ARQUITECTO:

P02

EDUARDO PABLO RODRIGUEZ ARRIBAS

PROPIETARIOS:

FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE VALLADOLID
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