Ayuntamiento de Valladolid

CUADRO DE CARACTERISTICAS PARTICULARES PARA LA TRAM ITACION DE
CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

CONTRATO DE REPARACION DE LA PAVIMENTACION EN EL PA RQUE DE LAS
MORERAS, ENTRE EL PUENTE MAYOR Y EL PUENTE DEL PONI ENTE.
CARACTERISTICAS PARTICULARES.

Expediente n°: 52 /2014

Clase de contrato: OBRA

Forma de adjudicacion: PROCEDIMIENTO ABIERTO
Tramitacion: ORDINARIA

Organo de contratacién: JUNTA DE GOBIERNO

El presente documento conforma, junto con el pliego modelo para la contratacion de
aprobado por la Junta de Gobierno Local el dia 3 de febrero de 2012, el pliego de
clausulas administrativas particulares de este contrato.

En caso de discrepancia entre este cuadro de caracteristicas particulares y el pliego
modelo aplicable, no salvable por una interpretacién sistematica de los mismos,
prevalecera lo establecido en este CCP, salvo que se deduzca que se trata de un
evidente error material o aritmético. EI mismo criterio de prevalencia se tendra en
cuenta si la misma existe entre el CCP y el PCAP modelo y el pliego de prescripciones
técnicas particulares o cualquier otro documento contractual.

A. CLASE Y OBJETO DEL CONTRATO.
A.1. Descripcion del objeto del contrato.

El objeto del contrato es la ejecucion de las obras necesarias para reparar la
pavimentacion de determinados caminos del interior del Parque de las Moreras entre
el puente Mayor y el puente del Poniente que como consecuencia de la incidencia del
arbolado de esta zona ha producido un gran dafio a las zonas pavimentadas,
haciéndose necesaria una actuacion integral para garantizar el disfrute del entorno del
parque, minimizando riesgos de accidentes, mejorando la movilidad de los peatones, y
adecuando estéticamente este entorno, que posee un gran valor medioambiental, e
incidiendo en el de menor coste de mantenimiento futuro.

Las necesidades a satisfacer se concretan en:

- Proyectar la solucién a estas necesidades del modo méas sostenible en los
aspectos: inversion inicial, mantenimiento futuro y repercusion medioambiental.

La definicion material del objeto del contrato se encuentra en el documento técnico
PROYECTO de las obras anexas de Reparacion de la pavimentacién en el parque de
las Moreras, entre el puente Mayor y el puente del Poniente,que contiene los
siguientes documentos:
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Memoria.

Planos.

Pliego de prescripciones técnicas.
Presupuesto.

Este proyecto ha sido redactado por el Técnico Municipal D. Angel Cuevas Cuevas, en
su calidad de Ingeniero Técnico de Obras Publicas, con fecha 2 de setiembre de
2014.

Sin perjuicio de la definicion del objeto en el PPT y documentos técnicos sefialados, no
se rechazaran ofertas que propongan soluciones o productos diferentes a los
especificados en el PPT, siempre que el licitador pueda probar que “cumplen de forma
equivalente los requisitos definidos en las correspondientes prescripciones técnicas”
en los términos previstos en el articulo 117 del TRLCSP.

A.2. Division en lotes del objeto del contrato y li mitacion de adjudicaciones de
lotes.

No procede divisién del contrato en lotes, dado el importe econdémico, en aplicacion del
art. 86.2 de TRLCSP.

A.3. Cdbdigos de identificacién internacional de las prestaciones objeto del
contrato (art. 67.2.a del RCLACP, RD 1098/2001).

El objeto de este contrato se identifica con los cddigos siguientes:

- Cddigo CPV 45233252-0 (trabajos de pavimentacion de calles)
- Cdbdigo CNAE 42.99 (construccion de otros proyectos de ingenieria civil)

B. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO. REG IMEN DE PAGO-
PAGO POR ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO. PO SIBILIDAD
DE PAGO CON OTRO BIEN. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Valor estimado del contrato es de 78.495,14 euros m as 16.483,98 euros en
concepto de IVA.

El tipo de licitacién a la baja es de 78.495,14 eur 0s, IVA excluido .

Como consecuencia de que el ayuntamiento de Valladolid tiene establecidos contratos
dirigidos al Control de Calidad y a la Coordinacién de seguridad y Salud de todas las
obras municipales el presupuesto para conocimiento de la administracion debe de
incluir:

CONTROL DE CALIDAD (2.5% DEL PEM)............ 1.649,06 EURO S

VA 346,30 EUROS

TOT AL e e 1.995,36 EUROS
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD.

(0,462% DEL PEM)....cuiiiii i e 304,74 EUROS

VA 64,00 EUROS
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TOTAL. e 368,74 EUROS

Lo que nos da un importe total para conocimiento de la administracion de 97.434,21
euros que es el importe que tendra, como méaximo, ef  ectos en los Presupuestos
Municipales.

El régimen de pago sera mensual. No existe posibilidad de pago con otro bien

En este contrato se prevé expresamente el derecho del contratista a percibir abonos a
cuenta sobre el precio del contrato , por las operaciones preparatorias realizadas
para la ejecucién material del contrato, como acopios de materiales, instalaciones o
equipos. El importe de esta certificacion no podra exceder del 75% del valor de los
materiales acopiados, ni de los porcentajes que para las instalaciones y equipos se
establecen en el articulo 156.1.b del RGLCAP. El adjudicatario deberd solicitar
expresamente estos abonos a cuenta, acomparfiado de los documentos que justifiquen
su propiedad o posesion, ser recibidos por la direcciébn de obra o responsable del
contrato como utiles, y almacenados en el lugar autorizado para ello.

En todo caso, el contratista debera constituir una garantia por el importe total de los
pagos a cuenta que se realicen, garantia que podra realizarse en cualquiera de las
formas previstas para la constitucion de la garantia definitiva de este contrato. Las
cantidades anticipadas se iran deduciendo en las certificaciones o facturas posteriores
que corresponda.

C. EXISTENCIA DE CREDITO, CON CITA, EN SU CASO, DE LA PARTIDA
PRESUPUESTARIA.

Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicacion 02/1551/619 en el ejercicio 2014
del presupuesto municipal, para hacer frente a los compromisos de este contrato.

APLICACION ANO 2014
PRESUPUESTARIA
02/1551/619 97.434,21

D. JUSTIFICACION SUFICIENTE, EN SU CASO PARA LA EXIGEN CIA DE
GARANTIA PROVISIONAL Y SU IMPORTE.

No se exige garantia provisional.

E. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y, EN SU CASO, PL AZOS
PARCIALES O PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO CON DETE RMINACION
EN SU CASO, DE LAS PRORROGAS.

El plazo de ejecucién del contrato es de DOS MESES. La duracion de ejecucion
material del contrato es de dos meses desde la fech a de formalizacion del
contrato.
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F PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION A APORTAR
POR LOS LICITADORES.

El plazo de presentacion de ofertas sera de 26 dias naturales .

Para concurrir a la licitacion de este contrato bastara con que los interesado aporten
una DECLARACION RESPONSABLE del representante de la empresa o de la
persona fisica licitante en el que declara que él mismo o la empresa a la que
representa reune los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la
Administracion, incluyendo una referencia expresa a hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Se adjunta como Anexo a este
cuadro un modelo de declaracion responsable.

Los documentos acreditativos de la personalidad, capacidad y solvencia exigidos en el
apartado 6.3.2 del pliego tipo de clausulas administrativas particulares para la
contratacion por procedimiento abierto del Ayuntamiento de Valladolid sélo seran
exigidos al contratista propuesto como adjudicatari 0 de acuerdo con la redaccion
dada al articulo 146.4 del TRLCSP por la Ley 14/2013. Por lo tanto en el sobre “A” s6lo
es preciso incluir la declaracidn responsable a la que se refiere el apartado anterior de
esta clausula, y se abrird por la Mesa conjuntamente con el sobre “B”.

La documentacion correspondiente a la oferta técnica no valorable matematicamente
debera presentarse en un documento encuadernado de manera que no sea posible
mover sus hojas, con el mismo orden en el que aparecen los criterios de valoracion de
ofertas en este pliego o, en su caso, en el CCP del contrato de que se trate, con un
indice de documentos y una hoja resumen de los datos numéricos de su oferta
técnica. EI documento encuadernado no podrd tener una extension superior 50
paginas por una sola cara, sin anexos, escritos en letra tipo Arial, Times New Roman o
similar, de tamafio minimo 12, interlineado sencillo. La oferta técnica debera también
presentarse en soporte informatico, en CD no regrabable duplicado, en formato PDF,
acompafado de un resumen en papel de la oferta técnica en cada uno de los criterios
de valoracion del contrato, firmado por licitador o su representante.

G. MEDIOS PARA LA PUBLICIDAD PRECEPTIVA'Y NO PRECEPTI VA DE LA
LICITACION E IMPORTE MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLIC IDAD QUE DEBE
ABONAR EL ADJUDICATARIO.

Solo publicidad preceptiva.

Se publicara asimismo en EL PERFIL DEL CONTRATANTE,integrado en la pagina
wep del ayuntamiento de Valladolid (www,Valladolid.  es)

Importe maximo de los gastos de publicidad: 300 euros

H. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

H.1.- Criterios de valoracién matematica. De 0 a 60  puntos.

1.1.- El Precio: desde 0 a 30 puntos

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido),
serd valorado con la méxima puntuacion establecida para este criterio; la oferta que no
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realice ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes importes
(cantidades) de baja ofertados la puntuacion que proceda proporcionalmente, por el
procedimiento de regla de tres simple directa.

La formulacién matematica de este sistema de valoracion es la siguiente:

Bmax = Vmax

Si Bi = tipo de licitacion, entonces VBi = 0 puntos
Si Bi< tipo de licitacién

VBi = Bi * Vmax / Bmax

Bmax= Baja maxima

Bi= Baja del licitador que se valora

VBi= valoracion (puntos) que corresponden a la baja que se valora
Vmax= valoracion (puntos) que corresponden a la baja maxima

En todo caso sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 152 del TRLCSP en lo
referido a bajas temerarias o desproporcionadas.

1.2.- Mejoras sin coste adicional cuantificables ma tematicamente de 0 alO
puntos.
La valoracion de las mejoras se realizara cuando se trate de aumento de unidades de
obra previstas en el proyecto de acuerdo con la valoracion del mismo.
Se establecen las siguientes mejoras que se cuantificardn segun los precios
existentes en el proyecto.

Aumento de la superficie en la que se renueva la pa vimentacion con los

mismos materiales que figuran en el proyecto en los espacios adyacentes.

Correspondera la maxima puntuacién al mayor valor econémico de las mejoras
ofertadas, 0 puntos a la oferta que no proponga ninguna mejora, distribuyéndose la
puntuacién entre las restantes ofertas mediante regla de tres simple directa, como se
especifica en la valoracion del criterio precio.

Las proposiciones que ofrezcan mejoras por un importe econémico superior al 15 por
ciento del precio de licitacibn (IVA excluido) se consideraran anormales o
desproporcionadas, con los efectos previstos en el articulo 152 del TRLCSP.

La presentacién de mejoras no previstas en este apartado, tendrd como consecuencia
la no toma en consideracion de las mismas a efectos de valoracion de la oferta, sin
gue suponga la exclusién de la oferta en el procedimiento de contratacion. En todo
caso el contratista que las oferte si resulta adjudicatario quedara vinculado a su
cumplimiento, pudiendo el ayuntamiento reclamar su materializacibn o negociar su
sustitucién por otras.

1.3.- Ampliacién del plazo de garantia y actuacione s cuantificadas a realizar
durante ese plazo . De 0 a 20 puntos .

1.3.1.- Ampliacion del plazo de garantia legal por encima de minimo establecido para
la obra de que se trate. De 0 a 10 puntos .
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La maxima puntuacion correspondera al mayor nimero de dias de ampliacion de plazo
de garantia ofertado, 0 puntos a la proposicion que no oferte ampliacién del plazo de
garantia y al resto de ofertas la puntuacion que proporcionalmente corresponda
aplicando una regla de tres simple directa sobre los dias de ampliacion del plazo de
garantia ofertados.

Las proposiciones que ofrezcan una ampliacion del plazo de garantia mas de 3 veces
superior al minimo previsto en el apartado E del CCP o en su defecto en este, 1 afo,
se considerardn anormales o desproporcionadas, con los efectos previstos en la en el
articulo 152 del TRLCSP.

1.3.2.- Actuaciones cuantificadas a realizar durante el plazo de garantia. De 0 a 10
puntos.

Se valorara el proyecto especifico que contenga compromisos expresos de
mantenimiento de los bienes, obras, instalaciones o servicios ejecutados durante el
plazo de garantia, adicionales a las meras tareas de conservacion y policia, tales
como: labores especiales de mantenimiento, conservacion y reparacion o reposicion
de elementos dafiados; vigilancia especial para prevenir actos vandalicos, robos, etc.;
seguros especiales para cubrir alguna de las contingencias anteriores; adaptacion
evolutiva o actualizacién de los bienes o servicios objeto del contrato y cualquier otro
similar necesario para el funcionamiento del edificio o instalacién durante todo o parte
de ese periodo de tiempo.

Este plan se concretard en un programa especifico y valorado de ampliacion
coberturas o realizacion de actuaciones complementarias de conservacion y policia de
las obras, bienes o trabajos realizados durante el plazo de garantia ofertado. La
cuantificacién econémica de las medidas de control y mantenimiento de las obras se
realizara sobre la base de precios reales de pdlizas de seguros, materiales que se
prevé sustituir, horas de trabajo segun convenio para trabajos de vigilancia,
conservacion, etc.

La valoracion de este criterio se realizara con la misma formula

Las proposiciones que ofrezcan actuaciones de conservacion y policia de las obras
durante el plazo de garantia cuyo valor econdmico se estime motivadamente por la
Mesa superior al 15% del precio de licitacién (IVA excluido) se consideraran anormales
o desproporcionadas, con los efectos previstos en el articulo 152 del TRLCSP.

H2.- Criterios evaluables mediante juicio de valor. De 0 a 40 puntos:

La distribucién de la puntuacion se hara de manera proporcional en todos los aspectos
de valoracion enunciados, atribuyéndole la calificacién de:

« Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestién y se
propongan medidas de actuaciobn adecuadas, precisas, bien definidas y/o
innovadoras.

e Buena: cuando el estudio y propuesta en relacién con el elemento a valorar sea
detallado, y se propongan algunas medidas de actuacion precisas y/o innovadoras.
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* Regular: cuando se limite a un somero estudio de la obra y/o se realicen
aportaciones de actuacion escasas y/o poco precisas.

« Mala: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a valorar por encima de los
minimos exigidos en la documentacion técnica que defina el objeto del contrato.

* Muy mala: cuando no se mejoren ninguno de los aspectos a valorar por encima de
los minimos exigidos en la documentacién técnica que defina el objeto del contrato.

Correspondera la maxima puntuacién en la valoracién de cada aspecto a la oferta que
reciba la calificacion de “muy buena”, la 3/4 de esa puntuacion a la considerada como
“buena”, un la mitad a la calificada como “regular”, 1/4 de los puntos a la calificada
como “mala’”, y cero puntos a la calificada como “muy mala”.

Se consideraran desproporcionadas o temerarias, con los efectos establecidos en el
articulo 152 del TRLCSP, las propuestas técnicas que oferten actuaciones que
contengan medidas de actuacion en cada criterio que, a juicio técnico motivado de la
Mesa de contratacion, tengan un coste superior a un 15% del precio de licitacion, IVA
incluido.

2.1.- Estudio del proyecto técnico. Plan de ejecuci 6n de la obra o Memoria
técnica constructiva. De 0 a 23 puntos

Recogera este documento el estudio y analisis que realice el licitador del proyecto de
obras o0 documento técnico que defina el objeto del contrato y del PPTP y las medidas
concretas que en la ejecucion proponga realizar en los aspectos siguientes:

a. Estudio y comprobacién de los condicionantes externos del proyecto 0
documento técnico que defina la ejecucion del contrato. De 0 a 10 puntos .

En este estudio deberan analizarse los extremos siguientes:

- Andlisis especifico de los condicionantes externos a la ejecucion del contrato que
puedan influir en la ejecucion y planificacion de los trabajos, asi como las medidas
propuestas para causar el menor perjuicio posible a la buena marcha de los propios
trabajos de ejecucion del contrato, a la actividad de los servicios municipales
afectados y para generar los menores problemas posibles a los ciudadanos
(movilidad, accesibilidad, afecciones a terceros, afecciones medioambientales,
etc...). Este analisis debera abarcar al menos los puntos siguientes:

* Incidencia de las actuaciones necesarias para la ejecucion del contrato en el
trafico de personas por la zona afectada, especialmente en los espacios y épocas
de mayor afluencia de personas y actividades municipales (colegios, actividades
festivas, culturales, deportivas, etc.). Se deberan describir la sefializacion
orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, la forma de
ejecucion de los trabajos para facilitar el paso de peatones, etc..., aportando los
planos y esquemas necesarios para su mejor comprension.

b. Medios materiales y humanos destinados a la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato y a la utilizacion del resultado por los usuarios. De 0 a 9 puntos.

- Mayor cualificacion profesional de los medios personales que se adscriban a la
ejecucion del contrato, en atencién a su titulacion y experiencia acreditada en
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trabajos similares, especialmente, en el caso de las obras, el jefe de obra y el
encargado que se propongan por el oferente.

- Memoria de calidades de los materiales a emplear en la ejecucion del contrato y/o
de los bienes o servicios objeto del contrato. Se valoraran la mayor calidad de los
materiales, su mayor eficiencia e incorporacion de tecnologias o0 procesos
innovadores, en atencion a certificados de calidad de los mismos o0 a pruebas
homologadas que avalen sus caracteristicas especificas; se valorara también la
facilidad para obtener piezas o elementos de repuesto o la oferta de determinadas
cantidades de éstos sin coste adicional para el Ayuntamiento.

- Maquinaria, equipos u otros medios materiales a emplear en la ejecucién de los
trabajos, especialmente a la vista de los condicionantes externos en la ejecucion del
contrato, valorando la eficiencia y la innovacién e incorporacion de alta tecnologia
en los procesos constructivos o de que se trate para desarrollar las prestaciones
objeto del contrato, asi como los medios que se proponga emplear para reducir las
afecciones o condicionantes externos que puedan producirse durante la ejecucion
del contrato.

- Formacion especifica al personal municipal que haya de utilizar y/o mantener las
obras, instalaciones, bienes o servicios objeto del contrato y campafas de
sensibilizaciéon y/o formacién de los usuarios finales de los mismos.

c. Sistema de control de seguimiento  en la ejecucién material del contrato por parte
de la empresa. De 0 a 4 puntos .

Propuesta de control de seguimiento en la ejecucion del contrato que el contratista
proponga aplicar tanto en los métodos de trabajo, cronograma detallado de la forma de
realizar los trabajos, control sobre los materiales, maquinaria, equipos o programas a
emplear en la ejecucién del contrato y las pruebas finales de funcionamiento y en
remates finales de las obras o instalaciones, que el contratista proponga realizar con
su personal responsable en prestaciones objeto del contrato. El plan de control de
seguimiento describira el sistema de controles y las que la empresa se compromete a
realizar durante todo el proceso de ejecucion, los materiales, sistemas o programas
con certificados de calidad que empleara. El plan de calidad es controlado y ejecutado
por la empresa contratada por el Ayuntamiento para esta finalidad y para el total de las
obras que ejecute el ayuntamiento.

2.2.- Plan social de ejecucion del contrato. De 0 a 10 puntos .

Los licitadores presentaran un documento con esta denominacién en el que analicen y
realicen propuestas concretas en la ejecucion del contrato en relacion con los
aspectos siguientes

- Nueva contratacion de personas con dificultades de acceso al mercado laboral,
sin que ello implique el despido o reduccién de jornada de otro personal integrado
previamente en la plantilla de la empresa.

2.3.- Plan de ejecucion medioambiental. De 0 a7 pu ntos.
Los licitadores deberan presentar un plan o programa en el que se analicen y realicen

propuestas concretas de medidas de gestion medioambiental que se compromete el
licitador a respetar durante la ejecucién de los trabajos, por encima de las que se
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determinen como de obligatorio cumplimiento en el PPT, en relacién con los aspectos
siguientes:

- Medidas de vigilancia y gestibn medioambiental durante los trabajos y en relacién
con los materiales y maquinaria empleada en la obra, servicio o suministro,
atendiendo a la menor generacion y mejor gestion de residuos, a los origenes y
destinos de los movimientos de tierra (préstamos) para aquellas obras en las que
sean significativos, etc.

- Medios materiales a emplear en la ejecucion de los trabajos, valorando la
innovacion e incorporacion de alta tecnologia, eficiencia y sostenibilidad
ambiental, en los bienes, servicio o0 procesos constructivos, maquinaria y
materiales a utilizar en la ejecucién del contrato.

Cuando no se pueda adjudicar el contrato al licitador cuya oferta haya sido
inicialmente considerada desproporcionada, la Mesa realizara una nueva valoracion de
las restantes ofertas para proponer al 6rgano de contratacién un nuevo adjudicatario.

. ELEMENTOS QUE JUNTO CON EL PRECIO PUEDEN SER OBJETO DE
MEJORA O VARIANTES Y EN SU CASO, SU AUTORIZACION, C ON EXPRESION
DE SUS REQUISITOS, LIMITES, MODALIDADES Y ASPECTOS DEL CONTRATO
SOBRE LOS QUE SON ADMITIDAS.

No procede.

J. GARANTIA DEFINITIVA, Y COMPLEMENTARIA.

La garantia definitiva sera el 5% del importe de adjudicacion, de acuerdo con lo
establecido en el art. 95 del TRLCSP.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva y complementaria podra
realizarse por medios electrdnicos.

El adjudicatario podra solicitar antes de formalizar el contrato la constituciéon de la
garantia definitiva del mismo mediante «retencion del precio» en el importe
equivalente a la cuantia de la garantia correspondiente, retencidn que se realizara en
el primer pago que haya de realizar el Ayuntamiento al adjudicatario

K. FORMULA O iNDICE APLICABLE A LA REVISION DE PREC I0S O INDICACION
EXPRESA DE SU IMPROCEDENCIA.

No se revisara el precio del contrato al no tener una duracion superior a un afo.

L. PLAZO DE GARANTIA DEL CONTRATO O JUSTIFICACION D E SU NO
ESTABLECIMIENTO Y ESPECIFICACION DEL MOMENTO EN QUE COMIENZA A
TRANSCURRIR SU COMPUTO.

El plazo de garantia de este contrato sera el ofertado en su caso por el adjudicatario
por encima del minimo exigido que es de 1 afio.
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M.1. DOCUMENTACION QUE HA DE APORTAR EL CONTRATISTA PROPUESTO
COMO ADJUDICATARIO.

El contratista propuesto como adjudicatario debera presentar en el lugar y plazo a que
se refiere la clausula 6.5.3 del pliego tipo de clausulas administrativas particulares para
la contratacién por procedimiento abierto/procedimiento negociado del Ayuntamiento
de Valladolid tanto la documentacion que ahi se sefiala como la que se prevé en el
apartado 6.3.2. La documentacion se ha de presentar en documentos originales o
copias autenticadas. En todo caso, los datos que acredite esa documentacién han de
estar vigentes en el momento de finalizar el plazo de presentar ofertas.

En caso de que el contratista propuesto como adjudicatario no aportase la
documentacién exigida en el plazo establecido o de la misma se dedujese que no
cumple los requisitos para realizar este contrato, decaerd automéaticamente en su
derecho a la adjudicacion y la propuesta sera realizada a favor del siguiente contratista
cuya oferta haya obtenido la siguiente mejor valoracién. Esta operacidén se repetira
sucesivamente hasta que alguno de los contratistas cumplimente los requisitos
exigidos. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que
puedan reclamarse frente a los candidatos que hayan incurrido en falsedad al realizar
su declaracion responsable para participar en la esta contratacion.

M.2 REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA DEL
CONTRATISTA'Y MEDIOS DE JUSTIFICACION

Los contratistas interesados en la presente contratacion deberan disponer de la
siguiente solvencia, por los medios que se indican, referido al lote o lotes a los que se
concurra, si bien su acreditacibn soOlo se exigira al contratista propuesto como
adjudicatario:

Solvencia econémica:

Deberd justificarse una cifra de negocios declarada en los cinco ultimos ejercicios, que
deber ser equivalente en conjunto al precio del contrato, acreditada mediante copia
simple de la declaracién a la AEAT en el modelo 390. Cuando el licitador sea una
entidad que no esté obligada a realizar declaracién de IVA, ese porcentaje debera
reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres ultimos ejercicios,
aprobadas por el 6érgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro publico
correspondiente. Alternativamente podra acreditarse mediante una declaracién de
entidad financiera en la que se indique que la empresa tiene una solvencia adecuada y
suficiente para la realizaciéon del objeto del contrato por el importe y durante el tiempo
de desarrollo del mismo, y asumir las responsabilidades que la ejecucion del mismo se
pudieran derivar para la misma.

Solvencia Técnica:

La acreditacion de solvencia técnica o profesional se realizara aportando la siguiente
documentacion:

a. Relacion de los principales contratos de caracteristicas similares al que es objeto
de la licitacion, ejecutados por el licitador en los CINCO ultimos ejercicios,
acompafiadas de certificados o informes de buena ejecucion de al menos TRES
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de ellos. Se entendera por “contratos similares” aquellos cuyas prestaciones
sean coincidentes al menos en un 50% a las que son objeto de esta contratacion
y un presupuesto total de ejecucidén que no difiera en mas o en menos un 50%
del que es objeto de licitacion.

Requisitos minimos _de solvencia para cada miembro de la UTE en caso de concurrir
empresas con el compromiso de constituir UTE (art. 59 del TRLCSP), y solvencia
minima del contratista que concurre a la licitacion y que desee acreditar parte de la
solvencia con medios externos (art. 63 del TRLCSP):

Solvencia econémica: estar dado de Alta en el epigrafe del IAE correspondiente a
alguna de las prestaciones objeto del contrato y acreditar haber realizado alguna
actividad mercantil en dicho sector dentro de los CINCO ultimos afios.

Solvencia técnica: experiencia en la ejecucion de al menos UN contrato en los CINCO
ultimos afios en alguna de las prestaciones objeto de este contrato.

En todo caso, cada integrante de la UTE debera disponer de la solvencia econémica y
técnica proporcional a su porcentaje de participacion en la UTE.

M.3. CAUSAS DE RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES.

A. Quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato las
proposiciones presentadas por licitadores que no rednan los requisitos de
capacidad y solvencia o clasificacion exigidos, o no aporten o subsanen la
documentacion acreditativa de su personalidad, capacidad y solvencia.

B. Quedaran igualmente excluidos los licitadores que constituyan la garantia
provisional, cuando excepcionalmente se exija, después de finalizado el plazo de
presentacion de ofertas, o que no alcance la cantidad prevista en este pliego.

C. En la valoracion de las ofertas técnicas y econdémicas de los licitadores se
procedera, mediante resolucibn motivada, a la exclusion de aquellas
proposiciones que incurran en alguna de las causas siguientes:

1. Superar el presupuesto maximo de licitacion o del plazo méaximo sefialado
para la ejecucion de la obra prevista en el contrato correspondiente.

2. Presentar discordancia en la oferta econémica entre la cifra expresada en
letra y en numero, salvo que sea evidente que se trata de un mero error de
trascripcion.

3. Presentar mas de una proposicion o suscribir propuesta en uniéon temporal
con otros empresarios si se ha hecho individualmente, o figurar en mas de
una unién temporal.

4. Presentar proposiciones con variantes, salvo que expresamente se prevean
para una obra concreta en el CCP del contrato.

5. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en
este pliego como modelo o sin respetar las normas que para presentar ofertas
se establecen en este cuadro o el PCAP tipo.
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6. Incluir en el sobre “B” y/o “C” datos que deban figurar en el otro sobre de
acuerdo con dicha clausula.

7. Presentar la oferta fuera de plazo u hora, en lugares diferentes a los
indicados, o no comunicar la presentacion por correo, por fax o telegrama, o
recibirse dicha oferta en el Ayuntamiento pasados diez dias desde la
terminacion del plazo de presentacion de ofertas.

8. No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de
contratacion hubiese detectado en la declaracion responsable

9. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las
condiciones del presente pliego o del de prescripciones técnicas, o del
proyecto o memoria técnica de la obra, asi como el incumplimiento de las
Normas, Reglamentos o Instrucciones vigentes aplicables a la ejecucién de
obras.

10. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener calculos o mediciones
manifiestamente erréneos que no sean meramente aritmeéticos.

11. Realizar planteamientos técnicamente inviables o manifiestamente
defectuosos, o con incoherencias manifiestas entre las ofertas en los
diferentes criterios valorables.

12. Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las
proposiciones econdémicas o0 con anterioridad o posterioridad al mismo, de
gue su proposicion adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable.

13. Indeterminaciones sustanciales, soluciones técnicas manifiestamente
errbneas o cualquier otra imprecision basica en los contenidos de las
variantes cuando éstas estén permitidas.

14. No justificacion de la oferta realizada en caso de estar incursa en presuncion
de temeridad o no ser aceptada la justificacién ofertada por el érgano de
contratacion a la vista de los informes técnicos recabados al efecto.

Las ofertas excluidas no serdn tomadas en consideracion en el procedimiento de
adjudicacion.

N. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

No es exigible por el importe.
Clasificacion potestativa G 6 b)

O. IDENTIDAD, DIRECCION, TELEFONO Y CORREO ELECTRQNICO DEL
SERVICIO O EN SU CASO UNIDAD DEL ORGANISMO AUTONOM O QUE
TRAMITA. Y EN SU CASO LUGAR DE REALIZACION DE LA PR ESTACION O
ENTREGA DEL BIEN.

Centro de Gestion de Servicios Urbanos (Gerencia de Urbanismo)
C/ San Benito, 1. 47003 — Valladolid.

Teléfono 983426466-983426195

cgsu@ava.es (Centro de Gestion de Servicios Urbanos)

P. POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION.

Si se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 227 del
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TRLCSP. La subcontratacion deberé realizarse cumpliendo los requisitos basicos
siguientes:

a. Comunicacion previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos
siguientes en relacion con cada subcontrato que pretenda realizar:

- ldentificacion del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y
solvencia,

- Identificacién de las partes del contrato a realizar por el subcontratista

- Importe de las prestaciones a subcontratar

b. No podra subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar
con la Administracién ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacion
profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c. No podra subcontratarse mas del 50% del importe de adjudicacion. Para el célculo
de este porcentaje maximo no se tendran en cuenta los subcontratos realizados
con empresas vinculadas al contratista principal, interpretando la vinculacion
segun se define en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

d. El contratista que subcontrate deberd comprobar con caracter previo al inicio de
los trabajos que subcontrate, la afiliacion y alta en la Seguridad Social de los
trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestion en cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril.

e. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

f. Cuando el adjudicatario voluntariamente subcontrate la realizacién de las tareas
accesorias no técnicas o que requieran una cualificacion especial, deberd hacerlo
con entidades del denominado «tercer sector social», micropymes, cooperativas y
autonomos, empresas creadas con el apoyo de los programas de promocion a
emprendedores, 0 empresas que acrediten tener en su plantilla mayor nimero de
personas con discapacidad de las que legalmente le sean exigibles o que hayan
contratado en el Gltimo afio a personas en riesgo de exclusion social, incluidas las
victimas de violencia doméstica.

g. Los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal que
asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al
Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del
Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

h. El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley de
Medidas contra la morosidad en operaciones comerciales. Para garantizar tal
cumplimiento, con cada facturacion al Ayuntamiento deberéa el contratista aportar
el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las
empresas o autbnomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato
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Q. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO .

No hay.

R. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES DE ESTE CO NTRATO QUE
PUEDEN SER CAUSA DE RESOLUCION.
PENALIDADES.

Tendran en todo caso la condicion de obligaciones esenciales de ejecucion del
contrato, las derivadas de los criterios de adjudicacion en los términos que hayan sido
propuestos en la oferta del adjudicatario, las obligaciones establecidas en el presente
CCP en relacion con la subcontratacion y las siguientes:

A. PERSONAL DEL SERVICIO

1. El contratista realizard todos los servicios incluidos en este contrato con el
personal previsto en el PPT y/o en su oferta, y garantizara que en todo
momento el servicio se presta con el personal preciso, con independencia de
los derechos sociales de los trabajadores (permisos, vacaciones, licencias) o
de las bajas que se produzcan.

2. El personal que el adjudicatario destine a la ejecucion de este contrato debera
tener la formacidn y experiencia exigido en su caso en el PPT particulares del
contrato y/o ofertado por el adjudicatario, en todo caso adecuado a las tareas
gue va a desarrollar en ejecucion de este contrato.

3. Todo el personal que el adjudicatario dedique a la ejecucién de las
prestaciones objeto de este contrato debera estar integrado en la plantilla del
adjudicatario y no tendra vinculacién laboral con el Ayuntamiento de Valladolid.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ADJUDICATARIO

1. El contratista designara un representante que sera el Unico interlocutor entre la
empresa y el Ayuntamiento, y velard por la correcta ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato y porque los trabajadores destinados a su
ejecucion no realicen para este Ayuntamiento otras tareas diferentes a las
contratadas. Este responsable de la ejecucion del contrato sera quien
distribuya el trabajo entre los demés empleados de la misma y dé a estos las
instrucciones oportunas, vigilando expresamente que éstos no acatan ordenes
directas de ningun trabajador o representante municipal. Salvo en casos
excepcionales debidamente motivados, el responsable municipal del contrato y
el resto del personal del Ayuntamiento relacionado con el contrato en cuestion,
Unicamente mantendra relacion por razon de la ejecucion del mismo con el
responsable designado por la empresa, sin perjuicio de la debida relacion de
cordialidad y colaboracion con el resto del personal del adjudicatario en el
desarrollo de su trabajo.

C. PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES

1. Las obligaciones establecidas en esta clausula tienen el caracter de
«esenciales» a los efectos de ser causa de resoluciéon del contrato. No
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obstante, cuando se considere que la actuacion es aislada y susceptible de
reconduccion, y que la resolucion del contrato no resulta conveniente para el
interés de servicio en cuestion, se podra eludir la resolucién por la imposicién
de las penalidades coercitivas de entre el 1 y el 5% del precio de adjudicacién
IVA incluido, por cada infraccion y/o dia de incumplimiento de plazos en funcion
de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisién de la infraccion.

Se considera igualmente muy grave el incumplimiento por parte del contratista
de las obligaciones establecidas en el apartado P de este CCP en materia de
subcontratacién, con una penalizacion del 50% del importe de lo
subcontratado, siendo su reiteracién causa de resolucién del contrato.

Los incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta se
consideraran incumplimiento contractual muy grave, con una penalizacion de
entre el 1 y el 5% del precio de adjudicacion del contrato, en funcion de su
gravedad e incidencia del aspecto de que se trate en la adjudicacion del
contrato. En estos casos, la indemnizacion que se exigira al contratista
incorporard la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del
siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en
cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevara
igualmente una multa coercitiva de entre el 0.5% al 1% del precio del contrato,
en funcién de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

Estas penalizaciones son independientes de la obligacién del contratista de
indemnizar por los dafios y perjuicios que su incumplimiento ocasione al
Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento,
incluidos como minimo el pago de salarios, cotizaciones sociales o tributarias,
incluido el coste de despidos que el Ayuntamiento tuviese que realizar si resulta
condenado por cesion ilegal de trabajadores. Igualmente serd indemnizable el
sobre coste que, en caso que por resolucion judicial se determine el derecho a
la subrogacion del personal afecto al contrato en una nuevo adjudicatario en
aplicacion del articulo 44 del ET, haya de soportar el directa o indirectamente
este Ayuntamiento como consecuencia de la negociacion por parte del
contratista de incrementos retributivos a este personal por encima del convenio
nacional de sector.

Para la imposicion de estas penalizaciones e indemnizaciones por
incumplimientos contractuales se seguira un expediente contradictorio sumario,
en el que se concederd al contratista un plazo de alegaciones de 5 dias
naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente
sancionador sera resuelto, previo informe del responsable municipal del
servicio e informe juridico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue,
resolucion que pondré fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el
Ayuntamiento se realizara en el momento en que tenga conocimiento por
escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a
afectar a la ejecucion material de los trabajos de manera grave o que el inicio
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del expediente sancionador puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucién
del contrato que beneficiarla, podra iniciarse el expediente sancionador en
cualquier momento anterior a la terminacion del plazo de garantia del contrato.

4. Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas
y se haran efectivas mediante deduccion de los pagos correspondientes que el
Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen
cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas contra la garantia
definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la sancién, se podra reclamar
por la via administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho
publico

S. MODIFICACION DEL CONTRATO Y EN SU CASO, ALCANCE, LIMITES,
CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO DE MODIFICACION.

No hay modificaciones previstas

T. OBSERVACIONES. PREFERENCIA DE ADJUDICACION EN CA SO DE
EMPATES

PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE

Cuando tras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoracion
establecidos para el contrato de que se trate, se produzca un empate en la
puntuacién otorgada a dos o mas ofertas, se utilizaran los siguientes criterios para
resolver dicha igualdad:

1°. Se daréd preferencia a las empresas que acrediten disponer en su plantilla, al
tiempo de presentar la proposicién, un mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad por encima del 2% legalmente establecido como minimo (disposicién
adicional cuarta del TRLCSP).

2°. En caso de mantenerse el empate con el criterio anterior, se adjudicara el
contrato a la proposicion presentada por aquella empresa que, en el momento de
presentar su oferta, cumpla con las directrices relativas a la promocion de la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, en los
términos de la de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo (art. 34.2 de esta Ley).

3°. De persistir el empate con los criterios anteriores, en la misma forma y
condiciones tendran preferencia en la adjudicacion de los contratos relativos a
presentaciones de cardcter social o asistencial para las proposiciones presentadas
por entidades sin animo de lucro, con personalidad juridica, siempre que su
finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte
de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el
correspondiente registro oficial.

4°.- Si aun con la aplicacion de todos los criterios anteriores se mantuviese el
empate, se solicitara a las empresas afectadas una nueva oferta, que habran de
presentar por escrito ante la Mesa de contratacion en acto publico el dia que se les
cite para resolver el empate. Esta nueva oferta habra de mejorar la baja en la oferta
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econOmica a partir del precio mas bajo de los ofertados anteriormente. En aquellos
contratos en los que el precio no sea un criterio de valoracion, se realizara mejora
sobre otro de los criterios de valoracidén que en el caso de que se trate se considere
mas importante por el 6rgano de contratacion.

Deberan acreditarse las circunstancias declaradas en relacion con los criterios
incluidos en la presente clausula para solucionar el desempate, circunstancias que
han de concurrir en el momento de finalizar el plazo para presentar ofertas.

U. MEDIDAS EN CASO DE RESOLUCION ANTICIPADA DEL CON TRATO

Cuando sea imprescindible continuar con la ejecucion del servicio por razones
objetivas de interés publico, de seguridad, o exista riesgo de dafio grave de lo
ejecutado, el érgano de contratacion podra adoptar las medidas que estime necesarias
para salvaguardar el interés publico o evitar los riesgos detectados. Estas medidas se
tomardn previa comprobacion y liquidaciéon de los trabajos efectuados por el
contratista, salvo que resulte imprescindible adoptar medidas urgentes para la
seguridad de las personas o la continuidad del servicio, en cuyo caso se realizara
dicha medicién y liquidacion con posterioridad a la adopcion de las medidas urgentes
necesarias. En este caso el Ayuntamiento podra acordar la continuacion del servicio
por el al contratista siguiente en el orden de adjudicacion del contrato si ho hubiese
transcurrido mas de un afio desde la adjudicacién del contrato en cuestion, iniciar un
nuevo procedimiento de contratacion, o ejecutar los trabajos pendientes por los
propios servicios municipales. Todo ello sin perjuicio de los derechos que asisten al
contratita de mostrar su oposicion a la resolucién anticipada del contrato y/o a la
valoracion de la liquidacion efectuada por el Ayuntamiento, y a los derechos
indemnizatorios que, en su caso, le puedan corresponder.

V. DATOS Y REQUISITOS PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS Y CANCELACION
DE LA GARANTIA DEFINITIVA

1. Las facturas, habran de ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturacion. Deberan especialmente recoger con claridad el
alcance de los trabajos que incluye y el periodo de tiempo al que se corresponde.

Trimestralmente se acompafiard la factura correspondiente los documentos
justificativos correspondientes del pago de las cuotas a la Seguridad Social,
retencion del IRPF y salarios de los trabajadores directamente relacionados con la
ejecucion de los trabajos objeto de facturacion.

Mensualmente se acompafaran los documentos justificativos del pago a los
subcontratistas por parte del adjudicatario a efectos de comprobar su
cumplimiento con el alcance que establece el apartado P.f) y h) de este CCP,
siendo su incumplimiento reiterado causa de resolucion del contrato.

El adjudicatario del contrato debera de remitir mensualmente, en su caso, relacién
detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo debera aportar
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justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la
prestacién dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228
y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que sea de aplicacion.

2. La facturacion en papel se sustituira por la factura electronica en el momento en el
que este Ayuntamiento tenga implantado el sistema de registro de la facturacién
electrénica, y en todo caso no mas tarde del 15 de enero del afio 2015, en el
formato estructurado «facturae, version 3.2»,(en tanto, no se apruebe la Orden
Ministerial prevista en el articulo 5 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrénica y creacidn del registro contable de facturas en el
sector publico).

3. En aplicacion de lo establecido en la disposicion adicional 332 del TRLCSP,
introducida por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, se han de tener en
cuenta los datos siguientes a efectos de facturacion:

- Organo de contratacion: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL-

- Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad publica en
este Ayuntamiento: Departamento de contabilidad, ubicado en la Casa
Consistorial sita en la Plaza mayor n° 1 de Valladolid.

- Destinatario de la factura:

- Servicio administrativo: CENTRO DE GESTION DE SERVICIOS URBANOS

- Programa presupuestario: 02/155.1/619

- Fecha de presentacion de la factura: La factura deberd ser presentada en el

REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
una vez ejecutadas las prestaciones que se liquidan, y en todo caso dentro del plazo
de UN MES a contar desde el dia siguiente al de realizacion efectiva de los
suministros o trabajos que se facturan.

- Plazo para aceptar o rechazar la factura por parte del 6rgano gestor del gasto:
guince dias naturales a contar desde el dia siguiente a la entrega efectiva.

- Plazo de pago: TREINTA DIAS NATURALES a contar desde la aceptacion de la
factura, y como MAXIMO (salvo incumplimiento del plazo de presentacion de la
factura por parte del contratista) en el plazo de SESENTA DIAS NATURALES a
contar desde la entrega efectiva de las mercancias o prestacion del servicio.

4. Con caracter previo a la cancelacion de la garantia definitiva se solicitara por la
unidad administrativa responsable del contrato un informe a la asesoria juridica
sobre la existencia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de
actuaciones de ejecucion del contrato en cuestion.
X. SUBROGACION.-

No procede
Y. RESOLUCION DE DISCREPANCIAS ENTRE EL PRESENTE CCP Y EL PCAP
MODELO APLICABLE A ESTE CONTRATO.

En caso de discrepancia entre este cuadro de caracteristicas particulares y el pliego
modelo aplicable, no salvable por una interpretacion sistemética de los mismos,
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prevalecera lo establecido en este CCP, salvo que se deduzca que se trata de un
evidente error de hecho o aritmético.

En mismo criterio de prevalencia se tendra en cuenta si la misma existe entre el
CCP y el PPTP y cualquier otro documento contractual.

En Valladolid, a 15 de setiembre de 2014

Fdo: José Ignacio Carrascosa Madariaga
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