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0. OBJETO

Se redacta la presente Memoria por encargo de la Concejalia de Educacion, Infancia e
Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, con el objeto de sustituir las carpinterias existentes en
los centros de educacion infantil y primaria, que se encuentran en mal estado.

Dichas actuaciones se proyectan realizar en los siguientes colegios:

LOTE 1

- C.E.I.LP. Miguel Hernandez.
— C.E.LlLP. Ponce de Leon.

LOTE 2

— C.E.LP. Miguel Iscar.
— C.E.l.P. Pablo Picasso.
— C.E.LP. Vicente Aleixandre.
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1. C.E.L.P. MIGUEL HERNANDEZ

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.1. Emplazamiento y entorno

El Colegio se encuentra ubicado en la parcela de uso educativo delimitado por las calles Tordo,
Ciglefia, P° del Cauce y viviendas privadas de la calle Pingliino de Valladolid, siendo los
edificios totalmente aislados dentro de la parcela indicada.

El colegio lo forman tres edificios, el edificio principal destinado a educaciéon primaria e infantii,
consta de tres plantas; dispone de un edificio de una sola planta destinado a guarderia y el
tercer edificio, también de una sola planta esta destinado a usos varios. El conjunto de edificios
se ha construido en 1981.

Las fachadas son de ladrillo cara vista en todos los edificios. Siendo las cubiertas distintas en
cada edificio: en el edificio principal se trata de cubierta plana autoprotegida, en el edificio de
guarderia la cubierta es de teja ceramica a dos aguas, y en el tercer edificio se trata de una
cubierta de panel tipo sandwich a dos aguas.

1.1.2. Referencia catastral
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1.1.3. Condicionantes urbanisticos

Parcela: 13.133,00 m2 (incluida la zona deportiva).

Plan General Ordenacién Urbana de 2004.

Ordenacién de detalle: calificacion.
= Condiciones de edificacion. EQ - Equipamiento.
= Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Publico

Categoria de suelo: Urbano consolidado.

1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.2.1. Descripcion estado actual

Se ha procedido a la realizacion de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, observando que la carpinteria existente es corredera de aluminio con vidrio sencillo,
presentando deterioros varios tanto las carpinterias como las persianas.

Se propone sustituir las carpinterias existentes, incluso sustituyendo el acristalamiento por otro
doble con cadmara de aire, mejorando asi las instalaciones del centro tanto acustica como

térmicamente.
1.2.2. Descripcion de las obras a ejecutar
Al comienzo de los trabajos, se marcara y delimitara la zona de actuacién.

Se comenzarad desmontando las rejas existentes en planta baja, almacenandolas
adecuadamente para su posterior utilizacion. A continuacion, se retirarén los vidrios de las
carpinterias; asi como las carpinterias y persianas existentes. Se acopiaran segun el tipo de
material para cumplir adecuadamente con el tratamiento de residuos.

Seguidamente, se montara la nueva carpinteria; con doble acristalamiento con camara de aire
y persianas donde proceda. Se realizaran los remates de ayuda de albaiiileria interior y
exterior, y su posterior pintado.

Se finalizaran los trabajos con la limpieza de todas las superficies de actuacion.

PROYECTO SIMPLIFICADO — SUSTITUCION DE CARPINTERIAS 10
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SUSTITUCION DE CARPINTERIAS
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C.E.l.P. Miguel Hernandez. Planta primera.
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C.E.I.P. Miguel Hernéndez. Planta segunda.

1.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

™~

... Googleearth
S

C.E.I.P. Miguel Hernandez. Google earth.
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C.E.I.P. Miguel Hernandez. Fachada aulas infantiles.

-

C.E.I.P. Miguel Hernandez. Interior aulas infantiles.
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WS

C.E.1.P. Miguel Hernandez. Fachada norte.

14. PLANOS

Plano de PGOU y emplazamiento (1.4.1).
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2. C.E.L.P. PONCE DE LEON

2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1.1. Emplazamiento y entorno

El Colegio se encuentra ubicado en la parcela de uso educativo delimitado por las calles de la
Francisco Sudrez, Tres Amigos y Doctor Camilo Calleja, y con edificios de viviendas de Ia calle
Reyes Catolicos de Valladolid, estando totalmente aislados los cuatro edificios de que consta el
colegio dentro de la parcela municipal.

Se trata de cuatro edificios construidos en diferentes épocas; datando el edificio principal de
1930.

El edificio principal consta de tres plantas, con fachadas realizadas en ladrillo cara vista, y con
cubierta a cuatro aguas de teja cerdmica. El edificio destinado a educacion infantil, consta de
dos plantas, con fachadas de ladrillo cara vista y con cubierta a cuatro aguas. Dispone de un
edificio de una sola planta destinado a comedor, cuyas caracteristicas son iguales que las de
los anteriores. Otro de los edificios existente esta destinado a polideportivo, siendo de una sola
planta, fachadas de fabrica de ladrillo cara vista y cubierta de chapa.

2.1.2. Referencia catastral
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2.1.3. Condicionantes urbanisticos

~ Parcela: 6.540,00 m?.
— Plan General Ordenacion Urbana de 2004.
— Ordenacion de detalle: calificacién.
= Condiciones de edificacion. EQ - Equipamiento.
= Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Publico

— Categoria de suelo: Urbano consolidado.

2.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.2.1. Descripcion estado actual

Se ha procedido a la realizacion de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, observando que las ventanas existentes en el centro corresponden a dos tipologias
diferentes: en las aulas, ventanas correderas de aluminio, y en los pasillos ventanas abatibles
de hierro con vidrio sencillo. Todas las ventanas son de grandes dimensiones, y las de los
pasillos presentan sistemas de cierre y apertura cuyos mecanismos ya se encuentran en malas
condiciones.

Se pretende sustituir dichas ventanas de los pasillos, mejorando asi las condiciones de
eficiencia energética del centro.

En el edificio del Polideportivo, existe un lucernario en la fachada del patio del colegio, cuyas
piezas de policarbonato dan problemas de sellado y ajustes.

2.2.2. Descripcion de las obras a ejecutar
Al inicio de los trabajos, se sefializaran las zonas de actuacion y la carpinteria a sustituir.

Se procedera al desmontaje de las ventanas indicadas y posteriormente a la retirada de los
residuos generados. A continuacion, se colocaran las nuevas carpinterias; con las ayudas
correspondientes de albaiiileria, sellados y vidrios. Se realizardn los remates necesarios de
pintura en los paramentos interiores.

En el polideportivo, se plantea el sellado del policarbonato existente por ambas caras, y
ademas se pretende colocar una celosia fija exterior de aluminio natural, de tal forma que evite
la posibilidad de salida de las placas de policarbonato con viento fuerte. Ademas, este sistema
se utilizara para controlar la entrada luminica en su interior.

Se terminara con la limpieza de todas las superficies de trabajo.

PROYECTO SIMPLIFICADO — SUSTITUCION DE CARPINTERIAS 16



Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y

Vivienda %.
Servicio de Arquitectura y Vivienda

SUSTITUCION DE VENTANAS i 5l

11 unidades

C.E.L.P. Ponce de Le6n. Planta baja.
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SUSTITUCION DE VENTANAS
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C.E.I.P. Ponce de Le6n. Planta primera.
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SUSTITUCION DE VENTANAS
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C.E.I.P. Ponce de Ledn. Planta segunda.
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2.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

C.E.I.P. Ponce de Ledn. Vista general de las ventanas de pasillos.
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C.E.I.P. Ponce de Ledn. Ventanales del polideportivo.

24. PLANOS

Plano de PGOU y emplazamiento (2.4.1.).
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3. C.E.I.P. MIGUEL iSCAR

3.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1.1. Emplazamiento y entorno

El actual colegio lo forma un edificio construidos en 1960, y se ubica en la interseccién de la
calle Cantabria con la calle de las Alpujarras de Valladolid; limitando la parcela con edificios de
la calle Serrania de Ronda y una parcela dotacional del ayuntamiento destinado a

equipamiento deportivo.

El edificio en forma de U, unido por la planta sétano, estd formado por dos plantas sobre
rasante, y se utiliza para educacién de primaria e infantil. Estando totalmente aislado dentro de
la parcela y vallada la parcela en su perimetro.

El edificio presenta las fachadas realizadas en ladrillo cara vista, y una cubierta inclinada de
chapa tipo sandwich a dos aguas.

3.1.2. Referencia catastral
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3.1.3. Condicionantes urbanisticos
- Parcela: 6.783,00 m? (incluida la zona deportiva).

- Plan General Ordenacién Urbana de 2004.
— Ordenacion de detalle: calificacion.
» Condiciones de edificacion. EQ - Equipamiento.
= Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Pablico

- Categoria de suelo: Urbano consolidado.

3.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.2.1. Descripcion estado actual

Se ha procedido a la realizacion de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, observando que existe carpinteria de hierro y corredera de aluminio con vidrios
sencillos.

Se propone sustituir las ventanas de las aulas, aseos, oficinas, pasillos y escaleras; mejorando
el aislamiento térmico y acustico del centro, y la envolvente del edifico.

3.2.2. Descripcion de las obras a ejecutar
Al comienzo de los trabajos, se delimitaran las zonas de actuacion.

Inicialmente se procedera a la retirada de las rejas existentes, almacenandolas adecuadamente
para su posterior utilizacion. A continuacion, se desmontaran los vidrios de las carpinterias; asi
como las carpinterias y persianas existentes. Se acopiardn segun el tipo de material para
cumplir adecuadamente con el tratamiento de residuos.

Seguidamente, se montara la nueva carpinteria metélica; con doble acristalamiento con camara
de aire y persianas donde proceda. Se prevé en el interior la ayuda de albafiileria para los
remates de yeso y su posterior pintado.

Se finalizaran los trabajos con la limpieza de todas las superficies de actuacion.
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C.E.I.P. Miguel Iscar. Planta baja.

z

C.E.1.P. Miguel Iscar. Planta primera.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PROYECTO SIMPLIFICADO — SUSTITUCION DE CARPINTERIAS.



Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

3.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

C.E.l.P. Miguel Iscar. Aula planta baja.
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C.E.LP. Miguel Iscar. Aula planta baja.
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C.E.L.P. Miguel Iscar. Pasillo en planta baja, interior.
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. C.E.I.P. Miguel Iscar. Aulas planta primera.

3.4. PLANOS

— Piano de PGOU y emplazamiento (3.4.1.).
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4. C.E.I.LP. PABLO PICASSO

4.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

4.1.1. Emplazamiento y entorno

El Colegio esta ubicado en la parcela de uso educativo delimitado por el P° Juan Carlos |, el
Parque Canterac, y el Instituto y el Centro de Personas Mayores de las Delicias a ambos lados
de dicha parcela.

El conjunto del colegio lo forman cuatro edificios; uno de ellos destinado a educacién de
primaria, dos a educacion infantil y el cuarto es un polideportivo. Todos ellos totalmente
aislados dentro de la parcela indicada.

Los tres edificios destinados a aulas se construyeron en 1980.

E! edificio de primaria tiene tres plantas sobre rasante, y las fachadas estan realizadas en
ladrillo cara vista y con cubierta inclinada de teja a cuatro aguas.

El edificio de infantil A es de una sola planta sobre rasante, su fachada es de ladrillo cara vista
y con cubierta inclinada de teja a cuatro aguas.

El edificio de infantil B es de dos plantas sobre rasante, con fachada de ladrillo cara vista y con
cubierta inclinada de chapa tipo sandwich a dos aguas.

El edificio destinado a polideportivo, es de una sola planta con cubierta inclinada de chapa.

4.1.2. Referencia catastral
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4.1.3. Condicionantes urbanisticos
— Parcela: 14.430,00 m? (incluida la zona deportiva).

Plan General Ordenacion Urbana de 2004.
— Ordenacion de detalle: calificacion.
= Condiciones de edificacion. EQ - Equipamiento.
» Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Publico

— Categoria de suelo: Urbano consolidado.

4.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

4.2.1. Descripcién estado actual

Se ha procedido a la realizacion de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, observando que el edificio de infantil de 4 afios, tiene una carpinteria de aluminio
sin rotura de puente térmico, sin persianas y con vidrio sencillo.

Se ha solicitado la colocacién de persianas, pero una vez analizada la situaciéon se propone la
sustitucién de la carpinteria actual por otra carpinteria con rotura de puente térmico, doble
acristalamiento y persiana incorporada, de tal forma que se mejore la envolvente del edificio,
asi como su aislamiento térmico y acustico.

4.2.2. Descripcion de las obras a ejecutar
Al comienzo de los trabajos, se indicaran las zonas de actuacion.

Se procedera al desmontaje de las rejas de proteccion metdlicas exteriores, y su acopio en un
almacén para su posterior utilizacion. Se demolera el vierteaguas existente, debido a su
deterioro. A continuacion, se procedera al desmontaje de vidrios sencillos de la carpinteria, asi
como la carpinteria de aluminio existente. Cada residuo se acopiara adecuadamente para
cumplir con el posterior tratamiento de residuos generados.

Se procedera a la nueva instalacién y montaje de la carpinteria tipo monoblock con rotura de
puente térmico. Se prevé en el interior la ayuda de albafileria para la reparacién de
desconchones, remates de yeso y su posterior pintado.

Se realizard el nuevo vierteaguas de la repisa exterior, en el mismo material existente. Y
posteriormente se colocaran las rejas iniciales adaptando el anclaje si fuera necesario.

Se finalizaran los trabajos con la limpieza de todas las superficies de actuacion.
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C.E.I.P. Pablo Picasso. Edificio Infantil B. Planta baja.
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C.E.I.P. Pablo Picasso. Edificio Infantil B. Planta primera.
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4.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

oiPablo Picassp

Google earth
C

o ROS

_ %ﬁp

C.E.I.P. Pablo Picasso. Vista general de la fachada a intervenir.
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C.E.L.P. Pablo Picasso. Detalle carpinteria.

4.4. PLANOS

Plano de PGOU y emplazamiento (4.4.1.).
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5. C.E.L.P. VICENTE ALEIXANDRE

5.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

5.1.1. Emplazamiento y entorno

El Colegio se encuentra ubicado en la parcela de uso educativo delimitado por el paseo Zorrilla,
el Paseo de Don Juan de Austria, las viviendas de la C/ Pedro Mazuecos y la nueva calle
peatonal de acceso al mirador del Pisuerga de Valladolid, estando los dos edificios totalmente
aislados dentro de la parcela indicada.

El Colegio consta de un Gnico edificio aislado en forma de U de dos alturas, con ampliaciones y
reformas sucesivas desde su inicio en 1960.

Las fachadas estan realizadas en ladrilio cara vista (fachadas de patio) y en fachada principal
se ha forrado con panel. La cubierta presenta varias tipologias: cubierta inclinada de teja a dos
aguas en la zona mas antigua, cubierta de chapa tipo sandwich a dos aguas en la zona que ha
sufrido remodelaciones y cubierta plana con proteccién de gravilla en las Ultimas zonas
ampliadas.

5.1.2. Referencia catastral
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5.1.3. Condicionantes urbanisticos

- Parcela: 3.475,00 m?
— Plan General Ordenacion Urbana de 2004.
— Ordenacion de detalle: calificacion.
= Condiciones de edificacion. EQ - Equipamiento.

= Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Pablico

- Categoria de suelo: Urbano consolidado.

5.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

5.2.1. Descripcion estado actual

Se ha procedido a la realizacién de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, observando que, como consecuencia de las reformas y ampliaciones llevadas a
cabo en el centro, la carpinteria existente es muy variada. Las aulas con orientacién noroeste
que dan al patio, tienen ventanas de hierro con vidrio sencillo y contraventanas de aluminio
correderas. Las aulas cuya orientacion es suroeste, tienen ventanas correderas de aluminio de
grandes dimensiones. En el pasillo que da al patio interior con orientacién norte la carpinteria
es de madera.

Se propone sustituir las ventanas de las aulas intentando unificar criterios con la Gltima
carpinteria metalica empleada en la fachada principal. Mejorando asi la envolvente del edificio,
y evidentemente tanto el aislamiento térmico en las aulas como la insonorizacion.

5.2.2. Descripcion de las obras a ejecutar
Al comienzo de los trabajos, se sefalizaran las zonas de actuacion y la carpinteria a sustituir.

Se procedera al desmontaje de las rejas de proteccion metalicas exteriores existentes, y su
acopio en un almacén para su posterior utilizacién y colocacioén. A continuacion, se retiraran los
vidrios de la carpinteria, seguidamente se desmontara la carpinteria de hierro, aluminio y
madera actuales segln zona, incluyendo las persianas. Cada residuo se acopiara
adecuadamente para cumplir con el posterior tratamiento de residuos generados.

Por ultimo, se procedera a la nueva instalacién y montaje de la carpinteria, con doble
acristalamiento y camara de aire. Se prevé en el interior la ayuda de albaiiileria para los
remates de yeso y su posterior pintado. También se contempla la realizacién de pequefas
reparaciones de albaiiileria en el exterior, asi como un pintado del enmarcado de las ventanas.

Se finalizaran los trabajos con la limpieza de todas las superficies de actuacion.
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C.E.LP. Vicente Aleixandre. Planta baja.
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C.E.I.P. Vicente Aleixandre. Planta primera.
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5.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

C.E.I.P. Vicente Aleixandre. Google earth.

C.E.IL.P. Vicente Aleixandre. Aulas fachada norte.
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C.E.1.P. Vicente Aleixandre. Aulas fachada oeste.
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C.E.LP. Vicente Aleixandre. Carpinteria de madera en pasillos.
5.4. PLANOS

Plano de PGOU y emplazamiento (5.4.1.).
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6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con el R. D. 105/2008, se presenta el presente Estudio de gestién de residuos de
construccion y demolicion, conforme a lo dispuesto en el articulo 4.

6.1. MEMORIA

6.1.1. Estimacion de la cantidad de residuos

Identificacion de los residuos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

Clasificacion y descripcion de los residuos

RCD de nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de ambito local contenidas
en los diferentes planes de actuacién o planes de desarrollo de carécter regional, siendo
resultado de los excedentes de excavacién de los movimientos de tierra generados en el
transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCD de nivel ll: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicién, de la reparacién domiciliaria y de la implantacién de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o
biolégicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con
las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminaciéon del medio ambiente
o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccién y demolicion, incluidos los de obras menores de construccién y reparacién
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea de
Residuos-establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo
general los materiales que no superen 1 m® de aporte y no sean considerados peligrosos y
requieran por tanto un tratamiento especial. La inclusién de un material en la lista no significa,
sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las circunstancias. Un material solo se
considera residuo cuando se ajusta a la definicion de residuo de la letra a del articulo 1 de la
Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor
o tenga la obligacion de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.
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Codigo LER  Residuo

1. Tierras y pétreos de la excavacioén

17 05 04 Tierras y piedras distintas a las del cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos a los del codigo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto al del cédigo 17 05 07

RCD niyel !}

RCD nivel II: naturalezano pétrea .~ - -

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01
2. Madera
X 17 02 01 Madera 7
3. Metales
[ 17 04 01 Cobre, bronce, latén
X 17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
X 17 04 05 ! Hierro y Acero
17 04 06 | Estafio
17 04 06 | Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
2001 01 Papel
5. Plastico
X 17 02 03 Plastico
6. Vidrio
X 17 02 02 Vidrio
7. Yeso
X 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08

01
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RCD nivel Il: naturaleza pétrea -

1. Arena, grava y otros aridos

0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos a las del cédigo 01 04 07
0104 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigodn
17 01 01 Hormigdn
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos

17 01 02 Ladrillos

X 0104 09 Tejas y materiales ceramicos

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas a las

roto7 | del codigo 1701 06

4. Piedra

17 09 04 RCD mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03

RCD nivel li; potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

2002 01 Residuos biodegradables
2003 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros

170106 Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias
peligrosas

17 02 04 Madera, vidrio o pléstico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

17 0410 Caples que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias
peligrosas

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construccion que contienen amianto ‘
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‘ x i 17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias
f peligrosas
| 17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen sustancias
peligrosas
X 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos a los de los cédigos 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
X 1502 02 Absorbentes contaminados (trapos...)
| 1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor...)
| 16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
' 16 06 03 Pilas boton
X 150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado
X 0801 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo ;
f13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RCD mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02y 03

Obras a realizar

Las actuaciones consisten en la sustitucion de carpinterias metalicas existentes en los centros
escolares municipales. Se trata de unas obras generadoras de RCD, por la retirada de las
carpinterias, los vidrios y las persianas existentes, y la colocacion de otras carpinterias, no
obstante, no existen residuos peligrosos aparentes.
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La estimacion se realiza segun las categorias anteriores, como establece el RD 105/2008. Con
el dato estimado de RCD por metro cuadrado de construccién y en base a los estudios
realizados para obras similares con la composicion en peso de los RCD que van a sus
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCD 2001-2006, se consideran los siguientes
valores segun la tipologia de residuo y los datos del proyecto:

Evaluacion teorica del peso por Volumen Densidad tipo
tipologia de RCD (m?) (t/m?)
. RCD Nivel | aF
1. Tierras y pétreos excavacion _ | 0,00 I 0,00 1,70 0,00%
' Subtotal estimacion | 000 0,00 0.00%
RCD nivel II: naturaleza no pétrea

| 1. Asfalto 0,00 1,30 0,00 0,00%

2. Madera 15,80 0,60 9,48 7,71%

3. Metales 34,30 1,50 51,45 41,84%

4. Papel 0,40 0,90 0,36 0,29%

5. Plastico 34,45 0,90 31,01 25,22%

6. Vidrio 20,20 1,50 30,30 24,64%

7. Yeso _ 0,30 ‘ 1,20 0,36 0,29%

Subtotal estimacién , 10545 | 12296 | 100,00%
' RCD nivel ll: naturaleza étrea (Rl

1. Arena Grava y otros aridos 0,00 4 1,70 0,00 0,00%

2. Hormigén 0,00 2,34 0,00 0,00%
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos 0,40 1,70 0,68 100,00%

4. Piedra _ _ __0,00 ‘ 2,50 0,00 __0,00% |
v Subtotalestimacién | 0,40 | | 068 | 100,00% -

__RCD nivel lI: potencialmente peligrosos y otros i

1. Basuras | 0,00 0,90 0,00 0,00%
2. Potencialmente peligrosos y otros 3,50 0,50 1,75 _100,00%
G Subtotal estimacién | e 75 | 100,00%

Total estimacion

Estimacion de residuos en OBRA A REALIZAR

100,00%

Superficie sobre la que se desarrolla la obra total 1.145,00 | m?
Volumen de residuos 109,35 | m®
Toneladas de residuos 125,39
Presupuesto estimado de la obra (PEM) 453.900,31 | € »
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6.1.2. Medidas para la prevencion de los residuos

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia
por parte del poseedor de los residuos, aportando la informacién dentro del Plan de gestion de
residuos, que él estime conveniente en la obra para alcanzar los siguientes objetivos.

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos
que se originan son aspectos prioritarios en las obras

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un
exceso de materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos
sobrantes de ejecucion. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de
zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien acopiados hasta el momento de
su utilizacién, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para su
valorizacién

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestién de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacion de los residuos, si se
reutilizaran, reciclaran o serviran para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es
poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las
mejores condiciones para su valorizacion.

Fomentar la clasificacién de los residuos que se producen de manera que sea mas fécil
su valorizacion y gestion en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacion como para mejorar
su gestion en el vertedero. Asi, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores
especializados en el reciclaje o deposicion de cada uno de ellos, evitdndose asi transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan
materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestién

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades
para su gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de
empezar los trabajos, definir un conjunto de practicas para una buena gestion de la obra, y que
el personal debera cumplir durante la ejecucion de los trabajos.

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacién de residuos y de su
eventual minimizacion o reutilizacién

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de
los residuos que se originaran en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una previsién de
los métodos adecuados para su minimizacion o reutilizacién y de las mejores alternativas para
su deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificandose con estos objetivos, porque la evoluciéon nos
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.
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Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores mas proximos

La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de
residuos es una base imprescindible para planificar una gestion eficaz.

El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una
formacion suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios

El personal debe recibir la formacién necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los
residuos), verificar la calificacién de los transportistas y supervisar que los residuos no se
manipulan de modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en- vertederos

especiales.

La reduccién del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestién

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestion de
estos residuos.

Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes
directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan
otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los residuos que
podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos
materiales dara lugar a nuevos residuos.

Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podian haber alcanzado si se
hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales

reciclados.

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hara cargo
de los embalajes en que se transportan hasta ella

Se trata de hacer responsable de la gestiébn a quien origina el residuo. Esta prescripcion
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales

de embalaje que padecemos.

Los contenedores, sacos, depésitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente

Los residuos deben ser faciimente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendran el
tamano y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
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6.1.3. Proceso de gestion de residuos

De manera esquematica, el proceso de gestion de residuos sélidos, inertes y materiales de
construccion a seguir en la planta de tratamiento es el siguiente:

— Recepcion del material bruto.

— Separacion de residuos organicos y toxicos y peligrosos (y envio a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).

-~ Acopio y reutilizacién de tierras de excavacion aptas para su uso.

- Separacién de voluminosos (lavadoras, televisores, sofés, etc.) para su reciclado.

- Separacion de maderas, plasticos, cartones y férricos (para reciclado).

— Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacion.

— Reutilizacién del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas).

— Eliminacién de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado
no utilizado.

La planta de tratamiento dispondra de todos los equipos necesarios de separacién para llevar a
cabo el proceso descrito. Ademas, contara con una extension, lo suficientemente amplia, para
la eliminacion de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados
en el proceso, asi como los excedentes del reciclado, como mas adelante se indicara.

La planta dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en
el estudio y declaracién de impacto ambiental preceptivos:

-~ Sistemas de riego para la eliminacién de polvo.

- Cercado perimetral completo de las instalaciones.
— Pantalla vegetal.

— Sistema de depuracion de aguas residuales.

— Trampas de captura de sedimentos.

- Ete.

Estara disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificaciéon
retinan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de
la legislacién vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en
los siguientes:

—  Proceso de recepcién del material.
— Proceso de triaje y de clasificacion.
— Proceso de reciclaje.

— Proceso de acopio.

— Proceso de eliminacion.

Proceso de recepcion del material

A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de material
a la planta, asi como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y
control en la zona de recepcion.

Proceso de triaje y clasificacion

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a
la plaza de acopio, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de
excavacién).’ En los demas casos se procede al vaciado en la plataforma de recepcién o
descarga, para su tratamiento.
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En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccién de los materiales mas
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales mas voluminosos son
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de caracter organico y los considerados téxicos y peligrosos,
siendo incorporados a los circuitos de gestion especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccién, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se lleva a
cabo una doble separacion. Una primera separacién mecanica, mediante un tromel, en el cual
se separan distintas fracciones: metalicos, maderas, plasticos, papel y cartén, asi como
fracciones pétreas de distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no
separados en esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante
deposito en vertedero.

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificacion (trojes y contenedores) para su
posterior reciclado o reutilizacion.

Proceso de reciclaje
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plasticos, cartones

etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas
especializadas en cada caso.

En el caso de residuos organicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones
de tratamiento de RSU mas préximas a la planta.

Los residuos téxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

Proceso de acopio :
En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la

retirada y reciclaje de los mismos.

Existiran zonas de acopio para las tierras de excavacién que sean aptas para su reutilizacién
como tierras vegetales. Asimismo, existirdn zonas de acopio de material reciclado apto para su
uso como aridos, o material de relleno en restauraciones o construccion.

Proceso de eliminacion

El material tratado no apto para su reutilizacién o reciclaje se depositard en el area de
eliminacién, que se ubicara en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre
células independientes realizadas mediante diques que se iran rellenando y restaurando una
vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creara un sistema de drenaje en
forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servira para realizar los controles de

calidad oportunos.
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6.1.4. Operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacién de los residuos

Medidas de segregacion in situ previstas (clasificacién y seleccion)

En base al articulo 5.5 del R. D. 105/2008, los residuos de construccion y demolicién deberan
separarse, para facilitar su valorizacion posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion
para el total de la obra supere las siguientes cantidades (obra iniciada posteriormente al 14 de
febrero de 2010):

 Hormigén 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 050T
Papel y cartén 050T

Medidas empleadas:

— Eliminacién previa de elementos desmontables o peligrosos.

— Derribo separativo o segregacion en obra nueva (por ejemplo, de pétreos, madera,
metales, plasticos + cartdn + envases, organicos,  peligrosos...), sélo en caso de
superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del R. D. 105/2008.

— Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva «todo mezclado», y posterior
tratamiento en planta del resto de las fracciones.

Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o emplazamientos externos

— Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion en rellenos localizados de la

propia obra.
— Reutilizacién de tierras vegetales procedentes de la excavacién en construccion de
jardines de la propia obra.

Prevision de operaciones de valorizacion in situ de los residuos generados
No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
seran transportados a vertedero autorizado.

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables in situ

Las empresas de gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la
Junta de Castilla y Ledn para la gestion de residuos no peligrosos, indicandose por parte del
poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.
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Caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos

L 01

| yeso dlstmtos a los del cédlgo 17 08 f

RNP

Codigo Tlpo de re5|duo Tratamlento Destino Cantidad
Aomh L e e T _RCD nivel | R Lk e L
1. Tierras y petreos de la excavacion — »
17 05 04 Tieras y p:edras dlstlntas a Ias del Sin tratamiento <
: _( cddiga 170503 - R R especifico - %
170506 | Lodos de drenaje distintos a los del Sin tratamiento 0,00
5 codlgo 170506 especifico
170508 Balasto de vias férreas dustmto al del Sin tratamiento .~ - .- 0,00
. lcodiga170507 ; especifico "~ - ¢ >4
_ N _RCD ni\_l_el Il: naturaleza no pétlj_ea _
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las Reciclado 0,00 |
~ del c6digo 17 03 01 |
2.Madera 5
170201 | Madera Reciclado Gestor autorizado 15,80 m®
. . RNE
3. Metales
17 04 01 _Cobre bronce Iaton Reciclado _ _ ____0,00
170402 Aluminio X Reciclado Gestor autorizado | 17,15 m®
17 04 03 Plomo 0,00
170404 | Zinc 0,00
170405 | Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado 17,15 m°
170406 | Estafio__ o 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
170411 . | Cables dnstintos a los del cédngo 17 | Reciclade - 0,00
4. Papel : S— . - :
200101 | Papel Reciclado = 040m®
5. Plastico , _
170203 | Plastico Reciclado Gestor autorizado | 34,45 m®
i : RNP '
6. Vidrio
y ; } E 3 3
- 170202 - | Vidrio - Reciclado - . Gestor autorlzado 20 20 m ]
: e W " RNP , |
7. Yeso |
T ; ; : R ; ]
17 08 02 i Materiales de construccion a partir de | Reciclado Gestor autorizado 0,30 m° :
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RCD nivel |I: naturaleza pétrea

1. Arena Grava y ofros aridos

010408 | Residuos de grava y rocas trituradas | Reciclado 0,00
, distintos a los del cédlgo 01 04 07 _ = ‘
010409 Resxduos de arenay arcilla "1 Reciclado - i ' 0,00 "
2. Hormigén‘ ' ‘
170101 | Hormigén =~ Reciclado o 270,00
3. Ladrillos, azulejos y otros gerémicos
170102 | Ladrilos | Reciclado " 0,00
17 0103 Tejas y materiales cerdmices Reciclado Gestor autorizado 0,40 m®
RP
170107 | Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y Reclcladoo
.o | materiales ceramicos distintas a | Ias _ vertedero
.del cbdigo 17 01 06. i LA
4. Piedra o . ‘
170804 .. RCD mezclados distintos a los de los Reciclado - 0,00
T eodigos 170901,02y 03 : ; g )
_ » _RCD nivel lI: potencialmente peligrosos yotros
1.Basuras o LN R fa e T e
200201 | Residuos biodegradables Reciclado o 0,00
] vertedero
200301 | Mezcla de residuos municipales Reciclado o 0,00
¢ ' vertedero
2. Potenclalmente pellgrosos y otros N ~
7y 0106 .| Mezcla de hormlgén ladnllos, tejas y: Depési’rb de . . . 0,00
TG, S & j materiales ceramicos con sustancuas .| seguridad e BN
" peligrosas - : el e
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con Tratamiento fisico- 0,00
sustancias peligrosas o contaminadas | quimico
por ellas _ v _
© 170301 - | Mezclas bituminosas que contienen | Depésitoo - < A e00
oo alquitrén de hulla .| tratamiento e e
17 03 03 Alquitran de hulla y productos Depésito o 0,00
alqwtranados tr_atamiento .
170409 | Residuos metéhcos contammados Tratamiento fisico- : 0,00
y t con sustancias peligrosas quimico PTRSR
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, | Tratamiento fisico- 0,00
alquitran de hulla y otras sustancias quimico
] peligrosas _ ’ 7 =
170601 - | Materiales de aislamientoque ~ | Depésitode | - <. 0,00
‘.| contienen amianto = - seguridad - e LA
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que Depésito de 0,00
contienen sustancias peligrosas seguridad _
170605 | Materiales de construccion que Depésitd de 0,00
: |_contienen amianto seguridad
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17 08 01 Materiales de construccion a partir de | Tratamiento fisico- | Gestor autorizado 0,20 m® ‘I
yeso contaminados con sustancias quimico RP ;
_ peligrosas .
7170901 | Residuos de construcciény -~ - | Depésitode - - - - - 0,00 |
b | demolicién que contienen mercurio seguridad oAl
17 09 02 Residuos de construccion y Depésito de 0,00
___________| demolicion que contienen PCB seguridad S _ o
1170903 | Otros residuos de construccion y - Depésitode .0« | i S0 000 )
o= o demolicién que contienen sustanclas seguridad et
peligrosas L R S
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos a | Reciclado Gestor autorizado 0,40 m°
, = los de los cddigos 17 06 01 y 03 RP ‘ _
170503 | Tierrasy piedras que contienen - Tratamlento ﬂsrco— e e e Sgiag .
. = | sustancias peligrosas - - : quimico - : : & bk
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen Tratamiento fisico- 0,00
sustancuas peligrosas _ quimico _
170507 ; Balastro de vias férreas que Dépésno o Z 0,00
i __i contienen sustancias peligrosas tratamiento |
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos...) | Depésito o Gestor autorizado 0,10 m |
_ ___| tratamiento RP
©1130205 | Aceltes usados (minera!es o | Depésitoo . . L 0,00
. .| Cloradosdemotor..) - tratamiento -~ - :
16 01 07 Filtros de aceite Depésito o 0,00
v » tratamiento |
200121 | Tubos fluorescentes Depésito o 0,00
b s o - 0L LU Il o E tratamiento -
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depésito o 0,00
7 . tratamiento 7 ' |
160603 | Pilasboton . Depésitoo - 0,00 '
150110 | Envases vacios de metal o plastico Depésito o Gestor autorizado 1,90 m
contaminado tratamiento RP
- 080111 - | Sobrantes de pintura o barnices . | Depésitoo - Gestor autorizado 0,80 m”
14 06 03 Sobrantes de disolventes no Depésito o 0,00
halogenados _ _ tratamlento 7 ‘
 070701. | Sobrantes de desencofrantes - - . | Depésitoo . - - 0,00
ey Lty : - ; : tratamiento g
1501 11 Aerosoles vacios Depésito o 0,00
tratamiento _
160601 | Baterias de plomo Depésitoo -+ . 0,00
e b L e o= tratamiento , ;
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depésito o 0,00 |
tratamiento |
- 170904 | RCD mezclados distintos a los de los | Depésito o 0,00
Tl codigos 17 09 01, 02 y 03 tratamiento .
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6.2. PLANOS

Los residuos generados se deberan cargar en contenedores o camiones, y se transportaran a
la planta de reciclaje, por lo que en este caso no se precisa aportacion de planos, ya que los
elementos para el tratamiento de los residuos se encuentran en la propia planta y son ajenos al

presente proyecto.

6.3. PLIEGO DE CONDICIONES

6.3.1. Para el productor de residuos (articulo 4 R. D. 105/2008)

Incluir en el proyecto de ejecucion de la obra en cuestion, un «estudio de gestién de residuos»,
el cual ha de contener como minimo:

— Estimacioén de los residuos que se van a generar.

— Las medidas para la prevencion de estos residuos.

— Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacién y separacion de estos residuos.
— Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

— Pliego de condiciones

— Valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

En obras de demolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos

peligrosos.

Disponer de la documentacién que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su posterior
tratamiento por gestor autorizado. Esta documentacion la debe guardar al menos los cinco

afos siguientes.

Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia, en relacion con los residuos.

6.3.2. Para el poseedor de los residuos en la obra (articulo 5 R. D. 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion de los
mismos, puesto que estd a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los
residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

— Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor
de Residuos acreditandolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que
anicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor,
debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

— Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
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— Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas,
si esta seleccion hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de
qué valores se ha de proceder a esta clasificacion de forma individualizada.

Esta clasificacién, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por
la Junta de Castilla y Ledn, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, en su articulo 14, mencionaba
la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta
valorizacién o de la eliminacién de estos residuos no peligrosos en los centros de produccion,
siempre que las comunidades auténomas dictaran normas generales sobre cada tipo de
actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la
actividad puede quedar dispensada.

- Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del gestor final, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del poseedor de los residuos.

— Debe sufragar los costes de gestién, y entregar al productor (promotor), los certificados y
demas documentacion acreditativa.

- Entodo momento cumplird las normas y 6rdenes dictadas.

— Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca
de la manipulacion de los residuos de obra.

- [Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

— Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

— Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, reutilizar y reciclar
residuos.

— Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen
en la propia obra para la mejor gestiéon de los residuos.

— Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacién de
los residuos en la propia obra o en otra.

—~ Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los
residuos dentro y fuera de ella.

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes
de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes y
normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede
servir de su experiencia practica en la aplicaciéon de esas prescripciones para mejorarlas o
proponer otras nuevas. Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del
contratista y consecuentemente del poseedor de los residuos, estaran obligados a:

— Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcién
de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.
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- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible.

— Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

—  Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para
facilitar la correcta separacion de los mismos.

— Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.

-~ No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza
con ellos 0 quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

-~ Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.

— Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que
la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

— Para una gestién mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

6.3.3. Con caracter general

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicién

Gestién de residuos segtn R. D. 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacién, tratamiento y gestién de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la direccion facultativa de la obra y a la propiedad
de los certificados de los contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido final,
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Castilla y Leon.

Limpieza de las obras

Es obligacién del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias,
asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la
obra presente buen aspecto.

6.3.4. Con caracter particular

El depésito temporal de los escombros se realizara bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 m3, con la ubicaciéon y condicionado a lo que al respecto establezcan las
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ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también debera estar en lugares
debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15

cm a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debera figurar la siguiente informacion:

Razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y el nimero de inscripcion en el -
registro de transportistas de residuos. Esta informacién también debera quedar reflejada en los

sacos industriales y otros medios de contencion y aimacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depésito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos
para la separacién de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas y condiciones de licencia de
obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposicion. En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar
una evaluacion econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacién, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD
adecuados. La direccién de obra sera la responsable de tomar la dltima decisién y de su
justificacién ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCD que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacién autonémica de la
consejeria que tenga atribuciones para ello. Ademas, se debera contratar sélo transportistas o
gestores autorizados por dicha consejeria e inscritos en el registro pertinente. Se llevara a cabo
un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y entrega final de
cada transporte de residuos

La gestion documental y operativa de los residuos peligrosos que se halien en una obra de
derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacion nacional y autonémica vigente y
a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo, los residuos de caracter urbano
generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislaciéon y autoridad municipal correspondiente.

Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigén seran tratados como escombros.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de
los suelos degradados seran retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en
caballones de altura no superior a dos metros. Se evitara la humedad excesiva, la
manipulacion y ia contaminacion con otros materiales.
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6.3.5. Definiciones (segtn articulo 2 R. D. 105/2008)

— Productor de los residuos: el titular del bien inmueble en quien reside la decisiéon de
construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de
las obras.

— Poseedor de los residuos: quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los residuos
gue se generan en la misma.

— Gestor: quien lleva el registro de estos residuos en ultima instancia y quien debe otorgar al
poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestion de los mismos.

-~ RCD: residuos de la construccion y la demolicién.

— RSU: residuos solidos urbanos.

— RNP: residuos no peligrosos.

— RP: residuos peligrosos.

6.4. PRESUPUESTO

Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCD. Este presupuesto formara
parte del PEM de la obra, en capitulo aparte.

Tipologia RCD Estimaci Precio de Importe (€) Porcentaje

_ on (m?) gestion (€/m?) PEM
RCD nivej I Sy B S oIl e |
Tierras y pétreos dé la excavacion 0,00 1,20 - 0,00 0,00%

Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 €

'RCD nivel li : .

ROD de naturaleza pétrea 0,40 4,50 1,80 ~0.01%
RCD de naturaleza no pétrea 105,45 4,50 474,54 " 0,;10%
RCD potencialmente peligrosos 3,560 30,00 105,00 (*)0,02% ﬁ

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCD

(*) Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,2% del presupuesto de la obra.

Para los RCD de nivel | se utilizarén los datos de proyecto de la excavacion, mientras que para
los de nivel |l se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de gestion de residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de analisis de obras de caracteristicas
similares, si bien, el contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios
finales de contratacion y especificar los costes de gestion de los RCD de nivel Il por las
categorias LER (Lista Europea de Residuos segin Orden MAM 304/2002) si asi lo considerase

necesario.
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El presupuesto valorado para conocimiento de la Administracién asciende a la cantidad de
SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CENTIMOS (670.696,86 €).

7. PRESUPUESTO Y MEDICIONES

8. PLAZO DE EJECUCION

La realizacién de los trabajos debera realizarse en el plazo maximo de 30 dias laborables a
contar desde el inicio de los trabajos, para cada uno de los lotes, sin que pueda producirse
ninguna demora, debido a la imperiosa necesidad de utilizacion de los espacios durante los
periodos lectivos, por lo que se debera coordinar perfectamente los trabajos con el periodo
vacacional, y destinar todos los medios materiales y humanos necesarios para la ejecucién de
todos los trabajos incluidos en Ia contratacién, dentro de dicho plazo.

9. CARACTER DE OBRA COMPLETA

El presente documento define una obra completa, por comprender todos los elementos
precisos que la hacen susceptible de ser entregada al uso puablico.

Valladolid, a 29 de junio de 2016.

M?® Milagros Cdsado Pérez M? Jestifs Benito Rodrigo
Arquitecta Técnica ‘Arquitecta Técnica
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