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GESTION PATRIMONIAL

Asunto: Pliego de condiciones técnicas que regird el concurso para
adjudicar el contrato relativo a la redaccién del proyecto de
actualizacion y posterior expiotacién del aparcamiento subterraneo
bajo la Plaza de Juan de Austria dentro del ambito del Plan
Especial de Reforma Interior Juan de Austria.

1. Objeto del pliego.

Es objeto de este pliego la definicién de las condiciones técnicas que regiran en el
concurso para la adjudicacion de la redaccién del proyecto de actualizacion y posterior
explotacién del aparcamiento subterraneo rotatorio focalizado bajo rasante en la plaza

Juan de Austria de la ciudad. P

Se definen las bases técnicas a las que deberd ajustarse el proyecto de actualizacion del
aparcamiento, las prescripciones basicas referentes a la ejecucién de las obras en dicha
edificacion y de su posterior mantenimiento, asi como la explotacién de la obra.

2. Documentacién técnica de obras del aparcamiento (Sobre dos)

Los concursantes deberan presentar una documentacion técnica sobre el aparcamiento,
suscrita por técnico competente, con la definicién precisa de todos aquelios aspectos que
seran valorados, de acuerdo con el Pliego de clausulas administrativas, en la
adjudicacién del concurso, y se ajustarda al lo dispuesto en el anteproyecto de
actualizacién de aparcamiento Aprobado por la Junta de Gobierno en sesion de 18 de
mayo de 2012 que forma parte integrante del Estudio de Viabilidad econdmica financiera.

De conformidad con la Instruccion de la Secretaria General de este Ayuntamiento, sobre
el empleo de proyecto “visados electrénicamente” y presentados en soporte informatico
en los expedientes administrativos municipales, aprobada por Decreto de Alcaldia n°
6.015, de 16 de junio de 2009, la documentacién necesaria sera tres ejemplares en
soporte electronico (CD/DVD) firmado electrénicamente por técnico competente, que
deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Incluira un fichero (preferiblemente en *.doc) con el indice de todas las carpetas y
ficheros que contiene el CD.

Incluird una carpeta con todos los documentos en su formato original (*.dxf, o *.dwg o
*shp).

Incluird en una carpeta toda la documentacion en pdf, con la forma digital del técnico o
técnicos redactores

Las determinaciones de todo tipo que se incluyen en le presente pliego de prescripciones
técnicas y en su caso en el de administrativas, se consideran como un minimo
obligatorio que deben cumplir los licitadores.




de aplicacion incidan en la actualidad sobre el objeto del contrato, obligandose
expresamente a adaptar, durante el periodo concesional, las instalaciones de que consta
el aparcamiento, a cuantas normativas se establezcan en la materia, no pudiendo
reclamar a la Administracion concesionaria indemnizacion o compensacion alguna por

este concepto.

Contendra come minimo en el formato mencionado en el apartado anterior:
Memoria descriptiva de las obras, instalaciones y servicios, con referencia a los
sistemas constructivos y técnicos previstos, asi como a sus caracteristicas
funcionales y materiales.
Planos acotados de plantas, alzados y secciones del aparcamiento (para la
completa definicion).
Planos del cumplimiento del DB-SI, DB-SUA y accesibilidad.
Evaluacidn econdmica de las obras por capitulos cifiéndose al coste minimo
establecido en el siguiente apartado, pudiendo alterar el coste economico de la
inversion final a realizar en la documentacion a presentar en el sobre tres.
Se estima para su ejecucion un presupuesto minimo aproximado de 1.621.493,20
€ (presupuesto de contrata, excluido IVA), siendo objeto de exclusién aguella que
no iguale el mismo.
Para el control de las calidades ofertadas por el licitador se deberd aportar
relacién detallada de unidades de obra que integran la intervencién sin expresién
de coste,
Prevision de ejecucién de las obras, plazos, funcionamiento provisional del
aparcamiento, garantia de evacuacion de plantas bajo rasante de centro
comercial anejo, interrupcién del servicio de aparcamiento, considerandose
necesario aportar diagrama de pert, interferencia en el trafico rodado y peatonal
del entorno exterior, mantenimiento y limpieza del ambito aledafio a las obras
como consecuencia de las mismas; todo ello encaminado a realizar la valoracion
correspondiente la Calidad Técnica de la Oferta.

3. Proyecto de gestion y explotacién del servicio (Sobre dos}

Se adjuntara un proyecto de gestion y explotacién del aparcamiento ofertado a incluir en
el sobre dos no debiendo incluir menciones al canon, plazo concesional y aumento de la

inversién.,

4. Documentacion referente a mejoras de incidencia ambiental (Sobre dos)

Los licitadores si lo estiman conveniente, en sus proposiciones a incluir en el sobre dos,
incluirdn un apartado relativo a mejoras tendentes a contribuir con el medio ambiente
tendentes por ejemplo a incentivar la utilizacién del vehiculo eléctrico y motocicletas

mediante una bonificacion en la tarifacion, etc.

5. Documentacién relativa al incremento de inversidn establecida en el presente
documento (Sobre tres)

Los licitadores si lo estiman conveniente, en sus proposiciones a incluir en el sobre tres,
incluirdn un apartado especifico relativo al aumento de inversién minima establecida en el
propio aparcamiento que redunden en una mayor eficiencia y comodidad de la prestacion
del servicio, instalacion de puntos de recarga del vehiculo eléctrico (en la documentacion
gréfica solamente se marcan las zonas de implantacion preferente de este tipo de
vehiculos, pudiendo el licitador alterarlas si considera que mejora la prestacion del
servicio), iluminacién de bajo consumo, diferenciacién de pavimentos (plazas, calles de
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con movilidad reducida, personal adscritc a la explotacion del aparcamiento con
expresion de peonadas (considerando que una peonada corresponde a una jornada
laboral de ocho horas), disposicién de taquillas para el depésito de cascos u otros
objetos, paneles informativos de eficiencia energética del servicio, etc.

Todas las propuestas deberan estar valoradas debiéndose expresar su presupuesto de
ejecucion material total (sin gastos generales ni beneficio industrial).

6. Bases técnicas del proyecto de ejecucidn en la edificacion

El proyecto de ejecucién contendra la documentacion exigida por la normativa técnica de
aplicacién y por el vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
Definira detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de realizarlas,
precisando las caracteristicas de los materfales a emplear y las especificaciones de las
distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de asegurar fos resultados éptimos,
conjugando los puntos de vista técnico y econémico, tanto en la fase de construccidn de
las mismas, como en la de conservacion y explotacion.

Del contenido del Anexo | que integra el presente documento, se desprenden el paquete
de necesidades minimo en el actual aparcamiento, proponiéndose el reajuste en las
dimensiones de las plazas de aparcamiento sin que suponga alteracién en la superficie
total del inmueble, en sentido de que éstas obedezcan a las actuales dimensiones de los
distintos vehiculos del mercado, con la consiguiente disminucién de las mismas. Asi
mismo se disponen plazas de aparcamiento destinadas a motocicletas, vehiculos
pequefios, y zonas susceptibles de aparcamiento preferente de vehiculos eléctricos.

Se prevén recorridos peatonales practicables que articulan la zona de aparcamiento
hasta las salidas de cada una de las plantas, conectando a la vez con el centro comercial

anejo.

Asi mismo, se podrd intervenir en los espacios destinados a almacén dispuestos en el
sotano 3, pudiendose reemplazar por plazas de aparcamiento, al igual que ocurre en el
espacio existente descrito en el parrafo anterior destinado a taller de vehfculos.

Se redistribuyen los aseos en la planta sétano 1y 2 de ambos sexos disponiendo sendos
aseos adaptados, susceptible de ser utilizado por personas con movilidad reducida.

Se propone el reajuste de todos los vestibulos previos de las escaleras especialmente
protegidas (DB-SI y DB-SU) al objeto de que cumplan la normativa de accesibilidad
vigente,

En la planta sétano 1 se disponen 156 plazas de aparcamiento de vehiculos con
dimensiones minimas de 2,20 m x 4,50 m, reservando 6 para personas con movilidad
reducida, y 16 plazas de aparcamiento para motocicletas de dimensiones minimas 1,20
m x 2,40 m, o bien 156 de vehiculos siendo 6 destinadas a personas con movilidad
reducida y 16 de motocicletas. En todo caso se dispondrd el ambito de ubicacién de la
caja central de cobro del aparcamiento que deberd estar abierta al plblico al menos
durante cuarenta horas semanales en horario comercial.

En planta sétano 2 se disponen 203 plazas de aparcamiento de vehiculos con
dimensiones minimas de 2,20 m x 4,50 m, reservando 6 para personas con movilidad
reducida, y 28 plazas de aparcamiento para motocicletas de dimensiones minimas 1,20

m x 2,40 m.

En planta sétano 3 se disponen 187 plazas de aparcamiento de vehiculos con
dimensiones minimas de 2,20 m x 4,50 m, reservando 5 para personas con movilidad
reducida, y 27 plazas de aparcamiento para motocicletas de dimensiones minimas 1,20
m x 2,40 m, o bien 203 plazas de aparcamiento de vehiculos reservando 5 para personas
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con movilidad reducida, y 27 plazas de aparcamiento para motocicletas, en el caso de
que se proceda a [a eliminacién de los espacios destinados a almacén.

La geometria y superficie es la que se desprende la documentacion grafica adjunta, que
incluye dos supuestos, uno respetando el uso complementario existente y los aimacenes,
y otro suprimiendo éstos y disponiendo plazas de aparcamiento.

En cuanto a las instalaciones se hace necesaria la actualizacion de las mismas en
sentido de dar cumplimiento a la normativa vigente.

Se permitira la implantacién de usos compatibles con la explotacion del aparcamiento,
siempre que cada nueva implantacién de uso no suponga la reduccion de mas de diez
plazas de aparcamiento de automéviles. Cada uno de los usos propuestos debera estar
sometido a autorizacion Municipal.

Electricidad

Se dispondra de acometida independiente al inmueble destinado a aparcamiento,
debiendo contar con contadores divisionarios en el caso de que en el interior del
aparcamiento se desarrollen actividades compatibles con el uso aparcamiento y que
sean independientes del mismo aungue estén en su interior.

Se debera proyectar una nueva red de instalacidén eléctrica tanto de fuerza como de
alumbrado, a! igual que todos los componentes necesarios para su correcto
funcionamiento en cumplimiento de la normativa en vigor y si fuera necesario se
dispondra un centro de transformador.

Abasiecimiento

Se dotara al aparcamiento de acometida independiente al inmueble asi como contador
general, debiendo contar con contadores divisionarios en el casc de que en el interior del
aparcamiento se desarrollen actividades compatibles con el uso aparcamiento y que
sean independientes del mismo aunque estén en su interior. La instalacién cumplira la
normativa vigente y la que fije la compafia suministradora.

Se repondra toda la instalacién de distribucion de agua interior (fria y caliente) de todo ef
ambito correspondiente al aparcamiento y en aquellas zonas donde se produzca
consumo.

Se debera disponer de elemento generador de agua caliente en los cuartos himedos
que sean susceptibles de su consumo.

Sanesamiento

Se sustituira toda la red de saneamiento correspondiente a todo el inmueble atendiendo
a lo dispuesto en la normativa en vigor de aplicacién, asi come la disposicion de una
Unica acometida de saneamiento correspondiente al inmueble en el caso de que no

existiere.
Se procedera a la renovacion total de los equipos de bombeo existentes.
En cuanto a la red de saneamiento existentie se procedera a un analisis en profundidad

de la misma al objeto de determinar su estado, debiéndose proceder a su total reposicion
en el caso de que se considerara necesario por parte de [os servicios téchicos

municipales.
Proteccion, detencidn, extincion de incendios

Se deberd sustituir de forma completa la instalacion de proteccidn, detencion y extincion
de incendios existente, debiendo aportar documentacién acreditativa acerca del
cumplimiento de la normativa de aplicacién actualmente en vigor (caracterizacién,

sectorizacion, resistencia al fuego, etc,...).




En todo caso se deberan respetar todas las conexiones existentes con el centro
comercial anejo.

Ventilacién

Se debera sustituir de forma completa la instalacién de extraccién y de ventilacion
existentes en el inmueble, de modo que dara cumplimiento a la normativa de aplicacion
actual en vigor y con los descuelgues se cumplird lo prescrito en el Plan General de
ordenacion Urbana de Valladolid en vigor en lo relativo a la altura libre de obstaculos

minima para el uso aparcamiento.

Si se disponen ambitos dentro del aparcamiento en los que se desarrollen actividades
anejas al mismo y cuya caracterizacién difiera del uso aparcamiento, éstas deberan
contar con instalaciones independientes.

Control de acceso

Se debera disponer de zona de control de aparcamiento en planta baja preferentemente
en la zona que se grafia en la documentacién grafica.

Se sustituird la maquinaria correspendiente al control de acceso de vehiculos y maquinas
expendedoras de ticket en caso de que fuera necesario.

Asi mismo se instalara un sistema inteligente de ocupacién y guiade de parking dotado
de paneles de informacion.

Se instalaran topes de caucho en el pavimento al objeto de que los vehiculos no invadan
los recorridos peatonales.

Se podra instalar sefializacion vertical informativa sobre la ocupacién del aparcamiento
junto a las entradas rodadas del mismo previo informe del Servicic Municipal competente.

Impermeabilizacion

Se ha comprobado el deterioro puntual en la impermeabilizacion bajo el elemento
cubierta del aparcamiento (forjado de techo sétano primero), lo que provoca filtraciones
de agua al interior del inmueble, generando un proceso de oxidacion de la armadura que
conforma los elementos horizontales de la estructura de hormigén armado. Por ello se
hace imprescindible reparacion de la impermeabilizacién en ios puntos mencionados.

Varios

Se hace necesario el cierre mediante elemento liviano dei acceso peatonal ubicado en la
zona norte del aparcamiento, con el abjeto de minimizar los actos vandalicos que se han

venido sucediendo durante el periodo de la concesion.

En cuanto a los dos ascensores existentes, se debera proceder a su sustitucion en el
caso de que se considere necesario por parte de la administracion competente.

Lo anterior se desarrollara en documento completo redactado por técnico competente
para su aprobacién por el érgano municipal correspondiente y debera contar con la
documentacién necesaria prescrita por [a normativa vigente.

La reposicion de la urbanizacidon existente y de los servicios afectados seréd de obligada
ejecucion por parte del adjudicatario de la concesién.

7. Régimen transitorio de funcionamiento del aparcamiento

Con anterioridad a la realizacion de las obras, teniendo en cuenta la necesidad de
continuidad del servicio de aparcamiento durante el periodo de tiempo que trascurrira
desde la finalizacién de la actual concesién de la explotacidn del mismo, hasta
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aprobacion de la documentacion que servira de base para la autorizacion de las obras y
el tramite ambiental pertinente, y una vez adjudicado el contrato objeto de este pliego, se
establece un periodo de fransitoriedad de explotacion por parte del que resultare
concesionario del mismo.

El nuevo concesionario estara obligado a poner los medios necesarios para el correcto
funcionamiento -de la explotacién durante este periodo, no pudiendo aumentar las tarifas
vigentes.

La explotacién del aparcamiento comenzara en el momento de la adjudicacién del
contrato, siendo obligacién del concesionario el restablecimiento de los servicios de
energia eléctrica y abastecimiento de agua sanitaria que en la actualidad dependen del

centro comercial angjo.

Asi mismo, en las cbras de actualizacién del aparcamiento debera tenerse en cuenta que
no se podran clausurar las vias de evacuacién del centro comercial anejo, debiendo

garantizarse las mismas en el transcurso de las mismas.

Dicho aspecto debera ser recogido en la oferta del licitador a incluir en el sobre dos, y
debera preverse en ia redaccion del proyecto de construccion.

8. Documentacién y tramitacion del proyecto de ejecucion

Bl proyecto comprendera, al menos, los siguientes documentos: memoria y anejos,
planos de la descripcion def estado actual y reformado del inmueble, pliego de
prescripciones técnicas particulares, presupuesto, estudio de gestidn de residuos, estudio
de seguridad y salud, plan de mantenimiento y conservacion durante el periodo de
duracion de la concesion, y un plan de emergencia y evacuacion.

La memoria, que tendra caracter contractual, referira las necesidades a satisfacer y los
factores de todo orden a tener en cuenta para la realizacién de las obras. Incluira
descripcidn de los antecedentes administrativos y técnicos del proyecto, caracteristicas
del emplazamiento, caracteristicas del inmueble, renovaciones y actualizaciones a
realizar, composicion y desarrollo del programa de necesidades con cuadro de
superficies, descripcidon de las obras con justificacion de los materiales y sistemas
constructivos elegidos, estudio y resumen general del presupuesto, propuesta de revision
de precios si procede vy clasificacidn del contratista, plazos de sjecucién y programa de
los trabajos, declaracién de obra completa y declaracion de compatibilidad de los autores

del proyecto, etc.

La memoria tendra anejos especificos sobre planeamiento (justificacion de la adaptacion
del proyecto a la normativa de apiicacién), memorias de calculo y demas documentacion
requerida para fa construccion y puesta en servicio de todas las instalaciones a
actualizar, cumplimiento de la normativa basica scbre condiciones ambientales y
proteccion frente a incendios, ruido, normativa municipal, autonémica y estatal sobre
accesibilidad y supresidon de barreras arquitecténicas, disposiciones minimas de
seguridad y salud, calendario de las obras (con diagrama de barras y enumeracion de los
equipos que garanticen el cumplimiento de los plazos) y previsiones en cuanto a la
organizacién de las mismas y su incidencia en el uso del aparcamiento, trafico, accesos a

los inmuebles y locales colindantes.

Los planos, de conjunto y detalle, seran los necesarios para que la obra quede
perfectamente definida, y como minimao:

— planos generales de situacién.

— planos de descripcién del estado actual;




relacién con el entorno inmediato: urbanlzaclon y edificacion superior con la
actuacion);, y de modificacidn, en su caso, de las instalaciones afectadas
{modificaciones necesarias para la actualizacién de instalaciones del actual
aparcamiento);

— planos de arquitectura del aparcamiento (de todas las plantas vy de los elementos
exteriores de acceso, ventilacién, etc.: planos de planta y secciones generales,
plantas de albafileria, secciones y detalles constructivos, memorias de carpinteria y
cerrajeria);

— planos de instalaciones del aparcamiento (saneamiento, fontaneria, electricidad,
telefonia, ventilacion, proteccién contra incendio, etc.);

— planos de intervencion en la impermeabilizacion y su incidencia en la urbanizacion
existente en este area {con las modificaciones que sean necesarias).

En el plisgo de prescripciones técnicas particulares se relacionaran los pliegos,
instrucciones o0 normas cuyo contenido se pretende que sea preceptivo en las obras
proyectadas. La descripcion de las obras atendera fundamentalmente a la forma en que

éstas deben construirse, con expresion de la secuencia y enlace de las distintas
unidades, y cualguier aspecto no cubierto por los planos y memoria.

El presupuesto inciuira precios auxiliares y unitarios (de todas y cada una de las unidades
de obra incluidas en el proyecto), su descomposicion, estado de mediciones y los
detalles precisos para su valoracion. Se elaborard un cuadro resumen con los siguientes
conceptos desglosados: presupuesto de ejecucidén material, porcentaje de beneficio
industrial y gastos generales (19%), control de calidad (1,5%), porcentaje de
coordinacion de seguridad y salud (0,42%), porcentaje de IVA vigente, apartado de
honorarios correspondientes mision completa de equipo redactor y direccion facuitativa,
presupuesto de ejecucion por contrata (Anexo-l).

El estudio de seguridad y salud se elaborara conforme a lo establecido por el R.D.
1627/1997. Contara con memoria, planos, pliego de condiciones particulares, mediciones
y presupuesto. Su coste se incorporard al presupuesto general como un capfitulo mas del

mismo.
Apartado correspondiente a control de residuos en obras de construccion.
Apartado correspondiente al del plan de emergencia y evacuacién del aparcamiento.

El proyecto debera pasar todos los tramites exigidos relativos a su aprobacion municipal,
incluido el tramite de licencia ambiental correspondiente.

9. Documentacion del proyecto de gestion y explotacion y estudio econdmico
financiero

9.1.- CONTENIDO Y DESCRICPCION DE LA DOCUMENTACION TECNICA Y
ESTUDIOS A PRESENTAR.

9.1.1.- El adjudicatario deberd presentar, ademas del estudio econdmico
financierc de la explotacién del servicio a incluir en el sobre tres en los
términos requeridos en el pliego de clausulas administrativas, un proyecto
de gestion y explotacion del aparcamiento a incluir en el sobre dos que
debera integrar al menos los siguientes aspectos:

= Descripcion del edificio con sus dependencias e instalaciones.




= Sefializacidén direccional y de emergencia.

= Tarifas.

= Recursos a disposicion del contrato (humanos, materiales,
técnicos, tecnoldgicos, etc.).

= Sistemas de informacidn y gestion.

= Sistemas de seguridad, control y vigilancia.
= Sistema de gestién de acceso y cobro. |

= Servicio de mantenimiento.

= Seguros

= QOtras obligaciones del adjudicatario

9.1.2.- Dichos aspectos minimos pretenden garantizar la coherencia del
proyecto de explotacion y gestion, mediante la adaptacién de los usos a las
caracteristicas del edificio con sus dependencias e instalaciones, utilizando
la tecnologia, recursos humanos y materiales que aporten el desarrollo mas
eficiente de los servicios que se pretenden prestar, garantizando la
seguridad de las obras, dependencias e instalaciones afectos, destinando
los programas y servicios de mantenimiento adecuados para su correcto
funcionamiento y contratando el seguro que dé la cobertura necesaria en el

caso de sucesos imprevistos.

9.2.- DATOS DE PARTIDA DEL APARCAMIENTO:

Ubicacion: Plaza JUAN DE AUSTRIA
Tipologia: SUBTERRANEO
Funcionalidad: ROTACION

3 s6tanos. Distribucion de plazas:

1.- 156 para turismos, 6 para PMR y 16
para motos.

Configuracion; 2.- 203 para turismos, 6 para PMR y 28
para motos.

3.- 187 para turismos, 5 para PMR y 27
para motos. O bien 203 para turismos, 5
para PMR y 27 para motos,

Horizonte temporal: 20 ahos

Gestion: CONCESION
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9.3.- DESCRIPCION DEL EDIFICIO Y ELEMENTOS DOTACIONALES.

9.3.1.- Una vez realizadas las obras, se indicara el nimero de plazas y
dimensiones resultantes, y se detallaran las diferentes dependencias
existentes con su funcionalidad y utilizacién prevista.

9.4.- SENALIZACION

0.4.1.- Debera cuidarse especialmente la sefializacion de los movimientos
tanto de vehiculos como de los peatones en el interior del recinto al efecto
de garantizar su seguridad y, paralelamente, conseguir optimizar sus
desplazamientos, tanto en las actuaciones habituales de depdsito y recogida
del vehiculo como ante cualquier situacion excepcional. Tanto los materiales
como la forma de ejecucion de la sefalizacion, estaran planteados con el
objetivo de obtener una répida visualizacién y comprension de la
informacién que se pretende transmitir, asi como de conseguir unas
adecuadas cotas de estética y mantenimiento de los elementos utilizados.

9.5.- TARIFAS

9.5.1.- Las tarifas a aplicar a los servicios prestados vendran determinadas por
el Ayuntamiento en su valor maximo, actualizindose en los periodos y
mediante los procedimientos establecidos. Las tarifas actuales maximas
integradas ascienden por un tramo fijo a 0,14869 euros y otro variable a
0,02051 euros/minuto, IVA incluido. El concesionario podrd aplicar o no
dichos precios maximos pudiendo aplicar ofros inferiores en funcion de su
estrategia de explotacion siendo, en cualquier caso, de su riesgo y ventura
el resultado econémico de la explotacion del aparcamiento. Las tarifas
aprobadas por el Ayuntamiento, y si fueran diferentes las efectivamente
aplicadas por el concesionario, deberdn estar expuestas y perfectamente
visibles en lugar adecuado e, inexcusablemente, en todas y cada una de las
maquinas destinadas a la gestién del cobro de los servicios prestados.

9.5.2.- Contenido minimo de las tarifas expuestas al publico:
Coste minimo
Precio por minuto
Coste maximo
Precic maximo por 24 h
Precio y detalle de los bonos, en su caso.
Situaciones especiales (pérdida de tique o tarjeta de entrada, etc.}

Procedimientos especiales (rebasar tiempo asignado para la salida del
aparcamiento, etc.).




Otros de aplicacion.

9.5.3.- Las tarifas deberan sefialarse con desglose de sus factores
constitutivos, haciéndolos constar en cada uno de los documentos o recibos

que se emitan.

9.5.4.- Podran proponerse tarifas especiales para domingos y dias festivos, y
para determinados grupos de usuarics en funcion de los requisitos que se
pretendan plantear, siempre buscando el beneficio del usuario y con una
adecuada y suficiente comunicacion de la actuacion.

9.5.5.- Puesto que se trata de un aparcamiento de rotacién, unicamente se
permitira la admision de abonados por un periodo maximo de duracion de
un mes y con un limite del 25% del total de plazas de estacionamiento de
gue dispone el aparcamiento en cada una de sus modalidades de los
usuarios de las plazas (turismo, PMR y motos).

9.6.- RECURSOS A DISPOSICION DEL CONTRATO.

9.6.1.- Enumeracion, clasificacion y descripcidon detaliada de los recursos
humanos, materiales, técnicos, tecnoldgicos, etc., puestos a disposicién del
conirato con indicacion de su funcionalidad.

9.7.- SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION.

9.7.1.- El sistema de informacién y gestion del aparcamiento de rotacion
debera contar con la tecnologia (hardware y software) e instalacion
necesarias para que el usuario detecte visualmente las plazas que se
encuentran libres antes de llegar a ellas, evitando recorridos innecesarios.
Dicho sistema debera estar preparado para transmitir la informacién sobre
el grado de ocupacion al sistema de informaciéon municipal encargado de su
gestion, para su posterior traslado a la generalidad de los usuarios de
aparcamientos. En este caso, el concesionario debera adaptar su sistema
de informacion y gestion a los requerimientos establecidos por el
Ayuntamiento a los efectos de garantizar la compatibilidad del protocolo de
comunicaciones de ambos sistemas, evitando de esta forma problemas de
integracion de la informacién y garantizando la eficiencia en su recepcion
por parte de todos los usuarios.

9.7.2.- Los costes de instalacién de elementos necesarios para comunicar los
sistemas de gestidn del adjudicatario con los del Ayuntamiento, asi como
cualquier otro coste de adaptacion para la prestaciéon de nuevos servicios o
mejora de los existentes, seran por cuenta del adjudicatario.

9.8.- SISTEMAS DE SEGURIDAD, CONTROL Y VIGILANCIA.

9.8.1.- Se detallaran los medios necesarios para la correcta explotacion y
garantizar la seguridad de los usuarios, trabajadores y vehiculos

estacionados en el aparcamiento.
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cerrado de televisidn, en su caso, comunicaciones, interfonia, etc.), las
caracteristicas y los medios utilizados, descripcidn de los equipos con los
que se ha dotado el aparcamiento subterrdneo, con el objetivo de ofrecer el
maximo de seguridad a los usuarios, asl como las acciones tendentes al
cumplimiento de la normativa de proteccién de datos de caracter personal y

otras de aplicacion.

9.9.- SISTEMA DE GESTION DE ACCESO Y COBRO.

9.9.1.- El concesionario deberd aportar la informacion relativa al sistema de
control de accesos al aparcamiento, iectura de matriculas, asi como de la
tecnologia empleada en las maquinas de cobro y cajeros autométicos,
fabricante, servicio técnico, etc.

9.10.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO

9.10.1.-Se indicara el servicio de mantenimiento planificado y propuesto de las
instalaciones mecanicas, eléctricas y electrénicas del aparcamiento, asi
como cualesquiera otros elementos que puedan precisar de esta actuacion,
que debera responder en cuanto sea procedente, a los niveles de:

Mantenimiento tecnico-legal o normativo
Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo

9.11.- SEGUROS

9.11.1.-Se indicaran las cantidades que cubrird el seguro de responsabilidad
civil e incendios que obligatoriamente ha de tener contratado el
concesionario, asi como las condiciones, cobertura y otras particularidades

de interés.
9.12.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

9.12.1.-El adjudicatario esta obligado a facilitar al Ayuntamiento la informacion
que éste le solicite relativa a estadisticas de accesos, estancias, ocupacion,
incidencias, etc. en el formato adecuado para su tratamiento y estudio,
precision ésta que se indicara en el momento de la solicitud de informacion.

9.12.2.-El adjudicatario facilitara el acceso a las dependencias e instalaciones
al personal debidamente autorizado del Ayuntamiento en tareas de
inspeccidn y control o cualesquiera otras relacionadas con el funcionamiento

y gestion del aparcamiento.
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10. Ejecucién y mantenimiento de las obras de edificacion y urbanizaciéon

Ei adjudicatario se hara cargo de las obras a realizar en el edificio y si procede de la
urbanizacion, de acuerdo con los proyectos respectivos. La supervision de las obras
estard a cargo de los servicios técnicos municipales que resolveran cuantas dudas surjan

en la interpretacion de los proyectos.

El adjudicatario esta obligado a mantener en todo momento, durante la realizacion de las
obras, los servicios plblicos existentes. No se permitirén ofras interrupciones o molestias
al entorno inmediato, acceso a los inmuebles, servicios, locales, etc. que las aprobadas
en el proyecto, debiendo figurar en el plan de obra el tipo y duracidn de estas

interrupcicnes.

El adjudicatario esta obligado a proporcionar a la inspeccién técnica y supervisidn
municipal las facilidades y asistencia necesaria para realizar su trabajo. Esta podra, en
dicha tarea, ordenar la realizacién de los ensayos de control de calidad que considere
oportunos, dentro del limite previsto del 1,5% del presupuesto de ejecucion material. La
gestién de ese 1,5%, asf como la eleccion de la empresa encargada de dicho control de

calidad correspondera al Ayuntamiento.

Finalizadas las obras el adjudicatario facilitara al Ayuntamiento la documentacion final de
las mismas: planos de final de obra, con expresién precisa de la disposicién de los
servicios y definicion geométrica referida a las coordenadas municipales, en papel y
soporte informatico editable y PDF; documentos de aceptacién de las companias
suministradoras no municipales de los servicios ejecutados si existiere alteracion de los
mismos; y recopilacién de los ensayos de control de calidad efectuados durante la

ejecucion de las obras

Corresponde al adjudicatario el mantenimiento en buen estado de los bienes de dominio
publico objeto de la concesién. Previamente a la recepcidn de las obras debera éste
elaborar el plan previsto de utilizacién, mantenimiento, entretenimiento y conservacion del
aparcamiento y de sus instalaciones, que debera ser aceptado por los servicios técnicos
municipales.

Anualmente el concesionario deberd aportar documentacion relativa al mantenimiento
preventivo y correctivo realizado de acuerdo al plan mencionado para conocimiento del
Ayuntamiento, pudiendo éste requerir al concesionario en el caso del incumplimiento del

alguno de sus extremas.

Asi mismo, el concesionario esta obligado a la realizacién de actuaciones de reposicion y
gran reparacién que sean exigibles en relacion con los elementos que ha de reunir el
aparcamiento y sus instalaciones para mantenerse aptos, a fin de que los Servicios y
actividades a los que aquellas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de
acuerdo con las exigencias econdmicas y las demandas sociales.

11. Plazos de ejecucion

Para la redaccion del proyecto de ejecucién se establece un plazo de sesenta dias
naturales.

Una vez comunicada al concesionario la aprobacién del proyecto y otorgada fa licencia
ambiental se procedera al replanteo de la obra segin establece el art. 219 del Texto

Refundido de le Ley de Contratos del Sector Pdblico, debiéndose rubricar por el
concesionario, la supervision municipal de las obras nombrada por el Ayuntamiento y el

coordinador de seguridad y salud.
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Previamente al inicio de las obras, el Ayuntamiento nombrara la supeléﬁgn municipal de
las mismas, asi como el coordinador de seguridad y salud durante su ejecucion,
debiéndose aprobar simuitaneamente por el Ayuntamiento el Plan de Seguridad y Salud
de fas referidas obras (redactado por la empresa constructora) con informes favorables

de la supervision municipal y coordinador de seguridad.

Para la puesta en marcha de la explotacién del aparcamiento se establece un plazo de
un afio desde la comunicaciéon al concesionario de la aprobacién del proyecto y el
otorgamiento de la autorizaciéon ambiental pertinente {se otorgaran de forma simultanea),
teniendo en cuenta que previo al comienzo de la explotacién se debera comunicar al

Servicio Municipal competente el inicio pertinente,

12. Plan de Obras

En el plan de obras que se establezca en la oferta, se tendrédn en cuenta las posibles
dificultades que pudieran presentarse por el tipo de intervencion, asi como la
interferencia que pudiera ocasionar la vinculacién al centro comercial anejo.

El aparcamiento debera prestar servicio en temporada de rebajas, semanas de ferias de
la localidad y campaiia de Navidad.

El programa de trabajos debera estar incluido en el proyecto de ejecucién a presentar por
el adjudicatario y se sometera a la aprobacién del érgano de contratacion, en el que se
deberan incluir los datos exigidos en el art. 144 del Reglamento de la Ley de Contratos

del Sector Publico, y demas normativa de aplicacion.

El Ayuntamiento resolvera sobre el mismo en la fase de aprobacion del proyecto,
pudiendo imponer la introduccién remodificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Con el fin de que el Ayuntamiento pueda comprobar el ritmo de |la ejecucién de las obras
y su sujecién al programa de trabajo, por parte del concesionario se presentara ante el
organo de contratacion, con periodo mensual, relaciones valoradas a origen de las

unidades de obra ejecutadas en cada periodo.

Estas relaciones valoradas mensuales constituyen un mero instrumento de control de la
gjecucidon del contrato por parte del Ayuntamiento, y no daran lugar a la emision de
certificacion alguna ni implican aceptacidén o recepcién de obra.

En el supuesto de resolucién del contrato durante la fase de construccién de las obras,
se tendrén en cuenta las relaciones valoradas para computar las obras ejecutadas hasta

ese momento.

En el caso de incumplimiento de cualquiera de los plazos sefialados en este pliego o en
el plan de obras que se apruebe, el ayuntamiento debera imponer las penalidades
sefialadas en el pliego de clausulas administrativas o en su defecto, las del TRLCSP.

13. Acta de comprobacion de las obras

Una vez finalizadas las obras, el concesionario debera aportar al Ayuntamiento la
siguiente documentacion:

Certificado final de las obras suscrito por la direccion facultativa de las mismas.

Documentacién final de la obra en igual formato que el faciltado en el proyecto
constructivo (memeoria, superficies finales, instalaciones y presupuesto final entre otros).

Relacian de controles realizados por el organismo de control de calidad.
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Relacion de pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones y certificados de
aprobacion realizados por los instaladores y organismos de control autorizados.

Plan de emergencia con su tramitaciéon oportuna ante el organismo competente.
Fotografias del estado final de las obras.
Solicitud de inicio de actividad.

Una vez examinada la documentacién resefiada, en el caso de que no se observasen
deficiencias, se procedera a la rubrica del acta de recepcién de las cobras.

En el caso de existir deficiencias, se pondran en conocimiento del concesionario guien
debera resolverlas en un plazo méximo de quince dias naturales contados a partir de la
recepcién de la comunicacién, procediendo posteriormente a la rabrica del acta de
comprobacion de las obras una vez resueltas.

El concesionario estard obligado a la realizacién de los trabajos necesarios a su costa
(aunque las obras estén recibidas por el Ayuntamiento) como consecuencia del inicio de
la Actividad de la explotaciéon del aparcamiento en el caso de que fueran prescritos
durante el tramite de comunicacion de inicio de la Actividad, en la que se realizara visita
de inspeccioén por parte de los técnicos del Servicio Municipal competente.

Los periodos sefialados en este apartado se computaran dentro del plazo
correspondiente a la ejecucidn de las obras (apartado 11).

12. Anexgcs

Se sefiala a continuacion la documentacion aneja a la que se hace referencia en este
pliego:

Anexo 1. Anteproyecto de actualizacién de aparcamiento.
Anexo 2. Documentacion Fotografica.

EL ARQUITECTO DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Miguel Angel Manrique Escafo
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Anexo 1. Anteproyecto de actualizacién de aparcamient
Aprobado por la Junta de Gobierno en sesién de 18 de mayo de 2012, formando parte integrante

del Estudio de Viabilidad econdmica financiera
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Anexo-1. ANTEPROYECTO DE ACTUALIZACION DE APARCAMIENTO
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1.- MEMORIA

1.1.- OBJETO Y ANTECEDENTES.

La presente documentacion desarrolla la reconsideracion de anteproyecto para
la actualizacion de las instalaciones que conforman el aparcamiento bajo rasante de
propiedad municipal sito en la plaza Juan de Austria de Vailadolid.

Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de mayo de 1987 se adjudico
a la entidad “El Corte Inglés, S.A”, la concesion del establecimiento y gestion del
servicio publico municipal de estacionamiento subterraneo de vehiculos en el PERI
“Juan de Austria”, con una duracidén de 24 afios, a contar desde la fecha en que se
firmo el Acta de Recepcidn Provisional que tuvo lugar el 24 de febrero de 1988.

El aparcamiento bajo rasante de propiedad municipal tiene una antigliedad de
24 afios, siendo su régimen de explotacion el de concesion administrativa a favor de la
entidad El Corte Inglés S.A., estando unido a un edificio comercial anejo sito en la
confiuencia del Paseo de Zorrilla y la ¢/ Juan de Altisent en sus plantas bajo rasante.

-En la actualidad la actividad en al aparcamiento se encuentra a pleno
rendimiento, no obstante se hace necesaria un intervencion integral sobre todas las
instalaciones con que cuenta (electricidad, extracciéon de gases, renovacién de aire,
deteccion de CO, contraincencios, etc,...) habida cuenta que, aunque probablemente
haya existido un mantenimiento por parte del concesionario, el paso del tiempo ha
dejado las instalaciones obsoletas.

| Por ello, aprovechando la finalizacion de la concesion administrativa

mencionada, resulta conveniente y necesaria la intervencion que se detallara mas

adelante.

1.2.- SITUACION

El inmueble donde se pretende acometer la accidn edificatoria proyectada se
encuenira situado en suelo urbano, en la localidad de Valladolid, en el ambito del Plan

Especial de Reforma interior Juan de Austria, ocupando una superficie bajo rasante de

8.209,00 m2
La geometria actual de la edificacién obtenida segun reciente medicidn

realizada in situ, se resefia pormenorizadamente en la documentacion grafica anexa,

asi como la superficie construida, que resulta ser la siguiente:




- Planta baja:
o Edificacion:
o Acceso peatonal; 137,50 m2.
o Acceso rodado: 335,60 m2.
o Torres de ventilacion: 85,40 m2.
o Centro Civico; 658,30 m2.
» Urbanizacion: 6.992,20 m2.
¢ QOcupacion de aparcamiento: 8.209,00 m2.
- Planta sétano 1 edificacion: 8.208,00 m2c.
- Planta sétano 2 edificacion: 8.209,00 m2c.
- Planta sétano 3 edificacion: 8.209,00 m2c.
- Total superficie construida: 24.764,50 mZ2c.

1.3.- DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

Estado Actual

El inmueble ocupa en el subsuelo una superficie de 8.209,00 m2 y cuenta con
tres accesos al exterior a través de la Plaza Juan de Austria, siendo la referencia
catastral 5113029UM5151C0001HD. Dos de los accesos mencionados cuentan con
escalera y ascensor que articulan verticalmente las tres plantas bajo rasante. El otro
acceso solo cuenta con escalera. Asi mismo consta de de acceso a centro comercial
anejo en los tres sotanos con que cuenta el inmueble. Los tres niveles cuentan con
aseos de ambos sexos asi como cuartos de instalaciones y angjos. En la planta sotano
1 existe un espacio destinado a taller de vehiculos donde se realizan labores de
mantenimiento, lavado, engrase, de vehiculos, que cuenta con una superficie de
313,43 m2, consta de 250 plazas de aparcamiento para vehiculos, con 5 para
personas con movilidad reducida. La planta sotanoc 2 cuenta con 282 plazas de
aparcamiento de vehiculos, siendo 6 las reservadas para personas con movilidad
reducida. La planta sotano 3 cuenta con 265 plazas de aparcamiento para vehiculos,
reservandose tres para personas con movilidad reducida. La circulacion rodada se
articula mediante sendas rampas de entrada y salida de vehiculos en el Paseo de D.
Juan de Austria en ambos sentidos de circuiacion, que en planta baja arrojan una
superficie de 335,60 m2. :

Los linderos del subsuelo resultan ser los siguientes:

e« Al Sur en linea recta continua de 89,90 m con el Centro Comercial El Corte
Inglés
s Al Norte en linea recta continua de 74,92 m con viario peatonal anejo a los

ntimeros 1, 2, 3, 4, y 5, pertenecientes a la Plaza de Don Juan de Austria.

» Al este en linea quebrada de 101,07 m.




de Juan de Austria y con el viario del mismo nombre.

Estado Reformado

Con el presente documento se propone el reajuste en las dimensiones de las
plazas de aparcamiento sin que suponga alteracion en la superficie total del inmueble,
en sentido de que éstas obedezcan a las actuales dimensiones de Jos distintos
vehiculos del mercado, con la consiguiente disminucion de fas mismas. Asi mismo se
disponen plazas de aparcamiento destinadas a motocicletas y a vehiculos eléctricos.

Se prevén recorridos peatonales practicables que articulan la zona de
aparcamiento hasta las salidas de cada una de las plantas, conectando a la vez con el
centro comercial angjo.

Asi mismo, se podra intervenir en los espacios destinados a almacén dispuestos
en el sotano 3, pudiéndose reemplazar por plazas de aparcamiento, al igual que ocurre
en el espacio existente descrito en el parrafo anterior destinado a taller de vehiculos.

Se redistribuyen los aseos en la planta sétano 1 y 2 de ambos sexos
disponiendo sendos aseos adaptados, susceptible de ser utilizado por personas con
movilidad reducida. .

Se propone el reajuste de todos los vestibulos previos de las escaleras
especialmente protegidas (DB-Sl y DB-SU) al objeto de que cumplan la normativa de
accesibilidad vigente.

En la planta sétano 1 se disponen 156 plazas de aparcamiento de vehiculos con
dimensiones minimas de 2,20 m x 4,50 m, reservando 6 para personas con movilidad
reducida, y 16 plazas de aparcamiento para motocicletas de dimensiones minimas
1,20 m x 2,40 m, o bien 1568 de vehiculos siendo 6 destinadas a personas con
movilidad reducida y 16 de motocicletas. En todo caso se dispone el ambito de
ubicacion preferente de la zona de control del aparcamiento en el caso de que sea
necesaria su disposicién para la explotacion.

En planta sotano 2 se disponen 203 plazas de aparcamiento de vehiculos con
dimensiones minimas de 2,20 m x 4,50 m, reservando 6 para personas con movilidad
reducida, y 28 plazas de aparcamiento para motocicletas de dimensiones minimas
1,20mx 2,40 m.

En planta sétano 3 se disponen 187 plazas de aparcamiento de vehiculos con

dimensiones minimas de 2,20 m x 4,50 m, reservando 5 para personas con movilidad




1,20 m x 2,40 m, o bien 203 plazas de aparcamiento de vehiculos reservando 5 para

personas con movilidad reducida, y 27 plazas de aparcamiento para motocicletas, en el

caso de que se proceda a la eliminacion de los espacios destinados a almacén.

Asi mismo se han previsto un fotal de 155 plazas de aparcamiento para
vehiculos de peguefias dimensiones (minimo 2,00 x 4,00 m) que pudieran ser
empieadas también por motocicietas.

La geometria y superficie es la que se desprende la documentacion grafica
adjunta, que incluye dos supuestos, uno respetando el uso complementario existente v
los almacenes, y otro suprimiendo éstos y disponiendo plazas de aparcamiento.

En cuanto a las instalaciones se hace necesaria la actualizacion de las mismas

en sentido de dar cumplimiento de la normativa vigente.

Electricidad _
Se dispondra de acometida independiente al inmueble destinado a

aparcamiento, debiendo contar con contadores divisionarios en el caso de que en el
interior del aparcamiento se desarrolien actividades compatibles con el uso
aparcamiento y que sean independientes del mismo aunque estén en su interior,

Se debera proyectar una nueva red de instalacion eléctrica tanto de fuerza como
de alumbrado, al igual que todos los componentes necesarios para su correcto

funcionamiento en cumplimiento de la normativa en vigor.

Abastecimiento
Se dotara al aparcamiento de acometida independiente al inmueble asi como

contador general, debiendo contar con contadores divisionarios en el caso de que en el
interior del aparcamiento se desarrollen actividades compatibles con el uso
aparcamiento y que sean independientes del mismo aunque estén en su interior. La
instalacion cumplird la normativa vigente y la que fije la compafiia suministradora.

Se repondra toda la instalacion de distribucién de agua interior (fria y caliente)
de todo el ambito correspondiente al aparcamiento y en aquellas zonas donde se
produzca consumo.

Se debera disponer de elemento generador de agua caliente en los cuartos

humedos que sean susceptibles de su consumo.,

Saneamienio
Se sustituira toda la red de saneamiento correspondiente a todo el inmueble

atendiendo a lo dispuesto en la normativa en vigor de aplicacién, asi como la




caso de que no existiere.
Se procedera a la renovacion total de los equipos de bombeo existentes.

En cuanto a la red de saneamiento existente se procedera a un analisis en
profundidad de la misma al objeto de determinar su estado, debiéndose proceder a su
total reposicién en el caso de que se considerara necesario por parte de los servicios
técnicos municipales.

Proteccién, detencién, extincién de incendios
Se debera sustituir de forma completa la instalacion de proteccion, detencion y

extincion de incendios existente, debiendo aportar documentacion acreditativa acerca
del cumplimiento de la normativa de aplicacion actualmente en vigor (caracterizacion,

sectorizacion, resistencia al fuego, etc,...).
En todo caso se deberan respetar todas las conexiones existentes con el centro

comercial anejo.

Ventilacion

Se debera sustituir de forma completa la instalacion de extraccion y de
ventilacion existentes en el inmueble, de modo que dara cumplimiento a la normativa
de aplicacidn actual en vigor y con los descuelgues se cumplira lo prescrito en el Plan
General de ordenacion Urbana de Valladolid en vigor en lo relativo a la altura libre de

obstaculos minima para el uso aparcamiento.
Si se disponen ambitos dentro del aparcamiento en los que se desarrollen

actividades anejas al mismo y cuya caracterizacién difiera del uso aparcamiento, estas
deberan contar con instalaciones independientes.

Control de accesc
Se debera disponer de zona de control de aparcamiento en planta baja en caso

de que fuese necesaria para la explotacion.
Se sustituira la maquinaria correspondiente al contral de acceso de vehiculos y

maquinas expendedoras de ticket en caso de que fuera necesario.

Asl mismo se instalara un sistema inteligente de ocupacion y guiado de parking

dotado de paneles de informacion.
Se instalaran topes de caucho en el pavimento al objeto de que los vehiculos

no invadan los recorridos peatonales.
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Impermeabilizacion

Se ha comprobado el deterioro existente en la impermeabilizacion del elemento
cubierta del aparcamiento (forjado de techo sétano primero) en elementos puntuales
correspondientes a las juntas de dilatacion estructural, asi como en encuentros de
paramentos verticales y horizontales, lo que provoca filtraciones de agua al interior del
inmueble, generando un proceso de oxidacion de la armadura que conforma los
elementos horizontales de la estructura de hormigon armado. Por ello se hace
imprescindible la sustitucion de la impermeabilizacion de este ambito, asi como

aquellos que se encuentren afectados.

Varios

Se hace necesario el cierre mediante elemento liviano del acceso peatonal
ubicado en la zona norte del aparcamiento, con el objeto de minimizar los actos
vandalicos que se han venido sucediendo durante el periodo de la concesién.

En cuanto a los dos ascensores existentes, se debera proceder a su sustitucion
en el caso de que se considere necesario por parte de la administracién competente.

Lo anterior se desarrollara en documento completo redactado por técnico
competente para su aprobacién por el érgano municipal competente y debera contar

con [a documentacion necesaria prescrita por la normativa vigente.




01.- ACTUACIONES PREVIAS

3.200,00 €

02.- DEMOLICIONES 4.100,00 €
03.- ALBANILERIA 14,300,00 €
04.- ENFOSCADOS Y GUARNECIDOS 9.100,00 €
05.- SOLADOS Y ALICATADOS 192.200,00 €
06.- FALSOS TECHOS 1.800,00 €
07.- CARPINTERIA DE MADERA, 12.900,00 €
08.- CERRAJERIA 5.100,00 €
09.- INSTALACION DE SANEAMIENTO 24.400,00 €
10.- INSTALACION DE FONTANERIA 6.100,00 €
11.- INSTALACION DE ELECTRICIDAD 147.000,00 €
12.- INSTALACION DE ALUMBRADO 47.000,00 €
13.- INSTALACION DE EXTRACCION Y VENTILACION 285.000,00 €

14.- INSTALACION DE DETENCION, PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS 249.500,00 €

15.- PINTURA 22.100,00 €
16.- CONTROL DE ACCESOS Y GUIADO 46.000,00 €
17.- IMPERMEABILIZACION-URBANIZACION 200.000,00 €
18.- GESTION DE RESIDUOS 25.900,00 €
19.- SEGURIDAD Y SALUD 12.800,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.308.500,00 €
G.G. +B. I. 24861500 €
CONTROL DE CALIDAD 19.627,50 €
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 549570 €
HONORARIOS TECNICOS 39.255,00 €
TOTAL SIN IVA 1.621.493,20 €
VA 291.868,78 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 1.913.361,98 €

Valladolid, febrero de 2012

Miguel Angel Manrique Escafo.

Arquitecto del Departamento de Patrimonio.




