Consorcio del Mercado del Val

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PAR IGULARES PARA LA
CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO MIXTO DE
OBRA DE REHABILITACION DEL MERCADO DEL VAL Y CONCESION DE DOMINIO
PUBLICO DE ESPACIO BAJO RASANTE DESTINADO A MEDIANA SUPERFICIE
COMERCIAL

Expediente n®% 18/2014

1.- CLASE Y OBJETO DEL CONTRATO

Clase: servicios

Codigo CPV: 71247000-1 Servicios técnicos de arquitectura e ingenieria y otros servicios relacionados con el
asesoramiento técnico

CNAE: 7111
Objeto: Servicio de direccion facultativa de las cbras incluidas en el contrato mixto de obra de rehabilitacion

del Mercado del Val y concesion de dominio publico de espacio bajo rasante destinado a mediana superficie
comercial (expediente 5/2014), incluyendo la direccion de la segunda fase del proyecto de actuacion

arqueoidgica.

El contrato incluye, expresamente, el servicio de asesoramiento al Consorcio del Mercado del Val en la
ejecucioén del proyecto CommONEnergy, de eficiencia energética, hasta su completa finalizacion (1 de octubre

de 2017)

La prestacion del servicio se realizara de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de este contrato

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO. REGIMEN DE PAGO. VALOR
ESTIMADO DEL CONTRATO.

Presupuesto total (IVA excluido): 204.494,84.- € (DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTAY CUATRO EURCS, CON OCHENTA'Y CUATRO CENTIMQS)

Importe del IVA: 42,943,092 -€ (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS, CON
NOVENTAY DOS CENTIMOS)

Presupuesto (IVA incluido): 247.438,76.-€ (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
TREINTAY OCHO EUROS, CON SETENTAY SEIS CENTIMOS).

Valor estimado: 204.494,84.- € (DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS, CON OCHENTAY CUATRO CENTIMOS).

Para calcular el valor del contrato se han tomado como referencia las tarifas aprobadas por la Sociedad
Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A. (BOP de 22 de enero de 2009), aplicando un porcentaje del 1,50%,
en funcion de la superficie de la obra a dirigir {menos de 5.000 m2), y teniendo en cuenta cada uno de los dos
grandes apartados del servicio a contratar (direccion de obra y direccion de la ejecucion de la obra ~total 3%
sobre el PEM de la obra a dirigir 7.295.740,18.-€-). Sobre la cantidad resuitante, dada la evolucién de Ia
economia desde ia fecha de aprobacién de dichas tarifas orientativas y el presente, se ha aplicado Ia
evolucion acumulada anual del PIB de Espaiia, segin calculo oficial del Banco de Espafa (entre 2009-2013,
un - 6,7%). Por tanto, se concluye la estimacion del valor del servicio en un total de 204.494,84 - €
(DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS, CON OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS).
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3.- EXISTENCIA DE CREDITO, CON CI¥A.
DISTRIBUCION EN ANUALIDADES. v
Anualidades:

Anualidad 1: Afio 2014: 67.319,70 euros {sin IVA}; 81.456,84 euros (IVA incluido).
Anualidad 2: Afio 2015: 135.175,14 euros (sin IVA); 165.981,92 euros (IVA incluido).

LA PARTIDA PRESUPUESTARIA Y

,

Aplicacion presupuestaria: 431/ 632

Se consigna la condicion suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto de
2015 para hacer frente a dicho gasto.

4.- GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

Garantia definitiva: 5% del importe de adjudicacion, impuestos indirectos excluidos.
Se constituira a disposicion de: Consorcio def Mercado del Val, NJF P4700038E.

No se establece garantia complementaria.
La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva podra realizarse por medios electronicos.

El adjudicatario podra solicitar, antes de formalizar el contrato, la constitucién de la garantia definitiva del
mismo mediante «retencion del precio» en el importe equivalente a la cuantia de la garantia correspondiente,
retencion que se realizara en el primer pago que haya de realizar el Consarcio af adjudicatario.

5.- REQUISITOS DEL EMPRESARIO RELACIONADOS CON LA APTITUD PARA
CONTRATAR.

Podran contratar con el Consorcio del Mercado del Val las personas naturales o juridicas que
cumplan las condiciones de aptitud establecidas por el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), concretamente en fos

arts. 54 y siguientes.

5.1 REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA DEL CONTRATISTA Y MEDIOS
DE JUSTIFICACION.

Podran participar en la licitacion que regula este pliego las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, que cumplan los siguientes requisitos:

- Tener personalidad juridica y plena capacidad juridica y de obrar.
No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en el art. 60 del TRLCSP.

Acreditar solvencia econdmica, financiera y técnica adecuada y suficiente para ejecutar este contrato,
conforme a los criterios estabiecidos en esta clausula

5.1.1 Solvencia econdmica y financiera:

a. Declaracion relativa a la cifra global de los trabajos realizados por ia empresa en los tres
gjercicios anteriores a la licitacion (2011, 2012 y 2013), acreditada mediante la aportacion del
resumen de la declaracion del IVA presentada a Hacienda (modelo 390), con un volumen de
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negocio minimo anual de 200.000 (D& DS MIL) euros. Cuando el licitador sea una
entidad que no esté obligada a realizé ara
las cuentas anuales de la entidad de los™cinco Ultimos ejercicios, aprobadas por el drgano
competente, e inscritas, en su caso, en el Registro piblico correspondiente

b. Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 500.000.-
€ (QUINIENTOS MIL) EUROS. Se acreditara mediante certificado emitido por la entidad asegu-
radora. No se admitiran seguros con franquicia superior a 1.000.-€ (MIL) euros. El adjudicatario
esta obligado a mantener en vigor la poliza de seguro hasta la completa finalizacién de las obli-
gaciones derivadas del contrato.

5.1.2 Solvencia técnica de personas naturales:

Si el licitador fuere persona natural, debera cumplir los siguientes requisitos de solvencia
técnica:

a. Experiencia en la realizacion de trabajos de direccién de obra cuyo objeto sea la edificacion, en-
tendiendo por tal la definida en el articulo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordena-
cion de la Edificacién (LOE). La solvencia se entendera acreditada cuando el responsable de la
ejecucion del contrato haya dirigido entre 2011 y la fecha de presentacion de la oferta, un minimo
de 3 obras, y su PEM fotal en dicho periodo alcance, como minimo, 2.000.000.-€ (DOS MILLO-
NES) EUROS. La experiencia se acreditara mediante relacion de los trabajos realizados en dicho
periodo que incluya PEM, fechas y beneficiarios plblicos o privados de los mismos. Los servicios
efectuados se acreditar&n mediante informes/certificados de buena ejecucion.

b.  De acuerdo con los articulos 78, apartado i), y 227, apartados 2, 5 y 7, de! TRLCSP, el licitador
debera indicar y presentar, en relacion con las prestaciones de este contrato que esta obligado a
subcontratar, los siguientes aspectos:

1. ldentidad de! arquitecto técnico, encargado de la direccion de ejecucién de la obra y del inge-
niero industrial (técnico o superior) encargado de dirigir los proyectos parciales de las instalacio-
nes, bajo la coordinacion del arquitecto director de la obra.

2. Acreditacion de la colegiacion de los profesionales subcontratistas en los Colegios profesiona-
les correspondientes.

3. Acreditacion de la experiencia de! arquitecto técnico y del ingeniero industrial en la realizacién
de trabajos de direccién de ejecucion de obra cuyo objeto sea edificacion y direccion de proyec-
tos parciales de instalaciones, respectivamente. La solvencia se entendera acreditada cuando los
responsables de la ejecucion del contrato hayan dirigido entre 2011 y |a fecha de presentacion de
la oferta, como minimo de 3 obras y su importe total en dicho periodo alcance. como minimo,
2.000.000.€ (DOS MILLONES) EUROS. La experiencia se acreditara mediante relacion de los
trabajos realizados en dicho periodo que incluya PEM, fechas y beneficiarios publicos o privados
de los mismos. Los servicios efectuados se acreditaran mediante informes/certificados de buena
gjecucion.

4. Declaracion responsable del contratista o de los subcontratistas de que éstos no se hallan in-
habilitados para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o afectados por alguna de las
prohibiciones para contratar de! articulo 60 del TRLCSP.

5.1.3 Solvencia técnica de personas juridicas:
Si el licitador fuere PERSONA JURIDICA, debera cumplir los siguientes requisitos de solven-

cia técnica:
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a. Habra de designar, mediante declaracion firp:
sables de la ejecucion del contrato: /

1. Arquitecto/s encargado/s de las tareas de direccion de obra, debiendo acreditarse su colegia-
cidn en el colegio profesional correspondiente.

2. Arquitecto/s técnicols encargadofs de la direccion de ejecucion de la obra, debiendo acreditar-
se su colegiacion en el colegio profesional correspondiente.

3. Ingenierofs industrialles (técnico o superior) encargado/s de dirigir los proyectos parciales de
las instalaciones bajo la coordinacion del director de la obra, debiendo acreditarse su colegiacion
en el colegio profesional correspondiente.

Estos profesionales tendrén que ser socios de la entidad o pertenecer a la plantilla de la empresa.
Este ultimo extremo se acreditara por el licitador aportando los correspondientes documentos de coti-
zacion a la Seguridad Social o similares. En su caso, se admitira la subcontratacion de ias prestacio-
nes de arquitecto técnico e ingeniero industrial, anteriormente previstas, siempre y cuando, de acuer-
do con los articuios 78, apartado i), y 227, apartados 2, 5 y 7, del TRLCSP, i licitador facilite 1a infor-
macion indicada en el apartado 5.1.2.b de este Pliego.

b. Debera acreditar de la experiencia del arquitecto/s encargado/s de |as tareas de direccion de obra
en la realizacion de trabajos de direccion de obra cuyo objeto sea la edificacion, entendiendo por
tal la definida en el articulo 2.2 de la LOE. La solvencia se entendera acreditada en los mismos

terminos expresados en el apartado 5.1.2.b.

¢. Debera acreditar la experiencia del arquitecto técnico y del ingeniero industrial en la realizacion
de trabajos de direccion de ejecucidn de obra cuyo objeto sea edificacion y direccién de proyec-
tos parciales de instalaciones, respectivamente. La solvencia se entendera acreditada en los
mismos términos expresados en el apartado 5.1.2.b.

5.1.4 Otras cuestiones relacionadas con la solvencia.

Los licitadores estaran obligados a garantizar la capacidad para atender la asistencia técnica al
Consorcio del Mercado en el marco del proyecto CommONEnergy en e idioma inglés (oral y escrito) -
idioma oficial del proyecto por mandato de la Unién Europea-, bien directamente por parte de alguno
o0 algunos de los miembros del equipo de la Direccién Facultativa con conocimiento suficiente de
dicho idioma (se entendera conocimiento suficiente a estos efectos el poseer un nivel minimo B2
conforme al marco com(n europeo de conocimiento de lenguas, certificado por una entidad
acreditada en esta materia), bien a traves del servicio de interpretacion y traduccion contratado al
efecto (debera demostrarse esta disponibilidad en los terminos del parrafo siguiente).

Para acreditar la solvencia econdmica, financiera o técnica necesaria el empresario podra basarse en
la solvencia y medios de ofras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de fos
vinculos que tenga con eilas, siempre que demuestre que, para la ejecucién def contrato, dispone
efectivamente de esos medios (articulo 63 TRLCSP).

En el supuesto de personas juridicas pertenecientes a un grupe de sociedades, y a efectos de la
valoracion de su solvencia econdmica, financiera, técnica o profesional, se tendra en cuenta a las
sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando la persona juridica en cuestion acredite que
tendra efectivamente a su disposicién, durante todo el plazo de ejecucion de la obra, los medios de
dichas sociedades necesarios para la ejecucién de los contratos.
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, fodas las empresas que formen la UTE
nsorcio del Mercado del Val, cuyos derechos

En el caso de concurrir en unién temporal d
quedaran obligados solidariamente respectd’ del
frente a la misma seran, en todo caso, indivisibles.

Para que en la fase previa a fa adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la Administracion
sera necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen los nombres y
circunstancias de los que la constituyan, la participacion de cada uno de ellos y que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en union temporal, caso de resultar adjudicatarios. Dicho
compromiso debera incluirse en el sobre “A”. Deberan nombrar un representante Gnico de la

agrupacion, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se
deriven del contrato.

6.- REGLAS RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL
CONTRATO.

6.1. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.
La adjudicacion del contrato se realizara mediante procedimiento abierto.
6.2. PUBLICIDAD, INFORMACION Y PLAZOS.

6.2.1 Publicidad e informacién

La licitacion y la formalizacion seran objeto de la publicidad obligatoria que dispone el TRLCSP en sus
arts. 142 y 154, y de la publicidad no preceptiva sefialada en esta clausula. Asimismo, la presente
licitacién se publicara en: :

- Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid.
- Portal web https:/iwww.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante

El importe maximo de los gastos de publicidad que debe abonar el adjudicatario asciende a 168 euros,
(IVA 21 % incluido).

La formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante del érgano de contratacion
indicando, como minimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicacién.

6.2.2 Plazos.

Todos los piazos que se sefialan por dias en este Pliego, salvo que expresamente se diga otra cosa,
se entienden referidos a dias naturales.

Ei plazo de presentacién de proposiciones es de 15 dias, a contar desde la fecha de publicacion
del anuncio del contrato en el BOP.

6.3. PARTICIPACION.

6.3.1. Presentacién de proposiciones:
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Las proposiciones se deberan presentar ¢ cerrados, dirigidos a:
Consorcio del Mercado del Va
Plaza Mayor, 1

47001 VALLADOLID

Tf. Contacto: +34 983 426 245
Fax: +34 983 426 333

Correo electrénico: cmv@ava.es

La presentacion podra hacerse por cualquiera de las siguientes vias, y con sujecién a los siguientes
requisitos:

- Directamente en las oficinas del Consorcio del Mercado del Val, en horario de 8,30 a 14,30
horas.

- Por correo certificado dirigido a dicho Consorcio cumpliéndose, a su vez, dos requisitos:

o Debera constar en el sobre recibido la estampilla de la oficina receptora de
Correos 0 mensajeria, haciendo constar la fecha, hora y minuto del deposito.

o Debera comunicarse, también dentro de plazo, al drgano de contratacion, por fax,
comeo electronico, telegrama, [a remision de la proposicién, indicando el contrato a
que se presenta y fa identidad y direccién del licitante.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion si es recibida por el
Consorcio con posterioridad a la fecha de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposicion, ésta no sera admitida de ningun modo.

En ambos casos (presentacion directa o por correo) el plazo finalizara a las 14,30 horas del dia
sefialado en el anuncio o anuncios de la licitacion como Gitimo para la presentacion de proposiciones,
o el inmediato dia habil si aquél coincidiera con un dia inhabil o sabado o fuera el 24 6 31 de
diciembre.

6.3.2. Contenido y forma de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de tres sobres cerrados, identificados en su exterior con indicacion de
la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de la empresa licitadora. Deberan
ajustarse a los requisitos que se sefialan a contiruacion:

- Sobre nimero 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: DOCUMENTACION PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
CONTRATO MIXTO DE OBRA DE REHABILITACION DEL MERCADQ DEL VAL Y CONCESION DE DOMINIO
PUBLICO DE ESPACIO BAJO RASANTE DESTINADO A MEDIANA SUPERFICIE COMERCIAL.". Su
contenido sera el siguiente (Art. 146 del TRLCSP):

Declaracion responsable del ficitador segdn modelo Anexo |V en la que se manifieste el cumplimiento
de los siguientes requisitos:

Personalidad juridica, capacidad de obrar y representacion.

- Requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.
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- No estar incurso en la prohibiciép:/de atar y que comprendera expresamente la
circunstancia de hallarse al cefriente dél cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas porlas disposiciones vigentes.

- Cumplimiento de la normativa sobre porcentaje de trabajadores con discapacidad.

- La garantfa, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en la
elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, del
cumplimiento de las obiigaciones mediocambientales, sociales y laborales derivadas de
los convenios colectivos aplicables, el Derecho espafiol y de ia UE, asi como de las
disposiciones de Derecho intemacional sobre estas materias suscritas por la Union

Europea.

- Una direccién de correo electrénico en que efectuar las notificaciones.

- Para las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdiccion espafiola,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero en los términos del Art. 146.1.e)

del TRLCSP.

- Sobre numero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: PROPUESTA DE CRITERIOS
EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO MIXTO DE OBRA DE REHABILITACION DEL
MERCADO DEL VAL Y CONCESION DE DOMINIO PUBLICO DE ESPACIO BAJO RASANTE DESTINADO A

MEDIANA SUPERFICIE COMERCIAL.

Se incluiran aquellos documentos que sean precisos para ia valoracion de los criterios que dependen de
un juicio de valor y que se especifican como tales en |a clausula 6.5.1.3.

La documentacion aportada en este sobre no excedera de las 40 hojas en formato DIN Ad, escritos
en tipo de letra ARIAL 12, espaciado sencillo y por una sola cara. Podran aportarse, igualmente, un méaximo
de 10 hojas en formato DIN A3 para planos.

- Sobre numero 3: Debera tener ei siguiente titulo: "SOBRE N° 3: OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS
EVALUABLES MEDIANTE FORMULA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO MIXTO DE OBRA DE REHABILITACION DEL
MERCADO DEL VAL Y CONCESION DE DOMINIO PUBLICO DE ESPACIO BAJO RASANTE DESTINADO A
MEDIANA SUPERFICIE COMERCIAL"

Contendré la oferta econdmica en la que se expresara el precio de ejecucion del contrato, debiendo
figurar como partida independiente el Impuesto sobre el Vaior Afiadido.

La oferta economica se formulara, con arreglo al modelo que se inserta al final del presente Pliego
(Anexo lll}, e ira firmada por el licitador o su representante.

En este mismo sobre se incluiran los documentos relativos a los criterios de valoracion distintos del
precio, que deban evaluarse mediante la aplicacion de una férmula y que se especifican en la clausula 6.5.1.2,

6.3.3. Reglas Generales.

- Deberan presentarse conjunta y simultaneamente los tres sobres, firmados por el licitador
0 persona que lo represente.

- Ladocumentacion y [a oferta se presentaran en idioma castellano.
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- El contenido de cada sobre”
independiente. J

- La presentacion de la proposicién supone por parte del empresario la aceptacion
incondicionada de las clausulas de este Pliego y los documentos de caracter contractual
citados en el apartado 2 de la clausula 15 de este pliego.( Art. 145 del TRLCSP ).

Recibida la proposicion no podré ser retirada por el licitador, una vez finalizado el plazo
de presentacién de proposiciones.

6.4. MESA DE CONTRATACION.
6.4.1 Mesa de Contratacion

Para la adjudicacion del contrato el drgano de contratacion estara asistido por una Mesa integrada del
siguiente modo:

a) Un Presidente, que sera un miembro de la Junta General del Consorcio del Mercado del Val, o
funcionaric muricipal designado por el Consejo de Administracion.

b) Un representante de la Asociacion de industriales del Mercado del Val.
b) El Secretario del Consorcio o funcionario en quien delegue,

¢) El Interventor del Consorcio del Mercado del Val o funcionario en quien delegue o que le sustituya
reglamentariamente.

d) El Director del Area municipal a la que esté adscrito el Consorcio, o funcionario en quien delegue.

e) El Gerente del Consorcio o funcionario que haya tramitado el expediente de contratacion o quien le
sustituya reglamentariamente, que actuara como Secretario de la Mesa.

Para la valida constitucion de la mesa, deberan estar presentes la mayoria absoluta de sus miembros,
y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y el vocal que tenga atribuidas las funciones correspondientes al
control econémico-presupuestario del Consorcio.

La Mesa de contratacion podrd solicitar la asistencia de asesores especializados si lo estima
necesario. Estos asesores, que podrén ser ajenos al Consorcio del Mercado del Val, tendran voz pero no voto
en las decisiones de la Mesa, tal y como prevé ei articulo 21.5 del RD 817/2009, de desarrolio parcial del

LCSP.
De todas las reuniones de la Mesa de contratacion se levantara acta sucinta reflejando lo acaecido,

incorporandose a las mismas, en su caso, los informes gue se evacuen para auxiliar las decisiones de este
organo.

6.5. ADJUDICACION.
6.5.1. Criterios de adjudicacion.
El contrato se adjudicara teniendo en cuenta los criterios, su forma de valoracion y la ponderacion

entre ellos que se establece en esta clausula, en el marco que disponen los arts. 150 y siguientes del
TRLCSP.
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6.5.1.1 Precio del servicio: (20 puntos)

La valoracion se hara calculando la baja qut e sobre el precio de licitacion (en ambos casos
IVA excluido). La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido),
sera valorado con la maxima puntuacion establecida para este criterio; la oferta que no realice
ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes importes {cantidades) de baja ofertados Ia
puntuacion que proceda proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres simple directa.

La formulacion matematica de este sistema de valoracion es la siguiente;

Bi = Baja de la oferta que se valora
VBi = Valoracion {puntos) de la oferta que se valora
Bmax = Baja de la oferta que ha realizado la mayor baja sobre el tipo de licitacién

Si Bi = tipo de ficitacién, entonces VBi = 0 puntos

Si Bi< tipo de licitacion, entonces VBi = Bi x 20 / Bmax

6.5.1.2 Otros criterios evaluables mediante la aplicaciéon de una férmula:
a) Especial seguimiento de la obra: (20 puntos)

Se valorara el especial seguimiento de la obra por parte de la Direccién Facultativa conforme a un
programa de periodicidad determinado, y que supere un minimo establecido en 2 visitas/mes para el
Director de la obra y 4 visitas/mes para el Director de ejecucion de la obra y para el Director de obra
de los proyectos parciales de instalaciones -en este Glfimo caso limitadas a los meses que, segtin el
programa de trabajo, se ejecuten instalaciones-.

1. Las visitas complementarias del Director de Obra se valoraran hasta un maximo de 9

puntos.
2. Las visitas complementarias del Director de ejecucion de la obra se valoraran hasta 7

puntos.
3. Las visitas complementarias del Director de obra de los proyectos parciales de

instalaciones se valoraran hasta 4 puntos,

La puntuacién maxima en cada subapartado se otorgaré a la oferta que proponga el mayor ntimero
de visitas por encima del minimo establecido; la oferta que no realice ningtin incremento se valorara
con 0 puntos, atribuyéndose a las restantes ofertas al alza la puntuacién de acuerdo con la siguiente

formula:

POv= K x (Ov/Oma)

Dende POv Es la puntuacion correspondiente a la oferta que se esta valorando.
K es Ia puntuacion méxima que corresponde al subapartado 1,2 6 3

Oma es el incremento de seguimiento de la oferta més alta de las presentadas.
y Ov Es el incremento de seguimiento de la oferta que se evallia.

b) Especial Disponibilidad: {10 puntos)

Se valorara la especial disponibilidad de presencia fisica de miembros de la Direccién Facultativa,
cuando asi io requiera la ejecucion de la obra. Se entiende por disponibilidad, el compromiso de estar
Propuesta 03/06/2014 PCAP Direccién Facultativa MERCADO DEL VAL 9
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“flempo ofertado, en un plazo méaximo de 4

localizable y personarse en la obra dentro de
el responsable del contrato en el Consorcio

horas desde que sea requerida su presencia
del Mercado del Val.

Se valoraran las ofertas presentadas que excedan del minimo de disponibilidad establecido en 8
horas diarias (de las 8.00 a las 16.00 horas, de lunes a sabados no festivos). Las ofertas se valoraran
de acuerdo con la siguiente escala:

1. Mayor nimero de horas de disponibilidad en dias laborables (lunes a sabados no
festivos). Hasta 4 puntos

2. Mayor numero de horas de disponibilidad en dias festivos. Hasta 6 puntos

La puntuacion méxima en cada subapartado se otorgara a ia oferta que proponga el mayor namero
de horas por encima del minimo establecido; la oferta que no realice ningin incremento se valorara
con 0 puntos, afribuyéndose a las restantes ofertas al alza la puntuacion de acuerdo con la siguiente
férmula:

POv= K x (OviOma)

Donde POV es la puntuacion correspondiente a la oferta que se esta valorando.

K es la puntuacién maxima que corresponde al subapartado 16 2

Oma es el nimero de horas suplementario de disponibifidad de ia oferta més alta de las presentadas.
y Ov es el nimero de horas suplementario de disponibilidad de la oferta que se evalia.

6.5.1.3.- Criterios evaluables mediante juicio de valor

Aquellos licitadores que no obtengan una puntuacion superior al 50 por cien de la valoracién otorgada
a los criterios evaluables mediante juicio de valor, no podran pasar a la fase de apertura y valoracion
del sobre n° 3.

a) Conocimiento técnico del proyecto de ejecucion (25 puntos)

Se valorara la realizacion de un documento de estudio y analisis del proyecto de obras que justifique
la viabilidad de la obra en los plazos y condiciones propuestos, o, en su caso, identifique los
impedimentos que puedan dificuftar ambos objetivos y proponga férmulas para su consecucion.

El analisis de estos aspectos se realizara en un informe técnico motivado, encargado por la Mesa de
contratacion o directamente por los técnicos que integren la misma que valorara el grado de detalle
en el andlisis efectuado, atribuyéndole la calificacién de:

- Muy bueno: cuando se realice un estudio muy detallado y se propongan medidas de
actuacion adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras, y se constate, en su ¢aso,
por los técnicos la existencia de los impedimento indicados.

- Bueno: cuando el estudio y propuesta sea detallado, y se propongan algunas medidas de
actuacion precisas y/o innovadoras.

- Regular: cuando se limite a un somero estudio de la obra y/o se realicen aportaciones de
actuacion escasas y/o poco precisas.

- Mala: cuando no se mejoren ninguno de los aspectos a valorar por encima de los
minimos exigidos en la documentacion técnica que defina el objeto del contrato.
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Correspondera la maxima puntuacion en la acigh-te cada aspecto a la oferta que reciba la
calificacion de “muy buena”, la mitad de esa’puntyacitn a la considerada como “buena’, un tercio a la
calificada como ‘“regular” y cero puntos a la calificada como ‘mala”. En aquellos casos en ios que a
juicio de la Mesa de contratacién o del técnico que realice la valoracién se estime necesario realizar
una ponderacion més precisa o con mayores escalas, se podra optar por otro tipo de calificacién
debidamente justificada.

b) Anlisis y propuesta de integracion de las soluciones innovadoras desarrolladas en el
marco del proyecto CommONEnergy de eficiencia energética en el que esta incluida la
rehabilitacién del Mercado del Val. (25 puntos)

Se valorara la realizacion de un documento de estudio y analisis de las tecnologias dirigidas a la
reduccion de necesidades energéticas y utilizacion de sistemas eficientes en el Mercado del Val,
desarrollados en el marco del proyecto de la Unidon Europea CommONEnergy
(http:/www.commonenergyproject.eu/), en el que participa en Mercado del Val como caso de estudio,
que determine las posibilidades de su implantacion en el Mercado de acuerdo con el proyecto de
obras o, en su caso, identifique y justifique los impedimentos que puedan dificultar tal implantacion.

El anaiisis de estos aspectos se realizara en un informe técnico motivado, encargado por la Mesa de
contratacion o directamente por los técnicos que integren (a misma que valorara el grado de detalle
en el analisis efectuado, atribuyéndole la caliificacién de:

- Muy bueno: cuando se realice un estudio muy detallado, y se constate, en su caso, por
los técnicos la existencia de los impedimentos indicados.

- Bueno: cuando el estudio sea detallado:

- Regular: cuando se limite a un somero estudio del proyecto..

- Mala: cuando no se profundice en los diferentes elementos del proyecto.

Correspondera la maxima puntuacion en la valoracion a la oferta que reciba la calificacién de “muy
buena”, la mitad de esa puntuacion a la considerada como “buena”, un tercio a la calificada como
‘regular” y cero puntos a la calificada como “mala”. En aquellos casos en los que a juicio de la Mesa
de contratacion o del técnico que realice la valoracion se estime necesario realizar una ponderacion
mas precisa 0 con mayores escalas, se podra optar por otro tipo de calificacion debidamente
justificada. '

6.5.2 Ofertas desproporcionadas, anormalmente bajas o temerarias.

Se consideraran desproporcionadas, o anormaimente bajas o temerarias, las ofertas que ofrezcan un
precio de adjudicacion inferior en mas de 10 unidades porcentuales a ia media artmética de las
ofertas presentadas. Si solo existiesen dos ofertas, la que sea inferior en mas de 15 unidades
porcentuales a la ofra oferta; y si concurriese un Gnico licitador, cuando su oferta sea menor del 15%
del presupuesto de licitacion sefialado en la clausula 2. A estos efectos no serén consideradas las
diversas proposiciones que se formulen individualmente por las sociedades pertenecientes a un
mismo grupo, entendiendo por tales aquellas en las que alguno de los licitadores puedan ejercer,
directa o indirectamente una influencia dominante o puedan ejercerla sobre &I, por razén de la
propiedad, participacion financiera o normas que la regulen.

lgualmente, se consideraran desproporcionadas las ofertas que ofrezcan, en el criterio 6.5.1.2, a)
“Especial seguimiento de la obra”, un nimero de visitas que exceda del doble del minimo establecido,
por cuanto se considera que exceder dicha cifra no aporta ningan valor suplementario ai adecuado
seguimiento de los trabajos, pudiendo resultar, por el contrario, contraproducente y antieconémico.

Cuando una o més ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas en funcion de la
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puntuara igualmente dicha oferta. Seguidapfentesj-Presidente de la Mesa concedera al contratista
afectado un plazo de TRES DIAS NATURALES\(3}, a contar desde |a fecha de comunicacion de tal
circunstancia, para que justifique las razones que le permiten ejecutar el servicio en las condiciones
ofertadas. A la vista de dicha motivacién solicitard un informe a los técnicos del Consorcio para
determinar si la justificacién realizada por el proponente es asumible. La Mesa remitira todo o
actuado al organo de contratacion para que resuelva sobre la adjudicacion.

6.5.3 Preferencia de adjudicacion en caso de empates

Cuando tras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoracion establecidos para el contrato
de que se trate, se produzca un empate en |a puntuacion otorgada a dos ¢ mas ofertas, se utilizaran
los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:

- Se daréa preferencia a las empresas que, en el momento de presentar su oferta, cumplan
con las directrices relativas a la promocion de la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres en el contrato de trabajo, en los términos de la de la Ley Organica 3/2007, de 22
de marzo (art. 34.2 de esta Ley).

- En caso de mantenerse el empate con el criterio anterior, se adjudicara el contrato a la
proposicion presentada por aquella empresa que acredite disponer en su plantilla, al
tiempo de presentar la proposicion, un mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad por encima del 2% legaimente estabiecido como minimo (disposicién
adicional 4% del TRLCSP).

- Si aln con la aplicacién de los criterios anteriores se mantuviese el empate, se solicitara
a las empresas afectadas una nueva oferta, que habran de presentar por escrito ante la
Mesa de confratacion en acto publico el dia que se les cite para resolver el empate. Esta
nueva oferta habra de mejorar a la baja fa oferta econdmica a partir del precio mas bajo

de los ofertados anteriormente.

Deberan acreditarse las circunstancias declaradas en relacién con los criterios incluidos en la
presente clausula para solucionar el desempate, circunstancias que han de concurtir en el momento
de finalizar el plazo para presentar ofertas.

6.6. REGLAS DE PROCEDIMIENTO

Inmediatamente de haber terminado el plazo de presentacion de proposiciones, €l funcionario
encargado de la tramitacion del expediente expedira relacion certificada de las proposiciones recibidas o, en
su caso, de la ausencia de licitadores.

Dentro de los tres dias habiles siguientes al de terminacién del plazo de presentacion de
proposiciones, ¢ del inmediato siguiente si el Gltimo dia habil fuera sabado 0 24 6 31 de diciembre, se
constituira la Mesa de Contratacion y calificara los documentos presentados en tiempo y forma, a cuyo efecto
el Presidente ordenara la apertura del SOBRE NUM 1 y el Secretario certificara la relacion de documentos
que figuren en cada uno de ellos. La Mesa se pronunciara sobre el resultado de la calificacion, expresando
las proposiciones rechazadas y causas de inadmision y las proposiciones admitidas. Si observare defectos
materiales en la documentacién presentada concedera un plazo no superior a tres dias habiles para que el
licitador lo subsane. Seguidamente, en acto pablico, se procedera a la apertura del SOBRE NUM. 2 que
contiene la documentacion correspondiente a los criterios evaluables mediante juicios de valor de las
proposiciones admitidas. En este acto solo se abrira el sobre nimero 1y 2, entregandose al técnico u 6rgano
encargado de su valoracion la documentacion contenida en el mismo; asimismo, se dejard constancia
documental de todo lo actuado. La valoracion debera realizarse en el plazo maximo de veinte dias.
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degpenda de un juicio de valor. La mesa de
contratacion procedera, en acto publico, en el lugar - $pfiatado mediante anuncio publicado en el perfil
de contratante, en primer lugar, a dar lectura a la valoraciap de los aspectos técnicos de las proposiciones a
las que se refiere el sobre nimero 2. Y se procederé a continuacion a la apertura del SOBRE NUMERO 3.

Una vez valorados los criterios cuya cuantifi

Posteriormente la Mesa, previos los informes técnicos que considere precisos y se relacionen con el
objeto del confrato, propondré al 6rgano de contratacion la adjudicacion del contrato al licitador que en su
conjunto haga la proposicion mas ventajosa.

6.7 PLAZO DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION.

La unidad que tramita el expediente de contratacion requerira al licitador que haya presentado ia
oferta mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde ef siguiente a aquél en
que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

- Documentos acreditativos de la personalidad, capacidad y solvencia exigidos en el
apartado 6.3.2 de este pliego.

- Justificacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimignto de las obligaciones
tributarias, o autorizacién ai drgano de contratacion para obtener de forma directa la

acreditacion de ello.

- Justificacion acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social, o autorizacién al drgano de contratacion para obtener de forma directa la

acreditacion de ello.

Cualquiera ofro documento acreditativo de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al art.
64.2 del TRLCSP.

- Laconstitucion de la garantia definitiva.

- El estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas cuando se ejerzan
actividades sujetas a dicho impuesto, se acreditara mediante la presentacion dei alta y
del dltimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas acompafiado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en el citado impuesto. Los
licitadores que no estén obligados al pago del impuesto acreditaran esta circunstancia
mediante declaracidn responsable.

La documentacion se ha de presentar en documentos originales o ccpias autenticadas. En todo caso,
los datos que acredite esa documentacién han de estar vigentes en el momento de finalizar el plazo de
presentar ofertas.

Los propuestos como adjudicatarios que sean contratistas del Consorcio del Mercado del Val, del
Ayuntamiento de Valladolid, o sus Organismos Auténomos, por tener contrato en vigor, no tendran que
presentar la documentacion que ya estuviera en poder de estas Administraciones, siempre y cuando
estuvieren vigentes.

En caso de que el contratista propuesto como adjudicatario no aportase la documentacion exigida en
el plazo establecido o de la misma se dedujese que no cumple los requisitos para realizar este contrato,
decaera automaticamente en su derecho a la adjudicacion y la propuesta sera realizada a favor del siguiente
contratista cuya oferta haya obtenido la siguiente mejor valoracion. Esta operacion se repetira sucesivamente
hasta que alguno de los contratistas cumplimente los requisitos exigidos. Todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas y penales que puedan reclamarse frente a los candidatos que hayan
incurrido en falsedad al realizar su declaracion responsable para participar en la esta contratacion.
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6.8. ADJUDICACION Y NOTIFICACION

El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de |la documentacion indicada en el apartado anterior. (art. 151.3 TRLCSP).

La adjudicacion debera ser motivada, se notificaré a los candidatos o licitadores y, simultaneamente,
se publicara en el perfil de contratante.

En particular expresaré ios siguientes extremos:

- En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

- Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en
forma resumida, [as razones por las que no se haya admitido su oferta.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicién
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido

admitidas.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcidn de confidencialidad contenida en el
articulo 153 TRLCSP.

En todo caso, en [a notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacién conforme al articulo 156 TRLCSP.

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcién
por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electronico a la direccion que los licitadores o
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrdnico de los Ciudadanos a los Servicios Piblicos. Sin
embargo, el plazo para considerar rechazada la nofificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la
Ley 30/11992, de 26 de noviembre, sera de cinco dias.

El plazo maximo para efectuar la adjudicacion seré de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones.

7. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento administrativo.

Conforme al articulo 40.1 del TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran
quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El Consorcio requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco
dias a contar desde el siguiente a aguel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el
plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension
de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano competente para la resolucion
del recurso hubiera levantado [a suspensidn.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince
dias habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacidén a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el articulo 156 del TRLCSP.
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aMente siendo requisito previo necesario la

formalizacion del contrato en la fecha que se le dir3/opofitise
aber abonado los gastos de publicidad de la

prestacion por el empresario del documento acreditativo de
licitacién y de la formalizacion del contrato.

El contrato sera autorizado por el Secretario del Consorcio, como fedatario publico, y lo deberan
suscribir el Presidente del Consorcio y el adjudicatario o su representante. Una copia certificada del presente
Pliego de clausulas administrativas particulares con su Cuadro de Caracteristicas aprobado, se unird como
anexo del contrato, y debera ser firmado por el adjudicatario. En los supuestos que impliquen el acceso del
contratista a datos de caracter personal, se firmara por el adjudicatario el anexo 1l de Contrato de acceso a

datos por cuenta de terceros.

Con motivo de la formalizacién el adjudicatario firmara su conformidad con los pliegos que redinen
caracter contractual segln lo dispuesto en la clausula 15.2 de este Pliego.

El contrato podra elevarse a escritura piblica cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los
gastos derivados de su otorgamiento.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos
previstos en el art. 113 del TRLCSP para la contratacion de emergencia.

8. PLAZO DE EJECUCION. CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.
8.1 PLAZO DE EJECUCION DE LAS PRESTACIONES

Al tratarse de un contrato vinculado con el contrato mixto de obra de rehabilitacion del Mercado del
Val y concesion de dominio publico de espacio bajo rasante destinado a mediana superficie comerciai
(expediente 5/2014), la duracién del presente contrato sera la del de dicho contrato de obras, hasta su
completa terminacion.

El contrato incluye el servicio de asesoramiento al Consorcio del Mercado del Val en [a ejecucion del
proyecto CommONEnergy hasta su completa finalizacion, que esté prevista para el 1 de octubre de 2017.

Finalizado el contrato se estara a lo establecido en la clausula correspondiente de este pliego sobre
las consecuencias de la extincion del contrato y la reversion de las instalaciones.

8.2 CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

El Consorcio podra designar, de acuerdo con lo previsto en el articulo 52 del TRLCSP, a una persona
fisica o juridica como responsable del contrato, a quien correspondera supervisar la ejecucion de! contrato y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones que estime oportunas para asegurar el adecuado
cumplimiento. Esta capacidad de decisién no alcanza a aquellas competencias que en este pliego o en la
legislacién se atribuyan al 4rgano de contratacion.

El contratista debera ejecutar el objeto de contratacion dentro del plazo de ejecucion del contrato,
efectuandose por ef representante del drgano de contratacion, en su caso, un examen de la documentacion
presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondra que se lleve a cabo la recepcion.

En el caso de que fa Administracion estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato,
dara por escrito al contratista instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos
observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello se fije y las observaciones que estime

oportunas.

El contratista tendré derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen,
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ag-gbservaciones formuladas, se entendera que
mediar los defectos observados.

Si existiese reclamacion por parte del contratista respecto de fas observaciones formuladas por el
representante del érgano de contratacion, éste las elevara, con su informe, al 6rgano de contratacion, que
resolvera sobre el particular.

8.3 CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Todos los trabajos de ejecucion de las obras se realizaran adoptando los protocolos de proteccion y
calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislacion vigente en cada momento.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 140 del TRLCSP los licitadores en general, y el
adjudicatario en particular, asumiran la obligacién de no divulgar la informacion facilitada en el marco del
desarrollo de nuevas técnicas de mejora de la eficiencia energética incluidas en las partidas asi designadas
en el proyecto de obras, asi como la que, en su caso, fruto de modificaciones en dichas partidas, se
comunique expresamente por el Consorcio del Mercado del Val o las empresas incluidas en el proyecto
CommONEnergy. Este deber se mantendré durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa

informacién.

8.4 OBSERVACIONES

Los licitadores que empleen a un ndmero de 50 o mas frabajadores vendran obligados a que de entre
elios, al menos, €l 2 % sean trabajadores con discapacidad, acreditandolo de acuerdo con lo previsto en el

apartado 6.3.2 de este pliego.

9.-INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

E! incumplimiento por el confratista de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en
los restantes documentos contractuales citados en la clausula 15 del mismo por causa a él imputable tendra,
a efectos de su penalizacion, |a tipificacion de leve, grave o muy grave.

9.1 INCUMPLIMIENTOS LEVES.
Reciben esta tipificacion:

a. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion de fos sucesivos
tramites administrativos y para la ejecucién del contrato cuando este incumplimiento sea inferior a un
25% de plazo previsto para cada tramite.

b. Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean
tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes siempre que no sean reiterativos y
se subsanen a primer requerimiento por parte del Responsable del contrato.

9.2 INCUMPLIMIENTOS GRAVES.

Se consideraran incumplimientos contractuales graves, ademas de los calificados asi en las diferentes
clausulas de este pliego, los siguientes:
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0s para la realizacién de los sucesivos
5% e inferior a un 50% del plazo previsto

a. Los incumplimientos de los plazos establecidos
tramites cuando este incumplimiento sea superior a u
para cada tramite.

b. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud, prevencion de riesgos laborales
y medidas de seguridad de las instalaciones, incluida la falta de acatamiento de las instrucciones que

diese el Coordinador de seguridad y salud o el responsable del contrato, siempre que no implique
riesgo directo para la vida de los trabajadores o usuarios.

c. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en |a ejecucion de la obra.

d. Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucion previstas en la clausula 8, siempre
que no sean reiterados y se corrijan al primer requerimiento del Consorcio.

e. La reiterada obstruccion por el adjudicatario a la labor inspectora del coordinador de seguridad y saiud,
o del responsable del contrato.

f. La suspension temporal no autorizada de la ejecucion del contrato.

g. No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la empresao a
algln miembro de su personal directivo durante la ejecucion del contrato.

h. La comisién de tres o mas faltas leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo afio.

9.3 INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES.

Tendran la consideracién de incumplimientos contractuales muy graves, ademés de los calificados asi en
las diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

a. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las
cuestiones que hayan servido como criterios de valoracion de ias ofertas.

b. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacién de los sucesivos
tramites cuando este incumplimiento sea superior a un 50% de plazo previsto inicialmente para cada
tramite.

c. La falta de renovacién de cualquiera de las pdlizas de seguros exigidas en este plisgo, como
renovarlas con coberturas inferiores a las establecidas.

d. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que impliquen evidente
riesgo para la salud o integridad fisica de los trabajadores o usuarios.

e. El incumplimiento de las normas establecidas para ejecutar modificaciones en el contrato o
subcontratacion,

f. La no subsanacion al primer requerimiento del Consorcic de los incumplimientos de las condiciones
especiales de ejecucion previstas en la ciausula 8, o la reincidencia en estas infracciones.

g. La comision de tres o més faltas graves de la misma o distinta naturaleza en el mismo afio.
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9.4 PENALIDADES.

La imposicion de penalidades sera independiente, por un lado, de la obligacién del contratista de la
indemnizacién, tanto al Consorcio def Mercado del Val como a terceros, de los dafios y perjuicios que las
infracciones que los motivan hayan causado y, por otro, del no abono por parte del Consorcio del Mercado del
Val de los trabajos finalmente no ejecutados.

Ademas, cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los compromisos concretos ofertados en
todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoracidn de las ofertas, supusiese que, de no
haberse tenido en cuenta en su oferta esos criterios, no hubiera sido la seleccionada, debera indemnizar al
Consorcio por la diferencia entre dicha oferta y Ia siguiente en el orden de clasificacion de las recibidas. Si
ademas este incumplimiento diese lugar algun tipo de impugnacion del contrato, la indemnizacién se elevara
hasta cubrir cualquier cantidad a la que el Consorcio pudiese tener que hacer frente por tal motivo.

9.4.1 Multas

Los mcumpllmlentos contractuales, independientemente de su consideracion eventual como causas de
resolucién, seran sancionados con multas coercitivas de las cuantias siguientes

- Incumplimientos contractuales leves: de enire el 0,1% y el 0,5% del precio de
adjudicacion.

- Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,8%.

- Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%.

- Lademora en la ejecucion sera penalizada, ademas, con una multa coercitiva del 0,40€
por cada mil euros del precio del contrato, por cada dia de retraso.

En todos los casos esos porcentajes se aplicaran sobre el precio de adjudicacion (IVA excluido) y se
calculara la sancién por cada infraccién, o dia de incumplimiento de plazos, en funcién de su gravedad,
reincidencia y prontitud en su correccion, y sin perjuicio de instar la resolucion del contrato si resultare

procedente.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia 0 de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la
imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

9.4.2 Procedimiento, ejecucién y prescripcion de penalidades.

Para la imposicion de penalidades se instruira un expediente sumario en el que se concedera al
contratista un plazo de audiencia de cinco dias naturales para que formule las alegaciones que estime
oportunas. Dichas alegaciones y el expediente sancionador sera resuelto, previo informe del responsable
del servicio e informe juridico, por el Sr. Presidente del Consorcio o miembro del Consejo de
Administracién en quien delegue, resolucion que pondra fin a la via administrativa. No obstante, cuando
la sancién que se proponga sea la resolucidon del contrato, su imposicién correspondera siempre al
drgano de contratacion, y se estara a lo dispuesto en el RGLCAP.

El inicio del expediente sancionador por el Consorcio contra un posible incumplimiento de las
obligaciones confractuales por parte del adjudicatario se realizara en el momento en que tenga
conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a
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la ejecucion material de los trabajos de manera grave g que ¢
perjudicar mas a la marcha de la ejecucion del cgnﬁato ug beneficiarla, podra iniciarse el expediente
sancionador en cualquier momento anterior a la terminaciéh del plazo de garantia fijado en este pliego,

pero siempre antes del plazo de prescripcion..
l.as penalidades impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas mediante deduccion de
los pagos correspondientes que el Consorcio deba abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades

pendientes de pago, se podrén hacer efectivas con ejecucion de la garantia definitiva, y si ésta no
alcanzase el montante de la sancion, se podra reclamar por la via administrativa de apremio.

La imposicion de penalidades sera independiente de la obligacion del contratista de ia indemnizacion
tanto al Consorcio como a terceros de los dafios y perjuicios que las infracciones que los motivan hayan
causado.

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario prescribiran en los
plazos siguientes, contados a partir de la fecha en la que el Consorcio tenga conocimiento de la

infracciéon cometida:
- Leves: alos 12 meses

- Graves: alos 24 meses
Muy graves: a los 36 meses

10. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
10.1 OBLIGACIONES Y GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.
10.1.1 Cumplimiento en el plazo y penalidades por mora.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de entrega de las obras y plazo de la
concesion establecidos en la clausula 8.

En caso de incumplimiento de plazos, ademas de las penalizaciones establecidas en la clausula
anterior, se podra exigir al contratista la indemnizacion al Ayuntamiento por los dafios y perjuicios que
ocasione la demora. Esta indemnizacion se considera pactada previamente de acuerdo con los siguientes

criterios objetivos:

e Cuando se incumpla el plazo total de ejecucion en mas de un 15 %, la indemnizacién alcanzara el 5 %
del precio de adjudicacion del contrato.

e Cuando se incumpla el plazo total de ejecucion en méas de un 25%, la indemnizacion sera del 10% del
precio de adjudicacion del Contrato.

En caso de cumpiimiento defectuoso de fa prestacion objeto del mismo o para el supuesto de
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, se impondran
las penalidades previstas en el apartado anterior.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la Administracion.

10.1.2 Gastos exigibles al contratista.

Seran a cargo del contratista todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion del contrato con
totales garantias de calidad y seguridad en los términos establecidos en este pliego y en la legislacion
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aplicable. A titulo meramente indicativo, entre estos coste\}sehnﬁﬁ/é los siguientes:

- Gastos de publicidad de la l|C|tacmn ¥y de la adjudicacion, hasta una cuantia méaxima, a
los efectos previstos en el articulo 75 del RGLCAP, de 2000 €.

- Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos, fotocopias,
compulsas y bastanteos de documentos, gastos de correo o mensajeria, etc.

- Gastos de constitucion y mantenimiento de las garantias que se exijan.

- Gastos de formalizacion del contrato en documento publico si se solicita por el
adjudicatario, que seran abonados directamente por éste al fedatario publico autorizante.

- (Gastos de tramitacion de autorizaciones necesarias, incluyendo el pago de los impuestos
y tasas que graven el servicio ¢ los tramites administrativos de concesion de dichas

autorizaciones.

- Costes materiales de ejecucion del servicio incluyendo materiales, maquinaria, mano de
obra (salarios, seguros sociales, efc.), sus traslados y mantenimiento.

- Los gastos derivados del seguimiento y coordinacién general de la ejecucion del contrato,
de las medidas de seguridad y calidad de las actividades y el control de las mismas, a
excepcidn de los honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud y, en su caso, de los
honorarios del responsable municipal del contrato, que seran a cargo del Consorcio.

- (astos, tasas, de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes
autorizaciones.

- Seguros de responsabilidad civil y cualquier otro que sea necesario o se estime
conveniente para garantizar los riesgos derivados de la ejecucion de las obras y de su

conservacion.

10.1.3 Plazo de garantia
El plazo de garantia es el mismo que el de la obra.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados, el 6rgano de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los
mismos, conforme a lo previsto en los arts. 307 del TRLCSP.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato, conforme a lo previsto en los arts. 305 TRLCSP.

No quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que no hayan transcurrido
15 afios desde la recepcién de las obras, y siempre que no se haya puesto de manifiesto ningin dafio
0 perjuicio de éstas por vicios ocultos en {a construccidn debido a incumplimientos contractuales por

parte del contratista (articulo 236 TRLCSP).
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Transcurridos el plazo de garantia sin que el dfmule objecion alguna, quedara extinguida

la responsabilidad del contratista.

10.2 ABONO DEL PRECIO.
10.2.1 Abonos al contratista. Facturas.

El contratista tiene derecho a percibir el precio de las prestaciones efectivamente entregados y
formalmente recibidos por el Consorcio hasta el importe total del precio de adjudicacién, con arreglo
al regimen de pagos establecidos en la clausula 2.

Las facturas, habran de ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacion, y deberan
especialmente recoger con claridad el alcance de los trabajos que incluye y el periodo de tiempo al
que se cormesponde. Ademas:

- Trimestralmente se acompafiara a la factura correspondiente los documentos
justificativos correspondientes del pago de las cuotas a la Seguridad Social, retencién del
IRPF y salarios de los trabajadores directamente relacionados con la ejecucion de los
trabajos objeto de facturacion.

- Mensuaimente se acompafiaran los documentos justificativos del pago a los
subcontratistas por parte del adjudicatario a efectos de comprobar su cumplimiento,
siendo la reiteracién de impagos causa de resolucién del contrato.

El adjudicatario del contrato debera de remitir mensualmente, en su caso, relacion
detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione
su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion que guarden una
relacion directa con el plazo de pago. Asimismo debera aportar justificante de
cumplimiento de los pagos a aguellos una vez terminada la prestacion dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, en lo que sea de aplicacion.

En aplicacion de lo establecido en la disposicion adicional 332 del TRLCSP, introducida por el Real
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, se han de tener en cuenta los datos siguientes a efectos de
facturacion:

- Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad publica en este
Consorcio: Departamento de Contabilidad, ubicado en la casa consistorial sita en la
Plaza Mayor n° 1 de Valladolid.

- Organo de contratacion: Consejo de Administracion

Destinatario de la factura: Consorcio del Mercado del Val.
Fecha de presentacién de la factura: La factura deberd ser presentada en el registro
contable de facturas del ayuntamiento de Vaifadolid una vez ejecutadas las prestaciones
que se liquidan, y en todo caso dentro del plazo de UN MES a contar desde el dia
siguiente al de realizacion efectiva de los suministros o trabajos que se facturan.

- Plazo para aceptar o rechazar la factura por parte del 6rgano gestor dei gasto: 30 dias.

- Plazo de pago: freinta dias naturales a contar desde la aceptacion de la factura, y como
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méximo (salvo incumplimiento de
contratista) en el plazo de sesent
las mercancias o prestacion del sérvicio

Las facturas, que deberan cumpiir con la totalidad de los requisitos exigibles de acuerdo a la
normativa vigente en cada momento, se presentaran en el Registro de entrada del Consorcio una
vez que se haya expedido la certificacion o el documento equivalente de recepcién o conformidad y
valoracion de los trabajos realizados, o haya transcurrido el plazo maximo legalmente establecido
para la confeccién de dicho documento, plazo que es de 10 dias desde que concluye el periodo a

certificar.

Junto con cada factura debera entregarse la certificacion de obra correspondiente, y el resto de
documentos previstos en los parrafos anteriores.

Cuando la duracién de la obra exceda del de vigencia de las pélizas de seguros, con la factura del
mes que corresponda, debera entregarse copia def recibo de pago de las pélizas de seguros
acreditativo del abono de la prima para el afio en curso y copia del pago de la péliza para el nuevo
periodo. Cuando no se presente copia del pago del recibo correspondiente en el mes de
vencimiento de cada pdliza, se devolveran la certificacion y factura correspondientes al mes en el
que debi6 abonarse hasta que se acompafie a la misma copia del recibo de pago de la péliza.

El importe de los gastos derivados de la licitacién y adjudicacién se deberan acreditar para la
formalizacion del contrato. El resto de gastos que correspondiesen a gastos imputables al
contratista, asi como el importe de las sanciones que se puedan imponer en aplicacion de este
pliego, se descontaran en la factura que temporalmente corresponda. Si no ha sido posible por
cualquier motivo, se descontaran de la certificacion final o de la garantia definitiva.

Las facturas deberan ser conformadas por el Director de la obra, con el visto bueno del responsable
del contrato. A |a factura se acompafiara la certificacién de obra correspondiente y los informes del
Director de la obra y Coordinador de Seguridad y Salud establecidos en la clausula anterior. Con los
requisitos indicados, seran presentadas en el Registro General de Entrada del Consorcio para su

registro.

Las facturas que no retinan los requisitos legales, no concuerden con la cantidades certificadas o
carezcan de algun otro requisito de los establecidos en el este pliego para su aprobacion, seran
formalmente devueltas al contratista para su subsanacion.

Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las
rectificaciones que se produzcan en la medicion y/o valoracion final.

Si el Consorcio se demorase en el pago del precio se estard a lo dispuesto por el art. 216 del
TRLCSP.

El contratista estara obligado a aportar un certificado especifico de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias emitido a los efectos del art. 43.1.f de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre
General Tributaria por la Administracion tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada
factura, o autorizara al Consorcio para que solicite este certificado en su nombre.

La facturacion en papel se sustituira por la factura electronica en el momento en el que el Consorcio
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la Orden Ministerial prevista en el articulo 5 e la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrénica y creacion del registro contable de facturas en el sector pablico).

10.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De conformidad con lo dispuesto por el art. 214 del TRLCSP, ser4 obligacion del contratista
indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato.

11. MODIFICACION DEL CONTRATO

Salvo en los supuestos expresamente sefialados en el Pliego, una vez perfeccionado el contrato éste no
podra ser modificado ni directa ni indirectamente, salvo que la modificacion pretendida no tenga repercusion
econdmica sobre el precio del contrato y no constituya una alteracion de las condiciones esenciales de
licitacion y adjudicacion en los términos del art. 107.3 del TRLCSP. Tampoco podran ser alteradas a la baja
las mejoras en su caso ofertadas por el adjudicatario.

Esta prohibicion no afecta a los supuestos de prérroga del plazo de ejecucion, novacién subjetiva del
contrato o revisiones de precios, que podran articularse en las condiciones establecidas respectivamente en

el Pliego.

Si no concurren las circunstancias indicadas en los pémafos anteriores, las prestaciones que sea
necesario ejecutar deberan ser contratadas de manera independiente por el procedimiento que en cada caso
sea procedente, resolviéndose, si fuera necesario, el contrato.

En cuanto al importe de la modificacion del contrato, como regla general, la valoracion del importe de las
modificaciones del contrato se calculara sobre los precios unitarios del proyecto de obras aplicandoles el
porcentaje de baja ofertado, en su caso, por el adjudicatario, o en defecto de unidades de obra adecuadas por
referirse a elementos inexistentes en el mercado en la fecha de redaccion del proyecto, mediante ef sistema

de precios contradictorios.

11.1 MODIFICACIONES PREVISTAS EN LA DOCUMENTACION QUE RIGE LA LICITACION

El drgano de contratacion podrd modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el articulo 106 del
TRLCSP, en su caso, cuando concurran las circunstancias que se especifican en este apartado. Estas
modificaciones del contrato principal de las obras, seran asumidas por el contrato vinculado de Direccién
facultativa, sin que ello implique derecho alguno de modificacién de las condiciones econdmicas de este.

11.1.1 Modificacion puntual del PGOU y del PECH de la ciudad de Valladolid

Excepcionalmente podran autorizarse modificaciones en las partidas vinculadas a las fachadas del
inmueble, de acuerdo con la Modificacion Puntual del PGOU y del PECH de Valladolid sobre la normativa
de aplicacion al Mercado del Val (expediente 3/2013), instada por el Consorcio del Mercado del Val, que
actualmente se encuentra en tramitacion (puede consultarse la informacion sobre la modificacion puntual
en. hitp:/fwww.jcyl.es/plaipdf/47/47186/290069/Avance_firmado.pdf)

11.1.2 Modificacion de partidas incluidas en el proyecto CommONEnergy
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De igual modo, y también excepcionalmente, podran‘aytorizefse modificaciones en las partidas vinculadas
a la mejora de la eficiencia energética incluidas dentro’del proyecto CommONEnRergy, citadas en el
Anexo V del Pliego de clausulas administrativas particulares, en aqueflos supuestos en los que el
desarrollo del proyecto CommONEnRergy genere soluciones técnicas mas eficientes energéticamente que
las previstas a la hora de adjudicar el contrato. (puede consultarse informacion actualizada en:

http:/fiwww.commonenergyproject.eu/)

En el caso de partidas vinculadas al proyecto CommONEnergy, si por parte del Consorcio del Mercado
del Val se propusieran modificaciones que supusieran incremento de los costes sobre los previstos en el
proyecto, corregidos por la baja ofertada por el adjudicatario, debera incorporarse informe técnico
acreditativo de los beneficios econdmicos potenciales a corto, medio y largo plazo, que puedan derivarse
de dichas medificaciones en funcién de su mayor eficiencia energética, que deberan exceder del
incremento de coste sobre el proyecto.

11.2 MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN EL DOCUMENTO QUE RIGE LA LICITACION

Ademas de en los supuestos expresamente previstos en el pliego, las condiciones de ejecucion del
contrato o el contenido de sus prestaciones podrén ser modificados, por razones objetivas de interés plblico,
debidamente acreditadas de forma especifica en el expediente de modificacién contractual para el caso de
que se frate, en los supuestos establecidos en el articulo 107.1 del TRLCSP. Estos supuestos, cuya
concurrencia también debera ser expresa y detalladamente justificada por el responsable del contrato, son las

siguientes:

- Inadecuaciéon de las especificaciones de la prestacion por causas objetivas que
determinen su falta de idoneidad, puestas de manifiesto con posterioridad a la
adjudicacién del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la
diligencia requerida de acuerdo con una buena practica profesional en la redaccion de las

especificaciones técnicas.

- Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacion de la prestacion en los
términos iniciaimente definidos.

- Necesidad de ajustar la prestacion a especificaciones técnicas, medioambientales,
urbanisticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la
adjudicacion def contrato.

En todo caso, estas modificaciones no podran suponer ni directa ni indirectamente una alteracion de
las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion, y debera limitarse a introducir fas variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Se entiende, a estos efectos, por alteraciones sustanciales del contrato las previstas en el articulo
107.3 del TRLCSP.

11.3 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES
Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion en los supuestos recogidos en los apartados

anteriores de esta clausula son obligatorias para el contratista, previa comunicacion, tramitacion del
correspondiente expediente y formalizacion de las mismas.
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El procedimiento para realizar estas modificaciones

- Informe técnico detectando las razones-de interés publico que concurren en el caso de
que se trata y que justifican la necesidad de la modificacién contractual:

o En el caso de modificaciones previstas en el Pliego: Sin perjuicio de los demas
tramites legalmente establecidos, sera preciso informe del responsable del
contrato y del Supervisor, acreditativo de la concurrencia objetiva de las
circunstancias y condiciones previstas para modificar el contrato.

o Enel caso de modificaciones no previstas en el Pliego: Informe del responsable
del contrato, y del Supervisor, justificando suficientemente la concurrencia de
alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 107.1 del TRLCSP para
modificar el contrato, asi como acreditacién de que dicha modificacion no supone
una alteracién de las condiciones esenciales de la licitacion y de la adjudicacion
de acuerdo con lo establecido en el punto 3 del articulo citado.

- Andlisis de la necesidad detectada y sus circunstancias por el departamento proponente
de! contrato de cuya medificacién se trata y providencia de inicio del expediente de
modificacion del contrato si éste estima oportuna la modificacion contractual planteada
por la Direccidn de la obra o el responsable del contrato.

- Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender los mayores
gastos que, en su caso, suponga la modificacion propuesta.

Comunicacion al contratista de la propuesta de modificacion de contrato, y concesion de
un plazo de tres dias habiles para manifestar lo que estime oportuno al respecto.

- Acuerdo del érgano de contratacion de suspension temporal, total o parcial, de los
trabajos, si se estima técnicamente necesario en tanto se tramita la modificacion.

- Redaccién de las prescripciones técnicas del contrato modificado.
- Informe juridico del expediente.

- Informe del Consejo Consultivo de Castilla y Ledn cuando la cuantia de la modificacion
planteada, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 por ciento del precio primitivo
del contrato.

- Aprobacién por el drgano de contratacion de la modificacion del contrato.

- Reajuste de la garantia definitiva por parte del contratista si la modificacién implica
incremento del precio de ejecucion.

- Formalizacién de [a modificacion tramitada, como anexo al contrato inicial.

- Ejecucién del modificado.

Cuando la ejecucion del modificado exija la suspensién de la ejecucion del contrato y esta suspension
ocasione graves perjuicios para el interés piblico, el 6rgano de contratacién podra acordar que el contrato
continie provisionalmente, en fanto se tramita el expediente completo de modificacion, previos los tramites
siguientes:
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JSupervisor de la obra, con la descripcion

- Propuesta técnica motivada efect o { Eqr.
aproximado de la modificacion.

basica de los frabajos a realizar iﬁié‘
- Audiencia del contratista.
- Acreditacién de la existencia de crédito.

En el ptazo maximo de 1 mes debera estar aprobado técnicamente el pliego y en el de
2 meses el expediente del modificado.

11.4 MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN APROBACION PREVIA.

Salvo en el supuesto previsto en el inciso final del apartado anterior de esta clausula, ni el responsable def
contrato o el departamento responsable de la obra, ni el adjudicatario, podran introducir modificaciones sin la
previa y expresa autorizacion del drgano de contratacion, tras la tramitacion del expediente que se establece
en el apartado anterior de esta clausula.

Si el contrato se modificase de facto sin la previa aprobacion por el rgano de contratacion y formalizacion
de la correspondiente adenda al contrato inicial, esta actuacion sera considerada incumplimiento contractua
muy grave, y llevara aparejada la penalizacion prevista en este pliego y las consecuencias en cuanto al pago
sefialadas en el mismo.

11.5 INCIDENCIA ECONOMICA DE LA MODIFICACION EN LA DIRECCION DE OBRA.

En ninguno de los casos de modificacién contractual el Consorcio abonara cantidad alguna a la
Direccién facultativa por sus trabajos respectivos en las obras ejecutadas a consecuencia de esta
modificacién del contrato, puesto que los contrafos con estos profesionales se realizan en todo caso a precio

cerrado.

12. REVISION DEL PRECIO DEL CONTRATO
No procede la revision del precio de este contrato, considerando que el precio del servicio de direccion de

obra se abonara en pagos mensuales durante la duracion de la obra, la cual dado el plazo maximo
establecido en el pliego, no se extendera mas de 15 meses.

13. RESOLUCION DE CONTRATO

A la extincién del contrato, no podra producirse en ninglin caso, la consolidacion de las personas que hayan
realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Consorcio del Mercado del Val.

13.1 CAUSAS DE RESOLUCION

Son causas de resolucidn del contrato, de acuerdo con lo con lo previsto en los articuios 223 y 237
del TRLCSP, las siguientes:

- Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibicion para contratar.

- Entrar la empresa en procedimiento de concurso de acreedores. La declaracion de
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insolvencia en cualquier procedimi o de concurso, |a apertura de [a fase de
liquidacion, daran siempre lugar, 16n del contrato. En el resto de supuestos
de declaracioén de concurso y mientras-io se haya producido la apertura de la fase de
liquidacién, el Consorcio podra optar por la resolucién inmediata del contrato o por su
continuacion si el contratista prestare las garantias suficientes a juicio de aquél para su
gjecucion.

- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo dispuesto para el
c¢aso de novacion subjetiva y subrogacion en el anexo I

- Reincidir en incumplfimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego. En
el caso de infracciones muy graves, el 6rgano de contratacion podréa instar la resolucion
del contrato directamente si, a la vista de lo actuado se estima que la sancidn no sera
suficiente para compeler al contratista a subsanar la deficiencia que la motiva. Si opta
por imponer la penalizacién prevista, iniciara el procedimiento de resolucion si en el
plazo maximo de diez dias a contar desde Ia notificacion de ia misma no realiza las
actuaciones necesarias para tal subsanacion.

- El desistimiento de la ejecucién del contrato acordado por el Consorcio.

- La suspension del contrato por un plazo superior a ocho meses acordada por el drgano
de contratacién.

- Lanecesidad de acometer modificaciones en el contrato que no sea legalmente posible
encajar en una modificacion contractual de acuerdo con lo establecido en el pliego.

- Ei mutuo acuerdo entre el Consorcio y el contratista. La resolucién por mutuo acuerdo
s0lo podra tener lugar cuando no concurra ofra causa de resolucion que sea imputable
al contratista, y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o
inconveniente la permanencia del contrato.

- No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepcion en el plazo o plazos
concedidos al efecto.

- Lademora en el pago por parte del Consorcio por plazo superior a ocho meses.

- No recibir el Consorcio las subvenciones previstas para las anualidades
correspondientes o recibir una cantidad sensiblemente inferior a las previstas. No
obstante, en este supuesto, ambas partes pueden pactar la suspension de la ejecucion
del contrato o la modificacion del plan de trabajo para adaptarlo a la financiacion
efectivamente disponible.

La resolucion del contrato podré instarse por aquella parte a fa que no le sea imputable la circunstancia
que diere lugar a la misma, aunque en los supuestos de modificaciones que excedan el 20 por ciento del
precio inicial del contrato, la Administracion también pueda instar la resolucion. La resolucion se acordara
por el organo de contratacion, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento
gstablecido en al apartado siguiente.

13.2 PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR LA RESOLUCION

La resolucion del contrato serd acordada, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 109 del
RGLCAP, por el procedimiento siguiente:

1°. informe del responsable del contrato sobre la concurrencia de causa de resolucion y
responsable que estima de la misma.
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3°. Audiencia al contratista por plazo de diez dias naturales para que formule las alegaciones que
considere oportunas. El mismo plazo de audiencia se concederd al avalista si se prevé ia
incautacion de la garantia definitiva del contrato.

4°. Informe a las alegaciones por parte de! responsable del contrato, y del servicio juridico del
Consorcio.

5° Acuerdo de resolucion por parte del érgano de contratacion.

6°. Sometimiento de la cuestion al Consejo Consultivo de Castilla y Ledn si se formuld oposicion
por parte del contratista.

7°. Resolucion final y ejecutiva por parte del drgano de contratacién, sin perjuicio de la
interposicion del recurso potestativo de reposicion ante el mismo o del jurisdiccional que estime
oportuno e! contratista en los términos previstos sobre competencia en la citada clausula 7,

13.3 CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO

-

Cuando Ia resolucion se preduzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodaran a lo
validamente estipulado por ellas.

En los demas casos, la resolucién implicara la indemnizacion de dafios y perjuicios por parte del
responsable de la causa de resolucion. En todos los supuestos de resolucién del contrato por causa
imputable al contratista se incautara la totalidad de la garantfa definitiva que tuviese depositada, con
independencia de la cuantia de la indemnizacion que se le rectame. En caso de impago de la diferencia
entre el importe de la garantia y la cantidad reclamada en concepto de dafios y perjuicios, se reclamara la
cantidad correspondiente por via de apremio.

Cuando sea imprescindible continuar con la prestacién del servicio por razones objetivas de interés
pibiico, de seguridad, o exista riesgo de dafio grave de lo ejecutado, el drgano de contratacion podra
adoptar las medidas que estime necesarias para salvaguardar el interés publico o evitar los riesgos
detectados. Estas medidas se tomarén previa comprobacion y liquidacion de los trabajos efectuados por el
contratista, salvo que resulte imprescindible adoptar medidas urgentes para la seguridad de las personas o
la continuidad del servicio, en cuyo caso se realizara dicha medicion y liquidacion con posterioridad a la
adopcion de las medidas urgentes necesarias. En este caso el Consorcio del Mercado del Val podra acordar
la continuacion del servicio por el contratista siguiente en el orden de adjudicacion del contrato si no hubiese
transcurrido mas de un afio desde la adjudicacion del contrato en cuestion, iniciar un nuevo procedimiento
de contratacion, o ejecutar los trabajos pendientes por sus propios servicios. Todo ello sin perjuicio de ios
derechos que asisten al contratista de mostrar su oposicion a la resolucion anticipada del contrato y/o a la
valoracion de la liquidacion efectuada por el Cansorcio, y a los derechos indemnizatorios que, en su caso, le

puedan corresponder.

En los supuestos de resolucion del contrato por causa imputable a la Administracion, el régimen
indemnizatorio sera el establecido en el articufo 239 del TRLCSP.

14. JURISDICCION.
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-ep-Telacion con la preparacion, adjudicacion,
gjecucion, efectos y extincion del contrato a ampare” del presente pliego se resolveran en via
administrativa, y una vez agotada, por la jurisdiccion contencioso-administrativa de los Tribunales con
fuero en el Municipio de Valladolid. La concurrencia a procedimientos de adjudicacion de estos contratos
supone la renuncia expresa a cualquier ofra jurisdiccion que pudiera corresponder a los licitadores o

candidatos.

15.- RECURSOS
15.1 ALEGACIONES Y RECURSOS

Los legitimados podran interponer el recurso especial previsto en el capitulo VI del Titulo | del Libro |
del TRLCSP.

Seran susceptibles de este recurso, de acuerdo con lo establecido en el articulo 40.2 del TRLCSP, los
acuerdos de adjudicacion, los pliegos reguladores de la licitacion y los que estabiezcan las caracteristicas de
la prestacion, y los actos de tramite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que éstos (iltimos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefensidn o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

Sin perjuicio de la interposicion de los recursos indicados, los interesados podran efectuar alegaciones
a las actuaciones de la Mesa de contratacion prevista en este pliego como mecanismo para tratar de
corregir actuaciones que les puedan perjudicar indebidamente.

15.2 MEDIDAS CAUTELARES

Los interesados podran solicitar la adopcion de medidas provisionales a que se refiere el articulo 43 del
TRLCSP, para corregir infracciones de procedimiento o para impedir que se causen otros perjuicios a los
intereses afectados, incluidas medidas destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento
de adjudicacion del contrato en cuestion o fa ejecucion de cualquier decision adoptada por los drganos de
contratacion. Cuando de la adopcion de las medidas provisionales puedan derivarse perjuicios de cualquier
naturaleza para la Administracion o terceros, la resolucidn podra imponer la constitucion de caucidn o
garantia suficiente para responder de ellos, sin que aquellas produzcan efectos hasta que dicha caucion o
garantia sea constituida.

La decision sobre las alegaciones presentadas y sobre la adopcion de medidas provisionales debera
producirse dentro de los dos dias hébiles siguientes a la presentacion del escrito en que se soliciten,
entendiéndose denegada esta peticion en el caso de no recaer resolucion expresa sobre el particular en

este plazo.

16.- REGIMEN APLICABLE.
16.1 NATURALEZA.

El presente contrato tiene naturaleza de contrato administrativo de servicios y se ha de someter al
régimen previsto en el TRLCSP para dicho contrato tipico.

El contrato se regira, en primer lugar, por lo establecido en este pliego y en los restantes documentos
contractuales citados en el apartado 2 de esta clausula. En lo no regulado expresamente en dichos
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documentos contractuales, se regulara este contrato po\" dis
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico ( 32011, de 14 de noviembre, en adelante
TRLCSP) y su normativa de desarrollo, especialmente por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Piblico y por el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, RD 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP, en lo que no
se oponga a la TRLCSP) asi como por las disposiciones del régimen local directamente aplicables.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto las de
derecho privado.

Sera especialmente de aplicacion supletoria la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratacion pablica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE,
y la restante normativa comunitaria sobre contratacién publica.

Igualmente sera de obligado cumplimiento la normativa vigente en materia de comercio interior y
proteccion de los consumidores y usuarios, el Reglamento de Mercados municipales de Valladolid y el
Reglamento de régimen interior del Mercado del Val.

El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos contractuales o de la
norma directa o indirectamente aplicable al contrato no le exime de su cumplimiento.

16.2 DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL
Tendran caréacter contractual Jos siguientes documentos:

» El presente pliego de clausulas administrativas particulares y sus anexos.
o El pliego de prescripciones técnicas.

o La oferta econdmica y técnica que resuite adjudicataria del contrato.

e Ei documento de formalizacion del contrato.

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una
interpretacion sistematica de los mismos, prevalecerd lo establecido en este pliego de clausulas
administrativas particulares, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético

16.3 PRERROGATIVAS DEL CONSORCIO EN RELACION CON ESTE CONTRATO

El érgano de contratacién ostenta, en relacién con ef contrato que regula el presente pliego, las
prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de
interés pablico, resolverlo y determinar los efectos de esta resolucion, asi como todas aquéllas reconocidas
en la legislacion vigente en relacién con este contrato en el presente pliego y en los restantes documentos
gue tengan caracter contractual, todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo 210 dei TRLCSP.

El ejercicio de estas prerrogativas se realizara de acuerdo con lo previsto en los articulos 210 y 211
del TRLCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el Consorcio al respecto, acuerdos
que pondran fin a la via administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas facultades pueda tener
en la relacion econdmica contractual seran compensadas en fos términos derivados de dicha Ley.

16.4 DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

De acuerdo con lo establecido en el articulo 140 del TRLCSP y, sin perjuicio de las disposiciones de
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divulgue la informacién facilitada por los
empresarios que éstos hayan deS|gnado como ‘confidential; este caréacter afecta, en particular, a los
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. A estos efectos, los
licitadores deberan incorporar en cada uno de los sobres una relacién con la documentacion que consideren
tiene este caracter.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 140 del TRLCSP los licitadores en general, y el
adjudicatario en particular, asumiran la obligacion de no divulgar la informacion facilitada en el marco del
desarrollo de nuevas técnicas de mejora de la eficiencia energética incluidas en las partidas asi designadas
en el proyecto de obras, asi como la que, en su caso, fruto de medificaciones en dichas partidas, se
comunique expresamente por el Consorcio del Mercado del Val o las empresas incluidas en el proyecto
CommONEnergy. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa

informacion.
16.5 PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Cuando en cualquier aspecto de la ejecucion del contrato se realice alglin tratamiento de datos de
caracter personal protegidos por la Ley Orgénica de Proteccion de Datos de Caracter Personal, de 13 de
diciembre de 1999 y el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, o normativa que la sustituya o complemente, el
adjudicatario y todo su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto de dichos datos, en
los términos de dicha normativa, obligacion que subsistira alin después de la finalizacion del mismo, de
conformidad con el articulo 10 de la citada Ley (disposicion adicional 262 del TRLCSP).

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de proteccion
de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del contrato, en especial
las derivadas de! deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las
infracciones en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.
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~ ANEXOI
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DECLARACION JURADA
CUMPLIMIENTO NORMATIVA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

D/D? e, con domicilio en..........cccoeeeeenen. y provisto de  DNI/NIF
| LS como representante yfo administrador de la empresa..........c.cccoveene.e. con NIF
[ , ¥y domicilio social en...............c.....e. , teléfono de contacto...............ccc...e, y
direccién de correo electronico...........c.ccccve e, , en adelante la empresa.

DECLARA Y ACREDITA:

Que la empresa cuenta con una organizacion preventiva con recursos propios o ajenos, cumple con
los requisitos establecidos en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y dispone de un Plan de Prevencién acorde con lo requerido por la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y sus disposiciones de desarrollo.

Que la empresa ha realizado para los servicios contratados, la evaluacion de riesgos y la planificacion
de su actividad preventiva.

Que la empresa informara por escrito cuando genere riesgos calificados como graves o muy graves,
segun la redaccion dada en el Art. 22 bis 1 y 8 (introducido por el R.D. 604/2006, de 19 de mayo) y en el
Anexo | del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevencion.

Que la empresa, en cuanto a la presencia de recursos preventivos, ha cumplido las indicaciones del
Art. 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevencion.

Que la empresa realiza el estudio y control de la siniestralidad de sus trabajadores e informara al
Consorcio del Mercado del Val de los accidentes que sufran los trabajadores y toda situacion de emergencia
que se produzca o que sea susceptible de afectar a la salud y la seguridad del resto de trabajadores.

Que la empresa ha informado a los trabajadores que llevaran a cabo las actividades para el
Consorcio del Mercado del Val acerca de los riesgos para la Seguridad y la Salud a los que estaran expuestos
durante el desempefio de sus funciones y las medidas de proteccidn y prevencién aplicables a dichos riesgos.

Que la empresa ha formado a los trabajadores que llevaran a cabo las actividades para el Consorcio
del Mercado del Val en los aspectos de Seguridad y Salud relacionados con las tareas que vayan a llevar a

cabo.
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Que la empresa facilitara a los trabajadores qué, Heva
Consorcio del Mercado del Val los medios de proteccion y edlinag-
las tareas que vayan a llevar a cabo, y que éstos se ajustan a los‘criterios legales establecidos y en vigor para
los equipos de proteccion individual y equipos de trabajo (autorizacién de uso de maquinaria a los
trabajadores cualificados para su manejo).

Que la empresa garantiza a los trabajadores a su servicio la Vigilancia de su estado de salud en
funcién de los riesgos inherentes al trabajo, respetando en todo momento la legislacién vigente en esta
materia: calificacion de aptitud de los trabajadores, calificacion de aptitud limitada o de trabajador

especialmente sensible.

Lo que declaro a los efectos legales procedentes comprometiéndome en el momento de la firma del
contrato o aceptacion de presupuesto u oferta y antes del inicio de |a prestacién de fa obra o servicio
contratado, a la acreditacion por medio documental del cumplimiento de los puntos anteriores.

En Valladolid a de de 2014.

Fdo:
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CONTRATO DE ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS

REUNIDOS

De una parte,
, en representacion del Consorcio del Mercado del Val, con NIF P4700038E,

y direccion en Plaza Mayor, 1, 47001 Valladolid. En adelante, PRESTATARIO

Y de otra parte,

, en representacion de la empresa ,  con
NIF: i, y domicilio en..............c....... En adelante, EL ENCARGADQ DEL TRATAMIENTO.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal bastante para suscribir este Contrato y quedar
obligadas en |a representacion en que respectivamente actian.

ACUERDAN

l.- Que EL PRESTATARIO y EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO mantienen una relacion de prestacion de
servicios. Para la realizacion de dichos servicios es necesario que EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
acceda a informacion contenida en los ficheros cuya titularidad es de PRESTATARIO, y que contienen datos

de caracter personal.
- La finalidad del tratamienfo indicado en la clausula anterior es la del

lIl.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO fratara los datos de conformidad con ias instrucciones de
PRESTATARIOQ y solo con las finalidades y los usos exclusivamente necesarios para la prestacion de los
servicios para los que fue requerido, no pudiendo usar los mismos para un fin distinto.

IV.- Los datos personales a los que tenga acceso EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no seran
comunicados a terceros, ni siquiera para su conservacion.

V.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO devolvera a la finalizacion de la prestacion de servicios, cuantos
soportes o documentos contengan datos de caracter personal derivados de dicha prestacién, procediendo al

borrado de aquellos que se encuentren en su poder por cualquier medio, ya sea manual o automatizado, de
forma que se garantice plenamente la devolucion de los datos a PRESTATARIO.

VI.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a adoptar las medidas de indole técnico y
organizativo, necesarias que garanticen la seguridad de los datos de caracter personal a los que tenga
acceso y eviten su alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. En concreto deberd aplicar las
medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007 en funcidn del tipo de datos tratados en

cada caso.
Vil.- EL ENCARGADQO DEL TRATAMIENTO se obliga al secreto profesional respecto a los datos de caracter
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personal objeto de! tratamiento debiendo guardar secretg {diiran
finalizacion del mismo respondiendo frente al PRESTAJA
responsabilidades que se pudieran derivar ante fa Agencia
del interesado.

rafiola de Proteccion de Datos o directamente

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a comunicar y hacer cumplir a sus empleados,
incluidos trabajadores de empresas de trabajo temporal, las obligaciones establecidas en los apartados
anteriores y, en concreto, las relativas al deber de secreto y medidas de seguridad, respondiendo frente a
PRESTATARIO en caso de incumplimiento, sin perjuicio de las responsabilidades que se pudieran derivar
ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos o directamente del interesado.

VIil.- EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO respondera directamente ante ia Agencia de Proteccion de Datos
de los incumplimientos que se pudieran derivar de las condiciones anteriores.

IX.- La duracion inicial de este contrato estard supeditada a la de la prestacion de servicios de la que traiga
causa.

X.- Ante cualquier controversia, reclamacion o ejecucion sobre los términos de este contrato, las partes se
someten a los Jueces y Tribunales de la ciudad abajo indicada.

En Valladolid a................
PRESTATARIO, EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
En representacién del Consorcio del Mercado del Val Representante de la empresa
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ANEXG)
MODELQ DE PROPOSICION SIN VARIANTES.

D./De. (nombre y  apellidos
delide la firmante), mayor de edad, con domicilio en , calle , y comeo
electronico ................ con D.N.Il. ndm. , en (nombre propio; o representacion
de____[nombre la persona representada], segln [poder o documento acreditativo]
otorgado [identificacion del documento]), enterado/a de que el Consorcio del Mercado del Val
pretende contratar el SERVICIO DE DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
CONTRATO MIXTO DE OBRA DE REHABILITACION DEL MERCADO DEL VAL Y CONCESION DE
DOMINIO PUBLICO DE ESPACIO BAJO RASANTE DESTINADO A MEDIANA SUPERFICIE
COMERCIAL, se somete a las normas legales y reglamentarias aplicables a este tipo de contrato, acepta
las condiciones del Pliego de clausulas administrativas particulares y demas documentos contractuales
aprobados al efecto y ofrece realizar el contrato, en las siguientes condiciones:

1. Precio del servicio

a) Precio (excluido el IVA} {cifra en nimeros y letras).
b) IVA {cifra en nimeros y letras})

2. Especial seguimiento de la obra.

1. Visitas complementarias del Director de Obra __ (cifraennimerosy letras)
2. Visitas complementarias del Director de ejecucion de la obra (cifra en numeros y letras)
3. Visitas complementarias del Director de obra de los proyectos parciales de instalaciones

(cifra en nimeros y letras)

3. Especial disponibilidad.

1 Ndmero de horas de disponibilidad en dias taborables (lunes a sabados no festivos) por encima
del minimo establecido en el Pliego ____{cifraen numeros y letrag)

2. Nitmero de horas de disponibilidad en dias festivos ____(cifraen nGmeros y letras)

{Lugar, fecha y firma)
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D, , con DNI n®...eocvnnnnn. ., en nombre de la sociedad (o en nombre
PIOPIO). .. .o ve vttt et e, , con NIF n® i, , de acuerdo con la
ESCHIUIA 8 POUET ...t et et ettt et (0 documento que lo habilite

para actuar en nombre de la persona juridica la que representa, en su caso), a efectos de contratar con el
Consorcio del Mercado del Val,

DECLAROQ, bajo mi responsabilidad:

1°- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y juridica y de la habilitacién
profesional, necesaria para concertar con el Consorcio del Mercado del Val la ejecucion del SERVICIO DE
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO MIXTO DE OBRA DE
REHABILITACION DEL MERCADO DEL VAL Y CONCESION DE DOMINIO PUBLICO DE ESPACIO BAJO
RASANTE DESTINADO A MEDIANA SUPERFICIE COMERCIAL. El objeto social de la empresa comprende
|la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en el articulo ..... de sus estatutos sociales,
estatutos que se halfan correctamente inscritos en los Registros correspondientes.

2°.~ (Alternativamente). Que dicha empresa dispone de la solvencia requerida para dicha contratacién. /Que
dicha empresa dispone de los requisitos minimos de solvencia establecidos para concurrir a dicha
contratacion, complementandola por el medio siguiente (marcar el que proceda):

a. Formando una unién temporal de empresas para concurrir a la licitacién con fa mercantil....... ,
adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria
del contrato (en este caso, la declaracion ha de ser suscrita por cada una de la empresa que integraran (a

futura UTE).
b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes.....

Dichos medios externos consisten en...... y seran aportados por ......... A tal efecto se ha suscrifo con
dicha empresaun .........

3°.- (Alternativamente} Que a esta licitacion NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que
pertenece la que represento / Que a esta licitacion presentarén ofertas las siguientes empresas integradas en
el mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: .............c..........

(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aqueilas que se encuentren en alguno de
los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Cadigo de Comercio).

4°.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona juridica en cuyo nombre actio
estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con {a Administracion establecidas en el
articulo 60 del Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Pblico.

5°- Que la empresa a la que represento estd al comiente de todas sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

6°.- Que la empresa a la que represento NO / S! {méarquese lo que proceda) tiene un ndmero de 50 o mas
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trabajadores, siendo el niumero de trabajadores con dlscapactdafd gvﬁf empresa de...., lo que supone un .....%
trabajadores pertenecientes a este colectivo, /” “Li}"

{0), significando que se ha suplido la exigencia legal de disponer en la plantila con méas del 2% de
trabajadores con discapacidad por las medidas alternativas legalimente previstas siguientes:.....

7°.- Que |a oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en
la elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el
Derecho espariol y de la UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias

suscritas por la Union Europea.

8°.- Que el correo electrénico para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el presente expediente

9°- (En su caso, para empresas extranjeras) Que la empresa que represento se somete a la jurisdiccion
espafiola, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjera en los términos del Art. 146.1.¢) del

TRLCSPF.

10°.- Que la oferta que presento garantiza la capacidad para atender la asistencia técnica al Consorcio del

Mercado del Val en el marco del proyecto CommONEnergy en el idioma inglés (oral y escrito)
MEAANEE ..eeiviiii e e e e e (indicar el nombre y NIF de la

personas/personas del equipo de Direccion Facultativa con conocimiento minimo B2, indicando el certificado
acreditativo que ostenta/n) o a través del servicio de interpretacién y traduccion confratado al efecto
[+10] RO PO SUOUP SO PPPRPUPRRR (indicar nombre y NIF de la persona o empresa

contratada a tal fin, y la acreditacion de su capacidad)

Lo que declaro a ios efectos de lo previsto en el art.146 del TRLCSP, comprometiéndome a presentar la
justificacion acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de Tramitacion, en el
caso de que vaya a resultar adjudicatario del SERVICIO DE DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS
INCLUIDAS EN EL CONTRATO MIXTO DE OBRA DE REHABILITACION DEL MERCADO DEL VAL Y
CONCESION DE DOMINIO PUBLICO DE ESPACIO BAJO RASANTE DESTINADO A MEDIANA
SUPERFICIE COMERCIAL, indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de presentacion de la
presente declaracién responsable y autorizando expresamente al Ayuntamiento de Valladolid a su verificacién

directa.

En Valladolid,a .... de............... de.........

FAO: e
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RELACION DE PARTIDAS AFECTAS AL PROYECTO COMMONENERGY

60 - -

CAPITULO 07 ALBANILERIA
SUBCAPITULO 07.01 FACHADAS, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
07.01.01 m* CERRAMIENTO DE FACHADA
456,16 38,53 17.575,84
07.01.04 m FAB.LADR.HUECO TABICON.MORT.M-5
785,40 15,09 11.851,69
CAPITULO 08 CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
08.01 mt AISLAMIENTOS EN CUBIERTA
246216 16,20 39.886,99
08.04 mt AISLAMIENTO TRASDOS DE FABRICAS
982,29 960 9.420,98
CAPITULO 09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
SUBCAPITULO 09.01 REVESTIMIENTOS
09.01.12 m2 REVESTIMIENTOS ROCK PANEL TRASDOSADOS
671,17 68,39 45.901,32
CAPITULO 10 SOLADOS Y ALICATADOS
10.23 m2 ACABADO CUBIERTAS INTERIORES ASEOS PLANTA BAJA
35,80 8240 2.949,92.
CAPITULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA
11.01 m MURO CORTINA TIPOS V -1/2/3/416/7/8/9110{11/12
1.015,95 178,14 180.981,33
11.02 m? MURO CORTINA -TIPO -V5
28,05 261,78 7.342,93
11.07 n* LAMAS PARASOL MOTORIZADAS
563,32 301,10 169.615,65
11.08 m LAMAS VENTILACION
13,02 270,66 3.523,86
CAPITULO 15 INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
SUBCAPITULO 15.03 CUADROS DE PROTECCION
15.03.11 ud SOFTWARE DE CONTROL INSTALACION ELECTRIC
1,00 25.847,63 25,847,63
CAPITULO 16 ILUMINACION Y EMERGENCIA
SUBCAPITULO 16.01 RECEPTORES DE ALUMBRADO
16.01.01 ud LUMINARIA SUSPENDIDA MOUETTE L360550LC1
26,00 760,97 19.785,22
16.01.02 ud LUMINARIA SUSPENDIDA MOUETTE L860750LC1
19,00 647,48 13.062,12
CAPITULO 18 INSTALACION FRIGORIFICA
18.01 ud GCENTRAL FRIGORIFICA
1,00 40.104,65 40,104,65
CAPITULO 19 INSTALACION TERMICA
SUBCAPITULO 19.01 INSTALACION TERMICA
19.01.07 ud CLIMATZADORA CLA 2020/2
1,00 20.213,07 2021307
19.01.62 ud CONTADOR CAUDAL/ENERGIA 10 M3/H
200 916,42 1.63284
CAPITULO 25 VIDRIERIA
25.01 m2 VIDRIOQ 6+6f16/6+6
676,07 69,61 47.061,23
2502 m2 VIDRIO 6+6/16/6+6 SOLARLLX
308,08 82,61 32.885,35
CAPITULO 26 PINTURAS Y VARIOS
26,05 kg PINTURA ACERO LAMINAGO ESTRUCTURA AUXILIAR MURO CORTINA
14.716,32 0,21 3.080,43
TOTAL FARTIDAS AFECTADAS 484.468,31
P.E.M. LICITACION 7.295.740,18
4%
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.../... APROBADO por el Consejo de Administraciéon del Consorcio del
Mercado del Val en sesién ordinaria del dia 17 de junio de 2014, consta
de 39 paginas correlativamente numeradas, en las que se ha estampillado
el sello de Secretaria con mi rdbrica.

Valladolid, 18 de junio de 2014
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