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ACTA DE APERTURA DEL SOBRE 3 DEL CONTRATO DE OBRAS DE REPARACIÓN Y 
MEJORA DEL REAL DE LA FERIA. 

 
 
 

Presidente: Manuel Saravia Madrigal, Concejal del Área de Urbanismo, Infraestructuras y 
Vivienda. 
Vocales: Pablo Gigosos Pérez, Director de la Gerencia de Urbanismo; José Manuel García 
Sobrino, Jefe Acctal. de la Secretaría Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo; Vicente 
Pérez Mulet, en representación de la Asesoría Jurídica General; Juan Manuel Sanz Ruiz, en 
representación de la Intervención General. 
Secretaria: Inmaculada Carrera de la Red, Técnico de Administración y Gestión de la Secretaría 
Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Asesor Técnico: Jesús María Gutiérrez González, Técnico de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. 

 
 

En Valladolid, a 26 de octubre de 2015. 
 

Siendo las 14:30 horas, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta por los asistentes 
arriba señalados, al objeto de proceder a la apertura del sobre núm. 3 “criterios evaluables mediante 
fórmula matemática” del contrato arriba citado. 

 

Previamente y en acto público se da cuenta del resultado del informe técnico de valoración 
del sobre núm. 2, de fecha 23 de octubre de 2015, con el siguiente resultado: 

 

 
IMESAPI HERGONSA VIASGON INMEVA INFOREST HARAL ARCEBANSA SEGESA 

PLAN EJECUCIÓN (Total23 Ptos) 
 

a. - Estudio: 8 Ptos 6,00 6,00 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 6,00 

- Condicionantes Externos: 2 Ptos 1,50 2,00 2,00 1,50 2,00 0,50 2,00 1,50 

b. Medios: (9 Ptos) 
 

- Cualificación: 4 ptos 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 1,00 4,00 2,00 

- Memoria calidades 2 Ptos 0,50 1,50 1,50 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 

- Maquinaria 2Ptos 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

- Formación 1 Pto 0,00 1,00 1,00 0,50 0,25 0,50 0,50 0,00 

c. Control y seguimiento: 4 Ptos 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 4,00 3,00 

PLAN SOCIAL Total 7 ptos 5,25 1,75 1,75 3,50 7,00 5,25 5,25 3,50 

PLAN MEDIO AMBIENTAL Total 
7Ptos 3,50 5,25 5,25 3,50 1,75 1,75 3,50 5,25 

TOTAL……(37 Ptos). 24,75 24,50 24,50 20,00 26,50 17,00 28,25 23,25 

 
 
 
 
 



A continuación, se procede a la lectura de los criterios evaluables mediante fórmula 
matemática y de las ofertas admitidas, con el siguiente resultado: 

 

Nº EMPRESA PRECIO 
AMPLIACIÓN PLAZO 

GARANTÍA (EN MESES) 
ACTUACIONES CUANTIFICADAS 

DURANTE ESTE PLAZO 

1 IMESAPI 112.014,43 € 24 meses 3.538,86 € 

2 HERGONSA 105.450,81 € 36 meses 3.881,32 € 

3 VIASGON 106.620,80 € 36 meses 3.881,32 € 

4 INMEVA 102.950,00 € 36 meses 10.400,00 € 

5 INFOREST 105.000,00 € 36 meses 11.573,90 € 

6 HARAL 101.086,76 € 36 meses 14.664,00 € 

7 ARCEBANSA 97.319,41 € 36 meses 13.328,00 € 

8 SEGESA 93.318,00 € 36 meses 2.500,00 € 

 
 
Finalmente y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:00 horas del día 

de la fecha, se da por terminado el presente acto, que lo firma el Sr. Presidente, de 
todo lo cual, que queda transcrito, yo, como Secretaria, certifico. 

 
 

EL PRESIDENTE,                                                              LA SECRETARIA, 
 
 
 
 

Manuel Saravia Madrigal                                                    Inmaculada Carera de la Red 


