



Acreditación de publicación / modificación de contrato / licitación

Este documento se ha generado como consecuencia de la publicación de una versión de un contrato / licitación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid en la dirección web (URL):

<https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/expedientes-contratacion/contrato-linea-media-tension-centro-transformacion-adaptaci.version/17>

Los datos de dicho contrato / licitación son:

Título: CONTRATO DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PARCELA "ANTIGUA HÍPICA MILITAR" COMO ESPACIO MULTIFUNCIONAL DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Nº expediente: C5/2014 **Estado:** Formalizado **CPV:** 45231000

Unidad de contratación: GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

Datos de la licitación:

Presupuesto del contrato: 63.299,36 €

Tipo de licitación:

OBRA DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PARCELA "ANTIGUA HÍPICA MILITAR"

Duración del contrato:

TRES MESES

Tipo de contrato:

Obra

Procedimiento: Abierto

Tramitación: ORDINARIA

Fecha publicación en boletín: 7/08/2014

Boletín: BOP

Inicio del plazo de presentación de ofertas:
8/08/2014 8:30

Fin del plazo de presentación de ofertas:
2/09/2014 14:30

Observaciones:

Se anexiona el modelo de oferta económica con la denominación: Modelo de proposición sin variante - Oferta económica

Día 4 de septiembre de 2014, a las 12:45 horas, en la SALA 48 del Edificio Monasterio San Benito: Apertura de los sobres A y B (según cuadro de características), 1 y 2 (pliego tipo de cláusulas administrativas particulares)



Ayuntamiento de Valladolid

Día 30 de septiembre de 2014, a las 10:20 horas, en la SALA 48 del Edificio Monasterio San Benito: apertura del sobre 3 (Oferta Económica y los Criterios Evaluables mediante Fórmula)

Datos de adjudicación:

Adjudicatario: INMEVA
INFRAESTRUCTURAS, SL

Fecha de adjudicación: 10/10/2014

Importe (sin IVA): 48.991 €

IVA: 10.288,11 €

Importe total: 59.279,11 €

Fecha de Formalización: 17/11/2014

Observaciones:

La ejecución del presente contrato se ha suspendido temporalmente por Decreto de Concejalía núm. 1913, de 24 de febrero de 2015.

Por Decreto núm. 3465 de fecha 6 de abril de 2015 se procede al levantamiento parcial de la suspensión temporal de la ejecución de las obras.

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000179688-F9TLS8XG2A



Documentos:

- PPT (Hash:89K3SqUYquq5KzHbD04Uc1fHH44=)
- P-1 (Hash:eN68fihNWufZmsm5ECr3P2AbGPo=)
- P-2 (Hash:Tx6xgxQqdZuijOanYPLWFJkUV4=)
- P-3 (Hash:Z9tjf4KmjYPU2KnCAjI6eV8eTr0=)
- P-4 (Hash:3alig6hWCoBKWbOZ2ObP0kvZkEM=)
- P-5 (Hash:1fbwDCpUjd3CGDy3k1mUWtAiDHY=)
- P-6 (Hash:X1EgKl1ip0zOa1kqEBm+YXj0Suo=)
- P-7 (Hash:PkZE2XCzzhmspRAkE7oxgFcmK9o=)
- P-8 (Hash:Oomzs5CtyVwtODAKqH6CQrpdNEI=)
- P-9 (Hash:KQ6EyU76pz6Qy9OFcBfj+Cbvp9w=)
- Memoria (Hash:VgkpcwFhtitGa/B9G74Qd+Huh/Y=)
- Presupuesto - 1 (Hash:XG6xizy0Zz6czJDBYssBWeiT+g=)
- Presupuesto - 2 (Hash:GbtW0MUyVhnXtXi680878yzQbVI=)
- Presupuesto - 3 (Hash:essJtAmRZFZeCZlhfucAJz5ZxDI=)
- Presupuesto - 4 (Hash:BV9dr5XB6xZpRtJVTQkmRBkHflY=)
- P-10 (Hash:aV6AECAJV4GDd90r3+4v+6cYkCw=)
- P-11 (Hash:sgv5uDNH6/WSJNhNRZN1+MvXa1k=)
- P-12 (Hash:EYruLJS9q18laG9OSqh1zUQS+C8=)
- P-13 (Hash:8C+q+pPacClZ2oIKKhWvCx2Dc5o=)
- PLAN DE OBRA (Hash:ZGg+KGFii/ee4UcOUO2sKDt2/iP4=)
- ESTUDIO SEG. Y SALUD (Hash:8gX1QF/ny+lxCHZ7eii37uynv8=)
- CÁLCULOS (Hash:PhxG9fdmdLCGQndZ5Z+uN7ylXWc=)
- PCAP (Hash:0DQ/Jg30bsjNOyK4APMcuKlb1AY=)
- Modelo de Proposición sin variantes - oferta económica (Hash:bOjXq3UJzgefAp/Ctc51NTGvOHI=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64