PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION D
OBRA DE REFORMA DE PISTA DEPORTIVA EN SAN PEDRO REGALADO,
DE VALLADOLID

Las Prescripciones Técnicas redactadas por quien suscribe, definen con
precisién el objeto del contrato y el alcance de las prestaciones que lo integran, y han
sido elaboradas teniendo en cuentas las reglas establecidas en el articulo 117 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, sin que contenga ninguna
estipulacidn que pueda suponer una restriccion a la competencia efectiva en el

mercado para los servicios descritos.

A.- Descripcion de las Obras

Se pretende con este contrato la reforma de la pista abierta existente en la
parcela deportiva del barrio San Pedro Regalado. Para ello se redacta el proyecto que
define la pretendida reforma y que incorpora la construccién de una cubierta de chapa
soportada por una estructura de cerchas metalicas que proteja a los usuarios de la
incomodidad que provoca la lluvia durante la practica deportiva. La cubierta se
propone de una superficie tal que posibilite alojar una futura ampliaciéon de la pista con
el objeto de posibilitar la practica reglamentaria del futbol sala o balonmano.

La obra que se contempla se define plenamente en la documentacién que se
incluye en el proyecto basico y de ejecucién que forma parte integrante de las
presentes prescripciones técnicas.

Todo el material que forme parte de las unidades de obra descritas sera objeto
de transporte, descarga, acopiado y montaje por parte de la empresa adjudicataria.

Estara incluida la parte proporcional de remates, encuentros, coronaciones,
baberos, etc., siguiendo los criterios de una correcta ejecucion, y de los técnicos de la
Fundacién Municipal de Deportes

Las medidas de seguridad y salud colectivas precisas para el correcto
desarrollo de la obra seran por cuenta de la empresa adjudicataria, y acordes con la
legislaciéon vigente, y recogidas en su Evaluaciéon de riesgos y plan de medidas
preventivas especificas para los trabajos a ejecutar.

Seran por cuenta del adjudicatario cuantos gastos se deriven del suministro de
energia, contenedores, medios auxiliares, etc, que sean precisos para el correcto

desarrolio de la instalacion.
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B.- Regulacion de la Ejecucién de las Obras

1.- Alcance

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares rige en las materias expresamente
contempladas en sus distintos apartados, en cuanto no se opongan a lo establecido en la normativa
vigente de obligado cumplimiento.

Sera la Fundacion Municipal de Deportes, a través de sus técnicos la que determine aquellos aspectos
técnicos que afecten a la obra; asi como el ambito de la misma y los elementos objeto de intervencion; y
la calidad, caracteristicas y colores de los materiales a emplear por el adjudicatario para el correcto
acabado de las distintas unidades contempladas.

Las unidades de obra que no se hayan incluido y sefalado especificamente en este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares se ejecutaran de acuerdo con lo establecido en las normmas e
instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la
costumbre como reglas de buena practica en la construccién y con las indicaciones que al respecto
sefiale la Direccion y Supervisién Técnica de la obra.

2.- Contradicciones y Omisiones

En caso de contradiccion e incompatibilidad entre los documentos del expediente y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares prevalecera lo establecido por este ultimo documento.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en el resto de la
documentacion, o viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos
documentos, siempre que, a juicio de la Direccién y Supervision Técnica, la unidad de obra
correspondiente quede suficientemente definida.

3.- Disposiciones Aplicables
Seran de aplicacion las disposiciones que, sin caracter limitativo, se citan a continuacién:

- Normas Técnicas nacionales de obligado cumplimiento.
- Otras normas técnicas a las que se haga referencla en los distintos apartados de este Pliego.
- Ordenanzas y Reglamentos Municipales.

4.- Facilidades para la Inspeccion

El Contratista proporcionara a la Direcciéon y Supervision Técnica de las Obras y a sus colaboradores
toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas de materiales,
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego, permitiendo el
acceso a todas partes, incluso a los talleres o fabricas en que se produzcan los materiales o se
realicen trabajos para las obras, facilitando igualmente los elementos necesarios para las pruebas,
siendo de su cuenta todos los gastos que por este concepto se originen.

5-. Personal del Contratista en Obra

Sera de aplicacion lo dispuesto en las clausulas 5, 6 y 10 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Delegado del Contratista es la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la
Administracion, con capacidad técnica y titulacién adecuada para:

- Ostentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su actuacién o presencia.

- Organizar la ejecucion de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes de la Direccién y
Supervision Técnica.

- Colaborar con ésta en la resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucion.

La Administracién podra recabar del Contratista la designacién de un nuevo Delegado o de cualquier
facultativo que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad la contrataciéon de toda la mano de obra
que precise para la ejecucion de los trabajos en las condiciones previstas por el contrato y en las
condiciones que fije la normativa laboral vigente.

El Contratista debera disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretacion de los
planos, para elaborar los planos de detalle, para ejecutar los replanteos que le correspondan, y para la
ejecucion de la obra de acuerdo con las normas establecidas en estas Prescripciones Técnicas.
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El Contratista debera prestar el maximo cuidado en la seleccién del personal que emplee. La Direcdjén
y Supervision Técnica y el Coordinador en materia de Seguridad y Salud podran exigir la retirada de\la
obra del empleado u operario del Contratista que incurra en insubordinacion, falta de respeto a ellos 0
a sus subalternos, realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o que
incumpla reiteradamente las normas de seguridad.
El Contratista debera entregar a la Direccién y Supervision Técnica y al Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, cuando éstos lo soliciten, la relacion del personal adscrito a la obra, clasificado por
categorias profesionales y tajos.

6.- Conocimiento del Emplazamiento de las Obras

El Contratista tiene la obligacién de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y los
alrededores de las obras, la naturaleza del terreno, las condiciones hidroldgicas y climaticas, la
configuraciéon y naturaleza del emplazamiento, los servicios afectados existentes, el alcance y
naturaleza de los trabajos a realizar y los materiales necesarios para la ejecucion de las obras, los
accesos al emplazamiento y los medios que pueda necesitar.

Ningun defecto o error de interpretacién que pudiera contener o surgir del uso de documentos,
estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en las Prescripciones Técnicas y en
general de toda la informacién adicional suministrada por el Ayuntamiento al Contratista, o procurada
por éste de terceros, le relevara de las obligaciones dimanantes del contrato.

7.- Servidumbres y Autorizaciones

El Contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de la obra y a reponer a
su finalizacién todas aquellas servidumbres (de paso, uso, suministro, etc...) afectadas por los
trabajos.

En particular se mantendra durante la ejecucion de las obras, la posibilidad de acceso a las viviendas,
locales y fincas existentes en la zona afectada por las obras.

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de tales
servidumbres.

El Contratista debera obtener con la antelacion necesaria para que no se presenten dificultades en el
cumplimiento del Programa de Trabajos todos los pemisos o licencias que se precisen para la
ejecucion de las obras definidas en las Prescripciones Técnicas, y cumplird estrictamente todas las
condiciones que imponga el organismo o entidad otorgante del permiso.

Los gastos de gestion derivados de la obtencién de estos permisos seran siempre a cuenta del
Contratista, asi como todos los cénones para la ocupaciéon temporal de terrenos para instalaciones,
explotacion de canteras, yacimientos, préstamos y vertederos.

Igualmente comrespondera al Contratista la elaboracién de los proyectos y documentos necesarios
para la legalizacién de las instalaciones previstas.

8.- Proteccion del Medio Ambiente

El Contratista viene obligado a evitar la contaminacioén del aire (incluso acustica), cursos de agua,
cultivos, y en general de cualquier clase de bien publico o privado que pudiera producir la ejecucién de
las obras o la explotacion de sus instalaciones auxiliares, en base a las disposiciones vigentes, en
particular el vigente Reglamento Municipal para la proteccion del medio ambiente contra las emisiones
de ruidos y vibraciones.

Todo el material que forme parte de las unidades de obra descritas sera objeto de transporte y
montaje por parte de la empresa adjudicataria.

Todo el material extraido de las zonas tratadas sera cargado y transportado a un vertedero autorizado.
Todos los gastos originados, necesarios para el mantenimiento estricto de la normativa vigente, seran
de cuenta del Contratista.

9.- Policia y Senalizacién de las Obras

El Contratista es responsable del orden, limpieza, seguridad y condiciones sanitarias de las obras
objeto del contrato, por lo que debera adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas que le
sean sefialadas por la Normativa vigente, por las Autoridades competentes o por la Direccién y
Supervision Técnica de las obras.

A este respecto es obligacion del Contratista:

- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes,
desperdicios, chatarra, andamios y todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus
inmediaciones.

- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las
instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuacion de las aguas residuales de sus
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acceso.
- En caso de heladas o nevadas, adoptar las medidas necesarias par asegurar el transito de vehiculos
y peatones en calzadas, caminos, sendas, plataformas, andamios y demas accesos y lugares de
trabajo, cuando no hayan sido eventualmente cerrados en dichos casos.

- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en que
no sean necesarios.
- Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecucién,
ofrezca un buen aspecto.

- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y sefiales para indicar el acceso
a la obra y ordenar el trafico rodado y peatonal en la zona de las obras, especialmente en los puntos
de posible peligro; al igual que en sus lindes e inmediaciones.

- Llevar a cabo la seializacion en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia,
bajo su propia responsabilidad y sin prejuicio de lo que sobre el particular ordene la Direccién y
Supervisiéon Técnica por escrito en cuanto a instalacion de sefales complementarias 0 modificaciéon de
las instaladas.

- Cuando dicha senalizacion se aplique sobre las instalaciones dependientes de otros organismos o
servicios publicos, el Contratista estara obligado a lo que sobre el particular establezcan aquéllos de
acuerdo con su propia normativa.

- La Direcciéon y Supervision Técnica podra establecer disposiciones de régimen interno en la obra,
tales como areas de restriccion, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad o
cualquier otra de interés para el Ayuntamiento.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado seran de
cuenta del Contratista, por lo que no seran de abono directo en ninguin caso.

10.- Gastos de Caracter General a Cargo del Contratista

Ademas de los considerados en otros apartados de este pliego, no seran objeto de abono directo los
gastos que originen:

- El replanteo general de las obras o su comprobacion y los replanteos parciales de la misma.

- Los de construccion, remocion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.

- Los de alquiler y adquisicion de terrenos para depdésitos de maquinaria y materiales.

- Los de proteccion de acopios y de la propia obra contra todo dsterioro, dafio o incendio, cumpliendo
los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y carburantes.

- Los de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras.

- Los de construccion y conservacion durante el plazo de su utilizacion de pequefas rampas
provisionales de acceso a tramos parcial o totaimente terminados y a inmuebles.

- Los de conservacion durante el mismo plazo de toda clase de desvios que no se efectien
aprovechando carreteras existentes.

- Los de conservacion de sefales de trafico y demas recursos necesarios para proporcionar seguridad
dentro de las obras y en su entorno.

- Los de remocion de las instalaciones, herramientas, material y limpieza general de la obra a su
terminacion.

- Los de montaje, construccién y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energia
eléctrica necesaria para las obras, asi como la adquisicioén de dichas aguas y energia.

- Los de retirada de los materiales rechazados y correccion de las deficiencias observadas y puestas
de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

- Las derivadas de mantener traficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos.

En los casos de rescision de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran de cuenta del
Contratista los gastos originados por la liquidacion, asi como los de retirada de los medios auxiliares
empleados o no en la ejecucién de las obras.

11.- Seguro de Responsabilidad Civil

El Contratista adjudicatario de las obras vendra obligado a suscribir con una entidad aseguradora de
reconocida solvencia, una péliza de responsabilidad civil, individualizada, en favor de los técnicos
titulares que desempeiian los cargos de Direccién Técnica de las mismas, a fin de cubrir a éstos frente
a los riesgos derivados de la propia ejecucion de la obra.

Dicha pdliza se adjuntard al Acta de Comprobacioén del Replanteo y debera reunir las condiciones
siguientes:

1.- Tomador: El Contratista Adjudicatario.

2.- Individualizada: Para cada obra en concreto, identificando ésta por su denominacion oficial.

3.- Duracién: Desde la fecha del Acta de Comprobacion del Replanteo hasta la de Recepcion de la
obra.
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4.- Descripcion del riesgo: La compafiia garantizard al Excmo. Ayuntamiento de Vailadolid|fa
Responsabilidad Civil legal que subsidiariamente le pudiera alcanzar en su calidad de Promotof-
Propietario de los trabajos citados, derivada de dafios de los que sea responsable el Contratista-
Adjudicatario, hasta los siguientes limites por

siniestro:
- Responsabilidad Civil........ 180.000,00,-€ =
- Fianza Judicial................... 180.000,00.-€

5.- A la Péliza debera acompanarse el recibo de pago de la prima correspondiente.

Si la péliza no se suscribiera por obra, sino por periodos de tiempo determinados, se entregara de
forma inmediata a la Direccion Técnica justificante del pago de todos y cada uno de los recibos
satisfechos en tanto no haya sido recibida la obra.

6.- La Pdliza se suscribira sin ningln tipo de franquicia para los asegurados.

12.- Seguridad y Salud

El Contratista estara obligado a cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud, en
congcreto lo dispuesto en el R.D. 1627/97 relativo a las Obras de Construccion.

Si fuera preceptivo, dentro de las obligaciones en esta materia, el Contratista estara obligado a la
elaboracién del Plan de Seguridad y Salud para la obra que sometera a la aprobacion por el
Ayuntamiento previo informe técnico del Coordinador de Seguridad y Salud, sin que por ello tenga
derecho a compensacion econémica alguna.

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y previo a la fiima del Acta de Replanteo el Contratista
realizara ante la autoridad laboral correspondiente la “Apertura del Centro de Trabajo”.

Durante la Ejecucién de las obras seguira lo establecido en el Plan de Seguridad, o en su caso lo que
al respecto hubiese regulado por la Autoridad Laboral. En cualquier caso seran de obligado
cumplimiento cuantas indicaciones sobre esta materia ordenen la Direccion y Supervision Técnica o el
Coordinador de Seguridad y Salud.

El adjudicatario hard frente a los gastos derivados de sus obligaciones propias en materia de
Seguridad y Salud. Su tratamiento sera igual que cualquier otra unidad de las presentes
Prescripciones Técnicas y Proyecto de Ejecucién adjunto. El Coordinador de Seguridad y Salud sera
nombrado, si fuera preceptivo, por el Ayuntamiento entre los Técnicos propuestos por la empresa a la
que el Ayuntamiento tiene contratados estos servicios. El abono de los honorarios del plan y del
coordinador de Seguridad y Salud, sera realizado directamente por la Fundacion Municipal de
Deportes, entre los Técnicos propuestos por la empresa a la que el Ayuntamiento tiene contratados
estos servicios. ElI abono de los honorarios del coordinador de Seguridad y Salud sera realizado
directamente por el Ayuntamiento de Valladolid.

13.- Inicio de Ias Obras

La ejecucion del contrato se inicia con la comprobacion del replanteo. Si efectuada ésta se deduce la
viabilidad del Proyecto a juicio de la Direccién y Supervisién Técnica, sin reserva por parte del
Contratista, se dara por aquélla autorizacién para iniciarlas, empezandose a contar el plazo de
ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del correspondiente acta.

Los trabajos se iniciaran por aquellas actuaciones y en aquellos puntos que, a propuesta del
Contratista, hayan sido aceptados por la Direccion y Supervision Técnica.

14.- Replanteo de las Obras

La Direccién y Supervision Técnica sera responsable de los replanteos generales necesarios para su
ejecucion y suministrara al Contratista toda la informacién que se precise para que las obras puedan
ser realizadas. El Contratista sera directamente responsable de los replanteos parciales y de detalle.
El Contratista debera prever a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para
efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran.

15.- Programa de Trabajos

El programa de trabajos, caso de ser contractualmente exigible, debera proporcionar la estimacion en
dias calendario de los tiempos de ejecucién de las actividades fundamentales en que se desglosan las
obras, referidas a las distintas partes del ambito en que estas se desarrollan.

El programa podra ser objeto de revisién cuando sea requerido por la Direccién y Supervisiéon Técnica,
si ésta considera que se han producido circunstancias que asi lo exijan.

El Contratista adoptara las indicaciones que le transmita la Direccién y Supervisién Técnica, tanto en
la redaccién del programa inicial como en la de las sucesivas revisiones.

PrTcnSPedrRegVII17 5



16.- Métodos de Construccion

El Contratista podra emplear cualquier método de construccién que estime adecuado para ejecutar las
obras siempre que no se oponga a las prescripciones de este Pliego. Asi mismo, debera ser/
compatible el método de construccién a emplear con el Programa de Trabajos.

El Contratista podra variar también los métodos de construccién durante la ejecuciéon de las obras, sin
mas limitaciones que la autorizacién previa de la Direccion y Supervisiéon Técnica, reservandose ésta
el derecho de exigir los métodos iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos.

En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construccion que, a su juicio, implicaran
prescripciones especiales, acompanara a su propuesta un estudio especial de la adecuacién de tales
métodos y una descripcion detallada de los medios que se propusiera emplear.

La aprobacion o autorizacion de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecucién de
las obras, por parte de la Direccion y Supervision Técnica, no responsabilizara a ésta de los resultados
que se obtuvieren, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados,
si con tales métodos 0 maquinaria no se consiguiese el ritmo necesario.

Tampoco eximira al Contratista de la responsabilidad directa del uso de dicha maquinaria o del empleo
de dichos métodos ni de Ia obligacion de obtener de otras personas u organismos las autorizaciones o
licencias que se precisen para su empleo.

17.- Secuencia y Ritmo de los Trabajos

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecucion y mantenimiento de las obras, se desarrollara de
forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato.

Si a juicio de la Direccion y Supervision Técnica el ritmo de ejecucion de las obras fuera en cualquier
momento demasiado lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecucion, la Direccion y
Supervisién Técnica podra notificarselo al Contratista por escrito, y éste debera tomar las medidas que
considere necesarias, y que apruebe aquella, para acelerar los trabajos a fin de terminar las obras
dentro de los plazos aprobados.

El Contratista necesitara autorizacion previa de la Direccion y Supervision Técnica para ejecutar las
obras con mayor celeridad de la prevista.

18.- Control de Calidad

Tanto los materiales como la ejecucién de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra
terminada deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumpliran las instrucciones de la Direccion
y Supervision Técnica y estaran sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que ésta
disponga.

La inspeccion de la calidad de los materiales, de la ejecucién de las unidades de obra y de las obras
terminadas corresponde a la Direccion y Supervision Técnica, la cual utilizara los servicios de control
de calidad contratados por el Ayuntamiento.

El Contratista debera dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realizaciéon de
ensayos y pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realizacion
de estas operaciones.

El Contratista se responsabilizara de la correcta conservacion en obra de las muestras extraidas por
los Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados Laboratorios.

Ninguna parte de la obra debera cubrirse u ocultarse sin la aprobacién de la Direccién y Supervision
Técnica. El Contratista debera dar todo tipo de facilidades a la Supervision para examinar, controlar y
medir toda la obra que haya de quedar oculta, asi como para examinar el terreno de cimentacion
antes de cubrirlo con la obra permanente.

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorizacién escrita de la Direccién y
Supervision Técnica, debera descubrirla, a su costa, si asi lo ordenara ésta.

El abono de los gastos que origine el control de calidad de las obras sera realizado directamente por el
Ayuntamiento de Valladolid.

El laboratorio encargado de los ensayos sera el que la FMD determine siendo la que el Ayuntamiento
haya contratado para estos servicios.

19.- Recepcién de Materiales

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el
Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecucién, asi como los materiales de aquellas
instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto del
contrato, tanto provisionales como definitivas, deberan cumplir las especificaciones establecidas en
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

La Direccién y Supervision Técnica definira, de conformidad con la nommativa oficial vigente, las
caracteristicas de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones completas en este
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de forma que puedan satisfacer las condiciones
funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el contrato. G
El Contratista notificara a la Direccién y Supervision Técnica, con la suficiente antelacion, la™_
procedencia y caracteristicas de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Direccion y
Supervision Técnica determine su idoneidad.

La aceptacion de las procedencias propuestas sera requisito indispensable para que el Contratista
pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra.

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podra ser considerado
como defectuoso.

Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con
ventaja técnica o econdémica sobre los previstos, la Direccién y Supervision Técnica podra autorizar el
cambio de procedencia.

El Contratista debera presentar, para su aprobacion, muestras, catdlogos y certificados de
homologacion de los productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes.

Si la Direccion y Supervision Técnica considerase que la informacion no es suficiente, podra exigir la
realizacion, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes.

Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el
Contratista los reemplazara, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se
destinan.

20.- Plano de Detalle de las Obras

A peticion de la Direccion y Supervision Técnica, el Contratista preparara todos los planos de detalles
que se estime necesarios para la ejecucién de las obras contratadas. Dichos planos se someteran a la
aprobacion de la citada Supervision, acompafiando, si fuese preciso, las memorias y calculos
justificativos que se requieran para su mejor comprension.

21.- Conservacion Durante la Ejecucién de las Obras

El Contratista esta obligado a conservar durante la ejecucién de las obras y hasta su recepcién todas
las obras objeto del contrato, asi como los accesos y servidumbres afectados, desvios provisionales,
senalizaciones existentes y sefalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones
auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso.

Los trabajos de conservacion durante la ejecucion de las obras hasta su recepcién no seran de abono.

22.- Valoracion de Ia Obra Ejecutada

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucidn material que figuran en el cuadro resumen
general del presupuesto que forma parte de las presentes Prescripciones Técnicas.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecuciéon y
acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los considerados como costes indirectos en la
normativa de contratacion administrativa, se consideraran siempre incluidos en los precios de las
unidades de obra definidas.

El licitador debera definir con precision para cada una de las partidas propuestas en estas Prescripciones
Técnicas el procedimiento a practicar, el alcance de la misma y las caracteristicas detalladas de todos los
materiales a utilizar en ellas. La mesa de contratacion podra desestimar aquellas ofertas que no
contengan la informacion requerida o que no cumplan con los que consideren requisitos minimos
imprescindibles para el desarrollo de la obra, bien por calidad de la propuesta o por alcance de la misma.
Para la valoracion de las actuaciones imprevistas de ejecucion necesaria e inaplazable, el contratista
debera aportar la documentacion precisa para determinar el coste con la mayor objetividad.

23.- Valoracion de Obras Defectuosas

Si la Direccion y Supervision Técnica ordena la demoliciéon y reconstruccion por advertir vicios o efectos
patentes en la construccion, los gastos de esas operaciones seran de cuenta del Contratista.

En el caso de ordenarse la demolicion y reconstruccion de unidades de obra por creer existentes en ellas
vicios o defectos ocultos, los gastos incumbiran en principio también al Contratista. Si resulta comprobada
la inexistencia de aquellos vicios o defectos, la Administracién se hara cargo de ello.

Lo dispuesto en el parrafo anterior también sera de aplicacion en cuanto a la realizacién de ensayos de
aquellos materiales en los que recaiga sospecha sobre su calidad, y siempre seran de cuenta del
Contratista cuando el resultado de los ensayos realizados sea “no apto”.

Si la Direccion y Supervision Técnica estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la
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Administracién contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de los pregibs.{,
Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados, a no ser que prefiera demoler y

reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. /PN

24.- Valoracion de Obras Ejecutadas en Exceso

Aun cuando los excesos de obra construida sean inevitables a juicio de la Direccién y Supervision
Técnica, o autorizados por ésta, no son de abono si dichos excesos o sobreanchos estan incluidos en el
precio de la unidad correspondiente, o si son imprescindibles para la correcta ejecucién de cada una de
las unidades de obra definidas en las presentes Prescripciones Técnicas.

Unicamente son de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables en los casos en que asi esta
contemplado en este pliego. El precio de aplicacion para estos excesos abonables es el mismo precio
unitario de la obra no ejecutada en exceso.

25.- Valoracién de Obras Ejecutadas en Defecto

Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a las definidas en los planos, la medicién para
su valoracién es la correspondiente a la obra realmente ejecutada.

26.- Valoracion de Obras Incompletas

Cuando por rescision o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicara para
la valoracion de las mismas los criterios de la denominada “justificacion de precios”, sin que sea admisible
una valoracion distinta en base a insuficiencia u omisiéon de cualquier componente del precio. Las partes
constitutivas de la unidad seran de abono cuando esté acopiada la totalidad del material o completamente
realizadas las labores u operaciones correspondientes a la fase cuyo abono se pretende.

27.- Plazo de Ejecucion de Ia Obra

El plazo fijado para la realizacion de las obras descritas en las presentes Prescripciones Técnicas es de
tres meses desde la firma del Acta de Inicio de Obra.

28.- Recepcion de las Obras

A la finalizacion de las obras, si se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administraciéon contratante y representante de ésta las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Si de las comprobaciones efectuadas los resultados no fueran satisfactorios, se hara constar en el acta, y
la Direccion y Supervision Técnica sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas, fijando un plazo para corregirlos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

29.- Plazo de Garantia

El plazo de garantia de las obras sera de 24 meses contados a partir de la recepcion de las mismas. Este
plazo se ampliara segun lo dispuesto en la correspondiente oferta del Contratista Adjudicatario si asi lo
indicase la propia oferta como mejora del contrato.

30.- Conservacion de las Obras Durante el Plazo de Garantia

Durante el plazo de garantia el Contratista cuidara de la conservacion y policia de la totalidad de las
obras, reparando a su cargo aquellas deficiencias que surjan en este periodo y le sean imputables.
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31.- Documentacién Final de Obra

Con anterioridad a la recepcién de las obras, el Contratista entregard a la Direccién y Supervisién
Técnica la siguiente documentacion:

- Plano acotado de planta de urbanizacién de superficie.

- Planos acotados (incluso profundidades de pozos) de planta de las distintas redes de servicios.

- Relaci6n de fabricantes y suministradores.

- Manuales de uso de todos los mecanismos, dispositivos, etc, instalados en la obra.

32.- Tipo de Licitacion

El tipo de licitacion se establece en:

Total: 104.607°52€ antes de IVA,
126.575’10€ IVA incluido.
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C.- Presupuesto

Resumen de Presupuesto

01.- Movimiento de tierras

02.- Cimentacion y Estructura

03.- Cubierta

04.- Red horizontal de saneamiento
05.- Gestiéon de Residuos

06.- Control de Calidad

07 .- Seguridad y Saiud

Total Ejecucion Material (PEM)

3.214°09€
59.626'01€
19.043'99€
3.069'34€
82'29¢€
531'84€
2.337'92€

87.905°48€

13% Gastos Generales....................

.11.427'71€

6% Beneficio Industrial...........

..5.274'33€

21% 1.V.A.

21.967'58€

Importe de Contrato

126.575'10€

Gastos de Coordinacién y Estudio de Sequridad y Salud y Control de Calidad

Coordinacion de Seguridad y Salud 0'42%(PEM) 369'20€
Estudio de Seguridad y Salud 0'042%(PEM) 36'92€
Suma 406'12€
IVA 21'00% 85'29€
Total Seq. y Salud 491°41€
Control de Calidad 1'50%(PEM) 1.318'58€
IVA 21'00% 276'90€
Tolal Clrol Calidad 1.595'48€
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D.- Presentacion de las ofertas

El licitador debera estar inscrito en el “Registro de Empresas Acreditadas” y
presentar documento justificativo de tal circunstancia junto con su oferta.

Igualmente, junto con su oferta, el licitador debera presentar una definiciéon de
su propuesta comprensiva de la totalidad de las unidades que conforman el proyecto
que permita evaluar que el alcance de la misma se ajusta al objetivo perseguido por
las presentes prescripciones técnicas. La Fundacién Municipal de Deportes podra
desestimar aquella propuesta carente de esta definicion o aquellos disefios que
entienda que no se ajustan en su totalidad al fin perseguido con la obra definida en la
presente memoria técnica.

El licitador debera definir con precisibn para cada una de las partidas

propuestas en estas Prescripciones Técnicas el procedimiento a practicar y las

caracteristicas detalladas de todos los materiales a utilizar en ellas. Aquella oferta que

no incluya este nivel de definicion podra ser excluida del proceso de valoracién y, por

tanto, de la licitacién.
El licitador se obliga a conocer el emplazamiento de la obra y a prever la
soluciéon de todas las circunstancias que influyan en la misma, como puedan ser

accesos, proteccion de la misma, suministros, servicios, servidumbres, etc.

Valladolid, 27 de julio de 2.017

C

Fdo. Julio U. Lépez

Jefe Técnico Seccion Instalacibnes FMD
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FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES
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