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1.- ANTCEDENTES Y ESTADO ACTUAL:

El poligono industrial “El Carrascal” se situa al sur — oeste de la ciudad de Valladolid y pudiera
decirse que es ampliacidon y tiene continuidad con su vecino Poligono industrial de San
Cristobal.

En Octubre de 1993 el Ayuntamiento y SEPES Entidad Publica Empresarial de Suelo, firmaron
un convenio de colaboracién para promover, impulsar, gestionar y ejecutar la actuacion “Cerro
de San Cristébal — Ampliacion “también conocida como Plan Parcial el Carrascal.

Desde mayo de 2003 hasta junio de 2006 se desarrollaron las obras de urbanizacion,
ejecutadas por el SEPES vy supervisadas por el Servicio de Obras de Este Ayuntamiento. Con
fecha 05/06/2006 se formaliza la cesion de las obras de urbanizacion, entregandose
definitivamente al Ayuntamiento la urbanizacion citada en el mes de mayo de 2007.

1.1.- ESTADO ACTUAL.:

A modo de descripcion general, cabe sefialar que la urbanizacion del Poligono el
Carrascal esta formada por viales de Aglomerado asfaltico sobre firme flexible de
Zahorra artificial y natural. Las aceras y aparcamientos estan construidos con sendas
soleras de hormigdn en masa con acabados fratasados.

Tanto durante la ejecucion de las obras como durante el periodo de garantia de las
mismas, se detectaron, entre otros los siguientes problemas:

e Pavimentacion: Desconchones y despegue del pavimento tactil en pasos de
peatones

e Sefializacion: Desaparicion de pintura en marcas viales de sefializacion
horizontal correspondiente a: pasos de peatones, simbolos ceda el paso, Stop,
flechas de seleccion de carriles y ejes en calzada. Ausencia de sefializacién
vertical en algunos pasos de peatones. Sefales verticales defectuosas

e Red de Abastecimiento: Falta de Hidrantes contra incendios, suficientes para
cubrir toda la superficie en un radio menor de 200 m.

e Red de Saneamiento: Se han detectado numerosos problemas de recogida de
aguas pluviales, formandose charcos abundantes con lluvia

Una vez recibidas las obras y dentro del mantenimiento que este Ayuntamiento realiza
de sus vias publicas, se han asumido ya defectos que debieran haber sido corregidos en
obra. Tal es asi que recientemente con la 22 fase de ampliacion de la Red de Hidrantes
y mallado de redes de abastecimiento, se ha procedido a completar el nimero minimo y
necesario de estos elementos por normativa en el Poligono de “El Carrascal”.
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Analogamente, mediante el personal propio del Ayuntamiento se ha procedido a reparar
alguno de los pasos de peatones que mas interferencias y reclamaciones estaban
ocasionando.

Respecto a la Sefalizacion vial del Poligono “El Carrascal’, cabe indicar que dado el
nivel de deterioro que presentaba tanto la sefializacion vertical como la horizontal, este
Ayuntamiento, ha precedido recientemente a la renovacion y repintado correspondiente,
completando alli donde ha hecho falta.

Dentro de la sefializacion vial, se observa la falta de sefializacion informativa urbana
AIMPE que desde el inicio adolece el Poligono “El Carrascal’, para informar a los
conductores de las salidas y entradas a otras vias de comunicacion, e itinerarios
correspondientes.

Por otro lado cabe sefialar que el resto de la pavimentacion e infraestructuras
municipales tiene un comportamiento aceptable y no se observan problemas y/o
desperfectos previos, aparte de los indicados con anterioridad.

A continuacion se presenta un andlisis detallado de los defectos detectados para su
mejor comprension y optimizacion de la solucion a adoptar.

1.1.1.- ANALISIS DE LOS DEFECTOS DETECTADOS:

PAVIMENTACION:

Como se ha dicho anteriormente los dafios en la pavimentacion se localizan
exclusivamente en los pasos de peatones. Principalmente se producen como
consecuencia de las dilataciones del pavimento de acera y aparcamiento que
crean un par de fuerzas de compresion que producen como efecto secundario el
despegue y levantamiento del pavimento tactil en los pasos de peatones.

En el reportaje fotografico que se adjunta como anejo, puede comprobarse en
numerosos ejemplos esta situacion.

Los pasos de peatones estan formados por una sub-base de zahorra natural
sobre la que se ha dispuesto una base de hormigon y sobre ella el pavimento
tactil.

Como puede verse en las secciones transversales siguientes, extraidas del
proyecto de urbanizacion, los espesores de hormigén previstos eran del entorno
a 20 cm., en aceras y aparcamientos.
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En el proyecto de urbanizacién del Poligono el Carrascal, no se contemplaba la
ejecucion de junta de dilatacion alguna entre el pavimento tactil y el resto de

pavimento en acera.

Los defectos detectados, principalmente apuntan a un problema ocasionado por
fuerzas de compresion cuyo origen es la dilatacion normal del material.

Se ha procedido a realizar una calicata en un paso cualquiera para comprobar
in situ como resulto la ejecucion real en obra. Se ha elegido para ello el paso
situado en la confluencia de las calles Helio y Nitrégeno.

Reparaciones en el Poligono “El Carrascal”

MEMORIA

Pag. 4 de 14
C/ San Benito, 1
47.001 - Valladolid
2983-426100.



Ayuntamiento de Valladolid

Area de Urbanismo, Infragstructuras Vivienda
Servicio de Espacio Publico e Infraestructuras
Caodigo 235

En la foto adjunta se puede observar
como el paquete de firmes esta
compuesto por una sub-base de
zahorra natural, sobre la que se
extiende una base continua de
aproximadamente 20 cm de
hormigon, con un aspecto muy bien
consolidado y resistente. Justo
encima aparece una capa de plastico
negro de la que se desconoce su
objeto, pudiendo deberse a laminas
de plastico para el curado del mismo.
Y para finalizar existe por una muy
delgada losa de hormigon con
acabado fratasado apoyada sobre un
porexpan. Por otro lado y de idéntico
espesor al anterior se aprecia el
pavimento de baldosa tactil sobre una
gruesa capa de un mortero muy
deteriorado y sin resistencia, ni
compacidad alguna.

A continuacion se expone un esquema con los espesores y materiales definidos
a partir de la fotografia anterior
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A la vista de lo anterior, y viendo la homogeneidad de los defectos de
pavimentacion, el origen se debe a que la losa delgada de hormigén se
comporta como una losa flotante sobre el porexpan. Al estar directamente
apoyada sobre este material, cualquier efecto de desplazamiento horizontal no
es transmitido al resto de la seccidn estructural, no tiene adherencia sobre el
resto del paquete de firme.

Si a esto unimos el efecto del gradiente de temperaturas en verano con
insolaciones intensas sobre una capa delgada, el efecto de la dilatacién de la
capa superior es importante.

La capa de aislante (porexpan) que existe entre ambas losas, ademas de
impedir disipar energia calérica hacia el resto de la seccion, forma una especie
de colchén entre ambas que no solo no impide sino que facilita el
desplazamiento entre ambas losas.

SENALIZACION:

Durante el transcurso desde la entrega al ayuntamiento de la urbanizacién del
P.P. “El Carrascal’, se ha observado que existe un déficit de sefializacion
urbana informativa AIMPE, que permita una facil interpretacion de los itinerarios

Reparaciones en el Poligono “El Carrascal” MEMORIA

Pag. 6 de 14
C/ San Benito, 1
47.001 - Valladolid
% 983-426100.



Ayuntamiento de Valladolld
Area de Urbanismo, Infraestructuras Vivienda
Servicio de Espacio Publico e Infraestructuras
Codigo 235

necesarios para encontrar la salida mas adecuada hacia el resto de vias de
comunicacion.

SANEAMIENTO:
Se ha evidenciado la falta de sumideros en puntos concretos de la urbanizacién,

en los que no se recoge el agua, embalsandose esta y formando acumulos de
cierta importancia

1.2.- CONCLUSIONES:

A la vista de lo anteriormente expuesto, y visto el anélisis pormenorizado que se ha
hecho de los problemas detectados, cabe indicar que estos no se deben a un uso
normal, a actos vandalicos, o cualquier otra causa que trae como consecuencia el
normal uso de la urbanizacion; sino més bien se deben a defectos o vicios ocultos
procedentes de la propia obra.

En concreto la pavimentacion de aceras no solo no se ajusta a lo proyectado, sino que
se ha construido una solucion diferente sin la creacion de las necesarias juntas de
dilatacién verticales, que ha producido en el tiempo los defectos y desperfectos que en
este documento se han sefialado.

En ningln caso los defectos aqui sefalados pueden achacarse a una falta de
conservacion o mantenimiento de la urbanizacion, ya que como se ha visto
anteriormente  obedecen a otros condicionantes técnicos que en absoluto son
achacales a este Ayuntamiento.

1.3.- INVERSIONES YA REALIZADAS:

Como se ha dicho anteriormente, este Ayuntamiento ha necesitado realizar unas
inversiones sobre infraestructuras basicas para completar el nivel de seguridad exigido, y
que debieran haberse contemplado durante las obras de urbanizacion.

Ampliacién de la red de hidrantes y mallado de redes:
Esta obra contemplaba la construccion de 19 hidrantes contra incendios
en el Poligono “El Carrascal’, para dar cumplimiento a la normativa
correspondiente y cubrir la totalidad de la superficie de la citada
urbanizacién con hidrantes suficientes.
Inversidn realizada: 74.163,69 €
Senalizacion vial:
Dentro del contrato de mantenimiento y conservacion de la Sefializacion
vial, ha sido preciso acometer obras de instalacion de sefalizacion
vertical para completar la existente, renovacion de otras debido a la baja
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calidad de las mismas, y repintado de todas las marcas viales por su
excesivo y rapido desgaste.
Inversidn realizada: 22.364,88 €

Asi como resumen de lo expuesto anteriormente y detalle de las inversiones realizadas,
se adjunta la siguiente relacion:

OBRAS REALIZADAS IMPORTE TOT.

e Ampliacién red de Hidrantes y mallado de redes 74.163,69
o Sefializacion vertical y horizontal 22.634,88
TOTAL 96.798,57

2.- OBJETO DE LA MEMORIA VALORADA:

El objeto del presente documento es la definicion y valoracién de las obras necesarias para
corregir los defectos encontrados y dar solucion a problemas que se vienen acarreando desde la
recepcion de la urbanizacion por el Ayuntamiento.

3.-DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

3.1.- PAVIVENTACION:

Dado que el problema se localiza en la diferencia de dilataciones entre
las capas delgadas de hormigon y el pavimento tactil de baldosas, para
evitar el cabalgamiento entre distintos elementos se proyecta la
siguiente solucion:

CORTES Y DEMOLICIONES:

Se prevé cortar la acera mediante disco diamantado de manera que
quede una superficie rectangular sobre la que se pretende actuar. Como
se vera en el documento n° 2 Planos, las lineas de corte, practicamente
coinciden con las lineas de cierre de los aparcamientos, para definir esa
superficie mas o menos rectangular sobre la que actuar.

Una vez cortada la losa delgada superior, se procedera a su demolicion
y retirada de todo tipo de escombro resultante, manteniendo intacta la
capa de hormigdn de firma inferior.
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Tras estas operaciones, debe procederse a realizar la correspondiente
junta de dilatacion. Para ello nuevamente es preciso realizar sendos
cortes en los extremos de la zona sobre la que actuar, de manera que
estén separados al menos 20 mm. Posteriormente se demolerd la tira
entre cortes, formando una pequefia canal que servira para formar la
junta de dilatacién.

JUNTA DE DIALATACION:

Como trabajo previo a la pavimentacion, se procede a formar una junta
de dilatacién en ambos extremos de la zona donde se actua. Para ello
en ambas canales previamente formadas, se colocan sendas tiras de
porexpan, capaces de absorber los movimientos que originen las
dilataciones, sin transmitir esfuerzos horizontales al pavimento.

PAVIMENTACION:
Se considera adecuada y suficiente la base de firme existente, y
formada por una losa de hormigdn de entorno a 20 cm.

Como el desnivel entre el pavimento actual y dicha capa de firme ronda
los 10 cm, sobre la zona de actuacién definida anteriormente, se
colocara un pavimento compuesto por baldosas de terrazo pétreo de 30
x 30 x 6 cm., sentadas sobre una capa de mortero M - 400 de 3 cm de
espesor.

Dentro de este pavimento se incluira el pavimento tactil necesario con
sus formas y pendientes caracteristicas, para dar cumplimiento a la
normativa  correspondiente  sobre  eliminacion de  barreras
arquitectonicas.

3.2.- SANALIZACION:
Instalacion de sefializacion informativa urbana AIMPE

3.3.- SANEAMIENTO:

Teniendo en cuenta que el problema detectado es la falta de sumideros
en zonas puntuales donde se retiene y embalsa el agua por falta de
punto de recogida, la solucién que se proyecta es sencilla. Se trata de
construir los sumideros que sean necesarios, alli donde haga falta y
concretarles debidamente a la red de saneamiento.
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4.-CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES NORMATIVAS

CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 125 Y 127.2 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

En cumplimiento de lo prescrito por el articulo 127.2 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre), se manifiesta que este proyecto constituye una obra completa, susceptible de
ser entregada al uso general, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto, y comprende todos y cada uno de los elementos
precisos para la utilizacion de la obra. Todo ello de acuerdo a lo expresado en el articulo
125 del mismo reglamento.

CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 123.3 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14
DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

Se hace constar que la naturaleza del presente proyecto, consistente en la reparacion de
los pavimentos superficiales existentes, sin trabajar directamente sobre el suelo, resulta
incompatible con la necesidad de redactar un estudio geotécnico de los terrenos, por lo
que, cumpliendo el articulo 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, éste se obvia.

CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 3.1 DEL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Se hace constar que el presente proyecto ha sido redactado por un unico proyectista,
por lo que, de acuerdo con el articulo 3.1 del RD 1627/1997, no se precisa la
designacion de coordinador de seguridad y salud durante la elaboracion del proyecto de
obra.

CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 4 DEL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE,
POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

El presente proyecto NO supera los 75 millones de pesetas de presupuesto de
ejecucion por contrata, no siendo obligatoria la redaccion de un estudio de Seguridad y
Salud completo No obstante, , en cumplimiento del apartado 1 del articulo 4 del RD
1627/1997, se redacta un estudio de seguridad y salud durante la fase de construccion
de las obras, que se adjunta a la presente memoria.

Reparaciones en el Poligono “El Carrascal” MEMORIA

Pag. 10 de 14
C/ San Benito, 1
47.001 - Valladolid
2983-426100.



Ayuntamiento de Valladolld
Area de Urbanismo, Infraestructuras Vivienda 2
Servicio de Espacio Publico e Infraestructuras
Codigo 235

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 11/2003, DE 8 DE ABRIL, DE PREVENCION AMBIENTAL DE
CASTILLAY LEON

Se hace constar que la obra proyectada no figura ni en el anexo Il ni en el anexo IV de
la Ley 11/2003, por lo que no es preceptiva la aplicacion a la misma del proceso de
evaluacion del impacto ambiental.

CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 997/2002, DE 27 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA LA NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y
EDIFICACION (NCSR-02).

Se hace constar que la obra proyectada esta situada en una zona con aceleracion
sismica basica menor de 0,04 g, por lo que no es necesario considerar las acciones
sismicas.

CUMPLIMIENTO DEL ARTiCULO 117 DEL TRLCSP, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
REGLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Se hace constar que el proyecto ha sido redactado conforme a las normas que establece

el art. 117 del TRLCSP, no conteniendo estipulacion alguna que pueda suponer
restriccion a la competencia.

5.- SEVICIOS AFECTADOS:

Dado que las obras que se han definido, son obras completamente superficiales, no se
prevé afeccidn alguna a los servicios urbanos existentes

6.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

.- Memoria y Anejos

Anejo n° 1: Reprotaje fotografico estado actual:
Anejo n° 2: Justificacion de precios.
Anejo n° 3: Plan de Obra
Anejo n° 4: Gestion de residuos
Il.- Planos.
[1.-Presupuesto:
e Mediciones
e Cuadro de precios n° 1
e Cuadro de precios n° 2
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e Presupuesto General
e Presupuesto para Conocimiento de la Administracion

7.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA

Se establece un Plazo de Ejecucion para las obras descritas en el presente documento de
TRES (3) MESES, a contar a partir de la fecha de la Firma del Acta de Replanteo.

El Plazo de Garantia sera de UN (1) ANO a contar desde la fecha de la Recepcion de las Obras.

8.- CLASSIFICACION DEL CONTRATISTA:

De acuerdo con la normativa vigente en materia de contratos con las administraciones publicas
(art. 65 RDL 3/2011), el contratista no precisa tener acreditada clasificacion alguna para concurrir
a la licitacion de las obras, por ser el valor del contrato inferior a 500.000 €.

Si, no obstante, decidiese acreditar su solvencia mediante clasificacion, en el articulo 25 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre) se establecen los grupos y subgrupos en la clasificacion de
contratistas de obras. El caso concreto del presente proyecto es complejo: casi cada capitulo de
la obra comprende partes fundamentalmente diferenciadas que corresponden a tipos de obra de
distinto subgrupo, por lo que, en cumplimiento de lo establecido por el articulo 36.4 del
R.G.L.C.AP., se exigira la clasificacion correspondiente a los cuatro primeros capitulos del
presupuesto por separado.

Las categorias de clasificacion de los contratos de obras, definidas en el articulo 26 del citado
reglamento, se determinan mediante su anualidad media, teniendo en cuenta los importes
parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada una de las partes de obra
originaria de los diversos subgrupos (articulo 36.7 R.G.L.C.A.P.); es decir, para el presente caso:

Grupo Subgrupo Categoria
G 6 c
Viales y Pistas Obras viales sin cualificacion Anualidad media entre
especifica 120.000 € y 360.000 €

9.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

El presupuesto de Ejecucién Material de las presentes obras asciende a la cantidad de;
207.398,86.- €
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A dicha cantidad se le afiade un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% de Beneficio
Industrial, y a la suma resultante se le aplica el 18 % en concepto de I.V.A.; con lo que se
obtiene un Presupuesto de Ejecucion por Contrata que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS
CENTIMOS (298.633,62.- €) (IVA incluido)

10- PRESUPUESTO PARA CONCOCIMENTO DE LA ADMINISTRACION:

Tomando como base el Presupuesto de ejecucion por Contrata, se calculan los importes para los
conceptos de control de Calidad y Coordinaciéon de Seguridad y Salud; conceptos que son
generados en la ejecucion de las obras y que abona directamente el Ayuntamiento a las
empresas que para estos fines tiene contratadas.

CONTORL DE CALIDAD:

Tomando como base el Presupuesto de Ejecucién Material se calcula un 2,5 % que
supone la cantidad e 5.184,97 € a los que incrementado el I.V.A., asciende a un total de
6.273,82.- €

COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD:
Analogamente tomando como base el Presupuesto de Ejecucion Material se calcula un
0,462% que supone 958,18 € que incrementado con el |.V.A. queda una cifra final de
1.159,40.- €

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION:

Sumando las cantidades del Presupuesto Base de Licitacion, la de Control de Calidad y
la de Coordinacién de Seguridad y Salud, se obtiene un Presupuesto para Conocimiento

de la Administracion de TRESCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (306.066,84.-€)

11.- REVISION DE PRECIOS
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Siendo la duracidn prevista para el contrato inferior a un afio, no se vera, en principio, sometido a
revision de precios, segun el articulo 77.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico.

Si, no obstante lo anterior, fuera preciso por alguna circunstancia acudir al procedimiento de
revision de precios, la formula adecuada al tipo de obra a ejecutar seria la nimero 812 del Anexo
Il al Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales
basicos y las formulas-tipo generales de revisidon de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones
Publicas, llamada «Obras de edificacion general con alto componente de instalacionesy.

Valladolid, enero de 2017

Firmado:
%  Angel M.? Cuevas Cuevas,

Ingeniero técnico de obras publicas.
Véase hoja adjunta de firmas digitales para los detalles.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

CAPITULO 01 PAVIMENTACION

PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

01.02 ML DEMOLICION DE BORDILLOS Y AJUSTE A NUEVA RASANTE
ML. DESMONTE BORDILLO DE HORMIGON, DEMOLICION DE FRANJAS LATERALES DE CALZADA Y ACERA INCLU-
SO DEMOLICION DE FRANJAS LATERALES DE CALZADA Y ACERA, COLOCACION DE BORDILLO 15x25 RECUPE-
RADO O DE NUEVO SUMINISTRO, REPOSICION DE FRANJAS CON HORMIGON DE 150KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, CORTES CON DISCO, DEJANDO AMBAS FRANJAS PREPARADAS PARA AGLOMERADO O PAVI-
MENTO DE ACERAS, LIMPIEZA Y GESTION DE RCD'’s.

BDE18 2,0000 ML  CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM. 4,57 9,1400

BDEO1 1,0000 ML ML DESMONTE DE BORDILLO 3,51 3,5100

BDE020 0,8000 M2 DEMOLICION DE ACERAS COMPLETA 4,33 3,4640

DFA27 0,8000 M2. HORM. H-150 DE 10 CM 10,92 8,7360

BDEO3 0,0875 M3  DEMOLICION FIR.HORM. 27,43 2,4001

AMO04 0,5000 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA 15,18 7,5900

%0 3,0000 %  Medios Auxiliares 34,84 1,0452

TOTAL PARTIDA.......cooririrrisirsssissssssssssassssnns 35,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS con
OCHENTA'Y NUEVE CENTIMOS

01.03 UD ELIMINACION PASO PEATONAL (hasta 5 ml)
Eliminacion de paso peatonal en acera, incluyendo:
- Desmonte de bordillo existente en pasos, demolicion de franjas laterales de calzada y acera, colocacion de bordillo de hor-
migén 15x25 cm nuevo o recuperado, reposicion de franja de acera con hormigén de 150 kgs de resistencia caracteristica,
cortes con disco, dejando ambas franjas preparadas para calzada o pavimento de aceras, limpieza y gestion de RCD's.
- Parte proporcional de corte con disco de los bordes de trabajo.
- Desmontado y demolicion total del pavimento existente, y gestién de RCD’s.
- Reposicion de la base de la acera mediante arido reciclado de hormigones compactado al 98% del P.N., incluso recreci-
dos que fuesen necesarios para adaptar la rasante del pavimento a la continuidad de la acera.
- Reposicion del pavimento de acera con hormigén tipo HF3.5 con acabado fratasado o semi pulido.
- formacion de junta de dilatacién mediante la colocacion de porexpan de 1 cm.
- Colocacion a nueva rasante de tapas existentes.
- Adaptacion de mobiliario urbano u otros elementos existentes a la nueva rasante de la acera.
- Limpieza y retirada de sobrantes de la zona de trabajo.
01.01 5,0000 ML  ML.BORD.COLOC.NUEVO,HORMIG.FRANJ 41,40 207,0000
BDE020 12,5000 M2 DEMOLICION DE ACERAS COMPLETA 4,33 54,1250
CMT16 0,8000 M3  SUBBASE GRANULAR EXTEN. SEMI MANUAL 20,75 16,6000
DFA16 12,5000 M2. HORM. HF-35 DE 20 CM 19,31 241,3750
AMOO07 2,5000 HR  HORA DE PEON ORDINARIO. 12,12 30,3000
AMO04 2,5000 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA 15,18 37,9500
%0 3,0000 %  Medios Auxiliares 587,35 17,6205
TOTAL PARTIDA........coerrerrerrcessnsesenenns 604,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS
con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
REPARACION DE PASOS PEATONALES EN EL POL. Justificacion de precios Pagina 1
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JUSTIFICACION DE PRECIOS
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
01.04 UD REPARACION PASO PEATONAL TERRAZO PETREO (hasta 5 ml)

01.01
BDE020
CMTO1
DFA26
EBA48

AMO07
AMO04
%0

REPARACION DE PASO PEATONAL EN ACERA QUE INCLUYE:

- Desmonte de bordillo existente en pasos, demolicion de franjas laterales de calzada y acera, colocacion de bordillo de hor-
migén 15x25 cm nuevo, o recuperado, reposicion de franjas con hormigén de 150 kgs de resistencia caracteristica, cortes
con disco, dejando ambas franjas preparadas para calzada o pavimento de aceras, limpieza y gestion de RCD’s

- Parte proporcional de corte con disco de los bordes de trabajo para formacion de junta de dilatacion

- Demolicion total del pavimento existente, incluso base de hormigén alli donde fuese necesario, y gestion de RCD's.

- Parte proporcional de demolicién de aceras, aparcamiento o calzadas, donde fuese necesario para modificar la pendien-
te y/o la anchura del paso, o para el posterior enrase del pavimento definitivo, y gestion de RCD'’s.

- Reposicion de la base de la acera mediante hormigon en masa tipo HF - 3.5, y subbase de arido reciclado compactada al
98% del P.N., incluso recrecidos que fuesen necesarios para adaptar la rasante del pavimento a la continuidad de la acera.
- Reposicion del pavimento de acera con material nuevo de aporte tipo terrazo pétreo de hormigén tactil de 30 x30 x 6¢m,
sobre base de mortero M-450 de 4 cm de espesor, totalmente colocado incluso cortes y remates con pavimento existente to-
talmente terminado y recebado con arena.

-Reposicion del firme da calzada mediante cufia de hormigén en masa HF - 3.5 y remate de aglomerado asfaltico en calien-
te junto al bordillo

- Formacién de junta de dilatacion en todo el perimetro de la actuaciéon mediante la colocacion de junta de porexpan de 1
cm de espesor.

- Colocacion a nueva rasante de tapas existentes.

- Adaptacion de mobiliario urbano u otros elementos existentes a la nueva rasante de la acera.

- Limpieza y retirada de sobrantes de la zona de trabajo.

4,0000 ML  ML.BORD.COLOC.NUEVO,HORMIG.FRANJ 41,40 165,6000
25,0000 M2 DEMOLICION DE ACERAS COMPLETA 4,33 108,2500
0,0100 M3 M3 EXCAVACION A MANO 37,18 0,3718
8,0000 M2 M2. HORM. H-150 DE 15 CM 13,71 109,6800
25,0000 M2. M2.TERRAZO PETREO 30X30 CM INCLUSO 20,47 511,7500
BOTONES
0,3000 HR  HORA DE PEON ORDINARIO. 12,12 3,6360
0,3000 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA 15,18 4,5540
3,0000 %  Medios Auxiliares 903,84 27,1152
TOTAL PARTIDA.......cocrerresnsessessassssessassnsens 930,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS
con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS

01.06 M2 M2. PAVIM. TERRAZO PET. 30X30X6 ADICIONAL SOBRE BASE DE HORMIGON
REPOSICION ADICIONAL DE PAVIMENTOS EN ACERA EN PASOS DE PEATONES (>5 M) SOBRE SOLERA DE HOR-
MIGON QUE INCLUYE:
- Demolicién y desmontado total del pavimento existente y gestion de RCD's,.
- Reposicion de la base de la acera mediante hormigon en masa de 150 kg/cm2 de resistencia caracteristica, incluso recre-
cidos que fuesen necesarios para adaptar la rasante del pavimento a la continuidad de la acera.
- Reposicién del pavimento de acera con terrazo pétreo de hormigén 30 x 30 x6 cm, sobre base de mortero M-450 de 4
cm de espesor, totalmente colocado incluso cortes y remates con pavimento existente totalmente terminado y recebado
con arena.
- Colocacion a nueva rasante de tapas existentes.
- Adaptacién de mobiliario urbano u otros elementos existentes a la nueva rasante de la acera.
- Limpieza y retirada de sobrantes de la zona de trabajo.

BDE020 1,0000 M2 DEMOLICION DE ACERAS COMPLETA 433 4,3300

CMTO1 0,0100 M3 M3 EXCAVACION A MANO 37,18 0,3718

DFA27 0,2000 M2. HORM. H-150 DE 10 CM 10,92 2,1840

EBA48 1,0000 M2. M2.TERRAZO PETREO 30X30 CM INCLUSO 20,47 20,4700

BOTONES
AMOO07 0,4600 HR HORA DE PEON ORDINARIO. 12,12 5,5752
REPARACION DE PASOS PEATONALES EN EL POL. Justificacion de precios Pagina 2
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CODIGO  CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
AMO04 0,3800 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA 15,18 5,7684

%0 30000 %  Medios Auxiliares 38,70 1,1610

LEOT V-V .15 01| 1 R ————— 39,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE EUROS con
OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS

01.08 ML CORREDERA HORM.BLANCO-175 30X25 RULET. ELIMINACION CHARCOS
DEMOLICION DE FRANJA DE CALZADA JUNTOA BORDILLO PARA FORMACION DE CORREDERA DE HORMIGON
30 X 25 cm, PARA ELIMINACION DE ACUMULOS DE AGUA Y CHARCOS. FABRICADA IN SITU CON HORMIGON
BLANCO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON CEMENTO BLANCO,RULETEADO, DE HAS-
TA 30 CMS DE ANCHO Y 25 CMS DE ESPESOR INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

BDEO3 0,1000 M3 DEMOLICION FIR.HORM. 27,43 2,7430
AAU09 0,0800 M3. M3.HORM.TIPO HB-175 85,31 6,8248
AAU51 0,2500 M2. M2. ENC.MADERA VISTO 23,42 5,8550
DBC04 0,0010 TM TM CEM.BLANCO BLII-52.5R,ENV 187,76 0,1878
AMO04 0,2000 HR HORA OFICIAL DE PRIMERA 15,18 3,0360
AMOO07 0,2000 HR HORA DE PEON ORDINARIO. 12,12 2,4240
%0 3,0000 %  Medios Auxiliares 21,07 0,6321
TOTAL PARTIDA.......ccoccccrersrnresssesssassnnens 21,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

02.03 UD TRASLADO Y COLOCACION DE SENAL

Traslado y nueva colocacion de sefial de tréfico sobre poste metalico, incluso demolicion de la cimentacion existente y
construccion de la nueva, y remate de ambos pavimentos, totalmente terminada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA . cvmsovssemssrmmssmmsssimssenns 25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
JMJ40 UD BARANDILLA MOD. "SOL - GRAN VIA".

BARANDILLA METALICA MODELO "SOL - GRAN VIA", S/ PLANOS, PINTADA EN GRIS OXIRON, COLOCADO MEDIAN-
TE PERFORACION Y RECIBIDO CON MORTERO ESPECIAL (ACERAS EXISTENTES), O CON CIMIENTO DE HORMI-

GON.
JMO40 1,0000 ML. ML BARANDILLA METAL MOD SOL-GRAN VIA 72,12 72,1200
CMTO1 0,0700 M3 M3 EXCAVACION A MANO 37,18 2,6026
AAU10 0,0700 M3. M3.HORM.TIPO H-150,RODADO 58,36 4,0852
AAU35 0,0700 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ... 13,22 0,9254
BMQ32 0,7000 HR  HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA. 4,98 3,4860
BMQ35 0,7000 HR  H. MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC. 5,44 3,8080
AMO04 0,7000 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA 15,18 10,6260
AMOO07 0,7000 HR  HORA DE PEON ORDINARIO. 12,12 8,4840
%0 3,0000 %  Medios Auxiliares 106,14 3,1842

TOTAL PARTIDA......cooirinninsrnrsssssssssssssanns 109,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con
TREINTA'Y DOS CENTIMOS
JMJ35 UD UD. HITO GUARDA ACERAS FUND.900X120MM
UD. HITO GUARDA ACERAS DE FUNDICION, DE 0.90 M. X D = 120 MM., MOD. HOMOLOGADO S/ PLANOS, PIN-

TADO EN GRIS OXIRON, COLOCADO MEDIANTE PERFORACION Y RECIBIDO CON MORTERO ESPECIAL (ACERAS
EXISTENTES), O CON CIMIENTO DE HORMIGON.

JMO35 1,0000 UD. UD. HITO GUARDA ACERAS DE FUNDICION, 36,34 36,3400
CMTO1 0,1000 M3 M3 EXCAVACION A MANO 37,18 3,7180
AAU10 0,1000 M3. M3.HORM.TIPO H-150,RODADO 58,36 5,8360
AAU35 0,1000 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ... 13,22 1,3220
BMQ32 0,5000 HR  HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA. 4,98 2,4900
BMQ35 0,5000 HR  H. MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC. 5,44 2,7200
AMO04 0,5000 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA 15,18 7,5900
AMO07 0,5000 HR  HORA DE PEON ORDINARIO. 12,12 6,0600
%0 3,0000 %  Medios Auxiliares 66,08 1,9824
TOTAL PARTIDA......ommrernmrrirssssssessssasssssnses 68,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y OCHO EUROS con
SEIS CENTIMOS
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JUSTIFICACION DE PRECIOS
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
02.04 UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL AIMPE

Conjuntos de sefializacion informativa urbana AIMPE. Totalmente instalados, formados por:

5 médulos informativos de 1600 mm. de longitud y 300 mm. de altura y 53 mm. de fondo, con espalda cerrada y con nivel
reflexivo E.G., el canto y la espalda estaran lacados en color oro. Incluyendo abrazaderas de aluminio de color oro para su-
jecién de médulo a poste de 90 mm. de diametro.

Un poste de 114 mm. de didmetro de 2300 mm. de longitud y 7 mm. de espesor en color marron. Preparado para acople
en su interior con otro poste telescopico de 90 mm. de didmetro que puede ser de distintas medidas para colocacion de 1
a 6 modulos de sefializacion informativa urbana AIMPE. Incluido el casquillo de transicion.

Un poste de aluminio de color marron de 90 mm. de didmetro, 3600 mm. de longitud y 4 mm. de espesor para montar 5 o
6 modulos AIMPE. Incluso Tapa superior de aluminio de color oro.

Cimentacién de hormigén HM 20 de 0.80 x 0.80 x 0.80 m con placa de anclaje y pernos; con la parte proporcional de exca-
vacion y gestion de RCD’s.

Sin descomposicion
TATAL PARTIDA:cirmommmimmsmsssmssons 1.398,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y
OCHO EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 SANEAMIENTO

FSAS5 UD. ABSORBEDERO CON REJILLA DE F. DUCTIL ART.
ABSORBEDERO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO
Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO TU-
BO DE CONEXION DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, SN 8, DE 20 cm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTI-
CA, SOBRE CAPA DE ARENA, DE LONGITUD MEDIA 6.00m, CONECTADO A POZO DE REGISTRO.

AAU11 0,3000 M3. M3.HORM.TIPO H-175,RODADO 61,85 18,5550
AAU36 0,3000 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF. 131,10 39,3300
NBV66 1,0000 UD UD. MARCO REG.DUCT.ART.45°"C"385X317 49,96 49,9600
FSA13 6,0000 ML. TUB.PVC DOB. PARED 20,SN8,S/ARENA 18,07 108,4200
%0 3,0000 %  Medios Auxiliares 216,27 6,4881
TOTAL PARTIDA.......cocecrccrncrnrsssnssesssassens 222,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS
con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

03.03 ML. OC.CONEXION ABSORBEDERO A POZO
ML. DE DOS CORTES CON DISCO, DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE, EXCAVACION DE ZANJA HASTA 6 ml DE
LONGITUD, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO, PAQUETE DE FIRME FORMADO POR
SUBBASE DE 20 CM DE ZAHORRA NATURAL Y 20 CM DE HORMIGON HF-35, PARTE PROPORCIONAL DE PERFO-
RACION DE POZO, CONEXIONADO Y REMATE INTERIOR DEL MISMO.

BDE18 2,0000 ML CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM. 4,57 9,1400
BDEO3 0,1000 M3 DEMOLICION FIR.HORM. 27,43 2,7430
CMT06 1,0000 M3  EXCAVACION EN ZANJAS (0.50-1.00M3/ML) 8,74 8,7400
CMT10 0,5000 M3. RELL.Y COMPAC.PREST.ZANJAS 11,64 5,8200
CMT16 0,1000 M3 SUBBASE GRANULAR EXTEN. SEMI MANUAL 20,75 2,0750
DFA16 0,5000 M2. HORM. HF-35 DE 20 CM 19,31 9,6550
%0 3,0000 %  Medios Auxiliares 38,17 1,1451
TOTAL PARTIDA.......cocceercrrrcsresssnssssssassens 39,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE EUROS con
TREINTA'Y DOS CENTIMOS
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Ayuntamiento de Valladolld

Area de Urbanismo, Infraestructuras
y Vivienda
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 04 VARIOS

04.01 UD GESTION DERCD'S
GESTION DE RCD'S SEGUN EL ANEJO CORRESPONDIENTE.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........oommmnererrsmmsmesessssssssaneen 3.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS

04.02 UD ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
Estudio de Seguridad y Salud

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........cosmmmmmmmmssmssmsssssssassssnns 4.769,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

PAAIO1 PA P.AA.INTEGRO MANTENIMIENTO ACCESIBILIDAD
P.A. INTEGRO PARA MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA DE LA OBRA, ACCESIBILIDAD PEATONAL, SENALIZACION
Y BALIZAMIENTO GENERAL, L LIMPIEZA FINAL EN CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......orererrerererremseesensessnsens 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
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ANEJO N°3
PLAN DE OBRA

Reparaciones de los pasos de peatones en el Poligono Industrial “El Carrascal”

C/ San Benito, 1
47001 Valladolid
& 983-426100.
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ANEJO N° 4
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Reparaciones de los pasos de peatones en el Poligono Industrial “El Carrascal”

C/ San Benito, 1
47001 Valladolid
& 983-426100.



Ayuntamiento de Valladolld
Area de Urbanismo, Infraestructuras Vivienda 287
Servicio de Espacio Publico e Infraestructuras
Codigo 235

Estudio de Gestion de Residuos

ANTECEDENTES.

Titulo. Reparaciones en los pasos de peatones del Poligono industrial
“El Carrascal”

Promotor. Ayuntamiento de Valladolid

Generador de los Residuos. El promotor

Poseedor de los Residuos. El promotor

Técnico Redactor del Estudio Angel M? Cuevas Cuevas

CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestion de Residuos de
Construccion y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:

MEMORIA
1- Identificacion de los residuos que se van a generar. (segun Orden MAM/304/2002)
2- Medidas para la prevencion de estos residuos.
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
PLANOS
Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, efc...
PLIEGO DE CONDICIONES
Pliego de Condiciones.
PRESUPUESTO
Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formaré parte del
presupuesto del proyecto.
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MEMORIA

1.- Estimacion de los residuos que se van a generar. Identificacién

de los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero

o sus modificaciones posteriores.

CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito local o
supra municipal contenidas en los diferentes planes de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de
caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantaciéon de servicios. Son
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biologicas
significativas.

Residuos inertes.- Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio
ambiente o perjudicar a la salud humana.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea establecida en
la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no
superen 1m?* de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
La inclusion de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en
todas las circunstancias. Un material solo se considera residuo cuando se ajusta a la definicion de
residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del
cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacion de desprenderse en virtud de las disposiciones
nacionales en vigor.
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| RCDs Nivel |
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
X {1705 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 17 05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07
| RCDs Nivel II |
| RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
[X[170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 |
2. Madera
[ [170201 Madera |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
| [200101 Papel |
5. Plastico
[ [170203 Plstico |
6. Vidrio
| [170202 Vidrio |
7.Yeso
| 17 08 02 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01 |
[RCD: Naturaleza pétrea |
1. Arena Grava y otros aridos
X | 010408 Residuos de grava y rocas frituradas distintos de los mencionados en cadigo 01 04 07
X 1010409 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigoén
[ X [170101 Hormigén
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos
170102 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos
17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las
especificadas en el codigo 17 01 06.
4. Piedra
[X [17 09 04 | RDCs mezclados distintos a los de los cdigos 17 09 01, 02 y 03
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Cédigo 235
| RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
200201 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias
peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas
17 0410 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccidn que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01y 03
17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's
17 0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
200121 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas boton
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
1307 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDC’s mezclados distintos cddigos 17 09 01, 02 y 03

ESTIMACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR.

La estimaciéon se realizard en funcién de la categorias indicadas anteriormente, y expresadas en
Toneladas y Metros Cubicos tal y como establece el RD 105/2008.

Obra Demolicion, Rehabilitacion, Reparacién o Reforma: No existen residuos peligrosos, a parte de teja,
madera, adobe y productos ceramicos y algun elemento metalico

Reparaciones en el Poligono Industrial “El Carrascal”
Estudio de Gestion de Residuos 4 de 23

C/ San Benito, 1
47001 Valladolid
@983-426100.



Ayuntamiento de Valladolld
Area de Urbanismo, Infraestructuras Vivienda 2
Servicio de Espacio Publico e Infraestructuras
Codigo 235

Obra Nueva: No es el caso, ya que la presente obra se podria considerar como rehabilitaciéon y mejora
de la zona del entorno urbano.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 1400 m?
Volumen de residuos (S x 0,30) 420,000 m?
Densidad tipo (entre 2,5y 0,5 T/m?) 1,5 Tnim?
Toneladas de residuos 630,000 Tn
Estimacion de volumen de tierras procedentes de la excavacién 42,000 m?
Presupuesto estimado de la obra (PEM) 207.398,86 €
Presup. de movimiento de tierras en proyecto (PEM) 29.84598 €

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los estudios realizados para obras
similares de la composicion en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de
RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volimenes en funcién de la tipologia de residuo:

RCDs Nivel |
Tn d V
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de 'I;c;r;eele:ic:)is ddee Densidad tipo m? Volumen
RDC RDC (entre 2,5y 0,5) de Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion estimados
directan{e’r)lte desdrza los datos de proyecto 46,20 1,10 42,000
RCDs Nivel Il
Tn d V
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de Tonelqdas da . .
RDC cada tipo de Densidad tipo m? Volgmen
RDC (entre 1,5y 0,5) de Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 2,30 2,30 1,00
2. Madera 0,00 0,60 0,00
3. Metales 0,00 1,50 0,00
4. Papel 0,00 0,90 0,00
5. Plastico 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio 0,00 1,50 0,00
7.Yeso 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimacion 2,30 1,00
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,00 1,70 0,00
2. Hormigén 581,50 1,41 412,41
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,00 1,70 0,00
4. Piedra 0,00 2,50 0,00
TOTAL estimacion 581,50 1,41 412,41
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimacion 0,110 0,00 0,00

2.- Medidas para la prevencidén de estos residuos.

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del
poseedor de los residuos, aportando la informacién dentro del Plan de Gestién de Residuos, que él estime
conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.

MINIMIZAR Y REDUCIR LAS CANTIDADES DE MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN Y DE LOS RESIDUOS
QUE SE ORIGINAN SON ASPECTOS PRIORITARIOS EN LAS OBRAS.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un exceso de materiales,
ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecucion. También es necesario
prever el acopio de los materiales fuera de zonas de fransito de la obra, de forma que permanezcan bien
embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura
de piezas.

LOS RESIDUOS QUE SE ORIGINAN DEBEN SER GESTIONADOS DE LA MANERA MAS EFICAZ PARA SU
VALORIZACION.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestidn de todos los residuos que se originan en la obra.
Se debe determinar la forma de valorizacién de los residuos, si se reutilizaran, reciclaran o serviran para recuperar
la energia almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los
residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorizacion.

FOMENTAR LA CLASIFJCACION DE LOS RESIDUOS QUE SE PRODUCEN DE MANERA QUE SEA MAS
FACIL SU VALORIZACION Y GESTION EN EL VERTEDERO

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacion como para mejorar su gestion en el
vertedero. Asi, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o
deposicion de cada uno de ellos, evitandose asi transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente
heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

ELABORAR CRITERIOS Y RECOMENDACIONES ESPECIFICAS PARA LA MEJORA DE LA GESTION.

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestion.
Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un
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conjunto de practicas para una buena gestion de la obra, y que el personal deberd cumplir durante la ejecucion de
los trabajos.

PLANIFICAR LA OBRA TENIENDO EN CUENTA LAS EXPECTATIVAS DE GENERACION DE RESIDUOS Y
DE SU EVENTUAL MINIMIZACION O REUTILIZACION.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de los residuos que se
originaran en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una previsidn de los métodos adecuados para su
minimizacion o reutilizacién y de las mejores alternativas para su deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificandose con estos objetivos, porque la evolucion nos conduce hacia un
futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.

DISPONER DE UN DIRECTORIO DE LOS COMPRADORES DE RESIDUOS, VENDEDORES DE MATERIALES
REUTILIZADOS Y RECICLADORES MAS PROXIMOS.

La informacion sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de residuos es una base
imprescindible para planificar una gestion eficaz.

EL PERSONAL DE LA OBRA QUE PARTICIPA EN LA GESTION DE LOS RESIDUOS DEBE TENER UNA
FORMACION SUFICIENTE SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS.

El personal debe recibir la formacién necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al
transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos), verificar la calificacién de los transportistas y
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en
vertederos especiales.

LA REDUCCION DEL VOLUMEN DE RESIDUOS REPORTA UN AHORRO EN EL COSTE DE SU GESTION.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestién de estos residuos.

Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de
almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos
materiales que ocuparan el lugar de los residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la
puesta en obra de esos materiales dara lugar a nuevos residuos.

Ademés, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podian haber alcanzado si se hubiera recuperado
el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES DEBEN INCLUIR UN APARTADO EN EL QUE SE
DEFINA CLARAMENTE QUE EL SUMINISTRADOR DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS DE LA OBRA SE
HARA CARGO DE LOS EMBALAJES EN QUE SE TRANSPORTAN HASTA ELLA.

Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo. Esta prescripcion administrativa de la obra
también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.
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LOS CONTENEDORES, SACOS, DEPOSITOS Y DEMAS RECIPIENTES DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE
DE LOS DIVERSOS RESIDUOS DEBEN ESTAR ETIQUETADOS DEBIDAMENTE.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra.
Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y
caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendran el tamafio y disposicién adecuada, de forma que sean
visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso
del tiempo.

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y
separacién de estos residuos.

PROCESO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, INERTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.

De manera esquematica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:
- Recepcién del material bruto.
- Separacion de Residuos Organicos y Toéxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o gestores
autorizados, respectivamente).
- Stokaje y reutilizacion de tierras de excavacion aptas para su uso.
- Separacién de voluminosos para su reciclado.
- Separacién de maderas, plasticos cartones y férricos (reciclado)
- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacion.
- Reutilizacién del material reciclado (aridos y restauraciones paisajisticas)
- Eliminacion de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.

La planta de tratamiento dispondra de todos los equipos necesarios de separacion para llevar a cabo el proceso
descrito. Ademas contard con una extension, lo suficientemente amplia, para la eliminacién de los inertes
tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el proceso, asi como los excedentes del
reciclado, como mas adelante se indicara.

La planta dispondréd de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el Estudio y
Declaracion de Impacto Ambiental preceptivos:

- Sistemas de riego para la eliminacién de polvo.

- Cercado perimetral completo de las instalaciones.

- Pantalla vegetal.

- Sistema de depuracion de aguas residuales.

- Trampas de captura de sedimentos.

- Ee.

Estara disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificacién relnan las
condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislacién Vigente.

Las operaciones 0 procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:
- Proceso de recepcion del material.
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- Proceso de triaje y de clasificacion
- Proceso de reciclaje

- Proceso de stokaje

- Proceso de eliminacion

Pasamos a continuacién a detallar cada uno de ellos:
Proceso de recepcion del material.

A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de material a
la planta asi como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y
control en la zona de recepcion

Proceso de Triaje y clasificacion.-

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a
la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de
excavacion). En los demas casos se procede al vaciado en la plataforma de recepcién o
descarga, para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccion de los materiales mas
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales mas voluminosos, son
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de caracter organico y los considerados toxicos y peligrosos, siendo
incorporados a los circuitos de gestion especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccion, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se lleva a
cabo una doble separacidn. Una primera separacién mecanica, mediante un tromel, en el cual
se separan distintas fracciones: metalicos, maderas, plasticos, papel y cartdn asi como
fracciones pétreas de distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no separados
en esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado.
Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante deposito en vertedero

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificacidn (trojes y contenedores) para su
posterior reciclado y/o reutilizacion.

Proceso de reciclaje.
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plasticos, cartones etc.,
son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas
en cada caso.

En el caso de residuos organicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones
de tratamiento de RSU més proximas a la Planta.

Los residuos tdxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.
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Proceso de stokaje.

En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la
retirada y reciclaje de los mismos.

Existiran zonas de acopio para las tierras de excavacion que sean aptas para su reutilizacién
como tierras vegetales. Asimismo, existiran zonas de acopio de material reciclado apto para su
uso como aridos, o material de relleno en restauraciones o construccion.

Proceso de eliminacion.

El material tratado no apto para su reutilizacion o reciclaje se depositard en el area de
eliminacion, que se ubicarad en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre
células independientes realizadas mediante diques que se iran rellenando y restaurando una vez
colmatadas. En la base de cada una de las células se creara un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servira para realizar los controles de calidad
oportunos.

MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACION/SELECCION).
En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan separarse, para
facilitar su valorizacién posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de

dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.

Hormigén 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 200T
Plasticos 1,00T
Papel y cartén 1,00T

Estos valores quedaran reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 2.010.
Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x | Derribo separativo / segregacién en obra nueva (gj.: pétreos, madera, metales, plasticos
+ carton + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones
establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado®, y posterior
tratamiento en planta

Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra 0 en emplazamientos externos (en este caso se
identificara el destino previsto).
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Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en
X | emplazamientos externos, simplemente seran transportados a | Externo
vertedero autorizado

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion
Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados o en urbanizacion

Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilizacién de materiales metélicos

Otros (indicar):

X | Molienda de los residuos de hormigén para empleo como | Valorizacion in situ
relleno de material reciclado

PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA
x  Materiales excedentarios, simplemente seran transportados a gestor autorizado.
X Reutilizacién en obra como material de relleno
Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia
Recuperacion o regeneracion de disolventes
Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos
Reciclado o recuperacion de otras materias organicas
Regeneracion de acidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos
Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo I.B de la Comision
96/350/CE
Otros (indicar)

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN SITU".

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la Junta de Castilla y
Ledn para la gestion de residuos no peligrosos, indicAndose por parte del poseedor de los residuos el destino
previsto para estos residuos.
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SE INDICAN A CONTINUACION LAS CARACTERISTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS.

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 Sin tratamiento esp.  Restauracion / Vertedero | 42,000 m3
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,00
RCD: Naturaleza no pétrea | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Asfalto
170302  [Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 |Reciclado Planta de reciclaig RCD | 1,000 m3|
2. Madera
17 02 01 Madera |Reciclado Gestor autorizado RNPs | 0,00]
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,00
17 04 06 Estafio 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 |Reciclado 0,00
4. Papel
20 0101 Papel |Reciclado Gestor autorizado RNPs | 0,00
5. Plastico
170203  [Plastico |Reciclado Gestor autorizado RNPs | 0,00]
6. Vidrio
170202  Vidrio |Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00]
7.Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cddigo 17 08 01|[Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad
1. Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los

mencionados en el cddigo 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 m3
0104 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
2. Hormigon
17 01 01 Hormigén Reciclado / Vertedero  [Planta de reciclaje RCD | 412,41 m3|
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 m3
170103 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 m3
170107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos

distintas de las especificadas en el codigo 17 01 06. Reciclado / Vertedero  |Planta de reciclaje RCD 0,00 m3
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y

03 Reciclado 0,00 m3
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros [ Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero  Planta de reciclaje RSU 0,00
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero  |Planta de reciclaje RSU 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos Gestor autorizado RPs
icon sustancias peligrosas (SP's) Depdsito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depdsito / Tratamiento 0,00
1703 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Depdsito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas |[Tratamiento Fco-Qco 0,00
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras
17 04 10 SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias
17 06 03 peligrosas Depésito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con
17 08 01 SP's [Tratamiento Fco-Qco 0,00
Residuos de construccion y demolicion que contienen
17 09 01 mercurio Deposito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construccidn y demolicidn que contienen PCB's [Depdsito Seguridad 0,00
Otros residuos de construccion y demolicién que contienen
17 09 03 SP's Depésito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco  [Gestor autorizado RPs 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 0507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas [[Depdsito / Tratamiento 0,00
1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Depésito / Tratamiento 0,00
1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Deposito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depdsito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depdsito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depésito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas boton Depésito / Tratamiento 0,00
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depésito / Tratamiento 0,00
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depésito / Tratamiento 0,00
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depésito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depésito / Tratamiento 0,00
1501 11 Aerosoles vacios Depdsito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterias de plomo Depdsito / Tratamiento 0,00
1307 03 Hidrocarburos con agua Depdsito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 Depdsito / Tratamiento Restauracion / Vertedero 0,00
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PLANOS
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Los residuos deberan ser cargados directamente en camion y se lleven a la planta de reciclaje, por lo que en este

caso no se precisa aportacion de planos, ya que los elementos para el tratamiento de los residuos se encuentran
en la propia planta y son ajenos al presente proyecto.
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PLIEGO DE CONDICIONES
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1.- PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS. (ARTICULO 4 RD 105/2008)

Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestion, un “estudio de gestion de residuos”, el cual ha de
contener como minimo:

- Estimacion de los residuos que se van a generar.

- Las medidas para la prevencion de estos residuos.

- Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacién y separacion de estos residuos.

- Planos de instalaciones previstas para el ailmacenaje, manejo, separacion, etc...

- Pliego de Condiciones

- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacién o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, asi
como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar
su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la
propia obra, 0 entregados a una instalacion para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta
documentacion la debe guardar al menos los 5 afios siguientes.

Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Licencia, en relacion con los residuos.

2.- PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA. (ARTiCULO 5 RD
105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestién de los mismos, puesto
que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestidn de los residuos y las medidas preventivas para
minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cémo llevara a cabo esta gestidn, si decide asumirla él
mismo, 0 en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos
acreditdndolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que Unicamente ejerza funciones
de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el
Gestor final de estos residuos.

- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccién Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando
entonces a ser otro documento contractual de la obra.

- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y
seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta seleccion
hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder
a esta clasificacion de forma individualizada.

Esta clasificacion, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de
residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de Extremadura, de forma
excepcional.

Reparaciones en el Poligono Industrial “El Carrascal”
Estudio de Gestion de Residuos 17 de 23

C/ San Benito, 1
47001 Valladolid
@983-426100.



Ayuntamiento de Valladolld
Area de Urbanismo, Infraestructuras Vivienda 2
Servicio de Espacio Publico e Infraestructuras
Codigo 235

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14, mencionaba la posibilidad de
eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorizacion o de la eliminacién de
estos residuos no peligrosos en los centros de produccion, siempre que las Comunidades Auténomas dictaran
normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las
condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.

- Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento
que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demas
documentacion acreditativa.

- Entodo momento cumplira las normas y 6rdenes dictadas.

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca de la
manipulacién de los residuos de obra.

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados
o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, reutilizar y reciclar residuos.

- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia
obra para la mejor gestion de los residuos.

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacion de los
residuos en la propia obra o en otra.

- Debe seguirse un control administrativo de la informacién sobre el tratamiento de los residuos en la
obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de
ella.

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra
conozcan donde deben depositar los residuos.

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por
usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes y normas que el
responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir de su experiencia practica en
la aplicacién de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. Para el personal de obra, los cuales
estadn bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran
obligados a:
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcién de las
caracteristicas de los residuos que se depositaran.
- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La
informacidn debe ser clara y comprensible.
- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la
correcta separacion de los mismos.
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con ofros y resulten
contaminados.
- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o
quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son maés dificiles de maniobrar y
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

Reparaciones en el Poligono Industrial “El Carrascal”
Estudio de Gestion de Residuos 18 de 23

C/ San Benito, 1
47001 Valladolid
@983-426100.



Ayuntamiento de Valladolld
Area de Urbanismo, Infraestructuras Vivienda 2y
Servicio de Espacio Publico e Infraestructuras
Codigo 235

- Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir, reutilizar o reciclar
los residuos producidos en la obra.

3.- CON CARACTER GENERAL:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion con el almacenamiento,
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicidn en obra.

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Gestion de residuos segin RD 105/2008, realizandose su identificacién con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento correspondiente por parte
de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

CERTIFICACION DE LOS MEDIOS EMPLEADOS
Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccidn Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados

de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas
y homologadas por la Junta de Castilla y Ledn.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

4.-CON CARACTER PARTICULAR:

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares...para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterias y
demas elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m?,
con la ubicacion y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
deposito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se realice en
contenedores 0 acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.
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En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor
[ envase y el numero de inscripcion en el registro de transportistas de residuos.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contencion y
almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para
evitar el depdsito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el dep6sito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la
separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderén los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...),
especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econémica de las
condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccion de Obra serd la responsable de tomar la Ultima decision y de su justificacion ante las
autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacidn de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacién autondmica de la Consejeria que tenga
atribuciones para ello, asi mismo se debera contratar solo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejeria € inscritos en el registro pertinente.

Se llevaré a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y entrega final
de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacion nacional y autonémica vigente y a los
X | requisitos de las ordenanzas municipales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8
de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista
europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como la
legislacién laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como escombros

Se evitarg en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y restos
X | de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de los suelos
degradados sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no
superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros
materiales.
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5.- DEFINICIONES. (SEGUN ARTICULO 2 RD 105/2008)

Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisiéon de construir o
demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.

Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los residuos que se
generan en la misma.

Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en ultima instancia y quien debe otorgar al poseedor de
los residuos, un certificado acreditativo de la gestion de los mismos.

RCD, Residuos de la Construccion y la Demolicion
RSU, Residuos Sélidos Urbanos
RNP, Residuos NO peligrosos

RP, Residuos peligrosos
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PRESUPUESTO
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VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS
RCDS. (ESTE PRESUPUESTO, FORMARA PARTE DEL PEM DE LA OBRA, EN

CAPITULO APARTE).
Precio gestion en % del
Tioologia RCDs Estimacion | Planta / Vestedero/ | | © resrj Lesto
polog (m3) Cantera / Gestor P P de Sbra
(€E/m3)
RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion | 42 | 2.3 | 96,60 0,04%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,04%
RCDs Nivel ll
RCDs Naturaleza Pétrea 412,41 8,80 3.216,80 1,551 %
RCDs Naturaleza no Pétrea 1 6,51 6,51 0,003 %
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 30,00 0,00 0,000 %
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 1,554%
- RESTO DE COSTES DE GESTION
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,00 %
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,00 %
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 180,09 0.087%
| TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 3.500,00 | 1,687 %]

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion, mientras que para los de Nivel Il se
emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestion de Residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de analisis de obras de caracteristicas similares, si bien, el
contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales de contratacion y especificar los
costes de gestion de los RCDs de Nivel Il por las categorias LER (Lista Europea de Residuos segun Orden MAM
304/2002/) si asi lo considerase necesario.

Ademas de las cantidades arriba indicadas, podran establecerse otros “Costes de Gestion®, cuando estén
oportunamente regulados, que incluye los siguientes:
6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del
proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra.
6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo porcentaje conforme al
PEM de la obra.
6.3.- Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestidn de Residuos,
tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.
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