



MESA DE CONTRATACIÓN IV

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE Nº3 (OFERTA ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA) PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL PARQUE DE BOMBEROS MUNICIPAL "CANTERAC" DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID (Expediente 18/2015)

ASISTEN:

Presidente: D. Luis Vélez Santiago, Concejal Delegado General del Área de Seguridad y Movilidad

Vocales: D^a. Cruz Martínez Alonso, letrada de la Asesoría Jurídica General.

D. Juan Manuel Sanz Ruiz, Delegado del Interventor General.

D. Javier Reinoso Relea, Jefe del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil.

D. Daniel Veganzones Pequeño, Jefe de la Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad

D. Luis Álvarez Aller, técnico-arquitecto de la Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad.

Secretaria: Dña. Marta Sumillera Diéguez, Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Movilidad.

En Valladolid, a 2 de junio de 2016

Siendo las 12:50 horas, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta por los asistentes señalados, así como por un representante de la empresa NÚCLEO S.A. y una representante de la Cámara de Contratistas; al objeto de proceder a la apertura del sobre nº3 para participar en la contratación de las obras de reforma del parque de bomberos municipal "Canterac" del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil, relativo a la oferta económica y los criterios evaluables mediante fórmula.

La apertura de los sobres nº3 ofrece los siguientes resultados:

1. ARCOR S.L.U:

- Precio (IVA excluido): 157.175,59 €
- Ampliación plazo de garantía: 1.095 días
- Valoración de las actuaciones durante la garantía: 7.733,88 €
- Reducción plazo de ejecución: 22 días

2. NÚCLEO S.A.:

- Precio (IVA excluido): 155.817,18 €
- Ampliación plazo de garantía: 730 días
- Valoración de las actuaciones durante la garantía: 9.447,00 €
- Reducción plazo de ejecución: 21 días



3. LABORES DE REPARACIÓN Y REFORMA 7 S.L.:

- Precio (IVA excluido): 168.841,98 €
- Ampliación plazo de garantía: 720 días
- Valoración de las actuaciones durante la garantía: 6.800,00 €
- Reducción plazo de ejecución: 21 días

4. INMEVA INFRAESTRUCTURAS S.L.:

- Precio (IVA excluido): 147.626,79 €
- Ampliación plazo de garantía: 1.095 días
- Valoración de las actuaciones durante la garantía: 29.547,70 €
- Reducción plazo de ejecución: 22 días

5. JUAN ÁNGEL JUÁREZ DE LA FUENTE S.L.

- Precio (IVA excluido): 184.106,09€
- Ampliación plazo de garantía: 1.095 días
- Valoración de las actuaciones durante la garantía: ----€
- Reducción plazo de ejecución: 97 días

6. DDR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.L.:

- Precio (IVA excluido): 144.000,00 €
- Ampliación plazo de garantía: 1.095 días
- Valoración de las actuaciones durante la garantía: 4.625,00 €
- Reducción plazo de ejecución: 22,75 días

7. HARAL 12 SERVICIOS Y OBRAS S.L.:

- Precio (IVA excluido): 166.564,57 €
- Ampliación plazo de garantía: 1.095 días
- Valoración de las actuaciones durante la garantía: 29.953,29 €
- Reducción plazo de ejecución: 22 días

8. NORFOREST S.L.:

- Precio (IVA excluido): 190.756,19 €
- Ampliación plazo de garantía: 1.095 días
- Valoración de las actuaciones durante la garantía: 29.600,00 €
- Reducción plazo de ejecución: 22 días

9. D-TODO INGENIERIA Y DESARROLLO S.L.:

- Precio (IVA excluido): 137.578,58 €
- Ampliación plazo de garantía: 1.095 días
- Valoración de las actuaciones durante la garantía: 20.245,50 €
- Reducción plazo de ejecución: 22,75 días

A solicitud de la representante de la Cámara de Contratistas se lee el resultado del informe de valoración de los criterios evaluables mediante juicio de valor, que consta publicado en el Perfil del Contratante como Anexo I al Acta de la Mesa de Contratación celebrada el día 31 de mayo.

Se remiten las ofertas al técnico competente para la elaboración del informe correspondiente. De todo lo cual, se levanta la presente acta, de lo que yo, como Secretaria, doy fe.

