

<b>Expediente nº:</b>	<b>61/2016</b>
<b>Contrato:</b>	Obras renovación de aceras y mobiliario urbano en el puente Mayor de Valladolid, por procedimiento abierto.
<b>Plaza Ejecución:</b>	6 meses
<b>Tipo de Licitación:</b>	302.358,16 €



Nº Oferta	Licitador	Sobre nº 1	Sobre nº 3						
		Declaración responsable	Precio	Mejoras	Ampliación plazo de garantía	Actuaciones período de garantía	Reducción plazo ejecución	Plan Social	
1	Pria, S.A.U.	Correcto	288.900,00€	149,15 410,73 721,83	730 días	5.000 5.000 22.000	36 días	1 personas	
2	Construcciones y Obras Llorente, S.A.	Correcto	294.799,21€	9.445,80€ 379,11€ 4.032,48€	13.857,39€ 1.801,46€ 831,44€ 16.490,29€	365 días	16.826,40 21.328,20	36 días	0 personas
3	Alvac, S.A.	Correcto	262.749,24€	29.591,49	730 días	0	36 días	2 personas	
4	Toyr, S. A.	Correcto	240.435,21€	29.935,64€	2 años	45.353,00€	36 días	4 personas	
5	Haral 12 Servicios y Obras, S.L.	Correcto	235.809,12€	29.722,42€	730 días	17.822,90€ 24.990,00€ 2.540,82€	36 días	2 personas	
6	D-Todo Ingeniería y Desarrollo, S.L.	Correcto	235.174,18€	799,78€	2 años	45.337,95€	36 días	2 personas	
7	Tecyr Construcciones y Reparaciones, S.A.	Correcto	239.497,90€	30.235,81€	730 días	45.353,72€	36 días	2 personas	
8	Obras Conedavi, S.L.	Correcto	252.045,76€	13.625,81€ 1.324,00€ 15.262,00€	2 años	7.808,45€ 5.000,00€ 9.000,00€	13.010,00€ 9.000,00€ 3.500,00€	26 días	2 personas



Ayuntamiento de  
**Valladolid**

## Resumen de Firmas

Pág.1/1

Título:61-16 TABLA mesa 1 y 3 pteMayor