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0. OBJETO

Se redacta la presente Memoria por encargo de Ia Concejalia de Educacion, Infancia e
Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, con el objeto de eliminar los desniveles existentes en
patios y pistas deportivas, y ejecutar rampas de acceso necesarias.

Dichas actuaciones se proyectan realizar en los siguientes colegios, distinguiendo tres lotes:

LOTE 1:

— C.E.LP. Allte Morer.

—~ C.E.I.P. Antonio Machado.

— C.E.L.P. Francisco Giner de los Rios.
LOTE 2:

— C.E.I.P. Gabriel y Galan.

~ C.E.L.P. Pablo Picaso.

- C.E.l.P. Pedro Gémez Bosque.

— C.E.L.P. Profesor Tierno Galvan.
LOTE 3:

~ C.E.LP. Francisco de Quevedo y Villegas.

— C.E.L.P. Ignacio Martin Baré.

— C.E.IL.P. Pablo Picasso.

PROYECTO SIMPLIFICADO - PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS 7
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LOTE 1: PAVIMENTACION DE PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS

1. C.E.LP. ANTONIO ALLUE MORER

1.1.  MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.1. Emplazamiento y entorno

El Colegio se encuentra ubicado en la parcela de uso educativo delimitado por las calles de la
Transicion, Arca Real, Caamafio y Gerona de Valladolid, estando totalmente aislado dentro del
solar que ocupa la parcela del mismo.

Se trata de un edificio construido en 1972. Esta edificacién consta de dos plantas a diferentes
alturas, con fachada realizada en ladrillo cara vista Yy con cubierta de chapa tipo sandwich.

1.1.2. Referencia catastral
e M.’(s.‘;g i ; %\ i,,} —

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

|e1 DE LA TRANBICION D
{47013 VALLADOLID [VALLADOLID]

Viemes , 15 de Abril de 2016

VHETOT UM im0 30 ETREON
mﬂ;ﬂﬂ.

=== Limae ce Peroole

e Lienii (et Canatrictiones

o Koo Y D

L hnoind
e LIt 2 yerde
— Hidromatia

1.1.3. Condicionantes urbanisticos

Parcela: 14.214,00 m2 (incluida la zona deportiva).

Plan General Ordenacién Urbana de 2004.

Ordenacién de detalle: calificacién.

= Condiciones de edificacion. EQ - Equipamiento.

* Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Publico

Categoria de suelo: Urbano consolidado.

PROYECTO SIMPLIFICADO - PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS 9
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1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.2.1. Descripcion estado actual

Se ha procedido a la realizacion de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, observando que el espacio de patio que da acceso a las pistas presenta diferentes
desniveles e irregularidades en su acabado. Se pretende mejorar el patio de acceso a las
pistas, eliminando las diferentes alturas y su actual estado de conservacion.

1.2.2. Descripcion de las obras a ejecutar

Al comienzo de los trabajos, se marcard y delimitara la zona de actuacién, segin
documentacién grafica.

Seguidamente, se procedera a la demolicion de las soleras de las pistas indicadas.

Posteriormente a la retirada de los residuos generados, se procederd a la apertura de zanjas
para evacuacién de aguas pluviales, disponiendo tuberia enterrada con las correspondientes
pendientes, asi como la realizacién de arquetas prefabricadas de hormigon para la evacuacion

de dichas aguas.

Se dispondra el bordillo de delimitacion de zonas, y se ejecutaran las canaletas y el caz con
pendientes.

A continuacién, se procedera al hormigonado de soleras de pistas, previamente disponiendo su
armadura y/o fibra, con las pendientes necesarias. Se evitara el hormigonado en tiempo con
altas temperaturas o con lluvia, para evitar las fisuras posteriores.

Se procedera al corte de juntas de retraccién con pafios no superiores a 5x5 m.
Se terminara con la limpieza de todas las superficies de trabajo.

La pintura de los campos deportivos no se incluye en este proyecto.

PROYECTO SIMPLIFICADO - PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS 10
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1.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

C.E.LP. Allie Morer. Zona de patio de acceso a las pistas.

PROYECTO SIMPLIFICADO - PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS 11
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C.E.I.P. Allte Morer. Pista central.

1.4. PLANOS

— Plano de PGOU y emplazamiento (1.4.1.).
— Plano de estado reformado (1.4.2.).

PROYECTO SIMPLIFICADO - PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS 12
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2. C.E.l.P. ANTONIO MACHADO

2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1.1. Emplazamiento y entorno

El Colegio se encuentra ubicado en la parcela de uso educativo delimitado por las calies
Pilarica, Orden de Malta, y medianeras con otras parcelas privadas de Valladolid, estando el
edificio totalmente aislado dentro de la parcela.

El colegio lo forma un edificio de tres plantas construidos en 1975, aunque también existe otro
edificio de planta baja dentro de la parcela.

Las fachadas estéan realizadas en ladrillo cara vista y con cubiertas de teja a cuatro aguas.

2.1.2. Referencia catastral

B CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE DATOS CATASTRALES
i BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

_ mumvmmommmvmm

ENSERANZA ] L) 1978
ENSERANZA n o 1.368
ENEERARZA - w” (1)
ENBERANIA [ ot m
DEPORTIVO B 628
DEPORTIVG B 62
Y] e e ™

2.1.3. Condicionantes urbanisticos

Parcela: 12.139,00 m? (incluida la zona deportiva).

Plan General Ordenacién Urbana de 2004.

Ordenacién de detalle: calificacion.
= Condiciones de edificacion. EQ - Equipamiento.
= Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Publico

Categoria de suelo: Urbano consolidado.
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2.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.2.1. Descripcion estado actual

Se ha procedido a la realizacion de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, observando que el espacio de patio que da acceso al edificio principal presenta
iregularidades y desniveles ocasionados por los arboles existentes. También, el acceso
existente al edificio principal desde la calle Orden de Malta.

Se propone mejorar los accesos y patios del colegio mejorando la accesibilidad al mismo, asi
como el estado de los mismos.

2.2.2. Descripcion de las obras a ejecutar

Al comienzo de los trabajos, se marcara y delimitard la zona de actuacion, segin
documentacion grafica.

Seguidamente, se procedera a la demolicién de las soleras de patio indicadas en el plano y
mediciones, eliminando previamente tres arboles existentes en el acceso al edificio principal y
zona ajardinada.

Posteriormente a la retirada de los residuos generados, se procedera a la apertura de zanjas
para evacuacion de aguas pluviales, disponiendo tuberia enterrada con las correspondientes
pendientes, asi como la realizacion de arquetas prefabricadas de hormigén para la evacuacion
de dichas aguas.

Se dispondra el bordillo de delimitacion de zonas. Se colocarén las canaletas y rejillas,
disponiendo éstas previamente a la limpieza final.

A continuacién, se procedera al hormigonado de soleras de los patios 1 y 2, previamente
disponiendo su armadura, con las pendientes necesarias. Se evitara la ejecucion en tiempo con
altas temperaturas o con lluvia, para evitar las fisuras posteriores.

Se ampliaréa el jardin existente, delimitandolo con bordillo jardinero. Siendo aconsejable sustituir
los arboles existentes por otros de menor volumen. El acceso por la calle Orden de Malta hasta
el patio 2, se realizara en hormigén impreso, cuyo color a determinar.

Se proceders al corte de juntas de retraccion con pafos no superiores a 5x5 m.

Se terminara con la limpieza de todas las superficies de trabajo.

PROYECTO SIMPLIFICADO - PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS 14
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2.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

C.E.I.P. Antonio Machado. Zona de patio de acceso al colegio.
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C.E.I.P. Antonio Machado. Acceso por calle Orden de Malta.

C.E.1.P. Antonio Machado. Desniveles existentes entre patio y pistas.

24. PLANOS

— Plano de PGOU y emplazamiento (2.4.1.).
— Plano de estado reformado (2.4.2.).

PROYECTO SIMPLIFICADO - PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS 16
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3. C.E.LP. FRANCISCO GINER DE LOS RiOS

3.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1.1. Emplazamiento y entorno

El actual colegio lo componen dos edificios construidos en 1983, que se ubican entre las calles
Rastrojo, José Luis Arrese, Francisco Hernandez Acufia y el paseo Dulzainero Francisco del
Pozo de Valladolid. Uno de los edificios esta formado por tres plantas sobre rasante, y se utiliza
para educacion de primaria principalmente, mientras que el otro sélo es de una planta sobre
rasante para alumnos de educacion infantil.

El solar, forma un espacio totalmente independiente, ademas de estar vallado en su perimetro,
los dos edificios que forman el colegio se encuentran aislados dentro de la parcela ambos
rodeados de zonas de patio y areas verdes.

3.1.2. Referencia catastral
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3.1.3. Condicionantes urbanisticos
— Parcela: 14.803,00 m? (incluida la zona deportiva).

— Plan General Ordenacion Urbana de 2004.
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

— Ordenacién de detalle: calificacion.
= Condiciones de edificacién. EQ - Equipamiento.
= Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Publico

— Categoria de suelo: Urbano consolidado.

3.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.2.1. Descripcién estado actual

Se ha procedido a la realizacién de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, y se ha observado que las soleras que comunican ambos edificios y el acceso
lateral al edificio de infantil, es susceptible al deslizamiento de los usuarios. En esas zonas
existe gran cantidad de vegetacion, la sustancia que desprenden esos arboles crea una capa
en contacto con la lluvia que aumenta el indice de resbaladicidad en las soleras de los patios y
pistas.

Se plantea como trabajo previo la poda y limpieza de &rboles y arbustos de las zonas verdes
del centro, pues crean zonas sombrias sobre las pistas y patios, que ocasionan el problema de
resbalamiento.

Se limpiaran las soleras de los patios 1 y 2, aplicando posteriormente un producto especifico
para retrasar la resbaladicidad.

3.2.2. Descripcion de las obras a ejecutar

Al comienzo de los trabajos, se marcard y delimitar4 la zona de actuacion, segin
documentacion gréfica.

Previamente a la limpieza de las soleras existentes en los patios 1 y 2, se debera realizar una
tala y poda de los arboles que influyen en las zonas a intervenir.

En el drea de comunicacién entre patios y pista, se procedera a realizar una limpieza, desbroce
de capa de tierra y picado de restos de hormigén, retirando los residuos generados. Se
procederd al hormigonado de la solera de comunicacién entre ambos patios, disponiendo
previamente su armadura y marcando las pendientes necesarias. Se evitara la ejecucion en
tiempo con altas temperaturas o con lluvia, para evitar las fisuras posteriores.

Se terminara con la limpieza de todas las superficies de trabajo.
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Ayuntamiento de Valladolid 6

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

3.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

C.E.I.P. Francisco Giner de los Rios. Patio comiin a ambos edificios.
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda
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C.E.I.P. Francisco Giner de los Rios. Paso entre patio del colegio y las pistas.

3.4. PLANOS

— Plano de PGOU y emplazamiento (3.4.1.).
— Plano de estado reformado (3.4.2.)
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Ayuntamiento de Valladolid 6

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

LOTE 2: PAVIMENTACION DE PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS

4. C.E.L.P. GABRIEL Y GALAN.

41. MEMORIA DESCRIPTIVA

4.1.1. Emplazamiento y entorno

El Colegio se encuentra ubicado en la parcela de uso educativo delimitado por las calles
Gabriel y Galén, y paseo del cauce, y medianera con ofras parcelas privadas de Valladolid,
estando el edificio totalmente aislado dentro de la parcela indicada.

El colegio lo forma un edificio de dos plantas construido en 1950.

Las fachadas estan realizadas en ladrillo cara vista y con cubierta inclinada de teja a cuatro
aguas.

4.1.2. Referencia catastral
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4.1.3. Condicionantes urbanisticos
— Parcela: 6.135,00 m2 (incluida la zona deportiva).

— Plan General Ordenacion Urbana de 2004.
— Ordenacion de detalle: calificacién.

» Condiciones de edificacion. EQ - Equipamiento.
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

= Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Publico

— Categoria de suelo: Urbano consolidado.

4.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

4.2.1. Descripcion estado actual

Se ha procedido a la realizaciéon de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, observando que la pista destinada a futbol y baloncesto, presenta varias
reparaciones anteriores, desniveles y zonas en mal estado. Se propone reformar la pista total
del colegio, mejorando asi las instalaciones del centro.

4.2.2. Descripcion de las obras a ejecutar

Al comienzo de los trabajos, se marcara y delimitard la zona de actuacién, segin
documentacion grafica.

Previamente, se eliminara el tocén de un érbol existente en el paso de comunicacion de pistas.
Asi como el desbroce y limpieza de tierras para el nuevo paso a realizar entre las pistas.

Seguidamente, se procedera a la demolicion de ciertas zonas de la pista. Se mantendra el
bordillo existente para delimitar la zona de pistas de las zonas verdes.

Posteriormente a la retirada de los residuos generados, se colocara el caz en el acceso a los
aseos de patio, y en el acceso a la zona de huerto.

A continuacién, se procedera al hormigonado de la pista nueva sobre la existente, previamente
disponiendo su armadura, con las pendientes hacia el exterior de la pista. Se evitara la
ejecucién en tiempo con altas temperaturas o con lluvia, para evitar las fisuras posteriores.

Se procedera al corte de juntas de retraccion con pafios no superiores a 5x5 m.
Se finalizaran los trabajos con la limpieza de todas las superficies de actuacion.

La pintura de los campos deportivos no se incluye en este proyecto.
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda
Servicio de Arquitectura y Vivienda

4.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

C.E.LP. Gapriel y Galén. Pistas con reparaciones anteriores.
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda -

Servicio de Arquitectura y Vivienda

C.E.I.P. Gabriel y Galén. Juntas de las pistas.

44. PLANOS

—  Plano de PGOU y emplazamiento (4.4.1).
-~ Plano de estado reformado (4.4.2.).
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

5. C.E.I.P. PABLO PICASSO

5.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

5.1.1. Emplazamiento y entorno

El Colegio estd ubicado en la parcela de uso educativo delimitado por el P° Juan Carlos |, el
Parque Canterac, y el Instituto y el Centro de Personas Mayores de las Delicias a ambos lados
de dicha parcela.

El conjunto del colegio lo forman cuatro edificios; uno de ellos destinado a educacién de
primaria, dos a educacion infantil y el cuarto es un polideportivo. Todos ellos totalmente
aislados dentro de la parcela indicada.

Los tres edificios destinados a aulas se construyeron en 1980.

El edificio de primaria tiene tres plantas sobre rasante, y las fachadas estan realizadas en
ladrillo cara vista y con cubierta inclinada de teja a cuatro aguas.

El edificio de infantil A es de una sola planta sobre rasante, su fachada es de ladrillo cara vista
y con cubierta inclinada de teja a cuatro aguas.

El edificio de infantil B es de dos plantas sobre rasante, con fachada de ladrillo cara vista y con
cubierta inclinada de chapa tipo sandwich a dos aguas.

El edificio destinado a polideportivo, es de una sola planta con cubierta inclinada de chapa.

5.1.2. Referencia catastral
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

5.1.3. Condicionantes urbanisticos
— Parcela: 14.430,00 m? (incluida la zona deportiva).

Plan General Ordenacion Urbana de 2004.
~ Ordenacion de detalle: calificacién.
= Condiciones de edificacion. EQ - Equipamiento.
= Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Publico

— Categoria de suelo: Urbano consolidado.

5.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

5.2.1. Descripcion estado actual

Se ha procedido a la realizacion de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, y se ha observado que la pista ubicada en el patio norte presenta reparaciones
anteriores y desniveles en las juntas de unién de la misma; asi mismo, presenta una zona de
patio con dos peldafios. Se propone reparar la pista total, anexando una solera sin peldafios en

esa zona del patio.

Asi mismo, la pista ubicada junto al polideportivo, presenta dos paiios deteriorados; se
considera la reparacion de los mismos. '

5.2.2. Descripcion de las obras a ejecutar

Al comienzo de los trabajos, se marcara y delimitar4 la zona de actuacién, segun
documentacién grafica.

En la zona de actuacion del patio Norte, se procedera a la demolicion de la pista y la zona de
baldosas con peldafios. Se mantendra el bordillo existente para delimitar la zona de pistas de
las zonas de patios

Posteriormente a la retirada de los residuos generados, se ejecutara el saneamiento del patio
en la zona de baldosas in situ, como continuacién del existente en el patio; disponiendo las
arquetas e imbornales para la evacuacion de aguas y colocando las rejillas previamente a la
limpieza final.

A continuacién, se procederd al hormigonado de soleras y pistas, previamente disponiendo el
armado correspondiente, y con las pendientes necesarias. Se evitara la ejecucion en tiempo
con altas temperaturas o con lluvia, para evitar las fisuras posteriores.

En la zona de actuacién de la pista del Polideportivo, se demoleran los tres paiios deteriorados,
manteniendo el resto de pista anexa en las condiciones actuales.

Se procedera al corte de juntas de retraccion con pafios no superiores a 5x5 m.
Se finalizaran los trabajos con la limpieza de todas las superficies de actuacion.

La pintura de los campos deportivos no se incluye en este proyecto.
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

5.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

Google e
O\

C.E.LP. Pablo Picasso. Google earth.

C.E.LP. Pablo Picasso. Pista patio norte.

PROYECTO SIMPLIFICADO - PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS 27



Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

C.E.I.P. Pablo Picasso. Zona de acceso a la pista del patio norte.

C.E.LP. Pablo Picasso. Pista anexa Polideportivo.

54. PLANOS

— Plano de PGOU y emplazamiento (5.4.1.).
— Plano de estado reformado (5.4.2.)
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

6. C.E.I.P. PEDRO GOMEZ BOSQUE

6.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

6.1.1. Emplazamiento y entorno

El Colegio se encuentra ubicado en la parcela de uso educativo delimitado por las calles C/
Manuel Lépez Antoli, y C/ Comuneros de Castilla, y viviendas privadas de la C/ Darsena de
Valladolid, estando el edificio totalmente aislado dentro de la parcela indicada.

El colegio lo forma un edificio de tres plantas construido en 1987.

Las fachadas estan realizadas en ladrillo cara vista y con cubierta inclinada de teja a cuatro
aguas.

6.1.2. Referencia catastral
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6.1.3. Condicionantes urbanisticos
— Parcela: 6.176,00 m? (incluida la zona deportiva).

Plan General Ordenacién Urbana de 2004.
- Ordenacion de detalle: calificacion.
= Condiciones de edificacién. EQ - Equipamiento.
= Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Publico

— Categoria de suelo: Urbano consolidado.

PROYECTO SIMPLIFICADO - PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS 29



Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

6.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

6.2.1. Descripcion estado actual

Se ha procedido a la realizacién de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, y se ha observado que el acceso desde el patio a la pista, presenta roturas del
firme, agujeros y zonas en mal estado. Se propone reparar dicho acceso mejorando la
accesibilidad y para solucionar un foco de riesgo de accidentes.

6.2.2. Descripcion de las obras a ejecutar
Al comienzo de los trabajos, se marcard y delimitar4d la zona de actuacién, segln
documentacioén grafica.

Se comenzara picando la rampa de acceso a pistas, y la solera existente hasta la primera
junta. Posteriormente a la retirada de los residuos generados, se trasladara el imbornal
existente junto al alcorque al comienzo de la rampa donde es mas previsible la acumulacién de

aguas de lluvia.

A continuacién, se procedera al hormigonado de la solera, disponiendo su armadura y/o fibra,
con la pendiente hacia el patio. Se evitara la ejecucion en tiempo con altas temperaturas o con
lluvia, para evitar las fisuras posteriores.

Se procedera al corte de juntas de retraccion con pafios no superiores a 5x56 m.

Se finalizaran los trabajos con la limpieza de todas las superficies de actuacion.
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

6.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

C.E.I.P. Pedro Gomez Bosque. Rampa con imbornal y alcorque.
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

C.E.I.P. Pedro Gémez Bosque. Rampa.

C.E.I.P. Pedro Gémez Bosque. Zona de patio.

6.4. PLANOS

— Plano de PGOU y emplazamiento (6.4.1).
— Plano de estado reformado (6.4.2.).
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

7. C.E.LP. PROFESOR TIERNO GALVAN

7.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

7.1.1. Emplazamiento y entorno

El Colegio se encuentra ubicado en la parcela de uso educativo delimitado por la C/ Manuel
Silvela, zona de viviendas de C/ Hernando de Acufia, y zonas ajardinadas peatonales.

El conjunto del colegio lo forman un edificio principal con tres alturas destinado a educacién de
primaria, y al que se le han anexado ofro edificio de una sola planta para educacion infantil y
comedor; y otro edificio de una sola planta destinado a polideportivo. Todos ellos totaimente
aislados en el interior de la parcela indicada.

Los edificios iniciales datan su construccién en 1986.

El edificio de primaria tiene tres plantas sobre rasante, y las fachadas estan realizadas en
ladrillo cara vista y con cubierta inclinada de teja a cuatro aguas. El edificio anexo de infantil,
también en ladrillo cara vista, tiene una cubierta plana.

El edificio destinado a polideportivo, es de una sola planta con cubierta inclinada de chapa.

7.1.2. Referencia catastral
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

7.1.3. Condicionantes urbanisticos
— Parcela: 11.092,00 m2 (incluida la zona deportiva).

Plan General Ordenacién Urbana de 2004.
— Ordenacion de detalle: calificacion.
= Condiciones de edificaciéon. EQ - Equipamiento.
= Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Publico

— Categoria de suelo: Urbano consolidado.

7.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

7.2.1. Descripcion estado actual

Se ha procedido a la realizacién de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, y se ha observado que el patio ubicado a continuacién de la pista de futbol presenta
grietas importantes con resaltes. Por lo que se propone reparar esa zona de patio, incluso,
retirando el bordillo existente con la pista y rehaciendo un caz.

7.2.2. Descripcion de las obras a ejecutar

Al comienzo de los trabajos, se marcard y delimitara la zona de actuacién, segin
documentacion grafica.

Se procedera a la demolicién de la solera del patio y del bordillo que lo delimita de la pista,
segun se indica.

Posteriormente a la retirada de los residuos generados, se ejecutard un caz in situ, con sus
pendientes e imbornales necesarios para su buen funcionamiento.

A continuacion, se procedera al hormigonado de la solera del patio, previamente disponiendo
su armadura, con la pendiente marcada por el propio terreno. Se evitara la ejecucién en tiempo
con altas temperaturas o con lluvia, para evitar las fisuras posteriores.

Se procedera al corte de juntas de retraccion con pafios no superiores a 5x5 m.

Se finalizaran los trabajos con la limpieza de todas las superficies de actuacién.
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7.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

C.E.LP. Profesor Tierno Galvén. Pista patio norte.
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
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Servicio de Arquitectura y Vivienda

C.E.I.P. Profesor Tierno Galvan. Pista anexa Polideportivo.
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Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

C.E.I.P. Profesor Tierno Galvén. Zona de acceso a la pista del patio norte.

74. PLANOS

- Plano de PGOU y emplazamiento (7.4.1.).
— Plano de estado reformado (7.4.2.).
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Ayuntamiento de Valladolid
Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

LOTE 3: EJECUCION DE RAMPAS

1. C.E.LLP. FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.1. Emplazamiento y entorno

El Colegio se encuentra ubicado en la parcela de uso educativo delimitado por las calles C/
Caballero, P° Don Juan de Austria y la plaza Doctor Quemada de Valladolid, estando los dos

edificios totalmente aislados dentro de la parcela indicada.

El colegio lo forman dos edificios de dos plantas construidos en 1960, con ampliaciones
recientes en el edificio principal.

Las fachadas estan realizadas en ladrillo cara vista y con cubierta inclinada de teja a cuatro
aguas y el edificio anexo con cubierta plana.

1.1.2. Referencia catastral
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1.1.3. Condicionantes urbanisticos

— Parcela: 3.167,00 m?

Plan General Ordenaciéon Urbana de 2004.
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— Ordenacion de detalle: calificacion.
"= Condiciones de edificacion. EQ - Equipamiento.
= Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Publico

— Categoria de suelo: Urbano consolidado.

1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.2.1. Descripcién estado actual

Se ha procedido a Ia realizacion de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, y se ha observado que el acceso al colegio a través del patio de la calle Caballero,
presenta irregularidades y mal estado. Se considera la necesidad de mejorar dicho acceso para
solucionar un foco de riesgo de accidentes y mejorar de ésta forma su accesibilidad.

1.2.2. Descripcion de las obras a ejecutar

Al comienzo de los trabajos, se marcarda y delimitara la zona de actuacién, segun
documentacién grafica.

Se comenzara picando la rampa de acceso a pistas, la solera existente hasta la junta y parte
del caz existente in situ. Se retirara también el tocon del arbol existente en un alcorque, asi
como la capa de tierra vegetal. Posteriormente a la retirada de los residios generados, se
ejecutara una nueva rejilla con pendientes adecuadas.

A continuacién, se procedera al hormigonado de la solera con acabado de hormigén impreso,
disponiendo el armado correspondiente y/o fibra, con la pendiente adecuada. Se evitara la
ejecucion en tiempo con altas temperaturas o con lluvia, para evitar las fisuras posteriores.

Se adecuara la puerta metalica existente de entrada al patio, realizando los ajustes oportunos
para adaptarla a las pendientes del estado reformado.

Se finalizarén los trabajos con la limpieza de todas las superficies de actuacion.
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1.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

qle earth

C.E.I.P. Francisco de Quevedo y Villegas. Zona de acceso al colegio a través del patio.
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C.E.LP. Francisco de Quevedo y Villegas. Caz in situ e imbornal.

1.4. PLANOS

Plano de PGOU y emplazamiento (1.4.1).
Plano de estado reformado (1.4.2.).

PROYECTO SIMPLIFICADO - PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS Ly



>

Ayuntamiento de Valladolid
Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

2. C.E.L.P. IGNACIO MARTIN BARO

21. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1.1. Emplazamiento y entorno

Este colegio esta ubicado en la ladera norte de Parquesol, en parcela delimitada por la calle
Juan de Valladolid, y la calle Jorge Vidal (pintor), y en sus laterales por la zona verde
delimitada por la calle Adolfo Miaja de la Muela y el Instituto de Ensefianza Secundaria IES

Parquesol.

El colegio lo forman dos edificios aislados dentro de la parcela. El edificio de educacion
primaria con cuatro plantas (semisé6tano, baja, primera y segunda), fachada de ladrillo cara
vista y cubierta a cuatro aguas de teja mixta de hormigén. Y el edificio de educacién infantil, de
una sola planta Baja; también fachada de ladrillo cara vista y cubierta a dos aguas de teja mixta
de hormigén. En la parcela, ademas de éstos edificios se encuentran las pistas deportivas a
diferentes niveles, dada la pendiente de la parcela.

2.1.2. Referencia catastral
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2.1.3. Condicionantes urbanisticos
— Parcela: 11.510,91 m? (incluida la zona deportiva).

— Plan General Ordenacién Urbana de 2004.
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— Ordenacion de detalle: calificacion.
* Condiciones de edificacion. EQ - Equipamiento.
= Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Publico

— Categoria de suelo: Urbano consolidado.

22. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.2.1. Descripcion estado actual

Se ha procedido a la realizacién de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, y se ha observado que el acceso al edificio de primaria dentro de la parcela,
presenta irregularidades y mal estado principalmente en el tramo de rampa; como
consecuencia de los periodos de hielo-deshielo del invierno. Se considera la necesidad de
mejorar éste acceso para evitar riesgos de accidentes y mejorar la accesibilidad.

2.2.2. Descripcion d_e las obras a ejecutar

Al comienzo de los trabajos, se marcard y delimitard la zona de actuacién, seguln
documentacién grafica.

Se procedera a la demolicién de las soleras existentes hasta los muretes laterales en la zona
de rampa, previamente se procedera al corte de soleras.

A continuacién, se acondicionara el terreno, hasta mejorar dicho firme; se revisaran las
posibles instalaciones y conducciones que afecten a dichos tramos, mejorandolas si es
necesario, ejecutando arquetas accesibles si es necesario.

Se dispondran canaleta con rejilla para trafico rodado en el acceso al recinto escolar; asi como
un imbornal en el encuentro entre pistas y rampa.

Se procedera al hormigonado de las soleras, con el armado y/o fibra necesaria. Se ejecutaran
soleras con acabado de hormigén impreso en color a determinar. Quedaran eliminados dos de
los alcorques que actualmente no tienen uso, y realizando los otros dos alcorques de mayor
dimensién a la actual.

Se terminara con la limpieza de todas las superficies de trabajo.
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2.3. REPORTAJE FOTOGRAFICO

C.E.l.P. Ignacio Martin Bar6. Zona de acceso tramo horizontal.
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C.E.IP. Ignacio Martin Bar6. Comienzo rampa.

C.E.L.P. Ignacio Martin Bar6. Rampa de acceso a pistas.
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C.E.I.P. Ignacio Martin Baré. Encuentro pistas y rampa.

24. PLANOS

— Plano de PGOU y emplazamiento (2.4.1.)
— Plano de estado reformado (2.4.2.)
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3. C.E.L.P. PABLO PICASSO

3.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1.1. Emplazamiento y entorno

El Colegio esta ubicado en la parcela de uso educativo delimitado por el P° Juan Carlos 1, el
Parque Canterac, y el Instituto y el Centro de Personas Mayores de las Delicias a ambos lados
de dicha parcela.

El conjunto del colegio lo forman cuatro edificios; uno de ellos destinado a educacién de
primaria, dos a educacién infantil y el cuarto es un polideportivo. Todos ellos totalmente
aislados dentro de la parcela indicada.

Los tres edificios destinados a aulas se construyeron en 1980.

El edificio de primaria tiene tres plantas sobre rasante, y las fachadas estan realizadas en
ladrillo cara vista y con cubierta inclinada de teja a cuatro aguas.

El edificio de infantil A es de una sola planta sobre rasante, su fachada es de ladrillo cara vista
y con cubierta inclinada de teja a cuatro aguas.

El edificio de infantil B es de dos plantas sobre rasante, con fachada de ladrillo cara vista y con
cubierta inclinada de chapa tipo sandwich a dos aguas.

El edificio destinado a polideportivo, es de una sola planta con cubierta inclinada de chapa.

3.1.2. Referencia catastral
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3.1.3. Condicionantes urbanisticos
— Parcela: 14.430,00 m? (incluida la zona deportiva).

Plan General Ordenaciéon Urbana de 2004.
— Ordenacién de detalle: calificacion.
= Condiciones de edificacion. EQ - Equipamiento.

= Condiciones de uso. Ea — Equipamiento Educativo Publico

— Categoria de suelo: Urbano consolidado.

3.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.2.1. Descripcion estado actual

Se ha procedido a la realizacion de una visita al centro para conocer el alcance de los trabajos
solicitados, y se ha observado que en el edificio B, destinado a Educaci6n Infantil de 4 afios, el
Unico acceso existente es a través de dos peldafos; por lo que se considera importante la
realizacion de una rampa para mejorar la accesibilidad a dicho edificio y asi eliminar las
barreras arquitectonicas del mismo.

3.2.2. Descripcion de las obras a ejecutar
Al comienzo de los trabajos, se marcara y delimitara la zona de actuacién.

En el acceso principal del edificio B, se realizara una rampa de directriz recta, y una meseta a
la misma cota que el vestibulo interior. Al otro lado de ésta meseta se realizara una escalera.

Posteriormente, se colocara una barandilla en el lateral libre de la rampa; y pasamanos en el
lateral del edificio. Después se dispondra el pavimento de baldosa antideslizante que cumpla
una resistencia al deslizamiento Rd>45, correspondiente a la Clase 3, tanto en la rampa, como
en el descansillo y en los peldafios de la escalera.

La barandilla se ejecutara con estructura de tubo de acero y en los pafios se dispondra de
chapa microperforada, tendré con zécalo inferior de 10 cm., y pasamanos intermedio; segun la
norma de aplicacion (ver detalle en foto).

Queda incluida la pintura de toda la barandilla y pasamanos correspondientes.

En la zona de acceso interior se sustituira el pavimento existente en una superficie de 3x2 m2,
para conseguir un mayor grado de adherencia y evitar el deslizamiento.

Se finalizaran los trabajos con la limpieza de todas las superficies de actuacion.
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Detalle barandilla con pasamanos intermedio, rodapié y enmarcado de chapa perforada.

3.3.  JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO Y ADECUACION DE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS*

3.3.1. NORMATIVA AUTONOMICA*

Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresion de barreras (BOC y L n°® 123, de 1 de
julio de 1998). Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Econdmicas,
Fiscales y Administrativas (BOC y L n° 251, de 30 de diciembre de 2000).

Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de accesibilidad y
supresion de barreras (BOCYL n° 172, de 4 de septiembre de 2001).

Ambito de aplicacién y tipo de actuacion

Mejora de la accesibilidad al edificio infantil existente de uso publico, siendo de aplicacion el
Reglamento en los aspectos de itinerario vertical.

Segtin el cuadro del ANEXO I, en nuestro centro educativo debemos tener en cuenta:

ELEMENTO ADAPTADO O PRACTICABLE SI LO
HAY

Aparcamientos Aseos Dormitorios | Vestuario | Mobiliario
publicos personal

{ PRACTICABLE

Edificaciones de uso publico (aplicable a las areas de uso publico, tanto exteriores como
interiores, de los edificios, establecimientos e instalaciones).
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ITINERARIO VERTICAL | — El itinerario vertical accesible entre 4reas de uso publico debera contar con
Articulo 8.1 escalera y rampa u otro elemento mecénico de elevacién, accesible y utilizable
' por personas con movilidad reducida.

— Preferentemente de directriz recta

ESCALERAS — Cada escalén con su correspondiente contrahuella
Articulo 8.2.1

— Los escalones careceran de bocel

— 0,28 m < huella < 0,34 m
— 0,15 m < contrahuella< 0,18 m

— 75° < angulo entre huella y contrahuella < 90°

— Anchura libre minima de 1,20 m (1,10 m en escaleras practicables)

— 3 < nimero de escalones sin meseta intermedia < 12

— Area de desembarque de 0,50 m por la anchura de la escalera, que no invada
ningtin espacio de circulacién ni el barrido de las puertas (s6lo en escaleras
adaptadas)

— Cuando no exista un paramento que limite la escalera, el borde lateral estara
protegido por un zécalo 20,10 m, contrastado en color.

— Preferentemente de directriz recta.

RAMPAS — Anchura libre minima de 1,20 m (0,90 m en espacios practicables)
Articulo 8.2.2

— Si existe un borde lateral libre, estara protegido por un zécalo de 20,10 m

— Las rampas que salven una altura 20,50 m deberan disponer de protecciones
laterales con pasamancs.

— Pendiente méxima del 8% y su proyeccion horizontal < 10 m en cada tramo.
Podran admitirse rampas aisladas hasta el 12% y proyeccion horizontal £ 3 m

— Deberan disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda inscribirse
una circunferencia de @ 1,50 m libre de obstaculos.

— En todas las mesetas intermedias debera poderse inscribir una circunferencia de
@ 1,20 m libre de obstaculos cuando no se modifique ia direccién de la marcha y
de @ 1,50 m en los cambios de direccién.

PASAMANOS Y — Seran continuos, situados a ambos lados y por los tramos de meseta
BARANDILLAS — No seran escalables

— Altura minima de 0,90 m, medida desde el punto medio de la huella

— Se prolongaran en la zona de embarque y desembarque al menos 0,30 m

Articulo 8.2.3

3.3.2. NORMATIVA ESTATATAL*

CTE DB-SUA. Documento de Apoyo DA DB-SUA/2. Adecuacién efectiva de las condiciones de
accesibilidad en edificios existentes (diciembre 2015).

Se deberan considerar las condiciones basicas de accesibilidad que se indican en la tabla 1.

*Para la ejecucion de las obras se aplicaran las condiciones mas restrictivas de la
normativa vigente establecida.

PROYECTO SIMPLIFICADO - PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS 50



Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

3.4. REPORTAJE FOTOGRAFICO

C.E.LP. Pablo Picasso. Zona de acceso al edificio de Infantil de 4 afios.
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C.E.ILP. Pablo Picasso. Acceso edificio con peldarios.

C.E.1.P. Pablo Picasso. Detalle peldarios.

3.5. PLANOS

— Plano de PGOU y emplazamiento (3.4.1.)
— Plano de estado reformado (3.4.2.)
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1. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con el R. D. 105/2008, se presenta el presente Estudio de gestién de residuos de
construccién y demolicién, conforme a lo dispuesto en el articulo 4.

11. MEMORIA

1.1.1. Estimacion de la cantidad de residuos

Identificacion de los residuos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

Clasificacién y descripcién de los residuos

RCD de nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de &mbito local contenidas
en los diferentes planes de actuacién o planes de desarrollo de carécter regional, siendo
resultado de los excedentes de excavacién de los movimientos de tierra generados en el
transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCD de nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicion, de la reparacién domiciliaria y de la implantacién de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o
bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con
las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio ambiente
o perjudicar a la saJud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion y demolicién, incluidos los de obras menores de construccién y reparacion
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacién de la Lista Europea de
Residuos establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cémputo
general los materiales que no superen 1 m?® de aporte y no sean considerados peligrosos y
requieran por tanto un tratamiento especial. La inclusién de un material en la lista no significa,
sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las circunstancias. Un material s6lo se
considera residuo cuando se ajusta a la definicién de residuo de la letra a del articulo 1 de la
Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor
o tenga la obligacién de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.
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Codigo LER Residuo

: 1 Tierras y pétreos de la excavacion
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas a las del codigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos a los del cddigo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto al del cédigo 17 05 07
: 1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01
2. Madera
17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel
200101 Papel
5. Plastico
17 02 03 Plastico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01
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1. Arena, grava y otros aridos

X 0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos a las del cédigo 01 04 07
010409 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
X 17 01 01 Hormigon
0104 09 Residuos de arena y arcilla

3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos

17 01 02 Ladrilios
0104 09 Tejas y materiales ceramicos
X 17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas a las del
cédigo 17 01 06
4. Piedra
17 09 04 RCD mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03

mente peligrosos y otros

1. Basuras

2002 01

Residuos biodegradables

200301

Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias

if10 00 peligrosas

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Caples que contienen hidrocarburos, alquitréan de hulla y otras sustancias
peligrosas

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construccién que contienen amianto

17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias
peligrosas

17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio
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17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB

17 09 03 Ofros residuos de construccién y demolicién que contienen sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos a los de los cddigos 17 06 01y 03
17 0503 Tierras y piedras que contienen sustancias pelighsas

17 0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

1502 02 Absorbentes contaminados (trapos...)

130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor...)

16 01 07 Filtros de aceite

200121 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botén

150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

150111 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

1307 03 | Hidrocarburos con agua

17 09 04 RCD mezclados distintos a los de los codigos 17 0901, 02y 03

Obras a realizar

Las actuaciones consisten en la pavimentacion de patios, pistas deportivas y rampas de
acceso a edificios en centros educativos municipales. Aunque se trata de unas obras
fuertemente generadoras de RCD, por la importancia que tienen en ellas las demoliciones, no
existen residuos peligrosos aparentes.

La estimacion se realiza segin las categorias anteriores, como establece el RD 105/2008. Con
el dato estimado de RCD por metro cuadrado de construccion y en base a los estudios
realizados para obras similares con la composicion en peso de los RCD que van a sus
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCD 2001-2006, se consideran los siguientes
valores segun la tipologia de residuo y los datos del proyecto:
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,00%

1. Asfalto 1,30 0,00 0

2. Madera 0,00 0,60 .0,00 0,00%
3. Metales 0,00 1,50 0,00 0,00%
4. Papel 0,00 0,90 0,00 0,00%
5. Plastico 0,00 0,90 0,00 0,00%
6. Vidrio 0,00 1,50 0,00 0,00%

7. Yeso

0,00%

A

1. Arena Grava y otros aridos 50,48 1,70 85,82 5,90%
2. Hormigén 575,63 2,34 1.346,97 92,57%
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos " 13,14 1,70 22,34 1,53%

4. Piedra
e

est
GO nivel IE: po

1. Basuras

0,00

0,90

0,00%

0,00%

0,00%

2. Potencialmente peligrosos y otros
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Estimacion de residuos en LOTE 1: PAVIMENTACION DE PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS

Superficie sobre la que se desarrolla la obra total 1.754,53 | m?
Volumen de residuos 28544 | m®
Toneladas de residuos 648,11 | t
Presupuesto estimado de la obra (PEM 108.435,69 | €

Estimacion de residuos en LOTE 2: PAVIMENTACION DE PATIOS Y PISTAS DEPORTI

Superficie sobre la que se desarrolla la obra total 1.766,05 | m?
Volumen de residuos 287,31 | m®
Toneladas de residuos 652,36 | t

puesto estimado de la obra (PEM 114.480,57 | €

Estimacion de residuos en LOTE 3: EJECUCION DE RAM

Presu

Superficie sobre la que se desarrolia la obra total 400,00 | m*
Volumen de residuos 73,00 [ m?
Toneladas de residuos 165,70
Presupuesto estimado de la obra (PEM) 37.451,21 | €

1.1.2. Medidas para la prevencion de los residuos

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia
por parte del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del Plan de gestién de
residuos, que él estime conveniente en la obra para alcanzar ios siguientes objetivos.

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos
que se originan son aspectos prioritarios en las obras

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucion de la obra. Un
exceso de materiales, ademas de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos
sobrantes de ejecucién. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de
zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien acopiados hasta el momento de
su utilizacion, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para su
valorizacion

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestién de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacion de los residuos, si se
reutilizaran, reciclaran o serviran para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es
poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las
mejores condiciones para su valorizacion.

Fomentar la clasificacién de los residuos que se producen de manera que sea mas facil
su valorizacion y gestion en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacién como para mejorar
su gestién en el vertedero. Asi, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores
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especializados en el reciclaje o deposicién de cada uno de ellos, evitandose asi transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan
materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestién

No se puede realizar una gestién de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades
para su gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de
empezar los trabajos, definir un conjunto de précticas para una buena gestion de la obra, y que
el personal debera cumplir durante la ejecucién de los trabajos.

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su
eventual minimizacion o reutilizacién

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de
los residuos que se originaran en el proceso de ejecucién, con el fin de hacer una prevision de
los métodos adecuados para su minimizacién o reutilizacion y de las mejores alternativas para

su deposicion.

Es necesario que las obras vayan planificandose con estos objetivos, porque la evolucién nos
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez mas caros y alejados.

Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores mas préoximos

La informacién sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestion de
residuos es una base imprescindible para planificar una gestién eficaz.

El personal de la obra que participa en la gestiéon de los residuos debe tener una
formacidn suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios

El personal debe recibir la formacion necesaria para ser capaz de rellenar partes de
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los
residuos), verificar la calificacién de los transportistas y supervisar que los residuos no se
manipulan de modo que se mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos

especiales.
La reduccion del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestion

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestion de
estos residuos.

Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes
directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan
ofros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparan el lugar de los residuos que
podrian haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos
materiales dara lugar a nuevos residuos.

Ademas, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podian haber alcanzado si se
hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales

reciclados.
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Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hara cargo
de los embalajes en que se transportan hasta ella

Se trata de hacer responsable de la gestion a quien origina el residuo. Esta prescripcion
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales

de embalaje que padecemos.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demés recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendran el
tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
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1.1.3. Proceso de gestion de residuos

De manera esquemdtica, el proceso de gestion de residuos sélidos, inertes y materiales de
construccion a seguir en la planta de tratamiento es el siguiente:

— Recepcion del material bruto.

- Separacion de residuos organicos y téxicos y peligrosos (y envio a vertedero o
gestores autorizados, respectivamente).

- Acopio y reutilizacién de tierras de excavacion aptas para su uso.

— Separaci6n de voluminosos (lavadoras, televisores, sofas, etc.) para su reciclado.

— Separacién de maderas, plasticos, cartones y férricos (para reciclado).

- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacion.

- Reutilizacién del material reciclado (4ridos y restauraciones paisajisticas).

— Eliminacién de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado
no utilizado.

La planta de tratamiento dispondra de todos los equipos necesarios de separacién para llevar a
cabo el proceso descrito. Ademas, contara con una extensién, lo suficientemente amplia, para
la eliminacién de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados
en el proceso, asi como los excedentes del reciclado, como més adelante se indicara.

La planta dispondra de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en
el estudio y declaracion de impacto ambiental preceptivos:

- Sistemas de riego para la eliminacién de polvo.

~ Cercado perimetral completo de las instalaciones.
- Pantalla vegetal.

- Sistema de depuracion de aguas residuales.

— Trampas de captura de sedimentos.

- Ete.

Estara disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificacion
reunan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de
la legislacién vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en
los siguientes:

— Proceso de recepcion del material.
— Proceso de triaje y de clasificacion.
— Proceso de reciclaje.

— Proceso de acopio.

-~ Proceso de eliminaci6n.

Proceso de recepcién del material
A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de material
a la planta asi como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y

control en la zona de recepcion.

Proceso de triaje y clasificacién

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a
la plaza de acopio, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de
excavacion). En los demas casos se procede al vaciado en la plataforma de recepcion o
descarga, para su tratamiento.

PROYECTO SIMPLIFICADO - PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS 61




15

Ayuntamiento de Valladolid
Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccién de los materiales mas
voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales mas voluminosos son
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de caracter organico y los considerados toxicos y peligrosos,
siendo incorporados a los circuitos de gestion especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccion, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se lleva a
cabo una doble separacién. Una primera separacién mecanica, mediante un tromel, en el cual
se separan distintas fracciones: metdlicos, maderas, plasticos, papel y cartdén, asi como
fracciones pétreas de distinta granulometria. 4

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no
separados en esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante

depdsito en vertedero.

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificacién (trojes y contenedores) para su
posterior reciclado o reutilizacion.

Proceso de reciclaje
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plésticos, cartones

etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas
especializadas en cada caso.

En el caso de residuos organicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones
de tratamiento de RSU mas préximas a la planta.

Los residuos toxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

Proceso de acopio
En la planta se preveran zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes

materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la
retirada y reciclaje de los mismos.

Existirdn zonas de acopio para las tierras de excavacion que sean aptas para su reutilizacion
como tierras vegetales. Asimismo, existiran zonas de acopio de material reciclado apto para su
uso como aridos, o material de relleno en restauraciones o construccion.

Proceso de eliminacién

El material tratado no apto para su reutilizacion o reciclaje se depositara en el area de
eliminacion, que se ubicaré en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre
células independientes realizadas mediante diques que se iran rellenando y restaurando una
vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creard un sistema de drenaje en
forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que serviré para realizar los controles de

calidad oportunos.
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1.1.4. Operaciones encaminadas a la posible reutilizacién y separacion de los
residuos '

Medidas de segregacion in situ previstas (clasificacion y seleccion)

En base al articulo 5.5 del R. D. 105/2008, los residuos de construccion y demolicién deberan
separarse, para facilitar su valorizaciéon posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion
para el total de la obra supere las siguientes cantidades (obra iniciada posteriormente al 14 de
febrero de 2010):

Hormigén 80,00T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos . 050T
Papel y cartén 0,507

Medidas empleadas:

- Eliminacién previa de elementos desmontables o peligrosos.

- Derribo separativo o segregacién en obra nueva (por ejemplo de pétreos, madera,
metales, plasticos + cartén + envases, organicos, peligrosos...), sélo en caso de
superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del R. D. 105/2008.

— Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva «todo mezcladoy, y posterior
tratamiento en planta del resto de las fracciones.

Previsién de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos i
- Reudtilizacién de tierras procedentes de la excavacion en rellenos localizados de la

propia obra.
- Reutilizacién de tierras vegetales procedentes de la excavacién en construccién de

jardines de la propia obra.
Previsién de operaciones de valorizacién in situ de los residuos generados
No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
seran transportados a vertedero autorizado.

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables in sifu

Las empresas de gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la
Junta de Castilla y Ledn para la gestion de residuos no peligrosos, indicandose por parte del
poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.
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Caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos

Tratamiento Destino Cantidad

;8

17 0506

Lodos de drenaje distintos a los del
cadigo 17 05 06

Sin tratamiento

Restauracion o
especifico
it

vertedero

Mezclas bituminosas distintas a las Planta de reciclaje
del cédigo 17 03 01 RCD

& 3 N -

Gestor autorizado
RNP

Reciclado
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01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas | Reciclado
distintos a los del cédigo 01 04 07

‘2 Hormigoén

17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado

Planta de reciclaje
RCD

Planta de reciclaje

RCD

200201 Residuos biodegradables Reciclado o

vertedero

sustancias peligrosas o contaminadas | quimico

P

-

alquitranados

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con Tratamiento fisico-

17 03 03 Alquitran de hulla y productos Depésito o
tratamiento

RSU

alquitran de hulla y otras sustancias quimico

170410 Cables que contienen hidrocarburos, | Tratamiento fisico-

Planta de reciclaje

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que Depésito de
contienen sustancias peligrosas seguridad
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150110

14 06 03

1501 11

Materiales de construccién a partir de
yeso contaminados con sustancias
ligro

Materiales de aislamientos distintos a
los de los codigos 17 06 01 y 03

i

Lodos de drenaje que contienen
sustancias peligrosas
= -

Envases vacios de metal o plastico
contaminado

Sobrantes de disolventes no
halogenados

Depésito o

Vivienda
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Tratamiento fisico-
quimico

Depdsito de
uridad

Deposito o
tratamiento
e

ot 3 bbb ed R

Depésito o
tratamiento

)

tratamiento
s S i

Deposito o
tratamiento.

Depésito o
tratamiento

Deposito o

0,00

S S

Hidrocarburos con agua

tratamiento

Deposito o
tratamiento
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1.2. PLANOS

Los residuos generados se deberan cargar en contenedores o camiones, y se transportaran a
la planta de reciclaje, por lo que en este caso no se precisa aportacién de planos, ya que los
elementos para el tratamiento de los residuos se encuentran en la propia planta y son ajenos al
presente proyecto.

1.3. PLIEGO DE CONDICIONES

1.3.1. Para el productor de residuos (articulo 4 R. D. 105/2008)

Incluir en el proyecto de ejecucién de la obra en cuestion, un «estudio de gestién de residuos»,
el cual ha de contener como minimo:

- Estimacién de los residuos que se van a generar.

— Las medidas para la prevencion de estos residuos.

— Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacién de estos residuos.
— Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacién, etc...

-~ Pliego de condiciones

— Valoracion del coste previsto de la gestién de los residuos, en capitulo especifico.

En obras de demolicion, rehabilitacion, reparaciéon o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos

peligrosos.

Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacién para su posterior
tratamiento por gestor autorizado. Esta documentacién la debe guardar al menos los cinco

anos siguientes.

Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia, en relacién con los residuos.

1.3.2. Para el poseedor de los residuos en la obra (articulo 5 R. D. 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion de los
mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestién de los
residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

— Presentar ante el promotor un Plan que refleje cémo llevara a cabo esta gestion, si decide
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor
de Residuos acreditandolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que
Unicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor,
debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccién Facultativa, y aceptado por la Propiedad,
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
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— Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas,
si esta selecciéon hubiere sido necesaria, pues ademas establece el articulado a partir de
qué valores se ha de proceder a esta clasificacion de forma individualizada.

Esta clasificacién, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por
la Junta de Castilla y Ledn, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, en su articulo 14, mencionaba
la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta
valorizaciéon o de la eliminacion de estos residuos no peligrosos en los centros de produccion,
siempre que las comunidades autonomas dictaran normas generales sobre cada tipo de
actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la
actividad puede quedar dispensada.

- Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del gestor final, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del poseedor de los residuos.

— Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al productor (promotor), los certificados y
demas documentacion acreditativa.

— En todo momento cumplira las normas y érdenes dictadas.

— Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca
de la manipulacién de los residuos de obra.

— Es necesario disponer de un directorio de compradores/ivendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

— Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

— Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.

— Facilitar la difusién, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen
en la propia obra para la mejor gestioén de los residuos.

— Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacién de
los residuos en la propia obra o en otra.

— Debe seguirse un control administrativo de la informacién sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los
residuos dentro y fuera de ella.

— Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores
obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

— Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes
de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y
normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede
servir de su experiencia practica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas o
proponer otras nuevas. Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del
contratista y consecuentemente del poseedor de los residuos, estaran obligados a:

— Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcién
de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

PROYECTO SIMPLIFICADO - PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS 68



Ayuntamiento de Valladolid

Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible.

— Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para
facilitar la correcta separacioén de los mismos.

— Separar los residuos a medida que son generados para que -no se mezclen con otros y
resulten contaminados.

= No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza
con elios o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

— Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que
la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

— Para una gestién méas eficiente, se deben proponer ideas referidas a cémo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

1.3.3. Con caracter general

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de
construccién y demolicién en obra.

Gesti6n de residuos de construccién y demolicién

Gestion de residuos segln R. D. 105/2008, realizandose su identificacién con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores O sacos
industriales.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a Ia direccién facultativa de la obra y a la propiedad
de los certificados de los contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido final,
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Castilla y Le6n.

Limpieza de las obras

Es obligacion del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias,
asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la
obra presente buen aspecto.

1.3.4. Con caracter particular

El depésito temporal de los escombros se realizard bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 m® con la ubicacién y condicionado a lo que al respecto establezcan las
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ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también debera estar en lugares
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15
cm a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debera figurar la siguiente informacién:
Razon social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y el nimero de inscripcion en el
registro de transportistas de residuos. Esta informacién también deberé quedar reflejada en los
sacos industriales y otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depésito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos
para la separacion de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto
de reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista
realizar una evaluacién econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCD adecuados. La direccién de obra sera la responsable de tomar la ultima
decision y de su justificacion ante las autoridades locales o autondémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCD que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion
autonémica de la consejeria que tenga atribuciones para ello. Ademas, se debera
contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha consejeria e inscritos en
el registro pertinente. Se llevard a cabo un control documental en el que quedaran
reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestién documental y operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacién nacional y
autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo, los
residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...)
seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad
municipal correspondiente.

Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigén seran tratados como
escombros.
Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de

los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes

peligrosos.

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados seran retiradas y almacenadas durante el
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menor tiempo posible en cabaliones de altura no superior a dos metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.

1.3.5. Definiciones (segun articulo 2 R. D. 105/2008)

— Productor de los residuos: el titular del bien inmueble en quien reside la decisién de construir o
demoler. Se identifica con el titular de Ia licencia o del bien inmueble objeto de las obras.

- Poseedor de los residuos: quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los residuos que se
generan en la misma.

— Gestor: quien lleva el registro de estos residuos en uitima instancia Yy quien debe otorgar al poseedor
de los residuos, un certificado acreditativo de la gestién de los mismos.

— RCD: residuos de la construccion y la demolicion.

—  RSU: residuos soélidos urbanos.

- RNP: residuos no peligrosos.

— RP: residuos peligrosos.

1.4. PRESUPUESTO PLAN GESTION RCD

Valoracién del coste previsto para la correcta gestién de los RCD.
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Tierras y pétreos de la excavacion

0,00

Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40

£555

LOTE 1:

REDwivel b o4 i |
RCD de naturaleza pétrea 285,44 4,50 1.288,69 (*)1,19%
RCD de naturaleza no pétrea 0,00 4,50 0,00 0,00%
RCD potencialmente peligrosos 0,00 30,00 0,00 0,00%

1.288,69

Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40

Tierras y pétreos de la excavacion 0,00 1,20 0,00 0,00%
- 60.000 €

3408

T

RCD de naturaleza pétrea 287,31 4,50 1.288,69 *)1,13%
RCD de naturaleza no pétrea 0,00 4,50 0,00 0,00%
RCD potencialmente peligrosos 0,00 30,00 0,00 0,00%

| 1.288,69

Tierras y pétreos de la excavacion

6,50

1,20

0,02%

Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 €

T T

RCD nivel

RCD de natiraleza pétrea 65,00 4,50 292,50 (*)0,78%
RCD de naturaleza no pétrea 0,00 4,50 0,00 0,00%
RCD potencialmente peligrosos 0,00 30,00 0,00 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCD

LOTE 3:

(*) Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,2% del presupuesto de la obra.

Para los RCD de nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion, mientras que para
los de nivel Il se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de gestién de residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de andlisis de obras de caracteristicas
similares, el contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales de
contratacién y especificar los costes de gestion de los RCD de nive! |l por las categorias LER
(Lista Europea de Residuos segun Orden MAM 304/2002) si asi lo considerase necesario.
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2. PLAZO DE EJECUCION

La realizacion de los trabajos para cada lote debera realizarse en el plazo méximo de 45 dias
laborables a contar desde el inicio de los trabajos, sin que pueda producirse ninguna demora,
debido a la imperiosa necesidad de utilizacién de los espacios durante los periodos lectivos,
por lo que se debera coordinar perfectamente los trabajos con el periodo vacacional, y destinar
todos los medios materiales y humanos necesarios para la ejecucion de todos los trabajos
incluidos en la contratacion, dentro de dicho plazo.

3. PRESUPUESTO Y MEDICIONES

El presupuesto valorado para conocimiento de la Administracién asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MiL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (388.481,44 €).

Valladolid, a 10 de junio de 2016.

Carlos JavienGohzélez Garcia M? Milagros Casado Pérez Me Jesus Benito Rodrigo
Arquitecto Arquitecta Técnica - Arquitecta Técnica

PROYECTO SIMPLIFICADO - PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS 73



Ayuntamiento de Valladolid 3
Concejalia de Urbanismo, Infraestructuras y i
Vivienda

Servicio de Arquitectura y Vivienda

ANEXO — MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO SIMPLIFICADO
PAVIMENTACION DE PATIOS, PISTAS DEPORTIVAS Y RAMPAS

LOTE1:
C.E.L.P. ANTONIO ALLUE MORER. C/ DE LA TRANSICION, N° 10 — 47013 VALLADOLID

C.E.I.P. ANTONIO MACHADO. C/ PILARICA, 59 - 47011 VALLADOLID
C.E.LP. FRANCISCO GINER DE LOS RIOS. C/ RASTROJO, 6 — 47014 VALLADOLID
LOTE 2:

C.E.LP. GABRIEL Y GALAN. PASEO DEL CAUCE, 71 - 47005 VALLADOLID

C.E.L.P. PABLO PICASSO. PS. JUAN CARLOS |, 26; 47013 VALLADOLID

C.E.L.P. PEDRO GOMEZ BOSQUE. C/ MANUEL LOPEZ ANTOLI, 10 — 47009 VALLADOLID
C.E.l.P. PROFESOR TIERNO GALVAN. C/ MANUEL SILVELA, 3 — 47014 VALLADOLID
LOTE 3:

C.E.LP. FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS. C/ CABALLERO, 1 — 47006 VALLADOLID
C.E.I.P. IGNACIO MARTIN BARO. C/ JUAN DE VALLADOLID, 10 — 47014 VALLADOLID
C.E.Il.P. PABLO PICASSO. P°. JUAN CARLOS I, 26 — 47013 VALLADOLID

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID




