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1. ANTECEDENTES 
 
El Ayuntamiento de Valladolid pretende remodelar la zona de rampas y escaleras que dan acceso a diferentes zonas del Barrio 
de Girón en la ciudad.  
 
Para ello ha procedido a la contratación de los servicios técnicos de la empresa Servicios de Ingeniería Técnica, S.L.P., para la 
realización de los estudios, análisis, dimensionamiento y diseño de las escaleras y rampas del Barrio de Girón, y plasmar estos 
trabajos en el  correspondiente proyecto de  construcción que  sirva de base para  la posterior  contratación de  las obras de 
mejora de dichas rampas y escaleras. 
 
A tal fin se procedió al inicio de los trabajos a finales de junio de 2016, finalizando los mismos en Agosto de 2016, tal y como 
indicaban las bases del contrato. 
 
 
 
 

2. SITUACIÓN ACTUAL 
 
En  la actualidad el Barrio de Girón cuenta con unos grandes desniveles entre diferentes calles del Barrio, que obligan a  los 
ciudadanos a utilizar las calles por las que circulan los vehículos, con el inconveniente de los largos recorridos, o la utilización 
de escaleras existentes entre dichas calles. 
 
El problema es el de las personas con movilidad reducida, que se ven obligadas a tomar la primera opción, esto es, circular por 
las aceras anexas a las zonas por donde circulan los vehículos, dando enormes rodeos para acceder a sus viviendas, ya que la 
zonas  de  las  escaleras  carecen  por  completo  de  rampas,  o  estas  incumplen  la  normativa  de  aplicación,  con  pendientes 
superiores al 8%, encontrándonos casos con pendientes superiores al 15%.  
 
Este es al caso concreto de las escaleras existentes que dan acceso a la Avenida de las Contiendas desde la Calle Enamorados 
(que denominamos escalera “A”), y La Plaza Porticada desde la calle Fe (que denominadnos escalera “D”) 
 
 
 
 

3. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El  presente  proyecto  pretende  resolver  el  problema  de  los  accesos  a  diferentes  zonas  del  Barrio  de Girón  en  Valladolid, 
mediante  el  diseño  de  unas  escaleras  y  rampas  que  cumplan  las  prescripciones  de  movilidad  indicadas  en  la  Orden 
VIV/561/2010, de 1 de  febrero, por  la que  se desarrolla el documento  técnico de  condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
Este objetivo se conseguirá mediante el diseño, dimensionamiento y valoración de  las obras precisas para  la mejora de  las 
escaleras y rampas del Barrio de Girón (Escaleras A y D), que se plasman en el presente documento. 
 
 
 
 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
 
Las que se describen en el presente documento consisten en la modificación de las escaleras denominadas A y D: 

1. Escalera “A”, es la que salva la diferencia de cotas entre la Avenida de Las contiendas y la Calle Enamorados. 

2. Escalera “D”, es la que salva la diferencia de cotas entre la Plaza Porticada y la Calle de la Fe 
 
Para  la  realización de  las obras que   nos ocupan, deberemos ejecutar  las actuaciones que a continuación se  indican por el 
orden lógico de la cronología de las obras: 

1) Replanteo de las escaleras y de todos los elementos de las mismas, así como los servicios urbanos existentes. 
2) Demolición de las escaleras existentes con el debido cuidado para no afectar a los servicios afectados por las obras ni 

al arbolado existente. 
3) Modificación de  los servicios afectados, principalmente conducciones eléctricas, red de Abastecimiento municipal y 

de saneamiento, así como el alumbrado público. 
4) Realización de la cimentación de los muros de las escaleras, con las dimensiones y cotas indicadas en los planos. En 

dicha ejecución se deberán proteger los tilos y arbolado existente, mediante la colocación de un tubo que proteja el 
tronco y este no quede hormigonado. 

5) Ejecución de los muros con hormigón blanco, dejando los debidos pasamuros en los mismos. 
6) Ejecución de las redes de saneamiento, con la colocación de los sumideros y su conexión a la red, y red de riego, con 

su conexión a la red, arquetas, red de goteo, electroválvulas… 
7) Rellenos localizados así como los rellenos de los trasdós e intradós de muros hasta la cota requerida de la ramas y/o 

escalera. 
8) Realización del extendido de la zahorra natural hasta la cota de la losa, así como su posterior compactación. 
9) Ejecución de la losa de hormigón armado con mallazo, sobre el que se situarán los peldaños de granito. 
10) Colocación de los peldaños de granito, debidamente nivelados y ajustados a la rampa. 
11) Ejecución de  las rampas y zonas de descanso, mediante el extendido del hormigón y posterior chorreado de arena 

con el fin de dejarlo antideslizante. 
12) Colocación de barandillas sobre los muros 
13) Plantación de arbustos y arbolado 
14) Remates de obra 

 
En  la  ejecución de  las obras diseñadas nos  encontramos  con  el problema de  las batientes de  ciertas puertas que quedan 
reflejadas en los planos.  
 
Estas, toda vez ejecutadas  las obras descritas, se procederá a colocar a cota  las batientes de dichos accesos, procediendo al 
desmontaje de la puerta, su puesta a cota de la puerta mediante la modificación del marco, ejecución de los peldaños precisos 
para que los remates de la nueva batiente queden en perfecta armonía con el diseño de la nueva escalera y rampa. 
 
 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 
 
En el desarrollo del presente proyecto se han analizado y estudiado varias alternativas en cada una de  las escaleras, que se 
han  desechado  por  varios motivos,  entre  los  que  se  destacan  el  incumplimiento  de  algunas  de  las  prescripciones  de  la 
normativa  de  aplicación,  complicación  en  la  ejecución  de  las  obras,  creación  de  efectos  visuales  negativos  en  el  entorno 
urbano, tales como muros excesivos… 
 
La  solución  adoptada  se  encuentra muy  limitada,  ya  que  atendiendo  a  la  normativa  de  aplicación  y  a  la  situación  de  las 
escaleras y rampas, la posibilidad de otra alternativa es escasa, ya que: 

a. Nos encontramos en ambas escaleras en una zona urbana, delimitada por las edificaciones y con el impedimento de 
salvar una diferencia de cotas entre la Calle Enamorados y la Avda. de las Contiendas y la Calle Fe y la Plaza Porticada. 

b. La  normativa  de  aplicación  es muy  exquisita  y  limitativa,  en  cuanto  a  rampas,  definiendo  pendientes máximas, 
distancias máximas de pendiente, anchuras mínimas, plataformas de descanso…. 

c. Todo  esto  hace  que  la  solución  adoptada  sea  la más  correcta  con  el  cumplimiento,  en  lo máximo  posible,  de  la 
normativa de aplicación y con los objetivos de la mejora de la accesibilidad de las escaleras existentes. 
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4. PLAN DE OBRA, PLAZOS DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA 
 
Para la correcta ejecución de las obras descritas en el presente proyecto de construcción, se precisa un plazo de ejecución de 
tres (3) meses, tal y como se describe y detalla en el correspondiente Plan de Obra, que se adjunta en un anejo del presente 
proyecto.  El plazo de Garantía de  las obras  se  fija  en UN  (1) AÑO  a partir de  la  firma del Acta de Recepción ó 
conformidad de las mismas o el fijado en contrato. 
 
 
 
 

5. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De acuerdo con lo previsto con el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) no se precisa revisión de precios, al ser el periodo de las obras inferior a un 
año. 
 
 
 
 

6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
De  conformidad  con  el  artículo  43  de  la  Ley  14/2013,  de  27  de  septiembre,  de  apoyo  a  los  emprendedores  y  su 
internacionalización, que modifica el artículo 65.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), en relación con la Disposición Transitoria 4ª de dicho texto legal, siendo 
el presupuesto de las obra, IVA excluido, inferior a 500.000 euros, no se exige clasificación al contratista. 
 
No obstante a título informativo, y para la facilidad de contratación a la hora de solicitar la solvencia pertinente al contratista, 
la clasificación del contratista para la ejecución de la presente obra, sería: 

- Grupo C) Edificaciones 
- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
- categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 360.000 euros. 

 
Por  lo  tanto  la clasificación que se propone, siempre que a  juicio de  la mesa de contratación sea oportuno, pudiendo esta 
modificarla, serían dos posibilidades: 

- C‐2‐c 
- C‐6‐c 

 
 
 
 

7. CUMPLIMIENTO  DE  LAS  PRESCRIPCIONES  LEGALES, 
REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS. 

 
Para la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normativas de aplicación: 

- Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, aprobado el 27 de marzo de 2004. 
- Ley 3/1998, de 24 junio 1998. Regula la accesibilidad y supresión de barreras 
- DECRETO 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG‐3/75 aprobadas por O.M. de 6.2.76. 
- Instrucción EHE‐08 para el Proyecto y Ejecución de Obras de hormigón estructura. 
- Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  la  recepción  de  cementos  RC‐03,  aprobada  por  Real  Decreto 

1.797/2003 de 26 de diciembre de 2003. BOE de 16.01.04. 

- Instrucción  para  la  fabricación  y  suministro  de  hormigón  preparado  aprobado  por Orden  de  5  de Mayo  de  1.972 
complementado por la de 10 de Mayo de 1.973. 

- Normas de Ensayo de Laboratorio de Geotecnia y Carreteras de M.O.P.T.M.A. (NLT). 
- Orden de 21 de Enero de 1.988  sobre modificación de determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puentes. 
- Orden de 31 de Agosto de 1.987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 

fuera de poblado. 
- Normas que regulan la calidad de edificación: código técnico de la edificación 
- Normas U.N.E. 
- Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León 
- DECRETO  Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que  se aprueba el Texto Refundido de  la  Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León 
- R.D.L. 1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental 
- LEY 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
- R.D. 1627/97 de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Construcción 
- REAL DECRETO 485/97, de 14 de abril, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 
- REAL  DECRETO  487/97,  de  14  de  abril,  SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  A  LA 

MANIPULACION  MANUAL  DE  CARGAS  QUE  ENTRAÑEN  RIESGOS,  EN  PARTICULAR  DORSOLUMBARES  PARA  LOS 
TRABAJADORES 

- REAL  DECRETO  614/01,  de  8  de  junio,  SOBRE  DISPOSICIONES  MINIMAS  PARA  LA  PROTECCION  DELA  SALUD  Y 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELECTRICO 

- REAL DECRETO 773/97, de 30 de mayo, SOBRE DISPOSICIONES MINISMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A  LA 
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

- REAL DECRETO 1215/97, de 18 de  julio, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

- REAL DECRETO 286/06, de 10 de marzo, SOBRE LA PROTECCION DELA SALUD YLA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO 

- REAL DECRETO  171/04,  de  30  de  enero,  POR  EL QUE  SE DESARROLLA  EL  ARTICULO  24 DE  LA  LEY  31/95,  de  8  de 
noviembre,  DE  PREVENCION  DE  RIESGOS  LABORALES,  EN  MATERIA  DE  COORDINACION  DE  ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

- LEY 32/06, de 18 de octubre, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
- Norma de construcción sismoresistente. Parte general y edificación (NCSR‐02). Aprobada por R.D. 997/2002 de 27 de 

septiembre. 
 
 
 
 

8. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSITCA 
 
Las  obras  objeto  del  presente  proyecto  se  desarrollan  dentro  del  Barrio  Girón  de  Valladolid,  y  tienen  por  misión  la 
remodelación de dos escaleras que comunican varias zonas del mencionado barrio. 
 
El  presente  proyecto  cumple  con  la  normativa  vigente  en  materia  urbanística,  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de 
Valladolid. No se edifica ni se realiza obra nueva alguna, sino que se trata de una remodelación de unas escaleras existentes 
con el fin de mejorar la movilidad peatonal. 
 
Las  escaleras objeto de  renovación  se  encuentran  en  el  final de dos  vías  categorizadas  en  el Plan General de Ordenación 
Urbana  como  vías  de  tráfico  local  segregado  y  clasificadas  como  residenciales  (artículo  356).  Se  sitúan  en  suelo  urbano 
consolidado y se encuentran calificadas como uso básico viario. El uso pormenorizado es el de viario y comunicación, cuyas 
condiciones de uso se regulan en el artículo 388: 

1) Uso determinante: Viario y Comunicación de uso público. Superficie ocupada mínima 50 por 100. 
2) Incluye en su ámbito zonas estanciales de recreo, expansión y espacios arbolados. 
3) Admite, además, parques y jardines, recreo, ocio y expansión, deportivo, garaje y estacionamiento al aire libre o bajo 

rasante y la presencia, en determinados supuestos, de aparatos elevadores adosados a edificios existentes. 
4) Prohibidos: el resto. 
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Respecto al arbolado y mobiliario se cumple con lo estipulado en el artículo 366. 
 

 
Plano de Ordenación. Serie 1. 
 

 
Plano de viario y espacios Libres Públicos. Serie 5. 
 
Las escaleras se ejecutaron junto con el conjunto del Barrio, aunque no se definieron en el proyecto tal y como se ejecutaron: 
 

 

Plano de proyecto original del conjunto. 
 
Es  de  vital  importancia  tener  conocimiento  de  que  las  obras  que  nos  ocupan  consisten  en  una  remodelación  de  unas 
infraestructuras  existentes,  encontrándose  dentro  de  una  zona  urbana,  y  que  se  están  encajonadas  entre  las  actuales 
edificaciones. Estos  condicionantes nos hacen  vernos  impedidos, en ocasiones, en  la aplicación de  la normativa  vigente al 
respecto, entre las que nos encontramos: 

1) Ley 3/1998 de 24 de junio de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 
2) Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
 
Hay que tener en cuenta que lo que se pretende cumplir sería la Orden Ministerial, al ser de mayor rango y más moderna. En 
dicha orden, dentro del Capítulo 1º ‐ Disposiciones Generales, nos encontramos con el artículo 2, que en su apartado 2 dice: 
“En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se plantearán las 
soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad”.  
 
Lo que pretende el presente proyecto es “Garantizar  la máxima accesibilidad”, mediante  la eliminación de una gran barrera 
arquitectónica  (escaleras  existentes),  y  la  disposición  de  unas  escaleras mucho más  cómodas,  así  como  la  disposición  de 
rampas para personas de movilidad reducida. 
 
Todos aquellos apartados que el presente proyecto incumpla de la normativa de aplicación, lo hace debido a la imposibilidad 
de aplicación real al caso que nos ocupa, mejorando con creces la movilidad de lo existente. 
 
 
 
 

9. ÍNDICE DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto de construcción está formado por los siguientes documentos: 

1. MEMORIA 
a. Memoria 
b. Anejos a la Memoria 

0. Habilitación y seguro de RC 
1. Cartografía y topografía. Replanteo de obra 
2. Estudio geológico y geotécnico 
3. Restos arqueológicos y bienes de interés cultural 
4. Planeamiento urbanístico 
5. Servicios afectados 
6. Coordinación con otros Organismos y empresas prestadoras de Servicios Públicos 
7. Reportaje fotográfico 
8. Trazado y replanteo 
9. Cálculos mecánicos y estructurales de obras de fábrica 
10. Dimensionamiento de firmes y elección de pavimentos para reposiciones 
11. Plan de control de calidad 
12. Justificación de precios 
13. Valoración de servicios, derechos reales y servidumbres afectados 
14. Expropiaciones e indemnizaciones 
15. Soluciones al tráfico rodado y peatonal 
16. Plan de Obra 
17. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
18. Estudio de Seguridad y Salud 

- Memoria 
- Planos 
- Pliego de condiciones 
- Presupuesto de seguridad y salud 

2. PLANOS 
3. PLIEGO DE CONDICIONES 
4. PRESUPUESTO 
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1.- Introducción 

El presente documento responde al INFORME DE RESULTADOS SOBRE TRABAJOS 
DE RECONOCIMIENTO REALIZADOS EN EL BARRIO DE GIRÓN, VALLADOLID en 
VALLADOLID solicitado a CEMOSA por INCIDEC. INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN Y 
OBRA CIVIL.

El trabajo se establece con expediente O/1603201, y realizado por la delegación de 
CEMOSA en Valladolid. 

Para este cometido se han realizado los trabajos de campo, consistentes en 
penetraciones dinámicas y continuas, junto con calicatas de reconocimiento. 

2.- Entorno geográfico 

La zona estudiada se sitúa en el término municipal de VALLADOLID.  

Las coordenadas aproximadas de la zona estudiada se aportan a continuación: 

Tabla 1. Coordenadas 
aproximadas UTM  

UTM

X Y 

354.351 4.613.259 

Nota:  Huso UTM: 30,  Zona: S, Datum: 
WGS84.

En las fotografías siguientes se muestra la ubicación de la zona y sus características 
principales. 
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Figura Nº 1.- Desarrollo de la penetración referida como P-01. 

Figura Nº 2.- Desarrollo de la penetración referida como P-02. 
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Figura Nº 3.- Desarrollo de la penetración referida como P-03. 

3.- Trabajos realizados 

Los trabajos realizados han tenido dos caracteres diferentes, los ejecutados en campo o 
“in situ” y los de laboratorio. 

Así mismo también se ha llevado a cabo un estudio bibliográfico, como complemento al 
trabajo de gabinete. 

3.1.- Reconocimientos de campo 
Los trabajos de campo realizados se definen a continuación. 

Tabla 2. Trabajos de campo 

Tipo Unidades Profundidad mínima 
alcanzada (m.) 

Profundidad maxima 
alcanzada (m.) 

Calicatas de Reconocimiento 5 1,40 2,20 

Sondeos a penetración dinámica 3 3,80 7,40 

El ensayo de penetracion dinamica (DPSH) consiste en la hinca de una puntaza de 
sección cónica de 20 cm2 acoplada a un varillaje de 32 mm de diámetro, mediante golpes 
propinados por una maza de 63.5 kg que cae desde una altura de 75 cm,  impactando 
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sobre una cabeza o “yunque” rígidamente unido al varillaje. El aparato empleado en la 
realización de estos ensayos fue un penetrómetro modelo PDP 2000P. 

La resistencia a la penetración se define como el número de golpes requerido para hacer 
avanzar el penetrómetro una longitud de 20 cm designándose a este valor como N20, 
representándose los resultados en gráficos que reflejan los diferentes golpeos obtenidos 
en función de la profundidad. El ensayo se da por terminado cuando se alcanza el 
rechazo o se supera la profundidad en estudio.  

Los datos de golpeo de los penetrómetros permiten una estimación razonable de las 
características resistentes medias del subsuelo. 

Las diferentes actas de todos los reconocimientos de campo desarrollados para este 
trabajo se aportan en los anejos correspondientes. 

3.2.- Resultados de los ensayos de penetración dinámica 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de penetración 
dinámica:
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Figura Nº 4.-  Registro de los ensayos de penetración dinámica realizados. 

3.3.- Nivel freático 
Durante las labores de campo se ha comprobado la existencia o no de los niveles 
freáticos.

No se ha detectado Nivel freatico en los reconocimientos ejecutados.  
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Hemos de hacer notar que las medidas del nivel freático se han realizado a la finalización 
de las perforaciones.  

Es probable que el nivel freático pueda oscilar en función del régimen climático y 
estacional no permaneciendo inalterable, consideración que habrá de ser tenida en 
cuenta.

3.4.- Ensayos de campo y laboratorio 
Los ensayos y trabajos de campo realizados para determinar las características de los 
materiales detectados han sido los siguientes: 

Tabla 3. Ensayos y Trabajos de campo 

Ensayo unidades norma 
Toma de muestra alterada 5 - 

Los ensayos de laboratorio realizados para la elaboración de este documento quedan 
reflejados en las tablas siguientes:

Tabla 4. Trabajos de laboratorio 

Ensayo unidades norma 
Clasificación USCS 5 ISSMGE 

Análisis granulométrico por tamizado 5 UNE 103101 

Determinación de los límites de Atterberg 5 UNE 103103 - 
104

Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro 5 UNE 103601 
Determinación del contenido en sulfatos 5 UNE 103202 

Determinación del contenido en materia orgánica 5 UNE 103204 

Los valores obtenidos para cada uno de los ensayos realizados se establecen en las 
siguientes tablas:

Tabla 5. Ensayos de identificación 

Muestra Identificación 

Granulometría L. Atterberg 
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C-01 MA 0,30 97,70 93,20 91,10 73,40 44,40 8,90 46,70 44,40 30,30 16,20 14,20 SC 
C-02 MA 0,20 94,30 81,00 79,40 65,00 45,20 20,60 34,20 45,20 29,90 16,70 13,20 SC 
C-03 MA 0,20 100,00 95,40 94,30 81,70 52,30 5,70 42,00 52,30 30,00 14,80 15,20 CL 
C-04 MA 0,20 84,50 64,30 58,70 33,20 18,90 41,30 39,80 18,90 27,50 15,00 12,50 SC 
C-05 MA 1,20 96,90 93,10 91,90 77,70 48,40 8,10 43,50 48,40 30,60 16,30 14,30 SC 
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Tabla 6. Valores de ensayos químicos 

Muestra Ensayos Químicos 
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C-01 MA 0,30 0,12 0,00           
C-02 MA 0,20 0,11 0,00           
C-03 MA 0,20 0,08 0,00           
C-04 MA 0,20 0,11 0,00           
C-05 MA 1,20 0,13 0,00           

Tabla 7. Ensayos de expansividad/colapso y Compactación 

Muestra Expansividad y Colapso Compactación 

Edómetro Proctor Indice CBR 
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C-01 MA 0,30       0,81               
C-02 MA 0,20       0,64               
C-03 MA 0,20       0,76               
C-04 MA 0,20       0,53               
C-05 MA 1,20       0,75               
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4.- Geología 

La ubicación geológica, a efectos gráficos, del término municipal de VALLADOLID se 
aporta en el anejo correspondiente. 

La situación geológica de la zona estudiada se expresa en el siguiente gráfico extraído  
de la documentación existente del Mapa Geológico de España (MAGNA), a escala 
original 1:50.000,  del Instituto Geológico y Minero de España, del Ministerio de Ciencia e 
Innovación

Figura Nº 5.- Mapa geológico donde se sitúa el área estudiada en el término municipal de 
VALLADOLID. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio esta situada en la Cuenca terciaria 
del Duero que está rellenada por materiales terciarios y cuaternarios depositados en 
régimen continental. Los materiales Paleógenos afloran en los bordes de la Cuenca. 
Presentan facies variadas, dominando los conglomerados de facies proximales y las 
areniscas más o menos gruesas con secuencias fluviales. Es el  Neógeno el que alcanza 
mayor desarrollo en la Cuenca cuyos sedimentos corresponden a condiciones 
continentales que varían desde abanicos aluviales en las zonas de borde, ambientes 
fluviales en los que disminuye hacia el interior de la Cuenca la densidad de los canales 
arenosos y aumenta, sin embargo, su dimensión, estando separados además por 
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sedimentos de fangos de llanura de inundación con pequeñas charcas (Facies Tierras de 
campos).

Los desbordamientos rápidos provocan sobre las pequeñas depresiones sedimentos de 
ciénagas, lagunas y playas (Facies Dueñas), aunque cada uno de estos ambientes 
sedimentarios funciona independientemente, existe un flujo de masa desde el borde 
externo hacia el interior, atravesando todo el conjunto, por lo que constituye un solo 
sistema deposicional, dominando la presencia de abanicos aluviales externos. 

En los bordes sur y oeste de la Cuenca nos se reconoce la geometría de abanicos 
aluviales típicos como los del borde norte, depositándose arcosas fangosas y arcosas 
mediante mecanismos de transporte torrencial en las zonas proximales y fluvio-torrencial 
en las distales. 

Hacia el interior de la Cuenca, y sobre todo en los tramos altos del Mioceno Medio y bajos 
del Superior y preferentemente en el centro y este, se pasan a ciénagas, playas, playas 
salinas y playas salinas en tránsito a lacustre que constituyen las “Facies Cuestas”. Las 
“Calizas del Páramo” corresponden a una mayor expansión de los ambientes lacustres 
más o menos generalizados durante el Mioceno más Superior  y Plioceno Inferior. 

Son muy frecuentes en la Cuenca del Duero los depósitos cuaternarios asociados a la red 
fluvial de la Cuenca y a procesos eólicos que parecen haber sido muy intensos, al menos 
desde el Pleistoceno Superior, sin que para justificarla se precisen condiciones áridas. 

Los materiales que caracterizan la zona objeto de estudio son depósitos granulares 
correspondientes a los depósitos de terraza de interfluvio del río Pisuerga de naturaleza 
esencialmente cuarcítica y bordes redondeados. Se trata de gravas arenosas sueltas. 

5.- Ensayos de laboratorio 

5.1.- Identificación 
De los ensayos granulométricos y de límites de Atterberg, se puede observar que la 
mayoría de las muestras ensayadas responden a SC (Arenas arcillosas). 

Los ensayos granulométricos realizados, para esta unidad se detallan en la siguiente 
tabla, donde se aportan los resultados obtenidos:

Tabla 8. Valores granulométricos 

Diámetro (mm.) Recon. Prof.
(m.) 20,00 5,00 2,00 0,40 0,08

C-01 0,30 97,70 93,20 91,10 73,40 44,40 
C-02 0,20 94,30 81,00 79,40 65,00 45,20 
C-03 0,20 100,00 95,40 94,30 81,70 52,30 
C-04 0,20 84,50 64,30 58,70 33,20 18,90 
C-05 1,20 96,90 93,10 91,90 77,70 48,40 

Los valores obtenidos en las curvas granulométricas han sido las siguientes: 
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Figura Nº 6.- Distribución de curvas granulometricas. 

Los valores medios obtenidos han sido los siguientes:

Tabla 9. Valores estadísticos granulométricos 

Diámetro (mm.) 
20,00 5,00 2,00 0,40 0,08

Mínimo (%) 84,50 64,30 58,70 33,20 18,90
Máximo (%) 100,00 95,40 94,30 81,70 52,30
Media (%) 94,68 85,40 83,08 66,20 41,84
Desviación 6,04 13,08 14,80 19,46 13,20

Nº de ensayos 5 5 5 5 5
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Figura Nº 7.- Valores estadísticos gráficos. 

Los valores obtenidos para cada uno de los ensayos de límites de Atterberg desarrollados 
en este trabajo se definen a continuación: 
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Tabla 10. Límites de Atterberg 

Recon. Prof.
(m.) 

Límite
Líquido 

Límite
Plástico

Indice
Plásticidad 

C-01 0,30 30,30 16,20 14,20 
C-02 0,20 29,90 16,70 13,20 
C-03 0,20 30,00 14,80 15,20 
C-04 0,20 27,50 15,00 12,50 
C-05 1,20 30,60 16,30 14,30 

La variación de los límites líquidos y plásticos se detallan a continuación: 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31

Límite Líquido (%)

 L
ím

ite
 P

lá
st

ic
o 

(%
)

Figura Nº 8.- Variación de entre los límites líquido y plástico. 

Por lo que se respecta a los materiales finos, se ha realizado ensayos para determinar los 
llamados Límites de Atterberg, cuyos resultados pueden observarse gráficamente en la 
representación de Casagrande. 
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Figura Nº 9.- Carta de Casagrande. 
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Los valores medios obtenidos, referentes a los Límites de Atterberg han sido los 
siguientes:

Tabla 11. Valores estadísticos 
Límites de Atterberg 

L. Liquido I.Plasticidad 
Mínimo (%) 27,50 12,50
Máximo (%) 30,60 15,20
Media (%) 29,66 13,88
Desviación 1,24 1,05

Nº de ensayos 5 5

La clasificación obtenida según los ensayos realizados ha sido la que se aporta en la 
tabla siguiente:

Tabla 12. Clasificación 
(Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos) 

Recon. Prof.
(m.) Clasificación 

C-01 0,30 SC 
C-02 0,20 SC 
C-03 0,20 CL 
C-04 0,20 SC 
C-05 1,20 SC 

La distribución porcentual de las muestras ensayadas se puede ver en la grafica 
siguiente:

0%0%0%0%

SC
80%

0%0%0%0%0%

CL
20%

0%0%0%

Figura Nº 10.-  Clasificación. 

5.2.- Ensayos químicos y agresividad en suelos 
Los valores estadísticos obtenidos a partir de los ensayos realizados se establecen en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 13. Valores estadísticos de ensayos químicos 

M.
Organica 

(%)

Sulfatos
(SO3)
(%) 

Sulfatos
(SO4)
mg/Kg

A.
Baumann-

Gully

Yesos
(%)

Sales
Solubles 

(%)

Carbonatos 
(CO3) (%) 

Mínimo 0,08 0,00 - - - - -
Máximo 0,13 0,00 - - - - -
Media 0,11 0,00 - - - - -

Desviación 0,02 0,00 - - - - -
Nº de ensayos 5 5 0 0 0 0 0

5.3.- Ensayos de expansividad y colapso 
Los ensayos de expansividad y colapso, junto con los valores obtenidos, se aportan en la 
siguiente tabla:

Tabla 14. Valores obtenidos en los ensayos de laboratorio 

Recon. Prof. (m.) 
eo

(ind.
poros)

Presion 
preconsolid. 

(Kpa)

P.Hincham. 
(Kpa)

Hincham. 
libre (%) 

Clasif.
Lambe 

Asiento en 
colapso (%) 

C-01 0,30       0,81    
C-02 0,20       0,64    
C-03 0,20       0,76    
C-04 0,20       0,53    
C-05 1,20       0,75    

6.- Aproximación a la carga admisible del terreno 

A solicitud expresa de los peticionarios se realiza una aproximación a la carga admisible a 
partir de los datos penetrómetricos obtenidos, aunque se aportarán las salvedades que 
entendemos adecuadas. 

6.1.- Presión admisible según los penetrómetros 
La presión admisible para el tipo de cimentación recomendado partiendo de los resultados 
obtenidos en los sondeos a penetración dinámica, se estima a continuación mediante la 
expresión de Hiley (G. y C. III, Pág. 340), (Revista de Obras Públicas, Dic-1971, por 
H.Bolomey Frazer) según la cual: 

)1)((16
)1( 2

aceF
anHMPadm

siendo:

M = peso de la maza (63,5Kg). 
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H = altura de caída de la maquina (76cm). 

F = coeficiente que depende del tipo de terreno. 

e = penetración unitaria (20cm/N20). 

n, a, c = coeficientes que dependen de la penetración unitaria y de la profundidad del 
ensayo.

En nuestro caso adoptamos F = 40 

En la siguiente tabla se facilita la carga admisible obtenida para cada uno de los 
penetrómetros realizados, considerando distintas profundidades.

Tabla 15. Carga admisible 
a partir del ensayo de 
penetración dinámica 

(Kp/cm²) 

Prof. (m.) P-01 P-02 P-03 
0,20 2,32 2,94 3,59 
0,40 3,05 1,58 3,05 
0,60 2,75 1,36 2,75 
0,80 1,92 1,55 2,73 
1,00 1,73 1,73 2,71 
1,20 1,12 1,90 2,69 
1,40 0,68 1,88 3,21 
1,60 0,89 2,21 2,87 
1,80 0,66 2,78 2,78 
2,00 0,88 2,33 2,33 
2,20 1,66 1,83 2,32 
2,40 2,31 1,65 1,99 
2,60 2,44 1,26 2,14 
2,80 2,83 1,06 2,43 
3,00 2,41 0,84 2,88 
3,20 2,74 1,24 3,28 
3,40 2,53 1,93 3,67 
3,60 2,37 2,51 3,79 
3,80 2,82 2,36 5,71 
4,00 2,81 2,62 -  
4,20 2,80 3,03 -  
4,40 2,78 3,07 -  
4,60 2,58 2,89 -  
4,80 2,93 3,16 -  
5,00 3,63 3,39 -  
5,20 3,87 3,47 -  
5,40 5,51 2,84 -  
5,60 -  2,83 -  
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Tabla 15. Carga admisible 
a partir del ensayo de 
penetración dinámica 

(Kp/cm²) 

Prof. (m.) P-01 P-02 P-03 
5,80 -  2,70 -  
6,00 -  2,63 -  
6,20 -  3,17 -  
6,40 -  3,20 -  
6,60 -  4,02 -  
6,80 -  3,54 -  
7,00 -  4,17 -  
7,20 -  4,52 -  
7,40 -  5,31 -  

Los cálculos basados en la expresión de Hiley ofrecen un valor de tensión admisible 
general, contemplando la carga admisible por hundimiento y por asiento. Dado que se 
desconocen los terrenos existentes por debajo de la cota alcanzada por los ensayos de 
penetración dinámica, los valores de tensiones admisibles aquí dados, deben ser 
tomados con la debida cautela debiendo confirmarse la uniformidad de la 
consistencia/compacidad del suelo por debajo de la cota investigada. Se debe, además, 
confirmar las propiedades geotécnicas y naturaleza del terreno por debajo de la 
profundidad alcanzada por los penetrómetros. 

Lo expresado en el párrafo anterior es especialmente importante para el caso de 
cimentación mediante losa de hormigón armado, donde las tensiones trasmitidas por la 
cimentación se extienden hasta 1.0 a 1.5 veces el ancho de la losa. 

Hemos de hacer notar que estas estimaciones de carga admisible deben ser 
consideradas como meramente aproximativas debiendo ser contrastadas con los trabajos 
necesarios para su aceptación. 
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En especial, deberá estudiarse la inexistencia de rellenos antrópicos, que no habrán de 
considerarse como portantes bajo ningún caso, extremo que queda fuera del contexto y 
carácter de este documento. 

El presente estudio geotécnico consta de una memoria de 16 páginas, 4 anejos a la 
memoria y un apéndice. 

En Valladolid y firmado en Agosto de 2016 

Francisco Ureña Fernández J. Vicente Jiménez-Valladolid Torres
Ldo. en CC. Geológicas Ldo. en CC. Geológicas

Director Técnico Delegación de Málaga
Técnico Redactor Técnico Redactor

Juan Alfonso Delgado Capllonch Isidro Ocete Ruiz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ldo. en CC. Geológicas

Delegación de Granada D.E.A. Ingeniería del Terreno
Supervisor Supervisor
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ESCALA ORIGINAL: 1.50.000
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ANEJO 3. TRABAJOS DE CAMPO 
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ANEJO 3.1 Registro de penetraciones 
dinámicas

TRABAJO:

PETICIONARIO:

Referencia: P-01 (L) MÁQUINA: ROLATEC ML 76-A FECHA: agosto-16

X Y Z
COOR.UTM:

INFORME DE RESULTADOS SOBRE TRABAJOS DE 
RECONOCIMIENTO REALIZADOS EN EL BARRIO DE GIRÓN, 
VALLADOLID

INCIDEC. INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Expediente:
O/1603201

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA
Ensayo acreditado
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3,00

4,00

5,00
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7,00

8,00

9,00

10,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Golpes cada 20cm

Pr
of.

(m
)

Compacidad de las arenas Consistencia de las arcillas

DPSH Altura Caída 0,76 m.
Peso Golpeo 63,5 kg

51

51

510,1

51

Esquema y modelo

Prof. N20 Prof. N20

0,00 0
0,20 11 15,20
0,40 16 15,40
0,60 14 15,60
0,80 9 15,80
1,00 8 16,00
1,20 5 16,20
1,40 3 16,40
1,60 4 16,60
1,80 3 16,80
2,00 4 17,00
2,20 8 17,20
2,40 12 17,40
2,60 13 17,60
2,80 17 17,80
3,00 13 18,00
3,20 16 18,20
3,40 14 18,40
3,60 13 18,60
3,80 18 18,80
4,00 18 19,00
4,20 18 19,20
4,40 18 19,40
4,60 15 19,60
4,80 21 19,80
5,00 35 20,00
5,20 41 20,20
5,40 100 20,40
5,60 20,60
5,80 20,80
6,00 21,00
6,20 21,20
6,40 21,40
6,60 21,60
6,80 21,80
7,00 22,00
7,20 22,20
7,40 22,40
7,60 22,60
7,80 22,80
8,00 23,00
8,20 23,20
8,40 23,40
8,60 23,60
8,80 23,80
9,00 24,00
9,20 24,20
9,40 24,40
9,60 24,60
9,80 24,80

10,00 25,00
10,20 25,20
10,40 25,40
10,60 25,60
10,80 25,80
11,00 26,00
11,20 26,20
11,40 26,40
11,60 26,60
11,80 26,80
12,00 27,00
12,20 27,20
12,40 27,40
12,60 27,60
12,80 27,80
13,00 28,00
13,20 28,20
13,40 28,40
13,60 28,60
13,80 28,80
14,00 29,00
14,20 29,20
14,40 29,40
14,60 29,60
14,80 29,80
15,00 30,00

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: 
A-29021334. R.J. de  Málaga. T.185, L.98-

SA, F.195, P.1356



TRABAJO:

PETICIONARIO:

Referencia: P-02 (F) MÁQUINA: ROLATEC ML 76-A FECHA: agosto-16

X Y ZExpediente:
O/1603201

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA
Ensayo acreditado

COOR.UTM:

INFORME DE RESULTADOS SOBRE TRABAJOS DE 
RECONOCIMIENTO REALIZADOS EN EL BARRIO DE GIRÓN, 
VALLADOLID

INCIDEC. INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Golpes cada 20cm

Pr
of.

(m
)

Compacidad de las arenas Consistencia de las arcillas

DPSH Altura Caída 0,76 m.
Peso Golpeo 63,5 kg

51

51

510,1

51

Esquema y modelo

Prof. N20 Prof. N20

0,00 0
0,20 15 15,20
0,40 7 15,40
0,60 6 15,60
0,80 7 15,80
1,00 8 16,00
1,20 9 16,20
1,40 9 16,40
1,60 11 16,60
1,80 15 16,80
2,00 12 17,00
2,20 9 17,20
2,40 8 17,40
2,60 6 17,60
2,80 5 17,80
3,00 4 18,00
3,20 6 18,20
3,40 10 18,40
3,60 14 18,60
3,80 13 18,80
4,00 15 19,00
4,20 22 19,20
4,40 23 19,40
4,60 20 19,60
4,80 25 19,80
5,00 30 20,00
5,20 32 20,20
5,40 20 20,40
5,60 20 20,60
5,80 18 20,80
6,00 17 21,00
6,20 27 21,20
6,40 28 21,40
6,60 48 21,60
6,80 36 21,80
7,00 53 22,00
7,20 65 22,20
7,40 100 22,40
7,60 22,60
7,80 22,80
8,00 23,00
8,20 23,20
8,40 23,40
8,60 23,60
8,80 23,80
9,00 24,00
9,20 24,20
9,40 24,40
9,60 24,60
9,80 24,80

10,00 25,00
10,20 25,20
10,40 25,40
10,60 25,60
10,80 25,80
11,00 26,00
11,20 26,20
11,40 26,40
11,60 26,60
11,80 26,80
12,00 27,00
12,20 27,20
12,40 27,40
12,60 27,60
12,80 27,80
13,00 28,00
13,20 28,20
13,40 28,40
13,60 28,60
13,80 28,80
14,00 29,00
14,20 29,20
14,40 29,40
14,60 29,60
14,80 29,80
15,00 30,00

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: 
A-29021334. R.J. de  Málaga. T.185, L.98-

SA, F.195, P.1356

TRABAJO:

PETICIONARIO:

Referencia: P-03 (I) MÁQUINA: ROLATEC ML 76-A FECHA: agosto-16

X Y Z
COOR.UTM:

INFORME DE RESULTADOS SOBRE TRABAJOS DE 
RECONOCIMIENTO REALIZADOS EN EL BARRIO DE GIRÓN, 
VALLADOLID

INCIDEC. INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Expediente:
O/1603201

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA
Ensayo acreditado
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Golpes cada 20cm

Pr
of.

(m
)

Compacidad de las arenas Consistencia de las arcillas

DPSH Altura Caída 0,76 m.
Peso Golpeo 63,5 kg

51

51

510,1

51

Esquema y modelo

Prof. N20 Prof. N20

0,00 0
0,20 20 15,20
0,40 16 15,40
0,60 14 15,60
0,80 14 15,80
1,00 14 16,00
1,20 14 16,20
1,40 21 16,40
1,60 16 16,60
1,80 15 16,80
2,00 12 17,00
2,20 12 17,20
2,40 10 17,40
2,60 11 17,60
2,80 13 17,80
3,00 18 18,00
3,20 25 18,20
3,40 33 18,40
3,60 36 18,60
3,80 100 18,80
4,00 19,00
4,20 19,20
4,40 19,40
4,60 19,60
4,80 19,80
5,00 20,00
5,20 20,20
5,40 20,40
5,60 20,60
5,80 20,80
6,00 21,00
6,20 21,20
6,40 21,40
6,60 21,60
6,80 21,80
7,00 22,00
7,20 22,20
7,40 22,40
7,60 22,60
7,80 22,80
8,00 23,00
8,20 23,20
8,40 23,40
8,60 23,60
8,80 23,80
9,00 24,00
9,20 24,20
9,40 24,40
9,60 24,60
9,80 24,80

10,00 25,00
10,20 25,20
10,40 25,40
10,60 25,60
10,80 25,80
11,00 26,00
11,20 26,20
11,40 26,40
11,60 26,60
11,80 26,80
12,00 27,00
12,20 27,20
12,40 27,40
12,60 27,60
12,80 27,80
13,00 28,00
13,20 28,20
13,40 28,40
13,60 28,60
13,80 28,80
14,00 29,00
14,20 29,20
14,40 29,40
14,60 29,60
14,80 29,80
15,00 30,00

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: 
A-29021334. R.J. de  Málaga. T.185, L.98-

SA, F.195, P.1356
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ANEJO 3.2 Registro de calicatas 

CALICATA:
PETICIONARIO:
TRABAJO:

EXP.:
MÁQUINA: FECHA DE REALIZACIÓN:

X: Y: Z:

FECHA:

HOJA:

EXCAVABILIDAD BUENA

EXCAVABILIDAD REGULAR

EXCAVABILIDAD MALA

ESTABILIDAD BUENA

ESTABILIDAD REGULAR

ESTABILIDAD MALA

MOTIVO FINALIZACIÓN:

PR
O

FU
N

D
ID

A
D

   
   

   
(m

)
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2

3
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Á
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D
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D
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)

Nórmas de aplicación: Toma de muestras inalteradas, UNE 7371:1975; Toma de muestra de agua para análisis químico, Anejo 5 de EHE

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION MEDIANTE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

COORDENADAS UTM:

REGISTRO DE CALICATA DE RECONOCIMIENTO

EXCAVABILIDAD:

ESTABILIDAD:

FOTOGRAFÍA DEL CORTE: FOTOGRAFÍA DEL MATERIAL EXTRAÍDO:

Yolanda Garrido Camacho
Licenciada en Ciencias Ambientales
Responsable de Ensayos Físico

Francisco Becerra Pérez

Director técnico del laboratorio

c/Benaque 9
29004 Málaga

Tlf:902 111 400C

C-01 (A)

INCIDEC
E.G. BARRIO GIRON. VALALDOLID

O/1603201
CASE

Suelo vegetal
Arenas arcillosas, al final algo limosas

 0,20 

 1,80 



CALICATA:
PETICIONARIO:
TRABAJO:

EXP.:
MÁQUINA: FECHA DE REALIZACIÓN:

X: Y: Z:

FECHA:

HOJA:

EXCAVABILIDAD BUENA

EXCAVABILIDAD REGULAR

EXCAVABILIDAD MALA

ESTABILIDAD BUENA

ESTABILIDAD REGULAR

ESTABILIDAD MALA

MOTIVO FINALIZACIÓN:
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Nórmas de aplicación: Toma de muestras inalteradas, UNE 7371:1975; Toma de muestra de agua para análisis químico, Anejo 5 de EHE

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION MEDIANTE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

COORDENADAS UTM:

REGISTRO DE CALICATA DE RECONOCIMIENTO

EXCAVABILIDAD:

ESTABILIDAD:

FOTOGRAFÍA DEL CORTE: FOTOGRAFÍA DEL MATERIAL EXTRAÍDO:

Yolanda Garrido Camacho
Licenciada en Ciencias Ambientales
Responsable de Ensayos Físico

Francisco Becerra Pérez

Director técnico del laboratorio

c/Benaque 9
29004 Málaga

Tlf:902 111 400

C-02 (D)

INCIDEC
E.G. BARRIO GIRON. VALALDOLID

O/1603201
CASE

Suelo vegetal
Relleno de escombros

 0,20 

 1,70 

CALICATA:
PETICIONARIO:
TRABAJO:

EXP.:
MÁQUINA: FECHA DE REALIZACIÓN:

X: Y: Z:

FECHA:

HOJA:

EXCAVABILIDAD BUENA

EXCAVABILIDAD REGULAR

EXCAVABILIDAD MALA

ESTABILIDAD BUENA

ESTABILIDAD REGULAR

ESTABILIDAD MALA

MOTIVO FINALIZACIÓN:
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D
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Nórmas de aplicación: Toma de muestras inalteradas, UNE 7371:1975; Toma de muestra de agua para análisis químico, Anejo 5 de EHE

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION MEDIANTE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

COORDENADAS UTM:

REGISTRO DE CALICATA DE RECONOCIMIENTO

EXCAVABILIDAD:

ESTABILIDAD:

FOTOGRAFÍA DEL CORTE: FOTOGRAFÍA DEL MATERIAL EXTRAÍDO:

Yolanda Garrido Camacho
Licenciada en Ciencias Ambientales
Responsable de Ensayos Físico

Francisco Becerra Pérez

Director técnico del laboratorio

c/Benaque 9
29004 Málaga

Tlf:902 111 400

C-03 (G)

INCIDEC
E.G. BARRIO GIRON. VALALDOLID

O/1603201
CASE

Suelo vegetal
Arcillas marrones de baja plasticidad

 0,15 
 1,85 



CALICATA:
PETICIONARIO:
TRABAJO:

EXP.:
MÁQUINA: FECHA DE REALIZACIÓN:

X: Y: Z:

FECHA:

HOJA:

EXCAVABILIDAD BUENA

EXCAVABILIDAD REGULAR

EXCAVABILIDAD MALA

ESTABILIDAD BUENA

ESTABILIDAD REGULAR

ESTABILIDAD MALA

MOTIVO FINALIZACIÓN:
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Nórmas de aplicación: Toma de muestras inalteradas, UNE 7371:1975; Toma de muestra de agua para análisis químico, Anejo 5 de EHE

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION MEDIANTE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

COORDENADAS UTM:

REGISTRO DE CALICATA DE RECONOCIMIENTO

EXCAVABILIDAD:

ESTABILIDAD:

FOTOGRAFÍA DEL CORTE: FOTOGRAFÍA DEL MATERIAL EXTRAÍDO:

Yolanda Garrido Camacho
Licenciada en Ciencias Ambientales
Responsable de Ensayos Físico

Francisco Becerra Pérez

Director técnico del laboratorio

c/Benaque 9
29004 Málaga

Tlf:902 111 400

C-04 (I)

INCIDEC
E.G. BARRIO GIRON. VALALDOLID

O/1603201
CASE

Suelo vegetal
Gravas arcillosas de color marrón

Arenas arcillosas de tamaño de grano grueso 
de color marrón

 0,15 
 0,65 

 0,60 

CALICATA:
PETICIONARIO:
TRABAJO:

EXP.:
MÁQUINA: FECHA DE REALIZACIÓN:

X: Y: Z:

FECHA:

HOJA:

EXCAVABILIDAD BUENA

EXCAVABILIDAD REGULAR

EXCAVABILIDAD MALA

ESTABILIDAD BUENA

ESTABILIDAD REGULAR

ESTABILIDAD MALA

MOTIVO FINALIZACIÓN:
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Nórmas de aplicación: Toma de muestras inalteradas, UNE 7371:1975; Toma de muestra de agua para análisis químico, Anejo 5 de EHE

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION MEDIANTE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

COORDENADAS UTM:

REGISTRO DE CALICATA DE RECONOCIMIENTO

EXCAVABILIDAD:

ESTABILIDAD:

FOTOGRAFÍA DEL CORTE: FOTOGRAFÍA DEL MATERIAL EXTRAÍDO:

Yolanda Garrido Camacho
Licenciada en Ciencias Ambientales
Responsable de Ensayos Físico

Francisco Becerra Pérez

Director técnico del laboratorio

c/Benaque 9
29004 Málaga

Tlf:902 111 400

C-05 (L)

INCIDEC
E.G. BARRIO GIRON. VALALDOLID

O/1603201
CASE

Suelo vegetal
Relleno de escombros

Limos arcillosos marrones

 0,20 

 1,60 

 0,40 
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ANEJO 4. ACTAS DE ENSAYOS 
DE LABORATORIO 

-
-
-
-
-
-
-

C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404

URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

SUE Materia orgánica (permang.potásico

LOTE LABORATORIO:

2.TRABAJOS REALIZADOS

UNE 103103:1994

De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos:

SUE Clasificación e índice de grupo

CALLE ENAMORADOS
(0.3 A 1.2M)
1.00 UN

3.RESULTADOS

11/07/2016

Modalidad de Control:
Dirección Técnica:

COD. MUESTRA
11/07/2016

529074

PROCED. MUESTREO:

Suelo

CATA A

ALBARÁN:TIPO MATERIAL:
ML - Muestreo por laboratorio

FECHA DE REGISTRO:
MODALIDAD MUESTREO:1301/19/2016/1220

NORMA MUESTREO: OPERADOR DE TOMA:
LUGAR DE TOMA:

FECHA DE TOMA

Ensayos de Idoneidad de Suelos

19-16/002097/1 Anula a:

1.MATERIAL

SUE Análisis granulométrico
UNE 103100:1995

SUE Hinchamiento libre en edométro

UNE 103204:1993

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN 
O/1603201/1/01

Peticionario:

Contratista:
Dirección: GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Obra:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

Nº Acta:

INCIDEC

 INCIDEC
GANADERÍA 7  
47610  ZARATAN  (Valladolid) España

Expediente:

ASTM 2487:2000

SUE Preparación de muestras

LOTE CLIENTE:DESC. MUESTRA: SUELO

SUE Sulfatos solubles (cualitativo)
UNE 103601:1996
UNE 103202:1995

OBSERVACIONES

UNE 103101:1995
SUE Límites de Atterberg

UBICACIÓN:

21/07/2016

12:00

MELCHOR ALONSO SANZ

PROCEDENCIA: CANTIDAD DE MUESTRA:
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,

3

AREAS DE ACTUACIÓN:  GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA 
(Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural)  Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin 

autorización por escrito del laboratorio

DESC. MUESTRA: SUELO

100

50

(0.3 A 1.2M) 1301/19/2016/1220
CATA A

100,0

SC

2
73,4

100,0
100,0

20

Clasificación

16,2

Límites de Atterberg 

14,2 -Índice de plasticidad:

96,9

0,08

91,1
5

CÓDIGO MUESTRA:

Dirección:
Contratista:
Dirección Técnica:
Modalidad de control:
Nº Acta:

CALLE ENAMORADOS

100,0

80
63

100,0

Análisis Granulométrico 

O/1603201/1/01

19-16/002097/1

LUGAR DE TOMA:

% PASA

Expediente:
Obra:

URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

FAX 983213404

UBICACIÓN:

C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419

PROCEDENCIA:

Anula a:

Peticionario:
ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN 
INCIDEC
GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Responsable de Ensayos Químicos

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE Nº CYL-L-017

Valladolid
Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ

No contiene

U.S.C.S.
A-6

Arena Arcillosa

Análisis químico

AASHTO:

21 de julio de 2016
Ingeniero Técnico Agrícola

0,117

Responsable de Ensayos Físicos

Yesos -NLT-115

Director Técnico Laboratorio
Fdo.: RUBEN PARRA OJEROFdo.: RUBEN PARRA OJERO

Sulfatos (%SO3) - UNE 103201
Materia Orgánica (%) - UNE 103204

Sales Solubles (g/100 g suelo) - NLT-114

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

30,3

0,4

Índice de grupo:

Tamiz (mm)

93,2

100,0

12,5

Límite líquido:

40
25

Límite plástico:

44,4

96,3

97,7

10
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AREAS DE ACTUACIÓN:  GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA 
(Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural)  Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin 

autorización por escrito del laboratorio

Ingeniero Técnico Industrial

0,81

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) 
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº CYL-L-017

Hinchamiento Libre (%):

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos FísicosDirector Técnico Laboratorio

Nº Acta:

1,93

E-MAIL: valladolid@cemosa.es

SUELO

4990

horas

Anula a:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Densidad húmeda (g/cm3):

PRESIÓN VERTICAL:
TIEMPO TIEMPO

UBICACIÓN:

Humedad final (%):

DESC. MUESTRA:

0

HR

MI

45,00 S

15,00 S

0,0125
0,016667

0,00 0

0,008333

26

10,00 0,002778
0,004167

S
S

S

1,00
0,033333

26,00

2,00 MI

5150 0,81
515024,00

Área (cm2):

21 de julio de 2016

39,26

Valladolid

19,63

13,14

Dirección:

Expediente:
LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN RD 410/2010

%

0,04

2,13

LUGAR DE TOMA:

19-16/002097/1

PROCEDENCIA: CALLE ENAMORADOS

Peticionario:

Contratista:

Modalidad de control:
Dirección Técnica:

O/1603201/1/01
ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN Obra:

URL: www.cemosa.es

Volumen (cm3):

4988
mm

1301/19/2016/1220

Hinchamiento Libre de un Suelo en Edómetro 

Densidad seca (g/cm3):

CÓDIGO MUESTRA:

Altura (mm):
Datos de la célula

(0.3 A 1.2M)

Datos de la muestra
20,00

FAX 983213404

0,11
0,81HR 24

3,00 0,05 5010
5005

Humedad inicial (%):

LECTURA

10,44

4992

HINCHAMIENTO

0,05

0,02
0,01

499530,00
4998

0,06MI 5000
0,09

INCIDEC

CATA A

C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419

0,00
0,10
0,20
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0,40
0,50
0,60
0,70
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0,90
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C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404

URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

SUE Materia orgánica (permang.potásico

LOTE LABORATORIO:

2.TRABAJOS REALIZADOS

UNE 103103:1994

De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos:

SUE Clasificación e índice de grupo

CALLE FE
(0.2 A 1.5M)
1.00 UN

3.RESULTADOS

11/07/2016

Modalidad de Control:
Dirección Técnica:

COD. MUESTRA
11/07/2016

529074

PROCED. MUESTREO:

Suelo

CATA D

ALBARÁN:TIPO MATERIAL:
ML - Muestreo por laboratorio

FECHA DE REGISTRO:
MODALIDAD MUESTREO:1301/19/2016/1221

NORMA MUESTREO: OPERADOR DE TOMA:
LUGAR DE TOMA:

FECHA DE TOMA

Ensayos de Idoneidad de Suelos

19-16/002096/1 Anula a:

1.MATERIAL

SUE Análisis granulométrico
UNE 103100:1995

SUE Hinchamiento libre en edométro

UNE 103204:1993

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN 
O/1603201/1/01

Peticionario:

Contratista:
Dirección: GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Obra:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

Nº Acta:

INCIDEC

 INCIDEC
GANADERÍA 7  
47610  ZARATAN  (Valladolid) España

Expediente:

ASTM 2487:2000

SUE Preparación de muestras

LOTE CLIENTE:DESC. MUESTRA: SUELO

SUE Sulfatos solubles (cualitativo)
UNE 103601:1996
UNE 103202:1995

OBSERVACIONES

UNE 103101:1995
SUE Límites de Atterberg

UBICACIÓN:

21/07/2016

12:00

MELCHOR ALONSO SANZ

PROCEDENCIA: CANTIDAD DE MUESTRA:

Página 1 de 3

,

8

AREAS DE ACTUACIÓN:  GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA 
(Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural)  Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin 

autorización por escrito del laboratorio

DESC. MUESTRA: SUELO

100

50

(0.2 A 1.5M) 1301/19/2016/1221
CATA D

100,0

SC

2
65,0

95,4
94,8

20

Clasificación

16.7

Límites de Atterberg 

13,2 -Índice de plasticidad:

90,1

0,08

79,4
5

CÓDIGO MUESTRA:

Dirección:
Contratista:
Dirección Técnica:
Modalidad de control:
Nº Acta:

CALLE FE

100,0

80
63

100,0

Análisis Granulométrico 

O/1603201/1/01

19-16/002096/1

LUGAR DE TOMA:

% PASA

Expediente:
Obra:

URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

FAX 983213404

UBICACIÓN:

C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419

PROCEDENCIA:

Anula a:

Peticionario:
ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN - VALLADOLID
INCIDEC
GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Responsable de Ensayos Químicos

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE Nº CYL-L-017

Valladolid
Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ

No contiene

U.S.C.S.
A-6

Arena Arcillosa

Análisis químico

AASHTO:

21 de julio de 2016
Ingeniero Técnico Agrícola

0,106

Responsable de Ensayos Físicos

Yesos -NLT-115

Director Técnico Laboratorio
Fdo.: RUBEN PARRA OJEROFdo.: RUBEN PARRA OJERO

Sulfatos (%SO3) - UNE 103201
Materia Orgánica (%) - UNE 103204

Sales Solubles (g/100 g suelo) - NLT-114

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

29,9

0,4

Índice de grupo:

Tamiz (mm)

81,0

100,0

12,5

Límite líquido:

40
25

Límite plástico:

45,2

88,6

94,3
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AREAS DE ACTUACIÓN:  GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA 
(Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural)  Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin 

autorización por escrito del laboratorio

Ingeniero Técnico Industrial

0,64

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) 
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº CYL-L-017

Hinchamiento Libre (%):

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos FísicosDirector Técnico Laboratorio

Nº Acta:

1,94

E-MAIL: valladolid@cemosa.es

SUELO

4975

horas

Anula a:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Densidad húmeda (g/cm3):

PRESIÓN VERTICAL:
TIEMPO TIEMPO

UBICACIÓN:

Humedad final (%):

DESC. MUESTRA:

0

HR

MI

45,00 S

15,00 S

0,0125
0,016667

0,00 0

0,008333

26

10,00 0,002778
0,004167

S
S

S

1,00
0,033333

26,00

2,00 MI

5100 0,64
510024,00

Área (cm2):

21 de julio de 2016

39,26

Valladolid

19,63

12,84

Dirección:

Expediente:
LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN RD 410/2010

%

0,04

2,14

LUGAR DE TOMA:

19-16/002096/1

PROCEDENCIA: CALLE FE

Peticionario:

Contratista:

Modalidad de control:
Dirección Técnica:

O/1603201/1/01
ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN Obra:

URL: www.cemosa.es

Volumen (cm3):

4973
mm

1301/19/2016/1221

Hinchamiento Libre de un Suelo en Edómetro 

Densidad seca (g/cm3):

CÓDIGO MUESTRA:

Altura (mm):
Datos de la célula

(0.2 A 1.5M)

Datos de la muestra
20,00

FAX 983213404

0,09
0,64HR 24

3,00 0,05 4991
4988

Humedad inicial (%):

LECTURA

10,51

4980

HINCHAMIENTO

0,05

0,04
0,01

498130,00
4983

0,06MI 4985
0,08

INCIDEC

CATA D

C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419
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C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404

URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

SUE Materia orgánica (permang.potásico

LOTE LABORATORIO:

2.TRABAJOS REALIZADOS

UNE 103103:1994

De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos:

SUE Clasificación e índice de grupo

CALLE CURVADA
(0.2 A 1.2M)
1.00 UN

3.RESULTADOS

11/07/2016

Modalidad de Control:
Dirección Técnica:

COD. MUESTRA
11/07/2016

529074

PROCED. MUESTREO:

Suelo

CATA G

ALBARÁN:TIPO MATERIAL:
ML - Muestreo por laboratorio

FECHA DE REGISTRO:
MODALIDAD MUESTREO:1301/19/2016/1222

NORMA MUESTREO: OPERADOR DE TOMA:
LUGAR DE TOMA:

FECHA DE TOMA

Ensayos de Idoneidad de Suelos

19-16/002099/1 Anula a:

1.MATERIAL

SUE Análisis granulométrico
UNE 103100:1995

SUE Hinchamiento libre en edométro

UNE 103204:1993

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN - VALLADOLID
O/1603201/1/01

Peticionario:

Contratista:
Dirección: GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Obra:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

Nº Acta:

INCIDEC

 INCIDEC
GANADERÍA 7  
47610  ZARATAN  (Valladolid) España

Expediente:

ASTM 2487:2000

SUE Preparación de muestras

LOTE CLIENTE:DESC. MUESTRA: SUELO

SUE Sulfatos solubles (cualitativo)
UNE 103601:1996
UNE 103202:1995

OBSERVACIONES

UNE 103101:1995
SUE Límites de Atterberg

UBICACIÓN:

21/07/2016

12:00

MELCHOR ALONSO SANZ

PROCEDENCIA: CANTIDAD DE MUESTRA:
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,

5

AREAS DE ACTUACIÓN:  GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA 
(Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural)  Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin 

autorización por escrito del laboratorio

DESC. MUESTRA: SUELO

100

50

(0.2 A 1.2M) 1301/19/2016/1222
CATA G

100,0

CL

2
81,7

100,0
100,0

20

Clasificación

14,8

Límites de Atterberg 

15,2 -Índice de plasticidad:

99,9

0,08

94,3
5

CÓDIGO MUESTRA:

Dirección:
Contratista:
Dirección Técnica:
Modalidad de control:
Nº Acta:

CALLE CURVADA

100,0

80
63

100,0

Análisis Granulométrico 

O/1603201/1/01

19-16/002099/1

LUGAR DE TOMA:

% PASA

Expediente:
Obra:

URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

FAX 983213404

UBICACIÓN:

C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419

PROCEDENCIA:

Anula a:

Peticionario:
ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN - VALLADOLID
INCIDEC
GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Responsable de Ensayos Químicos

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE Nº CYL-L-017

Valladolid
Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ

No contiene

U.S.C.S.
A-6

Arcilla de Baja Plasticidad

Análisis químico

AASHTO:

21 de julio de 2016
Ingeniero Técnico Agrícola

0,083

Responsable de Ensayos Físicos

Yesos -NLT-115

Director Técnico Laboratorio
Fdo.: RUBEN PARRA OJEROFdo.: RUBEN PARRA OJERO

Sulfatos (%SO3) - UNE 103201
Materia Orgánica (%) - UNE 103204

Sales Solubles (g/100 g suelo) - NLT-114

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

30,0

0,4

Índice de grupo:

Tamiz (mm)

95,4

100,0

12,5

Límite líquido:

40
25

Límite plástico:

52,3

99,3

100,0

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,010,1110100

%
 P

as
a

Tamaño partículas (mm)

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

IN
D

IC
E 

PL
AS

TI
C

ID
AD

LIMITE LÍQUIDO

ABACO CASAGRANDE
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CL ó ML
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AREAS DE ACTUACIÓN:  GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA 
(Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural)  Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin 

autorización por escrito del laboratorio

Ingeniero Técnico Industrial

0,76

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) 
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº CYL-L-017

Hinchamiento Libre (%):

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos FísicosDirector Técnico Laboratorio

Nº Acta:

1,90

E-MAIL: valladolid@cemosa.es

SUELO

4980

horas

Anula a:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Densidad húmeda (g/cm3):

PRESIÓN VERTICAL:
TIEMPO TIEMPO

UBICACIÓN:

Humedad final (%):

DESC. MUESTRA:

0

HR

MI

45,00 S

15,00 S

0,0125
0,016667

0,00 0

0,008333

26

10,00 0,002778
0,004167

S
S

S

1,00
0,033333

26,00

2,00 MI

5130 0,76
513024,00

Área (cm2):

21 de julio de 2016

39,26

Valladolid

19,63

15,42

Dirección:

Expediente:
LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN RD 410/2010

%

0,03

2,13

LUGAR DE TOMA:

19-16/002099/1

PROCEDENCIA: CALLE CURVADA

Peticionario:

Contratista:

Modalidad de control:
Dirección Técnica:

O/1603201/1/01
ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN - VALLADOLIDObra:

URL: www.cemosa.es

Volumen (cm3):

4978
mm

1301/19/2016/1222

Hinchamiento Libre de un Suelo en Edómetro 

Densidad seca (g/cm3):

CÓDIGO MUESTRA:

Altura (mm):
Datos de la célula

(0.2 A 1.2M)

Datos de la muestra
20,00

FAX 983213404

0,10
0,76HR 24

3,00 0,05 4998
4995

Humedad inicial (%):

LECTURA

12,33

4982

HINCHAMIENTO

0,04

0,02
0,01

498330,00
4985

0,06MI 4990
0,09

INCIDEC

CATA G

C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419
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-
-
-
-
-
-
-

C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404

URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

SUE Materia orgánica (permang.potásico

LOTE LABORATORIO:

2.TRABAJOS REALIZADOS

UNE 103103:1994

De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos:

SUE Clasificación e índice de grupo

CALLE PANORAMA
(0.2 A 1.2M)
1.00 UN

3.RESULTADOS

11/07/2016

Modalidad de Control:
Dirección Técnica:

COD. MUESTRA
11/07/2016

529074

PROCED. MUESTREO:

Suelo

CATA I

ALBARÁN:TIPO MATERIAL:
ML - Muestreo por laboratorio

FECHA DE REGISTRO:
MODALIDAD MUESTREO:1301/19/2016/1223

NORMA MUESTREO: OPERADOR DE TOMA:
LUGAR DE TOMA:

FECHA DE TOMA

Ensayos de Idoneidad de Suelos

19-16/002098/1 Anula a:

1.MATERIAL

SUE Análisis granulométrico
UNE 103100:1995

SUE Hinchamiento libre en edométro

UNE 103204:1993

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN 
O/1603201/1/01

Peticionario:

Contratista:
Dirección: GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Obra:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

Nº Acta:

INCIDEC

 INCIDEC
GANADERÍA 7  
47610  ZARATAN  (Valladolid) España

Expediente:

ASTM 2487:2000

SUE Preparación de muestras

LOTE CLIENTE:DESC. MUESTRA: SUELO

SUE Sulfatos solubles (cualitativo)
UNE 103601:1996
UNE 103202:1995

OBSERVACIONES

UNE 103101:1995
SUE Límites de Atterberg

UBICACIÓN:

21/07/2016

12:00

MELCHOR ALONSO SANZ

PROCEDENCIA: CANTIDAD DE MUESTRA:

Página 1 de 3

,

0

AREAS DE ACTUACIÓN:  GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA 
(Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural)  Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin 

autorización por escrito del laboratorio

DESC. MUESTRA: SUELO

100

50

(0.2 A 1.2M) 1301/19/2016/1223
CATA I

100,0

SC

2
33,2

100,0
88,4

20

Clasificación

15,0

Límites de Atterberg 

12,5 -Índice de plasticidad:

77,0

0,08

58,7
5

CÓDIGO MUESTRA:

Dirección:
Contratista:
Dirección Técnica:
Modalidad de control:
Nº Acta:

CALLE PANORAMA

100,0

80
63

100,0

Análisis Granulométrico 

O/1603201/1/01

19-16/002098/1

LUGAR DE TOMA:

% PASA

Expediente:
Obra:

URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

FAX 983213404

UBICACIÓN:

C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419

PROCEDENCIA:

Anula a:

Peticionario:
ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN 
INCIDEC
GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Responsable de Ensayos Químicos

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE Nº CYL-L-017

Valladolid
Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ

No contiene

U.S.C.S.
A-2-6

Arena Arcillosa

Análisis químico

AASHTO:

21 de julio de 2016
Ingeniero Técnico Agrícola

0,111

Responsable de Ensayos Físicos

Yesos -NLT-115

Director Técnico Laboratorio
Fdo.: RUBEN PARRA OJEROFdo.: RUBEN PARRA OJERO

Sulfatos (%SO3) - UNE 103201
Materia Orgánica (%) - UNE 103204

Sales Solubles (g/100 g suelo) - NLT-114

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

27,5

0,4

Índice de grupo:

Tamiz (mm)

64,3

100,0

12,5

Límite líquido:

40
25

Límite plástico:

18,9

74,0

84,5

10
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AREAS DE ACTUACIÓN:  GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA 
(Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural)  Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin 

autorización por escrito del laboratorio

Ingeniero Técnico Industrial

0,53

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) 
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº CYL-L-017

Hinchamiento Libre (%):

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos FísicosDirector Técnico Laboratorio

Nº Acta:

1,95

E-MAIL: valladolid@cemosa.es

SUELO

4980

horas

Anula a:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Densidad húmeda (g/cm3):

PRESIÓN VERTICAL:
TIEMPO TIEMPO

UBICACIÓN:

Humedad final (%):

DESC. MUESTRA:

0

HR

MI

45,00 S

15,00 S

0,0125
0,016667

0,00 0

0,008333

26

10,00 0,002778
0,004167

S
S

S

1,00
0,033333

26,00

2,00 MI

5080 0,53
508024,00

Área (cm2):

21 de julio de 2016

39,26

Valladolid

19,63

11,45

Dirección:

Expediente:
LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN RD 410/2010

%

0,04

2,10

LUGAR DE TOMA:

19-16/002098/1

PROCEDENCIA: CALLE PANORAMA

Peticionario:

Contratista:

Modalidad de control:
Dirección Técnica:

O/1603201/1/01
ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN Obra:

URL: www.cemosa.es

Volumen (cm3):

4974
mm

1301/19/2016/1223

Hinchamiento Libre de un Suelo en Edómetro 

Densidad seca (g/cm3):

CÓDIGO MUESTRA:

Altura (mm):
Datos de la célula

(0.2 A 1.2M)

Datos de la muestra
20,00

FAX 983213404

0,06
0,53HR 24

3,00 0,05 4985
4984

Humedad inicial (%):

LECTURA

7,62

4981

HINCHAMIENTO

0,04

0,04
0,03

498230,00
4982

0,05MI 4983
0,05

INCIDEC

CATA I

C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419
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12:00

MELCHOR ALONSO SANZ

PROCEDENCIA: CANTIDAD DE MUESTRA:
UBICACIÓN:

21/07/2016

LOTE CLIENTE:DESC. MUESTRA: SUELO

SUE Sulfatos solubles (cualitativo)
UNE 103601:1996
UNE 103202:1995

OBSERVACIONES

UNE 103101:1995
SUE Límites de Atterberg
SUE Análisis granulométrico

UNE 103100:1995

SUE Hinchamiento libre en edométro

UNE 103204:1993

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN 
O/1603201/1/01

Peticionario:

Contratista:
Dirección: GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Obra:

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

Nº Acta:

INCIDEC

 INCIDEC
GANADERÍA 7  
47610  ZARATAN  (Valladolid) España

Expediente:

ASTM 2487:2000

SUE Preparación de muestras

Modalidad de Control:
Dirección Técnica:

COD. MUESTRA
11/07/2016

529074

PROCED. MUESTREO:

Suelo

CATA L

ALBARÁN:TIPO MATERIAL:
ML - Muestreo por laboratorio

FECHA DE REGISTRO:
MODALIDAD MUESTREO:1301/19/2016/1224

NORMA MUESTREO: OPERADOR DE TOMA:
LUGAR DE TOMA:

FECHA DE TOMA

Ensayos de Idoneidad de Suelos

19-16/002095/1 Anula a:

1.MATERIAL

C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419
FAX 983213404

URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

SUE Materia orgánica (permang.potásico

LOTE LABORATORIO:

2.TRABAJOS REALIZADOS

UNE 103103:1994

De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos:

SUE Clasificación e índice de grupo

PLAZA ABANICO
(1.2 A 1.8M)
1.00 UN

3.RESULTADOS

11/07/2016

Página 1 de 3



,

40
25

Límite plástico:

48,4

96,3

96,9

10

0,128

Responsable de Ensayos Físicos

Yesos -NLT-115

Director Técnico Laboratorio
Fdo.: RUBEN PARRA OJEROFdo.: RUBEN PARRA OJERO

Sulfatos (%SO3) - UNE 103201
Materia Orgánica (%) - UNE 103204

Sales Solubles (g/100 g suelo) - NLT-114

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

30,6

0,4

Índice de grupo:

Tamiz (mm)

93,1

100,0

12,5

Límite líquido:

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ

No contiene

U.S.C.S.
A-6

Arena Arcillosa

Análisis químico

AASHTO:

21 de julio de 2016
Ingeniero Técnico Agrícola

Responsable de Ensayos Químicos

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE Nº CYL-L-017

Valladolid
Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero Técnico Agrícola

19-16/002095/1

LUGAR DE TOMA:

% PASA

Expediente:
Obra:

URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

FAX 983213404

UBICACIÓN:

C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419

PROCEDENCIA:

Anula a:

Peticionario:
ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN 
INCIDEC
GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

O/1603201/1/01

Dirección Técnica:
Modalidad de control:
Nº Acta:

PLAZA ABANICO

100,0

80
63

100,0

Análisis Granulométrico 

Dirección:
Contratista:

CÓDIGO MUESTRA:
DESC. MUESTRA: SUELO

100

50

(1.2 A 1.8M) 1301/19/2016/1224
CATA L

100,0

SC

2
77,7

100,0
96,9

20

Clasificación

16,3

Límites de Atterberg 

14,3 -Índice de plasticidad:

96,5

0,08

91,9
5

3

AREAS DE ACTUACIÓN:  GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA 
(Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural)  Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin 

autorización por escrito del laboratorio
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CATA L

C/ Cromo, Parc. 46-A  47012  VALLADOLID
TEL. 983213419

INCIDEC

0,10
0,75HR 24

3,00 0,05 4990
4986

Humedad inicial (%):

LECTURA

9,53

4980

HINCHAMIENTO

0,06

0,05
0,04

498030,00
4981

0,06MI 4982
0,08

Densidad seca (g/cm3):

CÓDIGO MUESTRA:

Altura (mm):
Datos de la célula

(1.2 A 1.8M)

Datos de la muestra
20,00

FAX 983213404

Volumen (cm3):

4970
mm

1301/19/2016/1224

Hinchamiento Libre de un Suelo en Edómetro 

LUGAR DE TOMA:

19-16/002095/1

PROCEDENCIA: PLAZA ABANICO

Peticionario:

Contratista:

Modalidad de control:
Dirección Técnica:

O/1603201/1/01
ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO EN BARRIO DE GIRÓN Obra:

URL: www.cemosa.es

5120 0,75
512024,00

Área (cm2):

21 de julio de 2016

39,26

Valladolid

19,63

10,45

Dirección:

Expediente:
LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

SEGÚN RD 410/2010

%

0,05

2,17

HR

MI

45,00 S

15,00 S

0,0125
0,016667

0,00 0

0,008333

26

10,00 0,002778
0,004167

S
S

S

1,00
0,033333

26,00

2,00 MI

E-MAIL: valladolid@cemosa.es

SUELO

4978

horas

Anula a:

GANADERÍA 7, 47610 ZARATAN

Densidad húmeda (g/cm3):

PRESIÓN VERTICAL:
TIEMPO TIEMPO

UBICACIÓN:

Humedad final (%):

DESC. MUESTRA:

0

Nº Acta:

1,98

AREAS DE ACTUACIÓN:  GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de estructura de hormigón estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA 
(Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de estructura de madera estructural)  Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin 

autorización por escrito del laboratorio

Ingeniero Técnico Industrial

0,75

Fdo.: JOSE FCO ALONSO ALVAREZ

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) 
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº CYL-L-017

Hinchamiento Libre (%):

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo.: RUBEN PARRA OJERO
Responsable de Ensayos FísicosDirector Técnico Laboratorio
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APÉNDICE 1. HOJA DOCUMENTAL 
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FICHA DOCUMENTAL

El presente informe, de título INFORME DE RESULTADOS SOBRE TRABAJOS DE 
RECONOCIMIENTO REALIZADOS EN EL BARRIO DE GIRÓN, VALLADOLID ha sido 
realizado por CEMOSA, en su delegación de Valladolid, en la siguiente dirección: 

Pol. Ind. San Cristóbal. C/ Cromo, Parc. 46-A (47012) 

VALLADOLID 

El teléfono y email de contacto son los siguientes: 

Tel: 983 213 419 Fax: 983 213 404  

valladolid@cemosa.es

Para cualquier consulta o aclaración, así como para cualquier cuestión relacionada con 
este documento habrá de dirigirse al siguiente técnico de contacto: 

Francisco Ureña Fernández 

Francisco Ureña Fernández

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga)  C.I.F.: A-
29021334. R.J. de  Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356 
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Angel Mª García Fuente <anfer.angel@gmail.com>

Jardines Escaleras Girón
2 mensajes

Angel Mª García Fuente <anfer.angel@gmail.com> 10 de octubre de 2016, 9:26
Para: narroyo@ava.es

Buenos días Nuño, tal y como hemos comentado, te adjunto los planos de las escaleras que hemos
diseñado, junto con el planos en el que aparece el riego, en ambas escaleras:

1. Escalera A: es la que accede a la Avda de las Contiendas desde la Calle enamorados
2. Escalera D: Es la que accede a la Plaza Porticada desde la Calle de la Fe

En cuanto lo eches un vistazo te rogaría me indicases si esta bien o hay que modificar algo. Las especies
que replantamos son:
LAVANDULA SPP. (LAVANDA) DE 30 A 50 CM. DE ALTURA
ROSMARINUS PROSTATUM " RASTRERO "
ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO ACACIA O TILO , DE 30 - 35 CM.  DE PERIMETRO

Un saludo Angel

6 archivos adjuntos

A4.1.pdf
377K

A4.2.pdf
424K

A7.pdf
322K

D4.1.pdf
375K

D4.2.pdf
486K

D7.pdf
352K

Nuno Arroyo Martinez <narroyo@ava.es> 10 de octubre de 2016, 11:21
Para: Angel Mª García Fuente <anfer.angel@gmail.com>

Buenos días Ángel M.ª:

 

En general me parece que está perfecto, la distancia entre árboles, la tubería de riego y la solución
aportada.

 

Sí que me gustaría comentarte alguna consideración:

1. En la escalera A creo que hay dos frondosas que pueden estar demasiado cerca de la fachadas de
viviendas o propiedades colindantes, que con el tiempo nos darán problemas, ya que según intuyo
en el plano tienen una distancia de 2,5 metro aprox.

2. La tubería que pasa entre parterres agradecería que tuviera pasatubos por si tenemos alguna avería
y hay que cambiarla.



10/10/2016 Gmail - Jardines Escaleras Girón

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=babcf39872&view=pt&search=inbox&th=157ad7c2310828f3&siml=157ad7c2310828f3&siml=157ade5b… 2/2

3. Estaría bien aportar tierra vegetal, que no sé si ya lo tenéis considerado o no en presupuestos.
4. Como tapizantes las aromáticas nos dan muchos problemas, sobre todo el romero, y te propongo

dos por si os merece la pena cambiarlas Hiedra (Heredera Hélix) y vinca (Vinca).
5. Por último, los árboles elegidos son idóneos para la zona, aunque el Tilo ha tenido mejores

desarrollos en la zona y de las diferentes variedades plantaría Tilia Tomentosa (Tilo
plateado) porque la otra variedad de tilos que se suele colocar le afecta la araña roja . El grosor se
puede reducir ya que con ese grosor el arraigo es más complicado que con perímetros menores
como 12-14 que logran mejores desarrollos.

Un saludo

 

Nuño Arroyo Martínez

Técnico del Servicio de Parques y Jardines

Tlf: 983426216 Fax: 983426220 

P.º Hospital Militar nº 11 bis CP: 47.007

Ayuntamiento de Valladolid

De: Angel Mª García Fuente [anfer.angel@gmail.com]
Enviado: lunes, 10 de octubre de 2016 9:26
Para: Nuno Arroyo Martinez
Asunto: Jardines Escaleras Girón

[El texto citado está oculto]





El mensaje  
 
   Para: TE_MPE_VALLADOLID 
   Asunto: SOLICITUD SERVICIOS AFECTADOS BARRIO GIRON. VALLADOLID 
   Enviados: jueves, 22 de septiembre de 2016 16:58:40 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París 
 
 fue leído el lunes, 26 de septiembre de 2016 7:42:43 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París. 



El mensaje  
 
   Para: Mugica Ruiz, Sabino 
   Asunto: SOLICITUD SERVICIOS AFECTADOS BARRIO GIRON. VALLADOLID 
   Enviados: jueves, 22 de septiembre de 2016 14:23:04 (UTC+00:00) Monrovia, Reikiavik 
 
 fue leído el viernes, 23 de septiembre de 2016 10:03:57 (UTC+00:00) Monrovia, Reikiavik. 





Su mensaje  
 
   Para: CASAS ZARZUELO, Monica 
   Asunto: SOLICITUD SERVICIOS AFECTADOS BARRIO GIRON. VALLADOLID 
   Enviado: jueves, 22 de septiembre de 2016 17:11:00 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París 
 
 fue leído el jueves, 22 de septiembre de 2016 17:59:00 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París. 



Buenos días Alfonso,
 
No tenemos ninguna infraestructura que se pueda ver afectada por estas obras.
 
Un saludo,
 
 

 
Michel Pereira
Orange España
Fiber Factory
michel.pereira@orange.com
Fijo: 986079327
Móvil: 656161527



 
DISCLAIMER: 
This message and any attachments (the message) are confidential and intended solely for the addressees. Any unauthorised use or dissemination is 
prohibited. 
Messages are susceptible to alteration. Orange Group shall not be liable for the message if altered, changed or falsified. 
If you are not the intended addressee of this message, please cancel it immediately and inform the sender. 
 
Este mensaje y sus ficheros adjuntos (el mensaje) son confidenciales y van dirigidos exclusivamente a su/s destinatario/os. Cualquier divulgación o uso no 
autorizado del mismo queda prohibido. 
Los mensajes son susceptibles de alteración. Orange Group no se hace responsable del mensaje en caso de alteración, modificación o falsificación del 
mismo. 
Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo de forma inmediata y notifíquelo al remitente. 
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pudiera contener. El correo electrónico via Internet no permite asegurar la confidencialidad de los 
mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepción. JAZZTEL no asume 
responsabilidad por estas circunstancias. Si el destinatario de este mensaje no consintiera la 
utilización del correo electrónico via Internet y la grabación de los mensajes, rogamos lo ponga en 
nuestro conocimiento de forma inmediata.Cualquier opinión expresada en este mensaje 
pertenece únicamente al autor remitente, y no representa necesariamente la opinión de 
JAZZTEL, a no ser que expresamente se diga y el remitente esté autorizado para hacerlo. 
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any other way. Please inform the sender and delete the message and attachments from your 
system.Internet e-mail neither guarantees the confidentiality nor the integrity or proper receipt of 
the messages sent. JAZZTEL does not assume any liability for those circumstances. If the 
addressee of this message does not consent to the use of Internet e-mail and message recording, 
please notify us immediately.Any views or opinions contained in this message are solely those of 
the author, and do not necessarily represent those of JAZZTEL, unless otherwise specifically 
stated and the sender is authorised to do so. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------

 
DISCLAIMER: 
This message and any attachments (the message) are confidential and intended solely for the addressees. Any unauthorised use or dissemination is 
prohibited. 
Messages are susceptible to alteration. Orange Group shall not be liable for the message if altered, changed or falsified. 
If you are not the intended addressee of this message, please cancel it immediately and inform the sender. 
 
Este mensaje y sus ficheros adjuntos (el mensaje) son confidenciales y van dirigidos exclusivamente a su/s destinatario/os. Cualquier divulgación o uso no 
autorizado del mismo queda prohibido. 
Los mensajes son susceptibles de alteración. Orange Group no se hace responsable del mensaje en caso de alteración, modificación o falsificación del 
mismo. 
Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo de forma inmediata y notifíquelo al remitente. 





El mensaje  
 
   Para: TE_MPE_VALLADOLID 
   Asunto: SOLICITUD SERVICIOS AFECTADOS BARRIO GIRON. VALLADOLID 
   Enviados: jueves, 22 de septiembre de 2016 16:58:40 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París 
 
 fue leído el lunes, 26 de septiembre de 2016 7:42:43 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París. 

El mensaje  
 
   Para: Mugica Ruiz, Sabino 
   Asunto: SOLICITUD SERVICIOS AFECTADOS BARRIO GIRON. VALLADOLID 
   Enviados: jueves, 22 de septiembre de 2016 14:23:04 (UTC+00:00) Monrovia, Reikiavik 
 
 fue leído el viernes, 23 de septiembre de 2016 10:03:57 (UTC+00:00) Monrovia, Reikiavik. 



 
Servicio Municipal de Agua 

C/ Las Eras 3 
Telf.- 983 33 29 25   Fax.- 983 35 67 62 

47009 Valladolid 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE RED DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO. 

 
 
Adjunto se envía información disponible en AGUAS DE VALLADOLID S.A. de las canalizaciones 

existentes en las zonas solicitadas (Calle Enamorados, Calle Fe). 
 

 
La información que se suministra es la que dispone en la actualidad AGUAS DE VALLADOLID y dada la 

precisión de los datos que se entregan se considera de carácter orientativo, debiéndose realizar calicatas manuales 
para la exacta localización de las conducciones. 

 
 
La entrega de esta información no exime al peticionario de la responsabilidad sobre los daños que pueda 

causar a las instalaciones de abastecimiento y saneamiento durante la ejecución de  las obras. 
 
 
Rogamos también nos hagan llegar una copia de esta hoja firmada como justificante de recepción, ya 

sea por correo a la dirección arriba indicada, o por fax: 983 35 67 62. 
 

Valladolid, 23 de septiembre de 2016 
Oficina Técnica  

 
 

Fdo.: Javier Lozano Sánchez 

 
 

 

 

Disclaimer: http://disclaimer.agbar.com  
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Información de Servicio Objeto:

0 4,5 9 13,5 18 22,5 m

Válida por 15 días desde la fecha de salida.
Cotas y posición de tuberías son aproximadas, debiendo comprobarse
mediante calas manuales.

Solicita:

Hoja:1 DE 1
Fecha:23/09/2016

Tipo de red:

Escala.-1:500-A4-

Abastecimiento
SaneamientoOficina Técnica

Servicio de Información Geográfica

C/ Las Eras 3
47009 Valladolid

Tfno.: 983 36 12 60
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Válida por 15 días desde la fecha de salida.
Cotas y posición de tuberías son aproximadas, debiendo comprobarse
mediante calas manuales.
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Abastecimiento
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Tfno.: 983 36 12 60







Su mensaje  
 
   Para: CASAS ZARZUELO, Monica 
   Asunto: SOLICITUD SERVICIOS AFECTADOS BARRIO GIRON. VALLADOLID 
   Enviado: jueves, 22 de septiembre de 2016 17:11:00 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París 
 
 fue leído el jueves, 22 de septiembre de 2016 17:59:00 (UTC+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París. 

 
 

 

Este mensaje es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo de su destinatario. Si usted no es el destinatario, por favor, reenvíe el mensaje 
inmediatamente a la dirección remitente y proceda a su borrado. 
 
"VODAFONE ONO, S.A.U. incluirá su dirección de correo electrónico, así como los datos de contacto que le facilite, en un fichero con el fin de gestionar el 
envío de comunicaciones profesionales y/o personales de sus empleados y personal externo. Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, remita su solicitud al Dpto. Asesoría Jurídica, c\ Avenida de América 115, 28042 , Madrid" 
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Reposo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.16 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.70 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Reposo intradós: 0.50

5.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 1.10 m
Espesor superior: 15.0 cm
Espesor inferior: 15.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 30 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 40.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

Selección de listados
Escaleras del Barrio de Girón 2ª  Fase - Ayuntamiento de Valladolid Fecha: 02/10/16
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6.- ESQUEMA DE LAS FASES

-0.15 t/m (SC)
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Fase 2: 2
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7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.4 t/m² 1 2

CARGAS EN EL INTRADÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² 1 2

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: 1

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00
0.06 0.04 0.15 0.17 0.00 0.00

-0.05 0.08 0.16 0.18 0.16 0.00
-0.16 0.12 0.18 0.20 0.23 0.00
-0.27 0.16 0.21 0.22 0.29 0.00
-0.38 0.20 0.24 0.25 0.36 0.00
-0.49 0.24 0.29 0.27 0.42 0.00
-0.60 0.28 0.34 0.31 0.49 0.00
-0.71 0.33 0.39 0.35 0.56 0.00
-0.82 0.37 0.46 0.40 0.62 0.00
-0.93 0.41 0.53 0.45 0.69 0.00

Máximos 0.41
Cota: -0.94 m

0.54
Cota: -0.94 m

0.46
Cota: -0.94 m

0.70
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.05 0.08 0.00 0.00 0.03 0.00
-0.16 0.12 0.01 0.00 0.09 0.00
-0.27 0.16 0.02 0.00 0.16 0.00
-0.38 0.20 0.04 0.01 0.23 0.00
-0.49 0.24 0.07 0.01 0.29 0.00
-0.60 0.28 0.11 0.02 0.36 0.00
-0.71 0.33 0.15 0.04 0.42 0.00
-0.82 0.37 0.20 0.05 0.49 0.00
-0.93 0.41 0.26 0.08 0.55 0.00

Máximos 0.41
Cota: -0.94 m

0.26
Cota: -0.94 m

0.08
Cota: -0.94 m

0.56
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m

Selección de listados
Escaleras del Barrio de Girón 2ª  Fase - Ayuntamiento de Valladolid Fecha: 02/10/16

Página 4



Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Mínimos 0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

FASE 2: 2

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00
0.06 0.04 0.15 0.17 0.00 0.00

-0.05 0.08 0.16 0.18 0.16 0.00
-0.16 0.12 0.18 0.20 0.23 0.00
-0.27 0.16 0.21 0.22 0.29 0.00
-0.38 0.20 0.24 0.25 0.36 0.00
-0.49 0.24 0.29 0.27 0.42 0.00
-0.60 0.28 0.34 0.31 0.49 0.00
-0.71 0.33 0.39 0.35 0.56 0.00
-0.82 0.37 0.46 0.40 0.62 0.00
-0.93 0.41 0.53 0.45 0.69 0.00

Máximos 0.41
Cota: -0.94 m

0.54
Cota: -0.94 m

0.46
Cota: -0.94 m

0.70
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.05 0.08 0.00 0.00 0.03 0.00
-0.16 0.12 0.01 0.00 0.09 0.00
-0.27 0.16 0.02 0.00 0.16 0.00
-0.38 0.20 0.04 0.01 0.23 0.00
-0.49 0.24 0.07 0.01 0.29 0.00
-0.60 0.28 0.11 0.02 0.36 0.00
-0.71 0.33 0.15 0.04 0.42 0.00
-0.82 0.37 0.20 0.05 0.49 0.00
-0.93 0.41 0.26 0.08 0.55 0.00

Máximos 0.41
Cota: -0.94 m

0.26
Cota: -0.94 m

0.08
Cota: -0.94 m

0.56
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m
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9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 10 / 10 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20

Solape: 0.3 m Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30

Longitud de anclaje en prolongación: 25 cm
Patilla trasdós: 11 cm

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: - / 11 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª  Fase -
Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 17.42 t/m

Calculado: 0.8 t/m Cumple
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Referencia: Muro: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª  Fase -
Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Espesor mínimo del tramo:

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 15 cm No cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 19 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.002 

- Trasdós (-0.94 m): Calculado: 0.00261 Cumple
- Intradós (-0.94 m): Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Mínimo: 0.00052 

- Trasdós: Calculado: 0.00261 Cumple
- Intradós: Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.94 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.94 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.94 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.94 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00261 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós: Calculado: 18 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 18 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 8.33 t/m
Calculado: 0.69 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Calculado: 0.3 m

- Base trasdós: Mínimo: 0.28 m Cumple
- Base intradós: Mínimo: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. Calculado: 10 cm

- Trasdós: Mínimo: 6 cm Cumple
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Referencia: Muro: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª  Fase -
Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación Valores Estado

- Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:

J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)
Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Hay comprobaciones que no se cumplen
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.94 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.94 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.94 m, Md: 0.68 t·m/m, Nd: 0.41 t/m, Vd: 0.81 t/m,
Tensión máxima del acero: 1.578 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.83 m

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª  Fase -
Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.11 Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.67 Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo  58.8.1.
Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media: Máximo: 0.7 kp/cm²
Calculado: 0.193 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima: Máximo: 0.875 kp/cm²
Calculado: 0.38 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m

- Armado superior trasdós: Mínimo: 0.39 cm²/m Cumple
- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado inferior intradós: Mínimo: 0.6 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 16.61 t/m

- Trasdós: Calculado: 0.58 t/m Cumple
- Intradós: Calculado: 0.96 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.

- Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 22.6 cm Cumple

- Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 22.6 cm Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

- Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª  Fase -
Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Recubrimiento:

- Lateral:
Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1.

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. Mínimo: 0.001 

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00125 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00125 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00125 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00125 Cumple

Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00125 
- Armadura longitudinal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  55. Mínimo: 0.00031 Cumple
- Armadura longitudinal superior:

Norma EHE-08. Artículo  55. Mínimo: 0.00031 Cumple
- Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. Mínimo: 0.00029 Cumple
- Armadura transversal superior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. Mínimo: 0.00019 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.32 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.49 t·m/m
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12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Escaleras Girón Ayto -
Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª  Fase - Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.8 
Combinaciones sin sismo:

- 1: Coordenadas del centro del círculo (-0.61 m ; 1.23 m) - Radio: 2.67
m: Calculado: 2.297 Cumple

- 2: Coordenadas del centro del círculo (-0.61 m ; 1.23 m) - Radio: 2.67
m: Calculado: 2.297 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)
51x1.15
51x0.71

58.65
36.16

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

7x9.86
7x6.08

69.02
42.55

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

51x1.15
51x0.71

58.65
36.16

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

7x9.86
7x6.08

69.02
42.55

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

34x1.01
34x0.90

34.34
30.49

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x8.75

39.44
35.02

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

34x0.68
34x0.60

23.12
20.53

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.82
51x0.51

41.82
25.78

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.82
51x0.51

41.82
25.78

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

338.98
208.98

136.34
121.06 330.04

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

372.88
229.88

149.97
133.16 363.04

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 229.88 133.16 363.04 4.80 1.05
Totales 229.88 133.16 363.04 4.80 1.05
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Reposo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.16 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.70 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Reposo intradós: 0.50

5.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 1.10 m
Espesor superior: 15.0 cm
Espesor inferior: 15.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 30 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 40.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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6.- ESQUEMA DE LAS FASES

-0.15 t/m (SC)

-0.15 t·m/m (SC)

0.40 t/m²

0.10 t/m²

15cm

50 15 40 (cm)

11
0

(cm)

30

Rasante

-0.94 m

0.16 m

-1.24 m

-0.94 m-0.94 m

-1.24 m

0.00 m

Fase 1: 1

-0.15 t/m (SC)

-0.15 t·m/m (SC)

0.40 t/m²

0.10 t/m²

15cm

50 15 40 (cm)

11
0

(cm)

30

Rasante

-0.94 m

0.16 m

-1.24 m

-0.94 m-0.94 m

-1.24 m

0.00 m

Fase 2: 2
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7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.4 t/m² 1 2

CARGAS EN EL INTRADÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.1 t/m² 1 2

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: 1

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00
0.06 0.04 0.15 0.17 0.00 0.00

-0.05 0.08 0.16 0.18 0.16 0.00
-0.16 0.12 0.18 0.20 0.23 0.00
-0.27 0.16 0.21 0.22 0.29 0.00
-0.38 0.20 0.24 0.25 0.36 0.00
-0.49 0.24 0.29 0.27 0.42 0.00
-0.60 0.28 0.34 0.31 0.49 0.00
-0.71 0.33 0.39 0.35 0.56 0.00
-0.82 0.37 0.46 0.40 0.62 0.00
-0.93 0.41 0.53 0.45 0.69 0.00

Máximos 0.41
Cota: -0.94 m

0.54
Cota: -0.94 m

0.46
Cota: -0.94 m

0.70
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.05 0.08 0.00 0.00 0.03 0.00
-0.16 0.12 0.01 0.00 0.09 0.00
-0.27 0.16 0.02 0.00 0.16 0.00
-0.38 0.20 0.04 0.01 0.23 0.00
-0.49 0.24 0.07 0.01 0.29 0.00
-0.60 0.28 0.11 0.02 0.36 0.00
-0.71 0.33 0.15 0.04 0.42 0.00
-0.82 0.37 0.20 0.05 0.49 0.00
-0.93 0.41 0.26 0.08 0.55 0.00

Máximos 0.41
Cota: -0.94 m

0.26
Cota: -0.94 m

0.08
Cota: -0.94 m

0.56
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

Mínimos 0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

FASE 2: 2

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00
0.06 0.04 0.15 0.17 0.00 0.00

-0.05 0.08 0.16 0.18 0.16 0.00
-0.16 0.12 0.18 0.20 0.23 0.00
-0.27 0.16 0.21 0.22 0.29 0.00
-0.38 0.20 0.24 0.25 0.36 0.00
-0.49 0.24 0.29 0.27 0.42 0.00
-0.60 0.28 0.34 0.31 0.49 0.00
-0.71 0.33 0.39 0.35 0.56 0.00
-0.82 0.37 0.46 0.40 0.62 0.00
-0.93 0.41 0.53 0.45 0.69 0.00

Máximos 0.41
Cota: -0.94 m

0.54
Cota: -0.94 m

0.46
Cota: -0.94 m

0.70
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.05 0.08 0.00 0.00 0.03 0.00
-0.16 0.12 0.01 0.00 0.09 0.00
-0.27 0.16 0.02 0.00 0.16 0.00
-0.38 0.20 0.04 0.01 0.23 0.00
-0.49 0.24 0.07 0.01 0.29 0.00
-0.60 0.28 0.11 0.02 0.36 0.00
-0.71 0.33 0.15 0.04 0.42 0.00
-0.82 0.37 0.20 0.05 0.49 0.00
-0.93 0.41 0.26 0.08 0.55 0.00

Máximos 0.41
Cota: -0.94 m

0.26
Cota: -0.94 m

0.08
Cota: -0.94 m

0.56
Cota: -0.94 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m
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9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 10 / 10 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20

Solape: 0.3 m Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30

Longitud de anclaje en prolongación: 25 cm
Patilla trasdós: 11 cm

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: - / 11 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª  Fase -
Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 17.42 t/m

Calculado: 0.8 t/m Cumple
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Referencia: Muro: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª  Fase -
Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Espesor mínimo del tramo:

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 15 cm No cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 19 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.002 

- Trasdós (-0.94 m): Calculado: 0.00261 Cumple
- Intradós (-0.94 m): Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Mínimo: 0.00052 

- Trasdós: Calculado: 0.00261 Cumple
- Intradós: Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.94 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.94 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.94 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.94 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00261 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós: Calculado: 18 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 18 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 8.33 t/m
Calculado: 0.69 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Calculado: 0.3 m

- Base trasdós: Mínimo: 0.28 m Cumple
- Base intradós: Mínimo: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. Calculado: 10 cm

- Trasdós: Mínimo: 6 cm Cumple
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Referencia: Muro: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª  Fase -
Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación Valores Estado

- Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:

J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)
Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Hay comprobaciones que no se cumplen
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.94 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.94 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.94 m, Md: 0.68 t·m/m, Nd: 0.41 t/m, Vd: 0.81 t/m,
Tensión máxima del acero: 1.578 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.83 m

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª  Fase -
Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.1 Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.59 Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo  58.8.1.
Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media: Máximo: 0.7 kp/cm²
Calculado: 0.193 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima: Máximo: 0.875 kp/cm²
Calculado: 0.385 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m

- Armado superior trasdós: Mínimo: 0.39 cm²/m Cumple
- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado inferior intradós: Mínimo: 0.61 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 16.61 t/m

- Trasdós: Calculado: 0.58 t/m Cumple
- Intradós: Calculado: 0.98 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.

- Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 22.6 cm Cumple

- Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 22.6 cm Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

- Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón Ayto - Escalera A (Escaleras del Barrio de Girón 2ª  Fase -
Ayuntamiento de Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Recubrimiento:

- Lateral:
Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1.

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. Mínimo: 0.001 

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00125 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00125 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00125 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00125 Cumple

Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00125 
- Armadura longitudinal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  55. Mínimo: 0.00031 Cumple
- Armadura longitudinal superior:

Norma EHE-08. Artículo  55. Mínimo: 0.00031 Cumple
- Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. Mínimo: 0.00029 Cumple
- Armadura transversal superior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. Mínimo: 0.00019 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.32 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.50 t·m/m
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Reposo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.16 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 1.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.70 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Reposo intradós: 0.50

5.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 1.90 m
Espesor superior: 20.0 cm
Espesor inferior: 20.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 70 cm
Vuelos intradós / trasdós: 75.0 / 60.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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6.- ESQUEMA DE LAS FASES

0.15 t/m (G)

-0.15 t/m (G)

-0.15 t·m/m (G)

0.50 t/m²

0.50 t/m²

20cm

75
20

60 (cm)

19
0

(cm)

70

Rasante

-1.74 m

0.16 m

-2.44 m

-1.74 m-1.74 m

-2.44 m

0.00 m

Fase 1: Fase

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase Fase

CARGAS EN EL INTRADÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00
-0.02 0.24 0.15 0.18 0.18 0.00
-0.21 0.34 0.20 0.21 0.29 0.00
-0.40 0.43 0.26 0.25 0.40 0.00
-0.59 0.53 0.35 0.31 0.52 0.00
-0.78 0.62 0.46 0.39 0.63 0.00
-0.97 0.71 0.59 0.49 0.75 0.00
-1.16 0.81 0.74 0.61 0.86 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

-1.35 0.90 0.92 0.77 0.97 0.00
-1.54 1.00 1.11 0.96 1.09 0.00
-1.73 1.09 1.33 1.20 1.20 0.00

Máximos 1.10
Cota: -1.74 m

1.34
Cota: -1.74 m

1.21
Cota: -1.74 m

1.21
Cota: -1.74 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos 0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00
-0.02 0.24 0.15 0.18 0.01 0.00
-0.21 0.34 0.16 0.21 0.12 0.00
-0.40 0.43 0.20 0.24 0.24 0.00
-0.59 0.53 0.25 0.28 0.35 0.00
-0.78 0.62 0.33 0.34 0.47 0.00
-0.97 0.71 0.43 0.41 0.58 0.00
-1.16 0.81 0.55 0.50 0.69 0.00
-1.35 0.90 0.69 0.62 0.81 0.00
-1.54 1.00 0.86 0.77 0.92 0.00
-1.73 1.09 1.04 0.95 1.03 0.00

Máximos 1.10
Cota: -1.74 m

1.05
Cota: -1.74 m

0.96
Cota: -1.74 m

1.04
Cota: -1.74 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos 0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12
Estribos: Ø6c/15
Canto viga: 25 cm
Anclaje intradós / trasdós: 11 / 11 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20

Solape: 0.2 m Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/15 Ø12c/15

Patilla Intradós / Trasdós: 60 / 60 cm
Inferior Ø12c/15 Ø12c/15

Patilla intradós / trasdós: 60 / 60 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Escaleras Girón - D (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 21.16 t/m

Calculado: 1.99 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 19 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 

- Trasdós (-1.74 m): Calculado: 0.00196 Cumple
- Intradós (-1.74 m): Calculado: 0.00196 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Mínimo: 0.00039 

- Trasdós: Calculado: 0.00196 Cumple
- Intradós: Calculado: 0.00196 Cumple

Selección de listados
Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid Fecha: 02/10/16

Página 5



Referencia: Muro: Escaleras Girón - D (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:

- Trasdós (-1.74 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00196 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-1.74 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00196 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.74 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00196 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.74 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00196 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós: Calculado: 18 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 18 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 12.06 t/m
Calculado: 1.7 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2

- Base trasdós: Mínimo: 0.28 m
Calculado: 0.3 m Cumple

- Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. Calculado: 11 cm

- Trasdós: Mínimo: 11 cm Cumple
- Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Canto mínimo viga coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga o
25 cm

Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Área mínima estribos viga coronación:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 0.98 cm²/m
Calculado: 3.76 cm²/m Cumple

Separación máxima entre estribos:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Máximo: 18.7 cm
Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.74 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.74 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.74 m, Md: 1.75 t·m/m, Nd: 1.49 t/m, Vd: 1.99 t/m,
Tensión máxima del acero: 2.720 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.58 m
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Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - D (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:

- Coeficiente de seguridad al vuelco:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 2 
Calculado: 2.36 Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo  58.8.1.
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media: Máximo: 0.7 kp/cm²
Calculado: 0.386 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima: Máximo: 0.875 kp/cm²
Calculado: 0.698 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 7.54 cm²/m

- Armado superior trasdós: Mínimo: 0.5 cm²/m Cumple
- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado inferior intradós: Mínimo: 0.82 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 32.11 t/m

- Trasdós: Calculado: 0 t/m Cumple
- Intradós: Calculado: 0.72 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.

- Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 62.6 cm Cumple

- Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 62.6 cm Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 60 cm Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 60 cm Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 60 cm Cumple

- Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Recubrimiento:
- Lateral:

Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1.
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 15 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - D (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 15 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 15 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. Mínimo: 0.001 

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00107 Cumple

Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00107 
- Armadura longitudinal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  55. Mínimo: 0.00026 Cumple
- Armadura longitudinal superior:

Norma EHE-08. Artículo  55. Mínimo: 0.00026 Cumple
- Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. Mínimo: 0.00017 Cumple
- Armadura transversal superior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. Mínimo: 0.0001 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.13 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 1.84 t·m/m

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Escaleras Girón - D
(Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:

- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.44 m ; 1.15 m) - Radio: 3.74
m:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.65 
Calculado: 2.11 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)
6x1.96
6x1.21

11.76
7.25

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.53

9.46
5.83

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.96
6x1.21

11.76
7.25

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.53

9.46
5.83
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Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12
Armado viga coronación Longitud (m)

Peso (kg)
2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

7x0.80
7x0.18

5.60
1.24

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

7x2.60
7x2.31

18.20
16.16

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.76

9.46
8.40

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

7x2.60
7x2.31

18.20
16.16

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.76

9.46
8.40

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.12
6x0.69

6.72
4.14

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.22
6x0.75

7.32
4.51

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.60
1.24

56.48
34.81

58.76
52.18 88.23

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.16
1.36

62.13
38.29

64.64
57.40 97.05

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø6 Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 1.36 38.29 57.40 97.05 1.46 0.16
Totales 1.36 38.29 57.40 97.05 1.46 0.16
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Reposo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.16 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 1.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.70 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Reposo intradós: 0.50

5.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 1.90 m
Espesor superior: 20.0 cm
Espesor inferior: 20.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 70 cm
Vuelos intradós / trasdós: 75.0 / 60.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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6.- ESQUEMA DE LAS FASES

0.15 t/m (G)

-0.15 t/m (G)

-0.15 t·m/m (G)

0.50 t/m²

0.10 t/m²

20cm

75
20

60 (cm)

19
0

(cm)

70

Rasante

-1.74 m

0.16 m

-2.44 m

-1.74 m-1.74 m

-2.44 m

0.00 m

Fase 1: Fase

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase Fase

CARGAS EN EL INTRADÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.1 t/m² Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00
-0.02 0.24 0.15 0.18 0.18 0.00
-0.21 0.34 0.20 0.21 0.29 0.00
-0.40 0.43 0.26 0.25 0.40 0.00
-0.59 0.53 0.35 0.31 0.52 0.00
-0.78 0.62 0.46 0.39 0.63 0.00
-0.97 0.71 0.59 0.49 0.75 0.00
-1.16 0.81 0.74 0.61 0.86 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

-1.35 0.90 0.92 0.77 0.97 0.00
-1.54 1.00 1.11 0.96 1.09 0.00
-1.73 1.09 1.33 1.20 1.20 0.00

Máximos 1.10
Cota: -1.74 m

1.34
Cota: -1.74 m

1.21
Cota: -1.74 m

1.21
Cota: -1.74 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos 0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00
-0.02 0.24 0.15 0.18 0.01 0.00
-0.21 0.34 0.16 0.21 0.12 0.00
-0.40 0.43 0.20 0.24 0.24 0.00
-0.59 0.53 0.25 0.28 0.35 0.00
-0.78 0.62 0.33 0.34 0.47 0.00
-0.97 0.71 0.43 0.41 0.58 0.00
-1.16 0.81 0.55 0.50 0.69 0.00
-1.35 0.90 0.69 0.62 0.81 0.00
-1.54 1.00 0.86 0.77 0.92 0.00
-1.73 1.09 1.04 0.95 1.03 0.00

Máximos 1.10
Cota: -1.74 m

1.05
Cota: -1.74 m

0.96
Cota: -1.74 m

1.04
Cota: -1.74 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos 0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12
Estribos: Ø6c/15
Canto viga: 25 cm
Anclaje intradós / trasdós: 11 / 11 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20

Solape: 0.2 m Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/15 Ø12c/15

Patilla Intradós / Trasdós: 60 / 60 cm
Inferior Ø12c/15 Ø12c/15

Patilla intradós / trasdós: 60 / 60 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Escaleras Girón - D-2 (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 21.16 t/m

Calculado: 1.99 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 19 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 

- Trasdós (-1.74 m): Calculado: 0.00196 Cumple
- Intradós (-1.74 m): Calculado: 0.00196 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Mínimo: 0.00039 

- Trasdós: Calculado: 0.00196 Cumple
- Intradós: Calculado: 0.00196 Cumple
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Referencia: Muro: Escaleras Girón - D-2 (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:

- Trasdós (-1.74 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00196 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-1.74 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00196 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.74 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00196 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.74 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00196 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós: Calculado: 18 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 18 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 12.06 t/m
Calculado: 1.7 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2

- Base trasdós: Mínimo: 0.28 m
Calculado: 0.3 m Cumple

- Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. Calculado: 11 cm

- Trasdós: Mínimo: 11 cm Cumple
- Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Canto mínimo viga coronación:
Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que el ancho de la viga o
25 cm

Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Área mínima estribos viga coronación:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Mínimo: 0.98 cm²/m
Calculado: 3.76 cm²/m Cumple

Separación máxima entre estribos:
Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1

Máximo: 18.7 cm
Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.74 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.74 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.74 m, Md: 1.75 t·m/m, Nd: 1.49 t/m, Vd: 1.99 t/m,
Tensión máxima del acero: 2.720 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.58 m
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Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - D-2 (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:

- Coeficiente de seguridad al vuelco:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 2 
Calculado: 2.34 Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo  58.8.1.
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media: Máximo: 0.7 kp/cm²
Calculado: 0.386 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima: Máximo: 0.875 kp/cm²
Calculado: 0.71 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 7.54 cm²/m

- Armado superior trasdós: Mínimo: 0.51 cm²/m Cumple
- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado inferior intradós: Mínimo: 0.84 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 32.11 t/m

- Trasdós: Calculado: 0 t/m Cumple
- Intradós: Calculado: 0.74 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.

- Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 62.6 cm Cumple

- Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 62.6 cm Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 60 cm Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 60 cm Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 60 cm Cumple

- Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Recubrimiento:
- Lateral:

Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1.
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 15 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - D-2 (Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 15 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 15 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 15 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. Mínimo: 0.001 

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00107 Cumple

Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00107 
- Armadura longitudinal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  55. Mínimo: 0.00026 Cumple
- Armadura longitudinal superior:

Norma EHE-08. Artículo  55. Mínimo: 0.00026 Cumple
- Armadura transversal inferior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. Mínimo: 0.00017 Cumple
- Armadura transversal superior:

Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. Mínimo: 0.0001 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.15 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 1.88 t·m/m

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Escaleras Girón - D-2
(Escaleras Barrio Girón 2ª Fase "D" - Ayto Valladolid)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:

- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.13 m ; 0.36 m) - Radio: 3.30
m:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.65 
Calculado: 1.747 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)
6x1.96
6x1.21

11.76
7.25

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.53

9.46
5.83

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.96
6x1.21

11.76
7.25

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.53

9.46
5.83
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Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø6 Ø10 Ø12
Armado viga coronación Longitud (m)

Peso (kg)
2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x0.86
2x0.76

1.72
1.53

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

7x0.80
7x0.18

5.60
1.24

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

7x2.60
7x2.31

18.20
16.16

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.76

9.46
8.40

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

7x2.60
7x2.31

18.20
16.16

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

11x0.86
11x0.76

9.46
8.40

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.12
6x0.69

6.72
4.14

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.22
6x0.75

7.32
4.51

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.60
1.24

56.48
34.81

58.76
52.18 88.23

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.16
1.36

62.13
38.29

64.64
57.40 97.05

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø6 Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 1.36 38.29 57.40 97.05 1.46 0.16
Totales 1.36 38.29 57.40 97.05 1.46 0.16
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Reposo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.16 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.70 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Reposo intradós: 0.50

5.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 0.50 m
Espesor superior: 15.0 cm
Espesor inferior: 15.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 30 cm
Vuelos intradós / trasdós: 30.0 / 30.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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6.- ESQUEMA DE LAS FASES

0.15 t/m (SC)
-0.15 t/m (SC)
-0.15 t·m/m (SC)

0.50 t/m²

0.50 t/m²

15cm

30 15 30 (cm)

50

(cm)

30

Rasante

-0.34 m

0.16 m

-0.64 m

-0.34 m-0.34 m

-0.64 m

0.00 m

Fase 1: Fase

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase Fase

CARGAS EN EL INTRADÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00
0.12 0.17 0.15 0.16 0.00 0.00
0.07 0.18 0.15 0.16 0.00 0.00
0.02 0.20 0.15 0.17 0.00 0.00

-0.03 0.22 0.16 0.18 0.18 0.00
-0.08 0.24 0.17 0.19 0.21 0.00
-0.13 0.26 0.18 0.20 0.24 0.00
-0.18 0.28 0.19 0.20 0.27 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

-0.23 0.30 0.20 0.21 0.30 0.00
-0.28 0.31 0.22 0.22 0.33 0.00
-0.33 0.33 0.24 0.24 0.36 0.00

Máximos 0.34
Cota: -0.34 m

0.24
Cota: -0.34 m

0.24
Cota: -0.34 m

0.37
Cota: -0.34 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos 0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.12 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
0.07 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.03 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00
-0.08 0.09 0.00 0.00 0.05 0.00
-0.13 0.11 0.00 0.00 0.08 0.00
-0.18 0.13 0.01 0.00 0.11 0.00
-0.23 0.15 0.02 0.00 0.13 0.00
-0.28 0.16 0.02 0.00 0.16 0.00
-0.33 0.18 0.03 0.00 0.19 0.00

Máximos 0.19
Cota: -0.34 m

0.03
Cota: -0.34 m

0.00
Cota: -0.34 m

0.20
Cota: -0.34 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 10 / 10 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20

Solape: 0.3 m Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/20 Ø12c/20

Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm
Inferior Ø12c/20 Ø12c/20

Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Escaleras Girón - Muro Rampa (Murete de rampa escaleras girón)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 17.42 t/m

Calculado: 0.36 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 15 cm No cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 19 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.002 

- Trasdós (-0.34 m): Calculado: 0.00261 Cumple
- Intradós (-0.34 m): Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Mínimo: 0.00052 

- Trasdós: Calculado: 0.00261 Cumple
- Intradós: Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.34 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00261 Cumple
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Referencia: Muro: Escaleras Girón - Muro Rampa (Murete de rampa escaleras girón)
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:

- Trasdós (-0.34 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.34 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.34 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00261 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós: Calculado: 18 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 18 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 8.33 t/m
Calculado: 0.3 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Calculado: 0.3 m

- Base trasdós: Mínimo: 0.28 m Cumple
- Base intradós: Mínimo: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. Calculado: 10 cm

- Trasdós: Mínimo: 6 cm Cumple
- Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Hay comprobaciones que no se cumplen
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.34 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.34 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.34 m, Md: 0.36 t·m/m, Nd: 0.41 t/m, Vd: 0.36 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.796 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.23 m

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - Muro Rampa (Murete de rampa escaleras girón)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.6 
Calculado: 1.67 Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.19 Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo  58.8.1.
Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - Muro Rampa (Murete de rampa escaleras girón)
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media: Máximo: 0.7 kp/cm²
Calculado: 0.164 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima: Máximo: 0.875 kp/cm²
Calculado: 0.454 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 5.65 cm²/m

- Armado superior trasdós: Mínimo: 0.16 cm²/m Cumple
- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado inferior intradós: Mínimo: 0.31 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 16.61 t/m

- Trasdós: Calculado: 0.13 t/m Cumple
- Intradós: Calculado: 0.35 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5. Mínimo: 15 cm

- Arranque trasdós: Calculado: 22.6 cm Cumple
- Arranque intradós: Calculado: 22.6 cm Cumple
- Armado inferior trasdós (Patilla): Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inferior intradós (Patilla): Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior trasdós (Patilla): Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior intradós (Patilla): Calculado: 15 cm Cumple

Recubrimiento:
- Lateral:

Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1.
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. Mínimo: 0.001 

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00188 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00188 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00188 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - Muro Rampa (Murete de rampa escaleras girón)
Comprobación Valores Estado

- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00188 

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  55. Mínimo: 0.00047 Cumple

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo  55. Mínimo: 0.00047 Cumple

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. Mínimo: 0.00015 Cumple

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. Mínimo: 8e-005 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.14 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.26 t·m/m

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Escaleras Girón - Muro
Rampa (Murete de rampa escaleras girón)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:

- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.49 m ; 0.83 m) - Radio: 1.67
m:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 3.78 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)
51x0.55
51x0.34

28.05
17.29

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x6.08

39.44
24.32

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.55
51x0.34

28.05
17.29

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x6.08

39.44
24.32

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.90
51x0.80

45.90
40.75

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x8.75

39.44
35.02

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.90
51x0.80

45.90
40.75

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x8.75

39.44
35.02

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.82
51x0.51

41.82
25.78
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Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)

Peso (kg)
51x0.82
51x0.51

41.82
25.78

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

218.62
134.78

190.40
169.05 303.83

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

240.48
148.26

209.44
185.95 334.21

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 148.26 185.95 334.21 3.00 0.75
Totales 148.26 185.95 334.21 3.00 0.75
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 400 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Reposo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.16 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.70 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

Activo trasdós: 0.33
Reposo intradós: 0.50

5.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 0.50 m
Espesor superior: 15.0 cm
Espesor inferior: 15.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 30 cm
Vuelos intradós / trasdós: 30.0 / 30.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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6.- ESQUEMA DE LAS FASES

0.15 t/m (SC)
-0.15 t/m (SC)
-0.15 t·m/m (SC)

0.50 t/m²

0.10 t/m²

15cm

30 15 30 (cm)

50

(cm)

30

Rasante

-0.34 m

0.16 m

-0.64 m

-0.34 m-0.34 m

-0.64 m

0.00 m

Fase 1: Fase

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.5 t/m² Fase Fase

CARGAS EN EL INTRADÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 0.1 t/m² Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00
0.12 0.17 0.15 0.16 0.00 0.00
0.07 0.18 0.15 0.16 0.00 0.00
0.02 0.20 0.15 0.17 0.00 0.00

-0.03 0.22 0.16 0.18 0.18 0.00
-0.08 0.24 0.17 0.19 0.21 0.00
-0.13 0.26 0.18 0.20 0.24 0.00
-0.18 0.28 0.19 0.20 0.27 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

-0.23 0.30 0.20 0.21 0.30 0.00
-0.28 0.31 0.22 0.22 0.33 0.00
-0.33 0.33 0.24 0.24 0.36 0.00

Máximos 0.34
Cota: -0.34 m

0.24
Cota: -0.34 m

0.24
Cota: -0.34 m

0.37
Cota: -0.34 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos 0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.15
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.12 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
0.07 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.03 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00
-0.08 0.09 0.00 0.00 0.05 0.00
-0.13 0.11 0.00 0.00 0.08 0.00
-0.18 0.13 0.01 0.00 0.11 0.00
-0.23 0.15 0.02 0.00 0.13 0.00
-0.28 0.16 0.02 0.00 0.16 0.00
-0.33 0.18 0.03 0.00 0.19 0.00

Máximos 0.19
Cota: -0.34 m

0.03
Cota: -0.34 m

0.00
Cota: -0.34 m

0.20
Cota: -0.34 m

0.00
Cota: 0.16 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

0.00
Cota: 0.16 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 10 / 10 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20

Solape: 0.3 m Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/20 Ø12c/20

Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm
Inferior Ø12c/20 Ø12c/20

Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Escaleras Girón - Muro Rampa-2 (Murete de rampa escaleras girón - 2)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 17.42 t/m

Calculado: 0.36 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 15 cm No cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 19 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.002 

- Trasdós (-0.34 m): Calculado: 0.00261 Cumple
- Intradós (-0.34 m): Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Mínimo: 0.00052 

- Trasdós: Calculado: 0.00261 Cumple
- Intradós: Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-0.34 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00261 Cumple
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Referencia: Muro: Escaleras Girón - Muro Rampa-2 (Murete de rampa escaleras girón - 2)
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:

- Trasdós (-0.34 m):
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.34 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00261 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-0.34 m):

Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00261 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós: Calculado: 18 cm Cumple
- Intradós: Calculado: 18 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura vertical Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 8.33 t/m
Calculado: 0.3 t/m Cumple

Comprobación de fisuración:
Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Calculado: 0.3 m

- Base trasdós: Mínimo: 0.28 m Cumple
- Base intradós: Mínimo: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. Calculado: 10 cm

- Trasdós: Mínimo: 6 cm Cumple
- Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Hay comprobaciones que no se cumplen
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.34 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.34 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.34 m, Md: 0.36 t·m/m, Nd: 0.41 t/m, Vd: 0.36 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.796 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -0.23 m

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - Muro Rampa-2 (Murete de rampa escaleras girón - 2)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.6 
Calculado: 1.64 Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.03 Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo  58.8.1.
Mínimo: 25 cm
Calculado: 30 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - Muro Rampa-2 (Murete de rampa escaleras girón - 2)
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media: Máximo: 0.7 kp/cm²
Calculado: 0.164 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima: Máximo: 0.875 kp/cm²
Calculado: 0.473 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 5.65 cm²/m

- Armado superior trasdós: Mínimo: 0.17 cm²/m Cumple
- Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
- Armado inferior intradós: Mínimo: 0.33 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 16.61 t/m

- Trasdós: Calculado: 0.13 t/m Cumple
- Intradós: Calculado: 0.39 t/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5. Mínimo: 15 cm

- Arranque trasdós: Calculado: 22.6 cm Cumple
- Arranque intradós: Calculado: 22.6 cm Cumple
- Armado inferior trasdós (Patilla): Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inferior intradós (Patilla): Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior trasdós (Patilla): Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior intradós (Patilla): Calculado: 15 cm Cumple

Recubrimiento:
- Lateral:

Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1.
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. Mínimo: 0.001 

- Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00188 Cumple
- Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00188 Cumple
- Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00188 Cumple

Selección de listados
Murete de rampa escaleras girón - 2 Fecha: 02/10/16

Página 7

Referencia: Zapata corrida: Escaleras Girón - Muro Rampa-2 (Murete de rampa escaleras girón - 2)
Comprobación Valores Estado

- Armadura transversal superior: Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00188 

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  55. Mínimo: 0.00047 Cumple

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo  55. Mínimo: 0.00047 Cumple

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. Mínimo: 0.00016 Cumple

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. Mínimo: 8e-005 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.14 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.27 t·m/m

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Escaleras Girón - Muro
Rampa-2 (Murete de rampa escaleras girón - 2)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:

- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.49 m ; 0.83 m) - Radio: 1.67
m:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.293 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (kg)
51x0.55
51x0.34

28.05
17.29

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x6.08

39.44
24.32

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.55
51x0.34

28.05
17.29

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x6.08

39.44
24.32

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.90
51x0.80

45.90
40.75

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x8.75

39.44
35.02

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.90
51x0.80

45.90
40.75

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (kg)

4x9.86
4x8.75

39.44
35.02

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (kg)

51x0.82
51x0.51

41.82
25.78

Selección de listados
Murete de rampa escaleras girón - 2 Fecha: 02/10/16
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Referencia: Muro B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø10 Ø12
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)

Peso (kg)
51x0.82
51x0.51

41.82
25.78

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

218.62
134.78

190.40
169.05 303.83

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

240.48
148.26

209.44
185.95 334.21

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: Muro 148.26 185.95 334.21 3.00 0.75
Totales 148.26 185.95 334.21 3.00 0.75

Selección de listados
Murete de rampa escaleras girón - 2 Fecha: 02/10/16
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ESCALERA "A"                                                    
SUBCAPÍTULO 01-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
BDE23        UD  ARRANQUE Y TRANS.ARBO                                           

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE DE TODOS LOS RES-
TOS VEGETALES A VERTEDERO

BMQ04        0,500 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 19,19
BMQ08        0,200 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        39,40 7,88
AMO04        0,700 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 12,39
AMO06        0,700 HR  HORA PEON ESPECIALIZADO                                         13,60 9,52
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               49,00 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BDE22        UD  DESMONTE Y APEO FAROL                                           
UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACOPIO PARA USO POSTE-
RIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON
CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

BMQ08        1,500 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        39,40 59,10
BMQ19        0,500 HR  HORA DE GRUA MOVIL                                              59,66 29,83
BMQ03        0,500 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 6,48
BMQ04        0,050 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 1,92
AMO04        0,500 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 8,85
AMO01        0,500 HR  HORA DE AYUDANTE.                                               13,60 6,80
AMO07        1,500 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 20,25
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               133,20 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

BDE21        UD  DESMONTE Y APEO DE POSTE MADERA                                 
UD DE DESMONTE Y APEO DE POSTE DE MADERA (ID. O SIMILAR) ,TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMA-
CEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL
VERTEDERO.

BMQ08        1,000 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        39,40 39,40
BMQ19        1,000 HR  HORA DE GRUA MOVIL                                              59,66 59,66
BMQ03        0,300 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 3,89
BMQ04        0,050 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 1,92
AMO03        0,250 HR  HORA DE ENCARGADO                                               20,10 5,03
AMO07        1,500 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 20,25
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               130,20 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

BDE18        ML  CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.                                
ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U HORMIGON, HASTA 8 CM.
DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

BMQ37        0,030 HR  H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                             6,38 0,19
NBV52        0,004 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 323,83 1,30
AMO01        0,030 HR  HORA DE AYUDANTE.                                               13,60 0,41
AMO07        0,030 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 0,41
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BDE01        ML  DESMONTE DE BORDILLO                                            
ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA

BMQ06        0,008 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            61,91 0,50
BMQ49        0,001 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                           55,38 0,06
BMQ03        0,013 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 0,17
BMQ08        0,045 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        39,40 1,77
AMO07        0,115 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,55
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

BDE02        M2  DEMOLICION DE ACERAS                                            
M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO FIRME Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUC-
TOS A VERTEDERO.

BMQ49        0,040 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                           55,38 2,22
BMQ08        0,036 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        39,40 1,42
BMQ03        0,050 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 0,65
BMQ04        0,010 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 0,38
AMO07        0,120 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,62
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BDE03        M3  DEMOLICION FIRME ASF+HORM                                       
M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON EN MASA, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

BMQ26        0,160 HR  HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                           35,79 5,73
BMQ03        0,050 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 0,65
BMQ49        0,160 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                           55,38 8,86
BMQ06        0,080 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            61,91 4,95
AMO07        0,160 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 2,16
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               22,40 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

BDE50        ML  LEV. BARANDILLA METÁLICA                                        
ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

BMQ08        0,250 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        39,40 9,85
BMQ03        0,050 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 0,65
BMQ04        0,050 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 1,92
AMO07        0,200 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 2,70
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               15,10 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BDE05        M3  DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.                               
M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLUSO CIMENTACIÓN, CON
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

BMQ08        0,300 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        39,40 11,82
BMQ03        0,300 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 3,89
BMQ49        0,300 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                           55,38 16,61
BMQ04        0,300 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 11,51
AMO07        1,000 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 13,50
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               57,30 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

BDE09        UD  LEV. MARCO Y TAPA POZO                                          
UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y TAPA DE POZO DE
REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

AAU02        0,150 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                            109,39 16,41
BMQ03        0,350 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 4,54
AMO04        1,500 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 26,55
AMO07        1,500 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 20,25
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               67,80 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BDE51        UD  PUESTA A COTA CANALÓN                                           
UD DE LEVANTAMIENTO, RECOLOCACIÓN Y RECIBIDO DE CANALÓN EXISTENTE SOBRE FACHADA

AAU03        0,040 M3. M3.MORTERO M-600, FABRICADO EN OBRA.                            128,06 5,12
AMO04        0,600 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 10,62
AMO07        0,300 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 4,05
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               19,80 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

BDE55        UD  LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA                                    
UD DE LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE DE UNA HOJA, HASTA 50 CM. DE ALTURA, CON
DEMOLICIÓN DE DINTEL, COLOCACIÓN DE CARGADERO, RECRECIDO DE BASE, COLOCACIÓN DE PRE-
MARCO Y ADAPTACIÓN DE SOLERA Y PELDAÑOS EN AMBAS MÁRGENES, CON CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO DE PRODUCTOS SOBRANTES.

AAU02        0,150 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                            109,39 16,41
NBV10        24,000 UD  UD BLOQUE HORM.GRIS                                             0,88 21,12
P11P05a      1,000 ud  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,13 2,13
O01OB160     3,000 h.  Ay udante carpintero                                             17,13 51,39
BMQ03        3,000 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 38,88
AMO04        5,000 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 88,50
AMO07        5,000 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 67,50
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               285,90 8,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

PA01         UD  REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO                                 
UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA, DURANTE TODAS LAS FA-
SES DE EJECUCIÓN.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 950,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PA-02        UD  PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS                                      
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS BAJAS CON EL FIN
DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DEL ALUMBRADO.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 01-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

BMQ06        0,070 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            61,91 4,33
BMQ26        0,070 HR  HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                           35,79 2,51
AMO07        0,120 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,62
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8,50 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           
M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRES-
TAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO
SOBRE PERFIL.

CBA09        1,000 M3  M3 MAT. PRESTAMOS, P. OBRA, S/PERFIL.                           8,45 8,45
BMQ11        0,050 HR  HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV                                     13,11 0,66
BMQ04        0,035 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 1,34
AMO07        0,100 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,35
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

GAR7         ML  TUB. PE-100, 16 ATM, 90 MM                                      
ML. DE TUBERIA DE POLIETILENO PE-100,DE 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO Y 90 MM. DE DIAMETRO
INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

HBA106       1,000 ML  ML. TUBERIA PE.PE-100 DN-90, PN-16                              10,47 10,47
CBA06        0,090 M3  M3 ARENA LAVADA                                                 11,97 1,08
AMO02        0,010 HR  HORA DE CAPATAZ.                                                18,30 0,18
AMO04        0,050 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 0,89
AMO07        0,100 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,35
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GAR67        UD  VALVULA, PN-16, 80 MM                                           
UD. DE VALVULA DE COMPUERTA, PN-16, DIAMETRO 80 MM. CON CARCASA DE FUNDICION DUCTIL
GG-25, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL MISMO MATERIAL RECUBIERTA DE E.P.D.M.,
EJE DE ACERO INOXIDABLE, ESTANCA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLA-
MIENTO, ANCLAJE Y COLOCACION.

HBA67        1,000 UD  UD VALV.COMP.FUND.80MM                                          170,32 170,32
%1           11,000 %   Medios Aux iliares                                               170,30 18,73
AMO02        0,100 HR  HORA DE CAPATAZ.                                                18,30 1,83
AMO04        0,430 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 7,61
AMO07        0,650 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 8,78
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               207,30 6,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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GAR84        UD  ARQ. REGISTRO>250MM                                             
UD. DE ARQUETA DE REGISTRO PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE MAS DE 250 MM. DE DIAMETRO,
CON TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO, SEGUN PLANOS.

CMT06        4,710 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 41,07
DFA13        6,300 M2  M2. HORM. H-100 DE 10 CMS                                       10,30 64,89
AAU57        1,850 M3. M3.FAB.LAD.MACIZO 1 PIE M-450 PEQ.DIM                           203,82 377,07
NBV61        1,000 UD  UD. MARCO Y TAPA F.DUCTIL,REXEL D-400                           92,88 92,88
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               575,90 17,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 593,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

GAR98        UD  ENTRONQUE ABASTECIMIENTO                                        
UD. ENTRONQUE DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA CON LAS EXISTENTES, PARA CASOS
DE AMBAS TUBERÍAS DE DIÁMETRO MENOR O IGUAL A 90 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, LO-
CALIZACIÓN DE LA TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO
Y CON P. P. DE M. AUXILIARES, REALIZADO EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE
AGUAS.

HBA115       1,000 UD  UD. BRIDA DE FUNDICIÓN DIÁMETRO < 90 MM                         150,00 150,00
CBA06        0,100 M3  M3 ARENA LAVADA                                                 11,97 1,20
AMO02        1,000 HR  HORA DE CAPATAZ.                                                18,30 18,30
AMO04        1,000 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 17,70
AMO07        1,000 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 13,50
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               200,70 6,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

GAR81        UD  ACOM. JARDIN. 40 MM.                                            
UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE POLIETILENO PE-100  DE
16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA
PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

HBA81        1,000 UD  UD COLLARIN ACOMETIDA                                           120,29 120,29
HBA102       7,000 ML  ML. TUBERIA PE.P-100 DN-40, PN-16                               2,19 15,33
HBA83        1,000 UD  UD VALVULA DE BOLA DN=40 Y ARQ.                                 76,84 76,84
AMO02        0,140 HR  HORA DE CAPATAZ.                                                18,30 2,56
AMO04        0,940 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 16,64
AMO07        0,470 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 6,35
GAR23        3,000 ML  ML TUB. PVC, PN-10, 75 MM                                       11,49 34,47
FSA56        1,000 UD  UD ARQUETA CONEX. ABSORV. O ACOM.                               56,57 56,57
GAR66        1,000 UD  UD VALVULA, PN-16, 65 MM                                        189,13 189,13
GAR83        1,000 UD  UD ARQ. REGISTRO <250 MM                                        370,81 370,81
CMT06        2,070 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 18,05
CMT09        1,750 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             3,45 6,04
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               913,10 27,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 940,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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GAR91        UD  UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO                                        
UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 3/4", INSTALADA
CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN
DE TOMA Y HORMIGON DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

HBR25        1,000 UD  UD BOCA RIEGO (V.A.R.) 3/4".                                    18,63 18,63
HBR03        1,000 ML  ML. TUBERIA PE. BD. DN-32, PN-4,RIEGO                           1,49 1,49
CMT06        0,250 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 2,18
CMT10        0,100 M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           12,15 1,22
CBA06        0,050 M3  M3 ARENA LAVADA                                                 11,97 0,60
AAU10        0,050 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO                                      64,22 3,21
AMO04        0,025 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 0,44
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               27,80 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U12SV010     ud  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              
ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA MANUAL Y CONEXIÓN
DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.

O01OB170     0,125 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 2,38
O01OB200     0,020 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,37
O01OB195     0,125 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 2,14
P26SV005     1,000 ud  Electrov álv ula 24 V apertura manual 3/4"                        25,31 25,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

GAR58        ML  TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM                                        
ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION DE TRABAJO Y 25 MM DE
DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

HBA58        1,000 ML  ML TUB.PEBD,25 MM,10 ATM                                        1,82 1,82
CBA06        0,032 M3  M3 ARENA LAVADA                                                 11,97 0,38
AMO02        0,003 HR  HORA DE CAPATAZ.                                                18,30 0,05
AMO04        0,020 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 0,35
AMO07        0,010 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 0,14
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12TGS040    m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17                   
RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE
DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO,
PASATUBOS EN MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS DE
UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

O01OB170     0,010 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 0,19
P26TPI040    1,000 m.  Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=17mm.                        1,04 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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U12SP110     ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              
PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA INCORPORADA,
TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS, PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR
ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E IN-
CREMENTO DE RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA PUESTA EN MAR-
CHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLU-
SO FIJACIÓN, INSTALADO.

O01OB200     1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220     1,500 h.  Ay udante electricista                                           17,13 25,70
P26SP080     1,000 ud  Prog.elect.intemperie c/transf. 4estac.                         149,64 149,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12Q020      ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 
ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3 ELECTROVÁLVULAS
Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INSTALADA.

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  16,06 6,42
P26QA030     1,000 ud  Arqueta rect.plást. c/tapa (estandar)                           40,68 40,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01-3 SANEAMIENTO                                                     
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

BMQ06        0,070 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            61,91 4,33
BMQ26        0,070 HR  HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                           35,79 2,51
AMO07        0,120 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,62
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8,50 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           
M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRES-
TAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO
SOBRE PERFIL.

CBA09        1,000 M3  M3 MAT. PRESTAMOS, P. OBRA, S/PERFIL.                           8,45 8,45
BMQ11        0,050 HR  HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV                                     13,11 0,66
BMQ04        0,035 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 1,34
AMO07        0,100 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,35
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

FSA55        UD  ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.                                
UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARAC-
TERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

AAU11        0,360 M3. M3.HORM.TIPO H-175, RODADO                                      67,82 24,42
AAU36        0,360 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.                         136,23 49,04
NBV66        1,000 UD  UD. MARCO REG.DUCT.ART.45º"C"385X317                            46,87 46,87
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               120,30 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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FSA13H       ML  TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125                            
ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,  DE 20 CMS. DE DIAME-
TRO,  CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARAC-
TERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

GBS40        1,000 ML  ML TUB.PVC,DOBLE PARED,JUNTA ELAST.,200 MM.                 12,13 12,13
AAU08        0,120 M3. M3.HORM.TIPO H-125,RODADO                                       60,62 7,27
CBA13        0,200 M3  M3 MAT.GRAN. SELEC., P. OBRA S/ PERFI                           9,84 1,97
BMQ05        0,007 HR  HR PALA CARGADORA 100 CV                                        49,44 0,35
BMQ11        0,034 HR  HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV                                     13,11 0,45
AMO04        0,100 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 1,77
AMO07        0,134 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,81
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               25,80 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

FSA60        UD  UD  FORMACION DE SOLERA                                         
UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ CMS. DE ESPESOR,
CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

DFA13        2,200 M2  M2. HORM. H-100 DE 10 CMS                                       10,30 22,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

FSA61        UD  UD.PARTE CONICA POZO                                            
UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EX-
CAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

CMT06        2,120 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 18,49
CMT09        1,410 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             3,45 4,86
NBV61        1,000 UD  UD. MARCO Y TAPA F.DUCTIL,REXEL D-400                           92,88 92,88
AAU12        0,900 M3. M3.HORM.TIPO HM-20, RODADO                                      71,42 64,28
AAU36        0,900 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.                         136,23 122,61
FSA50        3,000 UD  UD  PATE FUND.EPOXI                                             8,23 24,69
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               327,80 9,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

FSA62        ML  ML PARTE CILINDRICA POZO                                        
ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO HM-20-B-25-IIa, INCLUSO
EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

CMT06        2,120 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 18,49
CMT09        1,410 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             3,45 4,86
AAU12        1,000 M3. M3.HORM.TIPO HM-20, RODADO                                      71,42 71,42
AAU36        1,000 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.                         136,23 136,23
FSA50        3,000 UD  UD  PATE FUND.EPOXI                                             8,23 24,69
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               255,70 7,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                           
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

BMQ06        0,070 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            61,91 4,33
BMQ26        0,070 HR  HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                           35,79 2,51
AMO07        0,120 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,62
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8,50 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CMT09        M3  RELL.Y COMPACTACION                                             
M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACION,
HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95% DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

BMQ11        0,050 HR  HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV                                     13,11 0,66
BMQ04        0,035 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 1,34
AMO07        0,100 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,35
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HAP19        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.                               
ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRUGADOS DE PE DOBLE
PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y
GUIAS, SEGUN DETALLE.

CMT06        0,500 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 4,36
CMT09        0,500 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             3,45 1,73
CMT07        0,200 M3  M3 TRANSPORTE Y DESCARGA                                        4,42 0,88
NBV86        4,000 ML  ML TUB PE CANALIZ DOBLE PARED D = 160                           2,89 11,56
AAU10        0,250 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO                                      64,22 16,06
AMO01        0,100 HR  HORA DE AYUDANTE.                                               13,60 1,36
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               36,00 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

U11SAA020    ud  ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA                                
ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE
DE HORMIGÓN EN LA ZONA SUPERIOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO
CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA
ELÉCTRICA.

O01OA090     1,500 h.  Cuadrilla A                                                     43,94 65,91
E02EM010     0,500 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 6,44 3,22
E04CM040     0,065 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               84,64 5,50
E07LP010     1,728 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          24,24 41,89
E08PFA030    1,400 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERT.                                10,25 14,35
P27SA090     1,000 ud  Cerco 60x 60 cm. y  tapa fundición                                41,14 41,14
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               172,00 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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HAP03-1      UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0                               
UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 90 X
90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE PVC D = 90 MM.

CMT01        0,405 M3  M3 EXCAVACION A MANO                                            41,15 16,67
CMT06        0,405 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 3,53
NBV82        2,000 UD  UD CURVA PVC H. H. D = 90 MM. PN = 6                            6,38 12,76
AAU10        0,810 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO                                      64,22 52,02
AAU35        0,810 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...                           14,27 11,56
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               96,50 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HAP03-2      UD  UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2                                   
UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE
1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN,
PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE PVC D = 90 MM.

CMT01        0,600 M3  M3 EXCAVACION A MANO                                            41,15 24,69
CMT06        0,600 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 5,23
NBV82        2,000 UD  UD CURVA PVC H. H. D = 90 MM. PN = 6                            6,38 12,76
AAU10        1,200 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO                                      64,22 77,06
AAU35        1,200 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...                           14,27 17,12
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               136,90 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

HAP16        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.                                
ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 90 MM.,
INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

CMT06        0,265 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 2,31
CMT09        0,150 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             3,45 0,52
CMT07        0,100 M3  M3 TRANSPORTE Y DESCARGA                                        4,42 0,44
AAU37        0,100 M3. M3.ARENA LAVADA EN RELLENO ZANJAS                               15,33 1,53
NBV85        2,000 ML  ML TUB PE CANALIZ DOBLE PARED D = 90                            1,62 3,24
AMO01        0,225 HR  HORA DE AYUDANTE.                                               13,60 3,06
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

HAP01        UD. ARQUETA 40X40X70                                                
UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE MEDIDAS INTERIORES,
CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.

AAU02        0,080 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                            109,39 8,75
NBV03        60,000 UD  UD LADR.CERAMICO MACIZO                                         0,11 6,60
AMO04        1,250 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 22,13
AMO07        1,750 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 23,63
NBV63        1,000 UD  UD. MARCO Y TAPA DUCTIL HIDR.400X400                            24,72 24,72
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               85,80 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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ALUMBRA-01   ML  CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV                          
ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE COLUMNAS CONEXIONA-
DO, PROBADO Y FUNCIONANDO

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P15AE140     1,000 m   Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x 2,5 mm2 Cu                       1,37 1,37
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ALUMBRA-02   ML  CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV                            
ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES CORRESPONDIENTES.
TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P15AE090     1,000 m   Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 4x 6 mm2 Cu                         4,07 4,07
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,60 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ALUMBRA-03   ML  CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2                                        
ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO TERMINALES CORRES-
PONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P15EB010     1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,97 2,97
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ALUMBRA-04   UD  RED TIERRAS COLUMNAS                                            
UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2 ME-
TROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     19,57 19,57
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               20,10 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ALUMBRA-05   UD  LUMINARIA HESTIA MINI 24 LED-500                                
UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-500 MA, NW 5117 O SIMILAR, FORMADA POR CUERPO DE IN-
YECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO,
CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS
(TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SAL-
TOS.

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
LUMINARIA-01 1,000 ud  Luminaria modelo HESTIA MINI 24LED-500 MA, NW 5117              495,00 495,00
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               495,50 14,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ALUMBRA-06   UD  LUMINARIA HESTIA MINI 24LED-650                                 
UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-650 MA, O SIMILAR, FORMADA POR CUERPO DE INYECCIÓN
DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE
ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPOR-
TE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
LUMINARIA-02 1,000 ud  luminaria modelo HESTIA MINI 24LED-650 mA                       495,00 495,00
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               495,50 14,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ALUMBRA-07   UD  LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350                                  
UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR CUERPO DE INYECCIÓN
DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE
ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO PARA UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚ-
MENES,  INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MON-
TAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
LUMINARIA-03 1,000 ud  luminaria modelo HESTIA 2, 48 LERD-350 mA                       510,00 510,00
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               510,50 15,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ALUMBRA-08   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS                               
UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS DE ALTURA, FABRICADA
EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM
INSERTADO A 6,5 METROS DE ALTURA Y D. EN PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO
AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MA-
NO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
COLUMNA-01   1,000 ud  Columna de 10 metros                                            450,00 450,00
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               450,50 13,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 464,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
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ALUMBRA-09   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS                             
UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS DE ALTURA, FABRICA-
DA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20
CM A CADA LADO. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO
2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
COLUMNA-02   1,000 ud  Columna de 6,50 metros                                          390,00 390,00
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               390,50 11,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

ALUMBRA-10   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS                             
UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS DE ALTURA, FABRICA-
DA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20
CM A CADA LADO, Y D. EN PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NOR-
MAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
COLUMNA-03   1,000 ud  Columna de 4,50 metros                                          230,00 230,00
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               230,50 6,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ALUMBRA-11   ud  COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER                               
UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, TI-
PO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED, INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUI-
NARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALADOS.

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
COFRET       1,000 ud  Cofret de deriv ación                                            19,75 19,75
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               20,20 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ALUMBRA-12   UD  TUBO METÁLICO PROTECCIÓN BAJANTE                                
TUBERÍA DE ACERO PARA PROTECCIÓN DE BAJANTE DE ALUMNRADO DESDE FACHADA A ENTERRADO,
COLOCADO CON GRAPAS, CALEADO Y COMPLETAMENTE INSTALADO, CON UNA LONGITUD DE HASTA 7
METROS.

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
BAJANTE      7,000 ml  Tubería acero diámetro 90 mm                                    17,00 119,00
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               119,50 3,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01-5 MUROS Y PAVIMENTOS                                              
CMT04        M2  PREPARACION SUP.TERR.                                           

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES Y
PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO (APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO
DE RETRO Y COMPACTADO CON RODILLO.

BMQ06        0,050 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            61,91 3,10
BMQ12        0,020 HR  HR RODILLO COMPAC. 100 CV                                       55,38 1,11
AMO07        0,050 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 0,68
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CMT05        M3  EXCAV. EN DESM.MECAN.                                           
M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES DE MU-
ROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR MEDIOS MECANICOS.

BMQ06        0,040 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            61,91 2,48
BMQ26        0,120 HR  HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                           35,79 4,29
AMO07        0,040 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 0,54
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               7,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05CH010     m2  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         18,56 0,93
O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 19,08 1,91
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   75,00 7,50
M07W110      3,000 m3  km transporte hormigón                                          0,31 0,93
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U05CH040     m3  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)                        
M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60
KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VER-
TIDO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, TERMINADO.

O01OA020     0,125 h.  Capataz                                                         18,56 2,32
O01OA030     0,125 h.  Oficial primera                                                 19,08 2,39
O01OA070     0,125 h.  Peón ordinario                                                  16,06 2,01
O01OB030     0,150 h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,51 2,78
O01OB040     0,150 h.  Ay udante ferralla                                               17,37 2,61
M02GE010     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,92 4,99
P03ACC090    60,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,85 51,00
P03AAA020    0,360 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 0,30
M11HV040     0,125 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,71 0,09
M06CM030     0,125 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          4,68 0,59
M01HA010     0,300 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                151,95 45,59
P01HA010     1,020 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   71,19 72,61
M07W110      10,000 m3  km transporte hormigón                                          0,31 3,10
AAU50        1,800 M2. M2. ENC. MADERA OCULTO                                          10,83 19,49
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               209,90 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

13 de octubre de 2016 Página 14



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U05LAH015    m3  HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO        
M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO ARMADO, CON ARMADU-
RA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y
CURADO, TERMINADO.

O01OA020     0,500 h.  Capataz                                                         18,56 9,28
O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 19,08 9,54
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,03
M11HV040     0,200 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,71 0,14
M06CM030     0,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          4,68 0,94
M01HA010     0,500 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                151,95 75,98
P01HA021     1,020 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central blanco                          95,00 96,90
M07W110      30,600 m3  km transporte hormigón                                          0,31 9,49
AAU50        3,000 M2. M2. ENC. MADERA OCULTO                                          10,83 32,49
AAU51        3,000 M2. M2. ENC.MADERA VISTO                                            24,94 74,82
O01OB030     0,300 h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,51 5,55
O01OB040     0,300 h.  Ay udante ferralla                                               17,37 5,21
M02GE010     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,92 14,98
P03ACC090    60,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,85 51,00
P03AAA020    0,360 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 0,30
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               394,70 11,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U05LAD010    m.  DREN PVC D=50 mm  MURO H.A.                                     
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS DE MUROS DE HORMI-
GÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELA-
CIÓN, TERMINADO.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         18,56 0,37
O01OA030     0,060 h.  Oficial primera                                                 19,08 1,14
O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,96
M08RB020     0,060 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     5,07 0,30
P02RVA030    1,010 m.  T.dren.PVC corr.simpl.abov  SN2 D=50mm                           5,48 5,53
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05LAG010    m2  LÁMINA GEODREN MURO H.A.                                        
M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN UN LATERAL, INCLUSO
ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE
MURO DE HORMIGÓN ARMADO, COMPLETAMENTE TERMINADO.

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  16,06 2,41
P06BG066     1,000 m2  Geored + Filtro de geotex til                                    4,00 4,00
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CMT15        M3  BASE ZAHORRA NATURAL                                            
M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL
PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO Z1.

CBA08        1,000 M3  M3 ZAHORRA NAT., P. OBRA, S/ PERFIL.                            15,04 15,04
BMQ05        0,005 HR  HR PALA CARGADORA 100 CV                                        49,44 0,25
BMQ07        0,010 HR  HR MOTONIVELADORA 100 CV                                        67,54 0,68
BMQ12        0,010 HR  HR RODILLO COMPAC. 100 CV                                       55,38 0,55
BMQ43        0,003 HR  HR CAMION CON CUBA RIEGO AGUA I/ACCES                         40,92 0,12
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               16,60 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

DFA26        M2  HORM. HM -12,5 DE 10 CM.                                        
M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa, CON ARIDO SILICEO
RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EM-
BALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO
Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   75,00 7,50
BMQ39        0,070 HR  HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH                          4,67 0,33
BMQ37        0,010 HR  H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                             6,38 0,06
NBV52        0,001 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 323,83 0,32
M01HA010     0,010 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                151,95 1,52
AMO03        0,010 HR  HORA DE ENCARGADO                                               20,10 0,20
AMO04        0,070 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 1,24
AMO07        0,210 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 2,84
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

DFA15        M2  HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO               
M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON
ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S
DE DIMENSIONES 20-20-10, ADICIÓN DE FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRA-
DO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO MEDIANTE CHORREADO
CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS.

AAU41        0,150 M3. M3.HORMIGON TIPO HP-35                                          71,42 10,71
AAU44        5,600 KG. KG.DE ACERO CORRUGADO                                           1,04 5,82
DBC26        0,600 KG  KG FIBRA POLIPROPILENO MONOFILAMENTADA                       3,50 2,10
AAU62        1,000 M2  M2 ACABADO HORM. PULIDO GRIS.                                   3,51 3,51
M13W211      0,030 h.  Maquinaria chorreado arena                                      70,00 2,10
BMQ37        0,010 HR  H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                             6,38 0,06
NBV52        0,001 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 323,83 0,32
AMO03        0,100 HR  HORA DE ENCARGADO                                               20,10 2,01
AMO04        0,100 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 1,77
AMO07        0,400 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 5,40
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               33,80 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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EBA49        M2  PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6                                   
M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y CREMA, SENTADO
SOBRE  4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO
.

FBP50        1,000 M2  M2 TERRAZO PETREO 30X30X6 COLORES                               17,26 17,26
AAU28        0,040 M3. M3.MORTERO MORMIX FABRICADO EN PLANTA                      67,52 2,70
CBA15        0,010 M3  M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.                             12,08 0,12
AMO03        0,020 HR  HORA DE ENCARGADO                                               20,10 0,40
AMO04        0,225 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 3,98
AMO07        0,338 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 4,56
BMQ38        0,070 HR  HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO                          5,11 0,36
NBV52        0,005 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 323,83 1,62
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               31,00 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

EBA47        M2  M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6                            
M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR ROJO (O A ELECCIÓN DE
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE  4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMA-
TES Y ENLECHADO O RECEBADO.

FBP47        1,000 M2  M2 TERRAZO PETREO 40X40X6 COLOR                                 45,00 45,00
AAU28        0,040 M3. M3.MORTERO MORMIX FABRICADO EN PLANTA                      67,52 2,70
CBA15        0,010 M3  M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.                             12,08 0,12
AMO03        0,020 HR  HORA DE ENCARGADO                                               20,10 0,40
AMO04        0,225 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 3,98
AMO07        0,338 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 4,56
BMQ38        0,070 HR  HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO                          5,11 0,36
NBV52        0,005 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 323,83 1,62
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               58,70 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EBA16        ML  PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16                                     
ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA DE 35 X 16 CM, CON
ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL RESTO DE CARAS,  REJUNTADO CON
MORTERO TIPO M-450, COLOCADO SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

EBB201       1,000 ML  ML BORD. GRAN. REC. 35X16                                       27,14 27,14
AAU02        0,003 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                            109,39 0,33
AAU07        0,090 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO                                       57,02 5,13
AMO04        0,200 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 3,54
AMO06        0,500 HR  HORA PEON ESPECIALIZADO                                         13,60 6,80
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               42,90 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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EBA162       ML  BORD. GRANITO RECTO 15X25                                       
ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS,  REJUNTADO CON
MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTE-
RISTICA, SEGUN PLANOS.

EBB19        1,000 ML  ML BORD. GRAN.REC.15X25 SERRADO 4 CARAS                      20,94 20,94
AAU02        0,003 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                            109,39 0,33
AAU07        0,090 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO                                       57,02 5,13
AMO04        0,200 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 3,54
AMO06        0,500 HR  HORA PEON ESPECIALIZADO                                         13,60 6,80
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               36,70 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15DBI010    m.  BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   
ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO 50X1,5 MM, EN ACERO
INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE
ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMI-
GÓN, PLACA BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 18,04
O01OB140     1,000 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 16,97
P13BI010     1,000 m.  Barandilla esc. acero inox idable                                75,00 75,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

E27GAI050    m2  PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL                            
PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO, EN PARAMENTOS VERTI-
CALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO
CON DOS MANOS, SEGÚN NTE-RPP-24.

O01OB230     0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              18,70 2,81
O01OB240     0,150 h   Ay udante pintura                                                17,13 2,57
P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       12,85 0,90
P25ES020     0,300 l   P. pl. v inil. ex t/int Magnum Plus Semimate                      6,58 1,97
P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                1,13 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PA-01        UD  P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO  
PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN ARBOLADO PARA
LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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SUBCAPÍTULO 01-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
JMJ19        M3  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                   

TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EXTENDIDA Y RASANTE-
ADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

JMO07        1,000 M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO
DESPEDREGADA             

20,00 20,00

AMO05        0,050 HR  HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                     15,60 0,78
AMO07        0,050 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 0,68
%            0,000 %   Medios Aux iliares                                               21,50 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U13EH020     ud  UD DE VINCA                                                     
VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4 M., INCLUSO APER-
TURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

O01OB270     0,040 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 0,72
O01OB280     0,040 h.  Peón jardinería                                                 15,81 0,63
P28EH020     1,000 ud  Vinca                                                           4,50 4,50
P28DA130     0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,08
P01DW050     0,016 m3  Agua                                                            1,12 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JMJ13        UD  UD DE HIEDRA                                                    
UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE LA HOYA, APORTE DE
TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

JMO18        1,000 UD  HIEDRA HEREDERA HELIX                                           3,71 3,71
JMO07        0,100 M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO

DESPEDREGADA             
20,00 2,00

AMO05        0,100 HR  HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                     15,60 1,56
AMO07        0,100 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,35
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JMJ15        UD  UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO           
UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA, DE 12-14 CM.  DE PERI-
METRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE,  INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIE-
RRA VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.

JMO06        1,000 UD. UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF. TILIA TOMENTOSA 12-14 CM.   236,98 236,98
JMO07        0,640 M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO

DESPEDREGADA             
20,00 12,80

AMO05        0,650 HR  HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                     15,60 10,14
AMO07        0,600 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 8,10
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               268,00 8,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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JMJ20        UD  UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR                    
UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES 2,00X0,50X0,45 M. TOTAL-
MENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

JMO20        1,000 UD. UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. KUBE.                                810,00 810,00
BMQ19        0,600 HR  HORA DE GRUA MOVIL                                              59,66 35,80
BMQ32        1,000 HR  HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.                          4,67 4,67
BMQ35        1,000 HR  HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.                                 5,11 5,11
AMO03        0,100 HR  HORA DE ENCARGADO                                               20,10 2,01
AMO04        1,000 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 17,70
AMO07        1,000 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 13,50
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               888,80 26,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 915,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PROTEGEARBOL UD  PROTECTOR ÁRBOL EN CIMENTACIÓN                                  
UD DE PROTECTOR DE TRONCO DE ARBOLADO EXISTENTE  FORMADO POR ABRAZADERA DE TUBERÍA
DE 600 MM DE DIÁMETRO DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, Y UNA ALTURA COINCIDENTE CON EL GRO-
SOR DE LA CIMENTACIÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, CORTE DE ARMADURA, ENCOFRADO, SOLDADO DE
ARMADURA AL TUBO PARA CONTINUACIÓN DE LA MISMA, PROTECCIÓN DEL ÁRBOL MEDIANTE ARLITA
DURANTE EL HORMIGONADO, LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADO.

TUBO METAL
60

0,500 ml  Tubería acero D=600 mm                                          137,00 68,50

AAU44        3,000 KG. KG.DE ACERO CORRUGADO                                           1,04 3,12
AMO03        0,010 HR  HORA DE ENCARGADO                                               20,10 0,20
AMO04        0,070 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 1,24
AMO07        0,210 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 2,84
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               75,90 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ESCALERA "D"                                                    
SUBCAPÍTULO 02-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
BDE23        UD  ARRANQUE Y TRANS.ARBO                                           

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE DE TODOS LOS RES-
TOS VEGETALES A VERTEDERO

BMQ04        0,500 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 19,19
BMQ08        0,200 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        39,40 7,88
AMO04        0,700 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 12,39
AMO06        0,700 HR  HORA PEON ESPECIALIZADO                                         13,60 9,52
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               49,00 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BDE22        UD  DESMONTE Y APEO FAROL                                           
UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACOPIO PARA USO POSTE-
RIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON
CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

BMQ08        1,500 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        39,40 59,10
BMQ19        0,500 HR  HORA DE GRUA MOVIL                                              59,66 29,83
BMQ03        0,500 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 6,48
BMQ04        0,050 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 1,92
AMO04        0,500 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 8,85
AMO01        0,500 HR  HORA DE AYUDANTE.                                               13,60 6,80
AMO07        1,500 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 20,25
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               133,20 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

BDE18        ML  CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.                                
ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U HORMIGON, HASTA 8 CM.
DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

BMQ37        0,030 HR  H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                             6,38 0,19
NBV52        0,004 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 323,83 1,30
AMO01        0,030 HR  HORA DE AYUDANTE.                                               13,60 0,41
AMO07        0,030 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 0,41
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

BDE01        ML  DESMONTE DE BORDILLO                                            
ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANSPORTE Y DESCARGA

BMQ06        0,008 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            61,91 0,50
BMQ49        0,001 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                           55,38 0,06
BMQ03        0,013 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 0,17
BMQ08        0,045 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        39,40 1,77
AMO07        0,115 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,55
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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BDE02        M2  DEMOLICION DE ACERAS                                            
M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO FIRME Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUC-
TOS A VERTEDERO.

BMQ49        0,040 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                           55,38 2,22
BMQ08        0,036 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        39,40 1,42
BMQ03        0,050 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 0,65
BMQ04        0,010 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 0,38
AMO07        0,120 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,62
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BDE03        M3  DEMOLICION FIRME ASF+HORM                                       
M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON EN MASA, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

BMQ26        0,160 HR  HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                           35,79 5,73
BMQ03        0,050 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 0,65
BMQ49        0,160 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                           55,38 8,86
BMQ06        0,080 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            61,91 4,95
AMO07        0,160 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 2,16
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               22,40 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

BDE50        ML  LEV. BARANDILLA METÁLICA                                        
ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLUSO CARGA Y TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

BMQ08        0,250 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        39,40 9,85
BMQ03        0,050 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 0,65
BMQ04        0,050 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 1,92
AMO07        0,200 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 2,70
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               15,10 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BDE05        M3  DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.                               
M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLUSO CIMENTACIÓN, CON
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

BMQ08        0,300 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        39,40 11,82
BMQ03        0,300 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 3,89
BMQ49        0,300 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                           55,38 16,61
BMQ04        0,300 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 11,51
AMO07        1,000 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 13,50
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               57,30 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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BDE09        UD  LEV. MARCO Y TAPA POZO                                          
UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MARCO Y TAPA DE POZO DE
REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

AAU02        0,150 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                            109,39 16,41
BMQ03        0,350 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            12,96 4,54
AMO04        1,500 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 26,55
AMO07        1,500 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 20,25
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               67,80 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E20WJP030    m   PROTECCIÓN - CONEXIÓN BAJANTE                                   
UD DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE CANALÓN A RED DE SANEAMIENTO, O PROTEC-
CIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CANALIZACIÓN.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

PA01         UD  REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO                                 
UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA, DURANTE TODAS LAS FA-
SES DE EJECUCIÓN.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 950,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

PA-02        UD  PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS                                      
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS BAJAS CON EL FIN
DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DEL ALUMBRADO.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 02-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

BMQ06        0,070 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            61,91 4,33
BMQ26        0,070 HR  HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                           35,79 2,51
AMO07        0,120 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,62
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8,50 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           
M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRES-
TAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO
SOBRE PERFIL.

CBA09        1,000 M3  M3 MAT. PRESTAMOS, P. OBRA, S/PERFIL.                           8,45 8,45
BMQ11        0,050 HR  HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV                                     13,11 0,66
BMQ04        0,035 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 1,34
AMO07        0,100 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,35
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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GAR81        UD  ACOM. JARDIN. 40 MM.                                            
UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE POLIETILENO PE-100  DE
16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA
PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

HBA81        1,000 UD  UD COLLARIN ACOMETIDA                                           120,29 120,29
HBA102       7,000 ML  ML. TUBERIA PE.P-100 DN-40, PN-16                               2,19 15,33
HBA83        1,000 UD  UD VALVULA DE BOLA DN=40 Y ARQ.                                 76,84 76,84
AMO02        0,140 HR  HORA DE CAPATAZ.                                                18,30 2,56
AMO04        0,940 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 16,64
AMO07        0,470 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 6,35
GAR23        3,000 ML  ML TUB. PVC, PN-10, 75 MM                                       11,49 34,47
FSA56        1,000 UD  UD ARQUETA CONEX. ABSORV. O ACOM.                               56,57 56,57
GAR66        1,000 UD  UD VALVULA, PN-16, 65 MM                                        189,13 189,13
GAR83        1,000 UD  UD ARQ. REGISTRO <250 MM                                        370,81 370,81
CMT06        2,070 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 18,05
CMT09        1,750 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             3,45 6,04
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               913,10 27,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 940,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GAR91        UD  UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO                                        
UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO DE 3/4", INSTALADA
CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN
DE TOMA Y HORMIGON DE ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

HBR25        1,000 UD  UD BOCA RIEGO (V.A.R.) 3/4".                                    18,63 18,63
HBR03        1,000 ML  ML. TUBERIA PE. BD. DN-32, PN-4,RIEGO                           1,49 1,49
CMT06        0,250 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 2,18
CMT10        0,100 M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           12,15 1,22
CBA06        0,050 M3  M3 ARENA LAVADA                                                 11,97 0,60
AAU10        0,050 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO                                      64,22 3,21
AMO04        0,025 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 0,44
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               27,80 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U12SV010     ud  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              
ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA MANUAL Y CONEXIÓN
DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.

O01OB170     0,125 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 2,38
O01OB200     0,020 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,37
O01OB195     0,125 h.  Ay udante fontanero                                              17,13 2,14
P26SV005     1,000 ud  Electrov álv ula 24 V apertura manual 3/4"                        25,31 25,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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GAR58        ML  TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM                                        
ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION DE TRABAJO Y 25 MM DE
DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

HBA58        1,000 ML  ML TUB.PEBD,25 MM,10 ATM                                        1,82 1,82
CBA06        0,032 M3  M3 ARENA LAVADA                                                 11,97 0,38
AMO02        0,003 HR  HORA DE CAPATAZ.                                                18,30 0,05
AMO04        0,020 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 0,35
AMO07        0,010 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 0,14
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12TGS040    m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17                   
RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE
DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO,
PASATUBOS EN MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS DE
UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

O01OB170     0,010 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 0,19
P26TPI040    1,000 m.  Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=17mm.                        1,04 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U12SP110     ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              
PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA INCORPORADA,
TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS, PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR
ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E IN-
CREMENTO DE RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA PUESTA EN MAR-
CHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLU-
SO FIJACIÓN, INSTALADO.

O01OB200     1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 27,48
O01OB220     1,500 h.  Ay udante electricista                                           17,13 25,70
P26SP080     1,000 ud  Prog.elect.intemperie c/transf. 4estac.                         149,64 149,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U12Q020      ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 
ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3 ELECTROVÁLVULAS
Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INSTALADA.

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  16,06 6,42
P26QA030     1,000 ud  Arqueta rect.plást. c/tapa (estandar)                           40,68 40,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02-3 SANEAMIENTO                                                     
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

BMQ06        0,070 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            61,91 4,33
BMQ26        0,070 HR  HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                           35,79 2,51
AMO07        0,120 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,62
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8,50 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           
M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRES-
TAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 95 % DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO
SOBRE PERFIL.

CBA09        1,000 M3  M3 MAT. PRESTAMOS, P. OBRA, S/PERFIL.                           8,45 8,45
BMQ11        0,050 HR  HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV                                     13,11 0,66
BMQ04        0,035 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 1,34
AMO07        0,100 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,35
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

FSA55        UD  ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.                                
UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARAC-
TERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

AAU11        0,360 M3. M3.HORM.TIPO H-175, RODADO                                      67,82 24,42
AAU36        0,360 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.                         136,23 49,04
NBV66        1,000 UD  UD. MARCO REG.DUCT.ART.45º"C"385X317                            46,87 46,87
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               120,30 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

FSA56        UD  UD ARQUETA CONEX. ABSORV. O ACOM.                               
UD. DE ARQUETA DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, O FA-
BRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA INTERIORMENTE, PARA CONEXION DE ABSORBEDEROS O
ACOMETIDA A RAMAL GENERAL DE ALCANTARILLADO, INCLUSO TAPA DE HORMIGON ARMADO, SEGUN
PLANOS.

AAU07        0,100 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO                                       57,02 5,70
AAU35        0,100 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...                           14,27 1,43
AAU11        0,180 M3. M3.HORM.TIPO H-175, RODADO                                      67,82 12,21
AAU36        0,180 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.                         136,23 24,52
AAU32        0,020 M3. M3.HORM.ARMADO HA-20-B-20-IIa                                   198,40 3,97
AAU55        0,480 M2. M2.ENFOSC. 2 CM M-600, REMAT.PEQ.SUP.                           14,77 7,09
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               54,90 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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FSA15H       ML  ML TUB. PVC DOB. PARED 315, SN 8, S/H-125                       
ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED DE 315 MM. DE DIAMETRO, SN 8, CON JUNTA
ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 kg/ cm2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

GBS42        1,000 ML  ML TUB.PVC,DOBLE PARED,JUNTA ELAST.,315 MM.                 28,66 28,66
AAU08        0,120 M3. M3.HORM.TIPO H-125,RODADO                                       60,62 7,27
CBA13        0,400 M3  M3 MAT.GRAN. SELEC., P. OBRA S/ PERFI                           9,84 3,94
BMQ05        0,010 HR  HR PALA CARGADORA 100 CV                                        49,44 0,49
BMQ11        0,053 HR  HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV                                     13,11 0,69
AMO04        0,123 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 2,18
AMO07        0,176 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 2,38
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               45,60 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

FSA13H       ML  TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125                            
ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,  DE 20 CMS. DE DIAME-
TRO,  CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARAC-
TERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

GBS40        1,000 ML  ML TUB.PVC,DOBLE PARED,JUNTA ELAST.,200 MM.                 12,13 12,13
AAU08        0,120 M3. M3.HORM.TIPO H-125,RODADO                                       60,62 7,27
CBA13        0,200 M3  M3 MAT.GRAN. SELEC., P. OBRA S/ PERFI                           9,84 1,97
BMQ05        0,007 HR  HR PALA CARGADORA 100 CV                                        49,44 0,35
BMQ11        0,034 HR  HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV                                     13,11 0,45
AMO04        0,100 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 1,77
AMO07        0,134 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,81
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               25,80 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

FSA60        UD  UD  FORMACION DE SOLERA                                         
UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ CMS. DE ESPESOR,
CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

DFA13        2,200 M2  M2. HORM. H-100 DE 10 CMS                                       10,30 22,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

FSA61        UD  UD.PARTE CONICA POZO                                            
UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EX-
CAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

CMT06        2,120 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 18,49
CMT09        1,410 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             3,45 4,86
NBV61        1,000 UD  UD. MARCO Y TAPA F.DUCTIL,REXEL D-400                           92,88 92,88
AAU12        0,900 M3. M3.HORM.TIPO HM-20, RODADO                                      71,42 64,28
AAU36        0,900 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.                         136,23 122,61
FSA50        3,000 UD  UD  PATE FUND.EPOXI                                             8,23 24,69
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               327,80 9,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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FSA62        ML  ML PARTE CILINDRICA POZO                                        
ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO HM-20-B-25-IIa, INCLUSO
EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

CMT06        2,120 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 18,49
CMT09        1,410 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             3,45 4,86
AAU12        1,000 M3. M3.HORM.TIPO HM-20, RODADO                                      71,42 71,42
AAU36        1,000 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.FCAS.SANE.ENCOF.                         136,23 136,23
FSA50        3,000 UD  UD  PATE FUND.EPOXI                                             8,23 24,69
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               255,70 7,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

FSA59        UD  UD NUEVA ACOMETIDA CON CLIP 315/200                             
UD. DE NUEVA ACOMETIDA DE VIVIENDAS A RAMALES GENERALES DE ALCANTARILLADO EN TUBERIA DE
PVC CORRUGADO D= 315 MM, MEDIANTE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE 20 CMS.
DE DIAMETRO, COLOCADA SOBRE LECHO DE ARENA, CON JUNTAS ELASTICAS, INCLUSO EXCAVACION,
CLIP ELASTOMERICO DE UNIÓN, RELLENO DE ZAHORRA COMPACTADA, SEGUN PLANOS, TOTALMENTE
CONECTADA Y TERMINADA.

FSA20        7,000 ML  ML TUB. 20, S-3, S/ARENA                                        19,52 136,64
GBS51        1,000 UD  CLIP ELASTOMERICO 400/200                                       45,02 45,02
CMT01        1,000 M3  M3 EXCAVACION A MANO                                            41,15 41,15
CMT06        14,700 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 128,18
CMT09        10,800 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             3,45 37,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

FSA116       UD  ENTRONQUE SANEAMIENTO                                           
UD DE ENTRONQUE DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO PROYECTADA CON LAS EXISTENTES, INCLUSO
FORMACIÓN DE CONO DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN, REFORZADO CON HORMIGÓN H-150, TERMINA-
DO.

AAU08        1,000 M3. M3.HORM.TIPO H-125,RODADO                                       60,62 60,62
CBA13        1,000 M3  M3 MAT.GRAN. SELEC., P. OBRA S/ PERFI                           9,84 9,84
BMQ05        0,300 HR  HR PALA CARGADORA 100 CV                                        49,44 14,83
AMO04        0,600 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 10,62
AMO07        0,600 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 8,10
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               104,00 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                           
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

BMQ06        0,070 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            61,91 4,33
BMQ26        0,070 HR  HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                           35,79 2,51
AMO07        0,120 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,62
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8,50 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CMT09        M3  RELL.Y COMPACTACION                                             
M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCAVACION,
HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95% DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

BMQ11        0,050 HR  HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV                                     13,11 0,66
BMQ04        0,035 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           38,37 1,34
AMO07        0,100 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,35
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HAP03-1      UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0                               
UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE 90 X
90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE PVC D = 90 MM.

CMT01        0,405 M3  M3 EXCAVACION A MANO                                            41,15 16,67
CMT06        0,405 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 3,53
NBV82        2,000 UD  UD CURVA PVC H. H. D = 90 MM. PN = 6                            6,38 12,76
AAU10        0,810 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO                                      64,22 52,02
AAU35        0,810 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...                           14,27 11,56
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               96,50 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HAP03-2      UD  UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2                                   
UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SEGUN DETALLE, DE
1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN,
PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE PVC D = 90 MM.

CMT01        0,600 M3  M3 EXCAVACION A MANO                                            41,15 24,69
CMT06        0,600 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 5,23
NBV82        2,000 UD  UD CURVA PVC H. H. D = 90 MM. PN = 6                            6,38 12,76
AAU10        1,200 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO                                      64,22 77,06
AAU35        1,200 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...                           14,27 17,12
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               136,90 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U10CC040     UD. COLUMNA 10 m. RECUPERADA                                        
UD DE MONTAJE DE COLUMNA DE 10 M. DE ALTURA, RECUPERADA, INCLUSO CAJA DE CONEXIÓN Y
PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 kV, PICA DE TIERRA,  MONTADA Y CONEXIONADA

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 18,32
P15GK110     1,000 ud  Caja conex ión con fusibles                                      7,11 7,11
P15AE002     12,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                           0,94 11,28
P15EB010     2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,97 5,94
P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     19,57 19,57
M02GE010     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,92 49,92
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,26 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

HAP16        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.                                
ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 90 MM.,
INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

CMT06        0,265 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 2,31
CMT09        0,150 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             3,45 0,52
CMT07        0,100 M3  M3 TRANSPORTE Y DESCARGA                                        4,42 0,44
AAU37        0,100 M3. M3.ARENA LAVADA EN RELLENO ZANJAS                               15,33 1,53
NBV85        2,000 ML  ML TUB PE CANALIZ DOBLE PARED D = 90                            1,62 3,24
AMO01        0,225 HR  HORA DE AYUDANTE.                                               13,60 3,06
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

HAP01        UD. ARQUETA 40X40X70                                                
UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE MEDIDAS INTERIORES,
CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.

AAU02        0,080 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                            109,39 8,75
NBV03        60,000 UD  UD LADR.CERAMICO MACIZO                                         0,11 6,60
AMO04        1,250 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 22,13
AMO07        1,750 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 23,63
NBV63        1,000 UD  UD. MARCO Y TAPA DUCTIL HIDR.400X400                            24,72 24,72
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               85,80 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

HAP19        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.                               
ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRUGADOS DE PE DOBLE
PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y
GUIAS, SEGUN DETALLE.

CMT06        0,500 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72 4,36
CMT09        0,500 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             3,45 1,73
CMT07        0,200 M3  M3 TRANSPORTE Y DESCARGA                                        4,42 0,88
NBV86        4,000 ML  ML TUB PE CANALIZ DOBLE PARED D = 160                           2,89 11,56
AAU10        0,250 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO                                      64,22 16,06
AMO01        0,100 HR  HORA DE AYUDANTE.                                               13,60 1,36
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               36,00 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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U11SAA020    ud  ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA                                
ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EXCAVACIÓN, SOLERA
DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE
DE HORMIGÓN EN LA ZONA SUPERIOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO
CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPAÑIA
ELÉCTRICA.

O01OA090     1,500 h.  Cuadrilla A                                                     43,94 65,91
E02EM010     0,500 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                 6,44 3,22
E04CM040     0,065 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               84,64 5,50
E07LP010     1,728 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          24,24 41,89
E08PFA030    1,400 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERT.                                10,25 14,35
P27SA090     1,000 ud  Cerco 60x 60 cm. y  tapa fundición                                41,14 41,14
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               172,00 5,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ALUMBRA-01   ML  CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV                          
ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE COLUMNAS CONEXIONA-
DO, PROBADO Y FUNCIONANDO

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P15AE140     1,000 m   Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x 2,5 mm2 Cu                       1,37 1,37
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ALUMBRA-02   ML  CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV                            
ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES CORRESPONDIENTES.
TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P15AE090     1,000 m   Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 4x 6 mm2 Cu                         4,07 4,07
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,60 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ALUMBRA-03   ML  CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2                                        
ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO TERMINALES CORRES-
PONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E INCLUSO EMPALMES

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P15EB010     1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,97 2,97
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ALUMBRA-04   UD  RED TIERRAS COLUMNAS                                            
UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO COBRIZADO DE 2 ME-
TROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     19,57 19,57
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               20,10 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ALUMBRA-07   UD  LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350                                  
UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR CUERPO DE INYECCIÓN
DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE
ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO PARA UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚ-
MENES,  INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MON-
TAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
LUMINARIA-03 1,000 ud  luminaria modelo HESTIA 2, 48 LERD-350 mA                       510,00 510,00
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               510,50 15,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ALUMBRA-10   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS                             
UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS DE ALTURA, FABRICA-
DA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20
CM A CADA LADO, Y D. EN PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NOR-
MAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
COLUMNA-03   1,000 ud  Columna de 4,50 metros                                          230,00 230,00
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               230,50 6,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

ALUMBRA-11   ud  COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER                               
UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, TI-
PO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED, INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUI-
NARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALADOS.

O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         18,32 0,18
O01OB210     0,010 h.  Oficial 2ª electricista                                         17,13 0,17
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,26 0,13
COFRET       1,000 ud  Cofret de deriv ación                                            19,75 19,75
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               20,20 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02-5 MUROS Y PAVIMENTOS                                              
CMT04        M2  PREPARACION SUP.TERR.                                           

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES Y
PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO (APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO
DE RETRO Y COMPACTADO CON RODILLO.

BMQ06        0,050 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            61,91 3,10
BMQ12        0,020 HR  HR RODILLO COMPAC. 100 CV                                       55,38 1,11
AMO07        0,050 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 0,68
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CMT05        M3  EXCAV. EN DESM.MECAN.                                           
M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES DE MU-
ROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR MEDIOS MECANICOS.

BMQ06        0,040 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            61,91 2,48
BMQ26        0,120 HR  HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                           35,79 4,29
AMO07        0,040 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 0,54
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               7,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U05CH010     m2  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         18,56 0,93
O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 19,08 1,91
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,61
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   75,00 7,50
M07W110      3,000 m3  km transporte hormigón                                          0,31 0,93
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U05CH040     m3  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)                        
M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60
KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VER-
TIDO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, TERMINADO.

O01OA020     0,125 h.  Capataz                                                         18,56 2,32
O01OA030     0,125 h.  Oficial primera                                                 19,08 2,39
O01OA070     0,125 h.  Peón ordinario                                                  16,06 2,01
O01OB030     0,150 h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,51 2,78
O01OB040     0,150 h.  Ay udante ferralla                                               17,37 2,61
M02GE010     0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,92 4,99
P03ACC090    60,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,85 51,00
P03AAA020    0,360 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 0,30
M11HV040     0,125 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,71 0,09
M06CM030     0,125 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          4,68 0,59
M01HA010     0,300 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                151,95 45,59
P01HA010     1,020 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   71,19 72,61
M07W110      10,000 m3  km transporte hormigón                                          0,31 3,10
AAU50        1,800 M2. M2. ENC. MADERA OCULTO                                          10,83 19,49
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               209,90 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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U05LAH015    m3  HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO        
M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO ARMADO, CON ARMADU-
RA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y
CURADO, TERMINADO.

O01OA020     0,500 h.  Capataz                                                         18,56 9,28
O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 19,08 9,54
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  16,06 8,03
M11HV040     0,200 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,71 0,14
M06CM030     0,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          4,68 0,94
M01HA010     0,500 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                151,95 75,98
P01HA021     1,020 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central blanco                          95,00 96,90
M07W110      30,600 m3  km transporte hormigón                                          0,31 9,49
AAU50        3,000 M2. M2. ENC. MADERA OCULTO                                          10,83 32,49
AAU51        3,000 M2. M2. ENC.MADERA VISTO                                            24,94 74,82
O01OB030     0,300 h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,51 5,55
O01OB040     0,300 h.  Ay udante ferralla                                               17,37 5,21
M02GE010     0,300 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,92 14,98
P03ACC090    60,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,85 51,00
P03AAA020    0,360 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,82 0,30
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               394,70 11,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U05LAD010    m.  DREN PVC D=50 mm  MURO H.A.                                     
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS DE MUROS DE HORMI-
GÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELA-
CIÓN, TERMINADO.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         18,56 0,37
O01OA030     0,060 h.  Oficial primera                                                 19,08 1,14
O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,96
M08RB020     0,060 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     5,07 0,30
P02RVA030    1,010 m.  T.dren.PVC corr.simpl.abov  SN2 D=50mm                           5,48 5,53
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U05LAG010    m2  LÁMINA GEODREN MURO H.A.                                        
M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN UN LATERAL, INCLUSO
ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE
MURO DE HORMIGÓN ARMADO, COMPLETAMENTE TERMINADO.

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  16,06 2,41
P06BG066     1,000 m2  Geored + Filtro de geotex til                                    4,00 4,00
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CMT15        M3  BASE ZAHORRA NATURAL                                            
M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100 % DEL
PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO Z1.

CBA08        1,000 M3  M3 ZAHORRA NAT., P. OBRA, S/ PERFIL.                            15,04 15,04
BMQ05        0,005 HR  HR PALA CARGADORA 100 CV                                        49,44 0,25
BMQ07        0,010 HR  HR MOTONIVELADORA 100 CV                                        67,54 0,68
BMQ12        0,010 HR  HR RODILLO COMPAC. 100 CV                                       55,38 0,55
BMQ43        0,003 HR  HR CAMION CON CUBA RIEGO AGUA I/ACCES                         40,92 0,12
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               16,60 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

DFA16        M2  M2. HORM. HP-35 DE 20 CM                                        
M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A FLEXOTRACCIÓN,
CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS.

AAU41        0,200 M3. M3.HORMIGON TIPO HP-35                                          71,42 14,28
BMQ39        0,070 HR  HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH                          4,67 0,33
BMQ37        0,010 HR  H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                             6,38 0,06
NBV52        0,001 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 323,83 0,32
AMO03        0,010 HR  HORA DE ENCARGADO                                               20,10 0,20
AMO04        0,080 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 1,42
AMO07        0,240 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 3,24
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DFA54        M2  M2 RIEGO EMULSION CAT ECR-2                                     
M2 RIEGO CON EMULSION CATIONICA, ECR-2.

DBC05        0,001 TM  TM DE EMUL. MODIF. ECR-2                                        315,17 0,32
BMQ14        0,004 HR  HR CAMION REGADOR ASF.                                          47,27 0,19
AMO04        0,004 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 0,07
AMO07        0,008 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 0,11
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

DFA58        TM  TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS                             
TM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO AC16surfD O AC16surfS,CON ARIDO ARTIFICIAL SILI-
CEO,SIN INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO,RIEGO DE ADHERENCIA,FABRICACION
TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y COMPACTACION.

CBA03        0,172 M3  M3 PIÑON MACHACADO 6-12                                         12,97 2,23
CBA02        0,385 M3  M3 PIÑON MACHACADO 3-6                                          12,97 4,99
CBA01        0,021 M3  M3 ARENA MACHACADA 0-3MM                                        12,97 0,27
DBC10        0,010 TM  TM EMULSION ASF.CAT. ECL-1.                                     292,65 2,93
BMQ14        0,200 HR  HR CAMION REGADOR ASF.                                          47,27 9,45
BMQ16        0,025 HR  HR PLANTA ASF. 80 T/HR                                          247,44 6,19
BMQ08        0,200 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        39,40 7,88
BMQ15        0,200 HR  HR. EXTENDEDORA AGLOM. 75CV                                     119,91 23,98
BMQ12        0,200 HR  HR RODILLO COMPAC. 100 CV                                       55,38 11,08
BMQ13        0,200 HR  HR COMPAC. NEUM. 90 CV                                          49,44 9,89
AMO04        1,000 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 17,70
AMO07        1,000 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 13,50
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               110,10 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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DFA26        M2  HORM. HM -12,5 DE 10 CM.                                        
M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa, CON ARIDO SILICEO
RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EM-
BALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO
Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   75,00 7,50
BMQ39        0,070 HR  HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH                          4,67 0,33
BMQ37        0,010 HR  H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                             6,38 0,06
NBV52        0,001 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 323,83 0,32
M01HA010     0,010 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                151,95 1,52
AMO03        0,010 HR  HORA DE ENCARGADO                                               20,10 0,20
AMO04        0,070 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 1,24
AMO07        0,210 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 2,84
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

DFA15        M2  HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO               
M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN, CON
ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S
DE DIMENSIONES 20-20-10, ADICIÓN DE FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRA-
DO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO MEDIANTE CHORREADO
CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS.

AAU41        0,150 M3. M3.HORMIGON TIPO HP-35                                          71,42 10,71
AAU44        5,600 KG. KG.DE ACERO CORRUGADO                                           1,04 5,82
DBC26        0,600 KG  KG FIBRA POLIPROPILENO MONOFILAMENTADA                       3,50 2,10
AAU62        1,000 M2  M2 ACABADO HORM. PULIDO GRIS.                                   3,51 3,51
M13W211      0,030 h.  Maquinaria chorreado arena                                      70,00 2,10
BMQ37        0,010 HR  H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                             6,38 0,06
NBV52        0,001 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 323,83 0,32
AMO03        0,100 HR  HORA DE ENCARGADO                                               20,10 2,01
AMO04        0,100 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 1,77
AMO07        0,400 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 5,40
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               33,80 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

EBA49        M2  PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6                                   
M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y CREMA, SENTADO
SOBRE  4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO
.

FBP50        1,000 M2  M2 TERRAZO PETREO 30X30X6 COLORES                               17,26 17,26
AAU28        0,040 M3. M3.MORTERO MORMIX FABRICADO EN PLANTA                      67,52 2,70
CBA15        0,010 M3  M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.                             12,08 0,12
AMO03        0,020 HR  HORA DE ENCARGADO                                               20,10 0,40
AMO04        0,225 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 3,98
AMO07        0,338 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 4,56
BMQ38        0,070 HR  HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO                          5,11 0,36
NBV52        0,005 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 323,83 1,62
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               31,00 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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EBA47        M2  M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6                            
M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR ROJO (O A ELECCIÓN DE
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE  4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMA-
TES Y ENLECHADO O RECEBADO.

FBP47        1,000 M2  M2 TERRAZO PETREO 40X40X6 COLOR                                 45,00 45,00
AAU28        0,040 M3. M3.MORTERO MORMIX FABRICADO EN PLANTA                      67,52 2,70
CBA15        0,010 M3  M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.                             12,08 0,12
AMO03        0,020 HR  HORA DE ENCARGADO                                               20,10 0,40
AMO04        0,225 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 3,98
AMO07        0,338 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 4,56
BMQ38        0,070 HR  HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO                          5,11 0,36
NBV52        0,005 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 323,83 1,62
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               58,70 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EBA16        ML  PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16                                     
ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA DE 35 X 16 CM, CON
ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL RESTO DE CARAS,  REJUNTADO CON
MORTERO TIPO M-450, COLOCADO SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

EBB201       1,000 ML  ML BORD. GRAN. REC. 35X16                                       27,14 27,14
AAU02        0,003 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                            109,39 0,33
AAU07        0,090 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO                                       57,02 5,13
AMO04        0,200 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 3,54
AMO06        0,500 HR  HORA PEON ESPECIALIZADO                                         13,60 6,80
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               42,90 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

EBA162       ML  BORD. GRANITO RECTO 15X25                                       
ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CARAS,  REJUNTADO CON
MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTE-
RISTICA, SEGUN PLANOS.

EBB19        1,000 ML  ML BORD. GRAN.REC.15X25 SERRADO 4 CARAS                      20,94 20,94
AAU02        0,003 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                            109,39 0,33
AAU07        0,090 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO                                       57,02 5,13
AMO04        0,200 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 3,54
AMO06        0,500 HR  HORA PEON ESPECIALIZADO                                         13,60 6,80
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               36,70 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E15DBI010    m.  BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   
ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO 50X1,5 MM, EN ACERO
INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE
ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMI-
GÓN, PLACA BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 18,04
O01OB140     1,000 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 16,97
P13BI010     1,000 m.  Barandilla esc. acero inox idable                                75,00 75,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS
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E27GAI050    m2  PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL                            
PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO, EN PARAMENTOS VERTI-
CALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO
CON DOS MANOS, SEGÚN NTE-RPP-24.

O01OB230     0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              18,70 2,81
O01OB240     0,150 h   Ay udante pintura                                                17,13 2,57
P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       12,85 0,90
P25ES020     0,300 l   P. pl. v inil. ex t/int Magnum Plus Semimate                      6,58 1,97
P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                1,13 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PA-01        UD  P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO  
PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN ARBOLADO PARA
LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 02-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
JMJ19        M3  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                   

TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EXTENDIDA Y RASANTE-
ADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

JMO07        1,000 M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO
DESPEDREGADA             

20,00 20,00

AMO05        0,050 HR  HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                     15,60 0,78
AMO07        0,050 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 0,68
%            0,000 %   Medios Aux iliares                                               21,50 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U13EH020     ud  UD DE VINCA                                                     
VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4 M., INCLUSO APER-
TURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

O01OB270     0,040 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,97 0,72
O01OB280     0,040 h.  Peón jardinería                                                 15,81 0,63
P28EH020     1,000 ud  Vinca                                                           4,50 4,50
P28DA130     0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,80 0,08
P01DW050     0,016 m3  Agua                                                            1,12 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JMJ13        UD  UD DE HIEDRA                                                    
UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE LA HOYA, APORTE DE
TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

JMO18        1,000 UD  HIEDRA HEREDERA HELIX                                           3,71 3,71
JMO07        0,100 M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO

DESPEDREGADA             
20,00 2,00

AMO05        0,100 HR  HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                     15,60 1,56
AMO07        0,100 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 1,35
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13 de octubre de 2016 Página 38



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JMJ15        UD  UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO           
UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA, DE 12-14 CM.  DE PERI-
METRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE,  INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIE-
RRA VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.

JMO06        1,000 UD. UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF. TILIA TOMENTOSA 12-14 CM.   236,98 236,98
JMO07        0,640 M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO

DESPEDREGADA             
20,00 12,80

AMO05        0,650 HR  HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                     15,60 10,14
AMO07        0,600 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 8,10
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               268,00 8,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

JMJ20        UD  UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR                    
UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES 2,00X0,50X0,45 M. TOTAL-
MENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

JMO20        1,000 UD. UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. KUBE.                                810,00 810,00
BMQ19        0,600 HR  HORA DE GRUA MOVIL                                              59,66 35,80
BMQ32        1,000 HR  HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.                          4,67 4,67
BMQ35        1,000 HR  HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.                                 5,11 5,11
AMO03        0,100 HR  HORA DE ENCARGADO                                               20,10 2,01
AMO04        1,000 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         17,70 17,70
AMO07        1,000 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         13,50 13,50
%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               888,80 26,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 915,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                
PA03         UD  GESTIÓN DE RCD´S                                                

UD. DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, SEGÚN UNIDADES DE OBRA Y
VALORACIONES DESCRITAS EN EL CORRESPONDIENTE ANEJO, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE,
GESTIÓN, CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO, REUTILIZACIÓN Y/O ALMACENAJE EN VERTEDERO CONTRO-
LADO AUTORIZADO, CON CERTIFICADO

PA03-1       1,000 UD  GESTIÓN DE RCD´s                                                2.700,00 2.700,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.700,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 VARIOS                                                          
PRESYS       ud  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS PRE-
VENTIVAS  INDICADAS EN EL ANEJO SE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, ANEJO DEL PROYEC-
TO.

PRESYS-01    1,000 ud  Seguridad y  salud                                               750,00 750,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

PA001        ud  P.A. ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA                                     
PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

PA001-1      1,000 ud  P.A. limpieza                                                   550,00 550,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 550,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

PA002        ud  P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS                                   
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS QUE SE PUDIERAN SIRGIR DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
POR PARTE DEL CONTRATISTA.

PA002-1      1,000 ud  P.A. imprev istos                                                962,17 962,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 962,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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1. JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD

El presente estudio se t rata de un Estudio Básico de Seguridad y Salud y para 

ello se ha analizado los condicionantes establecidos en la normativa vigente (artículo 4 

Real Decreto 1627/97).     Justificación:  

2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se r edacta en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de oct ubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivo la 

prevención de accident es laborales, enfermedades profesionales y daños a t erceros 

que las ac tividades y medios materiales previstos puedan ocasionar  durante la 

ejecución de la obr a de OBRAS DE ESCALER AS Y RA MPAS EN EL BARRIO DE 

GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID. 

De acuerdo con ello,  este estudio básico debe ser complementado, antes del 

inicio de la obr a, por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho 

plan desarrollará las m edidas preventivas previstas en el est udio básico, adaptando 

éstas a las t écnicas y soluciones que han de poner se finalmente en obr a. 

Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a 

las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya 

citado Real Decr eto 1627/1997. En su conj unto, el plan de seg uridad y salud 

constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio 

básico, que el con tratista se compr omete a disponer en las dist intas actividades y 

fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones que pueda haber 

lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 

El estudio evaluativo de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las 

actividades constructivas o por  conjuntos de tajos de la obr a proyectada, se llevan a 

cabo mediante la detección de necesidades p reventivas en cada una de  las fases, a 

través del análisis del p royecto y sus de finiciones, sus p revisiones técnicas y de la 
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formación de los pr ecios de cada unidad de o bra, así como de las p rescripciones 

técnicas en su Pliego de Condiciones. 

En resumen de análisis de necesidades p reventivas se desar rolla en las 

páginas anexas, mediante el est udio de las actividades y tajos del pr oyecto, la 

detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de el los y 

posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. 
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3.1.- PROMOTOR. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

Plaza de San Benito, 1 / 47.003 Valladolid  

CIF. P4718700J 

3.2.- REDACTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Dña. LUZ MARÍA PINTOS LÓPEZ / Colegiado CITOP nº 14922. 

Técnico Superior P.R.L. perteneciente a la empresa INCOPE Consultores, S.L. 

3.3.- EMPLAZAMIENTO. 

Escaleras existentes que dan acceso a la Avenida de las Con tiendas desde la 

Calle Enamorados (Escalera A), y la Plaza Porticada desde la Calle Fe (Escalera D). 

3.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

El presente proyecto pretende resolver el problema de los accesos a di ferentes 

zonas del Bar rio de G irón en Valladolid,  mediante el diseño de unas  escaleras y 

rampas que cumplan las pr escripciones de m ovilidad indicadas en la  normativa de 

aplicación. 

Este objetivo se conseguirá mediante el diseño, dimensionamiento y valoración 

de las obr as precisas para la mejora de las escaleras y rampas del Barrio de Girón 

(Escaleras A y D), que se plasman en el presente documento. 

Las obras consisten en la m odificación de las escaleras A y  D, mediante la 

realización de las siguientes actuaciones: 
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a. Replanteo de las  escaleras y de todos los elem entos de las m ismas, así 

como los servicios urbanos existentes. 

b. Demolición de las escaler as existentes con el  debido cuidado par a no 

afectar a los servicios afectados por las obras. 

c. Modificación de los servicios afectados. 

d. Realización de la cimentación de los muros de las escaleras. 

e. Ejecución de los muros y rampas y escaleras. 

f. Rellenos localizados y trasdoses de muros. 

g. Colocación de barandillas sobre los muros. 

h. Plantación de arbustos y arbolado. 

i. Remates de obra. 

3.5.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
PREVISTA. 

3.5.1.- PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 140.982,01  €, que 

se desglosa en los siguientes capítulos: 

CAP 1 ESCALERA “A”                                                      68.899,61 

CAP 2 ESCALERA “D”                                                      67.120,23 

CAP 3 GESTIÓN DE RCD´S 2.700,00 

CAP 4 VARIOS 2.262,17 
Por tratarse de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, no procede el desarrollo del presupuesto 

3.5.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución estimado es de TRES (3) meses. 

3.5.3.- MANO DE OBRA PREVISTA. 

La estimación del cálculo medio del número de trabajadores para esta obra es 

de 4 trabajadores. 
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4. MEDIDAS GENERALES A DISPONER EN LA OBRA.

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la 

obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer  en la m isma, no 

siendo éstas susceptibles de asociar se inequívocamente a ning una actividad o 

maquinaria concreta, sino al conj unto de la o bra. Estas medidas generales serán 

definidas concretamente y con detalle en el plan de seguridad y salud de la obra. 

4.1.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a d isponer 

en la obr a quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, que elaborará el 

contratista antes del comienzo de la obra, de acuerdo con las nor mas específicas de 

aplicación y, específicamente, con los apa rtados 15 a  18 de  la Par te A del Real  

Decreto 1627/1997, citado.  

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar 

de los trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en 

el presupuesto de la obra y que, en caso af irmativo, sean r etribuidos por la 

Administración de acu erdo con t ales presupuestos, siempre que se r ealicen 

efectivamente.  

4.1.1.- VESTUARIOS Y ASEOS  

Se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos, de un 

lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa 

y efectos personales por trabajador.  

4.1.2.- COMEDOR  

El contratista dotará la obra de locales par a comer, en número suficientes en 

función del número definitivo de trabajadores en obra. Dicho número será concretado 

por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud.  

4.1.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA 

La obra contará con abastecimiento de agua potable.

4.1.4.- LIMPIEZA 

Los cuartos vestuarios, aseos, comedor y oficina de obra deberán limpiarse con 

la frecuencia necesaria para que en todo momento se encuen tren en adecuadas 

condiciones de higiene y asepsia, lo que la empresa llevará a cabo seg ún demanden 

las circunstancias concretas. 
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4.2.- SERVICIOS SANITARIOS 

4.2.1.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Todos los tr abajadores serán sometidos a un reconocimiento médico en el 

momento de su co ntratación y periódicamente una v ez al año.  Previo a la 

incorporación de cada  trabajador a la obr a, el cont ratista deberá contar con el 

certificado médico de aptitud para el tr abajo específico que vaya a r ealizar cada 

trabajador. 

4.2.2.- BOTIQUÍN 

En las of icinas administrativas de obr a existirán botiquines en nú mero 

suficiente, debidamente señalizados en el e xterior mediante cartel de am plia 

visibilidad. 

Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

4.2.3.- CENTRO ASISTENCIAL DE URGENCIA 

En la o ficina de obra, en cartel situado al ex terior, se colocará de forma bien 

visible los dat os del c entro asistencial de ur gencia más próximo. Igualmente se 

dispondrá de dicha información en cada uno de los tajos en ejecución. 

ENTIDAD HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO 

DIRECCIÓN Av. Ramón y Cajal, 3, 47003 Valladolid  
TELÉFONO 983 42 00 00 

Tiempo previsto de llegada 12 minutos 
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4.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 

4.3.1.- INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD. 

La acometida alimentará a un cuadr o general de m ando y protección, que 

estará en el int erior del armario de distr ibución general, el cual s erá de m aterial 

aislante, dotado de seccionador general de co rte automático, interruptor multipolar y 

protección contra fuegos a t ierras y sobrecargas, así como cortacircuitos, mediante 

interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. 

La instalación eléctrica provisional de obra se deberá diseñar dividida en tres 

circuitos fuerza para máquinas fijas, fuerza para máquinas portátiles y alumbrado. 

Todos estos circuitos de alimentación de cuad ros secundarios estarán debidamente 

protegidos con diferencial e interruptores magnetotérmicos. 

Los interruptores magnetotérmicos tendrán un poder  de cor te nominal de 10 

KA. 

Tras los mantetotérmicos se instalará en cada circuito un interruptor diferencial 

de 0,3 Amperios para fuerza de m áquinas fijas y de 0, 03 Amperios para fuerza de 

máquinas portátiles de alumbrado. 

Todos los conductores empleados en es ta instalación est arán aislados para 

una tensión nominal mínima de 1000 V y  carentes de e mpalmes. Cualquier 

alargamiento se resolverá con sistemas de toma-corrientes. 

Todas las m áquinas eléctricas deben t ener sus masas metálicas accesibles 

unidas a t ierra mediante un conduc tor de protección incluido en la m anguera de 

alimentación eléctrica. 

Los aparatos de alum brado portátil excepto los utilizados con pequeñas 

tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua y su conex ión se 

efectuará con clavijas y bases de corriente bipolares con toma de tierra. 

4.3.2.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

Se dotará a la obr a de extintores portátiles de polvo polivalente, que se 

instalarán en lugares fácilmente accesibles debidamente señalizados, protegidos de la 

radiación solar y de las inclemencias del tiempo. 

Los extintores irán provistos de una placa con  datos de pr esión, número y 

fechas de las pruebas. 

Contarán además con una etiqueta de características y empleo. 
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4.4.- MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

4.4.1.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que 

cada trabajador reciba una f ormación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 

materia preventiva, centrada específicamente en el puest o de t rabajo o función de 

cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra 

o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los r iesgos 

que pudieran entrañar, juntamente con las m edidas de pr evención y protección que 

deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de 

seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que estén 

adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a t odas las 

subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obr a, así com o a lo s 

representantes de los trabajadores. 

4.4.2.- MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 

El contratista designará un Técnico de Prevención asignado a la ob ra, que 

prestará asesoramiento en materia de prevención de riesgos, coordinará la redacción 

del Plan de Seg uridad y Salud y dirigirá las t areas de formación e inf ormación del 

personal encargado de la ejecución de las obras.  

Se adscribirá al organigrama preventivo al propio Jefe de Obra y a los Jefes de 

Producción, quienes participarán activamente en la p lanificación preventiva de los 

trabajos, teniendo presente la forma más segura para su realización, desde e l 

momento mismo de s u concepción. Para colaborar en las cit adas labores de 

planificación y supervisar el cumplimiento de las medidas previstas en el desarrollo de 

los diferentes procedimientos de trabajo, se designará un Técnico de Seguridad, 

independiente del equipo de producción en lo que a t oma de decisiones se refiere y 

cuyas principales funciones serán las de vigilar el cumplimiento del Plan de Seguridad 

y Salud, proponiendo las modificaciones a éste que considere necesarias y promover 

en el t rabajo comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de 

trabajo y de protección, fomentando el interés y cooperación de los t rabajadores en la 

acción preventiva.  

Otras responsabilidades del cit ado Técnico de Seguridad, que podrán ser 

desempeñadas por él personalmente o bien por trabajadores de apoyo a éste, son las 

de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud en obra, controlar 
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los accesos de personas a la obra y la distribución y mantenimiento de los Equipos de 

Protección Individual de todos los trabajadores.  

Asimismo se designarán los Recursos Preventivos para todos los t ajos 

relevantes. Sus funciones se corresponden con las señaladas ant eriormente para los 

Técnicos de Se guridad, si bien centr alizadas en el desar rollo concreto de los tajos 

correspondientes.  

El contratista describirá en el plan de se guridad y salud de la obr a, la 

organización preventiva anteriormente señalada. Al objeto de lograr que el conjunto de 

las empresas concurrentes en la obr a posean la inf ormación necesaria acerca de su 

organización en m ateria de seguridad en esta obra, así como el p rocedimiento para 

asegurar el cumplimiento del plan de seg uridad y salud de la obr a por parte de todos 

sus trabajadores, dicho plan de seg uridad y salud contemplará la oblig ación de q ue 

cada subcontrata designe antes de comenzar a trabajar en la obra, al menos: 

• Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán 

planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar 

accidentes e incidentes, etc. 

• Trabajadores responsables de m antener actualizado y completo el archivo de 

seguridad y salud de su empresa en obra. 

• Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan 

de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, 

así como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo 

para sus tr abajadores. En el caso de las pr incipales subcontratas de l a obra, el 

contratista exigirá la designación de recursos preventivos en obra, con la formación 

exigida por el reglamento de servicios de prevención. 

4.5.- RECURSOS PREVENTIVOS. 

Siguiendo lo est ablecido en el RD 604/ 2006, se desi gnarán los Recur sos 

Preventivos para todos los tajos necesarios. Sus funciones se complementarán con las 

establecidas para el Técnico de Seguridad.  

De esta forma, la p resencia de los mismos es una  medida preventiva 

complementaria que tiene como finalidad vigilar el cu mplimiento de las actividades 

preventivas, comprobando su e ficacia, en relación con los r iesgos derivados de la 

situación que determine su necesidad. 

Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso: 

• Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que 

se refiere el anex o IV del RD 39/ 97, y cuyo desarrollo tendrá una duración no 
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inferior a 50 horas y que el nuevo Convenio General del Sector de la Construcción 

2007-2011 establece en un mínimo de 60 horas. 

• Poseer una formación profesional o acadé mica que capacite para llevar a cab o 

responsabilidades profesionales equivalentes o sim ilares a las q ue precisan las 

actividades a realizar, o 

• Acreditar una ex periencia no inf erior a dos añ os en una em presa, institución o 

Administración pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de 

responsabilidad equivalentes o sim ilares a los  que precisan las act ividades a 

realizar. 

Según el R.D 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de seguridad y salud en las obr as de construcción, la presencia en el cent ro 

de trabajo de los recursos preventivos de cada  contratista prevista en la disposición 

adicional decimocuarta de la Ley  31/1995, de 8 de nov iembre, de P revención de 

Riesgos Laborales se aplicará a las ob ras de construcción reguladas en este real 

decreto, con las siguientes especialidades: 

• El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de 

los recursos preventivos. 

• Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de 

las actividades preventivas, las per sonas a las  que asigne la pr esencia deberán 

dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 

actividades preventivas y observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

• Cuando, como resultado de la vig ilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta 

de adecuación de las m edidas preventivas, las personas a las que se asigne esta 

función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del em presario, que 

procederá de manera inmediata a la adopción  de las m edidas necesarias para 

corregir las deficiencias y a la modificación del plan de seguridad y salud. 
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5. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 
DISPONER EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

Se analizan riesgos y medidas preventivas de las actividades básicas y generales: 

5.1.- IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS. 

A.- Descripción de la actividad 
Montaje de las inst alaciones de hig iene: comedores, vestuarios y aseos, 

mediante camión grúa y con la ayuda de escaleras de mano. 

Replanteos iniciales. 

Aprovisionamiento del botiquín, extintores y efectos elementales de protección 

individual, colectiva y de señalización. 

Vallado perimetral del solar con accesos distintos para vehículos y personal. 

Se colocarán señales de "Prohibido el paso a personas ajenas a la obra", "Uso 

obligatorio del casco de seguridad", “ropa de trabajo“,  “calzado de seguridad “, “caídas 

a distinto nivel “, “caídas al mismo nivel”, “atropellos” en todas las entradas, así como 

cualquier otra que sea necesaria de las contem pladas en el R. D. 485/1997 de 

Señalización de Lugares de Trabajo que sean necesarias para tajos concretos. 

B.- Evaluación de riesgos 

• Atropellos y colisiones 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel 

• Golpes y pinchazos contra objetos y herramientas. 

• Caídas de materiales 

• Incendios 

• Electrocución 

• Proyección de partículas. 

• Inhalación de gases al realizar acometida de saneamiento 

C.- Medidas preventivas 

• Bajo ningún concepto se invadirán con acopios ot ros recintos fuera de las zonas 

permitidas. 

• Cualquier abertura realizada para hacer las co nexiones de inst alaciones en la  

obra, será debidamente señalizada y cuando sea necesario se protegerá. 

• Si se in vadiera la calzada urbana, se habilit ará una acer a provisional con valla 

móvil y  señalización nocturna  para el tránsito de peatones. 
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• Las conexiones con el s aneamiento suelen realizarse a arquetas superficiales, si 

se realizar directamente a alg ún colector en  pr ofundidad se usar á equipo de 

respiración autónoma. 

• Para los trabajos sobre la cubierta de las casetas será obligatorio el uso de arnés 

anclado a punt o fijo. El acceso a la m isma será mediante escalera de m ano 

correctamente dispuesta, sobresaliendo un m etro por encima del punto de 

desembarco. 

D.- Equipos de Protección Individual. 

• Ropa de alta visibilidad. 

• Calzado de seguridad. 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de uso general, cuero o anticorte. 

5.2.- GESTIÓN DEL ACOPIO. 

A.- Descripción de la actividad 
Conjunto de recomendaciones a seg uir para un correcto acopio del m aterial 

que llega a obra y a los tajos. 

B.- Evaluación de riesgos 

• Atropellos 

• Vuelcos  

• Caída de materiales 

• Caídas a distinto nivel  

• Caídas al mismo nivel 

• Sobreesfuerzos 

C.- Medidas preventivas 

• Las zonas de acopio ló gicamente se coloca rán  t eniendo en cuent a los mejores 

accesos a la obra y las zonas más libres y amplias del recinto de obra.   

• Las zonas de acopio se realizarán en lugar seguro, entendiendo por tal aquel en el 

que no se puedan producir derrumbes de material por inclinación del terreno o mal 

acopio, en zona sólida. 

• Si la zona de acopios e stuviera fuera del r ecinto de obr a, se deber á cerrar con 

valla de pies de hor migón, para evitar que pueda acceder personal ajeno al de la  

propia obra. 

• De ser factible, la zona de acopios se colocar á lo más alejada posible de la zona 

de personal, tanto de oficinas como de vestuarios y comedores.  
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• Si se t ienen que acopiar tierras dentro del r ecinto de obr a, estas se colocarán 

retiradas del borde del talud de la ex cavación más próxima, al menos 2 m. Si el  

talud es inest able se determinará mediante estudio geológico el pe so  que se 

puede acopiar, y la distancia mínima al borde  del talud a la que se puede colocar. 

• El suelo del acopio estará limpio sin desniveles. 

• Se organizarán las dist intas zonas según materiales y oficios aunque se vayan 

trasladando por necesidades de ob ra: Tierras,  encofrados, puntales, productos 

cerámicos, armaduras, etc.  

• Se procurará que las zonas de paso del per sonal  de la obr a estén fuera de las  

zonas de acopio de materiales. 

• No deberán acceder a las zonas de acopio personal distinto del que sea necesario 

para recoger los  materiales 

• Los acopios ser án ordenados y estables, siguiendo las r ecomendaciones del 

suministrador en cuanto a la correcta manipulación y alturas máximas de acopio.  

• Para las oper aciones de est robaje o deses trobaje de m aterial, no se adoptarán  

posiciones inseguras, y en caso de riesgo de caída en altura superior a 2m será 

obligatorio el uso de arnés anclado a punto fijo o línea de vida. 

D.- Equipos de Protección Individual. 

• Ropa de alta visibilidad. 

• Calzado de seguridad. 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de uso general, cuero o anticorte. 

5.3.- MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS (GENERAL) 

A.- Descripción de la Actividad. 

MANIPULACIÓN DE CARGAS DE POCO PESO: 

• Elementos que se colocan manualmente: acopio de m ateriales, colocación de  

equipos, 

• Retirada de elementos de pequeño tamaño,  

• La manipulación de los elementos que requieren prácticamente todas las  

actividades  (montaje de tubería, montaje de encofrados para el hormigonado,…). 
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SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE UT ILIZARÁN EQUIPOS DE TR ABAJO O 
INCLUSO HERRAMIENTAS MANUALES AUXILIARES PARA EL 
LEVANTAMIENTO DE C ARGAS, AUNQUE EN NUM EROSAS OCASIONES ES 
INEVITABLE REALIZAR ESTA MANIPULACIÓN. 

B.- Evaluación de Riesgos. 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Sobreesfuerzos, lesiones dorsolumbares… 

• Cortes y golpes con los elementos a manipular 

C.- Medidas Preventivas. 
Para realizar las accion es de m anipulación manual de car gas correctamente, 

se deben seguir las consignas de seguridad siguientes: 

• Procurar siempre que los materiales estén a la altura en que se ha de trabajar con 

ellos. 

• Es obligatoria la inspección v isual del objeto pesado a lev antar para eliminar 

aristas afiladas, clavos, astillas, grasa, papeles o etiquetas mal adheridas, con el  

fin de dejarlo en condiciones de manejo. 

• Acercarse lo más posible a la car ga de modo que el centro de gravedad de ésta 

quede lo más próximo posible al centro de gravedad del cuerpo. 

• Afianzar los pies sobre el suelo. Buscar el equilibrio. Mantener los pies ligeramente 

separados y uno ligeramente adelantado respecto al otro. 

• Agarrar el objeto firmemente. Lo correcto es cogerlo con la palma de la mano y la 

base de los dedos. Utilice ambas manos. Los movimientos curvos y continuos son 

preferibles a los m ovimientos rectos con ca mbios bruscos. Mantener los brazos 

pegados al cuerpo par que sea éste el que soporte el peso. 

• Doblar las rodillas. Con ello utilizamos la fuerza de los músculos de las piernas que 

son más potentes que los de los brazos. El hecho de flexionar las piernas ayuda a 

mantener la espalda recta. Arquear la espalda e ntraña un riesgo de lesión en la  

columna, aunque la carga no sea demasiado pesada. 
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• Elevar la carga empleando las piernas y los brazos estirados. Para transportar una 

carga, ésta debe mantenerse pegada al cuer po, sujetándola con lo s brazos 

extendidos, no flexionados. 

• Evitar los giros del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga. En 

este caso es pr eferible primero levantar la car ga y luego girar todo el cuerpo 

moviendo los pies a base de pequeños desplazamientos. 

• Aprovechar el pr opio peso y  la r eacción de los  objetos. Cuando lev antamos un 

objeto debemos aprovechar el impulso dado a la car ga para despegarla del suelo. 

De igual forma, en el descenso de la car ga servirse de la g ravedad y evitar tener 

que vencerla con el esfuerzo muscular. 

• En el traslado de la carga llevarla de manera que no interfiera el campo de visión. 

• Si se nota una distensión, parar y pedir ayuda. 

• Como premisa general, no levantar más de 25 Kg Si se rebasa este peso, solicitar 

ayuda. La leg islación vigente admite levantamientos de hasta 40 Kg, a personas 

físicamente preparadas y en acciones puntuales. 

• Al objeto de r educir la f atiga no per manecer demasiado tiempo en la m isma 

posición y efectuar movimientos suaves de e stiramiento de los m úsculos. De 

manera general evitar trabajos que requieran posturas forzadas o ex tremas de 

algún segmento corporal o el mantenimiento prolongado de cualquier postura. 

• Para descargar materiales, es obligatorio tomar las medidas siguientes: 

• Entregar el material, no tirarlo. 

• Colocar el material ordenado y, en caso de apilarlo, hacerlo en pilas estables, lejos 

de accesos, zonas de paso o sitios donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 

• En lo posible evite los movimientos bruscos y forzados del cuerpo. 

D.- Equipos de Protección Individual. 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad, a ser posible ajustada. 

• Calzado de seguridad 

• Guantes de cuero. 

• Fajas dorsolumbares, si está recomendado por el facultativo 
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5.4.- ELEVACIÓN DE CARGAS (GENERAL). 

A.- Equipos de Trabajo a Utilizar. 

• Grúa Autopropulsada 

• Camión grúa 

• Plataforma elevadora o cesta (auxiliar) 

• Escaleras  

B.- Evaluación de Riesgos. 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caída de objetos y materiales 

C.- Medidas Preventivas. 

• Antes de comenzar la maniobra se comprobará el peso exacto de la piez a, y que 

tanto la máquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado 

son capaces de r esistir a la car ga y que se e ncuentran en pe rfecto estado de 

conservación y funcionamiento. 

• Se comprobará que el estr obado de las  piezas es co rrecto y no p ermite el 

desplazamiento o caída de la carga. 

• El estrobado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de  reenvío se harán 

preferentemente por medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible, 

los cables y estrobos se protegerán con cantoneras.

• Se evitará dar golpes a los grilletes, así como soldar sobre ellos o calentarlos. Las 

mismas precauciones se adoptarán con las poleas. 

• Se acotará y señalizará la zona de izado. 

• Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer 

la pieza está libre de obstáculos. 

• Se procurará que las p arejas de radioteléfonos utilizados en la obr a, emitan en 

diferentes longitudes de onda par a evitar interferencias: en cual quier caso se  

deben utilizar claves de identificación cada vez que se dé una o rden por medio de 

radioteléfono. 

• El personal que ordene las maniobras deberá estar especializado; se evitarán los 

cambios del personal dedicado a estas tareas. 

• El personal dedicado h abitualmente a la  ejecución de m aniobras, dispondrá de 

tablas e ins trucciones que le per mitan seleccionar correctamente los elementos 

adecuados a cada maniobra. 

• Las maniobras importantes estarán calculadas y  supervisadas por un técnico 

capacitado para ello. 
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• El izado de la carga se hará vertical y no en sentido oblicuo. 

• Se prohíbe el traslado de personal sobre cargas, ganchos o eslingas vacías. 

• Para el iz ado de m ateriales menudos emplearán recipientes cuya capacidad de 

carga esté calculada y reflejada de forma bien visible sobre el recipiente. 

• Se prohíbe terminantemente situarse sobre piezas suspendidas. 

• Se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas. 

• Especial atención a la presencia de líneas eléctricas aéreas. 

• Si en la  proximidad de la g rúa hay líneas eléctricas se r espetarán siempre las 

distancias mínimas establecidas, en caso de duda se pedirá el corte de corriente. 

• Se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas. 

• Se comprobará que el t erreno sobre el q ue ha de asent arse la g rúa tiene la 

resistencia adecuada. 

• No se emplearán grúas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos empotrados. 

• Se comprobará con frecuencia el cor recto funcionamiento de los mecanismos 

limitadores de ca rga y del anem ómetro; se p rohíbe terminantemente anular o 

modificar estos aparatos. 

• No se e fectuarán izados cuando la v elocidad del v iento sobrepase la velocidad 

límite establecida en las especificaciones de la grúa. 

• Aún cuando la v elocidad del v iento no lleg ue al límite, se conside rará el posible 

efecto sobre la piez a debido al t amaño o forma de ést a, desistiendo del izado 

cuando se sospeche que se pueden producir oscilaciones de la  pieza a causa del 

viento. 

• Las maniobras con grúa se efectuarán con todos los gatos apoyados. 

• Durante la parada de fin de jornada se adoptarán las precauciones especificadas 

al efecto por el fabricante. 

ELEMENTOS AUXILIARES PARA LA ELEVACIÓN DE CARGAS 

• Ganchos 

- No se sobrepasará la carga máxima de utilización.

- No se usarán ganchos viejos, ni se intentará enderezar éstos. 

- Los ganchos han de co ntar con pestillo para evitar que se desenganche 

la carga. 

• Cables 

- Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alam bres y 

cordones de la forma de enrollamiento, etc. 
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- Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de 

otra forma puede dar lugar a accidentes, por tanto debemos: 

- Elegir el cable m ás adecuado: Un c able está bien eleg ido si t iene la 

composición adecuada y la capacidad de c arga necesaria para la 

operación a r ealizar, además de car ecer de de fectos apreciables. No 

obstante, se puede dar una regla muy importante, y es que un cable de  

alma metálica no debe em plearse para confeccionar eslingas, porque 

puede partirse con facilidad aún con cargas muy inferiores a lo habitual. 

- Revisarlo frecuentemente: es absolutamente necesario revisar los cables 

con mucha frecuencia, atendiendo especialmente a: 

 Alambres rotos. 

 lambres desgastados. 

 Oxidaciones. 

 Deformaciones. 

- Realizar un m antenimiento correcto. En cuant o a m antenimiento de los 

cables, damos a continuación las siguientes reglas:

- Desarrollo de cables:  Si el cable  viene en r ollos, lo cor recto es hace r 

rodar el rollo. Si viene en carrete, se colocará éste de forma que pueda 

girar sobre su eje. 

- Cortado de cables:  El m étodo más práctico para cortar cable es por  

medio de soplete; también puede utilizarse una cizalla. 

- Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la 

corrosión. 

- Almacenamiento de c ables: Deberá ser en lug ares secos y  bien 

ventilados, los cables no deben apoyar en el suelo.

• Eslingas 

Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, 

su uso es tan frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la  

rotura de estos elementos o al desenganche de la carga. 

En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por: Mala ejecución de 

la eslinga: Las gafas de las eslingas pueden estar realizadas de tres maneras: 

- Gazas cerradas con costuras. Las costuras consisten en un ent relazado 

de los cordones del cable. Tiene buena resistencia.

- Gazas cerradas con perr illos. Son las m ás empleadas por lo sencillo  de 

su ejecución. El número de perrillos y la separación entre ellos depende 

del diámetro del cable que se vaya a utilizar. 
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Hasta 12 mm Núm. Perrillos 3 Distancia 6 Diámetros 

12 mm a 20 mm Núm. Perrillos 4 Distancia 6 Diámetros 

20 mm a 25 mm Núm. Perrillos 5 Distancia 6 Diámetros 

25 mm a 35 mm Núm. Perrillos 6 Distancia 6 Diámetros 

• Gazas con casq uillos prensados. Se ca racteriza porque se r ealiza el cierre 

absoluto de los dos ramales mediante un casquillo metálico.  

• Para elegir correctamente una esling a, se tendrá en cuent a que el cabl e que la 

constituye tenga: 

- Capacidad de car ga suficiente. La carga máxima depende 

fundamentalmente del ángulo formado por los ramales. cuanto mayor sea 

el ángulo más pequeña es la capacidad de car ga de la esling a. Nunca 

debe hacerse trabajar una eslinga con un áng ulo superior a 90 g rados 

(Ángulo correcto). 

- Composición del cable de la esling a. Deben e mplearse siempre cables 

muy flexibles, por eso desestiman los de alma metálica. Otra norma muy 

importante es la de no ut ilizar jamás redondos de f erralla (cabillas o 

latiguillos) para sustituir a la eslinga. 

- Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en cuenta 

los puntos siguientes: 

- Cuidar el asent amiento de las esling as, es fundamental que la eslin ga 

quede bien asentada en la parte baja del gancho. 

- Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir 

los distintos ramales en un anillo central. 

- Elegir los t erminales adecuados. En una  eslinga se puede coloca r 

diversos accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno t iene una 

aplicación concreta. 

- Asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 

- Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos 

aún tiradas por el suelo. Como mejor están son colgadas. 

D.- Equipos de Protección Individual. 

• Botas 

• Guantes de cuero 

• Vestuario de alta visibilidad, con bandas reflectantes 

• Casco de seguridad 

• Arnés o cinturón de seguridad (cuando sea necesario) 
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5.5.- MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Si se t rabaja con pr oductos químicos, se debe conocer  con pr ecisión las 

características de peligrosidad de estos productos, es decir  si son ir ritantes, nocivos, 

tóxicos, cancerígenos. 

Solamente de esta manera se podrán evitar estos riesgos tomando las medidas 

de prevención o protección adecuadas. 

Para ello, existen dos her ramientas indispensables: el et iquetado y las fichas 

de datos de seguridad, los cuales cont ienen la información necesaria para manipular 

productos químicos peligrosos en condiciones de seg uridad. En el cont exto de estas 

herramientas aparecen varios instrumentos que ayudan a codificar ciertos riesgos bien 

a través de pict ogramas o sí mbolos, o a t ravés de indicaciones de pelig ro 

normalizadas: frases R y frases S. 

Las fichas de dat os de seg uridad y el et iquetado, además de ser  

imprescindibles para manipular productos químicos peligrosos, ofrecen una 

información fundamental para la com pra de productos. La peli grosidad de los 

productos químicos debe ser un criterio adicional a los actuales que se debe introducir 

a la hor a de comprarlos, primando la compra de los p roductos menos peligrosos 

siempre que sea posible.  

ETIQUETADO 

Todo producto químico, sustancia o p reparado, clasificado como peligroso 

debe incluir en su env ase una e tiqueta bien v isible que es la pr imera información 

básica que recibe el usuar io sobre los peligr os inherentes al mismo y sobre las 

precauciones a tomar en su manipulación. Esta etiqueta, redactada en el idioma oficial 

del Estado, contendrá: 

• Nombre de la sustancia 

• Nombre, dirección y teléfono del fabricante o importador. Es decir del responsable 

de su comercialización en la Unión Europea (UE). 

• Símbolos e indicaciones de peligro normalizadas: pictogramas, frases R y frases S 

que se detallan más adelante. 

Siempre que un producto químico sea trasvasado desde su recipiente original a 

otro deberemos identificar el nuevo recipiente con los datos anteriormente indicados. 
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FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

La ficha de datos de seguridad constituye un sist ema de in formación 

fundamental, que permite, principalmente a los usuar ios profesionales, tomar las 

medidas necesarias para la protección de la sal ud, la seguridad y el medio ambiente 

en el lugar de trabajo. 

La ficha de datos de seguridad debe facilitarse obligatoriamente por parte del 

responsable de la comercialización, ya sea el f abricante, importador o distribuidor, de 

un compuesto químico o un pr eparado peligroso al dest inatario del m ismo que sea 

usuario profesional. 

La entrega se realizará de forma gratuita y en caso de productos o preparados 

peligrosos nunca más tarde de la pr imera entrega del pr oducto y posteriormente 

siempre que se produzcan revisiones por nuevos conocimientos significativos relativos 

a la seguridad y a la protección de la salud y el medio ambiente. 

En el caso de preparados que no estén clasificados como peligrosos, pero que 

contengan, al menos, una sustancia peligrosa para la salud o el m edio ambiente, o 

una sustancia para la que existan límites de exposición en el lugar de trabajo, en una 

concentración individual igual o superior al 1% en peso para los no gaseosos e igual o 

superior al 0 .2% en v olumen para los gaseosos, el p roveedor deberá suministrar al 

destinatario, previa solicitud de usuario profesional, una ficha de datos de seguridad. 

Las fichas de datos de seguridad deberán redactarse, al menos, en español y 

debe ser comprensible por el usuario al que va destinada. 

La ficha de datos de seguridad está formada por los 16 puntos (en negrita los 

fundamentales para la manipulación de productos químicos peligrosos) que se detallan 

a continuación: 

1. Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización 

2. Composición/información sobre los componentes 

3. Identificación de los peligros 

4. Primeros auxilios 

5. Medidas de lucha contra incendios 

6. Medidas en caso de vertido accidental 

7. Manipulación y almacenamiento 

8. Controles de la exposición/protección personal 

9. Propiedades físicas y químicas 

10. Estabilidad y reactividad 

11. Información toxicológica 

12. Información ecológica 
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13. Consideraciones relativas a la eliminación 

14. Información relativa al transporte 

15. Información reglamentaria 

16. Otra información 

PICTOGRAMAS, FRASES R Y FRASES S 

Existen tres herramientas fundamentales para comprender la in formación 

contenida en las fichas de seg uridad y en el etiquetado de los pr oductos químicos 

peligrosos, estas son: 

• Pictogramas: Indican de f orma simbólica las características toxicológicas y físico 

químicas de los productos químicos. 
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5.6.- SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS. 

A.- Descripción de la actividad 
Antes de e mpezar a excavar, se deber án conocer los se rvicios públicos 

subterráneos que puedan atravesar la parcela, tales como agua, gas, electricidad, etc. 

Una vez conocidos estos servicios, es preciso conectar con los depar tamentos a los 

que pertenecen y confirmar su localización. 

Los servicios afectados de cu ya existencia tengamos noticias habrán de ser  

correctamente ubicados y señalizados, desviándose los m ismos, si ello es posible; 

pero en a quellas ocasiones en que sea n ecesario trabajar sin dejar de dar 

determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas.  

CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 

Medidas preventivas 

• Recabar toda la in formación necesaria de la co mpañía suministradora, y solicitar 

nos sea indicado el trazado y la int ensidad de cam po, mediante detectores de 

campo. 

• No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

• No habrá cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el p eso de la 

maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de 

la obra o ajeno a la misma. 

• Emplear señalización indicativa de r iesgo,  indicando la pr oximidad a la l ínea en 

tensión y su área de seguridad. 

• Se fijará el t razado y profundidad por información recibida o haciendo catas con 

herramientas manuales, estudiando las interferencias respecto de las distintas 

zonas de actividad.  

• En el caso de profundidades superiores a 1,00 m se podrá empezar la excavación 

a máquina, hasta llegar a la distancia de 1,00 m sobre la conducción, momento en 

el que se procederá como se indica en el punto anterior. 

• No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o ut ensilios metálicos puntiagudos en 

terreno blando, donde puedan estar situados cables subterráneos. 

• En caso de contacto con una línea eléctrica con maquinaria de excavación, deben 

observarse las siguientes normas: 

• El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si 

los neumáticos comienzan a arder. 
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• Permanecerá en su pue sto de mando o en la c abina, debido a q ue allí está libre 

del riesgo de electrocución. 

• Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

• En caso de cont acto, el conductor no abandonará la cabina,  sino que  intentará 

bajar el basculante y alejarse de las zonas de riesgo. 

• Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 

• No descenderá de la m áquina hasta que ésta no se encuent re a una dist ancia 

segura. Si se desciende antes, el conductor estará en el circuito línea – máquina - 

suelo y seriamente expuesto a electrocutarse. 

• Si es posible separar la máquina y en caso de absolut a necesidad, el conductor o 

maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más 

lejos posible de la máquina evitando tocar ésta. 

CONDUCCIONES DE GAS 

C.- Medidas preventivas 

• Cuando se r ealicen excavaciones cerca de c onducciones de g as, se tomarán 

precauciones especiales para no dañar la tubería y evitar los pelig ros del trabajo 

en presencia de g as. Estas precauciones serán contempladas en el  plan de  

seguridad y salud y adoptadas durante la ejecución de la obra. 

• Cuando se trate de conducciones principales de gas se dispondrá de una persona 

responsable de la e mpresa explotadora durante todos los trabajos que puedan 

afectar a la conducción. Se seguirán las normas siguientes: 

• Se identificará el trazado de la tubería. 

• Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas 

su dirección y profundidad; se act uará del m ismo con las canali zaciones 

enterradas de otros servicios, indicando siempre el área de seguridad a adoptar. 

• En el caso de conducciones enterradas a profundidades iguales o inferiores a 1,00 

m, se empezará siempre haciendo cat as a mano, hasta lleg ar a la generatriz 

superior de la tubería, en número que se estime necesario para asegurarse de su 

posición exacta. 

• En casos de pr ofundidades superiores a 1,00 m, se podrá empezar la excavación 

con máquina hasta llegar a 1,00 m sobre la tubería, procediéndose a continuación 

como se indica en el punto anterior. 

• Se estará en contacto continuo con la com pañía explotadora, a la cual h abrán de 

solicitarse los pr otocolos previstos de ac tuación para el caso de  rotura de la 

conducción. 
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LÍNEAS TELEFÓNICAS 

C.- Medidas preventivas 

• Cuando se r ealicen movimiento de m aquinaria cerca de conducciones aér eas 

telefónicas, se tomarán precauciones para no dañar el cable y evit ar los r iesgos 

que esto podría suponer por ejemplo con la caí da de postes. Estas precauciones 

serán contempladas en el plan de se guridad y salud y  adoptadas durante la 

ejecución de la obra. 

• Se estará en contacto continuo con la com pañía explotadora, a la cual h abrán de 

solicitarse los pr otocolos previstos de ac tuación para el caso de  rotura de la 

conducción. 

CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

C.- Medidas preventivas 

• Cuando deban r ealizarse trabajos sobre conducciones de a gua se tomarán las 

medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen est as tuberías y, en 

consecuencia, se suprima el servicio. Una vez localizada la tubería, se procederá a 

señalizarla, marcando con piquetas su dir ección y profundidad y adoptando las 

siguientes normas básicas: 

• No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m de 

la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

• Una vez descubierta la tubería, en el caso de que la profundidad de la excavación 

sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá dicha excavación y se 

apuntalará la t ubería, a f in de que no r ompa por flexión en t ramos de excesiva 

longitud, y se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada 

por maquinaria o herramientas. 

• Se instalarán sistemas de señalización e ilum inación a base de balizas,  hitos 

reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera, a juicio de la jefatura de obra. 

• No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 
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CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO  

C.- Medidas preventivas 

• Antes de entrar operarios a arquetas o tramos de colectores con aguas residuales 

en servicio, se realizarán mediciones de las condiciones ambientales existentes en 

el interior del colector o arqueta. En caso de detectar presencia de gases o falta de 

oxígeno se prohibirá la entrada de operarios. 

• Nunca se r ealizarán excavaciones por medios mecánicos (palas, martillos 

rompedores) a una distancia inferior a 50 cm de los colectores, distancia a partir de 

la cual se realizará la excavación por medios manuales. 

• En tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente parta 

evitar que sea dañado por maquinaria herramientas, etc. 

• No se someterá a ningún tipo de es fuerzo adicional al colector, como realizando 

acopios sobre la misma, etc... 

• Si se pr oduce accidentalmente una rotura o fuga en la canaliz ación se 

suspenderán los trabajos que se estén realizando hasta que la conducción se haya 

reparado y se subsanen los desperfectos que puedan afectar a la seguridad de los 

tajos que se estaban realizando en el momento de la rotura. 

• En caso de det ectar la pr esencia de gases en el int erior de los col ectores o 

arquetas se pr ohibirá entrar en los m ismos hasta en t anto no desapar ezcan las 

concentraciones de gases recogidas por el detector de gases, hecho éste que se 

verificará mediante la realización de una nueva medición. 

• No se per mitirá la pr esencia de una sola pe rsona en el int erior de pozos y 

arquetas. Existirá siempre una persona en el ex terior para actuar rápidamente en 

caso de emergencia. 
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Se analizan riesgos y medidas preventivas de l as actividades propias del 
proyecto que nos ocupa: 

5.7.- AFECCIONES AL TRÁFICO. 

A.- Descripción 

Para la ej ecución de posibles desví os de t ráfico, se de tallará toda la 

señalización viaria y la semaforización necesarias para ordenar de forma adecuada los 

flujos de tráfico afectados, siempre en consonancia con lo establecido en la 8.3-IC y en 

las ordenanzas municipales que les afecten. 

Señalización horizontal 

Todas las marcas viales necesarias para la correcta funcionalidad del sistema 

viario. En est as marcas viales se inclu yen las l íneas de separ ación de sent idos de 

circulación, las líneas de separación de carriles, las líneas de detención, de stop y de 

ceda el paso, los símbolos, flechas y pasos de p eatones, así como los cebreados de 

isletas. 

Señalización vertical. 

Para la buena or denación de la cir culación de los v ehículos por los viales 

proyectados, es necesario prever una señaliz ación vertical que incluya tanto las 

señales de obligación, prohibición y peligro como las de orientación e información. 

Balizamiento y defensas. 

Se definirán los elementos de bali zamiento y de fensas necesarios. Estos son 

fundamentalmente las barreras de seguridad tanto rígidas como flexibles, las lámparas 

intermitentes con célula fotoeléctrica, etc. 

Semáforos. 

Se definirán los sem áforos necesarios para regular las int ersecciones de los  

desvíos provisionales. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 

• Atropellos. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de objetos. 

• Golpes por objetos o herramientas. 
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C.- Medidas preventivas. 

• Antes de iniciar  los trabajos en un  tajo próximo a una v ía con cir culación de 

vehículos, ésta deberá estar debidamente señalizada. De igual forma, cuando 

deje de existir la causa de la señalización, ésta se retirará inmediatamente. 

• Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la 

colocación y retirada de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo a 

las siguientes recomendaciones: 

o Colocación: el m aterial de señalización y balizamiento se descargará y se 

colocará en el orden en que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el 

personal encargado de la colocación t rabajará bajo la pr otección de la 

señalización precedente. Si no  se pudier a transportar todas las señales y 

balizas de un solo viaje, se ir án disponiendo pr imeramente fuera de la 

calzada y de espaldas a l tráfico. Se cuidará que todas las señales y bali zas 

queden bien v isibles para el usuar io, evitando que puedan q uedar ocultas 

por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc.

o Retirada: en general, la señalización y balizamiento se retirará en el or den 

inverso al de su colocación, de forma que en todo momento siga resultando 

lo más coherente posible el r esto de la  señalización que queda por retirar. 

La retirada de la señali zación y balizamiento se har á, siempre que sea 

posible, desde la zona vedada al t ráfico o desde el ar cén, pudiendo 

entonces el v ehículo dedicado a ello cir cular con la cor respondiente luz 

prioritaria en s entido opuesto al de la calz ada. Ima vez retirada la 

señalización de obr a, se restablecerá la señali zación permanente que 

corresponda. 

o Anulación de la señalización permanente: Se recomienda anular dicha 

señalización cuando no sea coherente con la de  la obra, tapando para ello 

las señales necesarias, mientras la señalización de obra esté en vigor. 

• La señalización a colocar deberá estar en perfectas condiciones de 

conservación y limpieza. 

• Cuando se mantenga la señalización durante la noche o  en o tras condiciones 

de escasa v isibilidad todos los elem entos que compongan la señaliz ación 

deberán ser reflectantes y deberán ser complementados con balizas luminosas. 

• Todas las señales y  paneles direccionales se colocar án siempre 

perpendiculares al eje de la vía. 

• Toda señal q ue implique una pr ohibición u obligación deberá ser repetida a 

intervalos de 1 minuto y anulada en cuanto sea posible. 
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• Todo el personal que se dedica a las tareas de señalización deberé llevar un 

chaleco con bandas reflexivas de alta visibilidad. 

• Se colocarán conos reflectantes acordes a las características del vial colocados 

entre 5 y 20 metros uno del otro, o incluso más cercanos si las condiciones del 

trabajo lo exigiesen. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Chaleco reflectante. 

• Guantes. 

5.8.- TRABAJOS TOPOGRÁFICOS Y REPLANTEOS 

A. Descripción de la actividad 

Esta actividad que se realiza desde e l inicio de la obr a hasta su final, 

comprende todas las labor es que un e quipo de t opografía especializado, formado 

generalmente por un topógr afo y ayudantes, realiza para dejar hitos y  medidas 

referenciadas en el t erreno, definiendo por medio de los r eplanteos, todos los dat os 

geométricos, para poder llevar a cabo las  actividades y ejecutar los elem entos 

constructivos que componen la obra. 

Se procederá al r eplanteo de t odas las uni dades de obr a mediante la 

colocación de est acas, referencias topográficas sobre el suelo o  referencias 

topográficas en las zanjas desde la parte superior de las mismas. En algún caso habrá 

que acceder al interior de la zanja para replanteos de cotas en tuberías y/o servicios. 

Este equipo normalmente reforzado, inicia su trabajo antes de comienzo de las 

actividades de la obr a, realizando los r eplanteos previos y demás comprobaciones 

para definir las fases previas de la misma. Se desplaza habitualmente con un vehículo 

tipo furgoneta o todo terreno, que tiene capacidad para llevar los aparatos, trípodes, 

miras y medios auxiliares para el replanteo y mediciones. 

Una vez comenzada la obra, la e xposición al r iesgo de acciden tes se 

incrementa notablemente, ya que recorren y tienen presencia en t odos los t ajos y 

actividades de la misma, generalmente durante toda su duración. 

En este sentido cabe destacar, que el peón, dada la posición q ue ocupa 

durante el desarrollo de los t rabajos, está expuesto a mayor grado de r iesgos que el 

operador o topógrafo, que en general  se  ubica en lug ares estratégicos fuera de la  

zona afectada. 
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B. Evaluación de riesgos 

• Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de replanteo. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Golpes o cortes por objetos y herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Exposición a contactos eléctricos. 

• Exposición a sustancias nocivas. 

• Accidentes causados por seres vivos. 

• Atropellos o golpes con vehículos o maquinaria. 

• Exposición a temperaturas extremas. 

C. Medidas preventivas 

• Todos los operarios llevarán calzado de seguridad.

• Para la r ealización de comprobaciones o materializar datos en z onas de 

encofrado o en alturas de estructuras y obras de fábrica, se tendrá que acceder 

por escaleras reglamentarias o accesos adecuados. 

• Todos los tr abajos que se realicen en al turas, de comprobación o replanteo, 

tienen que desarrollarse con cinturón de sujeción y estar anclado a puntos fijos 

de las estructuras si no existen protecciones colectivas. 

• Deben evitarse ascensos y descensos por zonas de mucha pendiente. En caso 

necesario, se busca rán las zonas donde el a scenso o descenso se a más 

accesible pese a encont rarse lejos del punt o de inspección. En alg ún caso 

puede recurrirse al apo yo de ot ra persona o al amarre con un cin turón de 

sujeción anclado a un punto suficientemente resistente. 

• Debe evitarse la estancia durante los replántelos en zonas donde pueda ex istir 

riesgo de caída de objetos a dist into nivel. En el  caso de no poder  evitarse tal 

circunstancia, el eq uipo de t opografía deberá notificar su pr esencia en dicho 

puesto de trabajo al resto del personal de obra. 

• Para clavar las estacas con ayuda de los pun teros largos se deberá hacer uso 

de guantes con marcado CE y punteros con protector de golpes en manos. 

• Deben evitarse el uso de punt eros que presenten deformaciones en la zona de 

golpeo. 

• Previo desarrollo de la act ividad se com probará la ex istencia de cables 

eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos. 
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• Los equipos de r eplanteo deben m antenerse fuera del radio de acci ón de 

maquinaria en movimiento. 

• Se exigirá que todos los v ehículos de t ransporte pasen co rrecta y 

periódicamente la ITV correspondiente. 

• En caso de q ue los t rabajos se desar rollen en car retera, se seguirán en todo 

momento las Recomendaciones de Señali zación de Obras Fijas y Móviles del 

Ministerio de Fom ento. En caso de ser  necesario el cor te de alg uno de los 

carriles de circulación, se alternará el tráfico por medio de señalistas. 

• La utilización por parte del operario de pintura de spray para marcaje de puntos 

requiere las sig uientes normas de ut ilización que se recogen en las 

instrucciones de uso del producto y que se contemplan así mismo en el envase. 

- Debe protegerse de los rayos solares. 

- Se debe evitar su exposición a temperaturas superiores a 50 ºC. 

- No debe perforarse ni quemar, incluso después de usado. 

- No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. 

- Debe mantenerse alejado de cualquier fuente de ignición. 

D. Equipos de protección individual. 

• Buzo o t raje de trabajo. Cuando se t rabaje expuesto al r iesgo de atropello por 

parte de v ehículos ajenos a la obr a se ut ilizará ropa de t rabajo con chaleco 

reflectante o ropa de trabajo de alta visibilidad. 

• Calzado de seg uridad con puntera resistente a cho ques mecánicos, a l a 

penetración del piso y suelo antideslizante. 

• Guantes de protección contra riesgos mecánicos, para el clavado de estacas. 

• Trajes de agua y botas de agua para ambientes húmedos. 

• Durante el desar rollo de los t rabajos debe ha cerse uso de los e quipos de 

protección individual necesarios para la per manencia en la m ismo como por 

ejemplo casco de protección contra impactos. 

5.9.- DEMOLICIONES POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES 

A.- Descripción. 

Esta actividad corresponde a los t rabajos de picado mediante retroexcavadora 

mixta provista de m artillo hidráulico o m artillo / compresor y posterior retirada de 

escombros mediante camión basculante. 

B.- Evaluación de riesgos. 
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• Interferencias con conducciones eléctricas, gas, etc. 

• Generación de polvo. 

• Ruido. 

• Inundaciones. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Choques y golpes de objetos. 

• Electrocuciones. 

• Contaminaciones por aguas residuales. 

• Proyecciones de partículas. 

C.- Medidas preventivas. 

• Todas las de moliciones se r ealizarán siempre que sea posible m ediante 

medios mecánicos, evitando los r iesgos de pr oyección de partículas, 

vibraciones y/o cortes que se producirían la hacerlos manualmente. 

• La zona de demolición se delimitará para impedir que nadie ajeno a los trabajos 

entre en la zona de trabajo. 

• Protección de los se rvicios públicos, de inst alaciones generales que pasen 

cerca de la zona a demoler. 

• Antes de inicio de  los t rabajos deberán ser anuladas las acom etidas de g as, 

electricidad, agua, y demás servicios existentes. 

• Protección del polvo producido por la demolición y retirada de escombros de la 

vía pública, regando si fuera necesario. Se dejarán previstas tomas de agua. 

• Cuando una máquina de demolición este trabajando, no se permitirá el acceso 

al  t erreno comprendido en su radio de trabajo; si per manece estática, se 

señalará su zona de peligrosidad actuándose en el mismo sentido. 

• Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso 

de la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto. 

• No se r ealizarán mediciones, replanteos ni ning ún otro trabajo en las z onas 

donde estén trabajando máquinas hasta que estén paradas y el lugar seguro 

de no ofrecer riesgos de vuelcos o desprendimientos de tierras. 

• Los elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación 

al realizar el corte al suprimir las tensiones. 

• El corte de un elem ento se realizará por piezas de tamaño manejable por una 

sola  persona. 
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• Los compresores, martillos, neumáticos y similares, se ut ilizarán previa 

autorización de los responsables de la obra. 

• Las cargas empezarán a elev arse lentamente, con el f in de obse rvar si se  

producen anomalías. En caso de q ue se produjeran, se subsanarán después 

de haber descendido nuev amente la car ga a su lug ar inicial. No se 

descenderán las cargas solo bajo control del freno.

• Se señalizarán suficientemente la pr esencia de todo el pe rsonal que esté 

operando. Todas las máq uinas serán manejadas por personal especializado, 

evitándose la pr esencia en su ár ea de in fluencia de per sonas ajenas a esta 

operación.  

• Las maniobras de la m áquina estarán dirigidas por personas distintas al 

conductor.   

• Junto a ellos,  los r iesgos de ex posición a am bientes pulvígenos y a h umos, 

definen la necesidad  de empleo de eq uipos de protección individual y de 

organización y señalización de los trabajos. 

• Todos los trabajadores permanecerán lo más alejados que les sea posible,  en 

función de su ocupación, del tráfico existente. En ningún momento se rebasará 

la línea marcada por los conos. 

• Se tendrá la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento, e irá provista 

de señalización luminosa. 

La maquinaria a utilizar (retroexcavadora con m artillo, compresores con martillos 

neumáticos) deberá estar equipada con los si guientes requisitos mínimos, que se 

verán complementados con lo recogido a este respecto en el apartado de maquinaria: 

• La maquinaria deberá cumplir con el RD 1215/1997. 

• Vendrá acompañada de un manual de instrucciones de uso, mantenimiento, etc. 

el cual ser á conocido p or el ope rario especializado que vaya a usar la. Se le  

entregará una copia del mismo. 

• Además deberán de llevar incorporados los siguientes dispositivos: 

- Señalización acústica automática para la marcha atrás. 

- Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 

- Servofrenos y frenos de mano. 

- Pórticos de seguridad. 

- Retrovisores de cada lado. 
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D.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad cuando se abandone la cab ina de las m aquinas y exista 

riesgo de caída de materiales. 

• Gafas anti proyecciones, en las proximidades de la demolición. 

• Calzado de seg uridad homologado contra caída de obj etos, con plant illa 

reforzada. 

• Ropa de trabajo. 

• Mascarilla autofiltrantes para materia particulada, siempre que la m aquina no 

tenga cabina estanca, o para trabajadores a la intemperie. 

• Protectores auditivos. 

• Chaleco reflectante en proximidades de maquinaria en movimiento. 

5.10.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO. 

A.- Descripción 

Demolición del pa vimento existente mediante retroexcavadora con m artillo 

rompedor o mediante fresado y posterior transporte del material sobrante a vertedero o 

acopio.  

La maquinaria a ut ilizar (retroexcavadora con m artillo, compresores con 

martillos neumáticos) deberá estar equipada con los sig uientes requisitos mínimos, 

que se verán complementados con lo recogido a est e respecto en e l apartado de 

maquinaria: 

• La maquinaria deberá cumplir con el RD 1215/1997 y el RD 1435/1992. 

• Vendrá acompañada de un manual de instrucciones de uso, mantenimiento, etc. 

el cual ser á conocido p or el ope rario especializado que vaya a usar la. Se le  

entregará una copia del mismo. 

• Además deberán de llevar incorporados los siguientes dispositivos: 

- Señalización acústica automática para la marcha atrás. 

- Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 

- Servofrenos y frenos de mano. 

- Pórticos de seguridad. 

- Retrovisores de cada lado. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Choques entre máquinas y/o vehículos 
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• Atrapamientos de personas por maquinaria 

• Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

• Salpicaduras en los ojos de material fresado 

• Sobreesfuerzos 

• Atrapamientos de personas por partes móviles de fresadoras  

• Lesiones en la piel 

C.- Medidas preventivas. 

• La prevención de accident es en los tr abajos de fresado se con creta, 

mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de r equisitos y medidas 

preventivas relativas a l a maquinaria utilizada, tanto intrínsecos a los di versos 

elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. 

• A nivel de suelo se ac otarán las ár eas de t rabajo siempre que se p revea 

circulación de personas o vehículos y se colocarán señales: riesgo de caída a 

distinto nivel, y maquinaria en movimiento. 

• Todas las demoliciones se realizarán siempre que sea posible mediante medios 

mecánicos, evitando los r iesgos de p royección de par tículas, vibraciones y/o 

cortes que se producirían la hacerlos manualmente. 

• Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes 

de los accesos de peatones. 

• Se señalizarán suficientemente la pr esencia de todo el per sonal que esté 

operando. Todas las máq uinas serán manejadas por personal especializado, 

evitándose la pr esencia en su ár ea de inf luencia de per sonas ajenas a esta  

operación.  

• No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que 

no sea el conductor.  

• Las maniobras de la m áquina estarán dirigidas por personas distintas al 

conductor.   

• Junto a ellos, los r iesgos de ex posición a ambient es pulvígenos y a hum os, 

definen la necesidad de em pleo de eq uipos de protección individual y de 

organización y señalización de los trabajos. 

• Todos los trabajadores permanecerán lo más alejados que les sea posible, en 

función de su ocupación , del tráfico existente. En ningún momento se rebasará 

la línea marcada por los conos. 

• Se tendrá la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento, e irá provista 

de señalización luminosa. 
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• El personal de f resado irá provisto de m ono de t rabajo dotado de elem entos 

reflectantes, guantes y botas de se guridad, así como polainas y  peto cuando 

puedan recibir proyecciones del material fresado. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad cuando se abandone  la cabina de las m áquinas y exista 

riesgo de caída de materiales 

• Gafas antiproyecciones, en las proximidades de la demolición. 

• Calzado de seg uridad homologado contra caída de obj etos, con plant illa 

reforzada. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes contra agresiones mecánicas. 

• Mascarilla autofiltrante para materia particulada, siempre que la m áquina no 

tenga cabina estanca, o para trabajadores a la intemperie. 

• Protectores auditivos. 

• Chaleco reflectante en proximidades de maquinaría en movimiento 

5.11.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

A.- Descripción. 

Actividad destinada a la extracción de t ierras procedentes de z anjas ya sea 

mediante medios mecánicos o manuales, dependiendo de la pr ofundidad, la dureza, 

etc. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Desprendimiento de tierras. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas al interior de la zanja. 

• Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

• Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

• Inundación. 

• Golpes por objetos. 

• Caídas de objetos. 

• Caídas de árboles. 
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C.- Medidas preventivas. 

• El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a 

los que está sometido. 

• La distancia mínima entre los trabajadores será de un metro. 

• Las zanjas de talud vertical con p rofundidad mayor o i gual de 1. 30 m se 

entibaran, siempre que no se puedan ej ecutar con t alud estable indicado en 

Proyecto. El gr ado de entibación seguirá los criterios de la Dir ección 

Facultativa. 

• Habilitación de pasar elas sobre las zanjas cada 15 m . Prohibido saltar sobre 

las zanjas para cruzarlas. 

• Se colocarán zonas de acceso y escape cada 15 m (escaleras) y en cualquier 

caso un mínimo de dos. 

• El acceso y salida de u na zanja se ef ectuará mediante una escaler a sólida, 

anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie 

sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m . el borde de la 

zanja. 

• Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior 

a   los 2 m, (como norma general) del borde de una zanja. 

• Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m . se protegerán los 

bordes de coronación mediante malla naranja tipo "stopper”, dotada de cierta 

resistencia mediante redondos de acero, y situada a una distancia mínima de 2 

m. del borde. 

• Cuando la pr ofundidad de una z anja sea in ferior a los  2 metros puede 

instalarse una señalización de peligro de los siguientes tipos: 

• a) Línea de seña lización paralela a la zanja formada por cuenta de 

banderola sobre pies derechos. 

• b) Cierre eficaz del acceso a la cor onación de los bordes de las zanjas en 

toda la zona. 

• Si los t rabajos requieren iluminación se e fectuará mediante torretas aisladas 

con toma a tierra, en las que se instalarán proyectores de in temperie, 

alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra. 

• Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 

efectuará a 24 V. Los portátiles serán estancos, estarán provistos de carcasa y 

rejilla protectora, y mango aislado eléctricamente.

• Se intentará en la pr ogramación de la obr a dejar el m enor tramo de zanja 

abierta durante las hor as de descanso,  siendo la m áxima en cuant o a la  
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prevención, el abrir zanja, preparar la cama de arena, colocar el tubo y cerrar la 

zanja en el menor tiempo posible. 

• En régimen de lluv ias y encharcamientos de las z anjas (o trincheras) es 

imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos 

y evacuar mediante bomba si fuese necesario. 

• Se revisará el estado de cor tes o t aludes a int ervalos regulares en aquellos 

casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, 

carreteras, ferrocarriles, etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la 

proximidad se est ablecen tajos con uso de m artillos neumáticos, 

compactaciones por vibración o paso  de maquinaria para el movimiento de 

tierras. 

• Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las 

zanjas para evitar que se altere la e stabilidad de los t aludes, tomando las 

medidas oportunas para evitar que el ag ua desalojada no pueda v olver a 

introducirse en la zona excavada. 

• Se revisarán las ent ibaciones tras la int errupción de los t rabajos antes de  

reanudarse de nuevo. 

• Revisión de los apuntalamientos. 

• Desvió de las instalaciones afectadas. 

• Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja. 

• Orden y limpieza del entorno. 

• Colocación de t apas definitivas en ar quetas, sumideros, etc., inmediatamente 

después de su ejecución. 

• Se regarán con frecuencia los tajos para evitar polvaredas. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad. 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

• Gafas antipolvo. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma. 

• Botas de seguridad de cuero o lona. 

• Botas de seguridad de goma. 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 

• Protectores auditivos. 
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5.12.- EXCAVACIÓN DE POZOS Y ARQUETAS 

A.- Descripción. 

Actividad destinada a la extracción de tierras procedentes de un pozo o arqueta 

ya sea m ediante medios mecánicos o m anuales, dependiendo de la pr ofundidad, la 

dureza, etc...  

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caídas de objetos. 

• Golpes por objetos. 

• Caídas de personas al entrar y al salir. 

• Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo. 

• Derrumbamiento de las paredes del pozo. 

• Inundación. 

• Electrocución. 

• Afecciones respiratoria. 

• Interferencias con servicios públicos. 

C.- Medidas preventivas. 

• El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 

en la parte superior del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes. 

• Esta escalera sobrepasará la pr ofundidad a salv ar sobresaliendo 1 m  por la 

bocana. 

• Sincronización entre apertura y cierre de z anjas para que estén abiertas el 

menor tiempo posible. 

• Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un c írculo de 2 m 

(como norma general) en torno a la bocana del pozo.

• Los elementos auxiliares se instalarán sólidamente junto a la bocana del pozo. 

• Cuando la pr ofundidad del pozo sea ig ual o superior al 1 ,3 m, se en tibará el 

perímetro en p revención de der rumbamientos, siempre que no se  de el talud 

estable indicado en P royecto y siguiendo los criterios de la Dir ección 

Facultativa. 

• La entibación de los co rtes de excavación que la r equieran se realizará en 

franjas horizontales, empezando por la parte superior del corte. 

• Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m, se rodeará su 

boca con una bar andilla sólida de  90 cm . de alt ura formada por pasamanos, 
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listón intermedio y rodapié, ubicada a una dist ancia mínima de 2 m . del borde 

del pozo. 

• Las aproximaciones al borde del pozo se realizarán con cinturón de seguridad 

anclado a pica. 

• Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m , si bien siem pre es 

aplicable la m edida preventiva anterior puede opt arse por efectuar una 

señalización de peligro por ejemplo: 

• a) Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, 

ubicada alrededor del pozo sobre pies d erechos, formando una 

circunferencia de diámetro igual al del pozo más 1,5 metros. 

• b) Cerrar el acceso a la z ona de forma eficaz, al per sonal ajeno a l a 

excavación del pozo. 

• Al descubrir cualquier tipo de conducción su bterránea se pa ralizarán los 

trabajos avisando a la  Dirección de la O bra para que dicte las accio nes de 

seguridad a seguir. 

• Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en los pozos de 

ataque para la hinca, donde pueden r ecibir empujes exógenos por la 

proximidad de vías transitados por vehículos. 

• Las paredes de la ex cavación se cont rolarán cuidadosamente después de 

grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se int errumpa el trabajo 

más de un  día, por cualquier circunstancia. 

• La iluminación interior de los pozos se efectuara mediante "portátiles estancos 

antihumedad" alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 

• Se prohíbe la ut ilización de maquinaria accionada por combustión o explosión 

en el interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 

• Prohibición total de utilizar el cazo de la excavadora como medio de transporte 

y elevación de personas. 

• Se cumplirá la pr ohibición de pr esencia de per sonal en la pr oximidad de las 

maquinas durante su trabajo. 

• Los bordes, en la coronación de pozos estarán limpios, para evitar la caída de 

materiales al fondo de la excavación. 

• Los pozos y arquetas quedarán protegidos para evitar caídas. 

• Se regarán con frecuencia los tajos para evitar polvaredas. 

• Orden y limpieza en el entorno. 

• Colocación de t apas definitivas en ar quetas, sumideros, etc., inmediatamente 

después de su ejecución. 
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D.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Mascara antipolvo de filtro mecánico recambiable. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas antipartículas. 

• Cinturón de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o de P.V.C. 

• Botas de seguridad. 

• Botas de goma de seguridad. 

• Trajes para ambientes húmedos, de color amarillo. 

• Arnés anticaidas. 

5.13.- ENTIBACIONES 

A.- Descripción 

Las estibaciones son elem entos auxiliares cuya finalidad es e vitar el 

desprendimiento del terreno, ejecutando los trabajos de excavación en condiciones de 

seguridad. Se r ealizarán entibaciones siempre que por causas justificadas no se 

puedan realizar los t aludes de pr oyecto o que aún r ealizándolos, los t aludes 

resultantes sean inestables. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Sepultamiento. 

• Desprendimientos. 

• Caída de objetos durante la manipulación. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 

C.- Medidas preventivas. 

• Si la inestabilidad del terreno no permite la permanencia del personal dentro de 

la zanja, antes de su entibado, será obligado hacer este, desde el exterior de la 

misma. 
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• Se extremarán las pr evenciones después de  interrupciones del t rabajo o 

después de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 

• Las tierras procedentes de excavación, así como los acopios de m ateriales, si 

su peso es t al, que puedan afectar a la est abilidad del t alud, se sit uarán a la  

distancia que defina el estudio geotécnico de p royecto o indiq ue la dir ección 

facultativa. 

• Si la entibación es de madera, se utilizarán tableros o tablones suficientemente 

resistentes y se acodalarán con puntales o tablones, tal como se establezca en 

cada caso. 

• Tipos de entibación: 

• Ligera: para cortes de profundidad comprendida entre 1,25 y 2 m.  (un tablón 

horizontal con codales). 

• Semicuajada: para cortes de p rofundidad entre 2 m y 2,50 m (tablones 

verticales sobre ellos tablones horizontales y todo el conjunto acodalado). 

• Cuajada: para cortes con profundidad superior a 2,50m (tableros de madera o 

metálicos con una sup erficie igual a la del t alud y acodalados) En t errenos 

sueltos, para cualquier profundidad debe utilizarse siempre entibación cuajada. 

• Para pozos: Camisa metálica en todo el perímetro. 

• La entibación deberá sobrepasar en unos 15  cm. la alt ura de coronación del 

talud. 

• Los clavos existentes en la m adera ya usada se quitarán o r emacharán 

inmediatamente después de haber  desentubado, retirándolos a zonas de 

recogida de escombros. 

• Se sustituirán los tablones, maderas, etc. deteriorados. 

• Si la entibación es m etálica o con  paneles si  disponen de ner vios o zonas 

reforzadas, de manera general, será estas zonas donde se a codalen, aunque 

deberá ser el fabricante o suministrador quien determine como y donde deber  

acodalarse. 

• No permanecerán trabajadores bajo las cargas suspendidas. 

• El ascenso y descenso a las zanjas y los pozos se realizará mediante escaleras 

de mano, que sobresaldrán 1 metro como mínimo por encima de la excavación 

y situadas cada 20 m. 

• Las tareas de desentibado tienen tantos riesgos como las de entibado, debido a 

la posibilidad de der rumbamientos por descompresión del terreno. Siempre se 

realizará por tramos cortos, empezando por la parte inferior y acabando por la 

superior. La extracción de los elementos de la entibación se hará desde el nivel 
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del suelo no desde la z anja. En terrenos especialmente peligrosos por carecer 

de consistencia o f rente a cualq uier dura de est abilidad, se dispon drá el 

abandono de la entibación. 

• Se extremará la vigilancia de taludes de las  zanjas, durante las operaciones de 

entibado y desentibado, en prevención de derrumbamientos del terreno. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad. 

• Chaleco reflectante si se trabaja en proximidades de maquinaria. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes. 

• Ropa de seguridad. 

• Gafas de seguridad, cuando pueda existir riesgo de proyección de partículas. 

• Traje de agua en tiempos lluviosos. 

• Botas de agua para trabajos en ambiente húmedo. 

• Faja contra los sobreesfuerzos. 

5.14.- COLOCACIÓN DE CONDUCCIONES. 

A.- Descripción 

Se incluye en esta actividad todas las operaciones necesarias para la 

colocación de las canalizaciones/conducciones así como sus uniones y pruebas. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Sepultamiento. 

• Desprendimientos. 

• Caída de objetos durante la manipulación. 

• Sobreesfuerzos. 

C.- Medidas preventivas. 

• El acopio de tubos se realizará alejado del borde de la excavación al menos 2 

metros, calzándolos para evitar su desplazamiento. 

• Se dispondrá de los medios auxiliares de elevación adecuados y pensados para 

el tipo de tubería a colocar. 

• Estará prohibido permanecer o pasar bajo las cargas suspendidas. 
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• El tubo suspendido ser á dirigido mediante cuerdas desde fuera de la  zanja, 

hasta que se sitúe a una altura próxima a su e mplazamiento. En esta posición 

se acercarán los operarios para efectuar el posicionamiento del tubo. 

• Los medios auxiliares de elevación se revisarán diariamente, desechándose los 

que presentes defectos; los ganchos dispondrán de pestillo de seguridad. 

• Las escaleras para el acceso a la z anja se sit uarán lo m ás próximo a los 

operarios. 

• En el interior de zanjas se trabajará siempre con casco de seguridad. 

• Mientras permanezcan operarios dentro de la zanja, el encar gado vigilará el 

estado de la entibación o taludes. 

• En zanjas y pozos de profundidad mayor de 1 ,50 metros, siempre que haya 

personal trabajando en su interior, se mantendrá a un oper ario en el e xterior, 

que podrá actuar como ayudante en el t rabajo y dará la alar ma en c aso de 

producirse alguna emergencia. 

Se marcará la dist ancia de seg uridad entre el borde de la e xcavación y la 

situación de las m áquinas y vehículos; esta distancia estará en función del tipo 

de terreno y de los t aludes adoptados, en t odo caso, nunca se rá inferior a 2  

metros. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad 

• Chaleco reflectante si se trabaja en proximidades de maquinaria 

• Calzado de seguridad 

• Guantes 

• Ropa de seguridad 

• Gafas de seguridad, cuando pueda existir riesgo de proyección de partículas 

• Traje de agua en tiempos lluviosos 

• Botas de agua para trabajos en ambientes húmedos. 

5.15.- TRABAJOS DE FERRALLA. 

A.- Descripción 

Se incluyen en esta actividad todo lo relativo a la m anipulación, montaje y 

colocación de armaduras. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caídas de personas al mismo o a diferente nivel 
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• Caídas de cargas durante el transporte 

• Golpes con objetos o cargas suspendidas 

• Proyección de partículas 

• Cortes 

• Sobreesfuerzos 

C.- Medidas preventivas. 

• El material a colocar en obra se acopiará en el tajo, clasificado de acuerdo con 

su orden de m ontaje, y de f orma que no est orbe al nor mal desarrollo de la  

actividad. En caso de producirse despuntes de redondos en el tajo se apartarán 

de los lugares de paso, al igual que cualquier otro objeto. 

• Los focos o lámpar as de trabajo no se inst alarán directamente sobre las 

armaduras que se elaboren o se estén colocando. 

• Las armaduras verticales de espera se protegerán con tapones o señalizarán, 

según las circunstancias, cuando haya riesgo de caída sobre ellas. 

• Los emparrillados verticales de armaduras no podrán utilizarse como escaleras 

de mano para acceder a ot ras zonas de t rabajo. El paso sobr e parrillas 

horizontales es aconsejable efectuarlo a través de tablones o pasarelas. 

• El estrobado de los paquetes de armadura, a transportar con grúa, se efectuará 

de modo cuidadoso y  con esling as en buen estado, a fin de garantizar la 

estabilidad e integridad de aquellos durante su movimiento. 

• Queda terminantemente prohibido retirar las ba randillas u ot ros elementos de 

protección para el izado de las armaduras al tajo. 

• Los paquetes de armadura se amarrarán para su izado de tal forma que quede 

garantizada la imposibilidad de su desli zamiento; en caso pr eciso, se dotará a 

los paquetes de cuerdas guía. 

• Las eslingas a ut ilizar se verificarán antes de cada uso, y de manera especial 

las gazas de las mismas, sobre todo sus costuras, perrillos de a garre o 

casquillos prensados. 

• Los cables a ut ilizar deberán verificarse periódicamente o an tes su ut ilización 

cuando hayan estado retirados de forma temporal del uso, desechá ndose 

aquellos que presenten alambres rotos, oxidación interna o cualquier otro 

defecto (cocas, aplastamientos, desgastes excesivos, etc.). 

D.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 
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• Calzado de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Chaleco reflectante. 

5.16.- RELLENOS. 

A.- Descripción 

Se entiende por relleno la extensión y compactación de tierras procedentes de 

excavaciones o préstamos, que se realizan normalmente con medios mecánicos. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 

• Atropellos y golpes de máquinas. 

• Vuelcos por falsas maniobras de maquinaria móvil. 

• Caída de materiales durante la carga y transporte.

• Afecciones del aparato auditivo. 

• Afecciones de las vías respiratorias. 

• Caída de materiales por los bordes de los taludes.

• Atrapamientos y aplastamientos. 

• Vibraciones. 

• Sobreesfuerzos 

C.- Medidas preventivas. 

• Si es necesar io, se emplearán operarios para controlar el tr áfico en 

determinados puntos, dando paso en un sent ido o en ot ro. A est os operarios 

habrá que advertirles de la im portancia de su t rabajo y de los r iesgos a q ue 

están expuestos. 

• Las líneas eléctricas, susceptibles de ser alcanzadas por las máquinas o 

vehículos en movimiento, se señalizarán mediante pórticos que materialicen la 

limitación de altura. 

• Los maquinistas, ayudante y el personal que trabaje en zonas donde el nivel de 

ruidos y el tiempo de exposición sea superior al umbral máximo tolerable, serán 

dotados de protectores auditivos adecuados. 

• En todo momento se mantendrán las z onas de t rabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

• Se regarán con la frecuencia precisa las á reas en que los trabajos puedan 

producir polvareda. 
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• La carga de los camiones no sobrepasará los límites marcados por el fabricante, 

procurándose evitar por todos los medios posibles la caí da de m ateriales 

durante el transporte. 

• Al abandonar un vehículo, se aplicarán los disposit ivos de f renado para lograr 

su inmovilización y se bloqueará la dirección y/o el sistema de encendido, para 

evitar el que pueda ser utilizado por otras personas. 

• El maquinista colocará su máquina de forma que tenga una buena visibilidad en 

la zona de operaciones. 

• Se prohíbe que los v ehículos transporten personal fuera de la cabi na de 

conducción y en número superior a los asientos existentes. 

• Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de zanjas o próximo a 

borde de vaciado, se dir igirá por persona especialista para evitar desplomes y 

caídas de vehículos. 

• Los operarios de ay uda, irán dotados de chaleco r eflectante para poder ser 

identificados con facilidad. 

• Cuando resulte necesario retirar el baliz amiento de las z anjas a r ellenar por 

motivos de ejecución, se repondrá una vez se finalicen las actividades. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

• Guantes de uso general, de cuer o y anticorte para manejo de m ateriales y 

objetos. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas contra impactos y antipolvo en t odas las oper aciones que puedan 

producirse desprendimientos de partículas 

• Mascarilla autofiltrante para materia particulada, siempre que la m áquina no 

tenga cabina estanca, o para trabajadores a la intemperie. 

• Protectores auditivos. 

• Chaleco reflectante en proximidades de maquinaría en movimiento 

5.17.- TRABAJOS CON HORMIGÓN. 

A.- Descripción. 
 Se incluye en este apartado todo lo relativo a hormigonado de zanjas. 
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B.- Evaluación de riesgos. 

• Caída de objetos. 

• Caída de personas al mismo o/a distinto nivel. 

• Hundimientos. 

• Pinchazos y golpes contra obstáculos. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Trabajo sobre pisos húmedos o mojados. 

• Contactos con el hormigón. 

• Desplome de las paredes de las zanjas. 

• Atrapamientos. 

• Vibraciones por manejo de la aguja vibrante. 

• Ruido puntual y ambiental. 

• Electrocución. 

• Proyección de partículas al verter o vibrar el hormigón 

C.- Medidas preventivas. 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Cuando entre hormigón dentro de la bot a, inmediatamente se quitará la misma 

para lavar primero el pie hasta que desaparezca el hormigón y luego la bota. De 

no hacerlo así, se producirá quemaduras en el pie. 

• Antes del v ertido del hormigón, los enco fradores especialistas, revisarán los 

encofrados en evitación de reventones o derrames innecesarios. 

• Previamente al in icio del vertido del hor migón directamente con el c amión 

hormigonera, se instalarán topes, si fuera necesario en el lugar donde haya que 

quedar situado el cam ión, siendo conveniente no estacionarlo en rampas con 

pendientes fuertes. 

• Los operarios nunca se situarán detrás de lo s vehículos en m aniobras de 

marcha atrás, que siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. 

VERTIDO MEDIANTE CANALETAS 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los cam iones hormigonera a menos de 2 m. 

(como norma general) del borde de la excavación. 

• Se instalará un cable de seg uridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que 

enganchar el m osquetón del ar nés de se guridad en los t ajos con riesgo de 

caída en altura; o bien a sólidas bar andillas en el f rente de la ex cavación, 

protegiendo el tajo  de guía de la canaleta. 
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VERTIDO MEDIANTE CUBO O CANGILÓN. 

• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa 

que lo sustenta. 

• La apertura del cubo  para vertido se e jecutará exclusivamente accionando la 

palanca, para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

• Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

• Del cubo pender án cabos de guía, para ayudar a su correcta posición de 

vertido. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Cinturón tipo arnés para trabajos puntuales en z onas donde no exista 

protección colectiva 

• Guantes de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas antiproyecciones cuando exista riego de proyección de partículas 

5.18.- TRABAJOS DE ENCOFRADO / DESENCOFRADO. 

A.- Descripción 

Se incluye en este apartado todo lo relativo a encofrado y desencofrado. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caídas de personas al mismo o a diferente nivel 

• Caídas de cargas durante el transporte 

• Golpes con objetos o cargas suspendidas 

• Proyección de partículas 

• Cortes 

• Sobreesfuerzos 

C.- Medidas preventivas. 

• Queda prohibido encofrar sin ant es haber cubierto el r iesgo de caí da desde 

altura. 

• Se prohíbe la per manencia de oper arios en la s zonas de bat ido de car gas 

durante las operaciones de izado de tablones, puntales, módulos de encofrado 

y ferralla. 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID 

54 
INCOPE Consultores S.L. 

• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

• Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 

• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante el barrido y apilado en 

lugar conocido para su posterior retirada. 

• Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará, en lugar conocido para su posterior retirada. 

• El personal que utilice las m áquinas-herramienta contará con aut orización 

escrita de la Jefatura de Obra. 

• El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose 

siempre desde el lado del que no puede  desprenderse la m adera, es decir, 

desde el ya desencofrado. 

• Los recipientes para productos de desen cofrado, se clasi ficarán rápidamente 

para su utilización o eliminación; en el pr imer caso, apilados para su utilización 

en otra zona y en el se gundo, para su retirada de la obra. una vez concluidas 

estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros. 

• Los elementos de izado de módulos de encofrado se revisarán diariamente y, 

se comprobará que su capacidad de ca rga es adecuada a la que vaya a 

levantar. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Ropa de trabajo. 

• botas de goma. 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

• Chaleco reflectante. 

5.19.- PINTURA 

A.- Descripción 

Conjunto de trabajos relativos al r ecubrimiento de super ficies mediante 

pinturas, barnices e imprimaciones.  

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caídas al mismo nivel. 
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• Caídas a distinto nivel. 

• Dermatitis por contacto. 

• Incendio. 

• Contactos con sustancias corrosivas. 

• Atmósferas tóxicas, irritantes. 

• Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas. 

• Salpicaduras en la cara. 

C.- Medidas preventivas. 

• La utilización de pinturas, barnices, disolventes, etc. se hará siguiendo en todo 

momento las indicacion es recogidas en las f ichas de seg uridad de est os 

productos. 

• También de deberán tener en cuenta las fichas de seguridad de los productos a 

la hora del almacenamiento de estos productos así como la elección del tipo de 

equipo de protección individual a utilizar. 

• Las pinturas, barnices, disolventes, etc., se almacenarán en los lu gares 

señalados con el t ítulo "Almacén de pint uras", manteniéndose siempre la 

ventilación por "tiro de aire", para evitar los riesgos de incendios  y de 

intoxicaciones. 

• Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 

almacén. 

• Sobre la hoja de la puer ta de acceso al alm acén de pinturas, se instalará una 

señal de "peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar". 

• Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de em anar vapores inflamables 

con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por 

generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

• Se evitará la f ormación de at mósferas nocivas manteniéndose siempre 

ventilado el local que se esté pintando. 

• En las sit uaciones de r iesgo de caí da desde altura se t enderán cables de  

seguridad amarrados a los puntos fuertes de los que amarrar el fiador del arnés 

de seguridad. 

• El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde 

la menor altura posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas 

polvorientas. 

• Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
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• Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 

tajos en los que se e mpleen pinturas inflamables, para evitar el r iesgo de 

explosión (o de incendio). 

• Como norma general se suspenderán los trabajos de pintura en la int emperie 

cuando llueva, nieve, baje la temperatura por debajo de 0º, o exista viento con 

una velocidad superior a 60 Km . /h., en es te último caso se r etirarán los 

materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

• La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e i luminada 

adecuadamente. 

• Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Ropa de trabajo. 

• Casco, botas y gafas de seguridad homologadas. 

• Guantes de cuero y goma homologados. 

• Protectores auditivos. 

• Equipos de protección de vías respiratorias. 

5.20.- CARPINTERÍA METÁLICA 

A.- Descripción 

Colocación de barandilla en muros. 

Colocación de tapas de registro. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caída de objetos. 

• Contacto eléctrico. 

• Lesiones en manos y pies. 

• Cortes en extremidades por sierra circular. 

• Lumbalgia por sobreesfuerzo. 

• Choques o golpes contra objetos. 

• Contaminación acústica. 

• Proyección de Partículas. 
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C.- Medidas preventivas. 

• En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación 

interior y exterior de la obr a para evitar los accident es por tropiezos o 

interferencias. 

• Antes de la u tilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 

encuentra en ópt imas condiciones y con t odos los mecanismos y protectores de 

seguridad instalados en perfectas condiciones. 

• Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra 

en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obr a, o 

de doble aislamiento. 

• Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras. 

• Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las 

soldaduras, colocándose señales y balizas que adviertan del riesgo. 

• Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

• Las cargas que haya de t ransportar el t rabajador, atendiendo al peso,  volumen y 

camino recorrido, serán proporcionales a sus condiciones físicas. Debe tenerse en 

cuenta que está recomendado no sobrepasar los 25 Kg de peso, ó 40 kg si se trata 

de personas especialmente entrenadas y en buenas condiciones físicas. 

• Prestar atención cuando se anda por terrenos desiguales. Cuando se trabaje cerca 

del borde del t alud, se extremará la pr ecaución. Si fuese necesario se preverá 

algún sistema de línea de vida o punto fuerte al que anclarse. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Ropa de trabajo. 

• Casco, botas y gafas de seguridad homologadas. 

• Guantes de cuero y goma homologados. 

• Protectores auditivos. 

• Equipos de protección de vías respiratorias. 

• Uso de muñequeras o manguitos de cuero. 

5.21.- MONTAJE / DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO. 

A.- Descripción 

Consiste en el desmontaje de mobiliario urbano, báculos de iluminación, y la 

retirada de dichos materiales, caso de ser éstos necesarios. 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID 

58 
INCOPE Consultores S.L. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caídas y golpes con materiales u objetos 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos 

• Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos 

• Contactos imprevistos con líneas eléctricas 

C.- Medidas preventivas. 

• Antes de realizar el montaje/desmontaje de báculos de i luminación y elementos 

de señalización se realizará un estudio pormenorizado de las afecciones que su 

ejecución pueda provocar a los v iales en funcionamiento, proponiendo la 

señalización adecuada a usar en cada uno de los trabajos. 

• Los operarios irán provistos de elem entos reflectantes en los trajes, y nunca 

sobrepasarán la zona balizada mediante conos. 

• Los materiales desmontados se r etirarán con la per iodicidad suficiente como 

para que la zona de trabajo se mantenga con orden y limpieza, y no se interfiera 

en el ritmo de trabajo o suponga situaciones de riesgo adicionales. 

• Se construirán las protecciones precisas para la cobertura de los huecos en el  

suelo por los q ue han de cir cular trabajadores o peat ones durante el 

montaje/desmontaje. 

• Se vigilará las posib les afecciones con líneas eléctricas aéreas en los t rabajos 

de montaje/desmontaje de pórticos y báculos de señalización. 

• Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de la m aquinaria, 

cuando esta se encuentre trabajando y principalmente bajo cargas suspendidas. 

• La maquinaria dispondrá de av isadores acústicos y ópticos para evitar 

atropellos y golpes a los trabajadores 

• Todo el per sonal utilizará casco de se guridad, mono de trabajo chaleco 

reflectante y botas de seguridad. 

• Los operarios de trabajos con martillo neumático estarán debidamente dotados 

de cinturón antivibratorio, así como de g afas de pr otección contra impactos, 

guantes de cuero de uso general y protecciones auditivas. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 
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• Ropa de trabajo. 

• Chaleco reflectante. 

• Guantes. 

5.22.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

A.- Descripción 

Conjunto de t rabajos de const rucción relativos a acopios,  premontaje, 

transporte, montaje, puesta en obr a y ajuste de elem entos para la conducción de 

energía eléctrica de baja t ensión, destinada a cubrir las necesidades de este fluido 

cuando la construcción esté en servicio. 

Se realizará la instalación eléctrica, de acuerdo con el proyecto de ejecución y 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caída de personas al mismo nivel y distinto nivel.

• Caída de objetos en manipulación. 

• Golpes -Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

• Pisada sobre materiales. 

• Quemaduras. 

• Los derivados de los medios auxiliares. 

• Contactos eléctricos con conductores o partes desnudas 

• Contactos con piezas en tensión por fallos. 

• Pinchazo en manos por manejo de guías y conductores. 

• Mal funcionamiento de los sistemas y mecanismos de protección. 

• Golpes y aplastamientos en dedos. 

• Proyección de partículas. 

C.- Medidas preventivas. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree 

sombras sobre la zona de trabajo. 

• La iluminación mediante portátiles se har á con “portalámparas estancos con 

mango aislante” y rejilla de pr otección de l a bombilla y preferiblemente 

alimentados a 24 v. 

• En el caso de ser necesario la utilización de un compresor, se procurará que no 

esté en el mismo lugar de trabajo. 
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• Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando 

se levanten astillas durante la labor. 

• Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Cuando que se deba soldar 

con plomo se establecerá una corriente de aire. 

• Comprobación previa de la ejecución de los trabajos sin tensión. 

• El montaje de apar atos eléctricos será ejecutado siempre por personal 

especialista. 

• Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de la calefacción. 

• Se prohíbe el conexionado de cables a cuadros de suministro eléctrico de obra, 

sin la utilización de clavijas macho-hembra. 

• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano o andamios de borriquetas, en 

lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si 

antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

• Para evitar la cone xión accidental a la r ed, de la inst alación eléctrica del 

edificio, el último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general 

al de la com pañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos 

necesarios para la conexión, que será los últimos en instalarse. 

• Las pruebas de funcionamiento de la inst alación eléctrica será anunciadas a 

todo el personal de la obra. 

• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión a 

fondo de las conexiones de los mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos directos o indirectos.

• Durante las pr uebas, cuando deba cor tarse momentáneamente la e nergía 

eléctrica de alimentación, se instalará un letrero de precaución con la leyenda: 

“NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

• Las escaleras, plataformas y andamios usados, estarán en pe rfectas 

condiciones. 

• Zona de trabajo limpias, ordenada y bien iluminada. 

• Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura 

cuando sean de t ijera; si son de m ano, serán de m adera con element os 

antideslizantes. 

• Se señalizarán las zonas donde se esté trabajando.

• Señalización de los peligros en las zonas de trabajo. 

• Los bornes de maquinas y cuadros eléctricos estarán debidamente protegidos. 

• Las herramientas estarán protegidas con material aislante normalizado contra 

contactos con la energía eléctrica. 
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D.- Equipos de protección individual. 

• Ropa de Trabajo. 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de protecciones. 

• Gafas de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes aislantes. 

5.23.- ALBAÑILERÍA. 

A.- Descripción 

Esta actividad engloba al alz ado de fábrica de ladr illo de a rquetas y 

peldañeado.  

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Choques contra elementos móviles. 

• Lesiones derivadas de trabajos en ambientes pulverulentos. 

• Lesiones en la piel por contacto del cemento. 

• Sobreesfuerzos. 

• Caída de objetos desprendidos. 

• Golpes-cortes por objetos o herramientas. 

• Salpicaduras en ojos de mortero y yeso. 

• Golpes en extremidades. 

• Proyección de partículas. 

C.- Medidas preventivas. 

• Revisar periódicamente, antes de co menzar la j ornada de trabajo, las 

condiciones de resistencia, estabilidad y protecciones necesarias de los medios 

auxiliares que se prevean para estos trabajos. 

• Los palets de ladrillos estarán flejados para su movimiento. 

• Para el corte de ladrillo se utilizará preferentemente cortadoras de carro y corte 

en vía húmeda. 

• Se mantendrán en buen estado de limpieza y orden las zonas de trabajo. 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID 

62 
INCOPE Consultores S.L. 

• El manejo manual de cargas se ha rá manteniendo la espalda r ecta y 

flexionando las piernas para evitar lesiones lumbares. 

• Los huecos existentes en el suelo per manecerán protegidos en prevención de 

caídas. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Ropa de trabajo. 

• Casco de seguridad homologado. 

• Guantes de protecciones. 

• Gafas de seguridad. 

• Mascarilla. 

• Botas de seguridad. 

5.24.- COLOCACION DE BORDILLOS Y SOLADOS. 

A.- Descripción 

Esta actividad engloba la colocación de element os de a ceras, tales como 

bordillos y solados. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de objetos por manipulación. 

• Proyección de fragmentos o partículas a los ojos. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Cortes o heridas por máquinas, herramientas u objetos punzantes. 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Atropellos por vehículos. 

• Sobreesfuerzos. 

C.- Medidas preventivas. 

• Previamente a iniciar  los t rabajos, se tendrá vallada la zona de t rabajo y 

habilitados los pasos peatonales. 

• Los acopios de bor dillos y baldosas se colocarán fuera de los lug ares de paso 

de peatones y vehículos, debiendo estar vallados. 

• Se procurará que las arquetas y pasos tengas sus tapas definitivas colocadas, 

en caso de no ser  posible, se colocar án tapas provisionales perfectamente 

fijadas. 
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• La zona de trabajo estará limpia y con los materiales ordenados. 

• La carretilla para el t ransporte de paletizados será manejada por conductor 

experto y autorizado por el Jefe de la Obra. Dispondrá de rotativo luminoso. 

• La máquina de cor tar terrado será manejada por un t rabajador instruido y 

autorizado. 

• El corte de piezas de pavimento se ej ecutará en vía húmeda en ev itación de 

lesiones por trabajar en atmósferas pulvurulentas. 

• Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán linealmente y repartidas junto 

a los tajos, en donde se las vaya a instalar. 

• Dentro de lo posible se ut ilizarán elementos mecánicos en la elev ación de 

cargas, sobre todo para bordillos. En el caso de producirse la elevación manual 

se tendrá en cuenta: 

- Disminuir el peso de las  piezas a colocar en su origen. Esto es, bordillos 

de menor longitud, etc. 

- La elevación de car gas superiores a 25  Kg po r un solo trabajador se 

producirá de forma puntual a lo largo de la jornada de trabajo. En ningún 

caso se superarán los 40 Kg. 

- Todas las piezas que sobrepasen el peso indicado en el punt o anterior o 

que midan más de 60 cm. de lon gitud deberán ser manejadas, como 

mínimo, por dos operarios. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad, si es necesario. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes. 

• Calzado de seguridad. 

• Rodilleras. 

• Gafas anti-impacto. 

• Protectores auditivos. 

5.25.- TRABAJOS DE JARDINERÍA. 

A.- Descripción 

Incluye el tratamiento de suelos, plantación de arbustos, árboles y praderas de 

zonas verdes. 

B.- Evaluación de riesgos. 
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• Atropellos por máquinas y vehículos. 

• Colisiones, vuelcos. 

• Atrapamientos. 

• Cortes, golpes con materiales y herramientas. 

• Caída de objetos. 

• Sobreesfuerzos 

• Proyecciones de partículas. 

C.- Medidas preventivas. 

• Los trabajadores no deberán colocarse nadie bajo cargas suspendidas. 

• El personal encargado de los t rabajos de manipulación de car gas deberá 

realizar la revisión diaria, antes de comenzar los trabajos, de los elem entos de 

carga (eslingas, pinzas,...). 

• La maquinaria soportará la carga que tiene que izar. 

• Las eslingas, pinzas y pestillo de seguridad soportarán y serán las adecuadas 

según la ca rga. Si el oper ario que maneja la carga no t iene visibilidad, se 

dispondrá de un ope rario que estará fuera del área de acción de la máquina y 

que guiará a la persona que maneja la carga. 

• Tanto las elev aciones como los descensos d e las car gas serán realizados 

lentamente, sin brusquedades, y siempre se hará en sentido vertical para evitar 

el balanceo. 

• Los cables de iz ado y de sust entación serán de const rucción y tamaño 

apropiados para las oper aciones en q ue se h ayan de em plear. En caso de 

sustitución por deterioro o rotura se realizará por mano de obra especializada y 

siguiendo las instrucciones para el caso dadas por el fabricante. 

• Los ajustes de ojales y lazos para los ganchos, anillos y  argollas estarán 

provistos de guardacabos metálicos resistentes. 

• Se inspeccionará semanalmente el núm ero de los hilos r otos, desechando 

aquellos cables que lo estén en más del 10% de los mismos. 

• Los ganchos serán de acero o hierro forjado, y estarán equipados con cestillos 

u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse y las 

partes que estén en contacto con cadenas,  cables o cuer das serán 

redondeadas. 

• Los aparatos y vehículos llevarán un r ótulo visible con indicaciones de car ga 

máxima que puedan admitir y que por ningún concepto será sobrepasada. 
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• Toda la maquinaria eléctrica deberá disponer de “toma de tierra” y protecciones 

diferenciales correctos. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad, si es necesario. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes. 

• Calzado de seguridad. 

5.26.- TALA DE ÁRBOLES. 

A. Descripción de la actividad 

La tala se puede dividir en tres partes bien diferenciadas: 

• Replanteo de la super ficie necesaria para la o bra, marcando así los árboles 

cuya tala sea necesar ia, para posteriormente estudiar las posibles a fecciones 

que pueda provocar el árbol en su caída, y tomar las medidas necesarias para 

evitar el pr oblema, bien sea elim inando a priori ese posib le objeto afectado, 

podando la rama que pudiera interferir con ese objeto o dirigiendo la trayectoria 

de caída del árbol hacia la zona donde interese. 

• Tala o abat imiento del ár bol. Mediante una motosierra se co rta la ba se del 

tronco de manera que el árbol tienda a caer hacia una det erminada dirección 

prevista a pr iori. Si es necesar io se guía la caída del árbol mediante la 

utilización de cuerdas o métodos similares. 

• Una vez el ár bol ya ha sido t alado se pr ocede a la  retirada del m ismo de la 

zona, para lo cual se  corta el tr onco y las r amas en trozos fácilmente 

manejables cargándoles en el camión que les transportará al vertedero. 

B. Evaluación de riesgos 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Golpes cortes por objetos/herramientas. 

• Proyección de partículas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Atropellos o golpes con vehículos. 

• Accidentes causados por seres vivos. 

• Incendios forestales. 
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• Exposición a temperaturas extremas. 

• Caída y golpes de material vegetal por manipulación  

C. Medidas preventivas 

• Se deberá extremar la precaución en los métodos de trabajo para no provocar 

chispas. 

• El repostaje de co mbustible y mantenimiento se debe r ealizar en zonas de 

seguridad con las precauciones adecuadas que garanticen la no deflagración. 

• Todos los trabajos afectados deberán tener dispuestos para su uso in mediato 

extintores y herramientas adecuadas que garanticen que en un primer ataque, 

sea extinguido un fuego incipiente sin mayores consecuencias. 

• No colocarse debajo de ramas que han de ser cortadas. 

• Prestar máxima atención cuando se realicen trabajos de campo. 

• Realizar un adecuado uso de las her ramientas de t rabajo y mantenerlas 

almacenadas correctamente y afiladas si son de cor te, sin holg uras y con los 

mangos en perfecto estado. 

• Cuando la máquina esté funcionando y se observe algún atasque no meter las 

manos, detener siempre la máquina. 

• No retirar nunca las p rotecciones, si por motivo de m antenimiento o limpieza 

han sido retiradas, volver a colocarlas antes de poner en marcha la máquina, y 

utilizar las protecciones adecuadas a la herramienta que se usa. 

• La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad: 

- Freno de cadena. 

- Captor de cadena. 

- Protector de mano. 

- Fijador de aceleración. 

- Botón de parada fácil. 

- Dispositivos de amortiguación de las vibraciones.

• El manejo de la motosierra queda restringido al per sonal especializado en su  

manejo y acreditado por la empresa. El operador debe tener autorización de uso 

por escrito. 

• Extremar las precauciones en los cor tes de los árboles, estudiar la dirección de 

caída y avisar donde y cuando cae. 

• En los desplazamientos parar el motor y llevar puesto el cubre espadas. 

• Utilizar la motosierra con las dos manos. 
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• Parar completamente el motor y dejar enfriar la máquina antes de r ealizar 

cualquier ajuste en la misma. 

• No cortar ramas con la punta de la espada y no trabajar más de una persona en 

cada fuste. Evitar rebotes y el contacto con las pu¡iedras. 

• Si se notan vibraciones anormales durante el trabajo, para la máquina y revisar 

el útil de corte. 

• No usar la motosierra con los br azos estirados ni por  encima del ho mbro. 

Trabajar con las rodillas flexionadas y la espalda recta. 

• Debe existir una separación entre equipos de motosierras equivalente al doble 

del árbol apeado. G uardar la dist ancia de se guridad (5-6 metros) respecto a 

otros compañeros. 

• La cadena debe estar bien afilada y con la tensión adecuada. En el afilado usar 

siempre guantes. 

• Mantener en correcto estado el freno de la cadena.

• Siempre que se vaya a ar rancar la motosierra, el freno de cadena debe estar 

accionado. 

• No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha repostado combustible. 

• Colocar la m otosierra en el suelo par a su a rranque y asegurarse de que 

cualquier persona esté lo suficientemente alejada antes de poner en marcha la 

máquina. 

• Se evitará el uso de r opas demasiado holgadas, así como bufandas u otros 

atuendos incompatibles con la actividad. 

• Si el árbol es de  poca alt ura (menor de 4 met ros) y su dest ino no es ser 

replantado, el pr oceso podrá llevarse a cabo acotando la z ona afectada y 

abatiendo el árbol por corte directo en cuña mediante motosierra. Tras la caída 

del árbol, éste será troceado y evacuado del lug ar hacia su  destino final. La 

eliminación del tocón se efectuará con una pala m ixta o con  retroexcavadora, 

según el tamaño del mismo. Cuando sea necesario derribar árboles de más de 

4 metros de altura, el proceso consistirá en acotar la zona afectada, atirantar el 

árbol por su copa, abatirlo mediante corte en cuña en la  base con motosierra y, 

finalmente, trocearlo para su evacuación. 

• Para la labor de atirantado se elevará a un trabajador mediante grúa y cesta, el 

cual eslingará adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla el v iento 

que mueva el árbol en demasía, se suspenderán el eslingado y/o abatimiento 

del mismo, dado el inevitable riesgo de movimiento no previstos del árbol. 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID 

68 
INCOPE Consultores S.L. 

• Si el ár bol es de alto valor ecológico, su traslado habrá de ser integral, 

incluyendo también su bulbo de r aíces. Para ello habrá que delimitarse la zona 

de peligro para, posteriormente, atirantarlo por su copa sea cual sea su altura. 

Tras esto, será necesario el socav amiento de la base de r aíces hasta la 

profundidad que determine como necesaria un técnico competente en la  

materia. El conjunto de tronco y raíces será tumbado con cuidado en un a zona 

cercana para su carga en camión de longitud adecuada. 

D. Equipos de protección individual. 

• Casco de seguridad con protector auditivo u pantalla facial. 

• Guantes  de protección con capa de protección contra cortes. 

• Chaqueta de protección anticorte en hombros y brazos. 

• Pantalones de protección anticorte. 

• Botas de seguridad con cordones par el t rabajo con motosierra con protección 

anticorte en toda la par te delantera y en la leng üeta, con pun tera reforzada y 

suela con relieve antideslizante. 

5.27.- BACHEOS. 

A. Descripción de la actividad 

Consiste en el levantamiento de la capa de rodadura y en caso necesario de la 

base de hormigón y la subbase de arena. 

Realizado el saneado se procede a la reposición y compactación de la subbase 

de arena de m iga y hormigonado de base de hor migón. Cuando el t amaño del 

levantamiento sea de p oca entidad en hor migón se r ealizará in situ. con hor migón 

seco preparado en la nave. En levantamientos de más entidad el hormigón se facilitará 

mediante camión hormigonera. 

B. Evaluación de riesgos 

• Choques y golpes contra objetos móviles (brazo de r etro excavadora martillo 

etc.). 

• Contactos térmicos. 

• Atrapamiento o aplastamiento por elementos auxiliares, máquinas o vehículos ( 

retro-excavadora o camión). 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Ruido generados por compresor, retro-excavadora, martillo neumático. 

• Posible afección a servicios afectados. 
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• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

• Atropellos. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Sobreesfuerzos. 

C. Medidas preventivas 

• No se iniciarán los trabajos hasta que se haya señalizado y balizado la zona. 

• Antes del inicio del p icado se com probará la pr esencia y servicios enterrados 

mediante identificación de arquetas de servicios existentes en la zona. 

• Durante el picado con martillo neumático el trabajador ira provisto de protectores 

auditivos, gafas de protección frente a impactos y proyecciones.  

• No se realizarán simultáneamente trabajos de picado y retirada de escombros.  

• Durante el picado de  la base de hormigón se verificará la presencia señalización 

de posibles servicios (agua, gas, electricidad) existentes en la zona. 

• En caso de nece sitarse el levantado de la base de hor migón o subbase de arena 

mediante retro-excavadora provista de martillo no permanecerá ningún trabajador 

en el área de acción del brazo de la máquina, y en caso de tener que permanecer 

un trabajador supervisando el t rabajo éste irá provisto de casco , gafas de 

protección frente a impactos y proyecciones y protectores auditivos. 

• Durante la preparación del hormigón se evitará el contacto directo del mismo con 

la piel del trabajador mediante la utilización de guantes de PVC o goma. 

• Durante el v ertido de h ormigón mediante camión hormigonera la m aniobra de 

vertido será realizada por el conductor del camión.

• La maniobra de posici onamiento del cam ión hormigonera será dirigida por el 

oficial. 

• Se tendrá especial cuidado en las m aniobras de extendido y plegado de canaletas 

de vertido para evitar golpes y atrapamientos. 

• Finalizados los trabajos se señalizará la zona de actuación mediante colocación de 

conos, vallas, balizas luminosas, etc. O se col ocarán chapones pa ra facilitar el 

tránsito de vehículos. 

• Los chapones se colocarán utilizando la pluma de un camión grúa o brazo de retro-

excavadora, siempre y cuando dichos t rabajos estén contemplados en el manual 

de instrucciones de la máquina en cuestión. 

• No se desplazarán cargas por encima de los trabajadores. 

• Se tendrá especial cuidado dur ante el en ganche/desenganche de la l anza del 

compresor a fin de evitar atropellos y atrapamientos con el gancho. 
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• Los elementos de elev ación (cadenas, ganchos, eslingas se rán normalizados y 

estarán en perfecto estado de conservación. 

• Para la elevación de los chapones y facilitar su enganche se utilizarán barras como 

palancas y se colocarán durmientes bajo los mismos.

• Si hay alguna afección a servicios afectados se seguirán los procedimientos. 

D. Equipos de protección individual. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Chaleco reflectante. 

• Guantes de PVC o de goma. 

• Mascarilla. 

• Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

• Casco de protección (si fuera preciso). 

• Protector auditivo.  

• Protección ocular. 
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6. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 
DISPONER EN EL USO DE EQUIPOS DE TRABAJO.

6.1.- EQUIPOS DE TRABAJO EN GENERAL. 

A.- Evaluación de riesgos. 

• Vuelco 

• Atrapamiento. 

• Atropello  

• Caída al mismo nivel. 

• Caída a distinto nivel. 

• Caída de materiales  

• Golpes por o contra objetos, materiales o máquina.

• Contacto eléctrico 

• Incendios y explosiones 

• Quemaduras  

• Polvo, ruido, vibraciones, gases 

• Proyección de partículas 

B.- Evaluación de Riesgos. 

• Documentación a tener en cuenta: 

- Marcado CE. 

- Declaración CE de conformidad emitido por un organismo notificado. 

- Puesta en con formidad al RD 1215/ 1997 (en caso de no disponer  de 

marcado CE ni declaración CE de conformidad: 

- Manual de instrucciones de uso y m antenimiento del f abricante o 

suministrador, en el idioma del país donde se comercializa. El equipo ha 

de utilizarse de acuer do con las inst rucciones y especificaciones del 

fabricante. 

- En caso de alquiler, el contrato. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA UTILIZACIÓN. 

• El personal que maneje maquinaria dispondrá de f ormación adecuada y  estará 

autorizado para ello. Dispondrá del car né preceptivo cuando así  venga 

reglamentado (gruistas). 

• Se usará tal como especifique el m anual de inst rucciones de uso y  manejo que 

deberá ser proporcionado por el fabricante o suministrador. 
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• Mantener en todo momento las protecciones de las par tes móviles y dispositivos 

de seguridad. 

• Mantener distancias de seguridad a excavaciones y radios de acción r especto a 

otros operarios y equipos.-  

• Antes de ar rancar el m otor o iniciar  una m aniobra con la m áquina, se 

inspeccionará el entorno de la misma. 

• Se suspenderán los t rabajos con m áquinas bajo condiciones m eteorológicas  

adversas: vientos fuertes, tormentas,... 

• Utilización de estabilizadores en la maquinaria móvil de elevación y movimiento de 

tierras. 

• No se sobr ecargarán las m áquinas de elevación y transporte por encima de l a 

carga admisible. 

• No se tr abajará con p rendas sueltas o anillos, cadenas u  otros elementos que 

puedan engancharse en la máquina. 

• No se fumará durante la carga de co mbustible, ni se co mprobará con llama el 

llenado del depósito. 

• No se manipularán los dispositivos de seguridad. 

• Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con las partes móviles de 

la máquina deben permanecer colocadas en su sitio, bien ajustadas. 

MEDIDAS BÁSICAS GENERALES. 

• Para subir o bajar a la cabina, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos. 

• No se saltará directamente al suelo si no es por peligro inminente. 

• No trate de r ealizar “ajustes” con la m áquina en movimiento o con el  motor en 

marcha. 

• No se t ransportarán personas ajenas en e quipos que no es tén preparados para 

ello. 

• No se trabajará con el equipo en situación de avería.  

• Se deben mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y se 

reemplazarán los que falten. 

• El operador para determinadas maniobras en zona de poca visibilidad solicitará la 

colaboración de otra persona que realice las funciones de señalista y de advierta 

de cada uno de sus movimientos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LAS OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. 
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• Sólo personal competente y autorizado podrá llevar a cabo las oper aciones de 

reparación y mantenimiento de equipos de trabajo. 

• Se seguirán las instrucciones incluidas en el M anual de uso y  mantenimiento del 

fabricante o suministrador. 

• En principio, todas las oper aciones de r eparación y mantenimiento se r ealizarán 

con el equipo totalmente parado. 

• Señalizar claramente todo vehículo en reparación o no apto para circular. 

• No se soldar án  o cor tarán  con soplet e tuberías que contengan  líquidos 

inflamables. 

• Esto conlleva necesariamente las siguientes acciones: 

- Separación de la máquina de todas las fuentes de energía: 

 Eléctrica 

 Neumática 

 Hidráulica 

 Mecánica 

 Térmica 

- Bloqueo de todos los aparatos de separación: 

 Seccionadores 

 Llaves 

 Válvulas 

 Distribuidores manuales 

 Conexiones rápidas, etc 

- Disipación o retención de cualquier energía acumulada:  

 Purga de acumuladores hidráulicos 

 Vaciado de recipientes de aire comprimido 

 Descarga de condensadores 

 Desplazamiento por gravedad de algunos elementos, etc 

- Verificación, mediante un procedimiento de trabajo seguro, de que las 

tres acciones anteriores han cumplido su objetivo. 

• No guardar combustible ni t rapos grasientos sobre el equipo, pueden producirse 

incendios espontáneos, ya que normalmente se trabaja con temperaturas altas.  

• No levantar la t apa del radiador en caliente. Los gases desprendidos sin control 

pueden causar quemaduras graves. 

• Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.  

• Los líquidos de la bat ería desprenden gases inflamables. Si se deben manipular, 

no fumar ni acercar fuego. 
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• Si se debe tocar el electrolito (líquido de la batería), se hará con guantes adecuado 

impermeables; este líquido es corrosivo. 

• Si se debe manipular en el sistema eléctrico, se parará el motor y se desconectará 

extrayendo la llave de contacto.  

• Antes de soldar  tuberías del sist ema hidráulico, serán vaciadas y limpiadas de 

aceite. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

• No se liber arán los f renos del eq uipo en pos ición de par ada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización. 

• Las operaciones de abast ecimiento de com bustible se r ealizarán con el m otor 

parado y está terminantemente prohibido fumar cuando se manipula combustible o 

materias inflamables. 

6.2.- HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL. 

A.- Descripción. 
Utilización y mantenimiento de he rramientas manuales tales como tijeras, 

alicates, martillos, etc. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Golpe, corte o lesión por una inadecuada utilización de las herramientas manuales. 

• Sobreesfuerzos. 

C.- Medidas preventivas. 

• Utilizar las herramientas manuales únicamente para las tareas para las que est án 

concebidas y siempre según lo indicado por el fabricante. 

• Antes de comenzar el trabajo, verificar el buen estado de las dist intas partes de la 

herramienta. No trabajar con her ramientas estropeadas, y ante cualquier defecto 

avisar al superior. 

• Almacenar y transportar las her ramientas de forma segura y cuando sean 

punzantes o cor tantes, con sus pr otectores colocados para que no ocasionen 

caídas al mismo nivel, golpes o cortes. 

A nivel general se pued en resumir en seis las prácticas de seguridad asociadas al 

buen uso de las herramientas de mano: 

• Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  

• Mantenimiento de las herramientas en buen estado. 

• Uso correcto de las herramientas.  

• Evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
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• Guardar las herramientas en lugar seguro.  

• Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible.  

El servicio de mantenimiento general de la em presa deberá reparar o poner a 

punto las her ramientas manuales que le lleg uen desechando las q ue no se puedan 

reparar. Para ello deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• La reparación, afilado, templado o cual quier otra operación la deber á realizar 

personal especializado evitando en todo caso efectuar reparaciones provisionales.  

• En general para el t ratado y af ilado de las he rramientas se deber án seguir las 

instrucciones del fabricante.  

Para el transporte de las herramientas se deben tomar las siguientes medidas: 

• El transporte de he rramientas se debe r ealizar en ca jas, bolsas o cinturones 

especialmente diseñados para ello.  

• Las herramientas no se deben llevar en los bolsi llos sean punzantes o cortantes o 

no.  

• Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las 

herramientas se llevarán de forma que las manos queden libres.  

ALICATES 

• Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para 

evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de 

alambre.  

• Quijadas sin desgastes o melladas y mangos en buen estado.  

• Tornillo o pasador en buen estado.  

• Herramienta sin grasas o aceites.  

• Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son 

flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a r edondear los ángulos 

de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre 

las superficies.  

• No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  

• Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  

• No colocar los dedos entre los mangos.  

• No golpear piezas u objetos con los alicates.  

• Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
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CINCELES

• Las esquinas de los filos de cor te deben ser redondeadas si se usa n para 

cortar.  

• Deben estar limpios de rebabas.  

• Los cinceles deben ser  lo suf icientemente gruesos para que no se cur ven ni 

alabeen al ser  golpeados. Se d eben desechar los cinceles más o menos 

fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.  

• Para uso normal, la colocación de una pr otección anular de esponja de goma, 

puede ser una solución  útil para evitar golpes en m anos con el m artillo de 

golpear.  

• Siempre que sea posible utilizar herramientas soporte.  

• Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje que evite que las 

partículas desprendidas puedan alcanzar a los operarios que realizan el trabajo 

o estén en sus proximidades.  

• Para cinceles grandes, éstos deben ser sujetados con tenazas o un sujetador 

por un operario y ser golpeadas por otro.  

• Los ángulos de co rte correctos son: un án gulo de 60º  para el a filado y 

rectificado, siendo el án gulo de cor te más adecuado en las ut ilizaciones más 

habituales el de 70º.  

• Para metales más blandos utilizar ángulos de corte más agudos.  

• Sujeción con la palm a de la m ano hacia ar riba cogiéndolo con el pulg ar y los 

dedos índice y corazón.  

• El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  

• El cincel debe ser sujetado con la palma de la mano hacia arriba, sosteniendo el 

cincel con los dedos pulgar, índice y corazón. 

CUCHILLOS

• Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada.  

• Mangos en perfecto estado y guardas en los extremos.  

• Aro para el dedo en el mango.  

• Utilizar el cuchillo de f orma que el r ecorrido de corte se realice en dirección  

contraria al cuerpo.  

• Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para 

obtener fuerza suplementaria.  
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• No dejar los cuchillos debaj o de papel de desh echo, trapos etc. o en tre otras 

herramientas en cajones o cajas de trabajo.  

• Extremar las p recauciones al cor tar objetos en pedazos cada v ez más 

pequeños.  

• Las mesas de trabajo deben ser lisas y no tener astillas.  

• Siempre que sea posible se ut ilizarán bastidores, soportes o pl antillas 

específicas con el fin de que el operario no esté de pie dem asiado cerca de la 

pieza a trabajar.  

• Uso del cuchillo adecuado en función del tipo de corte a realizar.  

• Utilizar portacuchillos de m aterial duro para el transporte. El por tacuchillos 

debería ser desabatible para facilitar su limpieza y tener un tornillo dotado con 

palomilla de apriete para ajustar el cierre al tamaño de los cuchillos guardados.  

DESTORNILLADORES 

• Mango en buen es tado y amoldado a la mano con o superficies laterales 

prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de 

la muñeca.  

• El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  

• Porción final de la hoja con flancos paralelos sin acuñamientos.  

• Desechar destornilladores con el m ango roto, hoja doblada o la punt a rota o 

retorcida pues ello pued e hacer que se salga de la ranura originando lesiones 

en manos.  

• Espesor, anchura y forma ajustado a la cabeza del tornillo.  

• Utilizar sólo par a apretar o a flojar tornillos. No utilizar en lug ar de punzones, 

cuñas, palancas o similares.  

• La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilados.  

• No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. 

En su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo 

de banco.  

•  Emplear siempre que sea posible sis temas mecánicos de a tornillado o 

desatornillado.  

LLAVES 

• Quijadas y mecanismos en perfecto estado.  
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• Cremallera y tornillo de ajuste deslizando correctamente.  

• Dentado de las quijadas en buen estado.  

• No desbastar las bocas de las l laves fijas pues se dest emplan o pier den 

paralelismo las caras interiores.  

• Las llaves deterioradas no se reparan, se reponen.  

• Evitar la exposición a calor excesivo.  

• Efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  

• Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.  

• Utilizar una llav e de di mensiones adecuadas al perno o t uerca a ap retar o 

desapretar.  

• Utilizar la l lave de f orma que esté completamente abrazada y asentada a la 

tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.  

• No debe sobrecargarse la capacidad de una l lave utilizando una prolongación 

de tubo sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.  

• Para tuercas o pernos difíciles de a flojar utilizar llaves de t ubo de gran 

resistencia.  

• La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su int erior a la tuer ca y 

debe girarse en la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. 

Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  

• No utilizar las llaves para golpear.  

MARTILLOS Y MAZAS 

• Cabezas sin rebabas.  

• Mangos de m adera (nogal o fresno) de long itud proporcional al peso de la 

cabeza y sin astillas.  

• Fijado con cuña s introducidas oblicuamente respecto al e je de la cabeza del 

martillo de f orma que la presión se dist ribuya uniformemente en t odas las 

direcciones radiales.   

• Desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 

• Antes de utilizar un martillo asegurarse que el mango está perfectamente unido 

a la cabeza. Un sistema es la utilización de cuñas anulares.   

• Seleccionar un m artillo de tamaño y dureza adecuados para cada una  de las  

superficies a golpear.   

• Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida 

para evitar rebotes.  
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• Sujetar el mango por el extremo.  

• Se debe pr ocurar golpear sobre la super ficie de im pacto con t oda la car a del 

martillo.  

• En el caso de t ener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y 

no por el extremo.  

• No golpear con un lado de la cabez a del martillo sobre un escoplo u ot ra 

herramienta auxiliar.  

• No utilizar un m artillo con el m ango deteriorado o r eforzado con cuerdas o 

alambres.  

• No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  

• No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas 

o como palanca. 

6.3.- MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Golpes, cortes o lesiones por un defectuoso estado de los elementos de seguridad. 

• Atrapamiento. 

• Proyecciones de partículas. 

• Contacto eléctrico. 

C.- Medidas preventivas. 

• Obtener la docu mentación y certificación pertinente sobre los r equisitos de 

seguridad de las máquinas utilizadas y que no dispongan de ello. 

• Utilizar la máquina de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 

• El operador debe disponer de autorización de uso por escrito. 

• Comprobar la e ficacia de los elem entos de protección existentes antes de 

comenzar los trabajos. 

• Ante cualquier indicio de fallo de la her ramienta que pueda a fectar al trabajador, 

paralizar el trabajo con ella y llevarla al taller para que se efectúen las revisiones y 

reparaciones que puedan ser pertinentes antes de su reanudación. 

• No se trabajará con esta herramienta cuando se esté bajo los efectos del alcohol ni 

otras drogas. 

• Realizar periódicamente las operaciones de mantenimiento necesarias para que la 

máquina funciones correctamente con t odas las garantías de seg uridad de q ue 

dispone. 
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• Proteger todos los el ementos móviles de transmisión (engranajes, correas, 

volantes, …) mediante resguardos fijos o móviles eficaces.  

Los resguardos fijos deben: 

- Impedir o lim itar al máximo posible el acceso a las z onas de peligr o 

cuando están en posición de cerrados. 

- Deben garantizar las distancias de seguridad. 

- Pueden, además, ser utilizados para proteger de otros peligros como, por 

ejemplo, la proyección de fragmentos de piezas o para retener emisiones 

de sustancias peligrosas. 

Los resguardos móviles deben: 

- Impedir o lim itar al máximo posible el acceso a las z onas de peligr o 

cuando están en posición de cerrados. 

- Deben garantizar las distancias de seguridad. 

• Utilizar maquinaria cuyos órganos de accionamient o sean v isibles y cl aramente 

identificables, y tengan un m ecanismo que evite su puest a en marcha 

intempestiva. 

• Las máquinas herramientas eléctricas a ut ilizar estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

6.3.1.- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 

A.- Descripción 

Dentro de este apartado se conside rarán incluidas t odas las p equeñas 

herramientas automáticas de accionamiento eléctrico, tales como lijadoras, fresadoras, 

sierras de disco o vaivén, afiladores, etc. 

B.- Evaluación de riesgos 

• Golpes por objetos y partículas desprendidas. 

• Cortes por uso incorrecto de las herramientas. 

• Erosiones en manos. 

• Proyección violenta de partículas a los ojos. 

• Sobreesfuerzos, trabajar en posturas obligadas 

• Contactos eléctricos. 

• Atrapamientos por elementos móviles. 
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C.- Medidas preventivas 

• Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan 

las instrucciones de conservación del fabricante. 

• Deberá seleccionarse la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo. 

• Se observarán las instrucciones para el correcto uso de cada herramienta. 

• Antes de ser  utilizado, el oper ario se asegur ará que esté en pe rfectas 

condiciones. 

• Deberán mantenerse en lugares seguros, lejos de donde puedan pr ovocar o 

favorecer otro tipo de riesgos. 

• Todas las her ramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislam iento de 

seguridad. 

• La máquina-herramienta deberá llevar incorporado un interruptor de corte y se 

conectará a la red a través de una pareja de enchufe y clavija normalizados, de 

características acordes con la potencia nominal de la misma. 

• En recintos muy conductores, los motores deben ser alimentados con tensiones 

superiores a 24 voltios. 

• La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 

• No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe.

• Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

• Las máquinas de corte estarán provistas de carcasa de protección. 

• Se utilizarán las br ocas o discos de co rte adecuados para el trabajo, además 

deberán conservarse estos en buenas condici ones: afilados, sin m uescas o 

roturas,… 

D.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Gafas de seguridad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 

6.3.2.- RADIAL. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Cortes y amputaciones 

• Contacto eléctrico 

• Proyección de fragmentos 

• Ruido 
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• Polvo (partículas de madera) 

• Quemaduras por elementos móviles calientes 

C.- Medidas preventivas. 

• El elemento de co rte estará protegido por la cor respondiente caperuza 

protectora 

• Se cambiará el disco cuando este deteriorado 

• Se revisará la fijación del disco, para evitar sueltas incontroladas 

• Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión. 

• Se elegirá el disco de  corte adecuado para el material que deba rozar. Ya que 

hay discos para cada tipo de material. 

• No se realizarán rozas inclinadas. 

• No se int entará agrandar el canal r ozado oscilando en el  disco, será más 

efectivo realizar un par alelo muy próximo, y luego comunicarlos con simples 

golpes de martillo. 

• No se presionará el aparato excesivamente. 

• Evitar recalentar los discos de corte haciéndolos girar inútilmente. 

• No depositar la r ozadora en el suelo,  es una  posición insegura que puede 

accidentar a los operarios que circulan por las proximidades. 

• Desconectar la rozadora de la r ed eléctrica antes de iniciar las manipulaciones 

para el cambio del disco. 

• Queda expresamente prohibido:  

- Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento. 

- Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco. 

- Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aún en g iro aunque la 

máquina esté ya desconectada. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Gafas de seguridad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 

• Protección auditiva 
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6.3.3.- MARTILLO ELÉCTRICO 

A.- Evaluación de riesgos 

• Cortes o golpes 

• Ruido. 

• Vibraciones  

• Polvo ambiental. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

• Proyección de partículas. 

B.- Medidas preventivas 

• Seguir las instrucciones del fabricante. 

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

• Antes de empezar a trabajar, limpiar los po sibles derrames de aceite o 

combustible que puedan existir. 

• Antes del inicio de l trabajo se ha de inspeccionar  el t erreno (o elementos 

estructurales) para detectar la posibilidad de despr endimientos por la vibración 

transmitida. 

• Colocar el martillo a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar 

que se unan los dos tipos de ruido. 

• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 

• Tienen que ser reparados por personal autorizado. 

• La conexión o sum inistro eléctrico se tiene que realizar con m anguera anti 

humedad. 

• Las operaciones de lim pieza y m antenimiento se han de ef ectuar previa 

desconexión de la red eléctrica o de la batería. 

• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 

• No dejar los martillos clavados en los materiales que se han de romper. 

• No se pueden hacer esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento. 

• No se puede apoy ar todo el peso del cuer po sobre el m artillo, ya que este 

puede deslizarse y caerse. 

• Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas. 

• Siempre que sea posible, realizar estas actividades en horario que provoque las 

menores molestias a los vecinos. 
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• Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando no se 

utilice. 

• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

• Utilizar el martillo con las dos manos de forma segura. 

C.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Gafas de seguridad 

• Protección auditiva 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 

6.3.4.- TALADRO ELÉCTRICO. 

• Gatillo 

• Botón de bloqueo de marcha 

• Palanca de marcha adelante-atrás 

• Selector de control de velocidad 

• Portabroca sin llave o con llave

A.- Descripción. 

Herramienta auxiliar de gran uso: m ontaje de argollas, para el grapado de 

conducciones y cable a estructuras, etc. 

El taladro es la máquina que nos permitirá realizar agujeros gracias al 

movimiento de rotación que adquiere la broca sujeta en su cabezal. 

Existen muchos tipos de taladros e infinidad de calidades. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Cortes y amputaciones 

• Golpes en muñecas y brazos (por paradas bruscas de la broca al encontrar barras 

de acero en la zona a perforar, etc.). 

• Contacto eléctrico 

• Proyección de fragmentos 

  



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID 

85 
INCOPE Consultores S.L. 

C.- Medidas preventivas. 

• La toma de energía debe e fectuarse a través de un enchufe normalizado y 

equipado con disyuntor diferencial. Así mismo, la máquina debe disponer de doble 

aislamiento. 

• Antes de per forar, asegurarse de que no se afectarán cables e léctricos, 

conducciones de gas, agua, etc. 

• Utilizar siempre guantes de caucho y gafas anti-impacto. 

• Utilizar una broca adecuada al material que quiere perforar; broca de wydia, para 

fábricas de ladrillo y hormigones; broca de acero rápido, para madera y metales. 

• La broca debe ser apretada suficientemente para evitar que balancee en su uso y  

que pueda romperse. 

• Se retirarán las her ramientas de a juste o llaves fijas antes de c onectar la 

herramienta eléctrica. Una her ramienta o llave colocada en una  pieza rotante 

puede producir lesiones al ponerse a funcionar. 

• La clavija de conex ión de la m áquina debe corresponder a la toma de corriente 

utilizada. No es admisible modificarla en forma alguna. No emplear adaptadores en 

aparatos dotados con una toma de t ierra. Unas clavijas adecuadas conectadas a 

las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica. 

• La instalación eléctrica en la que se conecta la máquina está provista de interruptor 

magnetotérmico y disyuntor diferencial en perfecto uso. 

• La manera correcta de agarrar el taladro es sujetando la empuñadura con fuerza 

con la mano predominante. Con el dedo índice de esa mano se accionará el gatillo. 

Con la otra mano se sujetará la parte delantera del taladro evitando las zonas que 

puedan provocar el atr apamiento o un  contacto eléctrico, usando, a se r posible, 

una empuñadura auxiliar. 

• No se ejercerá una presión excesiva sobre el material a taladrar. 

• Se trabajará sobre una base firme y manteniendo el equilibrio en todo momento.  

• No se utilizará la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en 

el que se encuent ren combustibles líquidos, gases o m aterial en p olvo. Las 

herramientas eléctricas producen chispas que pueden lleg ar a in flamar los 

materiales en polvo o vapores. 

• El uso del taladro va a venir en función del tipo de material que se vaya a taladrar. 

Este aspecto va a influir tanto en el t ipo de broca a ut ilizar como en el uso de la  

percusión o la velocidad de giro. 

• Se ha de empezar el corte con una velocidad lenta para gradualmente aumentar la 

velocidad durante el corte. 
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• Cuanto más blando sea el material, más rápida tiene que ser la velocidad. 

• El uso del  lubricante como aceite, en la punt a de la br oca, refresca la m isma, 

aumentando la acción y prolongando la vida de la misma. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Gafas de seguridad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 

• Protección auditiva 

6.3.5.- SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO. 

A.- Evaluación de riesgos. 

• Radiaciones luminosas. 

• Contactos eléctricos. 

• Quemaduras. 

• Contactos térmicos (al tocar objetos calientes). 

• Inhalación de vapores metálicos. 

• Proyección violenta de par tículas a los oj os (en el picado del cor dón de 

soldadura). 

B.- Medidas preventivas. 

• Los tajos estarán limpios en t odo momento, además de ordenados, en 

prevención de pisadas sobre objetos punzantes. 

• Se deberán usar yelmo de soldar  o pant alla de mano siempre que se esté 

procediendo a soldar. Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la 

salud. 

• Se deberá evitar mirar directamente al a rco voltaico, debido a la int ensidad 

luminosa. 

• No se deberá picar el cordón de soldadura sin protección ocular anti-impactos. 

• Se deberá evitar tocar las piezas soldadas recientemente, pueden estar, y no 

parecerlo, muy calientes y provocar quemaduras. 

• Se soldará en lugares ventilados, para evitar asfixias e intoxicaciones. 

• No se per mitirá la per manencia de pe rsonal distinto al oper ador en las 

proximidades de la zona de trabajo, para evitar quemaduras fortuitas. 
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• Se comprobará que el g rupo está conectado a t ierra previamente a su 

utilización. 

• Cuando se hag a una pausa de consider ación, se apag ará el gr upo y se 

desconectará. 

• Se comprobarán las mangueras eléctricas antes de la pues ta en marcha del 

grupo de soldar.  

• Se evitará el trabajo con ellas si éstas están picadas, con la protección rota, etc. 

• Se escogerá el electrodo adecuado para cada trabajo y cordón a ejecutar. 

• Se comprobará que las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión están 

perfectamente aislados. 

• Cuando se suelda en una zona húmeda hay que aislarse por medio de guantes, 

zapatos o alfombrillas. 

• Se mantendrá la máquina y el por taelectrodo seco. Por otro lado debe  estar 

bien equilibrada por su cable y fijada al mismo de modo que mantenga un buen 

contacto. 

• No cambiar los electr odos con las m anos desnudas, con guantes húmedos o 

sobre superficies húmedas. 

• Desconectar los equipos cuando no se utilicen. 

• Los cables del cir cuito de soldadura, deben protegerse contra las proyecciones 

incandescentes, grasas, aceites, etc. 

• No utilizar nunca est ructuras metálicas de los edif icios, tuberías, etc., como 

conductores de retorno, cuando éstos no sean la pieza a soldar. 

• No se utilizará el grupo si no lleva, éste, el protector de clemas.  

• Evitar bolsillos o dobleces en mangas y pantalones (donde se puedan alojar las 

chispas). 

• Utilizar ropas que cubran todo el cuerpo. 

• Una vez terminada la soldadur a, marcar el met al o colocar  un let rero que 

indique que la pieza está recién soldada. 

• Se deben r evisar las mordazas de los por taelectrodos para evitar 

sobrecalentamientos (por mal contacto). 

• No colocar el portaelectrodo sobre una estructura metálica. 

• Cuando no se ut ilice el portaelectrodos debe colocarse sobre un elemento que 

lo sujete. 

• Utilizar pantalla con cristal protector (tanto el soldador como los ayudantes). 

• Utilizar pantallas o cortinas que protejan al personal cercano. 

• No utilizar ropa de colores claros o chillones, sino ropa oscura o mate. 
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• No usar guantes ni otra ropa que contenga aceite o grasa. 

• Guardar todo el material combustible a una distancia prudente. 

• Deberán quitarse todos los metales combustibles de la zona de soldadura. 

• Los materiales combustibles que no puedan retirarse se taparán con cubiertas 

ignífugas. 

• Se taparán grietas y ranuras para que no pasen las chispas. 

• Se inspeccionará el área de trabajo una vez terminada la soldadura. 

• Se revisarán los equipos y no se utilizarán si su estado no es correcto. 

• No se deben e fectuar trabajos en recipientes que hayan contenido líquidos 

combustibles sin haber procedido a su limpieza de forma que no queden restos 

de vapores combustibles. 

• No se deben e fectuar trabajos de soldadura en recipientes que mantengan 

presión en su interior. 

C.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Yelmo de soldar o pantalla de mano 

• Gafas de protección ocular (antirradiaciones). 

• Polainas y manguitos para proteger posible entrada de material incandescente 

por la bocamanga, el guante y por la bota, o entre la bota y el mono. 

• Guantes de cuero. 

• Mono o buzo de trabajo resistente a la llama. 

6.3.6.- SOLDADURA OXIACETILÉNICA - OXICORTE. 

A.- Descripción 

Este tipo de soldadura, consiste en una llama dirigida por un soplete, obtenida 

por medio de la co mbustión de los gases oxígeno-acetileno. El int enso calor de la  

llama funde la superficie del metal base para formar una poza fundida. 

Con este tipo de soldadura se puede  soldar con o sin m aterial de apo rte. El 

metal de aporte es agregado para cubrir biseles y orificios. 

La llama más usada es la oxiacetilénica en la que se alcanzan temperaturas de 

unos 3200 ºC, aunque también se pueden utilizar llamas de oxipropano, oxihidrógeno, 

etc. 
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Los elementos principales de los que consta 

son: 

• Botellas móviles: que contienen el combustible y 
el comburente. 

• Manorreductores: colocados a la salida de los 
gases, están provistos de doble manómetro que 
indican la pr esión interior de la bo tella y de la  
salida. 

• Mangueras: conducen el gas de la salida de las 
botellas (manorreductores) al soplete. 

• Soplete: Con él se ob tiene la mezcla adecuada 
de gas y oxígeno dando una llama estable 

• Válvulas antirretroceso: son disposit ivos de 
seguridad instalados en las conducciones y  que 
sólo permiten el paso  de gas en un sen tido 
impidiendo, por tanto, que la llam a pueda 
retroceder.

B.- Evaluación de riesgos. 

• Radiaciones luminosas. 

• Quemaduras por contacto con fuego. 

• Incendios. 

• Explosiones. 

• Sobreesfuerzos (al cargar a la máquina las botellas de propano). 

• Proyección violenta de partículas a los ojos. 

• Cortes principalmente en extremidades 

• Contaminación ambiental debida a hum os metálicos u otros tratamientos 

contaminantes procedentes de los diferentes tratamientos a que estén sometidas 

las piezas. 

C.- Medidas preventivas. 

• Las válvulas de cor te estarán protegidas por la cor respondiente caperuza 

protectora. 

• No se mezclarán botellas de gases distintos. 

• Se transportarán las botellas en posición vertical y bien atadas, para evitar vuelcos 

durante el t ransporte. Se pr ohíbe la utilización de botellas de g ases licuados en 

posición inclinada. 

• Se prohíbe el acopio d e las bot ellas de gases licuados a l sol. Las m angueras 

permanecerán protegidas del sol en todo momento que no se esté trabajando con 

ellas 
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• El traslado de las bo tellas de g ases licuados se e fectuará mediante carros 

portabotellas de seguridad. Se evitará que éstas se golpen. 

• Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de gases 

licuados. 

• Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas, con distinción expresa de 

lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

• El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la nave, con ventilación 

directa y constante. Se instalarán las señales de “ `prohibido fumar” y “peligro 

explosión”. 

• Los mecheros para soldadura mediante gases licuados est arán dotados de  

válvulas antirretroceso de la llama, en prevención de explosión. 

• Se controlarán, periódicamente, las posibles fugas de las mangueras de suministro 

de gases licuados, por inmersión bajo presión, en el interior de un recipiente lleno 

de agua. 

• Antes de encende r el m echero, se comprobará que se co mprobarán las 

conexiones de las m angueras, para evitar accidentes. Se comprobará también, si 

están instaladas las válvulas antirretroceso. 

• Todas las uniones de mangueras, deben es tar fijadas mediante abrazaderas, de 

modo que impidan la desconexión accidental. 

• Las mangueras de ambos g ases irán unidas, de fabricación o m ediante cinta 

adhesiva, serán además de colores distintos. 

• Las mangueras deben encontrarse en perfecto estado de conservación y admitir la 

presión máxima de trabajo. 

• Se abrirá el paso del gas, siempre mediante la llave propia de la botella, en ningún 

caso se utilizará otro tipo de herramienta que pueda inutilizar la válvula de apertura 

o cierre. 

• No se permitirá su utilización en caso de existir fuegos cercanos. 

• No se ut ilizará acetileno para soldar o cor tar materiales que contengan cobre, 

aunque sea en escasa cuantía, se corre peligro de explosiones. 

• Queda terminantemente prohibido fumar durante la soldadura o el corte, o durante 

la manipulación de las botellas. 

• El soplete debe mantenerse siempre limpio y en buen estado. 

• Las botellas de oxigeno no deben est ar engrasadas ni en cont acto con g rasas o 

materiales inflamables. 

• Evitar las zonas de transito de personas y vehículos. 
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• Antes de acoplar  la válvula reductora de presión, se deberá abrir la válvula de la 

botella por un corto periodo de tiempo, a fin de eliminar la suciedad. 

• No se debe com probar la salida de g as manteniendo el soplet e dirigido contra 

partes del cuerpo, ya que puede inflamarse. 

• No abandonar ni apoyar el soplet e encendido en la pr oximidad o enci ma de las 

botellas, ya que puede ser causa de incendio o explosión. 

• Se debe r ealizar la limpieza previa de las p iezas a cor tar, mediante calor y 

espátula, o utilización de mascarilla buconasal apropiada. 

• Se debe leer la etiqueta de la botella antes de utilizarla, para asegurarse de que se 

trata de la que se pretende usar. En caso de dud a sobre su contenido o forma de 

utilización, consultar con su suministrador. 

• Las botellas que tengan caducada la f echa de la pr ueba periódica, según 

establece el Reglamento de Aparatos a Presión, serán devuelta al proveedor. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Gafas o pantalla de protección ocular (antirradiaciones). 

• Mandil de cuero para protección del tórax y del cuerpo. 

• Polainas y manguitos para proteger la posible entrada de material incandescente 

por la bocamanga, el guante y por la bota, o entre la bota y el mono. 

• Guantes de cuero. 

• Mono o buzo de trabajo resistente a la llama. 

6.3.7.- SOPLETE. 

A.- Descripción. 

Aparato tubular en el q ue se inyecta por uno de sus ex tremos una mezcla de 

oxigeno y un gas combustible, acetileno, hidrógeno, etc., que al salir por la boquilla del 

extremo opuesto produce una llama de alto potencial calorífico, utilizada para soldar o 

cortar metales. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Contactos térmicos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

• Exposición a sustancias nocivas por contacto, inhalación o ingestión 

• Incendios 
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• Explosiones 

• Exposición a humos 

C.- Medidas preventivas. 

• Antes de empezar a trabajar con el soplete revisar que todos los elementos que se 

vayan a utilizar están en perfectas condiciones. 

• No se deber á trabajar con soplete teniendo la r opa de trabajo manchada de 

grasas, aceites o combustibles en general. 

• Habrá que evitar que las chispas, caldas y  demás partículas incandescentes no 

caigan o alcancen a ningún compañero. Si esta situación es imposible de evitar se 

informará inmediatamente al mando de tal situación a f in de que este adopte las 

medidas necesarias. 

• El soplete no deberá permanecer encendido si no se está utilizando, en espacios 

sin ventilación suficiente, no tampoco se deberá utilizar como sistema de 

alumbrado o para calentar comidas. 

• No se realizarán movimientos bruscos con el soplete encendido. Además se tendrá 

sumo cuidado en no dir igir la llam a del s oplete hacia elem entos susceptibles de 

arder o explotar, así como hacia las personas que rodean al que maneje el soplete. 

• Al finalizar la jornada o el trabajo se cerrarán las llaves de soplete. 

• Cada persona deberá recoger y guardar todos los días el soplete a su cargo en un 

lugar apropiado con motivo de evitar su utilización por otra persona no autorizada. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 

• Gafas de seguridad 

6.3.8.- CORTADORA DE FERRALLA. CIZALLA. 

A.- Descripción. 

Pequeña máquina eléctrica que corta barras de acero, principalmente para su 

utilización como armadura del hormigón. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Atrapamiento. 

• Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 

• Golpes por los redondos. 
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• Contactos con la energía eléctrica. 

C.- Medidas preventivas 

• Las cortadoras en esta obra deberán de tener: 

- Conexión a tierra 

- Señal normalizada de peligro, energía eléctrica 

- Señal normalizada de peligro atrapamiento 

- Rótulos de “ no tocar el  plat o y  t etones de apriete, peligro de 

atrapamiento” 

- Señales de peligro acotando la superficie de barrido de redondos. 

•  Se efectuará un bar rido periódico del ent orno de la doblador a de ferralla en 

prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

• Las cortadoras mecánicas de ferralla a inst alar en est a obra serán revisadas 

semanalmente observándose especialmente la buena respuesta de los mandos. 

• Las cortadoras mecánicas tendrán conectadas a t ierra todas sus partes 

metálicas en prevención del riesgo eléctrico. 

• Los operarios permanecerán fuera de la supe rficie de bar rido de r edondos 

durante las maniobras de corte para evitar golpes por las barras. 

D.- Equipos de Protección Individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte. 

6.3.9.- COMPACTADORES MANUALES. 

A.- Descripción. 

Cuando se t ienen que compactar el r elleno de una z anja de poca longitud y 

profundidad o en zonas con accesibilidad complicada se utilizan este tipo de equipos. 

El pisón m anual o “rana” está compuesto por un brazo-guía y una ba ndeja 

vibradora que es la encargada de compactar el terreno por medio de un motor que le 

proporciona las vibraciones y la presión que ejerce dicha bandeja sobre el terreno. 

Salvo que la com pactación afecte a la pr opia calzada (pequeño extendido o 

similar) no será necesario realizar corte de carril. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Vuelco del equipo 

• Atropello 
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• Atrapamiento y golpes por caída del compactador sobre los miembros inferiores   

• Vibraciones  

• Ruido.  

• Sobreesfuerzos 

C.- Medidas preventivas. 

• Antes de ut ilizar la máquina se com probará que no hay  nadie en las 

inmediaciones. 

• No se sobrepasarán las pendientes establecidas en los libros de instrucciones.  

• No aproximarse a la ca beza del talud o zanja si no se t iene la certeza de que el 

terreno está perfectamente consolidado, por lo que se recomienda dejar una franja 

de separación como zona de seguridad con el fin de evitar hundimiento del terreno 

y caída por el talud. 

• Se guiará el pisón en  avance frontal, evitando los desplaz amientos laterales, ya 

que la máquina puede descontrolarse y producir lesiones. 

• Antes de poner  en funcionamiento el pisón,  asegurarse de que están montadas 

todas las tapas y carcasas protectoras. 

• En los com pactadores conducidos a pie,  los mandos serán de acci onamiento 

permanente, es decir , si se suelt an los mandos la m áquina se par ará 

automáticamente  

• En los compactadores remolcados se podrán accionar los mandos de puesta en 

marcha y parada de la  vibración desde el pue sto del oper ador  en el  vehículo 

tractor.   

• Los compactadores dirigidos a pie llevarán un sistema de frenado de servicio y otro 

de estacionamiento. El freno de servicio debe poder detener el compactador en las 

pendientes que sea capaz de subir . La capacidad de inmovilización se considera 

suficiente si con la transmisión en punto muerto el deslizamiento descendente es 

inferior a 2 m/min. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 
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6.3.10.- SIERRA DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE 

A.- Descripción. 

El corte con disco mural diamantado, es un tipo de corte que se realiza cuando 

el espesor no sobr epase los 74 cm ., tanto en paredes como en t echos o suelos. 

Normalmente se ut iliza para la aper tura de huecos en hor migón, ventanas, puertas, 

demoliciones técnicas y trabajos de corrección. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caída de personas.  

• Caída de objetos por manipulación.  

• Golpes y contactos contra objetos inmóviles, herramientas o elementos móviles de 

la máquina.  

• Proyección de fragmentos o partículas.  

• Atrapamientos por o entre objetos.  

• Contactos eléctricos  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos.  

C.- Medidas preventivas. 

• Utilizar conforme al manual de instrucciones del fabricante. 

• Sólo será utilizada por personal autorizado. El personal contará con la formación 

específica en sus trabajos y con la f ormación obligatoria en la p revención de los 

riesgos laborales que esta actividad puede ocasionar. 

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

• Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir, antes de 

empezar los trabajos.  

• Comprobar el es tado de los discos diar iamente, verificando la ausencia de  

oxidación, grietas y dientes rotos.  

• Los pulsadores de puesta en marcha y parada deben est ar protegidos de la 

intemperie, lejos de las zonas de corte y en zonas fácilmente accesibles.  

• Sujetar correctamente la hoja de la sierra para evitar vibraciones y movimientos no 

previstos, que den lugar a proyecciones.  

• El sistema de accionamiento tiene que permitir su detención total con seguridad.  

• Verificar el correcto montaje del cuchillo divisor.  

• El disco debe estar perfectamente alineado con el cuchillo divisor.  

• Escoger el disco adecuado según el material que se tenga que cortar.  
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• Evitar calentar los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.  

• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

• Asegurar la es tabilidad de las piez as grandes al ser  cortadas, para evitar 

basculaciones.  

• Las reparaciones deben ser efectuadas por personal autorizado.  

6.3.11.- BATIDORA MEZCLADORA PARA PINTURAS Y BARNICES. 

A.- Descripción. 

Herramienta que permite batir materiales líquidos, tanto fluidos como espesos, 

a gran velocidad. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Salpicaduras en ojos. 

• Emanaciones de gases tóxicos. (Ver ficha de seguridad de los productos que se 

usen) 

• Vibraciones. 

C.- Medidas preventivas. 

• Situar el cubo con la pintura sobre un lugar estable. Las vibraciones del batidor 

pueden hacer perder el equilibrio al cubo y  derramar la pintura; poner especial 

cuidado, si se realiza el batido sobre un andamio. 

• Comprobar que la clavija de conexión se  adapta a los enchufes del cuadro de 

suministro eléctrico, de lo contrario sustitúyalo. Queda expresamente prohibida 

la conexión directa de los hilos. 

• No conectar el bat idor antes de q ue esté introducido dentro de la pin tura o 

barniz, pude provocar accidentes. 

• No extraer el batidor en funcionamiento, salpicará de pintura. La pintura o barniz 

en los ojos es un riesgo intolerable. 

• Concluido el bat ido de la pint ura, desconectar la m áquina de la cor riente 

eléctrica extrayendo la clavija y limpie la hélice.

D.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 

• Gafas de seguridad 
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6.3.12.- APERO AHOYADOR O AHOYADORA. 

A.- Descripción 

Equipo de trabajo utilizado para la realización de una abertura en el terreno con 

el fin de realizar una plantación posterior o la colocación de cercas y postes. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Atrapamiento por o entre objetos. 

• Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

• Contactos térmicos. 

• Contactos eléctricos. 

• Incendios. 

C.- Medidas preventivas. 

• La máquina y el apero ahoyador ha de t ener el marcado CE, y en equipos de 

trabajo fabricados con anterioridad al año 199 5 deberán estar certificados de 

acuerdo con el RD 12 15/97, de 18 de julio por el que se es tablecen las 

disposiciones mínimas de seg uridad y salud para la ut ilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

• El operador de la máquina debe poseer  autorización de uso por  escrito del 

propietario de la máquina y que hayan sido adecuadamente formados para esta 

tarea. 

• La máquina estará dotada de avisador  luminoso tipo rotatorio y de señal 

acústica de marcha atrás. 

• El operador debe  emplear siempre el cinturón de seguridad. 

• Analizar previamente la textura del terreno a perforar. 

• Mantener una d istancia de seguridad entre trabajadores ajenos a la op eración 

de ahoyado, señalizando y protegiendo la zona si fuera necesario. 

• Se prohíbe el t ransporte de per sonas más allá de lo est ablecido por el 

fabricante. 

• Se deber respetar la señalización interna de la obra. 
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6.4.- MEDIDAS GENERALES PARA MAQUINARIA PESADA. 

Al principio de los trabajos, el j efe de obr a comprobará que se cum plen las 

siguientes condiciones preventivas, así como las previstas en su pr opio plan de  

seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador 

de seguridad y salud de la obra pueda requerir. 

6.4.1.- RECEPCIÓN DE LA MAQUINARIA. 

• A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación 

las normas de seguridad para los operadores. 

• A su lleg ada a la obr a la m áquina irá dotada de un ex tintor timbrado y con las 

revisiones al día. 

• Cada maquinista debe poseer formación adecuada para que el m anejo de la  

máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado 

adecuadamente. 

• Los operadores deben disponer de autorización de uso por escrito. 

• La maquinaria a emplear en la ob ra irá provista de cabinas ant ivuelco y 

antiimpacto. 

• Las cabinas no pr esentarán deformaciones como consecuencia de haber  sufrido 

algún vuelco. 

• La maquinaria irá dotada de luces y  bocina o si rena de retroceso, todas ellas en 

correcto estado de funcionamiento. 

6.4.2.- UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA. 

• Antes de iniciar el trabajo se comprobará siempre que los mandos de la m áquina 

funcionan correctamente. 

• Antes de comenzar a utilizar la máquina se deberá advertir al resto de trabajadores 

mediante el toque del claxon. 

• Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, 

empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las 

llantas, cubiertas y guardabarros. 

• No se salt ará de la máq uina directamente al suelo, salvo en caso de peligro 

inminente para el maquinista. 

• Antes de iniciar  la m archa, el m aquinista se asegurará de que no ex iste nadie 

cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

• Siempre que el operador abandone la m áquina, aunque sea por breves instantes, 

deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de 
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aparcamiento. Si prevé una parada superior a tres minutos deberá, además, parar 

el motor. 

• Con objeto de evitar vuelcos de la m aquinaria por deformaciones del ter reno mal 

consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de dos metros del borde de 

barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

• Está terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe 

un asiento adecuado para ello. 

6.4.3.- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA. 

• En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la 

misma antes de reanudar el trabajo. 

• Durante las oper aciones de m antenimiento, la m aquinaria permanecerá siempre 

con el m otor parado, el útil de t rabajo apoyado en el suelo,  el f reno de mano 

activado y la máquina bloqueada. 

• No se g uardará combustible ni t rapos grasientos sobre la m áquina, para evitar 

riesgos de incendios. 

• No se lev antará en cali ente la t apa del r adiador. Los vapores desprendidos de 

forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 

• El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el 

motor frío, para evitar quemaduras. 

• El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 

impermeables. 

• Al realizar el r epostaje de co mbustible, se evitará la p roximidad de f ocos de 

ignición, que podría producir la inflamación del gasoil. 

• Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria para 

el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

6.5.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.  

6.5.1.- CAMIÓN 

A.- Descripción 

Vehículo de transporte de cargas dotado de una caja que bascula sobre un eje 

para la descarga del material que porta. 

B.- Evaluación de riesgos 

• Accidentes de circulación. 
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• Atropello de personas: (maniobras en retroceso;…).

• Vuelco de camión. 

• Caídas desde el v ehículo al suelo por  subir o baj ar inadecuadamente, por 

situarse sobre la carga. 

• Atrapamientos (labores de mantenimiento). 

C.- Medidas preventivas 

• Al efectuar reparaciones, con el basculant e levantado, se deber án utilizar 

mecanismos que eviten el cier re repentino de las bot ellas del hid ráulico, 

mediante la colocación de puntales de m adera o m etálicos, o cualq uier otro 

sistema que retenga la caja del cam ión en caso de f allo del basculant e, para 

evitar atrapamiento del mecánico o conductor que realice labores de reparación. 

• Las operaciones de carga y descarga de los camiones deben realizarse en los 

lugares apropiados para ello. El acceso a la ca ja del camión debe ser realizado 

por escalerillas metálicas fabricadas para ese fin, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad. 

• Los camiones destinados a transporte de mercancías deben estar en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

• Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos topes o cuñas que 

limiten el r ecorrido marcha atrás. Así mismo, para ejecutar esta operación se 

accionará siempre el freno de estacionamiento. 

• Las maniobras de posición correcta, aparcamiento y salida, deben estar 

dirigidas por un señalista. 

• Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha se procederá a 

bajar el basculante. Esta precaución evitará la avería de las botellas y el choque 

con elementos de altura reducida, origen de gran número de accidentes. 

• Durante los trabajos de carga y descarga no deben permanecer personas en las 

proximidades de las máquinas, para evitar el r iesgo de atropello o 

aplastamiento. 

• Se prestará atención especial al tipo y uso de los neumáticos. Si el ca mión ha 

de someterse a pa radas o lim itaciones de velocidad, se dism inuye el 

calentamiento de los neumáticos, utilizando el t ipo radial y calculando el índice 

de Tm/Km/h. 

• El vehículo estará dotado de a visador acústico de m archa atrás y de rotativo 

luminoso cuando las c ondiciones de v isibilidad en la z ona de obr as sea 

deficiente. 
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D.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Gafas de seguridad (mantenimiento) 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte  

• Casco de se guridad (si existe riesgo de caí da de m aterial sobre el plano de  

trabajo) 

6.5.2.- MINIRETROEXCAVADORA (CON EQUIPO DE MARTILLO ROMPEDOR) 

A.- Descripción 

Excavadora de pequeño tamaño utilizada para pequeños movimientos de tierra 

y excavaciones. 

B.- Evaluación de riesgos 

• Vuelco por hundimiento del terreno. 

• Atropello. 

• Choque contra vehículos  

• Deslizamiento por pendientes. 

• Golpes a personas en el movimiento del giro y de marcha atrás. 

• Contacto de líneas eléctricas. 

C.- Medidas preventivas 

• Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de 

forma que se evite la formación de blandones y embarramientos excesivos. 

• Cuando no est án trabajando, deben estar  paradas con los frenos puestos. Las 

máquinas con ruedas deben tener estabilizadores. 

• Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto 

a la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad 

y un rápido retroceso. 

• No se admitirán en esta obra retroexcavadoras que no vengan con la protección de 

cabina antivuelco instalada. 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el condu ctor no r ecibe en la cabina,  gases procedentes de la  

combustión. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
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• Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con la cuchara sin apoyar en el 

suelo. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la  retro con la cucha ra bivalva sin 

cerrar, aunque quede apoyada en el suelo. 

• Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

• Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

• Se prohíbe el m anejo de gr andes cargas (cuchara o cucha rón a pleno  llenado), 

bajo régimen de fuertes vientos. 

• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 

• El personal estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y 

golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse 

una oruga. 

• Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

• Durante la excavación del terreno en la zona la máquina estará calzada al terreno 

mediante sus zapatas hidráulicas. 

• Al descender por la r ampa, el br azo de la cuchara, estará situado en la par te 

trasera de la máquina. 

• Se prohíbe desplazar la retro, si ant es no se ha apoy ado sobre la máquina la 

cuchara, en evitación de balanceos. 

• Se prohíbe estacionar la retro, como norma general, a menos de tres metros del 

borde de barrancos, hoyos, zanjas y similares. 

• Se prohíbe realizar trabajos en el int erior de zanjas estando dentro del radio de 

acción del brazo de la retro. 

• En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cier ta altura, se empezará 

atacando las capas superiores para evitar derrumbamientos. 

• Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se har á que la 

máquina ensanche su ficientemente su co rte antes de com enzar otro más abajo, 

esto impide que caigan sobre la máquina inferior rocas o tierras. Se evitará que la  

situada en la parte inferior excave bajo la plataforma superior. 

•  Cuando sea necesar io trabajar en una pendient e, se hará hacia ar riba, así el 

agua no se introducirá en la excavación. 

• La cuchara no debe us arse nunca pa ra golpear rocas, especialmente si est án 

medio desprendidas. 
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• Cuando se cir cula con retroexcavadora de or ugas deben de act uar las r uedas 

cabillas en la par te trasera para que las cadenas, en contacto con el sue lo, estén 

en tensión. 

• Por la r azón antes mencionada cuando se usa cuchar ón retroexcavador, las 

ruedas cabillas deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo). 

D.- Equipos de Protección Individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte (mantenimiento) 

6.5.3.- RETROPALA MIXTA. 

A.- Descripción 

Se denomina pala m ixta a una car gadora de mediana potencia que monta 

sobre un tractor de neumáticos un equipo de pala car gadora en su par te delantera y 

una retroexcavadora en su parte posterior. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Atropellos 

• Choque contra otros vehículos 

• Deslizamiento por pendientes. 

• Golpes a personas o cosas en el movimiento del giro y de marcha atrás. 

• Caída de material desde la cuchara. 

• Atrapamientos. 

• Caída de personas desde la máquina ( en operaciones de mantenimiento). 

• Polvo ambiental. 

• Pisadas en mala posición (sobre ruedas o cadenas).

C.- Medidas preventivas 

• Estara dotada de señal acústica de marcha atrás y rotativo luminoso. 

• No se pondrá en marcha la máquina, ni se accionarán los mandos sin encontrarse 

sentado en el puesto del operador. 

• Se comprobará el correcto funcionamiento de frenos, dirección, mando de equipos 

y dispositivos de alarma y señalización. 

• Se inspeccionará visualmente alrededor de la máquina, antes de subir a ella. 

• Siempre que el conduc tor esté subido a la m áquina deberá usar el ci nturón de 

seguridad. 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRAS DE ESCALERAS Y RAMPAS EN EL BARRIO DE GIRÓN (2ª FASE) EN VALLADOLID 

104 
INCOPE Consultores S.L. 

• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la cir culación de la  

maquinaria. 

• Cuando no est án  t rabajando, deben est ar paradas con los f renos puestos. Las 

máquinas con r uedas deben tener estabilizadores. Se colocar án de m anera que 

las ruedas o las cadenas estén a 90º respecto a la superficie de trabajo, siempre 

que sea posible,  esto permite mayor estabilidad y un r ápido retroceso. Se 

colocarán durmientes bajo los estabilizadores para evitar que puedan hundirse en 

el terreno durante los trabajos cuando la base de apoyo es debil. 

• No se admitirán retropalas, que no vengan con la pr otección de cabina ant ivuelco 

instalada. 

• Se mantendrán limpios y en buen es tado las escaleras y los pasa manos  de 

acceso a la máquina. 

• Para subir o bajar de la máquina se usarán los peldaños y asideros existentes para 

ello. La operación de subida y bajada se realizará de forma frontal (mirando hacia 

ella) asiéndose con ambas manos. 

• Antes de empezar los trabajos, deberá analizarse la zona donde va a situarse la 

máquina, comprobando la resistencia del terreno.  

• Se deberán conocer y respetar los balizamientos de los servicios afectados 

• No se fumará durante la carga de co mbustible, ni se co mprobará con llama el 

llenado del depósito. 

• Se prohíbe transportar e izar personas utilizando la cuchara. 

• No se utilizará la retropala como una grúa para la introducción de piezas, tuberías, 

etc….en el interior de zanjas. 

• Si fuera necesario descender con la máquina por una rampa se situará la cuchara 

en la parte trasera de la máquina. 

• No se estacionará a  menos de 2 m . del borde del talud de excavación o de los 

bordes de las zanjas. 

• No se acopiarán tierras a menos de 2m de borde del talud. 

• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 

• El personal de obr a estará fuera del r adio de acción de la m áquina para evitar 

atropellos y golpes. El conductor debe cerciorarse de que no hay nadie cerca de la 

máquina. 

• Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
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• Cuando se r ealicen maniobras complicadas o de dif ícil visibilidad para el 

conductor, será apoyado por otro trabajador, que le marcará las pautas a seguir. 

• Durante la ex cavación del t erreno la m áquina estará calzada, mediante sus 

zapatas hidráulicas. 

• En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cier ta altura, se empezará 

atacando las capas superficiales para evitar derrumbamientos. 

D.- Equipos de Protección Individual. 

• El casco de seguridad cuando el operario descienda de la máquina, si existe riesgo 

de caída de materiales desde un nivel superior. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Botas antideslizantes. 

• Chaleco reflectante, para el conductor  o si ex istiesen otras máquinas trabajando 

en el exterior cuando este descienda de la cabina. 

6.5.4.- MOTOVOLQUETE. 

A.- Descripción 

El autovolquete o m otovolquete autopropulsado es un vehículo destinado al 

transporte de materiales ligeros, utilizado en todas las fases de obra. 

B.- Evaluación de riesgos 

• Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente. 

• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atropellos o golpes con vehículos 

• Ruido 

• Polvo 

C.- Medidas preventivas 

• Antes de comenzar a trabajar, cerciorarse de que la presión de los neumáticos es 

la recomendada por el fabricante. Esta circunstancia es fundamental para la 

estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 

• Antes de comenzar a trabajar, comprobar el buen estado de los frenos. 

• No poner el vehículo en marcha, sin ant es cerciorarse de q ue tiene el f reno de 

mano en posición d e frenado. Se ev itarán accidentes por movimientos 

incontrolados. 

• No cargar el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en él grabada. 
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• No transportar personas en el dúmper, es sumamente arriesgado y está totalmente 

prohibido en la obra. 

• Asegurarse siempre de t ener una perf ecta visibilidad frontal. Los dúmper es se 

deben conducir mirando al frente. Evitar que la carga haga conducir con el cuerpo 

inclinado mirando por los lat erales de la m áquina. No es seg uro y se pueden  

producir accidentes. 

• Evitar descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un 

tope de recorrido. 

• Respetar las señales de circulación interna. 

• Para remontar pendientes con el dú mper cargado, es más seguro hacerlo en 

marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 

• Los caminos de cir culación interna marcados serán los ut ilizados para el 

desplazamiento de los dúmperes, en pr evención de r iesgos por circulación por 

lugares inseguros. 

• Se instalarán topes final de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido. 

• Se prohíben expresamente los "colmos" del cubilote de los dúmperes que impidan 

la visibilidad frontal. 

• En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones 

y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 

• Se prohíbe conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 

D.- Equipos de Protección Individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 

6.6.- MAQUINARIA PARA ELEVACIÓN 

6.6.1.- CAMIÓN GRÚA. 

A.- Evaluación de riesgos 

• Vuelco. 

• Atrapamientos. 

• Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente. 

• Atropello de personas. 

• Desplome de la carga. 

• Golpes de la carga. 
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B.- Medidas preventivas 

• Antes de ubicar  la g rúa, se com probará la r egularidad y firmeza del t erreno, 

examinando las distancias a tendidos eléctricos aéreos en el área de operación. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

• Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un e specialista en 

prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

• Se prohíbe expresamente sobrepasar la car ga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión en función de la extensión brazo-grúa 

• El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión 

de los riesgos por maniobras incorrectas. 

• Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 15%. 

• Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la car ga en pr evisión de los 

accidentes por vuelco. 

• Se prohíbe estacionar (o circular con) el camión grúa a distancias inferiores a 2 m 

del corte del terreno. 

• Se prohíbe arrastrar cargas con el ca mión grúa (el remolcado se efectuará según 

características del camión). 

• Las cargas en susp ensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante 

cabos de gobierno. 

• Se prohíbe la per manencia de per sonas en torno al ca mión grúa a distancias 

inferiores a 5 metros. 

• Se prohíbe la per manencia bajo las ca rgas en suspensión, para lo cual es  

conveniente balizar y señalizar la zona. 

• La máquina dispondrá de señalización luminosa y acústica para la marcha atrás. 

• El maquinista no abandonará nunca su asiento sin haber dejado puesto el freno de 

tracción, el t rinquete de seguridad del t ambor de la plum a, sin desembr agar el 

motor, y todas las palancas de movimiento en punto muerto. 

• El conductor del cam ión grúa estará en posesión del cer tificado de capacitación 

que acredite su pericia. 

• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
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• Se comprobará el buen est ado de los út iles de elevación (eslingas, cadenas, 

balancines,..), sustituyendo aquellos que presentes algún defecto. 

C.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 

• Casco de seguridad  

6.6.2.- GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROPULSADA. 

A.- Descripción 

Máquina destinada a elevar y distribuir cargas, dotada de un sistema motor que 

le permite desplazarse de manera autónoma. 

B.- Evaluación de riesgos 

• Vuelco de la grúa. 

• Caída de la carga. 

• Atrapamientos. 

• Atropello de personas. 

• Golpes por la carga. 

• Desplome de la estructura en montaje. 

• Contacto con líneas eléctricas. 

• Caídas al subir o bajar de la cabina. 

• Caídas a distinto nivel 

C.- Medidas preventivas 

• Esta máquina únicamente debe ser  utilizada por personal autorizado y 

debidamente instruido, con una formación específica adecuada. Es necesario el 

carné que habilita para el montaje y manejo de grúas móviles autopropulsadas 

según la capacidad nominal de la grúa: 

• Carné de categoría A: para grúas de hasta 130 t de capacidad nominal. 

• Carné de categoría B: para grúas de más de 130 t de capacidad nominal. 

• Se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y manejo que 

deberá ser proporcionado por el fabricante o suministrador. 

• No se pondr á en m archa la m áquina, ni se  accionarán los m andos sin 

encontrarse sentado en el puesto el operador. 
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• Se comprobará el cor recto funcionamiento de frenos, dirección, mando de 

equipos y dispositivos de alarma y señalización. 

• Se inspeccionará visualmente alrededor de la máquina, antes de subir a ella. 

• Siempre que el conductor esté subido a la máquina deberá usar el cinturón de 

seguridad. 

• Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar 

en servicio la g rúa autopropulsada. Si el t erreno no o frece garantías se 

aumentará la superficie de apoyo mediante una o más capas de tablones o una 

base metálica. 

• El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, en 

prevención del riesgo de desprendimientos de carga.

• Las maniobras de ca rga, estarán siempre guiadas por un especialist a, en 

previsión de los riesgos por maniobras incorrectas.

• Se prohíbe expresamente, sobrepasar la car ga máxima admitida por el 

fabricante de la grúa autopropulsada, en función de la long itud en servicio del 

brazo. 

• El gruísta tendrá la car ga suspendida siempre a la v ista. Si est o no fuere 

posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

• Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una 

maniobra insegura. 

• Se prohíbe permanecer o r ealizar trabajos bajo el r adio de acción de cargas 

suspendidas, en prevención de accidentes. 

• El conductor, para determinadas maniobras en zona de poca visibi lidad, y 

especialmente marcha atrás,  solicitarán  la colaboración de o tra persona que 

realice funciones de señalista y  le advierta  de cada uno de sus movimientos. 

• Cuando el viento es muy fuerte el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo 

y asegurará la pluma en posición de marcha del vehículo portante. 

D.- Equipos de Protección Individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 
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6.6.3.- CARRETILLA ELEVADORA. 

A.- Descripción. 

Una carretilla elevadora es un vehículo contrapesado en su parte trasera, para 

transportar y apilar cargas generalmente montadas sobre tarimas. 

Tienen dos barras paralelas planas en su par te frontal, llamadas «horquillas», 

montadas sobre un soporte unido a un mástil de elevación para la manipulación de las 

tarimas; las ruedas traseras son orientables para facilitar la maniobra de conducción y 

recoger las tarimas. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente. 

• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atropellos o golpes con vehículos 

C.- Medidas preventivas. 

• Antes de comenzar la maniobra se comprobará el peso exacto de la piez a, y que 

tanto la máquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado 

son capaces de r esistir a la car ga y que se e ncuentran en pe rfecto estado de 

conservación y funcionamiento. 

• Se comprobará que el em bragado de las pie zas es cor recto y no permite el 

desplazamiento o caída de la carga. 

• El embragado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de reenvío se harán 

preferentemente por medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no fuera posible, 

los cables y estrobos se protegerán con cantoneras.

• Se evitará dar golpes a los grilletes, así como soldar sobre ellos o calentarlos. Las 

mismas precauciones se adoptarán con las poleas. 

• Se acotará y señalizará la zona de izado. 

• Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer 

la pieza está libre de obstáculos. 

• El personal dedicado h abitualmente a la  ejecución de m aniobras, dispondrá de 

tablas e ins trucciones que le per mitan seleccionar correctamente los elementos 

adecuados a cada maniobra. 

• Las maniobras importantes estarán calculadas y  supervisadas por un técnico 

capacitado para ello. 
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D.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 

6.6.4.- PLATAFORMA ELEVADORA. 

A.- Descripción. 

La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una m áquina destinada 

a elevar personas hasta una posición de t rabajo, con una única y definida posición de 

entrada y salida de la plataforma. 

Su utilización es r equerida principalmente para la r ealización de t rabajos en 

altura: desenganche de  elem entos prefabricados, reparación y mantenimiento de 

equipos en alt ura, colocación de eq uipos, cable, etc en altura, sobre estructuras o 

pórticos…. 

Deben estar diseñadas y fabricadas especialmente para elevar personas, en 

cualquiera de sus diferentes tipos, y estarán básicamente constituidas por: 

• Plataforma de trabajo: está formada por una bandeja rodeada por una barandilla, o 

por una cesta. 

• Estructura extensible: estructura unida al chasis sobr e la q ue está instalada la 

plataforma de trabajo, permitiendo moverla hasta la sit uación deseada. Puede 

constar de uno o v arios tramos, plumas - brazos, simples, telescópicos o 

articulados, estructura de tijera o cualquier combinación entre todos ellos, con o sin 

posibilidad de orientación con relación a la base . La proyección vertical del centro 

de gravedad (c.d.g.) de la carga, durante la extensión de la estructura puede estar 

en el interior del polígono de sustentación, o, según la constitución de la máquina, 

en el exterior de dicho polígono. 

• Chasis: es la base de la PE MP. Puede ser  autopropulsado, empujado o 

remolcado; puede estar situado sobre el suelo,  ruedas, cadenas, orugas o bases 

especiales; montado sobre remolque, semi-remolque, camión o furgón; y fijado con 

estabilizadores, ejes exteriores, gatos u otros sist emas que aseguren su 

estabilidad. 

Para la mayor parte de los t rabajos, por las características de su u bicación, la 

plataforma deberá venir montada sobre camión, furgón, o cual quier otro chasis q ue 
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permita un avance rápido por la vía, ya que los cortes de tráfico han de durar el menor 

tiempo posible. 

Elementos complementarios: 

• Estabilizadores: son todos los dispositivos o sistemas concebidos para asegurar la 

estabilidad de las PE MP como pueden se r gatos, bloqueo de suspen sión, ejes 

extensibles, etc. 

• Sistemas de accionamiento: son los sistemas que sirven para accionar todos los 

movimientos de las  estructuras extensibles. Pueden ser accionadas p or cables, 

cadenas, tornillo o por piñón y cremallera. 

• Órganos de servicio: incluye los paneles de m ando normales, de seguridad y de 

emergencia. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Vuelco del equipo. 

• Caída a distinto nivel. 

• Caída de materiales  

• Atrapamiento. 

• Golpes por o contra objetos, materiales o máquina.

C.- Medidas preventivas. 

• Algunas comprobaciones: 

• El estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 

• En las plataformas giratorias, verificar el pasador de bloqueo de la torreta. 

• Verificar el buen funcionamiento de los paros de emergencia. 

• Comprobar el niv el de control de pendient e (normalmente nivel de bur buja) 

inclinando la placa soporte (en las PE MP de tipo 3, inclinación >5º emisión de 

señal sonora). 

• Verificar el sistema de protección antibaches. Debe desplegarse automáticamente 

partir de 5 m y anular la entrada de velocidades largas. 

• Comprobar el funcionamiento del claxon. 

• En el caso de plat aformas plegables o de t ijera cuando la bajada de la plataforma 

llegue a la a ltura de 1, 5 m se dispar a un t emporizador de 3  segundos, a f in de 

comprobar que no hay nadie debajo. La posterior bajada se acompañará de una 

señal de alarma. 

• Requiere la inspección de la base de tr abajo, ya que este equipo no se puede 

utilizar en terrenos irregulares, fuertes pendientes, etc. 
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• Prohibido la utilización de cualquier elemento para aumentar el alcance o la altura 

de trabajo de la PEMP. 

• Se deben colocar protecciones en todo el perímetro. Deben fijarse sólidamente a la 

plataforma de trabajo y consistir, como mínimo, en:

• Barandilla superior a una altura de 0,90 m. 

• Zócalo o rodapié de 0, 5 m. 

• Barandilla intermedia dispuesto a menos de 0,55 m de la barandilla superior. 

• Los elementos de pr otección movibles utilizados para permitir el acc eso a la  

plataforma no deben abrirse hacia el exterior. Su apertura involuntaria no debe ser 

posible. 

• El suelo de la plataforma debe ser antideslizante.

• Cuando la dist ancia entre el niv el de acceso y el sue lo de la p lataforma sea 

superior a 0,4 m deberá de equiparse con escalera de acceso. 

• Deben preverse asideros o pasam anos para facilitar el uso de la  escalera de 

acceso. 

• Si existe una t rampilla, esta deberá estar fijada de forma segura para evitar toda 

apertura involuntaria. 

• Los mandos deben estar construidos para evitar maniobras involuntarias. 

• Se debe pr estar especial atención a la  proximidad de l íneas eléctricas aéreas. 

Mantener siempre el brazo telescópico a la distancia de seguridad de estas líneas. 

• Nunca se sujetará la plataforma a una estructura fija. 

• Se debe paralizar la máquina cuando la v elocidad del viento supere los 45 km/h, 

recogiendo la máquina. 

• Los movimientos de la m áquina con la plat aforma elevada sólo est án permitidos 

para maniobras de aproximación. Si se r ealiza este movimiento utilizar la marcha 

más corta. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 

• Arnés de seguridad (si fuese necesario realizar “trabajos en altura”) 
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6.7.- MAQUINARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL HORMIGONADO.  

6.7.1.- HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA) 

A.- Evaluación de riesgos 

• Atrapamientos  

• Contacto eléctrico directo e indirecto. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes por elementos móviles. 

• Polvo ambiental. 

• Ruido ambiental. 

• Proyección de partículas. 

• Los derivados del riesgo por trabajos con cemento.

B.- Medidas preventivas 

• Las hormigoneras eléctricas en est a obra estarán dotadas de car casa metálica 

para la protección de correas, corona y engranajes, y de freno de basculamiento 

del bombo. 

• Las hormigoneras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de 

excavación, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel. 

• No se ubicarán en el inter ior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho 

de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 

• Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a 

tierra. 

• La botonera de mandos eléctricos de la hor migonera lo ser á de acci onamiento 

estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

• Las operaciones de lim pieza directa - manual, se efectuarán previa desconexión 

de la red eléctrica de la hormigonera, para prevención del riesgo eléctrico. 

• El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará 

mediante la ut ilización de un balanc ín (o aparejo indeformable), que la suspenda 

pendiente de cuatro puntos seguros. 

C.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Guantes de uso general, de goma o PVC 
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6.7.2.- CAMIÓN HORMIGONERA. 

A.- Descripción 

Camión especializado en el transporte de hormigón, destinado al suministro del 

mismo durante la fase estructural de la obra, principalmente bajo rasante. 

B.- Evaluación de riesgos 

• Caídas desde el vehículo al suelo por subir o bajar inadecuadamente. 

• Choques contra objetos móviles 

• Golpes por objetos o herramientas 

• Atrapamiento por o entre objetos 

• Atropellos o golpes con vehículos 

• Caídas de personas al mismo nivel 

C.- Medidas preventivas. 

• Se procurará que las r ampas de acceso a los  tajos, sean uni formes y que no 

superen la pendiente del 15%. 

• Se procurará no llenar en exceso la cuba en  evitación de v ertidos innecesarios 

durante el transporte del hormigón. 

• Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 

• Los operarios que manejen las canalet as desde la par te superior de las z anjas 

evitarán en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde de 

la zanja. 

• Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión 

hormigonera a una dist ancia inferior a 2 metros del borde las zanjas. En caso de 

ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá estudiar la necesidad 

de entibar la z ona de la z anja afectada por el est acionamiento del camión 

hormigonera, dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda 

trasera del camión, en evitación de caídas y deslizamientos. 

D.- Equipos de Protección Individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 
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6.7.3.- VIBRADOR. 

A.- Descripción. 

El equipo se compone de aguja vibrante con motor interno y un convertidor de 

frecuencia. 

• La aguja vibrante se utiliza para la vibración interna del hormigón, se compone de 

aguja vibrante con motor interno, un cable de co nexión con clavija de conexión al 

convertidor y una manguera de protección constituida por goma anti abrasiva. 

• El convertidor de frecuencia compuesto de p arte motor y parte generador es 

utilizado para transformar la t ensión y frecuencia de ent rada a una t ensión de 

salida para alimentar las agujas vibrantes, éste puede ser de gasolina o eléctrico. 

Existe la posibilidad de conectar varias agujas a la vez. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón. 

• Contacto eléctrico 

C.- Medidas preventivas. 

• Antes de utilizar el vibrador es necesario comprobar que: 

- La tensión de conexión del convertidor es la correcta. 

- Los cables de alim entación y la m anguera de goma se en cuentran en 

buen estado. 

- Tanto en las a gujas como en el conv ertidor todos sus disposi tivos de 

manejo y seguridad funcionen correctamente. 

- Dispone de bases con toma de tierra para la conexión del convertidor. 

• La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 

• La manguera de alim entación desde el cuadr o eléctrico estará protegida, si 

discurre por zona de paso. 

• Se comprobará la continuidad del circuito de puesta a tierra de la máquina. 

• No se tocará la “aguja” en ningún momento. 

• No se ut ilizará el v ibrador para desplazar el hormigón en sentido horizontal ni se 

forzará o e mpujará dentro del ho rmigón pues podría quedarse atascado en la  

armadura. 

• Se mantendrá una distancia mínima de 7 cm de las paredes del encofrado. 

• La aguja se saca rá, despacio, del hor migón (unos 8 c m por segundo) con 

movimientos hacia ar riba y hacia abaj o para que el hor migón vaya rellenando la 
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cavidad dejada por el vibrador. La extracción del vibrador del hormigón debe ser 

rápida para no disgregar la superficie. 

• El equipo se pondrá en marcha instantes antes del vibrado de hormigón; la parada 

se efectuará justo después del v ibrado, para evitar en t odo momento que las 

agujas vibrantes y el convertidor estén trabajando en vacío. Las agujas no deben 

estar fuera del hormigón más de 2 minutos funcionando. 

• Se pondrá en marcha el convertidor una vez conectada la aguja. 

• Se apagará la acción de la/s aguja/s mediante el accionamiento de su interruptor. 

• Se desconectará el c onvertidor de la fuente de ener gía y las ag ujas se 

desconectarán del convertidor. 

• Está prohibido que pasen cargas pesadas por encima de los cables. 

• Al transportar la aguja y el convertidor de frecuencia, éstos deberán de estar bien 

asegurados para evitar deslizamientos, vuelcos y golpes. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad / Botas de agua 

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 
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7. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 
DISPONER EN EL USO DE MEDIOS AUXILIARES.

7.1.- ESLINGAS DE CABLES DE ACERO Y CADENAS. 

A.- Evaluación de riesgos. 

• Caída de obj etos por desplome o der rumbamiento: debido pr incipalmente a la 

rotura de eslabones y de cables. 

• Caída de objetos en desprendidos: debido principalmente a la rotura de eslabones 

o cables. 

• Golpes / cortes por objetos herramientas: debido principalmente a hilos de acer o 

rotos, rebabas. 

B.- Medidas preventivas. 

Generalidades 

• Antes de q ue cualquier eslinga sea ut ilizada, deberá ser inspeccionada por la 

persona designada (gruísta y/o Encargado) para asegurar que la eslinga correcta 

se esté utilizando así como también para determinar que la esling a cumple con 

normas de seguridad descritas a continuación. Igualmente se deberá proceder con 

os elementos auxiliares de enganche (anillas, grilletes, ganchos, etc.). 

• La unión entre el canal  de la esl inga y el medio de elevación se l leva a cabo, en 

ocasiones, por medio de argollas o anillas,  grilletes o ganchos de acero o hier ro 

forjado. 

• Las anillas deber án escogerse convenientemente, en función de las ca rgas que 

habrán de soportar. 

• Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en 

que se hayan de emplear. 

•
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• Existen otras eslingas formadas por varios ramales de cable de acer o paralelos 

entrelazados flexiblemente mediante piezas de caucho, formando una banda de  

sustentación, fabricadas normalmente para trabajar con un coef iciente de 

seguridad de 8. 

• La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que 

deberá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. 

• En ningún caso deber á superarse la car ga de trabajo de la esling a, debiéndose 

conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el 

peso de una carga se podrá calcular multiplicando su volumen por la densidad del 

material de que está compuesta. A efectos prácticos conviene recordar las 

siguientes densidades relativas: 

- Madera: 0,8. 

- Piedra y hormigón: 2,5. 

- Acero, hierro, fundición: 8. 

• En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso. 

• En caso de ele vación de cargas con esling as en las q ue trabajen los r amales 

inclinados, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar. 

• Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida 

por las eslingas, debe tomarse el ángulo mayor. 

• Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún 

caso deberá sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas. 

• Cuando se ut ilice una e slinga de t res o cua tro ramales, el áng ulo mayor que es 

preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal. 

• La carga de maniobra de una eslin ga de cuatro ramales debe se r calculada 

partiendo del supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por: 

- - Tres ramales, si la carga es flexible. 

- - Dos ramales, si la carga es rígida. 
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• En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán 

el deslizamiento de ést a, debiéndose em plear, de ser  necesario, distanciadores, 

etc. Al m ismo tiempo los cit ados puntos deberán encontrarse convenientemente 

dispuestos en relación al centro de gravedad. 

• En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos. 

• Los cables de las esl ingas no deber án trabajar formando ángulos agudos, 

debiéndose equipar con guardacabos adecuados. 

• Las eslingas no se apoyarán nunca sobr e aristas vivas, para lo cual deber án 

intercalarse cantoneras o escuadras de protección. 
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• Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán 

unos sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los  cables estaría 

comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse. 

• Antes de la ele vación completa de la car ga, se deberá tensar suavemente la 

eslinga y elevar aquélla no m ás de 10  cm. para verificar su a marre y equilibrio. 

Mientras se t ensan las eslingas no se debe rán tocar la ca rga ni las pr opias 

eslingas. 

• Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin 

que roce contra la carga. 

• Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 

• Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje. 
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• En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar 

viene limitada por la menos resistente. 

• La eslinga no deber á estar expuesta a r adiaciones térmicas importantes ni 

alcanzar una t emperatura superior a los 60 ºC. Si la esling a está constituida 

exclusivamente por cable de acer o, la temperatura que no debería alcanzarse 

sería de 80º. 

Eslingas de cadenas o de cacle 

• Una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves, tanto en la propia 

eslinga, como en los accesorios y terminales, tales como: 

- Puntos de picadura u oxidación avanzada. 

- Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, 

etc.). 

- Zonas aplanadas debido al desgaste. 

- Grietas. 

- Deslizamiento del cable respecto a los terminales. 

- Tuercas aflojadas. 

• El agotamiento de un cable de esling a se pue de determinar de acuer do con el 

número de alambres rotos que según la O.G.S.H.T. es de: 

• Más del 10% de los m ismos contados a lo lar go de dos tr amos del cableado, 

separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro. 

• También se considerará un cable agotado: 

- Por rotura de un cordón. 

- Cuando la pérdida de sección de un cor dón del cable, debido a rotura de 

sus alambres visibles en un paso de cableado,  alcance el 40% de la 

sección total del cordón. 

- Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del 

mismo alcance el 10 % en los cables de  cordones o el 3 % los cables 

cerrados. 

- Cuando la pér dida de sección efectiva, por rotura de alam bres visibles, 

en dos pasos de cableado alcance el 20% de la sección total. 

Eslingas de tela (nylon, poliéster,...) 

• La eslinga de t ela se d egrada al ex ponerse al sol o lu z ultra-violeta por lo q ue 

deben almacenarse preferiblemente en lugares frescos, secos y oscuros. 

• Siempre serán protegidas contra cortos ocasionados por esquinas, filos ásperos y 

superficie abrasivas. 
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• Nunca se deben atar nudos en la eslinga tejida para acortarla, alargarla, ajustarla, 

etc. 

• Una eslinga debe ser retirada de servicio se aprecian daños como los siguientes: 

• Quemaduras ácidas o alcalinas visibles. 

• Zonas en cualquier parte de la eslinga con derretimiento, carbonizando, o chispas 

de soldaduras, etc. 

• Agujeros, cortaduras, roturas y partículas incrustadas. 

• Puntadas rotas o gastadas en los empalmes que sostienen la carga. 

• Desgaste abrasivo excesivo. 

• Nudos en cualquier parte de la eslinga. 

• Picadura o corrosión excesiva, o accesorios agrietados deformados o rotos. 

• Otro daño visible que ocasione dudas con respecto a la fortaleza de la eslinga. 

C.- Equipos de Protección Individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte. 

• Casco de seguridad. 

7.2.- ESLINGAS TEXTILES. 

A.- Evaluación de riesgos. 

• Caída de materiales en manipulación. 

• Rotura de la eslinga. 

• Descosido de la eslinga 

B.- Medidas preventivas. 

• De manera general se seguirán las no rmas de utilización marcadas por el 

fabricante. 

• La seguridad en la utilización del medio auxiliar para elevación de cargas comienza 

con la elección de éste, que deberá ser adecuado a la carga y a los esfuerzos que 

ha de soportar. 

• En ningún caso deber á superarse la car ga de trabajo de la esling a, debiéndose 

conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar y el peso máximo que aguanta la 

eslinga. 
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• En caso de ele vación de cargas con esling as en las q ue trabajen los r amales 

inclinados, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar. 

• Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida 

por las eslingas, debe tomarse el ángulo mayor. 

• Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90 º  y en ningún 

caso deberá sobrepasar los 120, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas. 

• En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán 

el deslizamiento de ésta. , debiéndose e mplear, de ser necesario, distanciadores, 

etc. Al m ismo tiempo los cit ados puntos deberán encontrarse convenientemente 

dispuestos con relación al centro de gravedad. 

• En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos. 

• Las eslingas no se apoyarán nunca sobr e aristas vivas, para lo cual deber án 

intercalarse cantoneras o escuadras de protección. 

• Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán 

unos sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los  cables estaría 

comprimido por el otro pudiendo, incluso, romperse.

• Antes de la ele vación completa de la car ga, se deberá tensar suavemente la 

eslinga y elevar aquella no m ás de 10  cm. para verificar su a marre y equilibrio. 

Mientras se t ensan las eslingas no se debe rán tocar la ca rga ni las pr opias 

eslingas. 

C.- Equipos de Protección Individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte. 

• Casco de seguridad. 

7.3.- CARRETILLA DE MANO. 

A.- Evaluación de riesgos. 

• Caídas de per sonas al mismo nivel: carga descompensada o al  tropezar 

principalmente. 

• Caídas de obj etos desprendidos en manipulación: a lu gares inferiores debido 

principalmente a sobrecargas de la carretilla. 

• Choques y golpes contra objetos inmóviles: principalmente en los ca minos de 

circulación. 
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• Golpes / cortes por objetos o her ramientas: debido principalmente a obj etos o 

herramientas cortantes, punzantes o abrasivas. 

• Sobreesfuerzos: debido pr incipalmente a post uras forzadas o a so brecarga 

durante la conducción del carretón chino. 

B.- Medidas preventivas 

• Utilizar la car retilla de mano requiere una cier ta habilidad par a no pr ovocar 

accidentes, el transporte del material se realiza sobre la cuba apoyada en una sola 

rueda; se seguirán de manera general las siguientes medidas de seguridad. 

• Se cargará la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio. 

• Para la conducción de la carretilla una vez cargada se flexionarán ligeramente las 

piernas ante la carr etilla, se sujetará firmemente los m angos guía, el tr abajador 

debe alzarse de m anera uniforme para que no se dese quilibre y vuelque. 

Posteriormente se moverá la carretilla y se transportará el material. 

• Para la descargar, se repetirá la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo 

que en el sentido inverso. 

• Cuando se salven obstáculos o diferencias de nivel, se debe preparar una pasarela 

sobre el obstáculo o diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave 

posible, de lo contr ario el t rabajador puede accidentarse por sobreesfuerzo. La 

pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura.  

• No se conducir án carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los 

lados, es peligrosa. Se puede chocar en el trayecto y accidentarse. 

• El camino de circulación con las carr etillas de mano debe m antenerse limpio para 

evitar chocar y volcar el contenido. 

• Se tendrán en cuenta las recomendaciones sobre manipulación manual de cargas 

para evitar sobreesfuerzos. 

C.- Equipos de Protección Individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte. 

• Casco de seguridad. 

7.4.- GRUPO ELECTRÓGENO. 

A.- Evaluación de riesgos. 

• Contactos eléctricos 

• Ruido 
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• Gases 

B.- Medidas preventivas. 

• Manipulación del mismo por personal autorizado. 

• Mantener las zonas de trabajos limpias y ordenadas

• Realice la tarea de reportaje con el motor parado y en una zona ventilada. 

• Lave toda salpicadura de carburante. Si le ent ra carburante en los oj os, láveselos 

con abundante agua y consulte un m édico lo antes posible. Evite que entre en 

contacto con la piel. 

C.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

7.5.- CONTENEDOR DE ESCOMBROS. 

A.- Descripción 

Depósito destinado a la acum ulación de los escombros residuales, con la 

finalidad de mantener el orden y la limpieza de las áreas. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caídas de obj etos por desplome o derrumbamiento: contenedor durante las 

operaciones de carga y descarga, principalmente. 

• Caída de objetos desprendidos: debido principalmente a materiales. 

• Choques y golpes contra objetos inmóviles, durante las oper aciones de carga y 

descarga del contenedor principalmente. 

• Atrapamiento o aplast amiento por o ent re objetos: durante las oper aciones de 

carga y descarga del contenedor, trampilla principalmente. 

C.- Medidas preventivas 

• Se controlarán los movimientos del contenedor durante las operaciones de carga y 

descarga al camión de transporte a vertedero. 

• Se subirá y bajará del camión por los lugares establecidos para este fin. 

• No se saltará nunca desde la plataforma de transporte al suelo. 

• Se subirá a la plat aforma solamente si es ne cesario para soltar las mordazas de 

inmovilización del contenedor. 
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• Los operarios se colocarán en lu gar seguro durante la car ga y descarga y 

ubicación del contenedor de escombros. 

• Las maniobras de situación del contenedor en el lugar adecuado para su función 

se suele r ealizar por empuje humano directo del contenedor sujeto al riesgo de 

sobreesfuerzo, para evitarlo instale un tráctel amarrado por un extremo a un punto 

fuerte y por el otro al contenedor y muévalo por este procedimiento o se aplicar á 

medida equivalente segura. 

• Para cargar el cont enedor siempre se har á enrasando la car ga y se c ubrirá con 

una lona contra los vertidos accidentales de la carga. 

D.- Equipos de Protección Individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte. 

• Casco de seguridad. 

7.6.- COMPRESOR. 

A.- Descripción 

Máquina que puede com primir cualquier gas por medio de bom beo en una 

caldera o bombona y cuya función es transformar el air e atmosférico en una fuente 

energética. 

B.- Evaluación de riesgos 

• Atrapamientos. 

• Ruido. 

• Rotura de la manguera de presión. 

• Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

C.- Medidas preventivas 

• El arrastre directo para ubicación del com presor por los ope rarios se realizará a 

una distancia nunca inferior a los  2 metros (como norma general), del borde de 

coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento. 

• Las carcasas protectoras de los com presores estarán siempre instaladas en 

posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
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• Los compresores (no silenciosos) a ut ilizar en esta obra se ubicar án a una 

distancia mínima del tajo de martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m (como 

norma general). 

• Las operaciones de abast ecimiento de co mbustible se ef ectuarán con el m otor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

• Las mangueras estarán siempre en per fectas condiciones de uso,  sin g rietas o 

desgastes que puedan producir un reventón. 

• El compresor quedará en estación con la lanz a de arrastre en posición horizontal 

(entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la hor izontal), con las  

ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de ar rastre, carece de 

rueda o de piv ote de nivelación, se le adapt ará mediante un suplem ento firme y 

seguro. 

• No se utilizará el compresor para realizar operaciones de “limpieza”. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte 

7.7.- ESCALERA DE MANO. 

A.- Descripción 

Armazón que sirve para que una pe rsona pueda ascender y descender de 

lugares inaccesibles por encontrarse a distinta altura o nivel. 

B.- Evaluación de riesgos 

• Caída en altura 

• Sobreesfuerzos por posturas forzadas 

• Caídas de objetos 

C.- Medidas preventivas 

• Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

• El apoyo inferior se realizará sobre, superficies planas, llevando en el pie  

elementos que impidan el desplazamiento. 

• El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 

• Si fuese necesario, deberá inmovilizarse en la parte superior. 
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• Se prohíbe el t ransporte y manipulación de car gas por o desde escal eras de 

mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del 

trabajador. 

• Si es posib le se e vitará utilizar una escaler a manual para trabajar. En caso 

necesario se deberán adoptar las siguientes medidas: 

- Si el trabajo puede producir desestabilización, a partir de 3.5 m de altura 

deberá utilizarse un sistema anticaída (EPI). 

- Se fijará el extremo superior de la escalera.  

- Para trabajos de ciert a duración se pueden  utilizar dispositivos tales 

como reposapiés que se acoplan a la escaler a u otros similares, siempre 

estables.  

• Se prestará especial a la proximidad de líneas eléctricas. 

• Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

• No se e fectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos 

manos.  

• Las escaleras dobles o de t ijera estarán provistas de cadenas o cables que  

impidan que éstas se abran al utilizarlas. 

• La inclinación de las escaler as será aproximadamente 75º que equivale a estar 

separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

• Para trabajos eléctricos se usar án escaleras de madera, poliéster o fibra de 

vidrio. Quedan prohibidas para estos trabajos escaleras metálicas. 

• Las escaleras portátiles que se ut ilicen para acceder a un  nivel superior 

sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante. 

• Las escaleras de mano dispondrán de ganchos de sujeción en su parte superior 

para anclaje. 

• Se prohíbe el uso de escaler as portátiles a modo de borriquetas como soporte 

de la plataforma de trabajo. 

• No se utilizarán escaleras portátiles por dos trabajadores  a la vez. 

• Se debe ut ilizar caja porta-herramientas para el t ransporte de ú tiles o 

herramientas de trabajo. 

D.- Equipos de protección individual. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 
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7.7.1.- ESCALERA DE MANO TIPO TIJERA. 

A.- Descripción 

Armazón (metálico o de madera) de t ipo portátil, que sustentada por si misma 

sirve para ascender o descender  de lugares poco accesibles o q ue se encuent ran a 

diferentes niveles o alturas. 

B.- Evaluación de riesgos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 

C.- Medidas preventivas 

• Se prestará especial atención al uso de escaleras tipo tijera en las proximidades 

de huecos, aunque estén protegidos por barandilla, deberá suplementarse la 

protección colectiva con la colocación de redes horizontales. 

• Dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo inferior. 

• El ascenso y descenso por escaleras de tijera se hará de frente a las mismas. 

• No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 

Kg 

• Las escaleras de tijeras estarán provistas de cuerdas o cadenas que impidan su 

abertura al ser utilizada y topes en su extremo inferior. 

• No se colocar án nunca sobr e suelos r esbaladizos o sin  resistencia suficiente 

para evitar hundimientos. 

• Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

• Estarán fuera de las zonas de paso. 

• El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, limpias  y niveladas. 

D.- Equipos de Protección Individual. 

• Botas de seguridad  

• Ropa de alta visibilidad 

• Guantes de uso general, de cuero y anticorte. 
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8. PLAN DE EMERGENCIA.

El contratista elaborará en el Plan de  Seguridad y Salud, un Pla n de 

Emergencia específico para la obr a, que definirá las acciones a desar rollar ante 

cualquier contingencia que pueda surgir durante los trabajos. 

ENTIDAD HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO 

DIRECCIÓN Av. Ramón y Cajal, 3, 47003 Valladolid  
TELÉFONO 983 42 00 00 
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RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR 

BOCA A BOCA. MASAJE CARDÍACO. 

El ritmo en el boca a  boca y masaje cardíaco es de 1 insuf lación por cada 5 

compresiones que equivalen a 12 insuflaciones y 60 compresiones por minuto. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Asegúrese de que las vías respiratorias están libres 

2. Mantener hacia atrás la cabeza del accidentado. Mantener hacia arriba 

su mandíbula. 

3. Aplicar los labios sob re la boca del accident ado e insu flar aire 

obturándole la nariz. Si la boca de la ví ctima está cerrada y sus dientes apretados, se 

le tapan los labios con  el dedo pulg ar para evitar que el aire se le esc ape al ser le 

insuflado por la nariz. 

4. Punto del masaje cardíaco y posición de los t alones de las manos para 

realizar el mismo: 
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HEMORRAGIAS 

• Aplicar gasas o paños limpios sobre el punto sangrante. 

• Si no cede, añadir más gasa encima de la anterior y hacer más compresión. 

• Apretar con los dedos encima de la arteria sangrante. 

• Traslado inmediato a centro médico. 

HERIDAS 

• No manipular la herida ni usar pomadas. 

• Lavar con agua y jabón y tapar con gasa estéril. 
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QUEMADURAS 

• Agua abundante sobre la zona quemada un m ínimo de 15 m inutos. No usar  

pomadas. 

• Quitar ropa, anillos, pulseras, etc. impregnadas de líquidos calientes. 

• Cubrir con gasa estéril. 

DESMAYOS 

• Poner a la víctima tumbada con la cabeza más baja que el resto del cuerpo 

CONVULSIONES 

• No impedir los movimientos. 

• Colocar a la víctima tumbada donde no pueda hacerse daño. 
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• Impedir que se muerda la lengua, poniendo un pañuelo doblado entre los dientes. 

TÓXICOS 

En todos los casos: 

• Recabar información del tóxico (ficha de seguridad y etiqueta). En su defecto, si se 

requiere más información, llamar al Servicio de Información Toxicológica (Tel. 91 

562 04 20). 

• Si hay signos de asfixia, hacer respiración artificial boca a boca. 

• Colocar en posición de seguridad (según figura) y evitar el enfriamiento tapándole 

con una manta. 

• Trasladar a centro médico aportando toda la información posible. 

En caso de ingestión: 

• Si está consciente provocar el vómito, salvo que la información del producto no lo 

aconseje (corrosivos, hidrocarburos) 
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CUADRO RESUMEN DE ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 
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9. CONCLUSIÓN

El estudio básico de  seguridad y salud q ue se ha elabor ado comprende la 

previsión de las act ividades constructivas proyectadas y los r iesgos previsibles en la 

ejecución de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de 

adoptarse en la obra. 

Sobre la base de t ales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan 

de seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio 

básico, así como de presentación y justificación de las alternativas preventivas que se 

juzguen necesarias, en función del método y equipos que en c ada caso vayan a 

utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio básico 

de seguridad y salud est ima que la r edacción de las pág inas anteriores resulta 

suficiente para cumplir dichos obj etivos y para constituir el con junto básico de  

previsiones preventivas de la obra a realizar. 

En Valladolid, a 23 de Septiembre de 2016. 

La autora del estudio básico de seguridad y salud: 

Fdo.: Luz María Pintos López  

Ingeniera Técnica de Obras Públicas y Grado en Ingeniería Civil 
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MEDICIONES
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ESCALERA "A"                                                    
SUBCAPÍTULO 01-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

BDE23        UD  ARRANQUE Y TRANS.ARBO                                           

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE
DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

2 2,00

2,00

BDE22        UD  DESMONTE Y APEO FAROL                                           

UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACO-
PIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y
DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRO-
DUCTOS AL VERTEDERO.

1 1,00

1,00

BDE21        UD  DESMONTE Y APEO DE POSTE MADERA                                 

UD DE DESMONTE Y APEO DE POSTE DE MADERA (ID. O SIMILAR) ,TRANSPORTE
DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO CON CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

1 1,00

1,00

BDE18        ML  CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.                                

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

Zona inferior 1 15,00 15,00
Zona superior 1 18,00 18,00

33,00

BDE01        ML  DESMONTE DE BORDILLO                                            

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANS-
PORTE Y DESCARGA

Bordillo de hormigón 1 12,00 12,00
Bordillo de piedra 1 19,00 19,00

31,00

BDE02        M2  DEMOLICION DE ACERAS                                            

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO
FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS,
CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

1 130,00 130,00

130,00

BDE03        M3  DEMOLICION FIRME ASF+HORM                                       

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON
EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

Calle inferior 1 38,50 0,30 11,55

11,55

BDE50        ML  LEV. BARANDILLA METÁLICA                                        

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLU-
SO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

2 19,00 38,00
1 6,00 6,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2 3,00 6,00

50,00

BDE05        M3  DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.                               

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLU-
SO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

Arriba - Centro 1 6,00 0,30 1,00 1,80
Arriba - Sur 1 3,35 0,30 0,70 0,70
Arriba - Sur 1 4,50 0,30 0,80 1,08
Arriba - Sur 1 2,50 0,30 1,40 1,05
Arriba - Sur 1 3,00 0,30 1,00 0,90
Arriba - Sur 1 6,25 0,30 1,75 3,28
Arriba - Norte 1 3,45 0,30 1,25 1,29
Arriba - Norte 1 4,40 0,30 0,80 1,06
Arriba - Norte 1 2,60 0,30 1,25 0,98
Arriba - Norte 1 3,00 0,30 1,00 0,90
Arriba - Norte 1 6,20 0,30 1,75 3,26
Abajo -  Centro 1 6,50 0,30 4,00 7,80
Abajo - Sur 1 2,00 0,30 3,50 2,10
Abajo - Norte 1 2,00 0,30 3,50 2,10
Abajo - Lateral Sur 1 3,00 0,30 1,00 0,90
Abajo - Lateral Norte 1 3,00 0,30 1,00 0,90

30,10

BDE09        UD  LEV. MARCO Y TAPA POZO                                          

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MAR-
CO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

Saneamiento 3 3,00
Gas 1 1,00

4,00

BDE51        UD  PUESTA A COTA CANALÓN                                           

UD DE LEVANTAMIENTO, RECOLOCACIÓN Y RECIBIDO DE CANALÓN EXISTENTE
SOBRE FACHADA

1 1,00

1,00

BDE55        UD  LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA                                    

UD DE LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE DE UNA HOJA, HASTA 50 CM.
DE ALTURA, CON DEMOLICIÓN DE DINTEL, COLOCACIÓN DE CARGADERO, RECRE-
CIDO DE BASE, COLOCACIÓN DE PREMARCO Y ADAPTACIÓN DE SOLERA Y PEL-
DAÑOS EN AMBAS MÁRGENES, CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE
PRODUCTOS SOBRANTES.

1 1,00

1,00

PA01         UD  REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO                                 

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA, DU-
RANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.

1 1,00

1,00

PA-02        UD  PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS                                      

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS
BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO
DEL ALUMBRADO.

13 de octubre de 2016 Página 2



MEDICIONES
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 01-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          

CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

Red principal 1 20,00 0,60 1,00 12,00
Red de riego 1 20,00 0,40 0,40 3,20

15,20

CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PRO-
CEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

1 20,00 0,60 1,00 12,00
1 20,00 0,40 0,40 3,20

15,20

GAR7         ML  TUB. PE-100, 16 ATM, 90 MM                                      

ML. DE TUBERIA DE POLIETILENO PE-100,DE 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO Y 90
MM. DE DIAMETRO INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y LECHO DE ARENA LA-
VADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1 20,00 20,00

20,00

GAR67        UD  VALVULA, PN-16, 80 MM                                           

UD. DE VALVULA DE COMPUERTA, PN-16, DIAMETRO 80 MM. CON CARCASA DE
FUNDICION DUCTIL GG-25, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL
MISMO MATERIAL RECUBIERTA DE E.P.D.M., EJE DE ACERO INOXIDABLE, ESTAN-
CA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO, AN-
CLAJE Y COLOCACION.

1 1,00

1,00

GAR84        UD  ARQ. REGISTRO>250MM                                             

UD. DE ARQUETA DE REGISTRO PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE MAS DE 250
MM. DE DIAMETRO, CON TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO, SEGUN PLANOS.

1 1,00

1,00

GAR98        UD  ENTRONQUE ABASTECIMIENTO                                        

UD. ENTRONQUE DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA CON LAS EXIS-
TENTES, PARA CASOS DE AMBAS TUBERÍAS DE DIÁMETRO MENOR O IGUAL A 90
MM., INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, LOCALIZACIÓN DE LA TUBERÍA, PIEZAS
ESPECIALES DE CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO Y CON P. P.
DE M. AUXILIARES, REALIZADO EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL
DE AGUAS.

2 2,00

2,00

GAR81        UD  ACOM. JARDIN. 40 MM.                                            

UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE PO-
LIETILENO PE-100  DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON CUA-
DRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON
MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.
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1 1,00

1,00

GAR91        UD  UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO                                        

UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO
DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, PN-10, IN-
CLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE ANCLAJE,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00

U12SV010     ud  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA MA-
NUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MA-
TERIAL NECESARIO.

2 2,00

2,00

GAR58        ML  TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM                                        

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION DE
TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATU-
BOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

1 5,00 5,00
1 15,00 15,00

20,00

U12TGS040    m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17                   

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AU-
TOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A
LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASATUBOS EN
MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS
DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

3 15,00 45,00
1 20,00 20,00
1 30,00 30,00

95,00

U12SP110     ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA
INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS, PROGRA-
MA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PRO-
GRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCREMENTO DE
RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA PUESTA EN
MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO Y PROTEC-
CIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

1 1,00

1,00

U12Q020      ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 

ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INS-
TALADA.

1 1,00

1,00
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Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01-3 SANEAMIENTO                                                     
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

1 20,00 0,60 1,00 12,00

12,00

CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PRO-
CEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

1 20,00 0,60 1,00 12,00

12,00

FSA55        UD  ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.                                

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL
ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

4 4,00

4,00

FSA13H       ML  TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125                            

ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO,  CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATE-
RIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

1 6,00 6,00
1 10,00 10,00
2 2,00 4,00

20,00

FSA60        UD  UD  FORMACION DE SOLERA                                         

UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTE-
RISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

1 1,00

1,00

FSA61        UD  UD.PARTE CONICA POZO                                            

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

1 1,00

1,00

FSA62        ML  ML PARTE CILINDRICA POZO                                        

ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.

1 1,00 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 01-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                           
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

2 18,00 0,60 1,00 21,60

21,60

CMT09        M3  RELL.Y COMPACTACION                                             

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PRO-
PIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95%  DEL PROCTOR
NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

2 18,00 0,60 1,00 21,60

21,60

HAP19        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.                               

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRU-
GADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN
H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

1 18,00 18,00

18,00

U11SAA020    ud  ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA                                

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EX-
CAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO
MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA SUPERIOR,
ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y
ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPA-
ÑIA ELÉCTRICA.

2 2,00

2,00

HAP03-1      UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0                               

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SE-
GUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTEN-
CIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS
DE PVC D = 90 MM.

Báculo superior 1 1,00

1,00

HAP03-2      UD  UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2                                   

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SE-
GUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE
PVC D = 90 MM.

Báculo inferior 1 1,00

1,00

HAP16        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.                                

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE
PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

1 7,00 7,00
1 6,00 6,00
1 17,00 17,00
1 6,00 6,00
1 6,50 6,50
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42,50

HAP01        UD. ARQUETA 40X40X70                                                

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE MEDI-
DAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.

5 5,00

5,00

ALUMBRA-01   ML  CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV                          

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE CO-
LUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

1 8,00 8,00
1 5,50 5,50

13,50

ALUMBRA-02   ML  CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV                            

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES CO-
RRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO EMPAL-
MES

1 42,00 42,00

42,00

ALUMBRA-03   ML  CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2                                        

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO TER-
MINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E IN-
CLUSO EMPALMES

1 42,00 42,00

42,00

ALUMBRA-04   UD  RED TIERRAS COLUMNAS                                            

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO CO-
BRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

1 2,00 2,00

2,00

ALUMBRA-05   UD  LUMINARIA HESTIA MINI 24 LED-500                                

UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-500 MA, NW 5117 O SIMILAR, FORMADA
POR CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VI-
DRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO
MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MON-
TAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SAL-
TOS.

2 2,00

2,00

ALUMBRA-06   UD  LUMINARIA HESTIA MINI 24LED-650                                 

UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-650 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO),
EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO MANO
DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE,
CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

1 1,00

1,00
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ALUMBRA-07   UD  LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350                                  

UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO),
EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO PARA
UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚMENES,  INCLU-
YENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE,
MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5
SALTOS.

1 1,00

1,00

ALUMBRA-08   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS                               

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS DE
ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL
(A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM INSERTADO A 6,5 METROS DE ALTURA Y D.
EN PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS
UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE
OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLO-
MO, ETC…)

1 1,00

1,00

ALUMBRA-09   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS                             

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO,
RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO. CÁLCULO U DIMENSIO-
NAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y
OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECE-
SARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

1 1,00

1,00

ALUMBRA-10   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS                             

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO,
RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN PUNTA DE 60
MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DE-
CRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

1 1,00

1,00

ALUMBRA-11   ud  COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER                               

UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED, INCLUSO
MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALA-
DOS.

3 3,00

3,00

ALUMBRA-12   UD  TUBO METÁLICO PROTECCIÓN BAJANTE                                

TUBERÍA DE ACERO PARA PROTECCIÓN DE BAJANTE DE ALUMNRADO DESDE FA-
CHADA A ENTERRADO, COLOCADO CON GRAPAS, CALEADO Y COMPLETAMENTE
INSTALADO, CON UNA LONGITUD DE HASTA 7 METROS.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 01-5 MUROS Y PAVIMENTOS                                              
CMT04        M2  PREPARACION SUP.TERR.                                           

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE
CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO
(APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON RODILLO.

Superficie total de actuación 1 265,00 265,00

265,00

CMT05        M3  EXCAV. EN DESM.MECAN.                                           

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CI-
MENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR
MEDIOS MECANICOS.

Muro 1 1 14,50 0,75 1,50 16,31
Muro 2 1 12,70 0,75 1,50 14,29
Muros Centrales 1 102,00 1,00 102,00

132,60

U05CH010     m2  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO, IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO,
TERMINADO.

Muro 1 1 14,50 0,75 0,10 1,09
Muro 2 1 12,70 0,75 0,10 0,95
Muros Centrales 1 102,00 0,10 10,20

12,24

U05CH040     m3  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)                        

M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADU-
RA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO Y CU-
RADO, TERMINADO.

Muro 1 1 14,50 0,75 0,30 3,26
Muro 2 1 12,70 0,75 0,30 2,86
Muros Centrales 1 102,00 0,30 30,60

36,72

U05LAH015    m3  HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO        

M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO
ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.

Muros Centrales 1 1 10,00 0,15 0,90 1,35
Muros Centrales 2 1 10,00 0,15 0,90 1,35
Muros Centrales 2 1 10,00 0,15 0,51 0,77
Muros Centrales 2 1 10,00 0,15 0,50 0,75
Muros Centrales 2 1 1,80 0,15 1,85 0,50
Muros Centrales 2 1 1,15 0,15 1,00 0,17
Muros Centrales 2 1 0,30 0,15 0,50 0,02
Muros Centrales 3 1 8,90 0,15 0,50 0,67
Muros Centrales 3 1 8,90 0,15 0,75 1,00
Muros Centrales 3 1 5,00 0,15 0,60 0,45
Muros Centrales 4 1 8,90 0,15 0,50 0,67
Muros Centrales 4 1 8,90 0,15 0,70 0,93
Muros Centrales 4 1 4,70 0,15 0,70 0,49
Muros Centrales 5 1 9,30 0,15 0,50 0,70
Muros Centrales 5 1 8,45 0,15 0,65 0,82
Muros Centrales 5 1 5,00 0,15 0,70 0,53
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Muros Centrales 5 1 1,75 0,15 0,70 0,18
Muros Centrales 6 1 9,10 0,15 0,50 0,68
Muros Centrales 6 1 5,70 0,15 0,55 0,47
Muros Centrales 6 1 4,00 0,15 0,55 0,33
Muro 1 1 1,50 0,25 1,05 0,39
Muro 1 1 2,57 0,25 0,85 0,55
Muro 1 1 0,93 0,25 1,10 0,26
Muro 1 1 2,10 0,25 1,40 0,74
Muro 1 1 2,27 0,25 0,90 0,51
Muro 1 1 0,93 0,25 1,15 0,27
Muro 1 1 1,20 0,25 1,15 0,35
Muro 1 1 3,00 0,25 0,95 0,71
Muro 2 1 1,50 0,25 1,05 0,39
Muro 2 1 1,50 0,25 1,25 0,47
Muro 2 1 1,77 0,25 0,75 0,33
Muro 2 1 1,23 0,25 1,05 0,32
Muro 2 1 1,50 0,25 1,30 0,49
Muro 2 1 2,05 0,25 1,10 0,56
Muro 2 1 1,45 0,25 1,40 0,51
Muro 2 1 1,70 0,25 1,30 0,55

20,23

U05LAD010    m.  DREN PVC D=50 mm  MURO H.A.                                     

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS DE
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

Muro 1 1 14,50 14,50
Muro 2 1 13,00 13,00

27,50

U05LAG010    m2  LÁMINA GEODREN MURO H.A.                                        

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN UN
LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO ME-
DIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

Muro 1 1 1,50 1,05 1,58
Muro 1 1 2,57 0,85 2,18
Muro 1 1 0,93 1,10 1,02
Muro 1 1 2,10 1,40 2,94
Muro 1 1 2,27 0,90 2,04
Muro 1 1 0,93 1,15 1,07
Muro 1 1 1,20 1,15 1,38
Muro 1 1 3,00 0,95 2,85
Muro 2 1 1,50 1,05 1,58
Muro 2 1 1,50 1,25 1,88
Muro 2 1 1,77 0,75 1,33
Muro 2 1 1,23 1,05 1,29
Muro 2 1 1,50 1,30 1,95
Muro 2 1 2,05 1,10 2,26
Muro 2 1 1,45 1,40 2,03
Muro 2 1 1,70 1,30 2,21

29,59
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CMT15        M3  BASE ZAHORRA NATURAL                                            

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPE-
RIOR AL 100 %  DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL
HUSO Z1.

Bajo rampas 1 90,00 0,20 18,00
Baldosas terrazo 1 15,00 0,15 2,25
Baldosas podotáctil 1 42,00 0,15 6,30
Regularización de superficies 1 122,00 122,00

148,55

DFA26        M2  HORM. HM -12,5 DE 10 CM.                                        

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa,
CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMA-
CIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN
DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS.

Bajo escaleras 1,25 56,00 70,00
Baldosas terrazo 1 15,00 15,00
Baldosas podotáctil 1 42,00 42,00

127,00

DFA15        M2  HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO               

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A FLE-
XOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO
COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, ADICIÓN DE
FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRADO Y TERMINA-
CIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO MEDIANTE CHO-
RREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGE-
NO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

Rampas y  zonas descanso 1 90,00 90,00

90,00

EBA49        M2  PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6                                   

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y
CREMA, SENTADO SOBRE  4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES
Y ENLECHADO O RECEBADO
.

Entronque inferior 1 15,00 15,00

15,00

EBA47        M2  M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6                            

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR ROJO
(O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE  4 CM DE MOR-
TERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

Remate superior 1 19,00 19,00
Remate inferior 1 23,00 23,00

42,00

EBA16        ML  PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16                                     

ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA DE
35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL
RESTO DE CARAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO SOBRE CI-
MIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SE-
GUN PLANOS.

1 40,00 40,00
1 22,00 22,00
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1 37,00 37,00
1 39,00 39,00
1 24,00 24,00
1 28,00 28,00
1 2,80 2,80

192,80

EBA162       ML  BORD. GRANITO RECTO 15X25                                       

ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CA-
RAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

1 11,00 11,00
Cierre frontal baldosa podotactil 1 2,20 2,20

1 2,80 2,80

16,00

E15DBI010    m.  BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   

ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO
50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES
FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SE-
GÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMIGÓN, PLACA
BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTAL-
MENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

1 10,00 10,00
1 10,00 10,00
1 9,30 9,30
1 9,30 9,30
1 8,80 8,80
1 1,80 1,80
1 13,00 13,00
1 4,00 4,00
1 9,00 9,00

75,20

E27GAI050    m2  PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL                            

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO, EN
PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE SUPER-
FICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.

Fachada norte 1 110,00 110,00
Fachada sur 1 30,00 30,00

140,00

PA-01        UD  P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO  

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES
EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y HORMIGO-
NADO DE LAS ZAPATAS.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 01-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
JMJ19        M3  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                   

TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EX-
TENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

1 40,00 0,30 12,00

12,00

U13EH020     ud  UD DE VINCA                                                     

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4
M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCOR-
QUE Y PRIMER RIEGO.

1 40,00 40,00

40,00

JMJ13        UD  UD DE HIEDRA                                                    

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE
LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

1 40,00 40,00

40,00

JMJ15        UD  UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO           

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA, DE
12-14 CM.  DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE,  INCLUSO
APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVA-
CION PRIMER AÑO.

3 3,00

3,00

JMJ20        UD  UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR                    

UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES
METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

1 1,00

1,00

PROTEGEARBOL UD  PROTECTOR ÁRBOL EN CIMENTACIÓN                                  

UD DE PROTECTOR DE TRONCO DE ARBOLADO EXISTENTE  FORMADO POR ABRA-
ZADERA DE TUBERÍA DE 600 MM DE DIÁMETRO DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, Y
UNA ALTURA COINCIDENTE CON EL GROSOR DE LA CIMENTACIÓN, INCLUSO CO-
LOCACIÓN, CORTE DE ARMADURA, ENCOFRADO, SOLDADO DE ARMADURA AL TU-
BO PARA CONTINUACIÓN DE LA MISMA, PROTECCIÓN DEL ÁRBOL MEDIANTE ARLI-
TA DURANTE EL HORMIGONADO, LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADO.

Protección hormigonado cimentación 3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 02 ESCALERA "D"                                                    
SUBCAPÍTULO 02-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

BDE23        UD  ARRANQUE Y TRANS.ARBO                                           

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE
DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

1 1,00

1,00

BDE22        UD  DESMONTE Y APEO FAROL                                           

UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACO-
PIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y
DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRO-
DUCTOS AL VERTEDERO.

1 1,00

1,00

BDE18        ML  CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.                                

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

Zona inferior 1 5,00 5,00
1 13,00 13,00

Zona superior 1 15,00 15,00
2 1,00 2,00

35,00

BDE01        ML  DESMONTE DE BORDILLO                                            

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANS-
PORTE Y DESCARGA

Bordillo de hormigón 3 7,00 21,00
7 2,00 14,00

Bordillo de granito 1 27,00 27,00

62,00

BDE02        M2  DEMOLICION DE ACERAS                                            

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO
FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS,
CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

1 135,00 135,00

135,00

BDE03        M3  DEMOLICION FIRME ASF+HORM                                       

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON
EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

Calle inferior 1 20,50 0,30 6,15

6,15

BDE50        ML  LEV. BARANDILLA METÁLICA                                        

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLU-
SO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

1 12,50 12,50
1 12,50 12,50
1 28,00 28,00

53,00
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BDE05        M3  DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.                               

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLU-
SO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

Bajo barandilla 1 53,00 0,30 0,60 9,54
Norte 1 3,00 0,30 1,00 0,90

1 2,00 0,30 1,60 0,96
Sur 1 2,00 1,00 1,60 3,20
Frente abajo 1 7,00 0,50 0,50 1,75

16,35

BDE09        UD  LEV. MARCO Y TAPA POZO                                          

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MAR-
CO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

8 8,00

8,00

E20WJP030    m   PROTECCIÓN - CONEXIÓN BAJANTE                                   

UD DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE CANALÓN A RED DE SANEA-
MIENTO, O PROTECCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CANALIZACIÓN.

8 8,00

8,00

PA01         UD  REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO                                 

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA, DU-
RANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.

1 1,00

1,00

PA-02        UD  PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS                                      

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS
BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO
DEL ALUMBRADO.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 02-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

Red principal 1 20,00 0,60 1,00 12,00
Red de riego 1 20,00 0,40 0,40 3,20

15,20

CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PRO-
CEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

1 20,00 0,60 1,00 12,00
1 20,00 0,40 0,40 3,20

15,20

GAR81        UD  ACOM. JARDIN. 40 MM.                                            

UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE PO-
LIETILENO PE-100  DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON CUA-
DRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON
MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

1 1,00

1,00

GAR91        UD  UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO                                        

UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO
DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, PN-10, IN-
CLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE ANCLAJE,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00

U12SV010     ud  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA MA-
NUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MA-
TERIAL NECESARIO.

1 1,00

1,00

GAR58        ML  TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM                                        

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION DE
TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATU-
BOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

1 10,00 10,00

10,00

U12TGS040    m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17                   

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AU-
TOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A
LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASATUBOS EN
MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS
DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

1 15,00 15,00
1 35,00 35,00
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1 30,00 30,00

80,00

U12SP110     ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA
INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS, PROGRA-
MA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PRO-
GRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCREMENTO DE
RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA PUESTA EN
MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO Y PROTEC-
CIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

1 1,00

1,00

U12Q020      ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 

ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INS-
TALADA.

1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 02-3 SANEAMIENTO                                                     

CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

1 16,00 1,00 1,50 24,00
1 18,00 1,00 1,50 27,00
1 15,00 0,60 1,00 9,00

60,00

CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PRO-
CEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

1 16,00 1,00 1,50 24,00
1 18,00 1,00 1,50 27,00
1 15,00 0,60 1,00 9,00

60,00

FSA55        UD  ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.                                

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL
ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

4 4,00

4,00

FSA56        UD  UD ARQUETA CONEX. ABSORV. O ACOM.                               

UD. DE ARQUETA DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, O FABRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA INTERIORMENTE,
PARA CONEXION DE ABSORBEDEROS O ACOMETIDA A RAMAL GENERAL DE AL-
CANTARILLADO, INCLUSO TAPA DE HORMIGON ARMADO, SEGUN PLANOS.

1 1,00

1,00
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FSA15H       ML  ML TUB. PVC DOB. PARED 315, SN 8, S/H-125                       

ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED DE 315 MM. DE DIAME-
TRO, SN 8, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 kg/ cm2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

1 16,00 16,00
1 18,00 18,00
1 15,00 15,00

49,00

FSA13H       ML  TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125                            

ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO,  CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATE-
RIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

1 2,00 2,00
1 3,00 3,00
1 3,00 3,00
1 5,00 5,00

13,00

FSA60        UD  UD  FORMACION DE SOLERA                                         

UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTE-
RISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

3 3,00

3,00

FSA61        UD  UD.PARTE CONICA POZO                                            

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

3 3,00

3,00

FSA62        ML  ML PARTE CILINDRICA POZO                                        

ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.

3 1,00 3,00

3,00

FSA59        UD  UD NUEVA ACOMETIDA CON CLIP 315/200                             

UD. DE NUEVA ACOMETIDA DE VIVIENDAS A RAMALES GENERALES DE ALCANTA-
RILLADO EN TUBERIA DE PVC CORRUGADO D= 315 MM, MEDIANTE TUBERIA DE
PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, COLOCADA SO-
BRE LECHO DE ARENA, CON JUNTAS ELASTICAS, INCLUSO EXCAVACION, CLIP
ELASTOMERICO DE UNIÓN, RELLENO DE ZAHORRA COMPACTADA, SEGUN PLA-
NOS, TOTALMENTE CONECTADA Y TERMINADA.

1 1,00

1,00

FSA116       UD  ENTRONQUE SANEAMIENTO                                           

UD DE ENTRONQUE DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO PROYECTADA CON LAS EXIS-
TENTES, INCLUSO FORMACIÓN DE CONO DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN, REFOR-
ZADO CON HORMIGÓN H-150, TERMINADO.
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2 2,00

2,00
SUBCAPÍTULO 02-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                           

CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

1 14,00 0,60 1,00 8,40
1 4,00 0,60 1,00 2,40
1 2,00 0,60 1,00 1,20

12,00

CMT09        M3  RELL.Y COMPACTACION                                             

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PRO-
PIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95%  DEL PROCTOR
NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

1 14,00 0,60 1,00 8,40
1 4,00 0,60 1,00 2,40
1 2,00 0,60 1,00 1,20

12,00

HAP03-1      UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0                               

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SE-
GUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTEN-
CIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS
DE PVC D = 90 MM.

1 1,00

1,00

HAP03-2      UD  UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2                                   

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SE-
GUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE
PVC D = 90 MM.

1 1,00

1,00

U10CC040     UD. COLUMNA 10 m. RECUPERADA                                        

UD DE MONTAJE DE COLUMNA DE 10 M. DE ALTURA, RECUPERADA, INCLUSO CA-
JA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 kV, PICA DE
TIERRA,  MONTADA Y CONEXIONADA

1 1,00

1,00

HAP16        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.                                

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE
PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

1 15,00 15,00
1 5,50 5,50
1 6,50 6,50

Conex ión 1 10,00 10,00

37,00

HAP01        UD. ARQUETA 40X40X70                                                

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE MEDI-
DAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.
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4 4,00

4,00

HAP19        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.                               

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRU-
GADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN
H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

1 14,00 14,00
0,5 4,00 2,00
0,5 2,00 1,00

17,00

U11SAA020    ud  ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA                                

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EX-
CAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO
MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA SUPERIOR,
ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y
ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPA-
ÑIA ELÉCTRICA.

2 2,00

2,00

ALUMBRA-01   ML  CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV                          

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE CO-
LUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

2 5,00 10,00

10,00

ALUMBRA-02   ML  CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV                            

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES CO-
RRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO EMPAL-
MES

1 15,00 15,00
1 5,50 5,50
1 6,50 6,50

Conex ión 1 10,00 10,00

37,00

ALUMBRA-03   ML  CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2                                        

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO TER-
MINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E IN-
CLUSO EMPALMES

1 15,00 15,00
1 5,50 5,50
1 6,50 6,50

Conex ión 1 10,00 10,00

37,00

ALUMBRA-04   UD  RED TIERRAS COLUMNAS                                            

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO CO-
BRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

2 2,00

2,00
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ALUMBRA-07   UD  LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350                                  

UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO),
EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO PARA
UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚMENES,  INCLU-
YENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE,
MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5
SALTOS.

2 2,00

2,00

ALUMBRA-10   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS                             

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO,
RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN PUNTA DE 60
MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DE-
CRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

1 1,00

1,00

ALUMBRA-11   ud  COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER                               

UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED, INCLUSO
MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALA-
DOS.

2 2,00

2,00
SUBCAPÍTULO 02-5 MUROS Y PAVIMENTOS                                              

CMT04        M2  PREPARACION SUP.TERR.                                           

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE
CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO
(APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON RODILLO.

Superficie total de actuación 1 260,00 260,00

260,00

CMT05        M3  EXCAV. EN DESM.MECAN.                                           

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CI-
MENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR
MEDIOS MECANICOS.

Muro 1 1 10,55 0,75 1,50 11,87
Muro 2 1 9,70 0,75 1,50 10,91
Muros Centrales 1 102,00 1,00 102,00

124,78

U05CH010     m2  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO, IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO,
TERMINADO.

Muro 1 1 10,55 0,75 0,10 0,79
Muro 2 1 9,70 0,75 0,10 0,73
Muros Centrales 1 102,00 0,10 10,20

11,72
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U05CH040     m3  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)                        

M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADU-
RA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO Y CU-
RADO, TERMINADO.

Muro 1 1 10,55 0,75 0,30 2,37
Muro 2 1 9,70 0,75 0,30 2,18
Muros Centrales 1 85,00 0,30 25,50

1 17,50 0,70 12,25

42,30

U05LAH015    m3  HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO        

M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO
ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.

Muros Centrales 1 1 8,66 0,15 0,80 1,04
Muros Centrales 1 1 2,22 0,15 1,05 0,35
Muros Centrales 1 1 9,35 0,15 0,75 1,05
Muros Centrales 1 1 0,95 0,15 0,50 0,07
Muros Centrales 1 1 8,30 0,15 0,80 1,00
Muros Centrales 1 1 1,55 0,15 0,90 0,21
Muros Centrales 1 1 5,60 0,15 1,15 0,97
Muros Centrales 2 1 7,20 0,15 0,50 0,54
Muros Centrales 2 1 0,30 0,15 0,50 0,02
Muros Centrales 2 1 9,15 0,15 0,50 0,69
Muros Centrales 2 1 4,45 0,15 0,50 0,33
Muros Centrales 2 1 3,15 0,15 1,20 0,57
Muros Centrales 2 1 10,00 0,15 1,55 2,33
Muros Centrales 3 1 8,90 0,15 0,55 0,73
Muros Centrales 3 1 4,05 0,15 0,70 0,43
Muros Centrales 3 1 8,90 0,15 0,75 1,00
Muros Centrales 4 1 10,00 0,15 0,50 0,75
Muro 1 1 1,20 0,25 0,92 0,28
Muro 1 1 0,88 0,25 1,24 0,27
Muro 1 1 0,30 0,25 1,32 0,10
Muro 1 1 1,50 0,25 1,25 0,47
Muro 1 1 2,58 0,25 0,84 0,54
Muro 1 1 0,30 0,25 0,96 0,07
Muro 1 1 1,50 0,25 1,05 0,39
Muro 1 1 0,90 0,25 1,10 0,25
Muro 1 1 1,39 0,25 1,40 0,49
Muro 2 1 1,50 0,25 1,02 0,38
Muro 2 1 1,20 0,25 0,83 0,25
Muro 2 1 1,20 0,25 1,16 0,35
Muro 2 1 1,80 0,25 1,31 0,59
Muro 2 1 2,10 0,25 0,81 0,43
Muro 2 1 1,20 0,25 1,15 0,35
Muro 2 1 0,70 0,25 1,55 0,27

17,56

U05LAD010    m.  DREN PVC D=50 mm  MURO H.A.                                     

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS DE
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

Muro 1 1 9,00 9,00
Muro 2 1 10,00 10,00
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19,00

U05LAG010    m2  LÁMINA GEODREN MURO H.A.                                        

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN UN
LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO ME-
DIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

Muro 1 1 1,50 1,05 1,58
Muro 1 1 2,57 0,85 2,18
Muro 1 1 0,93 1,10 1,02
Muro 1 1 2,10 1,40 2,94
Muro 1 1 2,27 0,90 2,04
Muro 1 1 0,93 1,15 1,07
Muro 1 1 1,20 1,15 1,38
Muro 1 1 3,00 0,95 2,85
Muro 2 1 1,50 1,05 1,58
Muro 2 1 1,50 1,25 1,88
Muro 2 1 1,77 0,75 1,33
Muro 2 1 1,23 1,05 1,29
Muro 2 1 1,50 1,30 1,95
Muro 2 1 2,05 1,10 2,26
Muro 2 1 1,45 1,40 2,03
Muro 2 1 1,70 1,30 2,21

29,59

CMT15        M3  BASE ZAHORRA NATURAL                                            

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPE-
RIOR AL 100 %  DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL
HUSO Z1.

Bajo rampas 1 90,00 0,20 18,00
Baldosas terrazo 1 51,00 0,15 7,65
Baldosas podotáctil 1 31,00 0,15 4,65
Regularización de superficies 1 122,00 122,00

152,30

DFA16        M2  M2. HORM. HP-35 DE 20 CM                                        

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A
FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLU-
SO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

Calzada zona inferior 1 8,00 8,00

8,00

DFA54        M2  M2 RIEGO EMULSION CAT ECR-2                                     

M2 RIEGO CON EMULSION CATIONICA, ECR-2.

Calzada zona inferior 1 8,00 8,00

8,00

DFA58        TM  TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS                             

TM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO AC16surfD O AC16surfS,CON
ARIDO ARTIFICIAL SILICEO,SIN INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PAVI-
MENTO,RIEGO DE ADHERENCIA,FABRICACION TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y
COMPACTACION.

Calzada zona inferior 2,35 8,00 0,05 0,94

0,94
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DFA26        M2  HORM. HM -12,5 DE 10 CM.                                        

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa,
CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMA-
CIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN
DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS.

Bajo escaleras 1,25 36,00 45,00
Baldosas terrazo 1 51,00 51,00
Baldosas podotáctil 1 31,00 31,00

127,00

DFA15        M2  HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO               

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A FLE-
XOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO
COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, ADICIÓN DE
FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRADO Y TERMINA-
CIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO MEDIANTE CHO-
RREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGE-
NO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

Rampas 1 80,00 80,00

80,00

EBA49        M2  PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6                                   

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y
CREMA, SENTADO SOBRE  4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES
Y ENLECHADO O RECEBADO
.

Entronque inferior 1 6,00 6,00
1 45,00 45,00

51,00

EBA47        M2  M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6                            

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR ROJO
(O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE  4 CM DE MOR-
TERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

Superior 1 18,00 18,00
Inferior 1 8,00 8,00

1 5,00 5,00

31,00

EBA16        ML  PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16                                     

ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA DE
35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL
RESTO DE CARAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO SOBRE CI-
MIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SE-
GUN PLANOS.

1 37,00 37,00
1 39,00 39,00
1 12,00 12,00
1 19,00 19,00
1 26,00 26,00

Remate superior 1 8,00 8,00
1 11,00 11,00

152,00
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EBA162       ML  BORD. GRANITO RECTO 15X25                                       

ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CA-
RAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

1 24,00 24,00

24,00

E15DBI010    m.  BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   

ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO
50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES
FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SE-
GÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMIGÓN, PLACA
BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTAL-
MENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

1 11,00 11,00
1 11,00 11,00
1 9,50 9,50
1 10,00 10,00
1 10,00 10,00
1 9,50 9,50
1 10,00 10,00

71,00

E27GAI050    m2  PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL                            

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO, EN
PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE SUPER-
FICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.

Fachada norte 1 45,00 45,00
Fachada sur 1 75,00 75,00

120,00

PA-01        UD  P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO  

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES
EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y HORMIGO-
NADO DE LAS ZAPATAS.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 02-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
JMJ19        M3  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                   

TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EX-
TENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

1 30,00 0,30 9,00

9,00

U13EH020     ud  UD DE VINCA                                                     

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4
M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCOR-
QUE Y PRIMER RIEGO.

1 30,00 30,00

30,00

JMJ13        UD  UD DE HIEDRA                                                    

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE
LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

1 30,00 30,00

30,00

JMJ15        UD  UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO           

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA, DE
12-14 CM.  DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE,  INCLUSO
APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVA-
CION PRIMER AÑO.

2 2,00

2,00

JMJ20        UD  UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR                    

UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES
METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                

PA03         UD  GESTIÓN DE RCD´S                                                

UD. DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, SE-
GÚN UNIDADES DE OBRA Y VALORACIONES DESCRITAS EN EL CORRESPONDIEN-
TE ANEJO, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, GESTIÓN, CLASIFICACIÓN, TRATA-
MIENTO, REUTILIZACIÓN Y/O ALMACENAJE EN VERTEDERO CONTROLADO AUTORI-
ZADO, CON CERTIFICADO

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 04 VARIOS                                                          

PRESYS       ud  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS  INDICADAS EN EL ANEJO SE ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD, ANEJO DEL PROYECTO.

1 1,00

1,00

PA001        ud  P.A. ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA                                     

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS.

1 1,00

1,00

PA002        ud  P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS                                   

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS QUE SE PUDIERAN SIRGIR DU-
RANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 01 ESCALERA "A"                                                    
SUBCAPÍTULO 01-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
BDE23        UD  ARRANQUE Y TRANS.ARBO                                           50,45

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPOR-
TE DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

BDE22        UD  DESMONTE Y APEO FAROL                                           137,23
UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO,
ACOPIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MU-
NICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

BDE21        UD  DESMONTE Y APEO DE POSTE MADERA                                 134,06
UD DE DESMONTE Y APEO DE POSTE DE MADERA (ID. O SIMILAR) ,TRANSPORTE
DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO CON CAR-
GA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

BDE18        ML  CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.                                2,38
ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
BDE01        ML  DESMONTE DE BORDILLO                                            4,17

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANS-
PORTE Y DESCARGA

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
BDE02        M2  DEMOLICION DE ACERAS                                            6,48

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLU-
SO FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCA-
LERAS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
BDE03        M3  DEMOLICION FIRME ASF+HORM                                       23,02

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMI-
GON EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDE-
RO

VEINTITRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS
BDE50        ML  LEV. BARANDILLA METÁLICA                                        15,57

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, IN-
CLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
BDE05        M3  DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.                               59,05

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, IN-
CLUSO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTE-
DERO.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
BDE09        UD  LEV. MARCO Y TAPA POZO                                          69,78

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE
MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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BDE51        UD  PUESTA A COTA CANALÓN                                           20,38
UD DE LEVANTAMIENTO, RECOLOCACIÓN Y RECIBIDO DE CANALÓN EXISTENTE
SOBRE FACHADA

VEINTE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
BDE55        UD  LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA                                    294,51

UD DE LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE DE UNA HOJA, HASTA 50
CM. DE ALTURA, CON DEMOLICIÓN DE DINTEL, COLOCACIÓN DE CARGADERO,
RECRECIDO DE BASE, COLOCACIÓN DE PREMARCO Y ADAPTACIÓN DE SOLE-
RA Y PELDAÑOS EN AMBAS MÁRGENES, CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO DE PRODUCTOS SOBRANTES.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PA01         UD  REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO                                 950,00
UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA,
DURANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.

NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS
PA-02        UD  PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS                                      350,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RA-
MAS BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONA-
MEINTO DEL ALUMBRADO.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS
SUBCAPÍTULO 01-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIEN-
TO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           12,15

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SU-
PERIOR AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
GAR7         ML  TUB. PE-100, 16 ATM, 90 MM                                      14,39

ML. DE TUBERIA DE POLIETILENO PE-100,DE 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO Y
90 MM. DE DIAMETRO INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y LECHO DE ARENA
LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
GAR67        UD  VALVULA, PN-16, 80 MM                                           213,49

UD. DE VALVULA DE COMPUERTA, PN-16, DIAMETRO 80 MM. CON CARCASA DE
FUNDICION DUCTIL GG-25, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL
MISMO MATERIAL RECUBIERTA DE E.P.D.M., EJE DE ACERO INOXIDABLE, ES-
TANCA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIEN-
TO, ANCLAJE Y COLOCACION.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GAR84        UD  ARQ. REGISTRO>250MM                                             593,19
UD. DE ARQUETA DE REGISTRO PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE MAS DE
250 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO, SEGUN PLA-
NOS.

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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GAR98        UD  ENTRONQUE ABASTECIMIENTO                                        206,72
UD. ENTRONQUE DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA CON LAS
EXISTENTES, PARA CASOS DE AMBAS TUBERÍAS DE DIÁMETRO MENOR O
IGUAL A 90 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, LOCALIZACIÓN DE LA TU-
BERÍA, PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PRO-
BADO Y CON P. P. DE M. AUXILIARES, REALIZADO EN COORDINACIÓN CON EL
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

GAR81        UD  ACOM. JARDIN. 40 MM.                                            940,47
UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE
POLIETILENO PE-100  DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON
CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUE-
TA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

NOVECIENTOS CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

GAR91        UD  UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO                                        28,60
UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPI-
DO DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD,
PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE
ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
U12SV010     ud  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              30,20

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA
MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUE-
ÑO MATERIAL NECESARIO.

TREINTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
GAR58        ML  TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM                                        2,82

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION
DE TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PA-
SATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U12TGS040    m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17                   1,23

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y
AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONE-
XIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASA-
TUBOS EN MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS
PEQUEÑAS DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
U12SP110     ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              202,82

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON ME-
MORIA INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS,
PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMOR-
TAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCRE-
MENTO DE RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA
PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO
Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

DOSCIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U12Q020      ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 47,10
ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS,
INSTALADA.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01-3 SANEAMIENTO                                                     
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIEN-
TO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           12,15

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SU-
PERIOR AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
FSA55        UD  ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.                                123,94

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION
DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

FSA13H       ML  TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125                            26,52
ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO,  CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMI-
GÓN DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
FSA60        UD  UD  FORMACION DE SOLERA                                         22,66

UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CA-
RACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
FSA61        UD  UD.PARTE CONICA POZO                                            337,64

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

FSA62        ML  ML PARTE CILINDRICA POZO                                        263,36
ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                           
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIEN-
TO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CMT09        M3  RELL.Y COMPACTACION                                             3,45

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95%  DEL
PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HAP19        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.                               37,03

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CO-
RRUGADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HOR-
MIGÓN H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

TREINTA Y SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
U11SAA020    ud  ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA                                177,17

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA,
I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA
SUPERIOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM
II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MO-
DELO DE COMPAÑIA ELÉCTRICA.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

HAP03-1      UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0                               99,44
UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RE-
SISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y
CURVAS DE PVC D = 90 MM.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

HAP03-2      UD  UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2                                   140,97
UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTEN-
CIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CUR-
VAS DE PVC D = 90 MM.

CIENTO CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

HAP16        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.                                11,43
ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DO-
BLE PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DE-
TALLE.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
HAP01        UD. ARQUETA 40X40X70                                                88,40

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE
MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETA-
LLE.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ALUMBRA-01   ML  CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV                          1,91

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE CO-
LUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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ALUMBRA-02   ML  CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV                            4,69
ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES
CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO
EMPALMES

CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ALUMBRA-03   ML  CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2                                        3,56

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO
TERMINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTA-
DOS, E INCLUSO EMPALMES

TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ALUMBRA-04   UD  RED TIERRAS COLUMNAS                                            20,65

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO
COBRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ALUMBRA-05   UD  LUMINARIA HESTIA MINI 24 LED-500                                510,35

UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-500 MA, NW 5117 O SIMILAR, FORMA-
DA POR CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO
IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, IN-
CLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS
(TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO
REGULABLE CON 5 SALTOS.

QUINIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ALUMBRA-06   UD  LUMINARIA HESTIA MINI 24LED-650                                 510,35
UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-650 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VI-
DRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLU-
YENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANS-
PORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGU-
LABLE CON 5 SALTOS.

QUINIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ALUMBRA-07   UD  LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350                                  525,80
UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VI-
DRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO
PARA UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚME-
NES,  INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON
EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

QUINIENTOS VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

ALUMBRA-08   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS                               464,00
UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACA-
DO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM INSERTADO A 6,5 METROS DE
ALTURA Y D. EN PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO
A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLU-
YENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANS-
PORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS
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ALUMBRA-09   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS                             402,20
UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 ME-
TROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMO-
LACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO. CÁLCULO
U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO
2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

CUATROCIENTOS DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ALUMBRA-10   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS                             237,40

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 ME-
TROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMO-
LACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN
PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS
UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO
DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE,
APLOMO, ETC…)

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

ALUMBRA-11   ud  COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER                               20,84
UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED,
INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTAL-
MENTE INSTALADOS.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ALUMBRA-12   UD  TUBO METÁLICO PROTECCIÓN BAJANTE                                123,07

TUBERÍA DE ACERO PARA PROTECCIÓN DE BAJANTE DE ALUMNRADO DESDE
FACHADA A ENTERRADO, COLOCADO CON GRAPAS, CALEADO Y COMPLETA-
MENTE INSTALADO, CON UNA LONGITUD DE HASTA 7 METROS.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01-5 MUROS Y PAVIMENTOS                                              
CMT04        M2  PREPARACION SUP.TERR.                                           5,04

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN
DE CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECE-
SARIO (APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON
RODILLO.

CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
CMT05        M3  EXCAV. EN DESM.MECAN.                                           7,53

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CI-
MENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,
POR MEDIOS MECANICOS.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
U05CH010     m2  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                13,27

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELA-
DO, TERMINADO.

TRECE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
U05CH040     m3  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)                        216,17

M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMA-
DURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO
Y CURADO, TERMINADO.

DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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U05LAH015    m3  HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO        406,49
M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLU-
SO ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.

CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

U05LAD010    m.  DREN PVC D=50 mm  MURO H.A.                                     8,55
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS
DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U05LAG010    m2  LÁMINA GEODREN MURO H.A.                                        6,60

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN
UN LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO
MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMA-
DO, COMPLETAMENTE TERMINADO.

SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
CMT15        M3  BASE ZAHORRA NATURAL                                            17,14

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SU-
PERIOR AL 100 %  DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN
EL HUSO Z1.

DIECISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
DFA26        M2  HORM. HM -12,5 DE 10 CM.                                        14,43

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN
HA-20/P/20/IIa, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTI-
DO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLU-
SO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VI-
BRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
DFA15        M2  HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO               34,81

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A
FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, IN-
CLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10,
ADICIÓN DE FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRA-
DO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO
MEDIANTE CHORREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

EBA49        M2  PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6                                   31,93
M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES RO-
JO Y CREMA, SENTADO SOBRE  4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES,
REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO
.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
EBA47        M2  M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6                            60,50

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR
ROJO (O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE  4 CM
DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

SESENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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EBA16        ML  PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16                                     44,23
ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA
DE 35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRA-
DAS EL RESTO DE CARAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO
SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTE-
RISTICA, SEGUN PLANOS.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

EBA162       ML  BORD. GRANITO RECTO 15X25                                       37,84
ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CA-
RAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E15DBI010    m.  BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   110,01
ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁME-
TRO 50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTAN-
TES FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HOR-
MIGÓN, PLACA BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTA-
DA EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

CIENTO DIEZ  EUROS con UN CÉNTIMOS
E27GAI050    m2  PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL                            8,34

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO,
EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE
SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PA-01        UD  P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO  350,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIO-
NES EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y
HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS
SUBCAPÍTULO 01-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
JMJ19        M3  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                   21,46

TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR
EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U13EH020     ud  UD DE VINCA                                                     5,95

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE
0,4X0,4X0,4 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMA-
CIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
JMJ13        UD  UD DE HIEDRA                                                    8,88

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA
DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
JMJ15        UD  UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO           276,06

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA,
DE 12-14 CM.  DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE,  IN-
CLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y
CONSERVACION PRIMER AÑO.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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JMJ20        UD  UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR                    915,45
UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLA-
JES METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

NOVECIENTOS QUINCE  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PROTEGEARBOL UD  PROTECTOR ÁRBOL EN CIMENTACIÓN                                  78,18
UD DE PROTECTOR DE TRONCO DE ARBOLADO EXISTENTE  FORMADO POR
ABRAZADERA DE TUBERÍA DE 600 MM DE DIÁMETRO DE ACERO DE 3 MM DE ES-
PESOR, Y UNA ALTURA COINCIDENTE CON EL GROSOR DE LA CIMENTACIÓN,
INCLUSO COLOCACIÓN, CORTE DE ARMADURA, ENCOFRADO, SOLDADO DE
ARMADURA AL TUBO PARA CONTINUACIÓN DE LA MISMA, PROTECCIÓN DEL
ÁRBOL MEDIANTE ARLITA DURANTE EL HORMIGONADO, LIMPIEZA, TOTALMENTE
COLOCADO.

SETENTA Y OCHO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ESCALERA "D"                                                    
SUBCAPÍTULO 02-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
BDE23        UD  ARRANQUE Y TRANS.ARBO                                           50,45

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPOR-
TE DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

BDE22        UD  DESMONTE Y APEO FAROL                                           137,23
UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO,
ACOPIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MU-
NICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

BDE18        ML  CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.                                2,38
ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
BDE01        ML  DESMONTE DE BORDILLO                                            4,17

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANS-
PORTE Y DESCARGA

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
BDE02        M2  DEMOLICION DE ACERAS                                            6,48

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLU-
SO FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCA-
LERAS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
BDE03        M3  DEMOLICION FIRME ASF+HORM                                       23,02

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMI-
GON EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDE-
RO

VEINTITRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS
BDE50        ML  LEV. BARANDILLA METÁLICA                                        15,57

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, IN-
CLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
BDE05        M3  DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.                               59,05

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, IN-
CLUSO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTE-
DERO.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
BDE09        UD  LEV. MARCO Y TAPA POZO                                          69,78

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE
MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E20WJP030    m   PROTECCIÓN - CONEXIÓN BAJANTE                                   50,00
UD DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE CANALÓN A RED DE SA-
NEAMIENTO, O PROTECCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CANALIZACIÓN.

CINCUENTA  EUROS
PA01         UD  REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO                                 950,00

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA,
DURANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.

NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS
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PA-02        UD  PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS                                      350,00
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RA-
MAS BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONA-
MEINTO DEL ALUMBRADO.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS
SUBCAPÍTULO 02-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIEN-
TO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           12,15

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SU-
PERIOR AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
GAR81        UD  ACOM. JARDIN. 40 MM.                                            940,47

UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE
POLIETILENO PE-100  DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON
CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUE-
TA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

NOVECIENTOS CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

GAR91        UD  UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO                                        28,60
UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPI-
DO DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD,
PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE
ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
U12SV010     ud  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              30,20

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA
MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUE-
ÑO MATERIAL NECESARIO.

TREINTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
GAR58        ML  TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM                                        2,82

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION
DE TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PA-
SATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U12TGS040    m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17                   1,23

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y
AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONE-
XIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASA-
TUBOS EN MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS
PEQUEÑAS DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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U12SP110     ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              202,82
PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON ME-
MORIA INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS,
PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMOR-
TAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCRE-
MENTO DE RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA
PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO
Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

DOSCIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U12Q020      ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 47,10
ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS,
INSTALADA.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02-3 SANEAMIENTO                                                     
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIEN-
TO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           12,15

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SU-
PERIOR AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
FSA55        UD  ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.                                123,94

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION
DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

FSA56        UD  UD ARQUETA CONEX. ABSORV. O ACOM.                               56,57
UD. DE ARQUETA DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, O FABRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA INTERIOR-
MENTE, PARA CONEXION DE ABSORBEDEROS O ACOMETIDA A RAMAL GENE-
RAL DE ALCANTARILLADO, INCLUSO TAPA DE HORMIGON ARMADO, SEGUN
PLANOS.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

FSA15H       ML  ML TUB. PVC DOB. PARED 315, SN 8, S/H-125                       46,98
ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED DE 315 MM. DE DIAME-
TRO, SN 8, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 kg/ cm2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRA-
NULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

FSA13H       ML  TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125                            26,52
ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO,  CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMI-
GÓN DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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FSA60        UD  UD  FORMACION DE SOLERA                                         22,66
UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CA-
RACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
FSA61        UD  UD.PARTE CONICA POZO                                            337,64

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

FSA62        ML  ML PARTE CILINDRICA POZO                                        263,36
ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

FSA59        UD  UD NUEVA ACOMETIDA CON CLIP 315/200                             388,25
UD. DE NUEVA ACOMETIDA DE VIVIENDAS A RAMALES GENERALES DE ALCAN-
TARILLADO EN TUBERIA DE PVC CORRUGADO D= 315 MM, MEDIANTE TUBERIA
DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, COLOCADA
SOBRE LECHO DE ARENA, CON JUNTAS ELASTICAS, INCLUSO EXCAVACION,
CLIP ELASTOMERICO DE UNIÓN, RELLENO DE ZAHORRA COMPACTADA, SEGUN
PLANOS, TOTALMENTE CONECTADA Y TERMINADA.

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

FSA116       UD  ENTRONQUE SANEAMIENTO                                           107,13
UD DE ENTRONQUE DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO PROYECTADA CON LAS
EXISTENTES, INCLUSO FORMACIÓN DE CONO DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN,
REFORZADO CON HORMIGÓN H-150, TERMINADO.

CIENTO SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                           
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            8,72

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIEN-
TO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CMT09        M3  RELL.Y COMPACTACION                                             3,45

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95%  DEL
PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HAP03-1      UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0                               99,44

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RE-
SISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y
CURVAS DE PVC D = 90 MM.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

HAP03-2      UD  UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2                                   140,97
UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTEN-
CIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CUR-
VAS DE PVC D = 90 MM.

CIENTO CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U10CC040     UD. COLUMNA 10 m. RECUPERADA                                        113,40
UD DE MONTAJE DE COLUMNA DE 10 M. DE ALTURA, RECUPERADA, INCLUSO
CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 kV, PI-
CA DE TIERRA,  MONTADA Y CONEXIONADA

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
HAP16        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.                                11,43

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DO-
BLE PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DE-
TALLE.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
HAP01        UD. ARQUETA 40X40X70                                                88,40

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE
MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETA-
LLE.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
HAP19        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.                               37,03

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CO-
RRUGADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HOR-
MIGÓN H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

TREINTA Y SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
U11SAA020    ud  ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA                                177,17

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA,
I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA
SUPERIOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM
II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MO-
DELO DE COMPAÑIA ELÉCTRICA.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

ALUMBRA-01   ML  CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV                          1,91
ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE CO-
LUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
ALUMBRA-02   ML  CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV                            4,69

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES
CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO
EMPALMES

CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ALUMBRA-03   ML  CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2                                        3,56

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO
TERMINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTA-
DOS, E INCLUSO EMPALMES

TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ALUMBRA-04   UD  RED TIERRAS COLUMNAS                                            20,65

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO
COBRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ALUMBRA-07   UD  LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350                                  525,80
UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VI-
DRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO
PARA UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚME-
NES,  INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON
EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

QUINIENTOS VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

ALUMBRA-10   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS                             237,40
UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 ME-
TROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMO-
LACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN
PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS
UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO
DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE,
APLOMO, ETC…)

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

ALUMBRA-11   ud  COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER                               20,84
UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED,
INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTAL-
MENTE INSTALADOS.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02-5 MUROS Y PAVIMENTOS                                              
CMT04        M2  PREPARACION SUP.TERR.                                           5,04

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN
DE CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECE-
SARIO (APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON
RODILLO.

CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
CMT05        M3  EXCAV. EN DESM.MECAN.                                           7,53

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CI-
MENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,
POR MEDIOS MECANICOS.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
U05CH010     m2  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                13,27

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELA-
DO, TERMINADO.

TRECE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
U05CH040     m3  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)                        216,17

M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMA-
DURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO
Y CURADO, TERMINADO.

DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

U05LAH015    m3  HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO        406,49
M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLU-
SO ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.

CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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U05LAD010    m.  DREN PVC D=50 mm  MURO H.A.                                     8,55
TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS
DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U05LAG010    m2  LÁMINA GEODREN MURO H.A.                                        6,60

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN
UN LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO
MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMA-
DO, COMPLETAMENTE TERMINADO.

SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
CMT15        M3  BASE ZAHORRA NATURAL                                            17,14

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SU-
PERIOR AL 100 %  DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN
EL HUSO Z1.

DIECISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
DFA16        M2  M2. HORM. HP-35 DE 20 CM                                        20,45

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITEN-
CIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPE-
SOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DFA54        M2  M2 RIEGO EMULSION CAT ECR-2                                     0,71

M2 RIEGO CON EMULSION CATIONICA, ECR-2.

CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
DFA58        TM  TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS                             113,39

TM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO AC16surfD O AC16surfS,CON
ARIDO ARTIFICIAL SILICEO,SIN INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PA-
VIMENTO,RIEGO DE ADHERENCIA,FABRICACION TRANSPORTE,PUESTA EN
OBRA Y COMPACTACION.

CIENTO TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

DFA26        M2  HORM. HM -12,5 DE 10 CM.                                        14,43
M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN
HA-20/P/20/IIa, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTI-
DO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLU-
SO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VI-
BRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
DFA15        M2  HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO               34,81

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A
FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, IN-
CLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10,
ADICIÓN DE FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRA-
DO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO
MEDIANTE CHORREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

EBA49        M2  PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6                                   31,93
M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES RO-
JO Y CREMA, SENTADO SOBRE  4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES,
REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO
.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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EBA47        M2  M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6                            60,50
M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR
ROJO (O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE  4 CM
DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

SESENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
EBA16        ML  PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16                                     44,23

ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA
DE 35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRA-
DAS EL RESTO DE CARAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO
SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTE-
RISTICA, SEGUN PLANOS.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

EBA162       ML  BORD. GRANITO RECTO 15X25                                       37,84
ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CA-
RAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E15DBI010    m.  BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   110,01
ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁME-
TRO 50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTAN-
TES FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HOR-
MIGÓN, PLACA BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTA-
DA EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

CIENTO DIEZ  EUROS con UN CÉNTIMOS
E27GAI050    m2  PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL                            8,34

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO,
EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE
SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PA-01        UD  P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO  350,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIO-
NES EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y
HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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SUBCAPÍTULO 02-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
JMJ19        M3  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                   21,46

TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR
EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U13EH020     ud  UD DE VINCA                                                     5,95

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE
0,4X0,4X0,4 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMA-
CIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
JMJ13        UD  UD DE HIEDRA                                                    8,88

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA
DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
JMJ15        UD  UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO           276,06

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA,
DE 12-14 CM.  DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE,  IN-
CLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y
CONSERVACION PRIMER AÑO.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

JMJ20        UD  UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR                    915,45
UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLA-
JES METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

NOVECIENTOS QUINCE  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13 de octubre de 2016 Página 19

CUADRO DE PRECIOS 1
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                
PA03         UD  GESTIÓN DE RCD´S                                                2.700,00

UD. DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, SE-
GÚN UNIDADES DE OBRA Y VALORACIONES DESCRITAS EN EL CORRESPON-
DIENTE ANEJO, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, GESTIÓN, CLASIFICA-
CIÓN, TRATAMIENTO, REUTILIZACIÓN Y/O ALMACENAJE EN VERTEDERO CON-
TROLADO AUTORIZADO, CON CERTIFICADO

DOS MIL SETECIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 04 VARIOS                                                          
PRESYS       ud  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                750,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIEN-
TO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS  INDICADAS EN EL ANEJO SE ESTUDIO BÁ-
SICO DE SEGURIDAD Y SALUD, ANEJO DEL PROYECTO.

SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS
PA001        ud  P.A. ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA                                     550,00

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
LAS OBRAS.

QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS
PA002        ud  P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS                                   962,17

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS QUE SE PUDIERAN SIRGIR
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIREC-
CIÓN FACULTATIVA Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DEL CONTRA-
TISTA.

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 ESCALERA "A"                                                    
SUBCAPÍTULO 01-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
BDE23        UD  ARRANQUE Y TRANS.ARBO                                           

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPOR-
TE DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

Mano de obra................................................. 21,91
Maquinaria..................................................... 27,07
Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA........................................... 50,45
BDE22        UD  DESMONTE Y APEO FAROL                                           

UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO,
ACOPIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MU-
NICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

Mano de obra................................................. 35,90
Maquinaria..................................................... 97,33
Resto de obra y  materiales............................... 4,00

TOTAL PARTIDA........................................... 137,23
BDE21        UD  DESMONTE Y APEO DE POSTE MADERA                                 

UD DE DESMONTE Y APEO DE POSTE DE MADERA (ID. O SIMILAR) ,TRANSPORTE
DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO CON CAR-
GA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

Mano de obra................................................. 25,28
Maquinaria..................................................... 104,87
Resto de obra y  materiales............................... 3,91

TOTAL PARTIDA........................................... 134,06
BDE18        ML  CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.                                

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

Mano de obra................................................. 0,82
Maquinaria..................................................... 0,19
Resto de obra y  materiales............................... 1,37

TOTAL PARTIDA........................................... 2,38
BDE01        ML  DESMONTE DE BORDILLO                                            

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANS-
PORTE Y DESCARGA

Mano de obra................................................. 1,55
Maquinaria..................................................... 2,50
Resto de obra y  materiales............................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,17
BDE02        M2  DEMOLICION DE ACERAS                                            

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLU-
SO FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCA-
LERAS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

Mano de obra................................................. 1,62
Maquinaria..................................................... 4,67
Resto de obra y  materiales............................... 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 6,48
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BDE03        M3  DEMOLICION FIRME ASF+HORM                                       
M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMI-
GON EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDE-
RO

Mano de obra................................................. 2,16
Maquinaria..................................................... 20,19
Resto de obra y  materiales............................... 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 23,02
BDE50        ML  LEV. BARANDILLA METÁLICA                                        

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, IN-
CLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

Mano de obra................................................. 2,70
Maquinaria..................................................... 12,42
Resto de obra y  materiales............................... 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 15,57
BDE05        M3  DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.                               

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, IN-
CLUSO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTE-
DERO.

Mano de obra................................................. 13,50
Maquinaria..................................................... 43,83
Resto de obra y  materiales............................... 1,72

TOTAL PARTIDA........................................... 59,05
BDE09        UD  LEV. MARCO Y TAPA POZO                                          

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE
MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

Mano de obra................................................. 46,80
Maquinaria..................................................... 4,54
Resto de obra y  materiales............................... 18,44

TOTAL PARTIDA........................................... 69,78
BDE51        UD  PUESTA A COTA CANALÓN                                           

UD DE LEVANTAMIENTO, RECOLOCACIÓN Y RECIBIDO DE CANALÓN EXISTENTE
SOBRE FACHADA

Mano de obra................................................. 14,67
Resto de obra y  materiales............................... 5,71

TOTAL PARTIDA........................................... 20,38
BDE55        UD  LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA                                    

UD DE LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE DE UNA HOJA, HASTA 50
CM. DE ALTURA, CON DEMOLICIÓN DE DINTEL, COLOCACIÓN DE CARGADERO,
RECRECIDO DE BASE, COLOCACIÓN DE PREMARCO Y ADAPTACIÓN DE SOLE-
RA Y PELDAÑOS EN AMBAS MÁRGENES, CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO DE PRODUCTOS SOBRANTES.

Mano de obra................................................. 207,39
Maquinaria..................................................... 38,88
Resto de obra y  materiales............................... 48,24

TOTAL PARTIDA........................................... 294,51
PA01         UD  REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO                                 

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA,
DURANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.

TOTAL PARTIDA........................................... 950,00
PA-02        UD  PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS                                      

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RA-
MAS BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONA-
MEINTO DEL ALUMBRADO.

TOTAL PARTIDA........................................... 350,00
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SUBCAPÍTULO 01-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIEN-
TO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

Mano de obra................................................. 1,62
Maquinaria..................................................... 6,84
Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,72
CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SU-
PERIOR AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Mano de obra................................................. 1,35
Maquinaria..................................................... 2,00
Resto de obra y  materiales............................... 8,80

TOTAL PARTIDA........................................... 12,15
GAR7         ML  TUB. PE-100, 16 ATM, 90 MM                                      

ML. DE TUBERIA DE POLIETILENO PE-100,DE 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO Y
90 MM. DE DIAMETRO INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y LECHO DE ARENA
LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................. 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 11,97

TOTAL PARTIDA........................................... 14,39
GAR67        UD  VALVULA, PN-16, 80 MM                                           

UD. DE VALVULA DE COMPUERTA, PN-16, DIAMETRO 80 MM. CON CARCASA DE
FUNDICION DUCTIL GG-25, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL
MISMO MATERIAL RECUBIERTA DE E.P.D.M., EJE DE ACERO INOXIDABLE, ES-
TANCA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIEN-
TO, ANCLAJE Y COLOCACION.

Mano de obra................................................. 18,22
Resto de obra y  materiales............................... 195,27

TOTAL PARTIDA........................................... 213,49
GAR84        UD  ARQ. REGISTRO>250MM                                             

UD. DE ARQUETA DE REGISTRO PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE MAS DE
250 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO, SEGUN PLA-
NOS.

Mano de obra................................................. 30,88
Maquinaria..................................................... 34,04
Resto de obra y  materiales............................... 528,27

TOTAL PARTIDA........................................... 593,19
GAR98        UD  ENTRONQUE ABASTECIMIENTO                                        

UD. ENTRONQUE DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA CON LAS
EXISTENTES, PARA CASOS DE AMBAS TUBERÍAS DE DIÁMETRO MENOR O
IGUAL A 90 MM., INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, LOCALIZACIÓN DE LA TU-
BERÍA, PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PRO-
BADO Y CON P. P. DE M. AUXILIARES, REALIZADO EN COORDINACIÓN CON EL
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS.

Mano de obra................................................. 49,50
Resto de obra y  materiales............................... 157,22

TOTAL PARTIDA........................................... 206,72
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GAR81        UD  ACOM. JARDIN. 40 MM.                                            
UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE
POLIETILENO PE-100  DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON
CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUE-
TA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

Mano de obra................................................. 68,98
Maquinaria..................................................... 35,03
Resto de obra y  materiales............................... 836,45

TOTAL PARTIDA........................................... 940,47
GAR91        UD  UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO                                        

UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPI-
DO DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD,
PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE
ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................. 0,98
Maquinaria..................................................... 1,91
Resto de obra y  materiales............................... 25,71

TOTAL PARTIDA........................................... 28,60
U12SV010     ud  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA
MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUE-
ÑO MATERIAL NECESARIO.

Mano de obra................................................. 4,89
Resto de obra y  materiales............................... 25,31

TOTAL PARTIDA........................................... 30,20
GAR58        ML  TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM                                        

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION
DE TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PA-
SATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Mano de obra................................................. 0,54
Resto de obra y  materiales............................... 2,28

TOTAL PARTIDA........................................... 2,82
U12TGS040    m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17                   

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y
AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONE-
XIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASA-
TUBOS EN MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS
PEQUEÑAS DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

Mano de obra................................................. 0,19
Resto de obra y  materiales............................... 1,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,23
U12SP110     ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON ME-
MORIA INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS,
PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMOR-
TAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCRE-
MENTO DE RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA
PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO
Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

Mano de obra................................................. 53,18
Resto de obra y  materiales............................... 149,64

TOTAL PARTIDA........................................... 202,82
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U12Q020      ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 
ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS,
INSTALADA.

Mano de obra................................................. 6,42
Resto de obra y  materiales............................... 40,68

TOTAL PARTIDA........................................... 47,10
SUBCAPÍTULO 01-3 SANEAMIENTO                                                     
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIEN-
TO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

Mano de obra................................................. 1,62
Maquinaria..................................................... 6,84
Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,72
CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SU-
PERIOR AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Mano de obra................................................. 1,35
Maquinaria..................................................... 2,00
Resto de obra y  materiales............................... 8,80

TOTAL PARTIDA........................................... 12,15
FSA55        UD  ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.                                

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION
DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

Resto de obra y  materiales............................... 123,94

TOTAL PARTIDA........................................... 123,94
FSA13H       ML  TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125                            

ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO,  CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMI-
GÓN DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

Mano de obra................................................. 3,58
Maquinaria..................................................... 0,80
Resto de obra y  materiales............................... 22,14

TOTAL PARTIDA........................................... 26,52
FSA60        UD  UD  FORMACION DE SOLERA                                         

UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CA-
RACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

Mano de obra................................................. 8,12
Maquinaria..................................................... 0,64
Resto de obra y  materiales............................... 13,90

TOTAL PARTIDA........................................... 22,66
FSA61        UD  UD.PARTE CONICA POZO                                            

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

Mano de obra................................................. 11,91
Maquinaria..................................................... 19,39
Resto de obra y  materiales............................... 306,34

TOTAL PARTIDA........................................... 337,64
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FSA62        ML  ML PARTE CILINDRICA POZO                                        
ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.

Mano de obra................................................. 11,91
Maquinaria..................................................... 19,39
Resto de obra y  materiales............................... 232,06

TOTAL PARTIDA........................................... 263,36
SUBCAPÍTULO 01-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                           
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIEN-
TO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

Mano de obra................................................. 1,62
Maquinaria..................................................... 6,84
Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,72
CMT09        M3  RELL.Y COMPACTACION                                             

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95%  DEL
PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

Mano de obra................................................. 1,35
Maquinaria..................................................... 2,00
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,45
HAP19        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.                               

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CO-
RRUGADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HOR-
MIGÓN H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

Mano de obra................................................. 2,85
Maquinaria..................................................... 5,28
Resto de obra y  materiales............................... 28,91

TOTAL PARTIDA........................................... 37,03
U11SAA020    ud  ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA                                

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA,
I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA
SUPERIOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM
II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MO-
DELO DE COMPAÑIA ELÉCTRICA.

Mano de obra................................................. 109,77
Maquinaria..................................................... 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 64,98

TOTAL PARTIDA........................................... 177,17
HAP03-1      UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0                               

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RE-
SISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y
CURVAS DE PVC D = 90 MM.

Mano de obra................................................. 14,32
Maquinaria..................................................... 5,28
Resto de obra y  materiales............................... 79,83

TOTAL PARTIDA........................................... 99,44
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HAP03-2      UD  UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2                                   
UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTEN-
CIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CUR-
VAS DE PVC D = 90 MM.

Mano de obra................................................. 21,22
Maquinaria..................................................... 7,82
Resto de obra y  materiales............................... 111,93

TOTAL PARTIDA........................................... 140,97
HAP16        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.                                

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DO-
BLE PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DE-
TALLE.

Mano de obra................................................. 3,69
Maquinaria..................................................... 2,54
Resto de obra y  materiales............................... 5,20

TOTAL PARTIDA........................................... 11,43
HAP01        UD. ARQUETA 40X40X70                                                

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE
MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETA-
LLE.

Mano de obra................................................. 45,76
Resto de obra y  materiales............................... 42,64

TOTAL PARTIDA........................................... 88,40
ALUMBRA-01   ML  CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV                          

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE CO-
LUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 1,56

TOTAL PARTIDA........................................... 1,91
ALUMBRA-02   ML  CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV                            

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES
CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO
EMPALMES

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 4,34

TOTAL PARTIDA........................................... 4,69
ALUMBRA-03   ML  CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2                                        

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO
TERMINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTA-
DOS, E INCLUSO EMPALMES

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 3,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,56
ALUMBRA-04   UD  RED TIERRAS COLUMNAS                                            

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO
COBRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 20,30

TOTAL PARTIDA........................................... 20,65
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ALUMBRA-05   UD  LUMINARIA HESTIA MINI 24 LED-500                                
UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-500 MA, NW 5117 O SIMILAR, FORMA-
DA POR CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO
IP66 (VIDRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, IN-
CLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS
(TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO
REGULABLE CON 5 SALTOS.

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 510,00

TOTAL PARTIDA........................................... 510,35
ALUMBRA-06   UD  LUMINARIA HESTIA MINI 24LED-650                                 

UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-650 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VI-
DRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLU-
YENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANS-
PORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGU-
LABLE CON 5 SALTOS.

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 510,00

TOTAL PARTIDA........................................... 510,35
ALUMBRA-07   UD  LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350                                  

UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VI-
DRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO
PARA UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚME-
NES,  INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON
EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 525,45

TOTAL PARTIDA........................................... 525,80
ALUMBRA-08   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS                               

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACA-
DO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM INSERTADO A 6,5 METROS DE
ALTURA Y D. EN PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO
A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLU-
YENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANS-
PORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 463,65

TOTAL PARTIDA........................................... 464,00
ALUMBRA-09   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS                             

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 ME-
TROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMO-
LACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO. CÁLCULO
U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO
2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 401,85

TOTAL PARTIDA........................................... 402,20
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ALUMBRA-10   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS                             
UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 ME-
TROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMO-
LACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN
PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS
UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO
DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE,
APLOMO, ETC…)

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 237,05

TOTAL PARTIDA........................................... 237,40
ALUMBRA-11   ud  COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER                               

UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED,
INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTAL-
MENTE INSTALADOS.

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 20,49

TOTAL PARTIDA........................................... 20,84
ALUMBRA-12   UD  TUBO METÁLICO PROTECCIÓN BAJANTE                                

TUBERÍA DE ACERO PARA PROTECCIÓN DE BAJANTE DE ALUMNRADO DESDE
FACHADA A ENTERRADO, COLOCADO CON GRAPAS, CALEADO Y COMPLETA-
MENTE INSTALADO, CON UNA LONGITUD DE HASTA 7 METROS.

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 122,72

TOTAL PARTIDA........................................... 123,07
SUBCAPÍTULO 01-5 MUROS Y PAVIMENTOS                                              
CMT04        M2  PREPARACION SUP.TERR.                                           

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN
DE CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECE-
SARIO (APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON
RODILLO.

Mano de obra................................................. 0,68
Maquinaria..................................................... 4,21
Resto de obra y  materiales............................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,04
CMT05        M3  EXCAV. EN DESM.MECAN.                                           

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CI-
MENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,
POR MEDIOS MECANICOS.

Mano de obra................................................. 0,54
Maquinaria..................................................... 6,77
Resto de obra y  materiales............................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,53
U05CH010     m2  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELA-
DO, TERMINADO.

Mano de obra................................................. 4,45
Maquinaria..................................................... 0,93
Resto de obra y  materiales............................... 7,89

TOTAL PARTIDA........................................... 13,27
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U05CH040     m3  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)                        
M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMA-
DURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO
Y CURADO, TERMINADO.

Mano de obra................................................. 12,11
Maquinaria..................................................... 54,36
Resto de obra y  materiales............................... 149,70

TOTAL PARTIDA........................................... 216,17
U05LAH015    m3  HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO        

M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLU-
SO ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.

Mano de obra................................................. 37,61
Maquinaria..................................................... 101,53
Resto de obra y  materiales............................... 267,35

TOTAL PARTIDA........................................... 406,49
U05LAD010    m.  DREN PVC D=50 mm  MURO H.A.                                     

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS
DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

Mano de obra................................................. 2,47
Maquinaria..................................................... 0,30
Resto de obra y  materiales............................... 5,78

TOTAL PARTIDA........................................... 8,55
U05LAG010    m2  LÁMINA GEODREN MURO H.A.                                        

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN
UN LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO
MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMA-
DO, COMPLETAMENTE TERMINADO.

Mano de obra................................................. 2,41
Resto de obra y  materiales............................... 4,19

TOTAL PARTIDA........................................... 6,60
CMT15        M3  BASE ZAHORRA NATURAL                                            

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SU-
PERIOR AL 100 %  DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN
EL HUSO Z1.

Maquinaria..................................................... 1,60
Resto de obra y  materiales............................... 15,54

TOTAL PARTIDA........................................... 17,14
DFA26        M2  HORM. HM -12,5 DE 10 CM.                                        

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN
HA-20/P/20/IIa, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTI-
DO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLU-
SO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VI-
BRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

Mano de obra................................................. 4,28
Maquinaria..................................................... 1,91
Resto de obra y  materiales............................... 8,24

TOTAL PARTIDA........................................... 14,43
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DFA15        M2  HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO               
M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A
FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, IN-
CLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10,
ADICIÓN DE FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRA-
DO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO
MEDIANTE CHORREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

Mano de obra................................................. 9,18
Maquinaria..................................................... 2,16
Resto de obra y  materiales............................... 23,47

TOTAL PARTIDA........................................... 34,81
EBA49        M2  PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6                                   

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES RO-
JO Y CREMA, SENTADO SOBRE  4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES,
REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO
.

Mano de obra................................................. 8,94
Maquinaria..................................................... 0,36
Resto de obra y  materiales............................... 22,63

TOTAL PARTIDA........................................... 31,93
EBA47        M2  M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6                            

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR
ROJO (O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE  4 CM
DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

Mano de obra................................................. 8,94
Maquinaria..................................................... 0,36
Resto de obra y  materiales............................... 51,20

TOTAL PARTIDA........................................... 60,50
EBA16        ML  PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16                                     

ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA
DE 35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRA-
DAS EL RESTO DE CARAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO
SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTE-
RISTICA, SEGUN PLANOS.

Mano de obra................................................. 10,34
Resto de obra y  materiales............................... 33,89

TOTAL PARTIDA........................................... 44,23
EBA162       ML  BORD. GRANITO RECTO 15X25                                       

ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CA-
RAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

Mano de obra................................................. 10,34
Resto de obra y  materiales............................... 27,50

TOTAL PARTIDA........................................... 37,84
E15DBI010    m.  BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   

ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁME-
TRO 50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTAN-
TES FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HOR-
MIGÓN, PLACA BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTA-
DA EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

Mano de obra................................................. 35,01
Resto de obra y  materiales............................... 75,00

TOTAL PARTIDA........................................... 110,01

13 de octubre de 2016 Página 11

CUADRO DE PRECIOS 2
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E27GAI050    m2  PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL                            
PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO,
EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE
SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.

Mano de obra................................................. 5,38
Resto de obra y  materiales............................... 2,96

TOTAL PARTIDA........................................... 8,34
PA-01        UD  P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO  

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIO-
NES EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y
HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.

TOTAL PARTIDA........................................... 350,00
SUBCAPÍTULO 01-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
JMJ19        M3  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                   

TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR
EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

Mano de obra................................................. 1,46
Resto de obra y  materiales............................... 20,00

TOTAL PARTIDA........................................... 21,46
U13EH020     ud  UD DE VINCA                                                     

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE
0,4X0,4X0,4 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMA-
CIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra................................................. 1,35
Resto de obra y  materiales............................... 4,60

TOTAL PARTIDA........................................... 5,95
JMJ13        UD  UD DE HIEDRA                                                    

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA
DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra................................................. 2,91
Resto de obra y  materiales............................... 5,97

TOTAL PARTIDA........................................... 8,88
JMJ15        UD  UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO           

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA,
DE 12-14 CM.  DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE,  IN-
CLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y
CONSERVACION PRIMER AÑO.

Mano de obra................................................. 18,24
Resto de obra y  materiales............................... 257,82

TOTAL PARTIDA........................................... 276,06
JMJ20        UD  UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR                    

UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLA-
JES METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

Mano de obra................................................. 33,21
Maquinaria..................................................... 45,58
Resto de obra y  materiales............................... 836,66

TOTAL PARTIDA........................................... 915,45
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PROTEGEARBOL UD  PROTECTOR ÁRBOL EN CIMENTACIÓN                                  
UD DE PROTECTOR DE TRONCO DE ARBOLADO EXISTENTE  FORMADO POR
ABRAZADERA DE TUBERÍA DE 600 MM DE DIÁMETRO DE ACERO DE 3 MM DE ES-
PESOR, Y UNA ALTURA COINCIDENTE CON EL GROSOR DE LA CIMENTACIÓN,
INCLUSO COLOCACIÓN, CORTE DE ARMADURA, ENCOFRADO, SOLDADO DE
ARMADURA AL TUBO PARA CONTINUACIÓN DE LA MISMA, PROTECCIÓN DEL
ÁRBOL MEDIANTE ARLITA DURANTE EL HORMIGONADO, LIMPIEZA, TOTALMENTE
COLOCADO.

Mano de obra................................................. 4,28
Resto de obra y  materiales............................... 73,90

TOTAL PARTIDA........................................... 78,18
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CAPÍTULO 02 ESCALERA "D"                                                    
SUBCAPÍTULO 02-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
BDE23        UD  ARRANQUE Y TRANS.ARBO                                           

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPOR-
TE DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

Mano de obra................................................. 21,91
Maquinaria..................................................... 27,07
Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA........................................... 50,45
BDE22        UD  DESMONTE Y APEO FAROL                                           

UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO,
ACOPIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MU-
NICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

Mano de obra................................................. 35,90
Maquinaria..................................................... 97,33
Resto de obra y  materiales............................... 4,00

TOTAL PARTIDA........................................... 137,23
BDE18        ML  CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.                                

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

Mano de obra................................................. 0,82
Maquinaria..................................................... 0,19
Resto de obra y  materiales............................... 1,37

TOTAL PARTIDA........................................... 2,38
BDE01        ML  DESMONTE DE BORDILLO                                            

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANS-
PORTE Y DESCARGA

Mano de obra................................................. 1,55
Maquinaria..................................................... 2,50
Resto de obra y  materiales............................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,17
BDE02        M2  DEMOLICION DE ACERAS                                            

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLU-
SO FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCA-
LERAS, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

Mano de obra................................................. 1,62
Maquinaria..................................................... 4,67
Resto de obra y  materiales............................... 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 6,48
BDE03        M3  DEMOLICION FIRME ASF+HORM                                       

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMI-
GON EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDE-
RO

Mano de obra................................................. 2,16
Maquinaria..................................................... 20,19
Resto de obra y  materiales............................... 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 23,02
BDE50        ML  LEV. BARANDILLA METÁLICA                                        

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, IN-
CLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

Mano de obra................................................. 2,70
Maquinaria..................................................... 12,42
Resto de obra y  materiales............................... 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 15,57
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BDE05        M3  DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.                               
M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, IN-
CLUSO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTE-
DERO.

Mano de obra................................................. 13,50
Maquinaria..................................................... 43,83
Resto de obra y  materiales............................... 1,72

TOTAL PARTIDA........................................... 59,05
BDE09        UD  LEV. MARCO Y TAPA POZO                                          

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE
MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

Mano de obra................................................. 46,80
Maquinaria..................................................... 4,54
Resto de obra y  materiales............................... 18,44

TOTAL PARTIDA........................................... 69,78
E20WJP030    m   PROTECCIÓN - CONEXIÓN BAJANTE                                   

UD DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE CANALÓN A RED DE SA-
NEAMIENTO, O PROTECCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CANALIZACIÓN.

Resto de obra y  materiales............................... 50,00

TOTAL PARTIDA........................................... 50,00
PA01         UD  REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO                                 

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA,
DURANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.

TOTAL PARTIDA........................................... 950,00
PA-02        UD  PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS                                      

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RA-
MAS BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONA-
MEINTO DEL ALUMBRADO.

TOTAL PARTIDA........................................... 350,00
SUBCAPÍTULO 02-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIEN-
TO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

Mano de obra................................................. 1,62
Maquinaria..................................................... 6,84
Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,72
CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SU-
PERIOR AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Mano de obra................................................. 1,35
Maquinaria..................................................... 2,00
Resto de obra y  materiales............................... 8,80

TOTAL PARTIDA........................................... 12,15
GAR81        UD  ACOM. JARDIN. 40 MM.                                            

UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE
POLIETILENO PE-100  DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON
CUADRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUE-
TA CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

Mano de obra................................................. 68,98
Maquinaria..................................................... 35,03
Resto de obra y  materiales............................... 836,45

TOTAL PARTIDA........................................... 940,47
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GAR91        UD  UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO                                        
UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPI-
DO DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD,
PN-10, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE
ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra................................................. 0,98
Maquinaria..................................................... 1,91
Resto de obra y  materiales............................... 25,71

TOTAL PARTIDA........................................... 28,60
U12SV010     ud  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA
MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUE-
ÑO MATERIAL NECESARIO.

Mano de obra................................................. 4,89
Resto de obra y  materiales............................... 25,31

TOTAL PARTIDA........................................... 30,20
GAR58        ML  TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM                                        

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION
DE TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PA-
SATUBOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Mano de obra................................................. 0,54
Resto de obra y  materiales............................... 2,28

TOTAL PARTIDA........................................... 2,82
U12TGS040    m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17                   

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y
AUTOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONE-
XIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASA-
TUBOS EN MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS
PEQUEÑAS DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

Mano de obra................................................. 0,19
Resto de obra y  materiales............................... 1,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,23
U12SP110     ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON ME-
MORIA INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS,
PROGRAMA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMOR-
TAL, 3 PROGRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCRE-
MENTO DE RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA
PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO
Y PROTECCIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

Mano de obra................................................. 53,18
Resto de obra y  materiales............................... 149,64

TOTAL PARTIDA........................................... 202,82
U12Q020      ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 

ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS,
INSTALADA.

Mano de obra................................................. 6,42
Resto de obra y  materiales............................... 40,68

TOTAL PARTIDA........................................... 47,10
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SUBCAPÍTULO 02-3 SANEAMIENTO                                                     
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIEN-
TO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

Mano de obra................................................. 1,62
Maquinaria..................................................... 6,84
Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,72
CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SU-
PERIOR AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Mano de obra................................................. 1,35
Maquinaria..................................................... 2,00
Resto de obra y  materiales............................... 8,80

TOTAL PARTIDA........................................... 12,15
FSA55        UD  ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.                                

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION
DUCTIL ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

Resto de obra y  materiales............................... 123,94

TOTAL PARTIDA........................................... 123,94
FSA56        UD  UD ARQUETA CONEX. ABSORV. O ACOM.                               

UD. DE ARQUETA DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, O FABRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA INTERIOR-
MENTE, PARA CONEXION DE ABSORBEDEROS O ACOMETIDA A RAMAL GENE-
RAL DE ALCANTARILLADO, INCLUSO TAPA DE HORMIGON ARMADO, SEGUN
PLANOS.

Resto de obra y  materiales............................... 56,57

TOTAL PARTIDA........................................... 56,57
FSA15H       ML  ML TUB. PVC DOB. PARED 315, SN 8, S/H-125                       

ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED DE 315 MM. DE DIAME-
TRO, SN 8, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 kg/ cm2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRA-
NULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

Mano de obra................................................. 4,56
Maquinaria..................................................... 1,18
Resto de obra y  materiales............................... 41,24

TOTAL PARTIDA........................................... 46,98
FSA13H       ML  TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125                            

ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO,  CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMI-
GÓN DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO
CON MATERIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

Mano de obra................................................. 3,58
Maquinaria..................................................... 0,80
Resto de obra y  materiales............................... 22,14

TOTAL PARTIDA........................................... 26,52
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FSA60        UD  UD  FORMACION DE SOLERA                                         
UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CA-
RACTERISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

Mano de obra................................................. 8,12
Maquinaria..................................................... 0,64
Resto de obra y  materiales............................... 13,90

TOTAL PARTIDA........................................... 22,66
FSA61        UD  UD.PARTE CONICA POZO                                            

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

Mano de obra................................................. 11,91
Maquinaria..................................................... 19,39
Resto de obra y  materiales............................... 306,34

TOTAL PARTIDA........................................... 337,64
FSA62        ML  ML PARTE CILINDRICA POZO                                        

ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.

Mano de obra................................................. 11,91
Maquinaria..................................................... 19,39
Resto de obra y  materiales............................... 232,06

TOTAL PARTIDA........................................... 263,36
FSA59        UD  UD NUEVA ACOMETIDA CON CLIP 315/200                             

UD. DE NUEVA ACOMETIDA DE VIVIENDAS A RAMALES GENERALES DE ALCAN-
TARILLADO EN TUBERIA DE PVC CORRUGADO D= 315 MM, MEDIANTE TUBERIA
DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, COLOCADA
SOBRE LECHO DE ARENA, CON JUNTAS ELASTICAS, INCLUSO EXCAVACION,
CLIP ELASTOMERICO DE UNIÓN, RELLENO DE ZAHORRA COMPACTADA, SEGUN
PLANOS, TOTALMENTE CONECTADA Y TERMINADA.

Mano de obra................................................. 97,20
Maquinaria..................................................... 133,95
Resto de obra y  materiales............................... 157,10

TOTAL PARTIDA........................................... 388,25
FSA116       UD  ENTRONQUE SANEAMIENTO                                           

UD DE ENTRONQUE DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO PROYECTADA CON LAS
EXISTENTES, INCLUSO FORMACIÓN DE CONO DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN,
REFORZADO CON HORMIGÓN H-150, TERMINADO.

Mano de obra................................................. 18,72
Maquinaria..................................................... 14,83
Resto de obra y  materiales............................... 73,58

TOTAL PARTIDA........................................... 107,13
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SUBCAPÍTULO 02-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                           
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIEN-
TO Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

Mano de obra................................................. 1,62
Maquinaria..................................................... 6,84
Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,72
CMT09        M3  RELL.Y COMPACTACION                                             

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95%  DEL
PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

Mano de obra................................................. 1,35
Maquinaria..................................................... 2,00
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,45
HAP03-1      UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0                               

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RE-
SISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y
CURVAS DE PVC D = 90 MM.

Mano de obra................................................. 14,32
Maquinaria..................................................... 5,28
Resto de obra y  materiales............................... 79,83

TOTAL PARTIDA........................................... 99,44
HAP03-2      UD  UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2                                   

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA,
SEGUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTEN-
CIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CUR-
VAS DE PVC D = 90 MM.

Mano de obra................................................. 21,22
Maquinaria..................................................... 7,82
Resto de obra y  materiales............................... 111,93

TOTAL PARTIDA........................................... 140,97
U10CC040     UD. COLUMNA 10 m. RECUPERADA                                        

UD DE MONTAJE DE COLUMNA DE 10 M. DE ALTURA, RECUPERADA, INCLUSO
CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 kV, PI-
CA DE TIERRA,  MONTADA Y CONEXIONADA

Mano de obra................................................. 18,32
Maquinaria..................................................... 49,92
Resto de obra y  materiales............................... 45,16

TOTAL PARTIDA........................................... 113,40
HAP16        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.                                

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DO-
BLE PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DE-
TALLE.

Mano de obra................................................. 3,69
Maquinaria..................................................... 2,54
Resto de obra y  materiales............................... 5,20

TOTAL PARTIDA........................................... 11,43

13 de octubre de 2016 Página 19

CUADRO DE PRECIOS 2
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

HAP01        UD. ARQUETA 40X40X70                                                
UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE
MEDIDAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETA-
LLE.

Mano de obra................................................. 45,76
Resto de obra y  materiales............................... 42,64

TOTAL PARTIDA........................................... 88,40
HAP19        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.                               

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CO-
RRUGADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HOR-
MIGÓN H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

Mano de obra................................................. 2,85
Maquinaria..................................................... 5,28
Resto de obra y  materiales............................... 28,91

TOTAL PARTIDA........................................... 37,03
U11SAA020    ud  ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA                                

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA,
I/EXCAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA
SUPERIOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM
II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MO-
DELO DE COMPAÑIA ELÉCTRICA.

Mano de obra................................................. 109,77
Maquinaria..................................................... 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 64,98

TOTAL PARTIDA........................................... 177,17
ALUMBRA-01   ML  CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV                          

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE CO-
LUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 1,56

TOTAL PARTIDA........................................... 1,91
ALUMBRA-02   ML  CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV                            

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES
CORRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO
EMPALMES

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 4,34

TOTAL PARTIDA........................................... 4,69
ALUMBRA-03   ML  CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2                                        

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO
TERMINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTA-
DOS, E INCLUSO EMPALMES

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 3,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,56
ALUMBRA-04   UD  RED TIERRAS COLUMNAS                                            

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO
COBRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 20,30

TOTAL PARTIDA........................................... 20,65
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ALUMBRA-07   UD  LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350                                  
UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VI-
DRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO
PARA UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚME-
NES,  INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIOS (TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON
EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 525,45

TOTAL PARTIDA........................................... 525,80
ALUMBRA-10   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS                             

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 ME-
TROS DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMO-
LACADO, RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN
PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS
UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO
DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE,
APLOMO, ETC…)

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 237,05

TOTAL PARTIDA........................................... 237,40
ALUMBRA-11   ud  COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER                               

UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED,
INCLUSO MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTAL-
MENTE INSTALADOS.

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales............................... 20,49

TOTAL PARTIDA........................................... 20,84
SUBCAPÍTULO 02-5 MUROS Y PAVIMENTOS                                              
CMT04        M2  PREPARACION SUP.TERR.                                           

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN
DE CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECE-
SARIO (APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON
RODILLO.

Mano de obra................................................. 0,68
Maquinaria..................................................... 4,21
Resto de obra y  materiales............................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,04
CMT05        M3  EXCAV. EN DESM.MECAN.                                           

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CI-
MENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,
POR MEDIOS MECANICOS.

Mano de obra................................................. 0,54
Maquinaria..................................................... 6,77
Resto de obra y  materiales............................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,53
U05CH010     m2  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO,
INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELA-
DO, TERMINADO.

Mano de obra................................................. 4,45
Maquinaria..................................................... 0,93
Resto de obra y  materiales............................... 7,89

TOTAL PARTIDA........................................... 13,27
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U05CH040     m3  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)                        
M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMA-
DURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO
Y CURADO, TERMINADO.

Mano de obra................................................. 12,11
Maquinaria..................................................... 54,36
Resto de obra y  materiales............................... 149,70

TOTAL PARTIDA........................................... 216,17
U05LAH015    m3  HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO        

M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLU-
SO ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.

Mano de obra................................................. 37,61
Maquinaria..................................................... 101,53
Resto de obra y  materiales............................... 267,35

TOTAL PARTIDA........................................... 406,49
U05LAD010    m.  DREN PVC D=50 mm  MURO H.A.                                     

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS
DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

Mano de obra................................................. 2,47
Maquinaria..................................................... 0,30
Resto de obra y  materiales............................... 5,78

TOTAL PARTIDA........................................... 8,55
U05LAG010    m2  LÁMINA GEODREN MURO H.A.                                        

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN
UN LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO
MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMA-
DO, COMPLETAMENTE TERMINADO.

Mano de obra................................................. 2,41
Resto de obra y  materiales............................... 4,19

TOTAL PARTIDA........................................... 6,60
CMT15        M3  BASE ZAHORRA NATURAL                                            

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SU-
PERIOR AL 100 %  DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN
EL HUSO Z1.

Maquinaria..................................................... 1,60
Resto de obra y  materiales............................... 15,54

TOTAL PARTIDA........................................... 17,14
DFA16        M2  M2. HORM. HP-35 DE 20 CM                                        

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITEN-
CIA A FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPE-
SOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

Mano de obra................................................. 4,86
Maquinaria..................................................... 0,39
Resto de obra y  materiales............................... 15,20

TOTAL PARTIDA........................................... 20,45
DFA54        M2  M2 RIEGO EMULSION CAT ECR-2                                     

M2 RIEGO CON EMULSION CATIONICA, ECR-2.
Mano de obra................................................. 0,18
Maquinaria..................................................... 0,19
Resto de obra y  materiales............................... 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 0,71
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DFA58        TM  TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS                             
TM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO AC16surfD O AC16surfS,CON
ARIDO ARTIFICIAL SILICEO,SIN INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PA-
VIMENTO,RIEGO DE ADHERENCIA,FABRICACION TRANSPORTE,PUESTA EN
OBRA Y COMPACTACION.

Mano de obra................................................. 31,20
Maquinaria..................................................... 68,47
Resto de obra y  materiales............................... 13,72

TOTAL PARTIDA........................................... 113,39
DFA26        M2  HORM. HM -12,5 DE 10 CM.                                        

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN
HA-20/P/20/IIa, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTI-
DO EN FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLU-
SO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VI-
BRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

Mano de obra................................................. 4,28
Maquinaria..................................................... 1,91
Resto de obra y  materiales............................... 8,24

TOTAL PARTIDA........................................... 14,43
DFA15        M2  HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO               

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A
FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, IN-
CLUSO COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10,
ADICIÓN DE FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRA-
DO Y TERMINACIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO
MEDIANTE CHORREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRO-
DUCTO FILMÓGENO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

Mano de obra................................................. 9,18
Maquinaria..................................................... 2,16
Resto de obra y  materiales............................... 23,47

TOTAL PARTIDA........................................... 34,81
EBA49        M2  PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6                                   

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES RO-
JO Y CREMA, SENTADO SOBRE  4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES,
REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO
.

Mano de obra................................................. 8,94
Maquinaria..................................................... 0,36
Resto de obra y  materiales............................... 22,63

TOTAL PARTIDA........................................... 31,93
EBA47        M2  M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6                            

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR
ROJO (O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE  4 CM
DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

Mano de obra................................................. 8,94
Maquinaria..................................................... 0,36
Resto de obra y  materiales............................... 51,20

TOTAL PARTIDA........................................... 60,50
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EBA16        ML  PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16                                     
ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA
DE 35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRA-
DAS EL RESTO DE CARAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO
SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTE-
RISTICA, SEGUN PLANOS.

Mano de obra................................................. 10,34
Resto de obra y  materiales............................... 33,89

TOTAL PARTIDA........................................... 44,23
EBA162       ML  BORD. GRANITO RECTO 15X25                                       

ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CA-
RAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

Mano de obra................................................. 10,34
Resto de obra y  materiales............................... 27,50

TOTAL PARTIDA........................................... 37,84
E15DBI010    m.  BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   

ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁME-
TRO 50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTAN-
TES FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI-304-L, SEGÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HOR-
MIGÓN, PLACA BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTA-
DA EN OBRA, TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

Mano de obra................................................. 35,01
Resto de obra y  materiales............................... 75,00

TOTAL PARTIDA........................................... 110,01
E27GAI050    m2  PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL                            

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO,
EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE
SUPERFICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.

Mano de obra................................................. 5,38
Resto de obra y  materiales............................... 2,96

TOTAL PARTIDA........................................... 8,34
PA-01        UD  P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO  

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIO-
NES EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y
HORMIGONADO DE LAS ZAPATAS.

TOTAL PARTIDA........................................... 350,00
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SUBCAPÍTULO 02-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
JMJ19        M3  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                   

TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR
EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

Mano de obra................................................. 1,46
Resto de obra y  materiales............................... 20,00

TOTAL PARTIDA........................................... 21,46
U13EH020     ud  UD DE VINCA                                                     

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE
0,4X0,4X0,4 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMA-
CIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra................................................. 1,35
Resto de obra y  materiales............................... 4,60

TOTAL PARTIDA........................................... 5,95
JMJ13        UD  UD DE HIEDRA                                                    

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA
DE LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra................................................. 2,91
Resto de obra y  materiales............................... 5,97

TOTAL PARTIDA........................................... 8,88
JMJ15        UD  UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO           

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA,
DE 12-14 CM.  DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE,  IN-
CLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y
CONSERVACION PRIMER AÑO.

Mano de obra................................................. 18,24
Resto de obra y  materiales............................... 257,82

TOTAL PARTIDA........................................... 276,06
JMJ20        UD  UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR                    

UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLA-
JES METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

Mano de obra................................................. 33,21
Maquinaria..................................................... 45,58
Resto de obra y  materiales............................... 836,66

TOTAL PARTIDA........................................... 915,45
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                
PA03         UD  GESTIÓN DE RCD´S                                                

UD. DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, SE-
GÚN UNIDADES DE OBRA Y VALORACIONES DESCRITAS EN EL CORRESPON-
DIENTE ANEJO, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, GESTIÓN, CLASIFICA-
CIÓN, TRATAMIENTO, REUTILIZACIÓN Y/O ALMACENAJE EN VERTEDERO CON-
TROLADO AUTORIZADO, CON CERTIFICADO

Resto de obra y  materiales............................... 2.700,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2.700,00
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CAPÍTULO 04 VARIOS                                                          
PRESYS       ud  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIEN-
TO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS  INDICADAS EN EL ANEJO SE ESTUDIO BÁ-
SICO DE SEGURIDAD Y SALUD, ANEJO DEL PROYECTO.

Resto de obra y  materiales............................... 750,00

TOTAL PARTIDA........................................... 750,00
PA001        ud  P.A. ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA                                     

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
LAS OBRAS.

Resto de obra y  materiales............................... 550,00

TOTAL PARTIDA........................................... 550,00
PA002        ud  P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS                                   

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS QUE SE PUDIERAN SIRGIR
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIREC-
CIÓN FACULTATIVA Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DEL CONTRA-
TISTA.

Resto de obra y  materiales............................... 962,17

TOTAL PARTIDA........................................... 962,17
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PRESUPUESTO
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ESCALERA "A"                                                    
SUBCAPÍTULO 01-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

BDE23        UD  ARRANQUE Y TRANS.ARBO                                           

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE
DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

2,00 50,45 100,90

BDE22        UD  DESMONTE Y APEO FAROL                                           

UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACO-
PIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y
DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRO-
DUCTOS AL VERTEDERO.

1,00 137,23 137,23

BDE21        UD  DESMONTE Y APEO DE POSTE MADERA                                 

UD DE DESMONTE Y APEO DE POSTE DE MADERA (ID. O SIMILAR) ,TRANSPORTE
DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y DEMOLICION DEL CIMIENTO CON CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS AL VERTEDERO.

1,00 134,06 134,06

BDE18        ML  CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.                                

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

33,00 2,38 78,54

BDE01        ML  DESMONTE DE BORDILLO                                            

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANS-
PORTE Y DESCARGA

31,00 4,17 129,27

BDE02        M2  DEMOLICION DE ACERAS                                            

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO
FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS,
CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

130,00 6,48 842,40

BDE03        M3  DEMOLICION FIRME ASF+HORM                                       

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON
EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

11,55 23,02 265,88

BDE50        ML  LEV. BARANDILLA METÁLICA                                        

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLU-
SO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

50,00 15,57 778,50

BDE05        M3  DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.                               

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLU-
SO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

30,10 59,05 1.777,41

BDE09        UD  LEV. MARCO Y TAPA POZO                                          

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MAR-
CO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

4,00 69,78 279,12

13 de octubre de 2016 Página 1

PRESUPUESTO
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BDE51        UD  PUESTA A COTA CANALÓN                                           

UD DE LEVANTAMIENTO, RECOLOCACIÓN Y RECIBIDO DE CANALÓN EXISTENTE
SOBRE FACHADA

1,00 20,38 20,38

BDE55        UD  LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA                                    

UD DE LEVANTADO DE PUERTA METÁLICA EXISTENTE DE UNA HOJA, HASTA 50 CM.
DE ALTURA, CON DEMOLICIÓN DE DINTEL, COLOCACIÓN DE CARGADERO, RECRE-
CIDO DE BASE, COLOCACIÓN DE PREMARCO Y ADAPTACIÓN DE SOLERA Y PEL-
DAÑOS EN AMBAS MÁRGENES, CON CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE
PRODUCTOS SOBRANTES.

1,00 294,51 294,51

PA01         UD  REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO                                 

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA, DU-
RANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.

1,00 950,00 950,00

PA-02        UD  PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS                                      

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS
BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO
DEL ALUMBRADO.

1,00 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-1 TRABAJOS PREVIOS Y
DEMOLICIONES

6.138,20
SUBCAPÍTULO 01-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          

CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

15,20 8,72 132,54

CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PRO-
CEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

15,20 12,15 184,68

GAR7         ML  TUB. PE-100, 16 ATM, 90 MM                                      

ML. DE TUBERIA DE POLIETILENO PE-100,DE 16 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO Y 90
MM. DE DIAMETRO INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES Y LECHO DE ARENA LA-
VADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

20,00 14,39 287,80

GAR67        UD  VALVULA, PN-16, 80 MM                                           

UD. DE VALVULA DE COMPUERTA, PN-16, DIAMETRO 80 MM. CON CARCASA DE
FUNDICION DUCTIL GG-25, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL
MISMO MATERIAL RECUBIERTA DE E.P.D.M., EJE DE ACERO INOXIDABLE, ESTAN-
CA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO, AN-
CLAJE Y COLOCACION.

1,00 213,49 213,49

GAR84        UD  ARQ. REGISTRO>250MM                                             

UD. DE ARQUETA DE REGISTRO PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE MAS DE 250
MM. DE DIAMETRO, CON TAPA Y MARCO DE HIERRO FUNDIDO, SEGUN PLANOS.

1,00 593,19 593,19
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GAR98        UD  ENTRONQUE ABASTECIMIENTO                                        

UD. ENTRONQUE DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA CON LAS EXIS-
TENTES, PARA CASOS DE AMBAS TUBERÍAS DE DIÁMETRO MENOR O IGUAL A 90
MM., INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, LOCALIZACIÓN DE LA TUBERÍA, PIEZAS
ESPECIALES DE CONEXIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO Y CON P. P.
DE M. AUXILIARES, REALIZADO EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL
DE AGUAS.

2,00 206,72 413,44

GAR81        UD  ACOM. JARDIN. 40 MM.                                            

UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE PO-
LIETILENO PE-100  DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON CUA-
DRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON
MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

1,00 940,47 940,47

GAR91        UD  UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO                                        

UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO
DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, PN-10, IN-
CLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE ANCLAJE,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1,00 28,60 28,60

U12SV010     ud  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA MA-
NUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MA-
TERIAL NECESARIO.

2,00 30,20 60,40

GAR58        ML  TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM                                        

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION DE
TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATU-
BOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

20,00 2,82 56,40

U12TGS040    m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17                   

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AU-
TOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A
LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASATUBOS EN
MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS
DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

95,00 1,23 116,85

U12SP110     ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA
INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS, PROGRA-
MA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PRO-
GRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCREMENTO DE
RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA PUESTA EN
MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO Y PROTEC-
CIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

1,00 202,82 202,82
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U12Q020      ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 

ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INS-
TALADA.

1,00 47,10 47,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO............ 3.277,78
SUBCAPÍTULO 01-3 SANEAMIENTO                                                     

CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

12,00 8,72 104,64

CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PRO-
CEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

12,00 12,15 145,80

FSA55        UD  ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.                                

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL
ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

4,00 123,94 495,76

FSA13H       ML  TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125                            

ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO,  CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATE-
RIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

20,00 26,52 530,40

FSA60        UD  UD  FORMACION DE SOLERA                                         

UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTE-
RISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

1,00 22,66 22,66

FSA61        UD  UD.PARTE CONICA POZO                                            

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

1,00 337,64 337,64

FSA62        ML  ML PARTE CILINDRICA POZO                                        

ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.

1,00 263,36 263,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-3 SANEAMIENTO.................................. 1.900,26
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SUBCAPÍTULO 01-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                           
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

21,60 8,72 188,35

CMT09        M3  RELL.Y COMPACTACION                                             

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PRO-
PIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95%  DEL PROCTOR
NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

21,60 3,45 74,52

HAP19        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.                               

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRU-
GADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN
H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

18,00 37,03 666,54

U11SAA020    ud  ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA                                

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EX-
CAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO
MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA SUPERIOR,
ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y
ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPA-
ÑIA ELÉCTRICA.

2,00 177,17 354,34

HAP03-1      UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0                               

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SE-
GUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTEN-
CIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS
DE PVC D = 90 MM.

1,00 99,44 99,44

HAP03-2      UD  UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2                                   

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SE-
GUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE
PVC D = 90 MM.

1,00 140,97 140,97

HAP16        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.                                

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE
PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

42,50 11,43 485,78

HAP01        UD. ARQUETA 40X40X70                                                

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE MEDI-
DAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.

5,00 88,40 442,00

ALUMBRA-01   ML  CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV                          

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE CO-
LUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

13,50 1,91 25,79
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ALUMBRA-02   ML  CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV                            

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES CO-
RRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO EMPAL-
MES

42,00 4,69 196,98

ALUMBRA-03   ML  CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2                                        

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO TER-
MINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E IN-
CLUSO EMPALMES

42,00 3,56 149,52

ALUMBRA-04   UD  RED TIERRAS COLUMNAS                                            

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO CO-
BRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

2,00 20,65 41,30

ALUMBRA-05   UD  LUMINARIA HESTIA MINI 24 LED-500                                

UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-500 MA, NW 5117 O SIMILAR, FORMADA
POR CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VI-
DRIO), EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO
MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MON-
TAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SAL-
TOS.

2,00 510,35 1.020,70

ALUMBRA-06   UD  LUMINARIA HESTIA MINI 24LED-650                                 

UD LUMINARIA MODELO HESTIA MINI 24LED-650 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO),
EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, INCLUYENDO MANO
DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE, MONTAJE,
CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5 SALTOS.

1,00 510,35 510,35

ALUMBRA-07   UD  LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350                                  

UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO),
EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO PARA
UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚMENES,  INCLU-
YENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE,
MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5
SALTOS.

1,00 525,80 525,80

ALUMBRA-08   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS                               

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 10 METROS DE
ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO, RAL
(A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM INSERTADO A 6,5 METROS DE ALTURA Y D.
EN PUNTA DE 60 MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS
UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE
OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLO-
MO, ETC…)

1,00 464,00 464,00
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ALUMBRA-09   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS                             

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 6,50 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO,
RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO. CÁLCULO U DIMENSIO-
NAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DECRETO 2642/85, RD401/89 Y
OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECE-
SARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

1,00 402,20 402,20

ALUMBRA-10   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS                             

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO,
RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN PUNTA DE 60
MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DE-
CRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

1,00 237,40 237,40

ALUMBRA-11   ud  COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER                               

UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED, INCLUSO
MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALA-
DOS.

3,00 20,84 62,52

ALUMBRA-12   UD  TUBO METÁLICO PROTECCIÓN BAJANTE                                

TUBERÍA DE ACERO PARA PROTECCIÓN DE BAJANTE DE ALUMNRADO DESDE FA-
CHADA A ENTERRADO, COLOCADO CON GRAPAS, CALEADO Y COMPLETAMENTE
INSTALADO, CON UNA LONGITUD DE HASTA 7 METROS.

1,00 123,07 123,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-4 ALUMBRADO Y
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

6.211,57
SUBCAPÍTULO 01-5 MUROS Y PAVIMENTOS                                              

CMT04        M2  PREPARACION SUP.TERR.                                           

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE
CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO
(APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON RODILLO.

265,00 5,04 1.335,60

CMT05        M3  EXCAV. EN DESM.MECAN.                                           

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CI-
MENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR
MEDIOS MECANICOS.

132,60 7,53 998,48

U05CH010     m2  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO, IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO,
TERMINADO.

12,24 13,27 162,42

U05CH040     m3  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)                        

M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADU-
RA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO Y CU-
RADO, TERMINADO.

36,72 216,17 7.937,76
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U05LAH015    m3  HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO        

M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO
ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.

20,23 406,49 8.223,29

U05LAD010    m.  DREN PVC D=50 mm  MURO H.A.                                     

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS DE
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

27,50 8,55 235,13

U05LAG010    m2  LÁMINA GEODREN MURO H.A.                                        

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN UN
LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO ME-
DIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

29,59 6,60 195,29

CMT15        M3  BASE ZAHORRA NATURAL                                            

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPE-
RIOR AL 100 %  DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL
HUSO Z1.

148,55 17,14 2.546,15

DFA26        M2  HORM. HM -12,5 DE 10 CM.                                        

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa,
CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMA-
CIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN
DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS.

127,00 14,43 1.832,61

DFA15        M2  HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO               

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A FLE-
XOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO
COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, ADICIÓN DE
FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRADO Y TERMINA-
CIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO MEDIANTE CHO-
RREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGE-
NO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

90,00 34,81 3.132,90

EBA49        M2  PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6                                   

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y
CREMA, SENTADO SOBRE  4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES
Y ENLECHADO O RECEBADO
.

15,00 31,93 478,95

EBA47        M2  M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6                            

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR ROJO
(O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE  4 CM DE MOR-
TERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

42,00 60,50 2.541,00
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EBA16        ML  PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16                                     

ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA DE
35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL
RESTO DE CARAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO SOBRE CI-
MIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SE-
GUN PLANOS.

192,80 44,23 8.527,54

EBA162       ML  BORD. GRANITO RECTO 15X25                                       

ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CA-
RAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

16,00 37,84 605,44

E15DBI010    m.  BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   

ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO
50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES
FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SE-
GÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMIGÓN, PLACA
BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTAL-
MENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

75,20 110,01 8.272,75

E27GAI050    m2  PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL                            

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO, EN
PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE SUPER-
FICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.

140,00 8,34 1.167,60

PA-01        UD  P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO  

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES
EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y HORMIGO-
NADO DE LAS ZAPATAS.

1,00 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-5 MUROS Y PAVIMENTOS .................. 48.542,91
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SUBCAPÍTULO 01-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
JMJ19        M3  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                   

TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EX-
TENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

12,00 21,46 257,52

U13EH020     ud  UD DE VINCA                                                     

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4
M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCOR-
QUE Y PRIMER RIEGO.

40,00 5,95 238,00

JMJ13        UD  UD DE HIEDRA                                                    

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE
LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

40,00 8,88 355,20

JMJ15        UD  UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO           

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA, DE
12-14 CM.  DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE,  INCLUSO
APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVA-
CION PRIMER AÑO.

3,00 276,06 828,18

JMJ20        UD  UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR                    

UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES
METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

1,00 915,45 915,45

PROTEGEARBOL UD  PROTECTOR ÁRBOL EN CIMENTACIÓN                                  

UD DE PROTECTOR DE TRONCO DE ARBOLADO EXISTENTE  FORMADO POR ABRA-
ZADERA DE TUBERÍA DE 600 MM DE DIÁMETRO DE ACERO DE 3 MM DE ESPESOR, Y
UNA ALTURA COINCIDENTE CON EL GROSOR DE LA CIMENTACIÓN, INCLUSO CO-
LOCACIÓN, CORTE DE ARMADURA, ENCOFRADO, SOLDADO DE ARMADURA AL TU-
BO PARA CONTINUACIÓN DE LA MISMA, PROTECCIÓN DEL ÁRBOL MEDIANTE ARLI-
TA DURANTE EL HORMIGONADO, LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADO.

3,00 78,18 234,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 01-6 MOBILIARIO URBANO Y
JARDINERÍA

2.828,89

TOTAL CAPÍTULO 01 ESCALERA "A".................................................................................................................. 68.899,61
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CAPÍTULO 02 ESCALERA "D"                                                    
SUBCAPÍTULO 02-1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

BDE23        UD  ARRANQUE Y TRANS.ARBO                                           

UD DE TALA, ARRANQUE Y EXTRACCIÓN DE TOCON, CON CARGA Y TRANSPORTE
DE TODOS LOS RESTOS VEGETALES A VERTEDERO

1,00 50,45 50,45

BDE22        UD  DESMONTE Y APEO FAROL                                           

UD DE DESMONTE Y APEO DE FAROL O BACULO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACO-
PIO PARA USO POSTERIOR O TRANSPORTE DEL MISMO AL ALMACEN MUNICIPAL Y
DEMOLICION DEL CIMIENTO DE BASE CON CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRO-
DUCTOS AL VERTEDERO.

1,00 137,23 137,23

BDE18        ML  CORTE DISCO DIAM. AGLOM. U HORM.                                

ML. DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO U
HORMIGON, HASTA 8 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUSO LIMPIEZA POSTERIOR.

35,00 2,38 83,30

BDE01        ML  DESMONTE DE BORDILLO                                            

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA,INCLUSO CARGA,TRANS-
PORTE Y DESCARGA

62,00 4,17 258,54

BDE02        M2  DEMOLICION DE ACERAS                                            

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS DE BALDOSA, ADOQUÍN U HORMIGÓN, INCLUSO
FIRME Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS EN FORMACIÓN DE ESCALERAS,
CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

135,00 6,48 874,80

BDE03        M3  DEMOLICION FIRME ASF+HORM                                       

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO SOBRE HORMIGON
EN MASA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

6,15 23,02 141,57

BDE50        ML  LEV. BARANDILLA METÁLICA                                        

ML DE LEVANTADO DE BARANDILLA METÁLICA DE HASTA 1,2 M. DE ALTURA, INCLU-
SO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

53,00 15,57 825,21

BDE05        M3  DEMOLICION MUROS LADRILLO U HORM.                               

M3 DE DEMOLICION DE MUROS DE HORMIGON O LADRILLO ENFOSCADO, INCLU-
SO CIMENTACIÓN, CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO.

16,35 59,05 965,47

BDE09        UD  LEV. MARCO Y TAPA POZO                                          

UD DE LEVANTAMIENTO, COLOCACION Y RECIBIDO A NUEVA RASANTE DE MAR-
CO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO O DE REJILLA DE VENTILACION.

8,00 69,78 558,24

E20WJP030    m   PROTECCIÓN - CONEXIÓN BAJANTE                                   

UD DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE CANALÓN A RED DE SANEA-
MIENTO, O PROTECCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CANALIZACIÓN.

8,00 50,00 400,00
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PA01         UD  REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO                                 

UD DE REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO DE LA OBRA, DU-
RANTE TODAS LAS FASES DE EJECUCIÓN.

1,00 950,00 950,00

PA-02        UD  PODA ÁROBLES Y RAMAS BAJAS                                      

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN LA PODA DE ARBOLADO EXISTENTE Y RAMAS
BAJAS CON EL FIN DDE CLARAR LA ZONA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO
DEL ALUMBRADO.

1,00 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-1 TRABAJOS PREVIOS Y
DEMOLICIONES

5.594,81
SUBCAPÍTULO 02-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO                                          

CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

15,20 8,72 132,54

CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PRO-
CEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

15,20 12,15 184,68

GAR81        UD  ACOM. JARDIN. 40 MM.                                            

UD. DE ACOMETIDA A ZONA AJARDINADA CON COLLARIN DE TOMA, TUBO DE PO-
LIETILENO PE-100  DE 16 ATM Y 40 MM. DE DIAMETRO, VALVULA DE BOLA CON CUA-
DRADILLO Y ENLACE INCORPORADO PARA PE BLANDO, INCLUSO ARQUETA CON
MARCO Y TAPA DE FUNDICION, BUZÓN Y DESAGÜE.

1,00 940,47 940,47

GAR91        UD  UD BOCA RIEGO AC. RAPIDO                                        

UD DE CONJUNTO DE VALVULA CON BOCA DE RIEGO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO
DE 3/4", INSTALADA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, PN-10, IN-
CLUSO EXCAVACION, RELLENO, COLLARIN DE TOMA Y HORMIGON DE ANCLAJE,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1,00 28,60 28,60

U12SV010     ud  ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"                              

ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON APERTURA MA-
NUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA, INCLUSO PEQUEÑO MA-
TERIAL NECESARIO.

1,00 30,20 30,20

GAR58        ML  TUB. PEBD, 10 ATM, 25 MM                                        

ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 10 ATM DE PRESION DE
TRABAJO Y 25 MM DE DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, PASATU-
BOS EN MUROS Y LECHO DE ARENA LAVADA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

10,00 2,82 28,20
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U12TGS040    m.  TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=17                   

RIEGO SUPERFICIAL POR GOTEO PARA MACIZOS, REALIZADO CON TUBERÍA DE
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AU-
TOCOMPENSANTE CADA 50 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, ASÍ COMO CONEXIÓN A
LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, PASATUBOS EN
MUROS, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS
DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES.

80,00 1,23 98,40

U12SP110     ud  PROG.ELECT.INTEMPERIE 4 ESTACIONES                              

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE INTEMPERIE, DE 4 ESTACIONES CON MEMORIA
INCORPORADA, TIEMPO DE RIEGO POR ESTACIÓN DE 1 A 59 MINUTOS, PROGRA-
MA DE SEGURIDAD DE 10 MINUTOS POR ESTACIÓN, MEMORIA INMORTAL, 3 PRO-
GRAMAS DE RIEGO Y 3 INICIOS DE RIEGO POR PROGRAMA E INCREMENTO DE
RIEGO POR PORCENTAJE, TRANSFORMADOR 220/24 V., TOMA PARA PUESTA EN
MARCHA DE EQUIPO DE BOMBEO O VÁLVULA MAESTRA, ARMARIO Y PROTEC-
CIÓN ANTIDESCARGA, INCLUSO FIJACIÓN, INSTALADO.

1,00 202,82 202,82

U12Q020      ud  ARQUETA PLÁST.3 ELECTROV.C/TAPA                                 

ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN DE 3
ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INS-
TALADA.

1,00 47,10 47,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-2 ABASTECIMIENTO Y RIEGO............ 1.693,01
SUBCAPÍTULO 02-3 SANEAMIENTO                                                     

CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

60,00 8,72 523,20

CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PRO-
CEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 95 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

60,00 12,15 729,00

FSA55        UD  ABSORBEDERO CON REJ. DUCTIL ART.                                

UD. DE ABSORBEDERO SIFÓNICO DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA, CON MARCO Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL
ARTICULADA, MODELO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADO.

4,00 123,94 495,76

FSA56        UD  UD ARQUETA CONEX. ABSORV. O ACOM.                               

UD. DE ARQUETA DE HORMIGON MOLDEADO DE 175 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, O FABRICA DE LADRILLO MACIZO ENFOSCADA INTERIORMENTE,
PARA CONEXION DE ABSORBEDEROS O ACOMETIDA A RAMAL GENERAL DE AL-
CANTARILLADO, INCLUSO TAPA DE HORMIGON ARMADO, SEGUN PLANOS.

1,00 56,57 56,57

FSA15H       ML  ML TUB. PVC DOB. PARED 315, SN 8, S/H-125                       

ML. DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED DE 315 MM. DE DIAME-
TRO, SN 8, CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 125 kg/ cm2
DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATERIAL GRANU-
LAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

49,00 46,98 2.302,02
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FSA13H       ML  TUB. PVC DOB. PARED 20, SN8, S/H-125                            

ML. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADO COLOR TEJA, DE DOBLE PARED, SN 8,
DE 20 CMS. DE DIAMETRO,  CON JUNTA ELASTICA, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
DE 125 KG/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, INCLUSO RELLENO CON MATE-
RIAL GRANULAR, SEGUN DETALLE DE PLANOS.

13,00 26,52 344,76

FSA60        UD  UD  FORMACION DE SOLERA                                         

UD. DE FORMACION DE SOLERA DE LIMPIEZA EN POZOS DE REGISTRO, DE DIEZ
CMS. DE ESPESOR, CON HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTE-
RISTICA, TOTALMENTE ACABADA.

3,00 22,66 67,98

FSA61        UD  UD.PARTE CONICA POZO                                            

UD. DE PARTE CONICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y PATES
REVESTIDOS DE RESINA EPOXI, SEGUN PLANOS.

3,00 337,64 1.012,92

FSA62        ML  ML PARTE CILINDRICA POZO                                        

ML. DE PARTE CILINDRICA DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON MOLDEADO
HM-20-B-25-IIa, INCLUSO EXCAVACION Y PATES REVESTIDOS DE RESINA EPOXI,
SEGUN PLANOS.

3,00 263,36 790,08

FSA59        UD  UD NUEVA ACOMETIDA CON CLIP 315/200                             

UD. DE NUEVA ACOMETIDA DE VIVIENDAS A RAMALES GENERALES DE ALCANTA-
RILLADO EN TUBERIA DE PVC CORRUGADO D= 315 MM, MEDIANTE TUBERIA DE
PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE 20 CMS. DE DIAMETRO, COLOCADA SO-
BRE LECHO DE ARENA, CON JUNTAS ELASTICAS, INCLUSO EXCAVACION, CLIP
ELASTOMERICO DE UNIÓN, RELLENO DE ZAHORRA COMPACTADA, SEGUN PLA-
NOS, TOTALMENTE CONECTADA Y TERMINADA.

1,00 388,25 388,25

FSA116       UD  ENTRONQUE SANEAMIENTO                                           

UD DE ENTRONQUE DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO PROYECTADA CON LAS EXIS-
TENTES, INCLUSO FORMACIÓN DE CONO DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN, REFOR-
ZADO CON HORMIGÓN H-150, TERMINADO.

2,00 107,13 214,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-3 SANEAMIENTO.................................. 6.924,80
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SUBCAPÍTULO 02-4 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                           
CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

12,00 8,72 104,64

CMT09        M3  RELL.Y COMPACTACION                                             

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PRO-
PIA EXCAVACION, HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 95%  DEL PROCTOR
NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

12,00 3,45 41,40

HAP03-1      UD. UD.CIMENTACION BACULO 0,9X0,9X1,0                               

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SE-
GUN DETALLE, DE 90 X 90 X 100 CM., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTEN-
CIA CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS
DE PVC D = 90 MM.

1,00 99,44 99,44

HAP03-2      UD  UD CIMENTACIÓN BÁCULO 1X1X1,2                                   

UD. DE CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 10 METROS DE ALTURA, SE-
GUN DETALLE, DE 1X1X1,2 M., EN HORMIGON DE 150 KGS/CM2 DE RESISTENCIA
CARACTERISTICA, INCLUSO EXCAVACIÓN, PERNOS DE ANCLAJE Y CURVAS DE
PVC D = 90 MM.

1,00 140,97 140,97

U10CC040     UD. COLUMNA 10 m. RECUPERADA                                        

UD DE MONTAJE DE COLUMNA DE 10 M. DE ALTURA, RECUPERADA, INCLUSO CA-
JA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 kV, PICA DE
TIERRA,  MONTADA Y CONEXIONADA

1,00 113,40 113,40

HAP16        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.                                

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE
PARED, D= 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

37,00 11,43 422,91

HAP01        UD. ARQUETA 40X40X70                                                

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,70 METROS DE MEDI-
DAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.

4,00 88,40 353,60

HAP19        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 4 PEDP 160 MM.                               

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON CUATRO TUBOS CORRU-
GADOS DE PE DOBLE PARED, D= 160 MM., EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN
H-150, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

17,00 37,03 629,51

U11SAA020    ud  ARQUETA 70x70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA                                

ARQUETA 70X70X80 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, I/EX-
CAVACIÓN, SOLERA DE 10 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO
MACIZO 1/2 PIE, Y TRONCO DE PIRÁMIDE DE HORMIGÓN EN LA ZONA SUPERIOR,
ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y
ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA EN FUNDICIÓN SEGÚN MODELO DE COMPA-
ÑIA ELÉCTRICA.

2,00 177,17 354,34
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ALUMBRA-01   ML  CONDUCTOR COBRE 3x2,5 MM2 RV-K 0,6/1KV                          

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 3X2.5 MM2 RV-K 0,6/1KV, PARA INTERIOR DE CO-
LUMNAS CONEXIONADO, PROBADO Y FUNCIONANDO

10,00 1,91 19,10

ALUMBRA-02   ML  CONDUCTOR COBRE 4x6 MM2 RV-K 0,6/1KV                            

ML DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6 MM2 RV-K 0,6/1KV, ASÍ COMO TERMINALES CO-
RRESPONDIENTES. TOTALMENTE INSTALADOS CONECTADOS, E INCLUSO EMPAL-
MES

37,00 4,69 173,53

ALUMBRA-03   ML  CONDUCTOR COBRE 1x35 MM2                                        

ML DE CONDUCTOR DE TIERRA DE COBRE DESNUDO DE 1X35 MM2, ASÍ COMO TER-
MINALES CORRESPONDIENTES, TOTALMENTE INSTALADOS Y CONECTADOS, E IN-
CLUSO EMPALMES

37,00 3,56 131,72

ALUMBRA-04   UD  RED TIERRAS COLUMNAS                                            

UD DE RED DE TIERRA PARA COLUMNAS CONSTITUIDA POR PICAS DE ACERO CO-
BRIZADO DE 2 METROS DE LONGITUD Y 14 MM DE DIÁMETRO.

2,00 20,65 41,30

ALUMBRA-07   UD  LUMINARIA HESTIA 2, 48 LED-350                                  

UD LUMINARIA MODELO HESTIA 2, 48 LERD-350 MA, O SIMILAR, FORMADA POR
CUERPO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA ÓPTICO CERRADO IP66 (VIDRIO),
EQUIPO ELÉCTRICO INCORPORADO, CLASE ELÉCTRICA I O II, DISEÑADO PARA
UNA POTENCIA DE 47,5 W Y CON FLUJO DE LUMINARIA DE 6.370 LÚMENES,  INCLU-
YENDO MANO DE OBRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIOS (TRANSPORTE,
MONTAJE, CONEXIONADO, ETC…) UD INSTALADA CON EQUIPO REGULABLE CON 5
SALTOS.

2,00 525,80 1.051,60

ALUMBRA-10   UD  COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS                             

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE 4,50 METROS
DE ALTURA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO EN TERMOLACADO,
RAL (A DETERMINAR), CON BRAZO DE 20 CM A CADA LADO, Y D. EN PUNTA DE 60
MM. CÁLCULO U DIMENSIONAMIENTO AJUSTADO A LAS NORMAS UNE Y REAL DE-
CRETO 2642/85, RD401/89 Y OM DE 16/5/89, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y TODAS
LAS OPERACIONES NECESARIAS (TRANSPORTE, MONTAJE, APLOMO, ETC…)

1,00 237,40 237,40

ALUMBRA-11   ud  COFRET DE DERIVACIÓN DE POLIESTER                               

UD DE COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO, TIPO EXTERIOR, CON C/C DE FUSIBLES TIPO CLAVED, INCLUSO
MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA NECESARIA, TOTALMENTE INSTALA-
DOS.

2,00 20,84 41,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-4 ALUMBRADO Y
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

3.956,54
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SUBCAPÍTULO 02-5 MUROS Y PAVIMENTOS                                              
CMT04        M2  PREPARACION SUP.TERR.                                           

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO A LA EJECUCIÓN DE
CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS, CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO
(APORTACIÓN O RETIRADA) ,PERFILADO DE RETRO Y COMPACTADO CON RODILLO.

260,00 5,04 1.310,40

CMT05        M3  EXCAV. EN DESM.MECAN.                                           

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS PARA EMPLAZAMIENTO DE CI-
MENTACIONES DE MUROS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, POR
MEDIOS MECANICOS.

124,78 7,53 939,59

U05CH010     m2  HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA  e=10 cm                                

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 DE ESPESOR 10 CM., EN CIMIENTOS DE MURO, IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO,
TERMINADO.

11,72 13,27 155,52

U05CH040     m3  HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO (60 KG/M3)                        

M3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa COLOCADO EN CIMIENTOS DE MURO, CON ARMADU-
RA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VERTIDO, VIBRADO, REGLEADO Y CU-
RADO, TERMINADO.

42,30 216,17 9.143,99

U05LAH015    m3  HORMIGÓN BLANCO HA-25 ALZADO MURO (60 KG/M3) C/ENCOFRADO        

M3. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN BLANCO
ARMADO, CON ARMADURA B-500-S (HASTA 60 KG/M3), SEGÚN PLANOS, INCLUSO
ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO, TERMINADO.

17,56 406,49 7.137,96

U05LAD010    m.  DREN PVC D=50 mm  MURO H.A.                                     

TUBERÍA CORRUGADA DE PVC, RANURADA, DE DIÁMETRO 50 MM. EN TRASDÓS DE
MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN, TERMINADO.

19,00 8,55 162,45

U05LAG010    m2  LÁMINA GEODREN MURO H.A.                                        

M2. LÁMINA GEODREN COMPUESTA POR GEONET Y FILTRO DE GEOTEXTIL EN UN
LATERAL, INCLUSO ANCLAJE DEL MISMO A PARED EXISTENTE, COLOCADO ME-
DIANTE FIJACIÓN MECÁNICA EN TRASDÓS DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

29,59 6,60 195,29

CMT15        M3  BASE ZAHORRA NATURAL                                            

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL INCLUSO COMPACTACION SUPE-
RIOR AL 100 %  DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL
HUSO Z1.

152,30 17,14 2.610,42

DFA16        M2  M2. HORM. HP-35 DE 20 CM                                        

M2. DE FIRME DE HORMIGON EN MASA "HP-35",DE 350 KGS/CM2 DE RESITENCIA A
FLEXOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO,DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLU-
SO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

8,00 20,45 163,60
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DFA54        M2  M2 RIEGO EMULSION CAT ECR-2                                     

M2 RIEGO CON EMULSION CATIONICA, ECR-2.

8,00 0,71 5,68

DFA58        TM  TM AGLOMERADO AC16surfD O AC16surfS                             

TM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO AC16surfD O AC16surfS,CON
ARIDO ARTIFICIAL SILICEO,SIN INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PAVI-
MENTO,RIEGO DE ADHERENCIA,FABRICACION TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y
COMPACTACION.

0,94 113,39 106,59

DFA26        M2  HORM. HM -12,5 DE 10 CM.                                        

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO, FABRICADO CON HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa,
CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, EXTENTIDO EN FORMA-
CIÓN DE RAMPAS PARA ESCALERAS O EMBALDOSADO, INCLUSO COLOCACIÓN
DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, VIBRADO Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS.

127,00 14,43 1.832,61

DFA15        M2  HORM. HP-3,5 DE 15 CM. MALLA 20-20-10 CON ACABADO               

M2 DE FIRME DE HORMIGON ARMADO "HP-3,5", DE 3,5 MPa DE RESISTENCIA A FLE-
XOTRACCIÓN, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO
COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO B-500-S DE DIMENSIONES 20-20-10, ADICIÓN DE
FIBRA DE POLIPROLIPLENO CON DOTACIÓN DE 0,6 KG/M3, VIBRADO Y TERMINA-
CIÓN DE SUPERFICIE SEMIPULIDA, DEJANDO EL ÁRIDO VISTO MEDIANTE CHO-
RREADO CON ARENA, O CEPILLADO O TRATAMIENTO CON PRODUCTO FILMÓGE-
NO SUPERFICIAL, CON PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

80,00 34,81 2.784,80

EBA49        M2  PAVIM. TERRAZO PETREO 30X30X6                                   

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PETREO, DE 30 X 30 X 6 CM., EN COLORES ROJO Y
CREMA, SENTADO SOBRE  4 CM DE MORTERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES
Y ENLECHADO O RECEBADO
.

51,00 31,93 1.628,43

EBA47        M2  M2 PAVIM. BALDOSA PODOTACTIL 40X40X6                            

M2. DE PAVIMENTO DE TERRAZO PODOTACTIL, DE 40 X 40 X 6 CM., EN COLOR ROJO
(O A ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA), SENTADO SOBRE  4 CM DE MOR-
TERO M-300, INCLUSO CORTES, REMATES Y ENLECHADO O RECEBADO.

31,00 60,50 1.875,50

EBA16        ML  PELDAÑO GRANITO RECTO 35X16                                     

ML. DE PELDAÑO FORMADO POR BORDILLO RECTO GRANITICO GRIS QUINTANA DE
35 X 16 CM, CON ACABADO FLAMEADO LA CARA VISTA (HUELLA), Y SERRADAS EL
RESTO DE CARAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, COLOCADO SOBRE CI-
MIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SE-
GUN PLANOS.

152,00 44,23 6.722,96

EBA162       ML  BORD. GRANITO RECTO 15X25                                       

ML. DE BORDILLO RECTO GRANITICO DE 15 X 25 CMS., SERRADO A CUATRO CA-
RAS,  REJUNTADO CON MORTERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON
DE 100KGS/ CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

24,00 37,84 908,16
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E15DBI010    m.  BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   

ML. DE BARANDILLA FORMADA POR DOS PASAMANOS CON TUBO DE DIÁMETRO
50X1,5 MM, EN ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, COLOCADA SOBRE MONTANTES
FORMADOS POR PLETINAS 100X100X10 MM DE ACERO INOXIDABLE AISI-304-L, SE-
GÚN DETALLE DE PLANOS, INCLUSO TALADRADO DE MURO DE HORMIGÓN, PLACA
BASE Y ANCLAJE QUÍMICO, ELABORADA EN TALLER Y MONTADA EN OBRA, TOTAL-
MENTE COLOCADA, INCLUIDO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

71,00 110,01 7.810,71

E27GAI050    m2  PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL                            

PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL APLICADA CON RODILLO, EN
PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE FACHADA, I/LIMPIEZA DE SUPER-
FICIE, MANO DE IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON DOS MANOS, SEGÚN
NTE-RPP-24.

120,00 8,34 1.000,80

PA-01        UD  P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA INSTALACIÓN DE PROTECTORES ARBOLADO  

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES
EN ARBOLADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ARMADURA, ENCOFRADO Y HORMIGO-
NADO DE LAS ZAPATAS.

1,00 350,00 350,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-5 MUROS Y PAVIMENTOS .................. 46.845,46
SUBCAPÍTULO 02-6 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  

JMJ19        M3  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                   

TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 cm. DE ESPESOR EX-
TENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

9,00 21,46 193,14

U13EH020     ud  UD DE VINCA                                                     

VINCA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4
M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCOR-
QUE Y PRIMER RIEGO.

30,00 5,95 178,50

JMJ13        UD  UD DE HIEDRA                                                    

UD DE HIEDRA "HEREDERA HÉLIX" PLANTADO EN OBRA, INCLUSO APERTURA DE
LA HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PRIMER RIEGO.

30,00 8,88 266,40

JMJ15        UD  UD. ARBOL SOMBRA CADUCIF TILO PLATEADO. 12-14 COLCADO           

UD. ARBOL DE SOMBRA CADUCIFOLIO TIPO TILO PLATEADO (TILIA TOMENTOSA, DE
12-14 CM.  DE PERIMETRO, EN CEPELLON , COLOCADO EN ALCORQUE,  INCLUSO
APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVA-
CION PRIMER AÑO.

2,00 276,06 552,12

JMJ20        UD  UD. BANCO PIEDRA ART. MOD. "KUBE". O SIMILAR                    

UD. BANCO DE PIEDRA ARTIFICIAL MOD. "KUBE", O SIMILAR, DE DIMENSIONES
2,00X0,50X0,45 M. TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO, INCLUYENDO ANCLAJES
METALICOS, Y REMATES DE PAVIMENTO.

1,00 915,45 915,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 02-6 MOBILIARIO URBANO Y
JARDINERÍA

2.105,61

TOTAL CAPÍTULO 02 ESCALERA "D".................................................................................................................. 67.120,23
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                

PA03         UD  GESTIÓN DE RCD´S                                                

UD. DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, SE-
GÚN UNIDADES DE OBRA Y VALORACIONES DESCRITAS EN EL CORRESPONDIEN-
TE ANEJO, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, GESTIÓN, CLASIFICACIÓN, TRATA-
MIENTO, REUTILIZACIÓN Y/O ALMACENAJE EN VERTEDERO CONTROLADO AUTORI-
ZADO, CON CERTIFICADO

1,00 2.700,00 2.700,00

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN................................. 2.700,00
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PRESUPUESTO
Escaleras y Rampas en el Barrio de Girón - 2ª Fase              
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 VARIOS                                                          

PRESYS       ud  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD                                

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS  INDICADAS EN EL ANEJO SE ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD, ANEJO DEL PROYECTO.

1,00 750,00 750,00

PA001        ud  P.A. ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA                                     

PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS.

1,00 550,00 550,00

PA002        ud  P.A. A JUSTIFICAR IMPREVISTOS                                   

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN IMPREVISTOS QUE SE PUDIERAN SIRGIR DU-
RANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

1,00 962,17 962,17

TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS............................................................................................................................... 2.262,17

TOTAL...................................................................................................................................................................... 140.982,01
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