



**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE MODIFICACIONES Y OBRAS
ANEXAS EN PARADAS DE AUTOBÚS DE VARIAS LÍNEAS**

Presupuesto base de Licitación:

| | |
|--|-----------------------------|
| Presupuesto de ejecución material | 138.848,60.- € |
| 13% Gastos Generales | 18.050,32.-€ |
| 6% Beneficio Industrial | 8.330,92.-€ |
| | <hr/> |
| Suma | 165.229,84.-€ |
| 21% I.V.A. | 34.698,92.-€ |
| | <hr/> |
| <u>Total Presupuesto Ejecución Material</u> | <u>199.928,11.-€</u> |

Presupuesto para conocimiento de la Administración:

| | |
|--|-----------------------------|
| Presupuesto base de Licitación | 165.229,84.-€ |
| IVA | 34.698,27.-€ |
| | |
| Control de Calidad (2,5% de P.E.M.) | 3.471,25.-€ |
| 21% I.V.A. | 728,96.-€ |
| | <hr/> |
| Suma | 4.200,21.-€ |
| | |
| Coordinación de Seguridad y Salud (0,572% de P.E.M.) | 641,48.-€ |
| 21% I.V.A. | 134,71.-€ |
| | <hr/> |
| Suma | 776,19.-€ |
| | |
| <u>Total Presup. para conocimiento de la Administración</u> | <u>204.904,51.-€</u> |

En Valladolid a 29 de mayo de 2014
EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo.: Angel M^a Cuevas Cuevas



Ayuntamiento de
Valladolid

Resumen de Firmas

Pág.1/1

Título:Conocim-Admon