



**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE MODIFICACIONES Y OBRAS
ANEXAS EN PARADAS DE AUTOBÚS DE VARIAS LÍNEAS**

Presupuesto base de Licitación:

Presupuesto de ejecución material	138.848,60.- €
13% Gastos Generales	18.050,32.-€
6% Beneficio Industrial	8.330,92.-€
	<hr/>
Suma	165.229,84.-€
21% I.V.A.	34.698,92.-€
	<hr/>
<u>Total Presupuesto Ejecución Material</u>	<u>199.928,11.-€</u>

Presupuesto para conocimiento de la Administración:

Presupuesto base de Licitación	165.229,84.-€
IVA	34.698,27.-€
Control de Calidad (2,5% de P.E.M.)	3.471,25.-€
21% I.V.A.	728,96.-€
	<hr/>
Suma	4.200,21.-€
Coordinación de Seguridad y Salud (0,572% de P.E.M.)	641,48.-€
21% I.V.A.	134,71.-€
	<hr/>
Suma	776,19.-€
<u>Total Presup. para conocimiento de la Administración</u>	<u>204.904,51.-€</u>

En Valladolid a 29 de mayo de 2014
EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo.: Angel M^a Cuevas Cuevas



Ayuntamiento de
Valladolid

Resumen de Firmas

Pág.1/1

Título:Conocim-Admon