

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR LA F.M.D. PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO EN CAMPO DE RUGBY PEPE ROJO. EXPTE. 78/15

Asistentes

Presidente de la Mesa: D. Alberto Bustos García. Presidente-Delegado FMD

Interventor: D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Interventor Delegado FMD

Vocales: D. Francisco de Borja Lara Adánez. Gerente FMD.

D. Julio López Valdespino. Jefe Técnico de Sección de Instalaciones

D. Ángel Leal López. Secretario

En Valladolid, a 13 de noviembre de 2015, siendo las 11:45 horas, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta por los asistentes señalados, al objeto de proceder a la adjudicación en el procedimiento abierto convocado por la F.M.D. para la contratación de la Obra de construcción de graderío en campo de rugby Pepe Rojo.

Se da a conocer la puntuación obtenida por las empresas licitadoras según el informe técnico elaborado por el Jefe Técnico de la Sección de Instalaciones de la FMD con el siguiente resultado:

	H.1.1. Oferta	H.1.2. Mejoras	H.1.3.1. Garantía	H.1.3.2. Actuac.	H.1.4. Plazo Ejec.	TOTAL PUNTUACIÓN
PROVISER CASTILLA Y LEÓN S.L.	48,552	5,986	5	2,159	5	66,697 puntos
GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS Y CONST. DDR	67,390	3,289	0,833	0,227	5	76,739 puntos
D-TODO INGENIEROS Y DESARROLLO S.L.	54,450	9,959	5	4,987	5	79,396 puntos
SERREAL S.L.	75	0,150	3,333	0,720	5	84,203 puntos
NORFOREST S.L.	70,345	5,870	5	4,541	5	90,756 puntos
CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO S.A.	33,174	6,201	1,666	1,134	5	47,175 puntos
NUCLEO S.A.	20,420	2,906	1,666	0,062	0	25,054 puntos
FERROVIAL AGROMAN S.A.	63,163	10	5	5	5	88,163 puntos

A la vista del informe emitido por el Sr. Jefe Técnico de la Sección de Instalaciones de la F.M.D. la Mesa propone la adjudicación del contrato a la empresa **NORFOREST S.L.** previo cumplimiento de los trámites establecidos en los Pliegos que sirven de base a la contratación y en la legislación en materia de contratación administrativa.

Siendo las doce horas y quince minutos del día de la fecha se levanta la sesión.

Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los componentes de la Mesa, de lo que, como Secretario, doy fe.



D. Ángel Leal López
SECRETARIO



D. Alberto Bustos García
PRESIDENTE DELEGADO



D. Fco. de Borja Lara Adánez



D. Juan Manuel Sanz Ruiz



D. Julio López Valdespino