

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES Nº1 Y Nº2 EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR LA F.M.D. PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL 11 FINCA DE CANTERAC Y CAMPO DE FÚTBOL 7 DON BOSCO. EXPTE. 23/16

Asistentes

Presidente: D. Francisco de Borja Lara Adánez, Gerente F.M.D.
Secretario: D. Ángel Leal López
Vocales: D. Julio López Valdespino, Jefe Técnico de la Sección de Instalaciones F.M.D.
D. Alfredo Roldán Fernández. Jefe de la Sección de Instalaciones F.M.D.
D. Luis Miguel López de Luzuriaga, Interventor Delegado F.M.D.

En Valladolid, a 5 de mayo de 2016, siendo las 13:30 horas, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta por los asistentes señalados, al objeto de proceder a la apertura del sobre nº 1 y la apertura del sobre nº 2 en el procedimiento abierto convocado por la F.M.D. para la contratación de la Obra de Remodelación de campo de fútbol 11 Finca de Canterac y campo de fútbol 7 Don Bosco . EXPTE. 23/16.

Se procede a la apertura del sobre nº 1 de las ofertas recibidas:

Oferta nº 1: CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.L.
Oferta nº 2: NATURF DEVELOP S.L.
Oferta nº 3: MAGEIN 2012 S.L.
Oferta nº 4: OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S.A.
Oferta nº 5: ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L.
Oferta nº 6: GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.L.
Oferta nº 7: MECANO SPORT S.L.
Oferta nº 8: LIMONTA SPORT IBÉRICA S.L.
Oferta nº 9: CMG AGUA Y ENERGÍA S.L.

La documentación presentada por todos los licitadores se ajusta a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, excepto las ofertas nº 2 NATURF DEVELOP S.L., nº 7 MECANO SPORT S.L. y nº 8 LIMONTA SPORT IBÉRICA S.L. que no acreditan haber depositado garantía provisional lo que constituye motivo de exclusión del procedimiento.

A continuación se procede a la apertura del sobre nº 2 (criterios evaluables mediante juicio de valor) de los licitadores admitidos, pasando la documentación a estudio y valoración.

Siendo las 14:00 horas del día de la fecha se levanta la sesión.

Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los componentes de la Mesa, de lo que, como Secretario, doy fe.



D. Ángel Leal López
SECRETARIO




D. Fco. de Borja Lara Adánez



D. Luis Miguel López de Luzuriaga



D. Julio López Valdespino



D. Alfredo Roldán Fernández