

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES Nº3 EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR LA F.M.D. PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL 11 FINCA DE CANTERAC Y CAMPO DE FÚTBOL 7 DON BOSCO. EXPTE. 23/16

Asistentes

Presidente: D. Francisco de Borja Lara Adánez, Gerente F.M.D.
 Secretario: D. Ángel Leal López
 Vocales: D. Julio López Valdespino, Jefe Técnico de la Sección de Instalaciones F.M.D.
 D. Alfredo Roldán Fernández. Jefe de la Sección de Instalaciones F.M.D.
 D. Luis Miguel López de Luzuriaga, Interventor Delegado F.M.D.

En Valladolid, a 12 de mayo de 2016, siendo las 13:45 horas, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta por los asistentes señalados, al objeto de proceder a la apertura del sobre nº 3 en el procedimiento abierto convocado por la F.M.D. para la contratación de la Obra de Remodelación de campo de fútbol 11 Finca de Canterac y campo de fútbol 7 Don Bosco. EXPTE. 23/16.

El Jefe Técnico de la Sección de Instalaciones Deportivas presenta una propuesta de exclusión de la oferta presentada por CMG AGUA Y ENERGÍA S.L., al haber presentado un pavimento cuyas características no se ajustan a las definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En base a dicha circunstancia la Mesa de Contratación acuerda excluir del procedimiento a la empresa CMG AGUA Y ENERGÍA S.L.

Se procede a la apertura del sobre nº 3 de las ofertas recibidas, con el siguiente resultado:

EMPRESA	H.1.1 Precio	H.1.2 Mejoras sin coste adicional	H.1.3.1 Ampliación Plazo de Garantía	H.1.3.2 Actuaciones cuantificadas durante el plazo de garantía
1. CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.L.	134.658,92 €	18.180,00 €	5 años	18.600,00 €
2. MAGEIN 2012 S.L.	142.371,00 €	6.921,90 €	6 años	
3. OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S.A.	136.344,80 €	22.391,64 €	5 años	22.210,00 €
4. ACTIVA PARQUES Y JARDINES S.L.	138.924,00 €	5.000,00 €	3 años	8.670,00 €
5. GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.L.	139.000,00 €	21.760,00 €	6 años	14.000,00 €

Precios sin incluir el I.V.A.

Siendo las 14:15 horas del día de la fecha se levanta la sesión.

Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los componentes de la Mesa, de lo que, como Secretario, doy fe.




D. Ángel Leal López
SECRETARIO




D. Luis Miguel López de Luzuriaga



D. Fco. de Borja Lara Adánez



D. Julio López Valdespino



D. Alfredo Roldán Fernández