

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES Nº1 Y Nº3 EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR LA F.M.D. PARA LA CONTRATACIÓN DE LA REFORMA DE LA PISTA POLIDEPORTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN PEDRO REGALADO. EXPTE. 123/17

Asistentes

Presidente: D. Francisco de Borja Lara Adánez, Gerente F.M.D.
Secretario: D. Ángel Leal López
Vocales: D. Amador Martín Alonso, Interventor Delegado F.M.D.
D. Julio J. López Valdespino, Jefe Técnico Sección de Instalaciones F.M.D.

Representantes empresas licitadoras:

D^{ña}. Sonia López Nieto, Cámara de Contratistas de Castilla y León.

En Valladolid, a 14 de diciembre de 2017, siendo las 10:30 horas, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta por los asistentes señalados, al objeto de proceder a la apertura de los sobres nº 1 y nº 3 en el procedimiento abierto convocado por la F.M.D. para la contratación de la Reforma de la Pista Polideportiva en el Complejo Deportivo de San Pedro Regalado. EXPTE. 123/17.

Se procede a la apertura del sobre nº 1 de las ofertas recibidas:

Oferta nº 1: MARQUESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L.
Oferta nº 2: ELSAMEX S.A.U.
Oferta nº 3: TORCONSA, OBRAS Y SERVICIOS S.L.
Oferta nº 4: ARPAPE, S.L.
Oferta nº 5: ZAMORANA DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES S.L.
Oferta nº 6: HARAL SERVICIOS Y OBRAS S.L.

La documentación presentada por los licitadores se ajusta a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, excepto las presentadas por: ELSAMEX S.A.U. y ZAMORANA DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES S.L., que deben subsanar las deficiencias encontradas en la Declaración Responsable, concediéndose un plazo de tres días.


A continuación se procede a la apertura del sobre nº 3, con el siguiente resultado:

LICITADOR	PRECIO (excluido el IVA)	MEJORAS SIN COSTE ADICIONAL (excluido el IVA)	AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA
1. MARUQUESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L.	103.077,77 €		1 año
2. ELSAMEX S.A.U.	103.305,00 €	1.779,06 €	
3. TORCONSA OBRAS Y SERVICIOS S.L.	101.324,00 €	18.021,96 €	3 años
4. ARPAPE, S.L.	104.507,52 €	13.979,86 €	3 años
5. ZAMORANA DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES S.L.	98.829,00 €		1 año
6. HARAL SERVICIOS Y OBRAS S.L.	98.801,80 €	3.434,24 €	2 años

Pasa a informe técnico el contenido de los sobres nº 3.

Siendo las 10:50 horas del día de la fecha se levanta la sesión.


Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los componentes de la Mesa, de lo que, como Secretario, doy fe.



D. Ángel Leal López
SECRETARIO



D. Fco. de Borja Lara Adánez



D. Amador Martín Alonso



D. Julio J. López Valdespino