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Ayuntamiento de Valladolid

Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda

Oficina de Contratacién y Supervision de Proyectos

ACTA DE LA MESA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DE
ADECUACION DEL BOMBEO DE FUENTE LA MORA.

Presidente: Manuel Saravia Madrigal, Concejal del Area de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda.

Vocales: Pablo Gigosos Pérez, Director del Area de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda; M? José Pascual Fuente, Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Area de
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda; Rafael Guerra Posadas, en representacién de
la Asesoria Juridica General, Maria Luz Fadrique Picado, en representacion de la
Intervencién General.

Secretaria: Inmaculada Carrera de la Red, Jefa de la Oficina de Contratacion y
Supervision de Proyectos.

En Valladolid, a 16 de diciembre de 2016.

Siendo las 9:00 horas, en el despacho de la Concejalia de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda, se constituyo la Mesa de Contratacion, compuesta por los
asistentes arriba sefialados, al objeto de proceder a la adjudicacién del contrato arriba
citado.

Previamente y en acto publico se da cuenta del resultado del informe técnico de
valoracion del sobre nim. 3, de fecha 13 de diciembre de 2016, con el siguiente
resultado:

LICITADOR | PUNTUACION |

1. ARPAPE,SL B T T
2. Fricaltec, Instalaciones, Mantenimientos y Proyectos, SL 78,87 )
3. D-TODO, Ingenieria y Desarrollo I SEsT o) bt
4. COBRA, Instalaciones y Servicios, S.A. R Sl _J

La Mesa de Contratacion asumiendo las conclusiones del referido informe, y
teniendo en cuenta todas las actuaciones del expediente licitatorio, acuerda proponer
al 6rgano de contratacion la adjudicacion del presente contrato a Fricaltec,
Instalaciones, Mantenimientos y Proyectos, S.L., con una oferta de 59.945,48 €,
IVA excluido, unas mejoras de 249,76 €, una ampliacién del plazo de garantia de
365 dias, unas actuaciones a realizar durante el plazo de garantia de 400,00 €,
una reduccion del plazo de ejecucion de 7 dias y demas condiciones que figuran en
el Pliego.

Finalmente y no habiendo mas asuntos que tratar, siendo las 9:10 horas del dia
de la fecha, se da por terminado el presente acto, que lo firma el Sr. Presidente, de
todo lo cual, que queda transcrito, yo, como Secretaria, certifico.
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EL PRESIDENTE, LA/SECE EfARIA
Manuel Saravia Madrigal Inmaculaﬁa Cafrera de la Red
Plaza Mayor, |
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