

Expediente nº	55/2016
Contrato:	Obras de ampliación aceras y carril bici en el puente de Poniente.
Tipo de Licitación	251.742,60 € (IVA excluido)



Nº Oferta		1	2	3	4	5	6	7	8	
LICITADORES		Constructora Peache, S.A.U.	Arpape, S.L.	Arcebansa, S.A.	D-Todo Ingeniería y Desarrollo, S.L.	Toyr, S.A.	Blasgon, S.A.	Collosa	Construcciones C.G. Carlos González, S.L.	
Sobre nº 1	DECLARACIÓN RESPONSABLE	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto	
Sobre nº 3 Criterios de valoración	PRECIO	223.597,78 €	196.505,84 €	200.387,11 €	204.389,82 €	192.584,76 €	226.820,08 €	174.213,05 €	206.845,00 €	
	MEJORAS	1.205,23 €	9.209,35 €	25.174,26 €	0 €	25.160,52 €	12.587,13 €	7.486,71 €	12.000,00 €	
	AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA	730 días	2 años	730 días	2 años	730 días	730 días	730 días	2 años	
	ACTUACIONES CUANTIFICADAS	10.562,58€ 21.969,56€ 900,00€ 3.850,00€ 479,25€	1.800,00 €	8.568,00€ 3.570,00€ 1.884,96€	12.073,09€ 5.497,80€ 2.713,20€ 5.355,00€ 7.140,00€	1.927,80€ 476,00€ 1.428,00€ 2.975,00€	22.761,00€ 15.000,00€	0€	0€	803.52€
	REDUCCIÓN PLAZO EJECUCIÓN	36 días y medio	36 días	36 días	1,20 meses	36 días	26 días	36 días	36 días	
	PLAN SOCIAL	1 persona	0 personas	1 persona	0 personas	4 personas	0 personas	0 personas	1 persona	

Expediente nº	55/2016
Contrato:	Obras de ampliación aceras y carril bici en el puente de Poniente.
Tipo de Licitación	251.742,60 € (IVA excluido)



Nº Oferta		9	10	11	12	13	14	15	16
LICITADORES		Hergonsa	Arcor, S.L.U.	Mariano Rico, S.L.	Castellano Leonesa de Medio Ambiente, S.L.	Obras Conedavi, S.L.	Segesa	Haral 12, Servicios y Obras, S.L.	Fuenco, S.A.U.
Sobre nº 1	DECLARACIÓN RESPONSABLE	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto
Sobre nº 3 Criterios de valoración	PRECIO	210.935,12 €	199.380,14 €	219.642,60 €	200.966,11 €	203.911,50 €	214.283,30 €	214663,00 €	186.566,32 €
	MEJORAS	25.151,61 €	25.168,44 €	11.900,00 €	25.174,26 €	0 €	8.565,04 €	25.174,26 €	3.000,00 €
	AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA	730 días	730 días	730 días	1.095 días	730 días	2 años	730 días	2 años
	ACTUACIONES CUANTIFICADAS	1.254,00€ 425,00€	3.539,54€ 28.313,81€ 5.902,40€	2.849,50€ 4.980,60€ 3.488,37€	2.940,00€ 1.280,00€	0€	8.029,89€	37.761,39€	2.000,00€
	REDUCCIÓN PLAZO EJECUCIÓN	36 días	36 días	36 días	36 días	36 días	54 días	36 días	36 días
	PLAN SOCIAL	-----	2 personas	0 personas	0 personas	2 personas	1 persona	1 persona	0 personas