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1.  CUESTIONES PRELIMINARES 
 
Marco normativo establecido por el CTE  
 

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 
de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de 
noviembre de 1999 

1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones 
que permitan un uso satisfactorio del edificio. 

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 
de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de 
noviembre de 1999 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes 
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 
de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de 
noviembre de 1999 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa específica. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 

 
 
Exención de la obligatoriedad de visado colegial: 
 
Conforme al artículo 4.1 del RD 1000/2010, que regula el visado colegial 
obligatorio: "Cuando en aplicación de la normativa sobre contratación 
pública, alguno de los trabajos previstos en el artículo 2 sea objeto de informe 
de la oficina de supervisión de proyectos, u órgano equivalente, de la 
Administración Pública competente (como es nuestro caso), no será necesaria 
la previa obtención de visado colegial. Dicho informe bastará a efectos del 
cumplimiento de la obligación de obtención de visado colegial."  
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2.  OBJETO DEL PROYECTO 
 

Este Proyecto tiene por objeto definir las características espaciales y 
constructivas que tendrá la obra que se pretende realizar. 

De forma general la intervención pretende la rehabilitación de las fachadas 
exteriores, la cubierta y las carpinterías de 4 bloques de 6 viviendas cada uno, 
organizados en B+II alturas con una escalera central y dos viviendas por mano. 
Dichos bloques se encuentran agrupados de dos en dos con lo que nos 
encontramos con dos edificios exentos de 12 viviendas cada uno. Las fincas 
correspondientes a cada bloque poseen una superficie construida de 306m2 y 
entre de 99 y 103m2 de suelo conforme a la información catastral, 
encontrándose en régimen de división horizontal. 

Se aprecia la existencia de diversas modificaciones en el conjunto de la 
edificación que hacen que estado actual difiera del proyecto original; éstas se 
centran principalmente en el cierre de las terrazas de las plantas superiores y 
los tendederos anexos a las cocinas, así como en la redistribución de los 
espacios internos de las viviendas.  

No se actuará tanto en los espacios privativos de los apartamentos, así como 
tampoco en los comunes de acceso y comunicación vertical, centrándose 
intervención en la envolvente exterior. 

Complementariamente a lo anterior se prevé renovar la urbanización e 
infraestructuras de la calle Albatros y su conexión con las adyacentes Zorzal y 
Faisán. 
 
 

3.-  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
3.1.- AGENTES 
 
 

 
Promotor: 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID  
Plaza de San Benito, 1 / 47.003 Valladolid 
CIF. P4718700J 

 
Arquitecto: 

 
D. Carlos Andrés del Río Ingelmo 
colegiado 2573.  COACYLE, demarcación de Valladolid  

 
 

 
3.2.- INFORMACIÓN PREVIA 
 
3.2.1.-  Antecedentes y condiciones de partida 
 
El presente documento desarrolla a nivel de proyecto básico y de ejecución el 
programa de necesidades expuesto por parte de la propiedad. 
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3.2.2.-  Situación y Emplazamiento 
 
CALLES FAISÁN 3 y 5, Y ALBATROS 1 y 3, VALLADOLID 
Referencias catastrales de las fincas matrices y lindes de las mismas: 
 
C. Faisán Nº3, finca 7724224UM5172D: 
- al noreste: con la calle Albatros 
- al noroeste: con la calle Albatros. 
- al sureste: con el número 5 de la calle Faisán. 
- al suroeste: con la calle Faisán. 
 
C. Faisán Nº5, finca 7724223UM5172D: 
- al noreste: con la calle Albatros 
- al noroeste: con el número 3 de la calle Faisán. 
- al sureste: con la calle Zorzal. 
- al suroeste: con la calle Faisán. 
 
C. Albatros Nº1, 7724226UM5172D: 
- al noreste: con el colegio Santiago López 
- al noroeste: con la calle Albatros y el colegio Santiago López. 
- al sureste: con el número 3 de la calle Abatros. 
- al suroeste: con la calle Albatros. 
 
C. Albatros Nº3, finca 7724225UM5172D: 
- al noreste: con el colegio Santiago López 
- al noroeste: con el número 1 de la calle Albatros. 
- al sureste: con la calle Zorzal. 
- al suroeste: con la calle Albatros. 
 
A su vez, cada una de las cuatro fincas se subdivide en 6 inmuebles 
independientes organizados en régimen de división horizontal. 
 
Las construcciones que nos ocupan fueron construidas en el año 1965 bajo sus 
preceptivos permisos y autorizaciones, y tiene establecido desde su origen el 
uso residencial. La presente actuación no modifica el uso urbanístico 
legalmente establecido, pudiéndose por ello considerar este como uso 
existente según el Plan General, ya que es anterior al año 1984. Tampoco 
modifica los usos característicos a efectos de la aplicación del CTE. 
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3.2.3.-  Entorno físico 
El edificio no tiene condicionantes especiales dignos de mención. 
 
3.2.4.-  Normativa Urbanística 
 
 

Marco Normativo:  Obl Rec 
 
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 

  

Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Castilla y León 

  

Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y 
León 

  

Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León 

  

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de 
edificación. 

  

Código Técnico de la Edificación.   
Ordenanzas Provisionales de Vivienda de Protección 
Oficial  

  

Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y 
León, modificada por L8/2014 y Texto Refundido: 
Decreto Legislativo 1/2015 
Decreto 462/1971 por el que se aprueban la normas 
de redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

   
   

(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 
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Cuestiones preliminares relativas al cumplimiento de la normativa urbanística: 
 

 

Caracterización de los trabajos en el exterior del edificio: 
 
El artículo 54.1.b.II del P.G. determina que para edificios no afectados por la 
Normativa de Protección, tendrán cabida: "Las obras de adecuación total 
que supongan la reorganización de la fachada, mediante la recomposición 
de huecos o, en su caso, la transformación de cuerpos volados, la realización 
de nuevos acabados y elementos constructivos y ornamentales, etc." 
 
La actuación sobre las fachadas en nuestro caso se limita a la aplicación de 
un sistema de aislamiento por el exterior sin modificar sustancialmente 
configuración geométrica ni morfológica de las mismas.  
El sistema SATE supone un incremento de 10cm del espesor de los 
cerramientos en todo el perímetro exterior del edificio. 
En este sentido no puede entenderse que el aumento dimensional del 
perímetro del edificio suponga Ampliación según el artículo 48 del P.G., dado 
su alcance es estrictamente puntual, y se encuentra ligada a la mejora de las 
condiciones de habitabilidad (el aislamiento perimetral) preexistentes pero en 
ningún caso a un aumento de la superficie neta aprovechable de las viviendas. 
 
En vista de todo lo anterior, en lo que se refiere a las obras sobre las fachadas 
del edificio, nos encontramos ante una actuación de Adecuación Total de 
Fachadas (art. 54.1.b.II del P.G.). 
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Planeamiento de aplicación: 
 
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio  

Ordenación general de recursos naturales y del territorio No es de aplicación 
Ordenación de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicación 
Ordenación Territorial No es de aplicación 

  

Planeamiento Urbanístico 
PLANEAMIENTO GENERAL: BOCYL  27/08/2004 
Plan General de Ordenación Urbana  de Valladolid,  

 

Modificación Puntual del PG, aprobada 
provisionalmente en julio de 2016, y prevista 
aprobación definitiva para octubre de 2016     
 
Nota (1) 

  

Clasificación,  Categorización y Régimen del Suelo  

Clasificación del Suelo Suelo Urbano 

Categoría Consolidado 

Ordenación detallada Sí 
 
Adecuación a la Normativa Urbanística: condiciones de parcela 
 
Uso pormenorizado  R1  Residencial 1 (art. 369 del PGOU) 
Condiciones de 
edificación 

CP Conjunto con Proyecto (art. 439 del PGOU) 

Catalogación No aplica 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota (1): Aprobación de Modificación Puntual del PGOU 
 
En el momento de la redacción del presente proyecto se encuentra aprobada 
definitivamente y publicada la modificación del Plan General que ampara la 
presente actuación. 
 
Dicha Modificación Puntual ha sido aprobada definitivamente mediante Orden 
FYM 899/2016 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, y publicada en el BOCYL del 27 de octubre de 2016. 
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Parámetros de edificación y uso: 
 
 planeamiento proyecto 

 

Uso 
pormenorizado 
de parcela 

Art. 369 del P.G. 

Residencial 1: 
determinante uso 
vivienda > 80% y 
prohibidos industrial, 
almacén, taller y 
gasolinera 

No se altera la 
relación de usos 
existentes y 
legalmente 
establecidos: 100% 
residencial vivienda. 

Condiciones de 
Edificación 

Art. 439 del P.G. 
Conjunto con 
Proyecto (CP) 

Se respetan las 
condiciones del 
proyecto originario 
(alineaciones, altura, 
composición de 
fachada) dado que 
la actuación no 
afecta a la volumetría 
general y las 
actuaciones en 
fachada solo varias su 
acabado y 
puntualmente la 
disposición de los 
huecos.  Nota (2) 

Uso básico de los 
locales 

 
Art. 297.a.del 
P.G. 

Uso básico vivienda: 
determinante. 

Uso básico vivienda: 
determinante. 

Tipo de 
actuación 
 

En el interior: 
 

No se llevarán a cabo obras en el interior de 
los inmuebles 

En el exterior: 
Art. 54.1.b.II 
del P.G 

Actuación de Adecuación Total de 
Fachadas en el exterior: se plantea la 
redistribución de algunos huecos, el 
incremento del espesor de los cerramientos y 
su perímetro, cambio de los acabados. 

Edificabilidad Art. 423 del P.G. 

 
No aplica: no se actúa sobre el exterior. El 
aumento puntual en el perímetro y con ello 
en la superficie y edificabilidad está 
directamente amparado por le ley de 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbana de Castilla y León (Ley8/2013)  
Nota (3) 
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Nota (2):   
Adecuación del proyecto a las determinaciones de Conjunto con Proyecto 
 
En cuanto a la adaptación del proyecto a lo establecido para la calificación 
de Conjunto con Proyecto por el artículo 439 del PGOU cabe puntualizar que, 
si bien el proyecto no supone una reproducción idéntica de los parámetros 
del proyecto original, sí es fiel a una interpretación finalista o teleológica de la 
norma. En este sentido cabe aclarar las siguientes cuestiones: 
 
1  En cuanto a los cambios en la composición de las fachadas, el artículo 
439 admite la modificación de los huecos, siempre que no suponga una 
transformación de la composición general de aquéllas. En este sentido, la 
posición y dimensiones de la mayoría de los huecos no ha sido modificada en 
el proyecto; en cuanto a los nuevos huecos, o a aquéllos que han sido 
desplazados, han sido diseñados de forma coherente con los ya existentes, 
tomando sus mismas dimensiones, modulación, etc; y bajo una lógica de 
reinterpretación contemporánea de la solución de los recercos perimetrales 
de las ventanas del proyecto primitivo. De esta forma queda garantizada una 
integración arquitectónica con el entorno, más allá del simple mimetismo 
repetitivo o del pastiche. 
 
2 En relación a la respuesta formal del nuevo cerramiento de escalera, el 
hecho de que éste se materialice con un frente eminentemente diáfano y 
acristalado retoma el planteamiento del proyecto original en el que estos 
elementos se encontraban abiertos a vía pública. Así pues, la respuesta dada 
en proyecto a este punto pretende aunar la voluntad del Conjunto con 
Proyecto primitivo con los estándares actuales de confort que aconsejan el 
cierre de estos espacios. 
 
3 Por otro lado, en cuanto a la solución de celosía prevista para los 
tendederos y cierres de seguridad de los huecos en planta baja, que 
obviamente no sigue la tipología del proyecto primitivo, cabe señalar lo 
siguiente:  
  1- En primer lugar, la solución de lamas prefabricadas de 
hormigón prevista para los tendederos en el proyecto original se ha perdido 
en la mayoría de las 570 unidades que componen el conjunto. A 
consecuencia de las reducidas dimensiones de las viviendas, en la práctica 
totalidad de los casos se han cerrado los tendederos haciéndolos pasar a 
formar parte de su espacio interior, si bien las soluciones constructivas para 
ello han sido heterogéneas y por lo general poco acertadas: cierres de 
fábrica cara vista o revocada, carpintería de aluminio; y en cualquier caso 
con gran disparidad en el tamaño de los huecos, remates, etc.   
Así pues, en la medida en que la solución original de los tendederos se ha 
perdido casi por completo, no parece lógico tomarla como referente, dado 
que de facto no se conseguiría el efecto de unidad estética que persigue la 
calificación de "Conjunto con Proyecto".    
  2- A este respecto, entendemos que la nueva celosía 
planteada no contraviene el espíritu del planeamiento urbanístico toda vez 
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que crea un nuevo referente plástico donde de hecho ha desaparecido. Por 
esta misma razón se ha optado por la creación de un elemento de gran 
pregnancia visual que tiene la voluntad de convertirse en un nuevo icono 
dentro de la zona, que sirva para trabar e inflexionar entre sí las distintas 
construcciones, creando en definitiva un todo coherente y con identidad 
propia, fin último de una la calificación urbanística como "Conjunto con 
Proyecto" si nos ceñimos al espíritu de la norma. 
 
 
Nota (3):   
Justificación del aumento de edificabilidad y la invasión de las alineaciones 
 
En cuanto a la ocupación del viario público (alineaciones) y al aumento de 
edificabilidad, con independencia de una eventual justificación por medio de 
la Ordenanza Municipal de Instalación de Ascensores, la Ley 8/2013 de 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas de Castilla y León, 
ampara la ocupación directa del espacio público en la medida en que 
dispone en su artículo 10 que: "Será posible ocupar las superficies de espacios 
libres o de dominio público que resulten indispensables para la instalación de 
ascensores u otros elementos, así como las superficies comunes de uso 
privativo, tales como vestíbulos, descansillos (...) cuando no resulte técnica o 
económicamente viable ninguna otra solución para garantizar la 
accesibilidad universal.".  Complementariamente, lo anterior también será 
aplicable en "... obras que consigan reducir al menos en un 30% la demanda 
energética actual en calefacción...". 
En este sentido, tanto el aumento de edificabilidad, como la invasión de la 
alineación a vía pública que supone la solución de revestimiento SATE, y 
complementariamente la solución de los tendederos, quedan 
normativamente amparadas: se consigue un ahorro superior al 30% en 
calefacción (ver certificación energética). 
 
 
3.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.3.1.  Descripción general y estado actual. 
 

Se pretende la rehabilitación de las fachadas exteriores, la cubierta y las 
carpinterías de 4 bloques de 6 viviendas cada uno, organizados en B+II alturas 
con una escalera central y dos viviendas por mano. Las fincas 
correspondientes a cada bloque poseen una superficie construida total de 
306m2, y entre de 99 y 103m2 de suelo, conforme a la información catastral, 
encontrándose en régimen de división horizontal. 

 

Complementariamente a lo anterior se prevé renovar la urbanización e 
infraestructuras de la calle Albatros y su conexión con las adyacentes Zorzal y 
Faisán. 
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Las construcciones existentes forman parte de la "Unidad 29 de octubre" 
dentro del barrio de "Los Pajarillos" de Valladolid, formada por unos 95 bloques 
de viviendas sociales de características muy similares entre sí y con una 
morfología original bastante unitaria que ha devenido en su calificación como 
"Conjunto con Proyecto" según el planeamiento urbanístico municipal, aunque 
en la actualidad se encuentre parcialmente desvirtuada.  

 
Los cerramientos de fachada a pesar de su relativo buen estado de 
conservación poseen unas condiciones de aislamiento térmico insuficientes; 
están formados únicamente por una fábrica exterior de medio pie de ladrillo 
cara vista, una cámara de aire de no más de 4cm sin aislamiento, y una hoja 
interior de tabique de ladrillo hueco sencillo con acabado de guarnecido de 
yeso. 
 
 
3.3.2.  Programa de necesidades 
 
Pasamos a continuación a definir las actuaciones que llevarán a cabo: 
 
 
Envolvente exterior. 
 
Para la mejora de las condiciones de aislamiento térmico de fachada se 
propone la utilización de un sistema SATE exterior que no merme el ya de por sí 
escaso espacio interior de las viviendas. Con 80-100mm de espesor de 
aislamiento tipo EPS (Poliestireno expandido) de 55Kg/m3 de densidad y 
conductividad 0.029W/mºk. El acabado exterior del edificio cambiará del 
actual ladrillo caravista a una solución de revoco continuo de base resinosa. 
Asimismo se colocarán carpinterías de aluminio con RPT y vidrios de altas 
prestaciones. 
En cuanto a la cubierta se prevé el cambio de sus tejas con la colocación de 
unas nuevas con impermeabilizante inferior tipo Onduline. 
La solera de la planta inferior se sustituirá por un forjado sanitario de casetones 
de polietileno tipo Caviti. La cota de la solera actual en el interior de las 
viviendas en planta baja se reducirá de los 30cm actuales a 20cm con la 
intención de reducir al máximo el desarrollo horizontal de la rampa planteada 
en el interior del portal y con mejorar con ello la accesibilidad a las viviendas. 
 
 
3.3.3. Soluciones constructivas y materiales 
 
Para la elección de  las soluciones constructivas y los materiales han  primado 
criterios de  durabilidad, calidad, fácil mantenimiento y reposición, y utilización 
habitual.  
En  líneas generales las soluciones constructivas y los materiales previstos son los 
siguientes: 
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CERRAMIENTOS Y FACHADA: 

La fachada existente consta de dos hojas, la exterior medio pie de ladrillo cara 
vista y la interior de tabique de ladrillo hueco sencillo, separadas por una cámara 
de aire sin aislar. Por la cara exterior de procederá a la colocación de un sistema 
SATE a base de EPS, con 80-100mm de espesor, anclado mediante morteros 
específicos y medios mecánicos al soporte, y con acabado de morteros 
especiales para el producto. Por el interior se procederá al trasdosado de la hoja 
interior mediante el aprovechamiento de tendido y enlucido de yeso actual, 
siendo reparado en los puntos que sea necesario. 

 

PARTICIONES Y ACABADOS: 

No se pretende actuaciones en el interior de las viviendas con lo que en general 
no aplicará este apartado. Las intervenciones en este punto se limitarán al 
remate de los huecos afectados por la actuación en su flancos interiores. Éste se 
realizará por medio de guarnecidos y enlucidos de yeso sobre la fábrica y 
remates en los cuatro frentes del derrame interior del hueco mediante tablero 
DMF pintado en el color de las paredes. En los cuartos húmedos podrá sustituirse 
por material cerámico o pétreo. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA 

La carpintería exterior será de aluminio lacado en color negro por el exterior y gris 
claro o blanco por el interior (según DF), con RPT (rotura de puente térmico), en 
partes fijas o practicables batientes u oscilobatientes según planos de memoria 
de carpinterías. Dependiendo del uso de las estancias, estarán equipadas de 
persianas tipo monoblock de lamas de aluminio con aislamiento inyectado de 
color negro.  

Los vidrios empleados serán de altas prestaciones, doble con cámara 4+16+4, 
con relleno de gas argón y hoja exterior de baja emisividad. 

En las zonas comunes correspondientes al portal y a la escalera tendrán una 
carpintería de aluminio lacado negro al interior y exterior, sin RPT, y con vidrio 
simple de seguridad 4+4 o 6+6, securizado y con resistencia superior a 80Kp/m 
para que puedan servir directamente como antepecho de la escalera. Existe la 
posibilidad de implementar un vidrio con cámara también en estos espacios. 

 

Todos los huecos tendrán un recerco en sus mochetas laterales, alféizar y 
capialzado realizado por una pieza única (según detalles y memoria de 
carpinterías) de pletina de acero de 8mm que servirá de remate al sistema SATE 
en estas zonas. Con la intención de recrear los recercos existentes, estas piezas 
sobresaldrán del haz exterior de fachada unos 5cm, dotando al conjunto de una 
imagen muy característica. Estos elementos poseerán un acabado en 
continuidad con la carpintería elegido, esto es, se les aplicará una pintura negro 
mate igual al lacado exterior del aluminio (negro). 

Para la protección antiintrusión de los huecos de las viviendas de planta baja, así 
como para la protección de las vistas de los tendederos, se ha optado por una 
solución singular que dote de carácter propio al edificio. Así pues en vez de 
recurrir a soluciones convencionales de lamas de aluminio o rejas de barrotes, se 
emplea una celosía con un motivo específico y único para este edificio (aunque 
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extrapolable a futuras intervenciones en el barrio), realizada en pletina de acero 
de 12mm recortada al plasma, montada sobre una estructura de perfil 
cuadradillo en el caso de los tendederos y directamente soldada al marco 
perimetral para los huecos de planta baja, y pintadas en todos los casos de color 
blanco en continuación de los paños de fachada. Estos elementos dotan de una 
imagen radicalmente nueva a la construcción, mediante una intervención 
puntual que conserva la volumetría y forma generales del edificio, trasluciendo la 
voluntad de renovación del barrio que fundamenta el espíritu de la intervención. 

 

CIMENTACIÓN Y SOLERAS 

Las importantes humedades en el suelo de las viviendas de planta baja, así como 
la necesidad de pasar bajo ellas la nueva red de saneamiento del edificio, hacen 
necesario la sustitución de las soleras existentes en las partes afectadas por un 
nuevo forjado sanitario. Para ello se empleará un sistema tipo Caviti de hasta 35 
cm de hueco y 5cm de capa de compresión, dispuesto sobre una solera de 
regularización de hormigón en masa HM-20 apoyada ésta sobre el terreno 
compactado. En los bordes, se procederá a la independización del nuevo 
conjunto constructivo de los arranque de fachada por medio de planchas de 
poliestireno. La cota superior del forjado sanitario será 10cm inferior a la de la 
actual solera, pasando de 30cm a 20cm sobre la rasante exterior) con el fin de 
reducir el desarrollo de la rampa situada en el interior del portal. En este sentido, 
puesto que se mantienen los huecos actuales, el alféizar de éstos estará 10cm 
más alto que en la actualidad, pasando de 90cm a 100cm. 

Para evitar el remonte de humedades por el muro de fachada por capilaridad, 
se procederá a la impermeabilización de éste por el exterior con una lámina 
asfáltica con capa drenante, relleno de grava (y eventualmente tubo DREN) que 
canalicen el exceso de humedad a la red de saneamiento. 

 

CUBIERTA 

Se sustituirá la terminación de cubierta actual por otra de similares características, 
previa interposición de lámina impermeabilizante de seguridad tipo Onduline. Se 
utilizará teja curva similar a la de los edificios del entorno.  

El pesebrón existente se condenará, realizando en su lugar una recogida 
perimetral de pluviales que minimice los futuros problemas de goteras en caso de 
rotura u obstrucción del sistema de evacuación. Se emplearán canalones de 
Zinc-titanio de sección cuadrada, y bajantes del mismo material en sección 
circular. En la medida de lo posible se intentará embeber las bajantes exteriores 
dentro del sistema SATE previsto para la fachada, especialmente en la zona de 
planta baja. 

 
 
 
3.3.4.  Uso Característico y Otros Usos Previstos 

 

Dentro del uso pormenorizado propuesto por el P.G. para la parcela, R-1 
(Residencial 1), se permite el uso básico de vivienda al 100% como determinante 
previsto en proyecto, tal y como ha quedado expuesto en justificación 
urbanística, cabiendo señalar que no se ha alterado el ya preexistente. 
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3.3.5.  Relación con el Entorno 
 

- La implantación 
 

Se prevé  la realización de un proyecto sencillo, sin alardes tecnológicos ni 
formales. 
 

- La imagen 
 

Se opta por una ruptura con los acabados predominantes en el entorno, pero 
guardando la geometría y volúmenes exteriores existentes. Con ello se pretende 
un diálogo con las preexistencia sin renunciar a dotar de un nuevo carácter al 
espacio exterior. El color predominante será el blanco, modulado por las 
carpinterías y mochetas de los huecos con terminación metálica de color negro; 
todo ello en claro contraste con el ladrillo caravista usado en todo el barrio. 
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3.3.7.  Accesos y Evacuación 

 

El edificio posee acceso directo desde la vía pública. 

  

 

3.3.8.  Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística 

 

En el apartado de ficha urbanística y en el plano 01 de "Situación y 
emplazamiento" se justifica el cumplimiento de dicha normativa. 
 
 
3.3.9.  Cumplimiento del  Código Técnico de la Edificación CTE 
 
El proyecto que se desarrolla debe cumplir con los Documentos  

• Básicos: DB SI, Seguridad en caso de Incendio 
• DB SUA, Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
• DB HE, Ahorro de Energía. 
• DB SE, Seguridad Estructural. 
• DB SE – AE, Acciones de la Edificación.  
• DB SE – C, Cimientos. 
• DB SE – A, Acero. DB SE – F, Fábrica.  
• DB HS, Salubridad. 
• DB HR, Protección frente al Ruido. 

 
 
3.3.10. Cumplimiento Otras Normativas 
 
El  proyecto  que   se  presenta debe  cumplir  además,  entre   otras,  las  
siguientes normativas: 
 

• Ley  3/1998   de  Castilla  y  León  de  Accesibilidad  y  Supresión  de  
Barreras y Decreto 217/2001 de  30  de  Agosto por  el  que  se aprueba el  
Reglamento  de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

• Reglamento electrotécnico para  baja tensión. 
• Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 
• Reglamento de redes e infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones. 
• Cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre 

Seguridad y Salud en Obras en Construcción. 
• Cumplimiento de Real Decreto 486/1997 de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
• Cumplimiento de la Ley 9/2009  del Ruido de Castilla y León. 
• Ley 11/2003 de Prevención Ambiental en Castilla y León. DL 1/2015 por el 

que se aprueba el Texto Refundido de dicha ley. 
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3.4.- PRESTACIONES DE LOS EDIFICIOS 
 
3.4.1.-  Determinación de  las Prestaciones por  Requisitos Básicos de cada DB. 
 
Ésta será por medio de requisitos básicos y en relación con las exigencias 
básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre  promotor  y 
proyectista  
que superen los umbrales establecidos en CTE 
 
 

3.4.1.1 Requisitos básicos relativos a la seguridad 
 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB – SE 
 
Análisis de  la Seguridad Estructural, de  forma que  no se produzcan en  el edificio, o 
partes  del  mismo,  daños  que   tengan su  origen  o  afecten  a  la  cimentación,  los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
Los aspectos básicos que  se han  tenido en  cuenta a  la hora  de  adoptar el sistema 
estructural para  la edificación que  nos ocupa son principalmente: resistencia 
mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, y posibilidades de 
mercado. 
 
Ver apartado específico contenido en la memoria del presente proyecto. 
 
 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB - SI 
 
Análisis de  la Seguridad en  caso de  Incendio, de  forma que  los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro  de  cada uno  de  ellos  y de  los  colindantes  y se permita  la  actuación  de  
los equipos de extinción y rescate. 
Todos los elementos estructurales están tratados para  ser resistentes al fuego durante 
un tiempo superior al necesario para  la correcta evacuación. 
No se produce incompatibilidad de usos. 
Se  dota  al edificio de las instalaciones de protección contra  incendios que  
específica el DB-SI en todas las zonas del edificio. 
 
Ver apartado específico contenido en la memoria del presente proyecto. 
 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACION DB - SUA 
 
Análisis de  la Seguridad de  Utilización, de  forma que  el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para  las personas. 
La configuración de  los espacios, los elementos fijos y móviles que  se instalen en  el 
edificio, se proyectarán de  tal manera que  puedan ser usados para  los fines 
previstos dentro  de  las  limitaciones  de  uso que  se describen  más adelante  sin  
que  suponga riesgo de accidentes para  los usuarios de ellos. 
 
Ver apartado específico contenido en la memoria del presente proyecto. 
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3.4.1.2. Requisitos básicos relativos a la Habitabilidad 
 
 
SALUBRIDAD DB – HS 
 
Higiene,   Salud   y  Protección   del   Medio   Ambiente,   de   forma  que   se  
alcancen condiciones  aceptables  de  salubridad  y estanqueidad  en  el  ambiente  
interior  y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato. 
El local reúne los requisitos de  habitabilidad, salubridad, ahorro  energético y 
funcionalidad exigidos para  este uso. 
El  conjunto  edificatorio  proyectado dispone  de  medios  que  impiden  la  
presencia  de agua o humedad inadecuada procedente de  precipitaciones 
atmosféricas,  del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para  impedir 
su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
Se   han   previsto  medios  adecuados  para   suministrar  al  equipamiento  higiénico 
proyectado de  agua apta  para  el consumo de  forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para  su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para  el consumo  e   impidiendo   los   posibles   retornos   que    puedan  
contaminar   la   red, incorporando medios que  permitan el ahorro  y el control del 
agua. 
 
Ver apartado específico contenido en la memoria del presente proyecto. 
 
 
PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO DB – HR 
 
Protección  contra  el  Ruido,  de  forma  que  el  ruido  percibido  no  ponga en  
peligro  la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, fachadas) cuentan 
con el aislamiento acústico requerido para  los usos previstos en las dependencias 
que delimitan. 
Todos los elementos constructivos horizontales (cubierta), cuentan con  el aislamiento 
acústico requerido para  los usos previstos en las dependencias que  delimitan. 
 
Ver apartado específico contenido en la memoria del presente proyecto. 
 
 
AHORRO  DE ENERGIA Y AISLAMIENTO TERMICO DB - HE 
 
Ahorro de Energía y Aislamiento Térmico, de forma que  se consiga un uso racional de 
la  energía necesaria  para   la  adecuada utilización  del  edificio  que  dispone  de  
una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para  
alcanzar el bienestar térmico en  función del clima de  la ciudad de  situación, del 
uso previsto y del régimen de verano y de invierno, 
Las características de  aislamiento e  inercia, permeabilidad al aire y exposición a  la 
radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de 
condensación,  superficiales  e  intersticiales,  que  puedan perjudicar  las  
características de la envolvente. 
El conjunto edificatorio dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de  sus usuarios y a la vez  eficaces energéticamente disponiendo de  
un sistema de control que  permita ajustar el encendido a la ocupación real de la 
zona, así como  de  un sistema de  regulación que  optimice el aprovechamiento de  
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la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
Ver apartado específico contenido en la memoria del presente proyecto. 
 
 
3.4.1.3. Requisitos básicos relativos a la funcionalidad 
 
FUNCIONALIDAD 
 
Análisis  de   la  utilización,  de   forma  que   la  disposición  y  las  dimensiones  de   los 
espacios y la dotación de  las instalaciones faciliten la adecuada realización de  las 
funciones previstas. 
Toda la actuación se desarrolla en planta baja,  con   un   programa  adecuado  a   
su  función  y  distribuido  de   manera coherente lo que permite una  utilización 
cómoda. 
 
La construcción está dotada de todos los servicios básicos. 
 
 
ACCESIBILIDAD 
 
Análisis de  la accesibilidad, de  forma que  se permita a las personas con  movilidad 
y comunicación reducidas el acceso y la circulación por  el conjunto de  edificios en  
los términos previstos en su normativa específica. 
La normativa vigente en Castilla y León referente a este tema  se atiene a lo 
dispuesto por el Decreto 217/2001, 30 de agosto, por el que  se aprueba el 
reglamento de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
en Castilla y León. Asimismo será de aplicación lo dispuesto en el DB-SUA. 
 
En relación a la accesibilidad del edificio proyectado en los apartados 6.1 de esta 
Memoria se justifica el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad de Castilla y León. 
 
 
ACCESO A LOS SERVICIOS 
 
Acceso  a   los  servicios  de   telecomunicación,  audiovisuales  y  de   información  
de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
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4.-      MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
En  el  Documento de  Mediciones  y Presupuesto de  este  Proyecto de  Ejecución  se 
define cada una  de  las partidas y por tanto  cada uno  de  los materiales previstos 
para ejecutar el mismo. 
A continuación se detalla de forma resumida lo previsto. 
 
4.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. 
Ver la sección correspondiente del apartado 3.3.3. de la presente memoria. 
 
4.2. SISTEMA ESTRUCTURAL. 
Ver la sección correspondiente del apartado 3.3.3. de la presente memoria. 
 
4.3. SISTEMA ENVOLVENTE. 
Ver la sección correspondiente del apartado 3.3.3. de la presente memoria. 
 
4.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. 
Ver la sección correspondiente del apartado 3.3.3. de la presente memoria. 
 
4.5. SISTEMA DE ACABADOS. 
Ver la sección correspondiente del apartado 3.3.3. de la presente memoria. 
 
4.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES. 
Ver la sección correspondiente del apartado 3.3.3. de la presente memoria. 
 
4.7. EQUIPAMIENTO. 
Ver la sección correspondiente del apartado 3.3.3. de la presente memoria. 
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5.-      CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
 
5.1 SEGURIDAD EN CASO  DE INCENDIO DB – SI 
 
Dado que la actuación se limita a la adecuación de la envolvente exterior del 
edificio, no se altera el uso, ocupación ni condiciones de evacuación y recorridos 
existentes, por lo que no resultará de aplicación la justificación del presente 
Documento Básico. 
 
 
5.2.  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD   DB-SUA 
 
Por las razones expuestas más arriba, la actuación no supone modificación de los 
espacios habitables ni cambio de uso de los mismos, por lo que este apartado no 
resultará de aplicación. 
 
Únicamente de forma tangencial, y dado que se actúa sobre los huecos existentes, 
se procederá a justificar la seguridad en el siguiente apartado del CTE-DB-SUA-1: 
 
Caídas a distinto nivel: 
 
En proyecto la posición y dimensiones de la mayor parte de los huecos exterior no varía 
con respecto a la del proyecto original, previéndose solamente su adecuación y 
cambio de carpintería; se ejecutarán nuevos huecos únicamente en la cocina, el baño 
y la zona de comedor del salón. Los huecos existentes tienen en su alféizar a 90cm del 
suelo interior, constituido por la fábrica de doble hoja de ladrillo que conforma la 
fachada.  Con el fin de alcanzar la altura 1,00m prescrita por el PGOU, no por el CTE, se 
dispondrá una barra a dicha distancia del suelo en las ventanas de plantas primera y 
segunda soldada al recerco perimetral de acero de las mochetas de los huecos.  
 

 
 

5.3. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SE 
 
Justificación incluida en el anejo relativo a estructura, cimentación e información 
geotécnica. 
 
 
 
5.4. SALUBRIDAD DB-HS 
 
El  objetivo  del  requisito  básico  “Higiene,  salud  y  protección  del  medio  ambiente”, 
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables 
el  riesgo  de  que  los  usuarios,  dentro  de  los  edificios  y en  condiciones  normales  de 
utilización,  padezcan  molestias  o  enfermedades,  así  como   el  riesgo  de   que   los 
edificios se deterioren y de que  deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como  consecuencia de  las características de  su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 
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HS1 – Protección frente a la humedad 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se  limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de 
agua  o   humedad  en   el  interior  de   los  edificios  y  en   sus  cerramientos  como 
consecuencia  del  agua procedente de  precipitaciones  atmosféricas,  de  
escorrentías, del terreno o de  condensaciones,  disponiendo medios que  impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
En este caso se trata de un bloque de vivienda plurifamiliar sin sótano por lo que  no 
existirían  muros  en  contacto con  el  terreno.  Se   estudia  la  protección  frente  a  las 
humedades de suelos, fachadas y cubiertas en contacto con terreno y aire exterior. 
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Presencia de agua                            baja                                             media                                alta 

 

Coeficiente de permeabilidad del terreno                                                                               -                                    (01)  

Grado de impermeabilidad                                                                                                     -                                  (02)  

tipo de muro                                               de gravedad (03)          flexorresistente (04)           pantalla (05) 

situación de la impermeabilización           interior                            exterior                               parcialmente estanco (06) 
 

Condiciones de las soluciones constructivas  No procede 
 

(01)     este dato se obtiene del informe geotécnico 
(02)     este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

(03)     Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente  de compresión.  Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado 
del terreno del sótano. 

(04)     Muro armado que resiste esfuerzos de compresión  y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado 
del terreno del sótano. 

(05)     Muro armado que resiste esfuerzos de compresión  y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el vaciado del 
terreno exclusivo del muro y el consiguiente  hormigonado  in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas prefabricadas.  El 
vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

(06)     muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza sino que se 
permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 

(07)     este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 
Nota: No se proyecta sótano, por lo tanto no existen muros en contacto con el terreno.  No 
obstante para evitar el ascenso de humedades por capilaridad se ejecutará una 
impermeabilización en el arranque de los muros de fachadas por medio de lámina asfáltica 
y sistema drenante según detalles incluidos en planos y mediciones. 
 
 
 
 

Presencia de agua  baja  media     alta 
 

  
Coeficiente de permeabilidad del terreno  KS = 10 
Grado de impermeabilidad  2  (02) 

 
tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

Condiciones de las soluciones constructivas  V1 (08) 
 

(01)     este dato se obtiene del informe geotécnico 
(02)     este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 
(03)     Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo,y la 

superficie del suelo es inferior a 1/7. 
(04)     Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. (05)    solera 
armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia,  entre otros, del empuje vertical del agua 

freática. 
(06)     capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
(07)     técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación  de un terreno de cimentación 

mediante la introducción  en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos 
existentes. 

(08)     este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
 

 
El Espacio existente entre  el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior 
mediante aberturas de ventilación repartidas al 50% entre  dos paredes enfrentadas, 
dispuestas regularmente y al tresbolillo.  El sistema de forjado sanitario Caviti previsto en 
proyecto contará con aperturas en su perímetro en cumplimiento de este punto. 
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Zona pluviométrica de promedios  IV (01) 
 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno 
≤ 15 m 16 – 40 m 41 – 100 m > 100 m  (02) 

 

Zona eólica  A B C (03) 

Clase del entorno en el que está situado el edificio  

E0   E0 (04) 

Grado de exposición al viento  V1  V2  V3        (05) 

Grado de impermeabilidad 

Revestimiento exterior  si  no 

 
Condiciones de las soluciones constructivas  

B1+C1+H1+J2+N2 
(07) 

 
 

(01)     Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(02)     Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado,  el grado de 

exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 
(03)     Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE (04)     E0 
para terreno tipo I, II, III 

E1 para los demás casos, según la clasificación  establecida en el DB-SE 
-  Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una extensión 

mínima de 5 km. 
-  Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 

-  Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 
dimensiones. 

-  Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
-  Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con  profusión de edificios en altura. (05)     

Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(06)     Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

(07)     Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 

 
El perímetro de fachada se revestirá con un sistema SATE que no menoscaba sino mejora las 
características actuales del cerramiento en cuanto a su estanquidad. 
 

 
Grado de impermeabilidad  único 

 
Tipo de cubierta  

inclinada  plana 

invertida convencional 
 

Uso  
Transitable 

No transitable 
Ajardinada 

 
Condición higrotérmica  

Sin ventilada 
Ventilar 

 
Barrera contra el paso del vapor de agua  

barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
 

Sistema de formación de pendiente  
hormigón en masa 
mortero de arena y cemento 
hormigón ligero celular 
hormigón ligero de perlita (árido volcánico) 
hormigón ligero de arcilla expandida 
hormigón ligero de perlita expandida (EPS) 
hormigón ligero de picón 
arcilla expandida en seco 
placas aislantes 
elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos 
chapa grecada 

elemento estructural (forjado, losa de hormigón) 
Pendi ente  2 % (02) 

Aislante térmico (03)   
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Material  Fibra de vidrio + Poliestireno extruido espesor 4+4 cm 
 

 
 
 

Capa de impermeabilización  (04) 
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados 
Lámina de oxiasfalto 
Lámina de betún modificado 

Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC) 
Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM) 
Impermeabilización con poliolefinas 
Impermeabilización con un sistema de placas 

Sistema de impermeabilización  
 

adherido semiadherido no adherido fijación mecánica 
Cámara de aire ventilada  

Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=  Ss 
=  30 >  > 3 

Superficie total de la cubierta:  Ac=  Ac 
 

Capa separadora  
Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 

Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 

Para evitar la adherencia entre: 
La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
La capa de protección y la capa de impermeabilización 

La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura de 
aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 

Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 

Capa de protección  
Impermeabilización con lámina autoprotegida 
Capa de grava suelta (05), (06), (07) 
Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07) 
Solado fijo (07) 

Baldosas recibidas con mortero Capa de mortero Piedra natural recibida con mortero 
Adoquín sobre lecho de arena 
Mortero filtrante 

Hormigón 
  Otro: 

 

Solado flotante (07) 
Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
Otro: 

 
Capa de rodadura (07) 

Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
Capa de hormigón (06)        Adoquinado        Otro: 

 
Tierra Vegetal (06), (07), (08) 

 
Tejado  

Teja        Pizarra        Zinc       Cobre       Placa de fibrocemento       Perfiles sintéticos 

  Aleaciones ligeras         Otro: 
 

(01)     Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 
HE1 del DB “Ahorro de energía”. 

(02)     Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE (03)     
Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía 
(04)     Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
(05)     Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
(06)     Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el caso 

en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 
(07)     Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que la 

capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

(08)     Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 

 
Se prevé la sustitución del tejado actual por otro con elementos de similares características 
formales, aunque de menor grado de absorción, con la interposición de una lámina 
impermeabilizante tipo Onduline que ante una eventual rotura de los elementos evite la 
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generación de fugas y goteras en el forjado superior. Asimismo el actual sistema de 
evacuación de pluviales con pesebrones se sustituirá por otro nuevo con canalones 
exteriores perimetrales que minoren el riesgo de humedades ante posibles atranques o 
desbordamientos. 

 
 
 

HS2 – Recogida y Evacuación de Residuos 
 
No es de aplicación dado que no nos encontramos en viviendas de nueva 
construcción,  sino solamente rehabilitación de un edificio ya existente con dicho uso. 
 
 
HS3 – Calidad del  aire  interior 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 3: 
 

Dado que la actuación se limita a la envolvente exterior, únicamente existirá afección 
sobre las carpinterías, que contarán con aireadores conforme a la normativa.  

 
 

HS4 – Suministro de  agua 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 
 

1.   Se dotará al edificio con los medios adecuados para  suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de  agua apta  para  el consumo de  forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para  su funcionamiento, sin alteración de  las propiedades de 
aptitud para  el consumo e impidiendo los posibles retornos que  puedan 
contaminar la  red,  incorporando  medios  que  permitan  el  ahorro   y el  control  
del  caudal  del agua. 

2.   Lo mismo será de aplicación al consumo de ACS. 
Dicho cumplimiento se justifica en el apartado correspondiente de la memoria de 

instalaciones. 

 
HS5 – Evacuación de  aguas residuales 
 

EXIGENCIA  BÁSICA  HS  5:  El edificio a través de su conexión con la red general del 
edificio dispondrá  de   medios  adecuados  para extraer las  aguas residuales  
generadas en  ellos  de  forma  independiente  o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías y verterlas a la red municipal 
 

 
 
 
5.5. PROTECCIÓN FRENTE  AL RUIDO DB-HR 
 
Ver anejo correspondiente adjunto al presente proyecto. 
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5.6. AHORRO  DE ENERGÍA CTE-DB-HE y RD 235/2013 
Limitación de la demanda energética y certificación energética del edificio. 
 

 
HE1 Limitación de la demanda energética 
 
De conformidad con el punto 1.1.2 de DB-HE-1 se excluyen del ámbito de aplicación de 
este DB los edificios con una superficie útil inferior a 50m2 así como las reformas y 
rehabilitaciones con una superficie inferior a 1000m2 y que renueven menos del 25% de 
las fachadas.  En nuestro caso nos encontramos con una intervención que afecta al 
100% de sus fachadas, por lo que resulta de aplicación el CTE-DB-HE-1. 
 
 
1) Determinación de la zona climática: 
Nos encontramos en zona D2 
 
 
2) Clasificación de los espacios: 
Los espacios que conforman la envolvente térmica de las viviendas unifamiliares se 
clasificarán en su conjunto como habitables y por sus características pueden 
considerarse como de baja carga interna. 
 
 
3) Definición de la envolvente térmica: 
La  envolvente térmica  del edificio está compuesta por todos los  cerramientos  que 
limitan  espacios habitables  con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por 
todas las  particiones interiores  que limitan los  espacios habitables  con los  espacios no 
habitables  que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.  
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Los cerramientos que determinan la envolvente térmica serán los siguientes, con sus 
valores de transmitancia térmica: 

 
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DE LOS MATERIALES 

 Espesor 

(mm) 

λ o 1/he+1/hi 

(kcal/hmºC) 

U  

(Kcal/m² ºC) 

U  

(W/m² ºC) 

FACHADA  
Existente: doble hoja de ladrillo 
caravista y tabique interior con 
cámara de aire 
Sistema SATE de EPS en 80-100mm. 

350  
 

 
 
 
 
 

0,222 0,259 

Revoco mortero sintético   10mm 
SATE en EPS de alta densidad  80-100mm 
1/2 pie de ladrillo perforado   115mm 
Cámara de aire 39mm 
Tabique de ladrillo hueco sencillo  40mm 
Tendido y enlucido de yeso 
1/he+1/hi 

MEDIANERA 120  
 
 

1,050 1,225 

Medio pie de ladrillo perforado 
1/he+1/hi 

CUBIERTA   
 
 

0,199 0,235 

Forjado unidireccional de vigueta y bovedilla 
de hormigón 
Aislante de lana mineral natural insuflada o 
proyectada de 120mm 
Tablero de cubierta de rasilla y teja 
1/he+1/hi CARPINTERÍA  1.500 1.767 

Aluminio con rotura de puente térmico  
4-6 /16/4-6 mm, Argón y baja emisividad  

 
SOLERA VENTILADA tipo Caviti 
suelo de planta baja en 
contacto con el terreno 

  
 
 
 

0,297 0,350 

 

Presolera HM-20 de 10cm 
Solera ventilada Caviti de canto 35+5cm 
Aislamiento de poliestireno extruido tipo 
Floormate de 40mm 
Capa de nivelación de 4 cm 
Acabado en gres de 2cm 
1/he+1/hi 
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Los valores de establecidos para el edificio de referencia son los siguientes 
 
ZONA CLIMÁTICA D2 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y 
cerramientos en contacto con el terreno               UMlim: 0,66 W/m2 K  
Transmitancia límite de suelos                            USlim: 0,49 W/m2 K  
Transmitancia límite de cubiertas                           UClim: 0,38 W/m2 K 
 
 
En el caso de la calle Paloma, zona más desfavorable, el porcentaje de huecos 
respecto al de fachada es de 16% (22m2 respecto a 140m2), por lo que UHlim será de 
3,00 W/m2 K para la fachada norte y 3,50 W/m2 K para el resto. 
En nuestro caso los valores máximos de cada uno de los cerramientos no sólo son muy 
inferiores no solo al máximo marcado en la anterior tabla 2.1 sino también al máximo 
medio de la actual tabla 2.2. 
Ello implica que no es necesario hacer la media ponderada en función de la superficie 
cubierta con cada solución constructiva para saber que siempre va a ser inferior. 
 

 
 

según norma 
 

según proyecto 
Muros de fachada, particiones interiores en contacto 
con espacios no habitables, primer metro del perímetro 
de suelos  apoyados  sobre  el  terreno(1)  y  primer  metro  
de muros en contacto con el terreno 

 
0,66 

 
0.222 

Suelos 0,49 0.297 

Cubiertas 0,38 0.199 

Vidrios y marcos(2) 3,00 1.50 
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HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 
El CTE se remite en este punto a lo dispuesto en el RITE. 
 
 
HE3  Eficiencia de las instalaciones de iluminación. 
 
No es de aplicación 
 
 
HE4  Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
No es de aplicación 
 
 
HE5  Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
 
Dado el alcance de la intervención no resulta de aplicación. 
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RD 235/2013 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO. 
 
 

El artículo 2 relativo al “ámbito de aplicación” de este Real Decreto establece que este 
procedimiento básico será preceptivo en los siguientes casos: 
a) Edificios de nueva construcción. 
b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo 

arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor. 
c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie 

útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público. 
 

Dado que nos encontramos en una fase de proyecto en que se desconoce el régimen 
en que va a explotarse el edificio, y que la actuación no es de nueva planta sino 
solamente una rehabilitación, no sería preceptiva en principio la certificación 
energética del edificio. 
 
No obstante se adjunta informe de certificación energética del edificio extraído de la 
herramienta informática habilitada a tal efecto por la administración estatal, que para 
nuestro caso es CE3X al ser un edificio existente.  
 
(Ver anejo Nº7 a la memoria) 
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6.-  CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS 
 

6.1.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS AQUITECTÓNICAS DE CASTILLA Y LEÓN (ley 3/1998) Y SU  
 
POSTERIOR REGLAMENTO (decreto 217/2001) 
 
(Ver justificación del CTE-DB-SUA-9, más exigente) 
 
 

 
7.-      ANEJOS A LA MEMORIA 
 
7.1.- CALENDARIO DE OBRA 
Conforme al pliego de condiciones que rige la contratación del presente proyecto y su 
correspondiente dirección de obra, para la ejecución de los trabajos resultará suficiente 
un periodo de CINCO meses.  Se adjunta cronograma valorado.  
 
(Ver anejo Nº8 a la memoria) 
 
 
 
 
7.2.-      PRESUPUESTO 
Como  se justifica en  el Capítulo de  Mediciones y-Presupuesto que  forma parte  de  
este Proyecto,  el  presupuesto asciende a: 
 

• PRESUPUESTO  DE  EJECUCION  MATERIAL   472.361,80 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma, mayo de 2017 
 

promotor 
 
 
 

Excmo. Ayuntamiento de Valladolid 

Firma, mayo de 2017 
 

arquitecto  
 
 
 

D. Carlos Andrés del Río Ingelmo 
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PROYECTO:  BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE: 

 REGENERACIÓN URBANA FASE I, ARU 29 DE OCTUBRE, LOTE I   

 

EMPLAZAMIENTO:  CALLE FAISÁN Nº 3 y 5 / CALLE ALBATROS Nº1 y 3 

 VALLADOLID. 

 

REFERENCIA CATASTRAL:  7724223UM5172D,  7724224UM5172D,   

 7724225UM5172D  y  7724226UM5172D 

 

PROMOTOR:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

 
 

ANEJO 1. 
 
ESTRUCTURA, CIMENTACIÓN Y ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 
Nos encontramos ante una actuación en un edificio existente construido en el año 
1965, y cuyo proyecto a priori contempla garantías suficientes de cálculo y ejecución 
para el uso propuesto poseyendo licencia urbanística. 
Cabe señalar que las obras previstas no varían el uso característico de los espacios, por 
lo cual los valores de sobre carga de uso bajo los que fue calculada la estructura 
seguirán a priori siendo válidos 
La actuación propuesta en proyecto lleva asociada únicamente la sustitución 
de la cubierta por una nueva de similares características y sobrecarga. En 
cuanto al sistema empleado para la mejora de la envolvente térmica en 
fachadas, supone una sobre carga despreciable en la medida en que la 
mayores parte de él está constituida por poliestireno expandido con una 
densidad de 0,03Tn/m3. Ello supone una sobrecarga de entre 10 y 15 Kg/m2 
de fachada (incluidos los morteros de agarre y terminación).  
Por todo lo anteriormente expuesto se estima que no existe afección alguna 
del proyecto actual sobre los sistemas estructurales y de cimentación de los 
edificios. 
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INSTALACIÓN  DE GAS 
 
 
MEMORIA  
 
 
1.- OBJETO. 
 
El objeto del presente Proyecto es el de definir las características de la instalación receptora de gas 
natural a realizar en el bloque de viviendas para dotar de calefacción y ACS a dichas viviendas y 
exponer las condiciones técnicas y de seguridad que deberá reunir esta instalación para verificar 
en todo momento la Reglamentación vigente y especialmente lo dispuesto en: 
 
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su 
empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar. 
 
 
2.- NORMATIVA 
 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

- Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles (Decreto 2913/1973 de 26 de 
octubre) y Real Decreto 3484/1983 de 14 de diciembre que modifica el apartado 5.4. incluido en el 

artículo 27, en aquellos aspectos que no contradigan al RD 919/2006. 
- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos (O.M.I. y E de 26 de octubre de 1986), 

en aquellos aspectos que no contradigan al RD 919/2006. 
- Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo (Real Decreto 1085/1992 

de 11 de septiembre), en aquellos aspectos que no contradigan al RD 919/2006. 
- Reglamento de Homologación de Quemadores para Combustibles Líquidos en Instalaciones Fijas 

(Orden de 10 de diciembre de 1975). 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

- Reglamento de Aparatos a Presión. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IG-Gas. 

- Norma UNE 60620 sobre Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores 
a 5 bar. 

- Norma UNE 60311 sobre canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión 
máxima de operación hasta 5 bar. 

- Norma UNE 60670 sobre Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación inferior o igual a 5 bar. 

- Norma UNE 60002 sobre Clasificación de los combustibles gaseosos en familias. 
- Norma UNE-EN 437 sobre Gases de ensayo, Presiones de ensayo y Categorías de los aparatos. 

- Norma UNE-EN 1775 sobre Suministro de gas, Red de conducciones de gas para edificios. 
Recomendaciones funcionales. 

- Norma UNE-EN 1057 sobre Tubos redondos de cobre sin soldadura. 
- Norma UNE 36864 sobre Tubos de acero soldados longitudinalmente. 

- Norma UNE 19049-1 sobre Tubos de acero inoxidable. 
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- Norma UNE-EN 1555-2 sobre Tubos de Polietileno. 

- Norma UNE 12007 y UNE-EN 12327 sobre Sistemas de suministro de gas. 
- Norma UNE-EN 12864 sobre Reguladores de reglaje fijo. 

- Normas UNE 123001, UNE-EN 1856-1, UNE-EN 13384-1, UNE-EN 13384-2 y NTE-ISH-74 sobre Chimeneas. 
-  Norma UNE-EN 1856, Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. 

-  Norma UNE 60490 sobre Contadores. 
- Norma UNE 60401 sobre Reguladores. 

- Norma UNE 19040 sobre tubería de acero negro. 
- Norma UNE 37103 sobre accesorios de latón. 

- Norma UNE-EN 1057 sobre tuberías de cobre. 
- Norma PNE-prEN 1254-7 sobre accesorios press-fitting. 

- Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Gas. 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
 
3.- CARACTERÍSTICAS DEL GAS NATURAL. 
 
Las características del gas natural son las siguientes: 
 
Presión en la acometida MPB  0,4 a 4 Bar  
Presión de salida mínima del regulador MPA   55 mBar  
Pres. salida regulador-estabilizador MPA/BP  22 mBar  
Familia del gas (UNE-60.002)  Segunda  
Naturaleza  Gas natural 
Poder calorífico superior  9.500-10.000 Kcal/m3(n)  
Índice de Wobbe (PCS)     12.500-12.800 
Densidad respecto al aire  0,6 
Grado de humedad  Seco 

Condensados  Ninguno 

Peso específico o masa volumétrica  0,78 Kg/ m3 (n) 

0,74 Kg/ m3 (st) 
 
El gas natural es combustible gaseoso constituido fundamentalmente por una mezcla de 
hidrocarburos ligeros en la que el porcentaje de metano es siempre superior al 50% y clasificado 
como de la segunda familia según UNE 60002 
 
La presión de suministro está comprendida entre 0,4 y 4 bar. 
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4.- GRADO DE GASIFICACIÓN Y CONSUMO ESTIMADO. 
 
En cada una de las viviendas se instalará una caldera mural de condensación mixta de calefacción 
y ACS de 28 kW (24.080 Kcal/h) 
 
Los caudales individuales a considerar serán: 
 

APARATO Potencia 
calorífica 
KW 

Rendimient
o % 

Caudal 
Nm3/h 

Caldera mural condensación 
gas Platinum Max Plus 28/28F 

28,0 105,2 3,44 

TOTAL 28,0 -- 3,44 

 
La norma UNE 60.670-4 prevé tres grados de gasificación para las viviendas, en nuestro caso el 
grado de gasificación de las viviendas será UNO. 
 
El cálculo de las necesidades colectivas se realiza conociendo los caudales individuales y 
considerando el factor de simultaneidad señalado en el reglamento. 
 
La potencia de diseño de la acometida interior o de la instalación común es (UNE 60670-4):  
 
Pc = ( ΣPIV . S) + ΣPIL 
donde: 

− PIV = Potencia de diseño de las instalaciones individuales de las viviendas 

− PIL = Potencia diseño de los locales comerciales. 

− S = Factor de simultaneidad. 
 
Dando valores a la expresión, la potencia nominal de utilización simultánea de la instalación 
receptora común será:  
 
Pc = 0,63 (28 * 6) = 105,84 kW 
 
El caudal de simultaneidad para todos los aparatos resulta: 
 
Qc = Pc / PCS = 9,58 Nm3/h 
 
 
 
5.- PARTES DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA. 
 
La presión máxima de suministro estará comprendida entre 0,4 y 4 Bar. 
 
La instalación receptora dispondrá de una presión una vez pasado el regulador general de 55 mBar 
y una vez pasado el regulador de abonado de 22 mBar. 
 
La instalación receptora se compone de las siguientes partes: 
 

− Acometida interior (Desde llave de acometida hasta llave de entrada al armario de regulación y 
medida).  
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− Instalación común (Desde llave del armario de regulación y medida hasta llaves de abonado).  

− Instalación individual (Desde la llave de abonado hasta las llaves de conexión de aparatos).  
 
6.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 
 
6.1.- ACOMETIDA Y ACOMETIDA INTERIOR 

 
La acometida está comprendida entre la red de distribución de Gas Natural y la llave de 
acometida incluida ésta, la acometida es existente. La llave de cometida está ubicada en el lateral 
del bloque de vivienda, en la acera de la calle Faisán. 
 
La acometida interior es existente y da suministro a dos bloques de viviendas. Debido a las reforma 
de aislamiento del bloque de viviendas se desmontará la instalación existente y se reformará 
completamente 
 
El nuevo trazado de la acometida interior se realizará en acero de 1 ½” en tubería vista y protección 
mecánica. 
 
 
6.2.- ARMARIO DE REGULACIÓN Y MEDIDA. 

 
El equipo de regulación quedará emplazado en su ubicación actual. Se instalará un nuevo armario 
compuesto por : 

− Equipo de regulación de media presión, con presión de entrada de 0,4-4Bar, presión de salida 
55mBar, caudal 25m3(n)/h, Modelo –A25 de Kromschroeder dotado de seguridad de máxima. 

− Toma de presión zona de media presión : Tipo Peterson, rosca ¼ gas 
− Filtro: PN6, tipo cartucho, grado de filtraje 5 µm 

− Llave de edificio: DN25,  PN5,  Obturador  esférico,  cierre  por  ¼  de  vuelta, precintable, conexión 
roscada. 

− Llave de corte: PN5-DN50 cierre ¼ de vuelta, conexión roscada 
− Racor dos piezas para unión por junta plana de 2 ½” para poder salir con tubo de cobre o acero 

roscando un accesorios adecuado. 
− Toma de presión para columna de agua. 

 
La centralización de contadores se encuentra ubicada en el rellano de las escaleras de acceso a la 
segunda planta. El nuevo armario se colocará en el exterior del edificio próximo a la puerta de 
acceso al portal. La instalación común se reformará completamente, adecuándose a esta nueva 
ubicación del armario de contadores. 
 
La puerta del armario de contadores dispondrá de cerradura normalizada por Gas Natural, S.A., 
abrirá hacia el exterior y dispondrá de ventilación superior e inferior 
 
El equipo de regulación se unirá al colector del armario de contadores formado por tubo de acero 
de 2½. 
 
Los contadores podrán ser leídos con facilidad; el centro del totalizador deberá quedar como 
máximo a 2,20 m del suelo. 
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El armario estará dotado superior e inferiormente de rejillas de ventilación de una superficie mínima 
acorde con UNE 60670-5 (> 200cm2), estas rejillas estarán protegidas con tela metálica robusta o 
perfiles metálicos en “V” (dimensiones mínimas de rejillas 15x15 cm.) 
 
La concentración de contadores dispondrá de las siguientes inscripciones como medida de 
seguridad: 
 

− En el exterior de la puerta: 

 
CONTADORES DE GAS 
 

− En el interior y en lugar muy visible: 

 
PROHIBIDO FUMAR O ENCENDER FUEGOS 
 
ASEGÚRESE DE QUE LA LLAVE QUE MANIOBRA ES LA QUE CORRESPONDE 
 
"NO ABRIR UNA LLAVE SIN ASEGURARSE QUE LAS DEL RESTO DE LA INSTALACIÓN 
CORRESPONDIENTE ESTÁN CERRADAS." 
 
"EN EL CASO DE CERRAR UNA LLAVE EQUIVOCADAMENTE NO LA VUELVA A ABRIR SIN 
COMPROBAR QUE EL RESTO DE LAS LLAVES DE LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE ESTÁN 
CERRADAS" 

 
 
 
 
Cada llave deberá llevar una indicación de la instalación a que corresponde 
 
Cada uno de las derivaciones a contador dispondrá de llave de corte PN5, regulador con salida de 
22 mBar no regulable con seguridad de mínima, contador homologado tipo G4 y toma de presión. 
 
El emplazamiento del armario de contadores y detalles de la instalación pueden observarse en los 
planos adjuntos. 
 
Regulador de abonado. 
 
El regulador de abonado se instalará delante del contador la conexión de entrada será rosca gas 
macho ¾” y la salida racor 2 piezas (unión por junta plana) de rosca gas 7/8” para acoplar a 
contador y rosca gas macho 3/4” para intercalar en la instalación, este tipo de regulador llevará 
incorporada la válvula de seguridad por defecto de presión de rearme automático, las 
características de funcionamiento serán las siguientes: 
 

− Presió

n de entrada comprendida entre 25 y 200 mBar, 

− Presió

n de salida 22 mBar ± 10 %. 
− Dispa

ro seguridad defecto de presión : 10 - 15 mBar 

− Caudal ≤ 6 m3/h. 
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Contadores de gas. 
 
Los contadores a utilizar para efectuar la medición de los consumos de gas suministrados 
individualmente a los abonados serán contadores volumétricos de membrana con cuatro cámaras 
de medición, del tipo G4. 
 
Los contadores verificarán las exigencias de la Orden de 26 de diciembre de 1.988 por la que se 
regulan los contadores de volumen de gas. 
 
6.3.- INSTALACIONES INDIVIDUALES 

 
Las instalaciones individuales son el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la 
llave del abonado, excluida ésta, y las llaves de aparato, incluidas éstas, su conservación 
corresponde al usuario. 
 
Dentro de esta instalación se distinguen dos partes bien diferenciadas: 
 
Parte primera: Antes de la llave de vivienda 
 
Comprende desde la llave de abonado colocada en la entrada del contador hasta la llave de 
vivienda a instalar en zona de acceso a la vivienda del abonado. 
 
El material empleado en esta primera parte será cobre duro del tipo denominado Cu-DHP de 
acuerdo con la norma UNE-EN 1057, con un espesor mínimo de 1 mm y canalización aérea. 
 
La unión de la tubería entre sí o con las piezas accesorias se realizará mediante manguitos y 
soldadura fuerte por capilaridad (punto de fusión > 650 ºC). La varilla de aportación de material 
para soldar deberá tener un contenido mínimo de plata de un 16% 
 
Se admiten las curvas hechas directamente sobre las tuberías, siempre que se realicen en frío con 
las matrices adecuadas y con un radio de curvatura mínimo, igual a cinco veces el diámetro de la 
tubería a doblar. El diámetro interior mínimo adoptado para este tramo será de 22 mm. La presión 
de trabajo nominal de esta parte de instalación será de 22 mBar. 
 
La instalación individual se realizará por fachada hasta la llave de vivienda. La llave será accesible 
desde la vivienda. 
 
Para la fijación de las tuberías a los paramentos se utilizarán fijaciones de tipo spit distantes entre sí 
unos 60 cm debiendo existir una separación entre las paredes y las tuberías de 2 cm como mínimo y 
de los suelos a las tuberías 3 cm como mínimo. 
 
Cuando las tuberías atraviesen un muro, se protegerán por medio de pasamuros de forma tal que 
quede libre, como mínimo, un espacio de 10 mm alrededor de la tubería. 
 
Las tuberías guardarán unas distancias mínimas de 3 cm, en cursos paralelos a conducciones 
eléctricas y 1 cm cuando se crucen; se guardará una distancia mínima entre la tubería y el 
conducto de evacuación de humos o gases quemados de 5 cm. 
 
Parte segunda. Después de la llave de vivienda 
 
Comprende desde la llave de vivienda hasta las llaves de los aparatos 
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Cada una de las viviendas tendrá instalada su correspondiente llave de corte general, situada en la 
zona de entrada a la vivienda. A partir de la llave de vivienda la canalización irá envainada y 
grapeada a paramentos llegando hasta el emplazamiento de la caldera mural de 
calefacción/ACS, la caldera dispondrá de su correspondiente llave de corte en lugar fácilmente 
accesible. 
 
El material a emplear en esta segunda parte será cobre duro de 1 mm de espesor mínimo. La 
tubería no podrá discurrir por forjados ni capas de compresión de suelos de edificaciones. La unión 
de las tuberías entre si o con las piezas accesorias se realizará mediante manguitos y soldadura 
fuerte por capilaridad. 
 
Las llaves de aparato deberán ser bloqueables y precintables para lo cual dispondrán de 
perforaciones en sus mandos, serán accesibles en todo momento y quedarán fijadas a la pared o 
mueble de forma que el par que se origine en su accionamiento sucesivo no provoque pérdidas en 
su unión con la conducción. 
 
 
7.- APARATOS DE UTILIZACIÓN 
 
Se entiende por aparatos de utilización el conjunto de elementos destinados a cubrir las 
necesidades de las viviendas, en nuestro caso caldera mixta de calefacción y ACS. 
 
Teniendo en cuenta las características de las viviendas se prevé la instalación de una caldera mural 
mixta de condensación de 28 kW. 
 
 
8.- ENTRADA DE AIRE DE COMBUSTIÓN Y EVACUACIÓN DE HUMOS 
 
Cada una de las calderas dispondrá de un sistema toma de aire y evacuación de humo 
procedentes de la combustión del gas natural. Todas las calderas dispondrán de un adaptador de 
salida de doble flujo para la caldera de condensación. La entrada de aire para la combustión la 
realizarán mediante tubería de aluminio blanco de 80 mm. de diámetro desde la fachada principal 
del edificio. 
 
La evacuación productos de la combustión se realiza mediante dos chimeneas colectivas formada 
por tubo de doble pared, compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 304 de 175 mm de 
diámetro interior y pared exterior de acero aluminizado. La conexión desde la caldera a las 
chimeneas colectivas se realiza con tubo de acero esmaltado de 80 mm de diámetro.  
 
Se indican las principales características que se cumplirán en su ejecución de los conductos de 
evacuación de los productos de evacuación: 
 

− El tramo horizontal será lo más corto posible con una pendiente del 3 % hacia el generador de 

calor.  
− Se evitarán los cambios bruscos de dirección y de sección. La unión entre el tramo vertical y el 

horizontal se ejecutará con una pieza en T con ángulo entre 30° y 60°.  
− La parte inferior del tramo vertical se dotará de un registro de limpieza.  

− La boca de salida se terminará en cono reductor a fin de aumentar la velocidad de salida de los 
gases.  

− Se protegerá con un sombrerete o remate.  
− Sobresaldrá 1 metro por encima de cualquier cumbrera situada a menos de 10 metros y al menos a 
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la misma altura que la parte superior de cualquier hueco o ventana situado entre 10 y 50 metros. 

 
La chimenea tendrá orificios de medida de control de la combustión a la salida de la caldera y a 1 
metro y 4 metros de la boca de salida 
 
Además de las reglas de la buena práctica y las generales indicadas en la norma UNE se seguirán 
las instrucciones del fabricante, particularmente en lo que se refiere al método de sujeción y 
empleando los accesorios recomendados por el mismo. 
 
La chimenea será de material resistente a la acción agresiva de los productos de la combustión y a 
la temperatura, con la estanquidad adecuada al tipo de generador empleado. 
 
En el caso de chimeneas metálicas como es nuestro caso la designación según la Norma UNE-EN 
1856-1 o UNE-EN 1856-2 de la chimenea elegida en cada caso y para cada aplicación será de 
acuerdo a lo establecido en la Norma UNE 123001. 
 
En ningún caso el diseño de la terminación de la chimenea obstaculizará la libre difusión en la 
atmósfera de los productos de la combustión. 
 
Queda prohibida la unificación del uso de los conductos de evacuación de los productos de la 
combustión con otras instalaciones de evacuación. 
 
 
9.- PRUEBAS Y VERIFICACIONES 
 
Una vez finalizada la instalación se someterá a las tuberías al ensayo de estanqueidad siguiente: 
 

Prueba de estanquidad en función de la MOP 
Presión de Operación 
(MOP) (bar) 

Presión de prueba 
(bar) 

Tiempo de la Prueba 
(minutos) 

2 <MOP< 5 >1,40 MOP1) 601) 

0’1 <MOP< 2 >1,75 MOP2) 30 
MOP< 0’1 >2,50 MOP3) 153) 

 
1) La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 10 bar, clase 1, diámetro 100 mm 

o un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. El 
tiempo de prueba se puede reducir a 30 min en tramos inferiores a 20 m en instalaciones 

individuales. 
2) La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 bar a 6 bar, clase 1, diámetro 100 

mm o un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. 
3) La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 bar a 1 bar, clase 1, diámetro 100 

mm o un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. 
Cuando la prueba se realice con una presión de hasta 0,05 bar, ésta se debe verificar con un 

manómetro de columna de agua en forma de U con escala ± 500 mca como mínimo o 
cualquier otro dispositivo, con escala adecuada, que cumpla el mismo fin. El tiempo de prueba 

puede ser de 10 min si la longitud del tramo a probar es inferior a 10 m. 
 
Así mismo se verificará que las llaves son estancas a la presión de prueba; la estanqueidad de las 
uniones y de los elementos y accesorios que componen los conjuntos de regulación, los reguladores 
de abonado, las válvulas de seguridad por defecto de presión y los contadores se verificará a la 
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presión de servicio una vez haya concluido satisfactoriamente la prueba de estanqueidad de la 
instalación receptora y con anterioridad a la puesta en disposición de servicio por parte de la 
Empresa Suministradora. 
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INSTALACIÓN DE  SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN 
 
 
1.- MEMORIA 
 
 
1.1.- Emplazamiento 
 
Nos encontramos en un edificio existente en la calle Zorzal 12 de Valladolid, con acometida a la red 
municipal de saneamiento. 
 
 
1.2. Normativa 
 

• B.O.E. 236; 02.10.74/B.O.E. 237; 03.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 

• B.O.E. 260; 30.10.74. Corrección de errores. 
• B.O.E. 55; 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Ministerio de Obras Públicas 

y Urbanismo. 
• B.O.E. 265; 04.11.80. Orden de 6 de octubre de 1980, del Ministerio de Industria y 

Energía. 
• B.O.E. 147; 20.06.85. Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E. 192; 12.08.85. Corrección de errores. 
• Documentos Básicos HS-Salubridad-4-  Suministro de Agua y HS-5-Evacuación  de 

Aguas del Código Técnico de la Edificación(R.D. 314/2006) 
• Normas Técnicas y Recomendaciones de la compañía suministradora. 

 
 
2.- DESAGÜES: 
 
Se prevé la conexión de la red horizontal de saneamiento con la red municipal. 
 
 
2.1.- Tuberías. 
 
Se emplearán tuberías de PVC rígido, exento de plastificantes, Sistema TERRAIN SDP 
o similar. 
 
Las destinadas a conducciones de desagües, bajantes fecales, pluviales y mixtas serán lisas por 
ambos extremos (sin encopar) y deberán reunir todos los condicionantes exigidos en la normativa 
vigente (UNE-EN 1329-1) así como la documentación acreditativa de haber superado, 
satisfactoriamente, todos los ensayos solicitados en dicha normativa, y de forma especial los 
funcionales, ensayo de choque térmico y ensayos de estanqueidad al aire y al agua de las uniones 
con junta elástica. 
 
Las tuberías que se utilicen en canalizaciones subterráneas, enterradas o no, (colectores y redes de 
saneamiento) deberán reunir todos los condicionantes exigidos en la norma UNE-EN 1401/1 así 
como la documentación acreditativa de haber superado, satisfactoriamente, todos los ensayos 
solicitados en dicha norma y de forma especial los funcionales. 
 
Para conducciones de desagüe y bajantes, tanto fecales como mixtas, se emplearán únicamente 
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tuberías con un espesor mínimo de pared de 3,2 mm cualquiera que sea su diámetro nominal. 
 
La sujeción de las tuberías, se realizará mediante abrazaderas de hierro galvanizado o PVC, según 
los casos, que actuarán única y exclusivamente como soportes-guía (puntos deslizantes). Bajo 
ningún concepto dichas abrazaderas serán del tipo de apriete. 
 
Se evitará que las tuberías queden fijas en los pasos de forjado, muros o soleras, para lo cual, se 
dotará de pasatubos a todos los taladros. 
 
Las tuberías se instalarán con una pendiente mínima de un 1% en el caso de colectores colgados, y 
de un 2% para los colectores enterrados. Todos los desvíos o cambios de dirección se realizarán 
utilizando accesorios standard inyectados. 
 
Las uniones, entre tubería y accesorios, podrán realizarse, bien por junta deslizante 
(anillo adaptador) o bien por soldadura en frío. 

 
 

2.2.- Bajantes. 
 
La sección de cualquier bajante se mantendrá constante en todo su recorrido, su diámetro no 
disminuirá nunca en el sentido de la corriente, cuidando de forma especial, el mantener su 
verticalidad, no permitiéndose, en ningún caso inclinaciones superiores a 2º con respecto a la 
vertical. 
 
Todas las bajantes fecales y mixtas irán dotadas de ventilación primaria, superando ésta la cubierta 
del edificio en una altura mínima de 1,3 m. para cubiertas no transitables, y de 2 m. para las 
transitables. Estas ventilaciones primarias, irán provistas del correspondiente accesorio standard, que 
garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería (solapador). El 
extremo superior irá protegido con un terminal de ventilación que impida la entrada de objetos 
extraños. 
 
La salida de la ventilación primaria se situará a 6 m de cualquier hueco de ventilación, a una altura 
mínima de 0,5 m por encima de la cota máxima de dichos huecos. 
 
En las bajantes mixtas, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar 
el funcionamiento de la columna de ventilación. De ser posible, se aplicará la misma solución para 
las bajantes pluviales. 
 
En las bajantes fecales o mixtas, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se 
montará lo más próxima a la bajante; empleando para la interconexión entre ambas, accesorios 
standard, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos 
conducciones, bajante y ventilación. La interconexión entre ambas, se realizará en el sentido inverso 
al del flujo de las aguas residuales, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. 
 
En las bajantes pluviales, para la recogida de aguas, tanto en cubiertas, como en terrazas y garaje, 
se emplearán sumideros, sifónicos o no, de PVC rígido, capaces de soportar, de forma constante, 
cargas de 100 Kg/cm². El sellado estanco entre el impermeabilizante y el sumidero se realizará 
mediante el apriete mecánico tipo brida de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo, el 
impermeabilizante se protegerá con una brida de  material plástico. El  sumidero permitirá, en su 
montaje, absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90 mm. 
 
La unión entre tubería y accesorios se realizará por soldadura en uno de sus extremos y junta 
deslizante (anillo  adaptador) por el otro; montándose la tubería a media carrera de  la copa, a fin 
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de poder absorber las dilataciones o contracciones  que se produzcan. 
 
Se crearán puntos fijos en todos los accesorios de la bajante, situando la correspondiente 
abrazadera en el alojamiento previsto en el accesorio para tal fin, y recibiendo las mismas a los 
elementos estructurales. 
 
La unión de cada bajante al colector o red de saneamiento,  se realizará mediante el 
correspondiente accesorio provisto de junta deslizante (anillo adaptador), a fin de poder 
desmontarla,  en caso de avería, sin  precisar cortar la conducción. 
 
 
2.3.- Desagües Interiores. 
 
Se utilizará única y exclusivamente tubería de 3,2 mm de espesor mínimo  de  pared, excepto para  
ventilación de aparatos  sanitarios. 
 
No se empleará, en ningún caso, conducciones de diámetro  inferior a 40 mm. 
 
La tubería, de ir colgada la instalación, se soportará mediante abrazaderas de PVC con varillas 
recibidas al forjado inmediato superior. En todos los casos, tanto instalaciones colgadas como no, se 
colocarán los absorbedores de dilatación necesarios (anillos adaptadores), proveyéndose los puntos 
fijos precisos para poder contrarrestar dichas dilataciones. 
 
Cada cuarto de baño, o de aseo, irá dotado de su correspondiente cierre hidráulico, bien, 
centralizado por dependencia (bote sifónico). o bien, individual por aparato (sifones inde- 
pendientes). 
 
En ningún caso, se podrá utilizar un bote sifónico, como cierre hidráulico de más de un cuarto de 
baño o aseo. 
 
A los botes sifónicos que recojan desagües de urinarios, no  se podrán, bajo concepto alguno, 
conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario. 
 
En la zona de peluquería y despacho se empleará, única y exclusivamente, el sistema de sifones 
independientes por aparato sanitario. No permitiéndose la instalación de bote sifónico centralizado. 
 
Los cierres hidráulicos cumplirán las siguientes características: 

 
a) serán autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos 
en suspensión; 
b) sus superficies interiores no retendrán materias sólidas; 
c) no tendrán partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 
d) tendrán un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 
e) la altura mínima de cierre hidráulico será de 50 mm, para usos continuos y 70 mm 
para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona estará a una 
distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El 
diámetro del sifón será igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual 
o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de 
diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo; 
f) se instalarán lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar 
la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 
g) no se instalarán en serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de 



  CDR arquitectura 
 

 
  ANEJO 2 
 PROYECTO BÁSICO Y  DE EJECUCIÓN MEMORIA DE INSTALACIONES 
 Regeneración urbana fase I, ARU 29 de Octubre (Lote I) Página 14 de 18 
 
 
 
 
 

aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual; 
h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, se reducirá al 
máximo la distancia de estos al cierre; 
i) un bote sifónico no dará servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto 
húmedo en dónde esté instalado; 
j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) 
se realizará con sifón individual. 

 
Todos los cierres hidráulicos deberán ser registrables y su acceso e inspección se realizará desde el 
propio recinto. Bajo ningún concepto, dichos cierres hidráulicos, quedarán tapados u ocultos por 
tabiques, forjados, etc. que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. 
 
 
Las tapas de todos los botes sifónicos, dispondrán de un cierre hermético; siendo éste, estanco al 
aire y al agua. 
 
Para la interconexión entre aparatos sanitarios e instalación de desagües, se utilizarán, única y 
exclusivamente,  accesorios y tubería de color blanco o cromados; rematándose el taladro de la 
pared, mediante el correspondiente florón. 
 
 
2.4.- Valvulería y sifones. 
 
Serán de polipropileno blanco  o  cromado Sistema  TERRAIN-SDP  o  similar.  
Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas (tuerca y junta tórica). 
 
Todas irán dotadas de su correspondiente tapón, cadeneta y juntas de estanqueidad para su 
acoplamiento al aparato sanitario. 
 
Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado en aparatos sanitarios y de acero inoxidable 
para fregaderos. La unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable 
roscado sobre tuerca de latón inserta en el  cuerpo de la válvula. 
 
En el  montaje de válvulas y sifones no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando 
expresamente prohibidas las uniones mediante enmasillado. El líquido soldador no debe usarse con 
material de polipropileno. 
 
 
2.5.- Redes de pequeña evacuación. 
 

Las redes de pequeña evacuación se ejecutarán conforme a los siguientes criterios: 
 

a) el trazado de la red será lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural 
por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas 
especiales adecuadas; 
b) se conectarán siempre que se pueda a las bajantes; cuando por condicionantes de la 
obra esto no fuera posible, se conectarán al manguetón del inodoro; 
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no será mayor que 2,00 m; 
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor 
que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 
e) en los aparatos dotados de sifón individual se deben tener en cuenta las característi- 
cas siguientes: 
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i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante 
debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 
5 %; 
ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; 
iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por 
medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, 
siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 

f) los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos dispondrán de un rebosadero; 
g) no se instalarán desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 
h) las uniones de los desagües a las bajantes tendrán la mayor inclinación posible, que 
en cualquier caso no será menor que 45º; 
i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los 
aparatos sanitarios se unirán a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o 
si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera 
registrable con tapón roscado; 
j) en estas redes no se instalarán desagües bombeados 

 
 

3.- Cálculos. 
 
Las redes se han calculado mediante el método de adjudicación de unidades de desagüe (UD) a 
cada aparato, considerando que se trata de un local público. El procedimiento empleado ha 
consistido en calcular las redes de pluviales por un lado y las de fecales por otro, de forma separada 
e independiente, y posteriormente mediante las conversiones marcadas por el CTE, se ha 
dimensionado el sistema mixto empleado. 
 
La intensidad pluviométrica no es de aplicación. 
 
3.1.- Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales. 

 
3.1.1.- Derivaciones individuales. 
 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las 
derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla siguiente en función del uso. 

 

Tipo de Aparato Unidades de Desagüe (UD) Diámetro Mínimo Sifón y Derivación
 

 
Uso Privado 

 
Uso Público 

 
Uso Privado 

 
Uso 
Público 

Lavabo 1 2 3 4

Bidé 2 3 3 4

Ducha 2 3 4 5

Bañera 3 4 4 5

Inodoro con 
cisterna 

4 5 10
0 

1
0
0 

Urinario con 
pedestal 

- 4 - 5
0 
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Urinario suspendido - 2 - 4
0 

Urinario en batería - 3,5 - - 

Fregadero de 
cocina 

3 6 40 5
0 

regadero de 
laboratorio, 
restaurante, etc. 

-  
2 

- 4
0 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 1

Fuente para beber - 0,5 - 2

Sumidero sifónico 1 3 40 5

Lavavajillas 3 6 40 5

lavadora 3 6 40 5

Cuarto de baño 
completo con 
inodoro con cisterna 

7 - 100 - 

Cuarto de baño 
completo con 
inodoro con fluxóme- 
tro 

8 - 100 - 

Cuarto de aseo con 
ducha e inodoro 
con cisterna 

6 - 100 - 

Cuarto de aseo con 
ducha e inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

 
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, 
las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado. 
 
Los  diámetros indicados en la tabla anterior se consideran válidos para ramales individuales cuya 
longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en 
función de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar. 
 
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba. 
 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 
anterior, se utilizan los valores que se indican en la siguiente tabla en función del diámetro del tubo 
de desagüe: 
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Diámetro del Desagüe (mm) Unidades de Desagüe (UD) 

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 
 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
 
 
3.1.2.- Ramales colectores de pequeña evacuación . 
 
Los diámetros de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y las bajantes se han calculado en 
función del número máximo de UD y la pendiente del ramal colector, según la siguiente tabla: 

 

Máximo número de UD 
 
 

Diámetro (mm) 
 

Pendiente 
 

1% 
 

2% 
 

4% 

- 1 1 32 

- 2 3 40 

- 6 8 50 

- 11 14 63 

- 21 28 75 

47 60 75 90 

123 151 181 110 

180 234 280 125 

438 582 800 160 

870 1.15 1.68 200 
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3.1.3.- Bajantes de aguas residuales. 
No aplica en nuestro proyecto 
 
3.1.4.- Colectores horizontales de aguas residuales. 
No aplica en nuestro proyecto 
 
3.2.-Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales. 
Se dispondrán 4 bajantes de aguas pluviales de sección circulas y 80mm de diámetro en Zinctitanio. 
Dado que la superficie de cubierta es de apenas 135mm y que está dividida en dos aguas 
simétricas, esto supone un área tributaria de 34m2 por bajante por lo que se encuentra claramente 
sobrediensionada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Firma, mayo de 2017 

 
promotor 

 
 
 

Excmo. Ayuntamiento de Valladolid 

 
 
 
 
 
 

Firma, mayo de 2017 
 

arquitecto 
 
 
 

D. Carlos Andrés del Río Ingelmo 
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PROYECTO:  BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE: 

 REGENERACIÓN URBANA FASE I, ARU 29 DE OCTUBRE, LOTE I   

 

EMPLAZAMIENTO:  CALLE FAISÁN Nº 3 y 5 / CALLE ALBATROS Nº1 y 3 

 VALLADOLID. 

 

REFERENCIA CATASTRAL:  7724223UM5172D,  7724224UM5172D,   

 7724225UM5172D  y  7724226UM5172D 

 

PROMOTOR:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

 
 
 
ANEJO: 3 
 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 

Se adjuntará al presente proyecto un plan de control de calidad específico, 
encargado directamente por la propiedad al organismo de control 
autorizado INCIDEC.  
Dicho documento deberá estar conveniente coordinado con el presente 
proyecto y estará en todo caso a lo dispuesto por la D.F. durante la ejecución 
de las obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma, mayo de 2017 
 

promotor 
 

 
 

Excmo. Ayuntamiento de Valladolid 
 
 

Firma, mayo de 2017 
 

arquitecto  
 
 
 

D. Carlos Andrés del Río Ingelmo 
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ANEJO 4. 
 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 

 
 

1 Memoria Informativa del Estudio 
 

Se   redacta este  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  Demolición  en 
cumplimiento  del  Real  Decreto  105/2008,  de  1  Febrero,  por  el  que   se regula  la 
producción  y gestión  de  los  residuos de  construcción  y de  demolición que  
establece, en  su artículo 5,  entre  las obligaciones del poseedor de  residuos de  
construcción y demolición la de  presentar a la propiedad un estudio que  refleje cómo  
llevará a cabo  las obligaciones  que   le  incumban  en   relación  con   los  residuos  de   
construcción  y demolición que  se vayan   a  producir en  la obra,  en  particular las 
recogidas en  los artículos 4 y 5 de  dicho Real Decreto. Este estudio, una  vez  aprobado 
por  la dirección facultativa  y aceptado por  la  propiedad,  pasará a  formar  parte   
de  los documentos contractuales de la obra. 
 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
 
•   Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos  de  construcción  y demolición  que  se generarán en  la  obra,  codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden  MAM/304/2002,  por la  
que  se publican  las  operaciones  de  valorización  y eliminación  de  residuos  y la lista 
europea de residuos. 
•   Relación de  MEDIDAS para la  PREVENCIÓN de  residuos en  la obra  objeto del 
proyecto. 
•   Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que  se 
destinarán los residuos que  se generarán en la obra. 
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•   Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de  los residuos en  obra,  en  particular, para el  
cumplimiento  por  parte   del  poseedor  de   los  residuos,  de   la  obligación  de 
separación establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008. 
•   Las prescripciones del PLIEGO de  PRESCRIPCIONES técnicas particulares del 
proyecto, en  relación con  el almacenamiento, manejo, separación y, en  su caso, otras 
operaciones de  gestión de  los residuos de  construcción y demolición dentro de la 
obra. 
•   Una   VALORACIÓN   del   coste  previsto   de   la   gestión   de   los   residuos   de 
construcción  y  demolición  que   formará  parte   del  presupuesto  del  proyecto  en 
capítulo independiente. 
•   En su caso, un INVENTARIO de  los RESIDUOS PELIGROSOS que  se generarán. 
•   ESTUDIOOS    de    las   instalaciones   previstas   para    el   almacenamiento,   manejo, 
separación  y,  en   su  caso,  otras  operaciones  de   gestión  de   los  residuos  de 
construcción y demolición dentro  de la obra. 
 
 
2 Definiciones 
 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones 
dentro  del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 
 
•    Residuo: Según la ley 10/98  se define residuo a   cualquier sustancia u objeto del que   
su poseedor se  desprenda o  del  que   tenga la  intención  u  obligación  de 
desprenderse. 
•    Residuo  peligroso:  Son   materias  que   en   cualquier  estado  físico  o  químico 
contienen  elementos  o  sustancias  que   pueden  representar  un  peligro  para   el 
medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se 
considerarán residuos peligrosos los indicados en  la "Orden  MAM/304/2002  por la que  
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de  residuos" y en  el resto de  normativa nacional y comunitaria. También tendrán 
consideración de  residuo peligroso los envases y recipientes que  hayan contenido 
residuos o productos peligrosos. 
•   Residuos  no  peligrosos:  Todos aquellos  residuos  no  catalogados  como  tales 
según la definición anterior. 
•    Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que  no experimenta transformaciones 
físicas,  químicas  o  biológicas  significativas,  no   es  soluble  ni  combustible,  ni 
reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no  
afecta  negativamente  a  otras materias  con  las  cuales  entra   en  contacto de forma 
que  pueda dar  lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixivialidad total, el contenido de  contaminantes del residuo y la 
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en  particular no  deberán 
suponer un riesgo para  la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
•    Residuo  de   construcción  y  demolición:  Cualquier  sustancia  u  objeto  que 
cumpliendo con  la definición de  residuo se genera en  una  obra  de  construcción y 
de demolición. 
•  Código LER:  Código  de  6  dígitos  para   identificar  un  residuo  según la  Orden 
MAM/304/2002. 
•   Productor de   residuos:  La   persona  física  o   jurídica  titular  de   la  licencia 
urbanística en  una  obra  de  construcción o demolición; en  aquellas obras que  no 
precisen de  licencia urbanística, tendrá la consideración de  productor de  residuos la  
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persona  física  o  jurídica  titular  del  bien  inmueble  objeto  de   una   obra   de 
construcción o demolición. 
•   Poseedor de   residuos  de   construcción  y  demolición:  la  persona  física  o jurídica 
que  tenga en su poder  los residuos de construcción y demolición y que  no ostente la 
condición de  gestor de  residuos. En todo  caso, tendrá la consideración de  poseedor 
la persona física o  jurídica que  ejecute la obra  de  construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
•   Volumen aparente: volumen total de  la masa de  residuos en  obra,  espacio que 
ocupan acumulados sin compactar con  los espacios vacíos que  quedan incluidos 
entre  medio. En última instancia, es el volumen que  realmente ocupan en obra. 
•   Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar  espacios vacíos, es 
decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 
•   Gestor de   residuos:  La   persona  o   entidad  pública  o   privada  que   realice 
cualquiera de  las operaciones que  componen la gestión de  los residuos, sea o no el  
productor  de   los  mismos.  Han   de   estar  autorizados  o  registrados  por   el 
organismo autonómico correspondiente. 
•    Destino final:   Cualquiera  de  las  operaciones  de  valorización  y  eliminación  de 
residuos  enumeradas en  la  "Orden   MAM/304/2002  por  la  que   se publican  las 
operaciones  de   valorización  y  eliminación  de   residuos  y  la  lista  europea  de 
residuos". 
•    Reutilización: El empleo de  un producto usado para  el mismo fin para  el que  fue 
diseñado originariamente. 
•    Reciclado: La transformación de los residuos, dentro  de un proceso de producción 
para  su fin inicial  o para  otros fines,  incluido  el  compostaje  y la  biometanización, 
pero  no la incineración con recuperación de energía. 
•   Valorización: Todo procedimiento que  permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos  en  los  residuos  sin  poner   en  peligro  la  salud  humana y  sin  utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
•    Eliminación: todo  procedimiento dirigido,  bien al vertido de  los residuos  o bien a su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner  en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que  puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 
 

3 Medidas Prevención de Residuos 
 

Prevención en Tareas de Derribo 
 

•  En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de 
desconstrucción  selectiva  y  de  desmontaje  con  el  fin  de  favorecer  la  reutilización, 
reciclado y valoración de los residuos. 
•  Como  norma  general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, 
posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que  se valoricen y 
finalmente los que se depositarán en vertedero. 

 
 

Prevención en la Adquisición de Materiales 
 
•   La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones 
reales de  obra,  ajustando al máximo las mismas para  evitar la aparición de  
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excedentes de material al final de la obra. 
•   Se  requerirá a las empresas suministradoras a que  reduzcan al máximo la cantidad y 
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
•   Se   primará  la  adquisición  de   materiales  reciclables  frente  a   otros  de   mismas 
prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 
•   Se  mantendrá un  inventario  de  productos excedentes  para  la  posible  utilización  
en otras obras. 
•   Se  realizará un estudio de entrega de los materiales en que  se detalle para  cada 
uno  de ellos  la  cantidad,  fecha  de  llegada  a  obra,   lugar  y  forma  de  almacenaje  
en  obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 
•   Se  priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición 
de residuos de envases en obra. 
•   Aquellos  envases o  soportes de  materiales  que  puedan ser reutilizados  como  los 
palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 
•   Se   incluirá   en   los   contratos  de   suministro   una   cláusula   de   penalización   a   
los proveedores que  generen en  obra  más residuos  de  los  previstos  y que  se puedan 
imputar a una mala gestión. 
•   Se  intentará  adquirir  los  productos en  módulo  de  los  elementos  constructivos  
en  los que van a ser colocados para  evitar retallos. 

 
 

Prevención en la Puesta en Obra 
 

•   Se  optimizará  el  empleo  de  materiales  en  obra  evitando  la  sobredosificación  o  
la ejecución  con  derroche de  material  especialmente  de  aquellos  con  mayor  
incidencia en la generación de residuos. 
•    Los materiales prefabricados, por  lo general, optimizan especialmente el empleo de 
materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 
•   En  la  puesta en  obra  de  materiales  se intentará  realizar  los  diversos  elementos  a 
módulo del tamaño de las piezas que lo componen para  evitar desperdicio de 
material. 
•   Se  vaciarán por  completo los recipientes que  contengan los productos antes de  su 
limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
•   En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente 
a los  realizados  en   la  propia  obra   que   habitualmente  generan  mayor   cantidad  
de residuos. 
•   Se  primará el empleo de  elementos desmontables o  reutilizables frente a  otros de 
similares prestaciones no reutilizables. 
•   Se  agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el 
mayor número de obras para  lo que  se extremarán las medidas de mantenimiento. 
•   Todo  personal involucrado  en  la  obra  dispondrá  de  los  conocimientos mínimos  
de prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 
•   Se  incluirá en  los contratos con  subcontratas una  cláusula de  penalización por la 
que se desincentivará  la  generación  de  más residuos  de  los  previsibles  por  una  
mala gestión de los mismos. 

 
Prevención en el Almacenamiento en Obra 

 
•   Se   realizará  un  almacenamiento  correcto  de   todos  los  acopios  evitando  que   
se produzcan derrames,  mezclas  entre   materiales,  exposición  a  inclemencias 
meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 
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•   Se  extremarán los  cuidados  para  evitar  alcanzar  la  caducidad  de  los  productos 
sin agotar su consumo. 
•    Los responsables  del  acopio  de  materiales  en  obra  conocerán las  condiciones  
de almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o 
suministrador para  todos los materiales que  se recepcionen en obra. 
•   En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona  de acopio o almacén 
y en   su  carga  para   puesta  en   obra   se  producen percances  con   el  material  
que convierten  en  residuos  productos en  perfecto  estado. Es por  ello  que  se 
extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 
•   Se  realizará un  estudio de  inspecciones periódicas de  materiales, productos y 
residuos acopiados   o   almacenados   para    garantizar   que    se  mantiene   en    las   
debidas condiciones. 

 
 

4 Cantidad de Residuos 
 

A  continuación   se  presenta  una   estimación   de   las   cantidades,   expresadas  en 
toneladas y en  metros cúbicos, de  los residuos de  construcción y demolición que  se 
generarán en la obra,  codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden  MAM/304/2002,  de 8 de febrero, por la que  se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Siguiendo  lo  expresado  en  el  Real  Decreto  105/2008 que   regula  la Producción  y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por 
tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas  reutilizadas  en  la  misma  obra,  en  una  obra  distinta  o en  una  actividad  
de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización. 
La estimación de  cantidades se realiza tomando como  referencia los ratios estándar 
publicados  en  el  país sobre volumen  y  tipificación  de  residuos  de  construcción  y 
demolición más extendidos y aceptados. Dichos ratios han  sido ajustados y adaptados 
a  las  características  de  la  obra  según cálculo  automatizado  realizado  con  ayuda 
del programa informático específico CONSTRUBIT RESIDUOS. La utilización de ratios en el 
cálculo de residuos permite la realización de una  "estimación inicial" que  es lo que  la 
normativa  requiere  en  este  documento,  sin  embargo  los  ratios  establecidos  para 
"proyectos  tipo"  no  permiten  una   definición  exhaustiva  y  precisa  de   los  residuos 
finalmente   obtenidos   para   cada  proyecto con   sus  singularidades   por   lo   que   la 
estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como  estimación inicial y para  
la toma  de decisiones en la gestión de resiudos pero  será el fin de obra  el que  
determine en última instancia los residuos obtenidos. 
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Material según orden ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso (Tn)

RCD de Nivel I 375,00

1 Tierras y pétreos de la excavación

Madera 17 05 04 Reciclado Planta reciclaje RCD 375,00

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea 31,40

1 Madera

Madera 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,40

2 Metales (Incluidas sus aleaciones)

Envases metálicos 15 01 04 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RNPs 1,20

Cobre, bronce, latón 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,80

Hierro y acero 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 14,20

Metales mezclados 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 5,60

Cables distintos de los especificados a 17 04 10 17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,60

3 Papel y cartón

Envases de papel y cartón 15 01 01 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RNPs 3,10

4 Plástico

Plástico 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,50

RCD de naturaleza pétrea 214,80

1 Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas no 01 04 07 01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,80

Residuos de arena y arcillas 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,20

2 Hormigón

Hormigón 17 01 01 Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCD 57,20

3 Ladrillo, tejas y materiales cerámicos

Ladrillos 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 48,90

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 84,30

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06

17 01 07 Reciclado/Vertedero Planta reciclaje RCD 22,40

RCD potencialmente peligrosos 5,40

1 Otros

Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias 

peligrosas

08 01 11 Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 1,20

Materiales de aislamiento distintos de los 

especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RPs 1,40

Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en 

los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

17 09 04 Reciclado Planta reciclaje RCD 2,80
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5 Separación de Residuos 

Según el Real Decreto 105/2008 que  regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción   y   demolición   los   residuos   de   construcción   y   demolición   deberán 
separarse en  las  siguientes  fracciones,  cuando, de  forma  individualizada  para  cada 
una  de  dichas fracciones, la cantidad prevista de  generación para  el total de  la obra 
supere las siguientes cantidades: 

 
 
 

Descripción Cantidad 
Hormigón 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t. 
Metal 2 t. 
Madera 1 t. 
Vidrio 1 t. 
Plástico 0,5  t. 
Papel y cartón 0,5  t. 

 
 
6 Medidas para la Separación en Obra 

 

Con  objeto de  conseguir una  mejor gestión de  los residuos generados en  la obra  de 
manera que  se facilite su reutilización, reciclaje o  valorización y para   asegurar las 
condiciones  de  higiene  y seguridad  requeridas  en  el  artículo  5.4  del  Real  Decreto 

105/2008 que  regula la producción y gestión de  los residuos de  construcción y de 
demolición se tomarán las siguientes medidas: 

 

• Las zonas de  obra  destinadas al almacenaje de  residuos quedarán 
convenientemente  señalizadas  y  para   cada fracción  se dispondrá  un  cartel 
señalizador que  indique el tipo de residuo que recoge. 

•    Todos los  envases que  lleven  residuos  deben estar claramente  identificados, 
indicando  en  todo  momento el  nombre del  residuo,  código  LER,  nombre y dirección 
del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

•    Los residuos se depositarán en  las zonas acondicionadas para  ellos conforme se 
vayan  generando. 

•    Los residuos se almacenarán en  contenedores adecuados  tanto  en  número como  
en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de 
sus capacidades límite. 

•    Los  contenedores    situados   próximos   a   lugares   de    acceso  público   se 
protegerán fuera  de  los  horarios  de  obra  con  lonas  o  similares  para   evitar vertidos 
descontrolados por parte  de  terceros que  puedan provocar su mezcla o 
contaminación. 

 
 

7 Destino Final 

Se  detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra,  excluidos los 
reutilizados, agrupados según las fracciones que  se generarán en  base a los criterios de 
separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o 
envío  a gestor autorizado. 
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8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 
 
 
Obligaciones Agentes Intervinientes 

 

•   Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que  ejecute la obra  estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 
un  estudio  que  refleje  cómo  llevará  a  cabo   las  obligaciones  que  le  incumban  en 
relación con los residuos de construcción y demolición que  se vayan  a producir en 

la  obra.  El  estudio,  una  vez  aprobado por  la  dirección  facultativa  y aceptado por  
la propiedad, pasará a formar parte  de los documentos contractuales de la obra. 

•   El  poseedor  de  residuos  de  construcción  y  demolición,  cuando  no  proceda a 
gestionarlos  por  sí mismo,  y  sin  perjuicio  de   los  requerimientos  del  proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de  residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para  su gestión. Los residuos de 
construcción  y  demolición  se destinarán  preferentemente,  y  por  este  orden,  a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última 
instancia a depósito en vertedero. 

•   Según exige el Real Decreto 105/2008, que  regula la producción y gestión de  los 
residuos  de  construcción  y  de  demolición,  el  poseedor de  los  residuos  estará 
obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

•   El productor de residuos (promotor)  habrá de  obtener del poseedor (contratista) la 
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición 
producidos  en  la  obra  han  sido  gestionados  en  la  misma  ó  entregados a  una 
instalación  de  valorización  ó  de  eliminación  para   su tratamiento  por  gestor de 
residuos  autorizado,  en  los  términos  regulados  en  la  normativa  y, especialmente, en  
el estudio o en  sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco 
años. 

•   En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica 
podrá  imponer al promotor  (productor de  residuos) la obligación de  constituir una 
fianza,  o  garantía  financiera  equivalente,  que   asegure el  cumplimiento  de  los 
requisitos   establecidos   en   dicha   licencia   en   relación   con   los   residuos   de 
construcción  y  demolición  de  la  obra,   cuyo   importe  se  basará en  el  capítulo 
específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

•    Todos los trabajadores intervinientes en  obra  han  de  estar formados e informados 
sobre  el   procedimiento   de   gestión   de   residuos   en   obra    que    les   afecta, 
especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

 
Gestión de Residuos 

 

•   Según requiere  la  normativa,  se prohíbe el  depósito  en  vertedero de  residuos  de 
construcción y demolición que  no  hayan sido sometidos a  alguna operación de 
tratamiento previo. 

•   El poseedor de  los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como  a evitar la  
mezcla  de   fracciones  ya  seleccionadas  que   impida  o  dificulte  su posterior 
valorización o eliminación. 
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•   Se  debe asegurar en  la contratación de  la gestión de  los residuos, que  el destino 
final   o el intermedio son centros con  la autorización autonómica del organismo 
competente  en   la  materia.  Se   debe  contratar sólo  transportistas  o  gestores 
autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

•    Para el caso de  los residuos con  amianto se cumplirán los preceptos dictados por el 
RD 396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 

•   Las  tierras  que  puedan tener  un  uso posterior  para  jardinería  o recuperación  de 
suelos  degradados,  serán  retiradas  y  almacenadas  durante  el  menor   tiempo 
posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros. 

•   El depósito temporal de los residuos se realizará en  contenedores adecuados a la 
naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 

•   Dentro   del  programa  de   seguimiento  del  Estudio  de   Gestión  de   Residuos  se 
realizarán reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección 
facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento  
de  los  objetivos  previstos,  el  grado   de  aplicación  del  Estudio  y  la documentación 
generada para  la justificación del mismo. 

•   Se  deberá asegurar en  la  contratación de  la gestión  de  los  RCDs, que  el  destino 
final (Estudiota de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro  de Reciclaje de 
Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados e inscritos en  los registros correspondientes. Se   
realizará  un  estricto  control  documental,  de  modo   que   los  transportistas  
y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. 

 
Separación 

 

•   El depósito temporal de los residuos valorizables que  se realice en contenedores o en  
acopios,  se debe señalizar  y  segregar del  resto de  residuos  de  un  modo adecuado. 

•   Los contenedores  o envases que  almacenen residuos   deberán señalizarse 
correctamente,  indicando  el  tipo  de   residuo,  la  peligrosidad,  y  los  datos  del 
poseedor. 

•   El  responsable  de   la  obra   al  que   presta  servicio  un  contenedor  de   residuos 
adoptará las medidas necesarias para  evitar el depósito de  residuos ajenos a  la 
misma.  Igualmente,  deberá  impedir  la  mezcla  de   residuos  valorizables  con 
aquellos que no lo son. 

•   El   poseedor  de   los   residuos   establecerá   los   medios   humanos,  técnicos   y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

•    Los  contenedores   de   los   residuos   deberán  estar  pintados   en   colores  que 
destaquen y contar  con  una  banda de  material reflectante. En los mismos deberá 
figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: 
razón  social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de 
Residuos. 

•   Cuando se  utilicen   sacos  industriales   y   otros  elementos   de   contención   o 
recipientes,  se dotarán de  sistemas  (adhesivos,  placas,  etcétera) que  detallen  la 
siguiente información del titular del saco: razón  social, CIF, teléfono y número de 
inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

•    Los residuos generados en  las casetas de  obra  producidos en  tareas de  oficina, 
vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se 
gestionarán  como  tales  según estipule  la  normativa  reguladora  de  dichos residuos 
en la ubicación de la obra, 
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Documentación 
 

•   La entrega de  los residuos de  construcción y demolición a un gestor por parte  del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que  figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra  de procedencia y, en su caso, el 
número de  licencia de  la obra,  la cantidad, expresada en  toneladas o en  metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002,  de 8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de 
destino. 

•   El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y 
demás documentación acreditativa de  la gestión de  los residuos a que  se hace 

referencia en  el Real Decreto 105/2008 que  regula la producción y gestión de  los 
residuos de construcción y de demolición. 

•   El poseedor de  residuos dispondrá de  documentos de  aceptación de  los residuos 
realizados por el gestor al que se le vaya  a entregar el residuo. 

•   El gestor de  residuos debe extender al poseedor un  certificado acreditativo de  la 
gestión  de  los  residuos  recibidos,  especificando   la  identificación  del  poseedor y del  
productor, la  obra  de  procedencia  y, en  su caso, el  número de  licencia  de  la obra,   
la  cantidad,  expresada en  toneladas  o  en  metros  cúbicos,  o  en  ambas unidades  
cuando sea posible,  y el  tipo  de  residuos  entregados, codificados  con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden  MAM/304/2002. 

•    Cuando el  gestor al  que  el  poseedor  entregue los  residuos  de  construcción  y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en  el documento de  entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

•    Según exige la normativa, para  el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir 
notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia 
medioambiental con  al menos diez días de  antelación a la fecha de  traslado. Si el 
traslado  de  los  residuos  afecta  a  más de  una   provincia,  dicha  notificación  se 
realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

•    Para el  transporte de  los  residuos  peligrosos  se completará  el  Documento  de 
Control y Seguimiento. Este documento se encuentra en  el órgano competente en 
materia medioambiental de la comunidad autónoma. 

•   El   poseedor   de    residuos   facilitará   al   productor   acreditación   fehaciente   y 
documental que  deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello 
se entregará certificado con documentación gráfica. 

 
Normativa 

 

•   Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que  se aprueba, el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Real  Decreto 952/1997, que  modifica  el  Reglamento  para  la  ejecución  de  
la  ley 

20/1986  básica   de   Residuos   Tóxicos   y  Peligrosos,   aprobado  mediante   Real 

Decreto 833/1998. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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•   REAL  DECRETO   1481/2001,  de   27   de   diciembre,  por   el  que   se  regula  la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

•   REAL DECRETO  105/2008, de  1 de  febrero, por el que  se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
 

9 Presupuesto 

 

A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para  la gestión de 
residuos de la obra. 

 

Esta valoración  se considera  que  está  repercutida  en  los  precios  de  las  partidas  
del presupuesto general del proyecto que se adjunta. 

 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENDO DE RCD     

Tipología Volumen (Tn) 
Coste de 
Gestión 
(€/Tn) 

Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD  de Nivel I         

Tierras y pétreos de la excavación 375 2,15 806,25   

Total Nivel I 806,25 €   

A.2. RCD  de Nivel II         

RCD de naturaleza no pétrea 31,40 8,12 254,97   

RCD de naturaleza pétrea 651,00 7,50 4.882,50   

RCD potencialmente peligrosos 5,40 10,90 58,86   

Total Nivel II 5.196,33   

TOTAL 5.196,33 €   

     B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN       

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes de gestión, alquileres, etc. 162,13 € - 

     TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN RCD 6.164,71 €   
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10.- Acta de aprobación del Estudio de Gestión de los residuos de construcción y 
demolición por la Dirección Facultativa y aceptación por la Propiedad. 

 

En  cumplimiento de  lo estipulado en  el RD 105/2008, de  1 de  febrero por  el que  se 
regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  es 
requisito necesario aprobar por parte  de  la Dirección Facultativa y sus representantes el 
Director de  Obra  y el Director de  Ejecución Material de  la Obra  y aceptar por parte 
de   la  Propiedad  el  Estudio  de   Gestión  de   Residuos  de   Construcción  y  
Demolición presentado por el Contratista para  la obra reseñada en el inicio del acta. 

Una  vez  analizado el contenido del mencionado Estudio de  Gestión de  los Residuos 
de Construcción y Demolición, se hará  constar la conformidad con el mismo 
considerando que    reúne  las   condiciones   técnicas   requeridas   por   el   
R.D.105/2008   para    su aprobación. 

Dicho Estudio pasará a formar parte  de  los documentos contractuales de  la obra  
junto a la documentación acreditativa de  la correcta gestión de  los residuos, 
facilitadas a  la Dirección Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de 
Residuos. 

En  consecuencia,  la  Dirección  Facultativa,  procederá a  la  aprobación  formal  y  el 
Promotor, procederá  a  la  aceptación  formal,  del reseñado Estudio  de  Gestión  de  
los Residuos de Construcción y Demolición, quedando enterado el Contratista. 

Cualquier modificación que  se pretenda introducir al Estudio de  Gestión de  los 
Residuos de Construcción y Demolición, una  vez aprobado, en función del proceso de 
ejecución de  la obra,  de  la evolución de  los trabajos o de  las incidencias y 
modificaciones que pudieran  surgir  durante su  ejecución,  requerirá  de  la  
aprobación  de   la  Dirección Facultativa y la aceptación por la propiedad, para  su 
efectiva aplicación. 

El Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, habrá de estar en la 
obra,  en poder  del Contratista o persona que  le represente, a disposición permanente 
de  la Dirección Facultativa, además de  a  la del personal y servicios de  los Órganos 
Técnicos en esta materia de la Comunidad Autónoma. 
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11.- Plano de ubicación de los contenedores para la gestión de los residuos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.- Estudio y plantillas de Impresos 
 

A continuación se adjuntan modelos de impresos de las siguientes plantillas: 

- Tabla control salida de residuos de obra. 

- Albarán de retirada de residuos no peligrosos. 

- Notificación previa de traslado de residuos peligrosos. 

- Solicitud de admisión de residuos peligrosos (R.D. 838/88  y R.D. 952/97) 

 
 
 

 
Firma, mayo de 2017 

 
promotor 

 
 
 

Excmo. Ayuntamiento de Valladolid 
 

Firma, mayo de 2017 
 

arquitecto  
 
 
 

D. Carlos Andrés del Río Ingelmo 
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TABLA CONTROL SALIDA RESIDUOS OBRA 

 
Obra: Sustituya este texto por  nombre del  PROYECTO 

 
Productor Residuos: Sustituya este texto por  nombre 

PROMOTOR Poseedor Residuos: Sustituya este texto por  

nombre CONTRATISTA 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 

 
Fecha: Residuo: LER: 
Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 
Transportista: Gestor: 
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ALBARAN DE RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Nº 
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR 

Nombre o razón
social: 

 
Dirección:  
Localidad:  Código 

postal: 
 

N.I.F.:  N.I.R.I.:  
Teléfono:  Fax:  
Persona 
Responsable: 

 

 

IDENTIFICACION DEL GESTOR 

Nombre o razón social:  
Dirección:  
Nº de Gestor Autorizado: 
Localidad:  Código 

postal: 
 

N.I.F.:  N.I.R.I.:  
Teléfono:  Fax:  
Persona Responsable:  

 

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE 

Nombre o razón social:  
Dirección:  
Nº de Gestor Autorizado: 
Localidad:  Código 

postal: 
 

N.I.F.:  N.I.R.I.:  
Teléfono:  Fax:  
Persona Responsable:  

 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO 

Denominación 
descriptiva: 

 
Descripción L.E.R.:  
Código L.E.R.:  

 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen): 
TIPO DE ENVASE:  
FECHA:  

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.   (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO  DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Art. 41.c R.D. 833/88,  R.D. 952/97  y Orden  MAM/304/2002 

 
1.- Datos del  PRODUCTOR Comunidad Autónoma: 
Razón Social N.I.F.: 
Dirección: Nº Productor 
Municipio Provincia Código 

Postal 
Teléfono: Fax: E-mail: 
Persona de  contacto:  
2.- Datos del  DESTINATARIO Comunidad Autónoma: 
Razón Social 

Dirección del  domicilio 

N.I.F. Nº Gestor Autorizado 

 
Municipio Provincia Código 

Postal 
Teléfono: Fax: E-mail: 
Persona de  contacto:  
3.- Datos del  TRANSPORTISTA Comunidad Autónoma: 
Razón Social N.I.F. Matrícula Vehículo 
Dirección del  domicilio
social: 

 
Municipio Provincia Código 

Postal 

Teléfono: Fax: E-mail: 
Persona de  contacto:  
4.- Identificación del  RESIDUO 
4.1. Código LER       
Descripción 
habitual: 

 

4.2.- Código del  Residuo ( según tablas Anexo 1 R.D. 952/97) 
Tabla 
1 

Q 

Tabla 
2 

D 

Tabla 
3 

L 

Tabla 
4 

C 

Tabla 
5 

H 

Tabla 
6 

A 

Tabla 
7 

B 
4.3.- Gestión final  a realizar (orden  MAM
304/2002): 

Cant.  Total anual (kg): 

4.4.- En caso de  Traslado Transfronterizo: 
NºDoc.  
Notificación: 

 

Nº de  orden del 
envío: 

 

4.5.Medio 
Transporte: 

 

4.6. Itinerario:  
4.7.- CC.AA. de  Tránsito:  

4.8.- Fecha de 
notificación: 

 4.9.- Fecha
envío: 

 

 
 
 
 
Fdo.   (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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9 

 
SOLICITUD DE ADMISION DE RESIDUOS PELIGROSOS (R.D. 833/88 y R.D. 952/97) 

 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR 

Nombre o razón
social: 

 
Dirección:  
Localidad:  Código 

postal: 
 

N.I.F.:  N.I.R.I.:  
Teléfono:  Fax:  
Persona 
Responsable: 

 

 

IDENTIFICACION DEL GESTOR 

Nombre o razón social:  
Dirección:  
Nº de Gestor Autorizado: 
Localidad:  Código 

postal: 
 

N.I.F.:  N.I.R.I.:  
Teléfono:  Fax:  
Persona Responsable:  

 

IDENTIFICACION DEL RESIDUO 

Denominación 
descriptiva: 

 
Descripción L.E.R.:  
Código L.E.R.:  
Composición química:  

 
Propiedades Físico-químicas: 

 
 

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO 

Razón por  la que el residuo debe ser gestionado Q 
Operación de gestión D/R 
Tipo genérico del residuo peligroso L/P/S/G 
Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso C 
Características de peligrosidad H 
Actividad generadora del residuo peligroso A 
Proceso generador del residuo peligroso B 

 
CANTIDAD A GESTIONAR (Peso y Volumen):  
TIPO DE ENVASE:  
FECHA:  

 
 
 
 
Fdo.  (Responsable de residuos de la empresa productora) 
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E 
Explosivo 

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan 
exotérmicamente también sin oxígeno y que detonan según condiciones de 
ensayo fijadas, pueden explotar al calentar bajo inclusión parcial. 
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas, 
fuego y acción del calor. 

 

F 
Fácilmente 
inflamable 

Clasificación: Líquidos con un punto  de inflamación inferior a 21ºC,  pero que 
NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que por 
acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse fácilmente y 
luego pueden continuar quemándose ó permanecer incandescentes. 
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 
 

F+ 
Extremada 

mente 
inflamable 

 
Clasificación: Líquidos con un punto  de inflamación inferior a 0ºC y un punto de 
ebullición de máximo de 35ºC.  Gases y mezclas de gases, que a presión 
normal y a temperatura usual son inflamables en el aire. 
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor. 

 

 

C 
Corrosivo 

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el caso 
de piel sana, intacta. 
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con
los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de accidente o 
malestar consultar inmediatamente al médico. 

 

 

T 
Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña 
cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud 
considerable, eventualmente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de manipulación 
de estas sustancias deben establecerse procedimientos especiales. 

 

 

T+ 
Muy Tóxico 

Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY 
pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud 
para la salud, posiblemente con consecuencias mortales. 
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de 
malestar consultar inmediatamente al médico. 

 

O 
Comburen

t e 

Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en 
contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, 
producen reacción fuertemente exotérmica. 
Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles. 
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y 
dificultar su extinción. 

 

 

Xn 
Nocivo 

Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden 
provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la 
reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación con 
R42. 
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano. 

 

 

Xi 
Irritante 

 
Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso de 
contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro de 
sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación con R43. 
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores. 
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N Peligro 

para el 
medio 

ambiente 

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no acuático 
puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con posterioridad. 
Ciertas sustancias o sus productos de transformación pueden alterar 
simultáneamente diversos compartimentos. 
Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la 
canalización, en el suelo o el medio ambiente. 
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PROYECTO:  BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE: 

 REGENERACIÓN URBANA FASE I, ARU 29 DE OCTUBRE, LOTE I   

 

EMPLAZAMIENTO:  CALLE FAISÁN Nº 3 y 5 / CALLE ALBATROS Nº1 y 3 

 VALLADOLID. 

 

REFERENCIA CATASTRAL:  7724223UM5172D,  7724224UM5172D,   

 7724225UM5172D  y  7724226UM5172D 

 

PROMOTOR:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

 
 

ANEJO 5. 
 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
 
 
LEY DE RUIDO DE CASILLA Y LEÓN (5/2009 de  4 de junio) Y ORDENANZA MUNICIPAL DE 
RUIDOS Y VIBRACIONES (BOP de 31 de mayo de 2013). 
 
El artículo 28 de la ley del ruido de Castilla y León requiere la necesidad de 
realizar un proyecto acústico: “…Previamente a la concesión de nuevas 
licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos 
hospitalarios, asistenciales, educativos o culturales, el promotor deberá 
presentar un estudio acústico realizado por una Entidad de Evaluación 
Acústica, empleando los métodos descritos en el Anexo V.2..." 

 
Asimismo, el artículo 17.1 de la Ordenanza Municipal sobre Ruidos y 
Vibraciones dispone que su aplicación se circunscribe de nuevo a la 
"...concesión de nuevas licencias de construcción de edificaciones...". 
 
En nuestro caso nos encontramos ante una actuación se limita a una mejora 
térmica de la envolvente del exterior, así como a la sustitución de las 
cubiertas.  
 
Por todo ello no resultará necesario realizar proyecto o estudio acústico 
alguno conforme a ninguna de las dos normativas anteriormente citadas. 
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DB-HR    DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN   (RD 1371/2007 de 19 de octubre) 
 
El punto d del apartado II, ámbito de aplicación, del CTE-DB-HR establece literalmente: 
"El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para 
el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a 
continuación:.... d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en 
los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo 
quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos 
oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el 
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su 
distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos 
edificios." 
 
Al tratarse los trabajos que aquí nos ocupan de una mejora de la envolvente térmica 
exterior de un edificio de viviendas que no altera su uso característico, puede 
entenderse que en principio no resulta de aplicación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma, mayo de 2017 

 
promotor 

 
 

Excmo. Ayuntamiento de Valladolid 

 
Firma, mayo de 2017 

 
arquitecto 

 
 

D. Carlos Andrés del Río Ingelmo
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PROYECTO:  BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE: 
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ANEXO 6 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

Se adjuntará al presente proyecto un estudio o estudio básico de seguridad y 
salud en cumplimiento de lo dispuesto en el RD1627/1997, encargado 
directamente por la propiedad a la empresa INCOPE en marco del contrato 
marco suscrito entre ambas.  

Dicho documento se desarrollará durante la ejecución de las obras por medio 
de la figura del coordinador de seguridad y salud, también dentro del contrato 
marco anteriormente referido. 

 
 

 

Firma, mayo de 2017 

promotor 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Valladolid 

Firma, mayo de 2017 

arquitecto  

 

 

D. Carlos Andrés del Río Ingelmo
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ANEXO 7 

 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 
 

Se adjunta informe del programa CE3X. El empleo de dicha herramienta viene 
impuesto por el hecho de que nos encontramos ante una intervención en un 
edificio existente.  

En este sentido se ha certificado el edificio en su estado actual (cerramiento de 
doble hoja sin aislamiento específico, carpinterías de aluminio y vidrio simple, 
etc.). 

Una vez certificado el edificio modelo, se implementan como medidas de 
mejora las actuaciones descritas en el proyecto de rehabilitación propiamente 
dicho, consistentes básicamente en: 

- La ejecución de un sistema de aislamiento por el exterior SATE de EPS-100mm 
ó 80mm. 

- Aislante insuflado en la cámara de cubierta (120mm de fibra de vidrio) entre el 
forjado superior, los tabique palomeros y el faldón inclinado. 

- Colocación de carpinterías de altas prestaciones con vidrios con cámara 
rellena de gas Argón y hoja exterior de baja emisividad, y carpinterías estancas 
de aluminio con RPT 
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La comparación entre el estado inicial y el resultado tras las mejoras propuestas 
permite hacerse una idea clara del alcance de la actuación a nivel de 
eficiencia energética y extraer datos extrapolables a futuras actuaciones. 

Especialmente destacable es la significativa mejora en cuanto a las 
condiciones de demanda de calefacción en invierno, que tras la intervención 
puede llegar a reducirse en hasta un 74%.  

Si bien escapa del objeto de la presente actuación, el complemento idóneo 
sería la implementación de sistemas de producción de calor mediante energías 
renovables, o al menos más eficientes, mediante los cuales se reduciría 
significativamente no solo la demanda de energía primaria, sino también la 
huella de carbono final de los edificios. 

 

 
 

 

Firma, mayo de 2017 

promotor 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Valladolid 

Firma, mayo de 2017 

arquitecto  

 

 

D. Carlos Andrés del Río Ingelmo
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS  
 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CE RTIFICA:  
Nombre del edificio  bloque de 6 viviendas 
Dirección  calle Albatros Nº1 
Municipio  Valladolid Código Postal  47012 
Provincia  Valladolid Comunidad  Autónoma  Castilla y León 
Zona climática  D2 Año construcción  1965 
Normativa  vigente  (construcción  / 
rehabilitación)  

 

Anterior a la NBE-CT-79 

Referencia/s catastral/es  7724226UM5172D 
 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certif ica:  
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente 

 
● Vivienda 

○ Unifamiliar 
● Bloque 

● Bloque completo 
○ Vivienda individual 

○ Terciario 
○ Edificio completo 
○ Local 

 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:  

Nombre y Apellidos  Carlos Andrés del Río Ingelmo NIF(NIE) 9808039B 
Razón social  Carlos Andrés del Río Ingelmo NIF 9808039B 
Domicilio  Porticada 28 
Municipio  Valladolid Código Postal  47009 
Provincia  Valladolid Comunidad Autónoma  Castilla y León 
e-mail:  cdr.arquitectura@gmail.com Teléfono  664435416 
Titulación habilitante según normativa vigente  arquitecto 
Procedimiento   reconocido   de   calificación   ene rgética   utilizado   y 
versión:  

 

CEXv2.3 

 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:  

CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
PRIMARIA NO RENOVABLE  CARBONO  

[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]  
< 35.3  A < 7.9    A 
35.3-57.2  B 
57.2-88.7       C 
88.7-136.3 D 
136.3-284.7 E 
284.7-333.1 F 
≥ 333.1 G 

 
 
 
 
 
417.2 G 

7.9-12.9    B 
12.9-20.0       C 
20.0-30.7 D 
30.7-63.0 E 
63.0-73.7 F 
≥ 73.7 G 

 
 
 
 
 
87.8 G 

 
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se 
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el 
presente documento, y sus anexos: 

 
Fecha: 01/05/2017 

 
 
 

Firma del técnico certificador 
 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 

 
Registro del Órgano Territorial Competente: 



Fecha 
Ref. Catastral 

01/05/2017 
7724226UM5172D Página 2 de 6 

 

 
Nombre  

 
Tipo  Superficie  

[m²]  
Transmitancia   

Modo de obtención  

fachada Noreste Fachada 109.73 1.69 Estimadas 
fachada Noroeste Fachada 51.91 1.69 Estimadas 
fachada Sudoeste Fachada 123.57 1.69 Estimadas 
medianera zorzal 14 Fachada 54.67 0.00  

Suelo con terreno Suelo 111.38 1.00 Por defecto 
Cubierta con aire Cubierta 111.38 2.63 Por defecto 

ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

 
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

 
 
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN  

 
Superficie habitable [m²] 256.6 

 
Imagen del edificio  Plano de situación  

 
 
 
 
 

  
 
 
2. ENVOLVENTE TÉRMICA  

 
Cerramientos opacos  

 
 

[W/m²·K]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huecos y lucernarios  

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Superficie  
[m²]  

 

Transmitancia  
[W/m²·K]  

 
Factor 
solar  

 

Modo de 
obtención. 

Transmitancia  

 

Modo de 
obtención. 

Factor solar  
huecos fachada sureste Hueco 23.92 5.70 0.69 Estimado Estimado 
huecos fachada suroeste Hueco 2.76 5.70 0.69 Estimado Estimado 
huecos fachada noroeste Hueco 10.08 5.70 0.69 Estimado Estimado 
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS  
 
Generadores de calefacción  

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Potencia 
nominal [kW]  

Rendimiento  
Estacional [%]  

Tipo de  
Energía  

 

Modo de 
obtención  

Calefacción y ACS 
 

Caldera Estándar 
 

24.0 56.8 Gas Natural 
 

Estimado 
TOTALES  Calefacción     

 

 
Generadores de refrigeración  

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Potencia 
nominal [kW]  

Rendimiento  
Estacional [%]  

Tipo de  
Energía  

 

Modo de 
obtención  

      

TOTALES  Refrigeración     
 

 
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria  

 
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 169.36 

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Potencia 
nominal [kW]  

Rendimiento  
Estacional [%]  

Tipo de  
Energía  

 

Modo de 
obtención  

Calefacción y ACS 
 

Caldera Estándar 
 

24.0 56.8 Gas Natural 
 

Estimado 
TOTALES  ACS     
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ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO  

 
Zona climática  D2 Uso  Residencial 

 

 
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONE S 

 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES  
 

< 7.9    A CALEFACCIÓN ACS  
7.9-12.9    B 
12.9-20.0  C 
20.0-30.7  D 

 
Emisiones 
calefacción 

[kgCO2/m² año] G 

 
 
Emisiones ACS 
[kgCO2/m² año] G 

30.7-63.0  E 
63.0-73.7  F 
≥ 73.7  G 

 

 
 
87.8 G 

79.93 5.91 
 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN  

 
 

Emisiones globales [kgCO2/m² año] 

 
Emisiones 

refrigeración 
[kgCO2/m² año] D 

 
Emisiones 
iluminación 

[kgCO2/m² año] - 
2.00 - 

 
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del 
consumo energético del mismo. 

 

  

kgCO2/m² año  
 

kgCO2/año  

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 2.00 514.43 
Emisiones CO2 por otros combustibles 85.84 22027.36 

 
 
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE  

 
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no 
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES  

 
< 35.3  A 
35.3-57.2  B 

CALEFACCIÓN ACS  

57.2-88.7  C 
88.7-136.3  D 

Energía primaria 
calefacción 
[kWh/m²año] G 

Energía primaria 
ACS 

[kWh/m² año] G 
136.3-284.7  E 
284.7-333.1  F 
≥ 333.1  G 

 

 
 
417.2 G 

377.45 27.92 
 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN  

 
 

Consumo global de energía primaria no renovable 
[kWh/m² año] 

 
Energía primaria 

refrigeración 
[kWh/m² año] E 

 
Energía primaria 

iluminación 
[kWh/m²año] - 

11.83 - 
 
 
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE  CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN  

 
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de 
confort del edificio. 

 
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN  

 

< 11.7  A 
11.7-27.0  B 
27.0-48.7  C 

< 2.1    A 
2.1-3.9      B 
3.9-6.6  C 

48.7-81.6  D 
81.6-144.1  E 
144.1-157.1  F 
≥ 157.1  G 

 
 
 
 
180.2 G 

6.6-10.6  D 
10.6-12.8  E 
12.8-15.7  F 
≥ 15.7  G 

 
12.1 E 

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año] 
 

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, 
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales 
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ANEXO III  

 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENE RGÉTICA 
 

CONJUNTO DE MEDIDAS PROPUESTAS EN LA REHABILITACIÓN  
 

 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL  

CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
PRIMARIA NO RENOVABLE  CARBONO  

[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]  

< 35.3  A < 7.9    A 
35.3-57.2  B 
57.2-88.7  C 
88.7-136.3  D 
136.3-284.7  E 
284.7-333.1  F 
≥ 333.1  G 

 
 
 
130.3 D 

7.9-12.9    B 
12.9-20.0  C 
20.0-30.7  D 
30.7-63.0  E 
63.0-73.7  F 
≥ 73.7  G 

 
 
 
27.4 D 

 
CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES  

 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN 
[kWh/m² año]  

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
[kWh/m² año]  

< 11.7  A 
11.7-27.0  B 
27.0-48.7  C 46.5 C 
48.7-81.6  D 
81.6-144.1  E 
144.1-157.1  F 
≥ 157.1  G 

< 2.1    A 
2.1-3.9      B 
3.9-6.6  C 5.1 C 
6.6-10.6  D 
10.6-12.8  E 
12.8-15.7  F 
≥ 15.7  G 

 
ANÁLISIS TÉCNICO  

 
 

 
Indicador  

Calefacción  Refrigeración  ACS Iluminación  Total  
 

Valor 
ahorro 

respecto 
a la 

situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

Consumo Energía final 
[kWh/m² año] 

 
81.80 

 
74.2% 

 
2.56 

 
57.7% 

 
23.46 

 
0.0% -  

-% 
 

107.82 
 

68.9% 

Consumo Energía 
primaria no renovable 

[kWh/m² año] 

 
97.34 

 
D 

 
74.2% 

 
5.01 

 
C 

 
57.7% 

 
27.92 

 
G 

 
0.0% 

 
- 

 
- 
 

-% 
 

130.2 
7 

 
D 

 
68.8% 

 
Emisiones de CO2 

[kgCO2/m² año] 
 

20.61 
 
D 

 
74.2% 

 
0.85 

 
B 

 
57.7% 

 
5.91 

 
G 

 
0.0% 

 
- 

 
- 
 

-% 
 

27.37 
 
D 

 
68.8% 

 
Demanda [kWh/m² año] 

 
46.46 

 
C 

 
74.2% 

 
5.13 

 
C 

 
57.7% 

 

 
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento 
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de 
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del 
edificio. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA  
Características de la medida (modelo de equipos, ma teriales, parámetros característicos )  

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA Conjunto de medidas de mejora: CONJUNTO DE MEDIDAS PROPUESTAS EN 
EL  PROYECTO  DE  REHABILITACIÓN  Listado  de  medidas  de  mejora  que  forman  parte  del  conjunto:  -  Adición  de 
aislamiento térmico en fachada por el exterior SATE 100mm Paso de una transmitancia de 1.69W/m2k a 0.26W/m2k - 
Adición de aislamiento térmico en cubierta 120mm de fibra de vidrio insuflada entre tabiques palomeros Paso de una 
transmitancia de 3.80W/m2k a 0.24W/m2k - Sustitución de ventanas Paso en transmitancia de 5.70W/m2k y 3.30W/m2k, a 
3.20W/m2k y 1.77W/m2k en marcos y vidrio respectivamente 
Coste estimado de la medida  

- 
Otros datos de interés  
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ANEXO IV  

 

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS P OR EL 
TÉCNICO CERTIFICADOR 

 
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el 
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad 
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética. 

 
Fecha de realización de la visita del técnico certi ficador 01/04/2017 

 
 

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR 
 
La presente certificación energética se basa en el estado actual del edificio sobre el que se implementan a modo de 
mejora las medidas propuestas en el proyecto de rehabilitación que nos ocupa. En este sentido la calificación global "G" 
corresponde a las   características   actuales   del   inmueble,   y   la   calificación global "D" alcanzada   mediante   el 
"conjunto de medidas propuestas", es la que se conseguiría una vez ejecutadas las obras previstas en proyecto. 
 
Es interesante resaltar el paso de una G a una D en cuanto a emisiones de carbono, pero sobre todo con la intervención se 
consigue reducir de forma muy drástica la demanda energética en calefacción, pasando de una G a una C.  
En efecto partimos de una solicitud de 180Kwh/año m2 llegando a 46Kwh/año m2 (UNA REDUCCIÓN DEL 74%). 
 
También en demanda energética en refrigeración se obtienen buenos resultados, pasando de una "E" a una "C", si bien su 
impacto en el consumo total de energía es mínimo. 
 
La implementación de sistemas térmicos con aprovechamiento de energías renovables (biomasa, solar, etc.) podría elevar 
todavía más la calificación energética global al incidir directamente, no ya sobre los requerimientos de energía, sino sobre 
la huella de carbono producida por la explotación de la construcción. No obstante en este punto escapa de la intervención 
actual. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS  

 
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CE RTIFICA:  

Nombre del edificio  bloque de 6 viviendas 
Dirección  calle Albatros 3 
Municipio  Valladolid Código Postal  47012 
Provincia  Valladolid Comunidad  Autónoma  Castilla y León 
Zona climática  D2 Año construcción  1965 
Normativa  vigente  (construcción  / 
rehabilitación)  

 

Anterior a la NBE-CT-79 

Referencia/s catastral/es  7724225UM5172D 
 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certif ica:  
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente 

 
● Vivienda 

○ Unifamiliar 
● Bloque 

● Bloque completo 
○ Vivienda individual 

○ Terciario 
○ Edificio completo 
○ Local 

 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:  

Nombre y Apellidos  Carlos Andrés del Río Ingelmo NIF(NIE) 9808039B 
Razón social  Carlos Andrés del Río Ingelmo NIF 9808039B 
Domicilio  Porticada 28 
Municipio  Valladolid Código Postal  47009 
Provincia  Valladolid Comunidad Autónoma  Castilla y León 
e-mail:  cdr.arquitectura@gmail.com Teléfono  664435416 
Titulación habilitante según normativa vigente  arquitecto 
Procedimiento   reconocido   de   calificación   ene rgética   utilizado   y 
versión:  

 

CEXv2.3 

 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:  

CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
PRIMARIA NO RENOVABLE  CARBONO  

[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]  
< 35.3  A < 7.9    A 
35.3-57.2  B 
57.2-88.7       C 
88.7-136.3 D 
136.3-284.7 E 
284.7-333.1 F 
≥ 333.1 G 

 
 
 
 
 
414.5 G 

7.9-12.9    B 
12.9-20.0       C 
20.0-30.7 D 
30.7-63.0 E 
63.0-73.7 F 
≥ 73.7 G 

 
 
 
 
 
87.2 G 

 
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se 
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el 
presente documento, y sus anexos: 

 
Fecha: 01/05/2017 

 
 
 

Firma del técnico certificador 
 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 

 
Registro del Órgano Territorial Competente: 
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Nombre  

 
Tipo  Superficie  

[m²]  
Transmitancia   

Modo de obtención  

fachada Noreste Fachada 109.73 1.69 Estimadas 
fachada Sudeste Fachada 51.91 1.69 Estimadas 
fachada Sudoeste Fachada 123.57 1.69 Estimadas 
medianera zorzal 14 Fachada 54.67 0.00  

Suelo con terreno Suelo 111.38 1.00 Por defecto 
Cubierta con aire Cubierta 111.38 2.63 Por defecto 

ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

 
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

 
 
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN  

 
Superficie habitable [m²] 256.6 

 
Imagen del edificio  Plano de situación  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
2. ENVOLVENTE TÉRMICA  

 
Cerramientos opacos  

 
 

[W/m²·K]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huecos y lucernarios  

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Superficie  
[m²]  

 

Transmitancia  
[W/m²·K]  

 
Factor 
solar  

 

Modo de 
obtención. 

Transmitancia  

 

Modo de 
obtención. 

Factor solar  
huecos fachada sureste Hueco 23.92 5.70 0.69 Estimado Estimado 
huecos fachada suroeste Hueco 2.76 5.70 0.69 Estimado Estimado 
huecos fachada noroeste Hueco 10.08 5.70 0.69 Estimado Estimado 
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS  
 
Generadores de calefacción  

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Potencia 
nominal [kW]  

Rendimiento  
Estacional [%]  

Tipo de  
Energía  

 

Modo de 
obtención  

Calefacción y ACS 
 

Caldera Estándar 
 

24.0 56.8 Gas Natural 
 

Estimado 
TOTALES  Calefacción     

 

 
Generadores de refrigeración  

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Potencia 
nominal [kW]  

Rendimiento  
Estacional [%]  

Tipo de  
Energía  

 

Modo de 
obtención  

      

TOTALES  Refrigeración     
 

 
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria  

 
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 169.36 

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Potencia 
nominal [kW]  

Rendimiento  
Estacional [%]  

Tipo de  
Energía  

 

Modo de 
obtención  

Calefacción y ACS 
 

Caldera Estándar 
 

24.0 56.8 Gas Natural 
 

Estimado 
TOTALES  ACS     
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ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO  

 
Zona climática  D2 Uso  Residencial 

 

 
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONE S 

 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES  
 

< 7.9    A CALEFACCIÓN ACS  
7.9-12.9    B 
12.9-20.0  C 
20.0-30.7  D 

 
Emisiones 
calefacción 

[kgCO2/m² año] G 

 
 
Emisiones ACS 
[kgCO2/m² año] G 

30.7-63.0  E 
63.0-73.7  F 
≥ 73.7  G 

 

 
 
87.2 G 

79.08 5.91 
 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN  

 
 

Emisiones globales [kgCO2/m² año] 

 
Emisiones 

refrigeración 
[kgCO2/m² año] D 

 
Emisiones 
iluminación 

[kgCO2/m² año] - 
2.22 - 

 
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del 
consumo energético del mismo. 

 

  

kgCO2/m² año  
 

kgCO2/año  

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 2.22 569.14 
Emisiones CO2 por otros combustibles 85.00 21809.91 

 
 
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE  

 
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no 
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES  

 
< 35.3  A 
35.3-57.2  B 

CALEFACCIÓN ACS  

57.2-88.7  C 
88.7-136.3  D 

Energía primaria 
calefacción 
[kWh/m²año] G 

Energía primaria 
ACS 

[kWh/m² año] G 
136.3-284.7  E 
284.7-333.1  F 
≥ 333.1  G 

 

 
 
414.5 G 

373.45 27.92 
 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN  

 
 

Consumo global de energía primaria no renovable 
[kWh/m² año] 

 
Energía primaria 

refrigeración 
[kWh/m² año] F 

 
Energía primaria 

iluminación 
[kWh/m²año] - 

13.09 - 
 
 
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE  CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN  

 
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de 
confort del edificio. 

 
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN  

 

< 11.7  A 
11.7-27.0  B 
27.0-48.7  C 

< 2.1    A 
2.1-3.9      B 
3.9-6.6  C 

48.7-81.6  D 
81.6-144.1  E 
144.1-157.1  F 
≥ 157.1  G 

 
 
 
 
178.3 G 

6.6-10.6  D 
10.6-12.8  E 
12.8-15.7  F 
≥ 15.7  G 

 

 
 
13.4 F 

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año] 
 

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, 
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales 
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ANEXO III  

 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENE RGÉTICA 
 

CONJUNTO DE MEDIDAS PROPUESTAS EN LA REHABILITACIÓN  
 

 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL  

CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
PRIMARIA NO RENOVABLE  CARBONO  

[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]  

< 35.3  A < 7.9    A 
35.3-57.2  B 
57.2-88.7  C 
88.7-136.3  D 
136.3-284.7  E 
284.7-333.1  F 
≥ 333.1  G 

 
 
 
127.0 D 

7.9-12.9    B 
12.9-20.0  C 
20.0-30.7  D 
30.7-63.0  E 
63.0-73.7  F 
≥ 73.7  G 

 
 
 
26.7 D 

 
CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES  

 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN 
[kWh/m² año]  

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
[kWh/m² año]  

< 11.7  A 
11.7-27.0  B 
27.0-48.7  C 44.8 C 
48.7-81.6  D 
81.6-144.1  E 
144.1-157.1  F 
≥ 157.1  G 

< 2.1    A 
2.1-3.9      B 
3.9-6.6  C 5.3 C 
6.6-10.6  D 
10.6-12.8  E 
12.8-15.7  F 
≥ 15.7  G 

 
ANÁLISIS TÉCNICO  

 
 

 
Indicador  

Calefacción  Refrigeración  ACS Iluminación  Total  
 

Valor 
ahorro 

respecto 
a la 

situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

Consumo Energía final 
[kWh/m² año] 

 
78.87 

 
74.9% 

 
2.67 

 
60.1% 

 
23.46 

 
0.0% -  

-% 
 

105.01 
 

69.5% 

Consumo Energía 
primaria no renovable 

[kWh/m² año] 

 
93.86 

 
D 

 
74.9% 

 
5.22 

 
C 

 
60.1% 

 
27.92 

 
G 

 
0.0% 

 
- 

 
- 
 

-% 
 

127.0 
0 

 
D 

 
69.4% 

 
Emisiones de CO2 

[kgCO2/m² año] 
 

19.88 
 
D 

 
74.9% 

 
0.88 

 
B 

 
60.1% 

 
5.91 

 
G 

 
0.0% 

 
- 

 
- 
 

-% 
 

26.67 
 
D 

 
69.4% 

 
Demanda [kWh/m² año] 

 
44.80 

 
C 

 
74.9% 

 
5.35 

 
C 

 
60.1% 

 

 
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento 
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de 
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del 
edificio. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA  
Características de la medida (modelo de equipos, ma teriales, parámetros característicos )  

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA Conjunto de medidas de mejora: CONJUNTO DE MEDIDAS PROPUESTAS EN 
EL  PROYECTO  DE  REHABILITACIÓN  Listado  de  medidas  de  mejora  que  forman  parte  del  conjunto:  -  Adición  de 
aislamiento térmico en fachada por el exterior SATE 100mm Paso de una transmitancia de 1.69W/m2k a 0.26W/m2k - 
Adición de aislamiento térmico en cubierta 120mm de fibra de vidrio insuflada entre tabiques palomeros Paso de una 
transmitancia de 3.80W/m2k a 0.24W/m2k - Sustitución de ventanas Paso en transmitancia de 5.70W/m2k y 3.30W/m2k, a 
3.20W/m2k y 1.77W/m2k en marcos y vidrio respectivamente 
Coste estimado de la medida  

- 
Otros datos de interés  
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ANEXO IV  

 

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS P OR EL 
TÉCNICO CERTIFICADOR 

 
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el 
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad 
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética. 

 
Fecha de realización de la visita del técnico certi ficador 01/04/2017 

 
 

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR 
 
La presente certificación energética se basa en el estado actual del edificio sobre el que se implementan a modo de 
mejora las medidas propuestas en el proyecto de rehabilitación que nos ocupa. En este sentido la calificación global "G" 
corresponde a las   características   actuales   del   inmueble,   y   la   calificación global "D" alcanzada   mediante   el 
"conjunto de medidas propuestas", es la que se conseguiría una vez ejecutadas las obras previstas en proyecto. 
 
Es interesante resaltar el paso de una G a una D en cuanto a emisiones de carbono, pero sobre todo con la intervención se 
consigue reducir de forma muy drástica la demanda energética en calefacción, pasando de una G a una C.  
En efecto partimos de una solicitud de 180Kwh/año m2 llegando a 46Kwh/año m2 (UNA REDUCCIÓN DEL 74%). 
 
También en demanda energética en refrigeración se obtienen buenos resultados, pasando de una "E" a una "C", si bien su 
impacto en el consumo total de energía es mínimo. 
 
La implementación de sistemas térmicos con aprovechamiento de energías renovables (biomasa, solar, etc.) podría elevar 
todavía más la calificación energética global al incidir directamente, no ya sobre los requerimientos de energía, sino sobre 
la huella de carbono producida por la explotación de la construcción. No obstante en este punto escapa de la intervención 
actual. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS  
 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CE RTIFICA:  
Nombre del edificio  bloque de 6 viviendas 
Dirección  calle Faisán 3 
Municipio  Valladolid Código Postal  47012 
Provincia  Valladolid Comunidad Aut ónoma  Castilla y León 
Zona climática  D2 Año construcción  1965 
Normativa  vigente  (construcción  / 
rehabilitación)  

 

Anterior a la NBE-CT-79 

Referencia/s catastral/es  7724224UM5172D 
 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certif ica:  
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente 

 
● Vivienda 

○ Unifamiliar 
● Bloque 

● Bloque completo 
○ Vivienda individual 

○ Terciario 
○ Edificio completo 
○ Local 

 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:  

Nombre y Apellidos  Carlos Andrés del Río Ingelmo NIF(NIE) 9808039B 
Razón social  Carlos Andrés del Río Ingelmo NIF 9808039B 
Domicilio  Porticada 28 
Municipio  Valladolid Código Postal  47009 
Provincia  Valladolid Comunidad Autónoma  Castilla y León 
e-mail:  cdr.arquitectura@gmail.com Teléfono  664435416 
Titulación habilitante según normativa vigente  arquitecto 
Procedimiento   reconocido   de   calificación   ene rgética   utilizado   y 
versión:  

 

CEXv2.3 

 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:  

CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
PRIMARIA NO RENOVABLE  CARBONO  

[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]  
< 35.3  A < 7.9    A 
35.3-57.2  B 
57.2-88.7       C 
88.7-136.3 D 
136.3-284.7 E 
284.7-333.1 F 
≥ 333.1 G 

 
 
 
 
 
417.2 G 

7.9-12.9    B 
12.9-20.0       C 
20.0-30.7 D 
30.7-63.0 E 
63.0-73.7 F 
≥ 73.7 G 

 
 
 
 
 
87.8 G 

 
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se 
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el 
presente documento, y sus anexos: 

 
Fecha: 01/05/2017 

 
 
 

Firma del técnico certificador 
 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 

 
Registro del Órgano Territorial Competente: 
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Nombre  

 
Tipo  Superficie  

[m²]  
Transmitancia   

Modo de obtención  

fachada Noreste Fachada 109.73 1.69 Estimadas 
fachada Noroeste Fachada 51.91 1.69 Estimadas 
fachada Sudoeste Fachada 123.57 1.69 Estimadas 
medianera zorzal 14 Fachada 54.67 0.00  

Suelo con terreno Suelo 111.38 1.00 Por defecto 
Cubierta con aire Cubierta 111.38 2.63 Por defecto 

ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

 
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

 
 
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN  

 
Superficie habitable [m²] 256.6 

 
Imagen del edificio  Plano de situación  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
2. ENVOLVENTE TÉRMICA  

 
Cerramientos opacos  

 
 

[W/m²·K]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huecos y lucernarios  

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Superficie  
[m²]  

 

Transmitancia  
[W/m²·K]  

 
Factor 
solar  

 

Modo de 
obtención. 

Transmitancia  

 

Modo de 
obtención. 

Factor solar  
huecos fachada sureste Hueco 23.92 5.70 0.69 Estimado Estimado 
huecos fachada suroeste Hueco 2.76 5.70 0.69 Estimado Estimado 
huecos fachada noroeste Hueco 10.08 5.70 0.69 Estimado Estimado 
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS  
 
Generadores de calefacción  

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Potencia 
nominal [kW]  

Rendimiento  
Estacional [%]  

Tipo de  
Energía  

 

Modo de 
obtención  

Calefacción y ACS 
 

Caldera Estándar 
 

24.0 56.8 Gas Natural 
 

Estimado 
TOTALES  Calefacción     

 

 
Generadores de refrigeración  

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Potencia 
nominal [kW]  

Rendimiento  
Estacional [%]  

Tipo de  
Energía  

 

Modo de 
obtención  

      

TOTALES  Refrigeración     
 

 
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria  

 
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 169.36 

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Potencia 
nominal [kW]  

Rendimiento  
Estacional [%]  

Tipo de  
Energía  

 

Modo de 
obtención  

Calefacción y ACS 
 

Caldera Estándar 
 

24.0 56.8 Gas Natural 
 

Estimado 
TOTALES  ACS     
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ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO  

 
Zona climática  D2 Uso  Residencial 

 

 
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONE S 

 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES  
 

< 7.9    A CALEFACCIÓN ACS  
7.9-12.9    B 
12.9-20.0  C 
20.0-30.7  D 

 
Emisiones 
calefacción 

[kgCO2/m² año] G 

 
 
Emisiones ACS 
[kgCO2/m² año] G 

30.7-63.0  E 
63.0-73.7  F 
≥ 73.7  G 

 

 
 
87.8 G 

79.93 5.91 
 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN  

 
 

Emisiones globales [kgCO2/m² año] 

 
Emisiones 

refrigeración 
[kgCO2/m² año] D 

 
Emisiones 
iluminación 

[kgCO2/m² año] - 
2.00 - 

 
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del 
consumo energético del mismo. 

 

  

kgCO2/m² año  
 

kgCO2/año  

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 2.00 514.43 
Emisiones CO2 por otros combustibles 85.84 22027.36 

 
 
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE  

 
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no 
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES  

 
< 35.3  A 
35.3-57.2  B 

CALEFACCIÓN ACS  

57.2-88.7  C 
88.7-136.3  D 

Energía primaria 
calefacción 
[kWh/m²año] G 

Energía primaria 
ACS 

[kWh/m² año] G 
136.3-284.7  E 
284.7-333.1  F 
≥ 333.1  G 

 

 
 
417.2 G 

377.45 27.92 
 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN  

 
 

Consumo global de energía primaria no renovable 
[kWh/m² año] 

 
Energía primaria 

refrigeración 
[kWh/m² año] E 

 
Energía primaria 

iluminación 
[kWh/m²año] - 

11.83 - 
 
 
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE  CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN  

 
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de 
confort del edificio. 

 
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN  

 

< 11.7  A 
11.7-27.0  B 
27.0-48.7  C 

< 2.1    A 
2.1-3.9      B 
3.9-6.6  C 

48.7-81.6  D 
81.6-144.1  E 
144.1-157.1  F 
≥ 157.1  G 

 
 
 
 
180.2 G 

6.6-10.6  D 
10.6-12.8  E 
12.8-15.7  F 
≥ 15.7  G 

 
12.1 E 

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año] 
 

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, 
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales 
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ANEXO III  

 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENE RGÉTICA 
 

CONJUNTO DE MEDIDAS PROPUESTAS EN LA REHABILITACIÓN  
 

 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL  

CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
PRIMARIA NO RENOVABLE  CARBONO  

[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]  

< 35.3  A < 7.9    A 
35.3-57.2  B 
57.2-88.7  C 
88.7-136.3  D 
136.3-284.7  E 
284.7-333.1  F 
≥ 333.1  G 

 
 
 
130.3 D 

7.9-12.9    B 
12.9-20.0  C 
20.0-30.7  D 
30.7-63.0  E 
63.0-73.7  F 
≥ 73.7  G 

 
 
 
27.4 D 

 
CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES  

 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN 
[kWh/m² año]  

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
[kWh/m² año]  

< 11.7  A 
11.7-27.0  B 
27.0-48.7  C 46.5 C 
48.7-81.6  D 
81.6-144.1  E 
144.1-157.1  F 
≥ 157.1  G 

< 2.1    A 
2.1-3.9      B 
3.9-6.6  C 5.1 C 
6.6-10.6  D 
10.6-12.8  E 
12.8-15.7  F 
≥ 15.7  G 

 
ANÁLISIS TÉCNICO  

 
 

 
Indicador  

Calefacción  Refrigeración  ACS Iluminación  Total  
 

Valor 
ahorro 

respecto 
a la 

situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

Consumo Energía final 
[kWh/m² año] 

 
81.80 

 
74.2% 

 
2.56 

 
57.7% 

 
23.46 

 
0.0% -  

-% 
 

107.82 
 

68.9% 

Consumo Energía 
primaria no renovable 

[kWh/m² año] 

 
97.34 

 
D 

 
74.2% 

 
5.01 

 
C 

 
57.7% 

 
27.92 

 
G 

 
0.0% 

 
- 

 
- 
 

-% 
 

130.2 
7 

 
D 

 
68.8% 

 
Emisiones de CO2 

[kgCO2/m² año] 
 

20.61 
 
D 

 
74.2% 

 
0.85 

 
B 

 
57.7% 

 
5.91 

 
G 

 
0.0% 

 
- 

 
- 
 

-% 
 

27.37 
 
D 

 
68.8% 

 
Demanda [kWh/m² año] 

 
46.46 

 
C 

 
74.2% 

 
5.13 

 
C 

 
57.7% 

 

 
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento 
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de 
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del 
edificio. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA  
Características de la medida (modelo de equipos, ma teriales, parámetros característicos )  

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA Conjunto de medidas de mejora: CONJUNTO DE MEDIDAS PROPUESTAS EN 
EL  PROYECTO  DE  REHABILITACIÓN  Listado  de  medidas  de  mejora  que  forman  parte  del  conjunto:  -  Adición  de 
aislamiento térmico en fachada por el exterior SATE 100mm Paso de una transmitancia de 1.69W/m2k a 0.26W/m2k - 
Adición de aislamiento térmico en cubierta 120mm de fibra de vidrio insuflada entre tabiques palomeros Paso de una 
transmitancia de 3.80W/m2k a 0.24W/m2k - Sustitución de ventanas Paso en transmitancia de 5.70W/m2k y 3.30W/m2k, a 
3.20W/m2k y 1.77W/m2k en marcos y vidrio respectivamente 
Coste estimado de la medida  

- 
Otros datos de interés  
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ANEXO IV  

 

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS P OR EL 
TÉCNICO CERTIFICADOR 

 
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el 
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad 
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética. 

 
Fecha de realización de la visita del técnico certi ficador 01/04/2017 

 
 

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR 
 
La presente certificación energética se basa en el estado actual del edificio sobre el que se implementan a modo de 
mejora las medidas propuestas en el proyecto de rehabilitación que nos ocupa. En este sentido la calificación global "G" 
corresponde a las   características   actuales   del   inmueble,   y   la   calificación global "D" alcanzada   mediante   el 
"conjunto de medidas propuestas", es la que se conseguiría una vez ejecutadas las obras previstas en proyecto. 
 
Es interesante resaltar el paso de una G a una D en cuanto a emisiones de carbono, pero sobre todo con la intervención se 
consigue reducir de forma muy drástica la demanda energética en calefacción, pasando de una G a una C.  
En efecto partimos de una solicitud de 180Kwh/año m2 llegando a 46Kwh/año m2 (UNA REDUCCIÓN DEL 74%). 
 
También en demanda energética en refrigeración se obtienen buenos resultados, pasando de una "E" a una "C", si bien su 
impacto en el consumo total de energía es mínimo. 
 
La implementación de sistemas térmicos con aprovechamiento de energías renovables (biomasa, solar, etc.) podría elevar 
todavía más la calificación energética global al incidir directamente, no ya sobre los requerimientos de energía, sino sobre 
la huella de carbono producida por la explotación de la construcción. No obstante en este punto escapa de la intervención 
actual. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS  
 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CE RTIFICA:  
Nombre del edificio  bloque de 6 viviendas 
Dirección  calle Faisán 5 
Municipio  Valladolid Código Postal  47012 
Provincia  Valladolid Comunidad Aut ónoma  Castilla y León 
Zona climática  D2 Año construcción  1965 
Normativa  vigente  (construcción  / 
rehabilitación)  

 

Anterior a la NBE-CT-79 

Referencia/s catastral/es  7724223UM5172D 
 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certif ica:  
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente 

 
● Vivienda 

○ Unifamiliar 
● Bloque 

● Bloque completo 
○ Vivienda individual 

○ Terciario 
○ Edificio completo 
○ Local 

 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:  

Nombre y Apellidos  Carlos Andrés del Río Ingelmo NIF(NIE) 9808039B 
Razón social  Carlos Andrés del Río Ingelmo NIF 9808039B 
Domicilio  Porticada 28 
Municipio  Valladolid Código Postal  47009 
Provincia  Valladolid Comunidad Autónoma  Castilla y León 
e-mail:  cdr.arquitectura@gmail.com Teléfono  664435416 
Titulación habilitante según normativa vigente  arquitecto 
Procedimiento   reconocido   de   calificación   ene rgética   utilizado   y 
versión:  

 

CEXv2.3 

 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:  

CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
PRIMARIA NO RENOVABLE  CARBONO  

[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]  
< 35.3  A < 7.9    A 
35.3-57.2  B 
57.2-88.7       C 
88.7-136.3 D 
136.3-284.7 E 
284.7-333.1 F 
≥ 333.1 G 

 
 
 
 
 
414.5 G 

7.9-12.9    B 
12.9-20.0       C 
20.0-30.7 D 
30.7-63.0 E 
63.0-73.7 F 
≥ 73.7 G 

 
 
 
 
 
87.2 G 

 
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se 
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el 
presente documento, y sus anexos: 

 
Fecha: 01/05/2017 

 
 
 

Firma del técnico certificador 
 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 

 
Registro del Órgano Territorial Competente: 
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Nombre  

 
Tipo  Superficie  

[m²]  
Transmitancia   

Modo de obtención  

fachada Noreste Fachada 109.73 1.69 Estimadas 
fachada Sudeste Fachada 51.91 1.69 Estimadas 
fachada Sudoeste Fachada 123.57 1.69 Estimadas 
medianera zorzal 14 Fachada 54.67 0.00  

Suelo con terreno Suelo 111.38 1.00 Por defecto 
Cubierta con aire Cubierta 111.38 2.63 Por defecto 

ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

 
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

 
 
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN  

 
Superficie habitable [m²] 256.6 

 
Imagen del edificio  Plano de situación  

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
2. ENVOLVENTE TÉRMICA  

 
Cerramientos opacos  

 
 

[W/m²·K]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huecos y lucernarios  

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Superficie  
[m²]  

 

Transmitancia  
[W/m²·K]  

 
Factor 
solar  

 

Modo de 
obtención. 

Transmitancia  

 

Modo de 
obtención. 

Factor solar  
huecos fachada sureste Hueco 23.92 5.70 0.69 Estimado Estimado 
huecos fachada suroeste Hueco 2.76 5.70 0.69 Estimado Estimado 
huecos fachada noroeste Hueco 10.08 5.70 0.69 Estimado Estimado 
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS  
 
Generadores de calefacción  

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Potencia 
nominal [kW]  

Rendimiento  
Estacional [%]  

Tipo de  
Energía  

 

Modo de 
obtención  

Calefacción y ACS 
 

Caldera Estándar 
 

24.0 56.8 Gas Natural 
 

Estimado 
TOTALES  Calefacción     

 

 
Generadores de refrigeración  

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Potencia 
nominal [kW]  

Rendimiento  
Estacional [%]  

Tipo de  
Energía  

 

Modo de 
obtención  

      

TOTALES  Refrigeración     
 

 
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria  

 
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 169.36 

 
 

Nombre  
 

Tipo  
 

Potencia 
nominal [kW]  

Rendimiento  
Estacional [%]  

Tipo de  
Energía  

 

Modo de 
obtención  

Calefacción y ACS 
 

Caldera Estándar 
 

24.0 56.8 Gas Natural 
 

Estimado 
TOTALES  ACS     
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ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO  

 
Zona climática  D2 Uso  Residencial 

 

 
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONE S 

 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES  
 

< 7.9    A CALEFACCIÓN ACS  
7.9-12.9    B 
12.9-20.0  C 
20.0-30.7  D 

 
Emisiones 
calefacción 

[kgCO2/m² año] G 

 
 
Emisiones ACS 
[kgCO2/m² año] G 

30.7-63.0  E 
63.0-73.7  F 
≥ 73.7  G 

 

 
 
87.2 G 

79.08 5.91 
 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN  

 
 

Emisiones globales [kgCO2/m² año] 

 
Emisiones 

refrigeración 
[kgCO2/m² año] D 

 
Emisiones 
iluminación 

[kgCO2/m² año] - 
2.22 - 

 
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del 
consumo energético del mismo. 

 

  

kgCO2/m² año  
 

kgCO2/año  

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 2.22 569.14 
Emisiones CO2 por otros combustibles 85.00 21809.91 

 
 
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE  

 
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no 
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES  

 
< 35.3  A 
35.3-57.2  B 

CALEFACCIÓN ACS  

57.2-88.7  C 
88.7-136.3  D 

Energía primaria 
calefacción 
[kWh/m²año] G 

Energía primaria 
ACS 

[kWh/m² año] G 
136.3-284.7  E 
284.7-333.1  F 
≥ 333.1  G 

 

 
 
414.5 G 

373.45 27.92 
 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN  

 
 

Consumo global de energía primaria no renovable 
[kWh/m² año] 

 
Energía primaria 

refrigeración 
[kWh/m² año] F 

 
Energía primaria 

iluminación 
[kWh/m²año] - 

13.09 - 
 
 
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE  CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN  

 
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de 
confort del edificio. 

 
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN  

 

< 11.7  A 
11.7-27.0  B 
27.0-48.7  C 

< 2.1    A 
2.1-3.9      B 
3.9-6.6  C 

48.7-81.6  D 
81.6-144.1  E 
144.1-157.1  F 
≥ 157.1  G 

 
 
 
 
178.3 G 

6.6-10.6  D 
10.6-12.8  E 
12.8-15.7  F 
≥ 15.7  G 

 

 
 
13.4 F 

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año] 
 

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, 
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales 
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ANEXO III  

 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENE RGÉTICA 
 

CONJUNTO DE MEDIDAS PROPUESTAS EN LA REHABILITACIÓN  
 

 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL  

CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
PRIMARIA NO RENOVABLE  CARBONO  

[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]  

< 35.3  A < 7.9    A 
35.3-57.2  B 
57.2-88.7  C 
88.7-136.3  D 
136.3-284.7  E 
284.7-333.1  F 
≥ 333.1  G 

 
 
 
127.0 D 

7.9-12.9    B 
12.9-20.0  C 
20.0-30.7  D 
30.7-63.0  E 
63.0-73.7  F 
≥ 73.7  G 

 
 
 
26.7 D 

 
CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES  

 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN 
[kWh/m² año]  

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
[kWh/m² año]  

< 11.7  A 
11.7-27.0  B 
27.0-48.7  C 44.8 C 
48.7-81.6  D 
81.6-144.1  E 
144.1-157.1  F 
≥ 157.1  G 

< 2.1    A 
2.1-3.9      B 
3.9-6.6  C 5.3 C 
6.6-10.6  D 
10.6-12.8  E 
12.8-15.7  F 
≥ 15.7  G 

 
ANÁLISIS TÉCNICO  

 
 

 
Indicador  

Calefacción  Refrigeración  ACS Iluminación  Total  
 

Valor 
ahorro 

respecto 
a la 

situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

 
Valor 

ahorro 
respecto 

a la 
situación 
original 

Consumo Energía final 
[kWh/m² año] 

 
78.87 

 
74.9% 

 
2.67 

 
60.1% 

 
23.46 

 
0.0% -  

-% 
 

105.01 
 

69.5% 

Consumo Energía 
primaria no renovable 

[kWh/m² año] 

 
93.86 

 
D 

 
74.9% 

 
5.22 

 
C 

 
60.1% 

 
27.92 

 
G 

 
0.0% 

 
- 

 
- 
 

-% 
 

127.0 
0 

 
D 

 
69.4% 

 
Emisiones de CO2 

[kgCO2/m² año] 
 

19.88 
 
D 

 
74.9% 

 
0.88 

 
B 

 
60.1% 

 
5.91 

 
G 

 
0.0% 

 
- 

 
- 
 

-% 
 

26.67 
 
D 

 
69.4% 

 
Demanda [kWh/m² año] 

 
44.80 

 
C 

 
74.9% 

 
5.35 

 
C 

 
60.1% 

 

 
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento 
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de 
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del 
edificio. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA  
Características de la medida (modelo de equipos, ma teriales, parámetros característicos )  

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA Conjunto de medidas de mejora: CONJUNTO DE MEDIDAS PROPUESTAS EN 
EL  PROYECTO  DE  REHABILITACIÓN  Listado  de  medidas  de  mejora  que  forman  parte  del  conjunto:  -  Adición  de 
aislamiento térmico en fachada por el exterior SATE 100mm Paso de una transmitancia de 1.69W/m2k a 0.26W/m2k - 
Adición de aislamiento térmico en cubierta 120mm de fibra de vidrio insuflada entre tabiques palomeros Paso de una 
transmitancia de 3.80W/m2k a 0.24W/m2k - Sustitución de ventanas Paso en transmitancia de 5.70W/m2k y 3.30W/m2k, a 
3.20W/m2k y 1.77W/m2k en marcos y vidrio respectivamente 
Coste estimado de la medida  

- 
Otros datos de interés  



Fecha 
Ref. Catastral 

01/05/2017 
7724223UM5172D Página 6 de 6 

ANEXO IV  

 

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS P OR EL 
TÉCNICO CERTIFICADOR 

 
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el 
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad 
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética. 

 
Fecha de realización de la visita del técnico certi ficador 01/04/2017 

 
 

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR 
 
La presente certificación energética se basa en el estado actual del edificio sobre el que se implementan a modo de 
mejora las medidas propuestas en el proyecto de rehabilitación que nos ocupa. En este sentido la calificación global "G" 
corresponde a las   características   actuales   del   inmueble,   y   la   calificación global "D" alcanzada   mediante   el 
"conjunto de medidas propuestas", es la que se conseguiría una vez ejecutadas las obras previstas en proyecto. 
 
Es interesante resaltar el paso de una G a una D en cuanto a emisiones de carbono, pero sobre todo con la intervención se 
consigue reducir de forma muy drástica la demanda energética en calefacción, pasando de una G a una C.  
En efecto partimos de una solicitud de 180Kwh/año m2 llegando a 46Kwh/año m2 (UNA REDUCCIÓN DEL 74%). 
 
También en demanda energética en refrigeración se obtienen buenos resultados, pasando de una "E" a una "C", si bien su 
impacto en el consumo total de energía es mínimo. 
 
La implementación de sistemas térmicos con aprovechamiento de energías renovables (biomasa, solar, etc.) podría elevar 
todavía más la calificación energética global al incidir directamente, no ya sobre los requerimientos de energía, sino sobre 
la huella de carbono producida por la explotación de la construcción. No obstante en este punto escapa de la intervención 
actual. 
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PROYECTO:  BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE: 

 REGENERACIÓN URBANA FASE I, ARU 29 DE OCTUBRE, LOTE I   

 

EMPLAZAMIENTO:  CALLE FAISÁN Nº 3 y 5 / CALLE ALBATROS Nº1 y 3 

 VALLADOLID. 

 

REFERENCIA CATASTRAL:  7724223UM5172D,  7724224UM5172D,   
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PROMOTOR:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

 

 

ANEXO 8 

 

CRONOGRAMA VALORADO 

 
 

Se adjunta a continuación cronograma valorado de las obras. 

 
 

 

Firma, mayo de 2017 

promotor 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Valladolid 

Firma, mayo de 2017 

arquitecto  

 

 

D. Carlos Andrés del Río Ingelmo

 



Regeneración urbana fase I, ARU 29 de Octubre (Lote I)

PROGRAMA DE TRABAJO

P.E.M. P. BASE 
LICITACIÓN

CAPÍTULOS POR CAPÍTULO POR CAPÍTULO

FACHADAS 228.194,82 298.707,02

CUBIERTAS 49.712,21 65.073,28

ZONAS COMUNES 11.962,22 15.658,55

PLANTA BAJA INTERIOR VIVIENDAS 28.968,08 37.919,22

PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA INTERIOR VIVIENDAS 16.393,40 21.458,96

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 10.530,92 13.784,97

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 1.636,64 2.142,36

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, EVACUACIÓN 29.244,73 38.281,35

INSTALACIÓN DE GAS 18.787,96 24.593,44

URBANIZACIÓN 63.290,93 82.847,83

GESTIÓN DE RESIDUOS 6.164,71 8.069,61

SEGURIDAD Y SALUD 4.968,50 6.503,77

PREVISION MENSUAL 469.855,12 615.040,35
PREVISION ACUMULADA

PREVISION MENSUAL % 100,00%

Quincena 7Quincena 6Quincena 1 Quincena 8

48.588,19

Quincena 4

87.335,73

Quincena 5Quincena 2

56.583,71

Quincena 3

65.809,32 74.419,88

Quincena 9

62.734,12

554.766,40492.032,28

60.273,95

Quincena 10

9,80%10,20%

615.040,35

7,90%12,10%10,70%9,20%3,80%

79.340,21

386.860,3879.955,25 145.764,5623.371,53

23.371,53 56.583,71

443.444,09

12,90% 9,20%

233.100,29 307.520,18

14,20%

Mes 3 Mes 4 Mes 5Mes 1 Mes 2
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PROYECTO:  BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE: 

 REGENERACIÓN URBANA FASE I, ARU 29 DE OCTUBRE, LOTE I   

 

EMPLAZAMIENTO:  CALLE FAISÁN Nº 3 y 5 / CALLE ALBATROS Nº1 y 3 

 VALLADOLID. 

 

REFERENCIA CATASTRAL:  7724223UM5172D,  7724224UM5172D,   

 7724225UM5172D  y  7724226UM5172D 

 

PROMOTOR:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

 
 
 

 
P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S 
 

 
1.- PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

 
1.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1.  AGENTES  INTERVINIENTES en la OBRA 
1.2.1.1.  PROMOTOR 
1.2.1.2.  CONTRATISTA 
1.2.1.3.  DIRECCIÓN FACULTATIVA 

1.2.2.  DOCUMENTACIÓN de OBRA 
1.2.3.  REPLANTEO  y ACTA de REPLANTEO 
1.2.4.  LIBRO de ÓRDENES 
1.2.5.  RECEPCIÓN de la OBRA 

1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
1.3.1.  FIANZAS y SEGUROS 
1.3.2.  PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por  RETRASO 
1.3.3.  PRECIOS 
1.3.4.  MEDICIONES y VALORACIONES 
1.3.5.  CERTIFICACIÓN y ABONO 

1.4. DISPOSICIONES LEGALES 
 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 

- PRESCRIPCIONES SOBRE  MATERIALES. 
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR OBRA. 
- PRESCRIPCIONES SOBRE  VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

2.1. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 
2.2. CIMENTACIÓN 
2.3. ESTRUCTURA 
2.4. CERRAMIENTOS 
2.5. TABIQUERÍAS y DIVISIONES 
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2.6. CARPINTERÍA EXTERIOR 
2.7. CARPINTERÍA INTERIOR 
2.8. INSTALACIONES 

2.8.1.  FONTANERÍA 
2.8.2.  CALEFACCIÓN y A.C.S. 
2.8.3.  GAS 
2.8.4.  SANEAMIENTO 
2.8.5.  ELECTRICIDAD 
2.8.6.  TELECOMUNICACIONES 
2.8.7.  VENTILACIÓN 
2.8.8.  PROTECCIÓN contra INCENDIOS 

2.9. AISLAMIENTOS 
2.10. IMPERMEABILIZACIÓN 
2.11. CUBIERTAS PLANAS 
2.12. CUBIERTAS DE CHAPA DE ACERO 
2.13 CUBIERTAS DE TEJA CERÁMICA 
2.14. REVESTIMIENTOS 
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1.- PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

 
1.1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
El  objeto  del presente pliego es la  ordenación de  las  condiciones  facultativas, 
técnicas, económicas y legales que  han de regir durante la ejecución de las 
obras de construcción del proyecto. 
La obra  ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que  
conforman el presente  proyecto, siguiendo  las  condiciones Establecidas  en  el  
contrato y las  órdenes e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la 
obra,  bien oralmente o por escrito. Cualquier modificación en  obra,  se pondrá 
en  conocimiento de  la Dirección Facultativa, sin cuya autorización no podrá  ser 
realizada. 
Se  acometerán los trabajos cumpliendo con  lo especificado en  el apartado de  
condiciones técnicas  de  la  obra  y  se emplearán  materiales  que  cumplan  con  
lo  especificado  en  el mismo. 
Durante    la  totalidad  de   la  obra   se  estará  a   lo  dispuesto  en   la  normativa  
vigente especialmente a la de obligado cumplimiento. 
Es obligación de  la contrata, así como  del resto de  agentes intervinientes en  la 
obra  el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Como  documento subsidiario para  aquellos aspectos no regulados en el presente 
pliego se adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego General de 
Condiciones Técnicas de la Edificación publicado por  los Consejos Generales de  
la Arquitectura y de  la Arquitectura Técnica de España. 
Asimismo se estará en todo momento a lo dispuesto en el Decreto 462/1971 por el que se 
aprueban la normas de redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
 
1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
1.2.1.  AGENTES  INTERVINIENTES en la OBRA 
 
1.2.1.1.  PROMOTOR 
 
Será considerado  promotor   cualquier  persona, física  o  jurídica,  pública  o  
privada,  que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, 
con  recursos propios o ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 
Cuando  el  promotor   realice  directamente  con  medios  humanos  y  materiales  
propios  la totalidad o determinadas partes de la obra,  tendrá también la 
consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 
A  los  efectos  del  RD  1627/97   cuando  el  promotor   contrate  directamente  
trabajadores autónomos para  la realización de la obra  o de determinados 
trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 
estipulados en dicho Real Decreto. 
Tendrá la consideración de productor  de residuos de construcción y demolición a 
los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
Son obligaciones del promotor: 
• Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para  construir 
en él. 
• Nombrar  a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución 
material. 
• Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador 
en obra  y en proyecto  si fuera necesario. 
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• Facilitar la documentación e información previa necesaria para  la redacción 
del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones 
del mismo. 
• Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta  de recepción de la obra. 
• Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 
• Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la 
documentación reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código 
Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia energética del edificio y los 
aquellos otros contenidos exigidos por 
• Incluir  en  proyecto  un  estudio  de  gestión  de  residuos  de  construcción  y 
demolición.  En obras de  demolición,  rehabilitación,  reparación  o  reforma,  
hacer un  inventario  de  los residuos peligrosos que  se generarán, que  deberá 
incluirse en  el estudio de  gestión, así como  prever  su retirada selectiva y asegurar 
su envío  a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
• Disponer de la documentación que  acredite que  los residuos de construcción y 
demolición han sido debidamente gestionados según legislación. 
• En   su  caso  constituir  la  fianza  o   garantía  financiera  equivalente  que   
asegure  el cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los residuos 
de construcción y demolición de la obra. 
 
1.2.1.2.  CONTRATISTA 
 
Contratista:  es la  persona física  o jurídica,  que  tiene  el  compromiso  de  
ejecutar  las  obras con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, 
dentro  del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto  técnico que  las 
define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por 
la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. Tendrá la consideración de 
poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto 
en el RD 105/2008. 
Son obligaciones del contratista: 
• La ejecución  del  las  obras alcanzando  la  calidad  exigida  en  el  proyecto  
cumpliendo  con los plazos establecidos en el contrato. 
• Tener  la capacitación profesional para  el cumplimiento de su cometido como 
constructor. 
• Designar al jefe de obra  que  asumirá la representación técnica del constructor 
en la obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características 
y la complejidad de la obra  y permanecerá en  la obra  a  lo largo de  toda  la 
jornada legal de  trabajo hasta la recepción de  la obra.  El jefe de  obra,  deberá 
cumplir las indicaciones de  la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, 
así como  cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, 
comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 
• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 
obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
• Firmar el acta  de replanteo y el acta  de recepción de la obra. 
• Facilitar al director de obra  los datos necesarios para  la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
• Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 
• Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 
• Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra  entre  su 
personal técnico cualificado  con  presencia  permanente en  la  obra  y velar  por 
el  estricto  cumplimiento  de las  medidas  de   seguridad  y  salud  precisas  según  
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normativa  vigente  y  el  plan  de seguridad y salud. 
• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006  por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con  que  contraten; en  particular, en  lo que  se refiere a  
las obligaciones de acreditación  e   inscripción  en   el  Registro  de   Empresas  
Acreditadas,  contar   con   el porcentaje de  trabajadores contratados con  
carácter indefinido aspectos regulados en  el artículo 4 de dicha Ley y al régimen 
de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 
• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que  
intervengan en la ejecución  de  la  obra  de  las  contrataciones  y  
subcontrataciones  que  se hagan en  la misma. 
•  Estará obligado  a  presentar al  promotor  un  plan  que  refleje  cómo  llevará  a  
cabo   las obligaciones  que  le incumban en  relación con  los residuos  de  
construcción  y demolición que se vayan  a producir en la obra. 
•  Cuando no proceda a gestionar  por sí mismo los  residuos  de  construcción  y 
demolición estará obligado  a  entregarlos  a  un  gestor de  residuos  o  a  
participar  en  un  acuerdo 
•  Estará obligado a  mantener los residuos de  construcción y demolición en  
condiciones adecuadas  de   higiene  y  seguridad,  así  como   a  evitar  la  
mezcla  de   fracciones  ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
 
 
PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS 
 
En  caso de  que  las  obras no  se pudieran  iniciar  o  terminar  en  el  plazo  
previsto  como consecuencia de  una  causa mayor  o por razones ajenas al 
Contratista, se le otorgará una prórroga   previo  informe favorable  de  la  
Dirección Facultativa.  El  Contratista  explicará  la causa que  impide la ejecución 
de  los trabajos en  los plazos señalados, razonándolo por escrito. 
La prórroga  solo podrá  solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día 
en que  se originó la causa de  esta, indicando su duración prevista y antes de  
que  la contrata pierda vigencia.  En  cualquier  caso el  tiempo  prorrogado se 
ajustará  al  perdido  y el  Contratista perderá el derecho de prórroga  si no la 
solicita en el tiempo establecido. 
 
MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 
 
Cada una  de  las partidas  que  compongan la obra  se ejecutarán con  personal 
adecuado al tipo de  trabajo de  que  se trate,  con  capacitación 
suficientemente probada para  la labor a desarrollar.  La  Dirección  Facultativa,  
tendrá la  potestad facultativa  para   decidir  sobre la adecuación del personal al 
trabajo a realizar. 
El Contratista proporcionará un  mínimo de  dos muestras de  los materiales que  
van  a  ser empleados en  la obra  con  sus certificados y sellos de  garantía en  
vigor presentados por el fabricante, para  que  sean examinadas y aprobadas por 
la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra.  Los materiales que  no 
reúnan las condiciones exigidas serán retiradas de la obra. 
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de  muestras de  obra  que  se realicen 
para cerciorarse de que  los materiales y unidades de obra  se encuentran en 
buenas condiciones y están sujetas  al  Pliego,  serán efectuadas  cuando se 
estimen  necesarias  por parte  de  la Dirección Facultativa y en cualquier caso se 
podrá  exigir las garantías de los proveedores. 
El  transporte, descarga, acopio  y manipulación  de  los  materiales  será  
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responsabilidad  del Contratista. 
 
INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES 
 
El proyecto, consecución de  permisos, construcción o  instalación, conservación, 
mantenimiento,  desmontaje,  demolición  y  retirada  de  las  instalaciones,  obras 
o  medios auxiliares de  obra  necesarias y suficientes para  la ejecución de  la 
misma, serán obligación del Contratista y correrán a  cargo  del mismo. De  igual 
manera, será responsabilidad del contratista,  cualquier  avería  o  accidente    
personal  que   pudiera  ocurrir  en  la  obra   por insuficiencia o mal estado de 
estos medios o instalaciones. 
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la 
Dirección Facultativa podrá  consultar la documentación de la obra  y en  la que  
se guardará una  copia completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el 
caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, 
libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y copia 
del plan de seguridad y salud. 
 
SUBCONTRATAS 
 
Subcontratista es la persona física o jurídica que  asume contractualmente ante  el 
contratista u otro subcontratista  comitente  el  compromiso  de  realizar  
determinadas  partes o unidades de obra. 
El Contratista podrá  subcontratar capítulos o  unidades de  obra,  bajo su 
responsabilidad, previo consentimiento del Promotor  y la Dirección Facultativa, 
asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las subcontratas. 
Será obligación de  los subcontratistas vigilar el cumplimiento de  la Ley  32/2006   
por  las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que  contraten; 
en  particular, en  lo que  se refiere a las obligaciones de  acreditación e 
inscripción en  el Registro de  Empresas Acreditadas, contar  con  el porcentaje de  
trabajadores contratados con  carácter indefinido aspectos regulados en el 
artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que  se regula en el 
articulo 5. 
Tendrán la consideración de  poseedores de  residuos de  construcción y 
demolición a  los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
 
RELACIÓN con los AGENTES  INTERVINIENTES en  la OBRA 
 
El orden  de  ejecución de  la obra  será determinada por  el Contratista, excepto 
cuando la dirección facultativa crea  conveniente una  modificación de los 
mismos por razones técnicas en cuyo caso serán modificados sin contraprestación 
alguna. 
El contratista estará   a  lo dispuesto por  parte  de  la dirección de  la obra  y 
cumplirá sus indicaciones  en  todo  momento,  no  cabiendo reclamación  
alguna,  en  cualquier  caso, el contratista puede manifestar por escrito su 
disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación. 
En   aquellos  casos  en   que   el  contratista  no   se  encuentre conforme  con   
decisiones económicas adoptadas por  la dirección de  la obra,  este lo pondrá en  
conocimiento de  la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la 
Dirección Facultativa. 
 
DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS 
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El Contratista será responsable hasta la recepción de  la obra  de  los posibles 
defectos o desperfectos ocasionados durante la misma. 
En caso de que  la Dirección Facultativa, durante las obras o una  vez finalizadas, 
observara vicios o defectos en  trabajos realizados, materiales empleados o 
aparatos que  no cumplan con  las condiciones exigidas, tendrá el derecho de  
mandar que  las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con 
lo contratado, antes de la recepción de la obra  y a costa de la contrata. 
De  igual  manera,  los  desperfectos  ocasionados  en  fincas  colindantes,  vía  
pública  o  a terceros por  el Contratista o  subcontrata del mismo, serán reparados 
a  cuenta de  éste, dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las 
obras. 
 
MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA 
 
Las  unidades  de  obra  no  podrán ser  modificadas  respecto a  proyecto   a  
menos que  la Dirección Facultativa así lo disponga por escrito. 
En  caso de  que  el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa 
(materiales de mayor  calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección 
Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo que  
hubiese construido de  acuerdo con lo proyectado y contratado. 
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el 
Contratista que menoscaben  la  calidad  de  lo  dispuesto  en  proyecto, quedará  
a  juicio  de  la  Dirección Facultativa  la  demolición  y  reconstrucción  o  la  
fijación  de  nuevos  precios  para   dichas partidas. 
Previamente a  la ejecución o empleo de  los nuevos materiales, convendrán por 
escrito el importe de las modificaciones y la variación que supone respecto al 
contratado. 
Toda  modificación en las unidades de obra  serán anotadas en el libro de 
órdenes, así como su autorización por la Dirección Facultativa y posterior 
comprobación. 
 
1.2.1.3.  DIRECCIÓN FACULTATIVA PROYECTISTA 
Es el encargado por  el promotor  para  redactar el proyecto   de  ejecución de  la 
obra  con sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 
Será encargado de realizar las copias de proyecto  necesarias y, en caso 
necesario, visarlas en el colegio profesional correspondiente. 
Cuando el proyecto  se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o 
documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
El  proyectista  suscribirá  el  certificado  de  eficiencia  energética  del  proyecto   
a  menos que exista un proyecto  parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso 
el certificado lo suscribirá 
el autor de este proyecto parcial. 
 
DIRECTOR de la OBRA 
 
Forma  parte  de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra  en 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de  conformidad 
con  el proyecto, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y 
las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 
Son obligaciones del director de obra: 
• Verificar  el replanteo  y la  adecuación de  la cimentación  y de  la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 
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• Resolver  las  contingencias  que  se  produzcan en  la  obra   y  consignar  en  el  
Libro  de Órdenes  y  Asistencias  las  instrucciones  precisas  para   la  correcta  
interpretación  del proyecto. 
• Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la 
obra . 
• Suscribir  el  acta  de  replanteo  o de  comienzo  de  obra  y el  certificado  final  
de  obra,  así como conformar las certificaciones de las unidades de obra 
ejecutadas. 
• Elaborar  y suscribir  la  documentación  de  la  obra  ejecutada  para  entregarla  
al  promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
 
DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA 
 
Forma  parte   de  la  dirección  facultativa,  asume la  función  técnica  de  dirigir  
la  ejecución material de la obra  y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado. 
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
• Verificar la recepción en  obra  de  los productos de  construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 
• Dirigir  la ejecución material de  la obra  comprobando los  replanteos, los  
materiales,  la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, de acuerdo con el proyecto  y con las instrucciones del director 
de obra. 
• Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
• Suscribir  el  acta  de  replanteo  o de  comienzo  de  obra  y el  certificado  final  
de  obra,  así como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra 
ejecutadas. 
• Colaborar con  los restantes agentes en  la elaboración de  la documentación 
de  la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
 
1.2.2.  DOCUMENTACIÓN de OBRA 
 
En obra  se conservará una  copia integra y actualizada del proyecto  para  la 
ejecución de  la obra  incorporando el estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición. Todo ello estará a disposición de todos los agentes 
intervinientes en la obra. 
Tanto  las dudas que  pueda ofrecer el proyecto   al contratista como  los 
documentos con especificaciones  incompletas  se pondrán en  conocimiento  de  
la  Dirección  Facultativa  tan pronto  como  fueran  detectados con  el  fin  de  
estudiar  y  solucionar  el  problema.  No  se procederá a realizar esa parte  de la 
obra,  sin previa autorización de la Dirección Facultativa. La  existencia  de  
contradicciones  entre   los  documentos  integrantes  de  proyecto   o  entre 
proyectos complementarios  dentro   de   la  obra   se  salvará  atendiendo  al  
criterio  que establezca  el  Director  de   Obra   no   existiendo  prelación  alguna  
entre   los   diferentes documentos del proyecto. 
Una   vez   finalizada   la  obra,   el   proyecto,  con   la   incorporación  en   su  caso  
de   las modificaciones  debidamente  aprobadas, será  facilitado  al  promotor  
por el  director  de  obra para  la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos. 
A dicha documentación adjuntará el Promotor  el acta  de recepción, la relación 
identificativa de  los  agentes que  han  intervenido durante el  proceso de  
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edificación,  las  instrucciones  de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que  le sea de  aplicación y 
aquellos datos requeridos según normativa para  conformar el Libro del Edificio 
que será entregado a los usuarios finales del edificio. 
 
1.2.3.  REPLANTEO  y ACTA de REPLANTEO 
 
El  Contratista  estará obligado  a comunicar  por escrito  el  inicio  de  las  obras a  
la  Dirección Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio. 
El replanteo será realizado por  el Constructor siguiendo las indicaciones de  
alineación y niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección 
Facultativa. No se comenzarán  las  obras  si  no  hay  conformidad  del  replanteo  
por  parte   de  la  Dirección Facultativa. 
Todos los  medios  materiales,  personal  técnico  especializado  y mano  de  obra  
necesarios para    realizar   el   replanteo,   que    dispondrán   de    la   cualificación   
adecuada,   serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 
Se   utilizarán  hitos  permanentes  para   materializar  los  puntos  básicos  de   
replanteo,  y dispositivos fijos adecuados para  las señales niveladas de referencia 
principal. 
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, 
responsable de conservación mientras el contrato esté en vigor y será 
comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una 
comprobación de los puntos repuestos. 
El   Acta  de   comprobación   de   Replanteo   que   se  suscribirá   por   parte   de   
la   Dirección Facultativa y de  la Contrata, contendrá, la conformidad o 
disconformidad del replanteo en comparación con los documentos contractuales 
del Proyecto, las referencias a las características  geométricas  de   la  obra   y  
autorización  para   la  ocupación  del  terreno necesario   y   las   posibles   
omisiones,   errores   o   contradicciones   observadas  en   los documentos  
contractuales   del   Proyecto, así  como   todas  las   especificaciones   que   se 
consideren oportunas. 
El  Contratista  asistirá  a   la  Comprobación  del  Replanteo  realizada  por   la  
Dirección, facilitando  las  condiciones  y  todos  los  medios  auxiliares  técnicos  y  
humanos  para   la realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la 
Dirección. 
Se  entregará una  copia del Acta de  Comprobación de  Replanteo al 
Contratista, donde se anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del 
mismo. 
 
1.2.4.  LIBRO de ÓRDENES 
 
El Director de  Obra  facilitará al Contratista al comienzo de  la obra  de  un libro de  
Órdenes, Asistencias  e  Incidencias  que   se  mantendrá permanente en   obra   a  
disposición  de   la Dirección Facultativa. 
En el libro se anotarán: 
• Las  contingencias  que   se  produzcan en  la  obra   y  las  instrucciones  de  la  
Dirección 
Facultativa para  la correcta interpretación del proyecto. 
• Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del 
contrato. 
• Las   fechas   de   aprobación   de   muestras   de   materiales   y   de   precios   
nuevos   o contradictorios. 
• Anotaciones  sobre  la  calidad  de  los  materiales,  cálculo  de  precios,  
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duración  de  los trabajos, personal empleado... 
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder  del 
Director de 
Obra,  copia para  el Director de la Ejecución y la tercera para  el contratista. 
La Dirección  facultativa  y el  Contratista,  deberán firmar  al  pie  de  cada orden  
constatando con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 
 
1.2.5.  RECEPCIÓN de la OBRA 
 
La recepción de  la obra  es el acto  por el cual el constructor, una  vez  concluida 
ésta, hace entrega de la misma al promotor  y es aceptada por éste. Podrá 
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma. 
La recepción deberá realizarse dentro  de los 30 días siguientes a la notificación al 
promotor del certificado final de  obra  emitido por  la Dirección Facultativa y 
consignarse en  un  acta firmada,  al  menos, por  el  promotor  y el  constructor, y 
en  la  misma  se hará  constar: las partes que  intervienen, la fecha del certificado 
final de la obra,  el coste final de la ejecución material de la obra,  la declaración 
de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en  su caso, éstas de  
manera objetiva y el plazo en  que  deberán quedar subsanados los defectos 
observados y las garantías que  en  su caso se exijan al constructor para  asegurar 
sus responsabilidades. 
Una  vez  subsanados los  defectos,  se hará   constar en  un  acta   aparte, suscrita  
por  los firmantes de la recepción. 
Asimismo,  se adjuntará  el  certificado  final  de  obra  suscrito  por  el  director  de  
obra  y el director de la ejecución de la obra. 
El promotor  podrá  rechazar la recepción de  la obra  por  considerar que  la 
misma no  está terminada  o  que  no  se adecua a  las  condiciones  
contractuales.  El  rechazo deberá  se motivado por escrito en el acta,  en la que 
se fijará el nuevo  plazo para  efectuar la recepción. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor  no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
El cómputo  de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a 
partir de la fecha en  que  se suscriba  el  acta   de  recepción,  o  cuando se 
entienda ésta  tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por 
la Dirección 
Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 
El  Propietario  podrá  ocupar parcialmente  la  obra,  en  caso de  que  se 
produzca un retraso excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que 
por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la 
aceptación de la Recepción. 
 
1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 
El Contratista debe percibir el importe de  todos los trabajos ejecutados, cuando 
hayan sido realizados  de   acuerdo  con   el  Proyecto,  al  contrato  firmado  con   
el  promotor,   a   las especificaciones realizadas por la Dirección y a las 
Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones. 
 
1.3.1.  FIANZAS y SEGUROS 
 
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a 
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presentar por  Ley,  así mismo,  en  el  contrato suscrito  entre  Contratista  y 
Promotor   se podrá  exigir todas  las  garantías que  se consideren  necesarias  
para   asegurar la  buena ejecución  y finalización  de  la  obra  en  los  términos  
establecidos  en  el  contrato y en  el  proyecto   de ejecución. 
El  Contratista  está  obligado  a  asegurar  la  obra   contratada  mientras  dure   el  
plazo  de ejecución, hasta su recepción. 
 
1.3.2.  PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por  RETRASO 
 
Si  la  obra   no  está  terminada  para   la  fecha  prevista,  el  Propietario  podrá   
disminuir  las cuantías establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o 
similares. 
La indemnización  por retraso en  la  terminación  de  las  obras, se establecerá  por 
cada día natural de  retraso desde el  día  fijado para  su terminación en  el 
calendario de  obra  o en  el contrato. El importe resultante será descontado con 
cargo  a las certificaciones o a la fianza. El   Contratista   no   podrá   suspender  los   
trabajos   o  realizarlos   a   ritmo   inferior   que   lo establecido en el Proyecto, 
alegando un retraso de los pagos. 
 
1.3.3.  PRECIOS 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de 
unidades o cambios de  calidad no  previstas en  el Proyecto por  iniciativa del 
Promotor  o la Dirección Facultativa.   El   Contratista   está   obligado   a   presentar  
propuesta  económica   para    la realización de dichas modificaciones y a 
ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
El  Contratista  establecerá  los  descompuestos, que  deberán ser presentados y 
aprobados por  la  Dirección  Facultativa  y el  Promotor  antes de  comenzar a  
ejecutar  las  unidades  de obra correspondientes. 
Se  levantarán  actas firmadas  de  los  precios  contradictorios  por  triplicado  
firmadas  por  la 
Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa 
especificada en los  párrafos  anteriores,  será  la  Dirección  Facultativa  la  que  
determine  el  precio  justo  a abonar al contratista. 
 
REVISIÓN de PRECIOS 
 
No  se admitirán  revisiones  de  los  precios  contratados, excepto obras  
extremadamente largas o que  se ejecuten en épocas de inestabilidad con 
grandes variaciones de los precios en el mercado, tanto  al alza como  a la baja y 
en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas 
por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la 
Dirección Facultativa y al Promotor, quienes caso de  aceptar la subida 
convendrán un nuevo  precio unitario, antes de  iniciar o continuar la ejecución de  
las obras. Se  justificará la causa del aumento, y se especificará la fecha de  la 
subida para  tenerla en  cuenta en  el acopio de materiales en obra. 
En caso de  bajada de  precios, se convendrá el nuevo  precio unitario de  
acuerdo entre  las partes y se especificará la fecha en que empiecen a regir. 
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1.3.4.  MEDICIONES y VALORACIONES 
 
El Contratista de  acuerdo con  la Dirección Facultativa deberá medir las unidades 
de  obra ejecutas y aplicar los precios establecidos en  el contrato entre  las partes, 
levantando actas correspondientes a las mediciones parciales  y finales  de  la 
obra,  realizadas  y firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista. 
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan  a quedar ocultos en el edificio 
una vez que se haya  terminado, el Contratista pondrá en  conocimiento de  la 
Dirección Facultativa con antelación suficiente para  poder  medir y tomar  datos 
necesarios, de otro modo,  se aplicarán los criterios de medición que establezca la 
Dirección Facultativa. 
Las  valoraciones  de   las  unidades  de   obra,   incluidos  materiales  accesorios  y  
trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número  de  unidades de  obra  
por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, 
impuestos fiscales y toda  tipo de cargas sociales). 
El  Contratista  entregará  una   relación  valorada  de   las  obras  ejecutadas  en   
los  plazo previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una  de las fechas 
establecidas en el contrato realizado entre  Promotor  y Contratista. 
La  medición  y  valoración  realizadas  por  el  Contratista  deberán  ser  
aprobadas  por  la Dirección   Facultativa,   o   por   el   contrario   ésta   deberá   
efectuar   las   observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y 
anotaciones tomadas en obra.  Una vez que se  hayan corregido  dichas  
observaciones,  la  Dirección  Facultativa  dará   su certificación firmada al 
Contratista y al Promotor. 
El Contratista podrá  oponerse a la resolución adoptada por la Dirección 
Facultativa ante  el Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La 
certificación será inapelable en caso de que  transcurridos 10 días, u otro plazo 
pactado entre  las partes, desde su envío,  la Dirección Facultativa no recibe 
ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la 
resolución. 
 
UNIDADES por  ADMINISTRACIÓN 
 
La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación 
presentada por  el  Constructor:  facturas  originales  de   los  materiales  adquiridos  
y  documento  que justifique su empleo en obra,  nóminas de los jornales 
abonados indicando número  de horas trabajadas por cada operario en cada 
oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de 
materiales a obra  o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras 
cargas correspondientes a la obra. 
Las  obras o partes de  obra  realizadas  por  administración,  deberán ser 
autorizadas  por  el 
Promotor  y la Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben 
cumplir. 
El Contratista estará obligado a  redactar un  parte  diario de  jornales y materiales 
que  se someterán a  control  y aceptación  de  la  Dirección  Facultativa,  en  
obras o  partidas  de  la misma contratadas por administración. 
 
ABONO de ENSAYOS  y PRUEBAS 
 
Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a 
cuenta del Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1%  del 
presupuesto de  la obra contratada, y del Promotor  el importe que supere este 
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porcentaje. 
 
1.3.5.  CERTIFICACIÓN y ABONO 
 
Las  obras se abonarán a los  precios  de  ejecución material establecidos  en  el 
presupuesto contratado para  cada unidad  de  obra,  tanto  en  las  
certificaciones  como  en  la  liquidación final. 
Las partidas alzadas una  vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra  y se 
abonarán a la contrata. Si los precios de  una  o más unidades de  obra  no  están 
establecidos en  los precios, se considerarán como si fuesen contradictorios. 
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte  
en que se encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección 
Facultativa. 
Las unidades de  obra  sin acabar, fuera del orden  lógico de  la obra  o  que  
puedan sufrir deterioros, no serán calificadas como  certificables hasta que  la 
Dirección Facultativa no lo considere oportuno. 
Las  certificaciones  se remitirán  al  Propietario,  con  carácter de  documento y 
entregas a buena cuenta, sin que  supongan aprobación o recepción en obra,  
sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación final. 
El Promotor  deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el 
mismo, en los  plazos  previstos  y su importe  será  el  correspondiente  a  las  
especificaciones  de  los trabajos expedidos por la Dirección Facultativa. 
Se  podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra,  que  
tras realizar 
los  ensayos de  control  de  calidad  correspondientes,  su valor  se encuentre por 
encima  del límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no 
llegue a alcanzarlo, pero que  obtenga la  calificación  de  aceptable.  Las  
medidas  adoptadas no implicarán  la  pérdida de   funcionalidad,  seguridad  o  
que   no  puedan ser  subsanadas  posteriormente,  en   las unidades de obra 
afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa. 
 
1.4. DISPOSICIONES LEGALES 
 
Tanto  la  Contrata como  a  Propiedad,  asumen someterse al  arbitrio  de  los  
tribunales  con jurisdicción en el lugar de la obra. 
Es obligación  de  la  contrata, así como  del  resto de  agentes intervinientes  en  la  
obra  el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
El contratista será el responsable a todos los efectos de  las labores de  policía de  
la obra  y del solar hasta la recepción de  la misma, solicitará los preceptivos 
permisos y licencias necesarias y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o 
consideraciones municipales. 
todas las labores citadas serán a su cargo  exclusivamente. 
Podrán se  causas  suficientes  para   la  rescisión  de  contrato  las  que   a  
continuación  se detallan: 
• Muerte o incapacidad del Contratista. 
• La quiebra del Contratista. 
• Modificaciones  sustanciales  del  Proyecto  que   conlleven  la  variación  en  un  
50  %  del presupuesto contratado. 
• No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 
• Suspender o  abandonar  la  ejecución  de  la  obra   de  forma  injustificada  por  
un  plazo superior a dos meses. 
• No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
• Incumplimiento de  las  condiciones  de  contrato, proyecto  en  ejecución o 
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determinaciones establecidas por parte  de la Dirección Facultativa. 
• Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Durante    la   totalidad   de   la   obra   se  estará  a   lo   dispuesto   en   la   
normativa   vigente, especialmente la de obligado cumplimiento entre  las que 
cabe destacar: 
 
NORMAS GENERAL del SECTOR 
• Decreto 462 / 1971  de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación 
• Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE 
• Real  Decreto 314/2006 de  17 de  Marzo  por el  que  se aprueba el  Código  
Técnico  de  la 
Edificación. 
• Real Decreto 47/2007  de 19 de enero, certificación energética de edificios. 
• Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento 
Básico de 
Protección contra  el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
• Real  Decreto 105/2008 por el  que  se regula  la  producción  y gestión  de  los  
residuos  de construcción y demolición. 
 
ESTRUCTURALES 
• Real  Decreto  997   /  2002   de   27  de   Septiembre  Aprueba   la  norma   de   
construcción sismorresistente: parte  general y edificación (NCSR-02). 
• Real Decreto 1247 / 2008 de 18 de julio EHE-08. Instrucción de hormigón 
estructural 
 
MATERIALES 
• Orden  1974  de  28 de  julio  Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  
tuberías de abastecimiento de agua. 
• Orden   1986  de  15  de  septiembre  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  
Generales  para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
• Real Decreto 956 / 2008 RC-08. Instrucción para  la recepción de cementos. 
 
INSTALACIONES 
• Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para  uso 
propio. 
• Real  Decreto 2291  / 1985  de  8 de  Noviembre  Reglamento  de  aparatos de  
elevación  y manutención de los mismos. 
• Real   Decreto  836/2003  de   27   de   junio   Reglamento   de   Aparatos  de   
Elevación   y 
Manutención referente a grúas torre para  obra u otras aplicaciones. 
• Real Decreto 1314  / 1997  de  1  de  Agosto Reglamento de  aparatos de  
elevación y su manutención. 
• Real Decreto 1942  / 1993  de  5 de  noviembre Reglamento de  instalaciones de  
protección contra  incendios 
• Real Decreto 2267/2004, de  3  de  diciembre, por  el que  se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra  incendios en los establecimientos industriales. 
• Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto  REBT.  Reglamento  Electrotécnico  
para   Baja 
Tensión e instrucciones complementarias. 
• Real   Decreto  1663/2000  de   29   de   septiembre,   sobre  conexión   de   
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
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• Real  Decreto-Ley 1  / 1998  de  27  de  Febrero Infraestructuras  comunes en  los  
edificios para  el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
• Real Decreto 401/2003 de  4 de  Abril Reglamento regulador  de  infraestructuras  
comunes de telecomunicaciones para  el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
• Real Decreto 919/2006, de  28 de julio Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
• Real   Decreto  1027/2007  de   20  de   julio   por  el   que   se  aprueba el   
Reglamento   de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007. 
• Real Decreto 1890/2008, de  14  de  noviembre, Reglamento de  eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias. 
 
SEGURIDAD y SALUD 
• Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para  la 
Comercialización y 
Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
• Ley 31/1995  Prevención de riesgos laborales 
• Real  Decreto  1627/1997  Disposiciones  mínimas  de   seguridad  y  salud  en   
obras  de construcción 
• Real Decreto 39/1997  Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
• Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de  seguridad y salud 
en  los lugares de trabajo. 
• Real  Decreto  487/1997  Disposiciones  mínimas  de   seguridad  y  salud  relativas  
a   la manipulación  manual  de  cargas que  entrañe riesgos,  en  particular  
dorsolumbares,  para los trabajadores. 
• Real  Decreto 488/1997 Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y salud  relativos  al  
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
• Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra  los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
• Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra  los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
• Real  Decreto  773/1997  Disposiciones  mínimas  de   seguridad  y  salud  relativas  
a   la utilización por los trabajadores de los EPI. 
• Real  Decreto 1215/1997 Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y salud  para  la  
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
• Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para  la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores 
contra  los 
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
• Ley 54/2003  Reforma del marco  normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
• Real  Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L.  en  materia de  coordinación  de  
actividades empresariales. 
• Real  Decreto 2177/2004 Modifica  R.D.  1215/1997 que  establece  disposiciones  
mínimas de seguridad y salud para  el uso de equipos en trabajos temporales de 
altura. 



  CDR arquitectura 
 

 
 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PLIEGO DE CONDICIONES 
 Regeneración urbana fase I, ARU 29 de Octubre (Lote I) Página 16 de 115 

 
 
 
 
 

• Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 
• Guía  Técnica  para  la  evaluación  y prevención  de  los  riesgos  relativos  a  la  
utilización  de los equipos de trabajo. 
• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra  los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
• Real Decreto 396/2006, por el que  se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
• Real   Decreto  604/2006,  que   modifica   el   Real   Decreto  39/1997   y  el   Real   
Decreto 
1627/1997 antes mencionados. 
• Ley  32/2006, reguladora  de  la  subcontratación  en  el  sector de  la  
construcción  y Real 
Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
• Resolución  de  1 de  agosto de  2007  de  la  Dirección  General  de  Trabajo  
que  inscribe  y publica el Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción. 
• Real Decreto 1644/2008, de  10 de  octubre, por el que  se establecen las  
normas para  la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 
ADMINISTRATIVAS 
• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
• Real  Decreto 817/2009, de  8  de  mayo,  por  el  que  se desarrolla  parcialmente  
la  Ley 
30/2007  de Contratos del Sector Público. 
En todas las normas citadas anteriormente que  con posterioridad a su publicación 
y entrada en   vigor   hayan  sufrido   modificaciones,  corrección   de   errores  o   
actualizaciones   por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en 
estas últimas. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
incluyendo los siguientes aspectos: 
 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE  LOS MATERIALES 
 
- Características técnicas mínimas que  deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a la obra,  así como  sus condiciones de suministro, 
recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de 
calidad y el control de recepción que deba realizarse  incluyendo  el  muestreo del  
producto,  los  ensayos a  realizar,  los  criterios  de aceptación  y  rechazo,  y  las  
acciones  a  adoptar  y  los  criterios  de  uso, conservación  y mantenimiento. 
 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
 
-  Características  técnicas  de  cada unidad  de  obra   indicando  su proceso de  
ejecución, normas de  aplicación, condiciones previas que  han  de  cumplirse 
antes de  su realización, tolerancias  admisibles,  condiciones  de  terminación,  
conservación  y mantenimiento,  control de  ejecución, ensayos y pruebas, 
garantías de  calidad, criterios de  aceptación y rechazo, criterios de medición y 
valoración de unidades, etc. 
- Las medidas para  asegurar la compatibilidad entre  los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE  VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
 
-  Las  verificaciones  y  pruebas  de   servicio  que   deben  realizarse  para   
comprobar  las prestaciones finales del edificio. 
 
2.1. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 
 
Engloba  todas  las  operaciones  necesarias  para   que   el  terreno  adquiera  las  
cotas  y superficies  definidas  en   el  proyecto.  Dichas  actividades  son  
excavación  en   vaciado, excavación de  pozos y zanjas para  albergar los 
elementos de  cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de 
taludes. 
EXCAVACIÓN en  VACIADO  
Descripción 
Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con  medios manuales y/o 
mecánicos, para rebajar el nivel del terreno. Dentro  de estas tareas se encuentran 
las destinadas a nivelar el terreno  con  el  fin  de  obtener  las  pendientes,  
dimensiones  y  alineaciones  definidas  en proyecto. 
Puesta en obra 
El  vaciado  se hará   por  franjas  horizontales  de  altura  máxima  3  m.  En  los  
bordes con elementos   estructurales   de   contención   y/o  medianerías,   la   
máquina   no   trabajará   en dirección perpendicular a ellos. Si se excava por 
bataches, éstos se harán de forma alterna. El contratista  extremará las  
precauciones  durante los  trabajos  de  vaciado al objeto de  que no disminuya la 
resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se 
eviten  deslizamientos  y desprendimientos,  que  pudieran  provocar   daños 
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materiales  o personales. Deberá evitar también erosiones locales y 
encharcamientos debido a un drenaje defectuoso. También se han de proteger 
los elementos de Servicio Público que pudieran ser afectados por la excavación. 
Cuando al  excavar se encuentre cualquier  anomalía  no  prevista  (instalaciones,  
rocas...) o construcciones  que   traspasen  los  límites  del  vaciado  se  
comunicará  a   la  Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación.. 
Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para  
las características,  volumen  y  plazo  de   ejecución  de   las  obras,  contando  
siempre  con   la aprobación de la dirección facultativa previa. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se   comprobarán  cotas  de   fondo  y  de   replanteo,  bordes  de   la  
excavación,  zona   de protección  de  elementos  estructurales  y  pendiente  de  
taludes  rechazando las irregularidades que  excedan de  las tolerancias admitidas 
por  la dirección facultativa que deberán ser corregidas por el contratista. 
Las tolerancias máximas admitidas serán: 
- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 
- ángulo de talud: +2% 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
La medición se calculará según levantamiento topográfico de  los perfiles 
transversales de excavación necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de 
las obras. 
RELLENOS Descripción 
Consiste  en  la  extensión  y compactación  de  suelos  procedentes de  
excavaciones  o  de 
cantera para  relleno de  zanjas, pozos, trasdós de  obras de  fábrica o zonas de  
relleno para recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada en proyecto. 
Puesta en obra 
Si en el terreno en el que  ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua 
superficial o subterránea será necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del 
área donde se vaya  a realizar el relleno antes de comenzar la ejecución. 
Las aportaciones de  material de  relleno se realizarán en  tongadas de  20 cm. 
máximo, con un  espesor  de  las  mismas  lo  más  homogéneo posible  y  
cuidando  de   evitar  terrones mayores de  9 cm. El  contenido  en  materia  
orgánica  del  material  de  relleno  será  inferior  al 
2%. La densidad de compactación será la dispuesta en los otros documentos del 
proyecto  y en  el caso de  que  esta no esté definida será de  100%  de  la 
obtenida en  el ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y del 95% en el 
resto. 
No  se trabajará con  temperaturas menores a  2º  C  ni con  lluvia sin la 
aprobación de  la dirección  facultativa.  Después de  lluvias  no se extenderá una  
nueva tongada hasta que  la última se haya  secado, o se escarificará añadiendo 
la siguiente más seca de  forma que  la humedad final sea la adecuada. En caso 
de  tener  que  humedecer una  tongada se hará  de forma uniforme sin 
encharcamientos. 
Las  tongadas se compactarán de  manera uniforme, todas las  tongadas recibirán 
el mismo número  de  pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso de  
maquinaria sobre el terreno sin compactar. 
Para tierras  de  relleno  arenosas, se utilizará  la  bandeja  vibratoria  como  
maquinaria  de compactación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
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Se  realizará una  inspección cada 50 m3,  y al menos una  por zanja o pozo  
rechazando el relleno  si su compactación no  coincide con  las  calidades  
especificadas  por  la dirección facultativa o si presenta asientos superficiales. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
La medición se calculará según levantamiento topográfico de  los perfiles 
transversales  de relleno necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las 
obras. 
ZANJAS y POZOS Descripción 
Quedan incluidos dentro  de  este apartado las tareas necesarias  para  ejecutar  
las  zanjas  y 
pozos destinados  a  la  cimentación,  drenaje,  saneamiento,  abastecimiento,  
etc.  realizados con medios manuales o mecánicos con  anchos de  excavación 
máximos de  2 m. y 7 m. de profundidad. 
Puesta en obra 
Previo  a  los  trabajos  de  excavación,  la  dirección  facultativa  deberá tener   
aprobado  el replanteo, para  lo cual este ha de estar definido en obra mediante 
camillas y cordeles. 
El  contratista  deberá  conocer  la  situación  de   las  instalaciones  existentes  
tanto   en   el subsuelo como aéreas con el fin de mantener la distancia de 
seguridad requerida para  evitar accidentes.  En  esta  misma  línea  se valorarán  
las  cimentaciones  próximas  para   evitar descalces  o  desprendimientos.  Se   
protegerán  los  elementos  de   servicio  público  que pudieran ser afectados por 
la excavación. 
Cuando al  excavar se encuentre cualquier  anomalía  no  prevista  (instalaciones,  
rocas...) o construcciones   que   traspasen  los   límites   del   vaciado   se  
comunicará   a   la   Dirección 
Facultativa antes de continuar con la excavación. 
En  las  excavaciones  realizadas  con  el  objeto  de  encontrar firme  de  
cimentación,  es el director de la obra el encargado de señalar la cota fondo de 
excavación, determinando dicha cota  en  obra  en  función del material 
aparecido. En este tipo de  excavaciones destinados a cimentación, no se 
excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado para  
evitar la disgregación del fondo de  excavación, limpiando la misma de  material 
suelto mediante medios manuales. 
Se  evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma 
inmediatamente en caso de no poder  evitarse. 
Se   harán  las  entibaciones  necesarias  para   asegurar  la  estabilidad  de  los  
taludes.  La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas 
entibadas. 
Se  tomarán las medidas necesarias para  que  no caigan materiales de  
excavados u otros a la zanja o pozo. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 
Durante  la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, 
cota  de fondo, excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 
Una  vez  terminada  la  excavación  se comprobarán las  formas,  dimensiones,  
escuadrías, cotas y  pendientes  exigidas  rechazando las  irregularidades  
superiores  a  las  tolerancias admitidas que se corregirán de acuerdo con las 
instrucciones de la dirección facultativa. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
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• replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 
• formas y dimensiones: +-10 cm. 
• refino de taludes: 15 cm. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de 
terreno excavado, considerando la profundidad necesaria de excavación 
realizada. 
TRANSPORTE de TIERRAS Descripción 
Operaciones necesarias para  trasladar a vertedero los materiales sobrantes 
procedentes de 
la excavación y los escombros. 
Puesta en obra 
Se   establecerán  recorridos  de  circulación  en  el  interior  de  la  obra   para   los  
camiones, realizando los vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando 
con  la ayuda de  un auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 
Las  rampas  para   la  maquinaria  tendrán  el  talud  natural  que   exija  el  terreno  
y  si  se transportan tierras situadas por debajo de  la cota  0,00  su anchura mínima 
será de  4,5  m, ensanchándose en  las  curvas y con  pendientes  máximas  del  
12%  en  tramos rectos o del 
8% en tramos curvos. 
El camión se cargará por los laterales o por la parte  trasera no pasando en ningún 
caso por encima de la cabina. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tanto  la disposición de  las vías de  circulación como  las rampas y terraplenes 
realizados contarán con la supervisión y aprobación de la dirección facultativa. 
La  carga de  los  camiones  no  excederá en  ningún caso la máxima permitida 
para  cada aparato y en  cualquier caso el material no  excederá la parte  
superior de  la  bañera, se protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro 
antes de acceder a la calzada pública. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a 
transportar y considerando la distancia a vertedero. 
 
2.2. CIMENTACIÓN 
 
La cimentación está constituida por  elementos de  hormigón, cuya  misión es 
transmitir las cargas del edificio al terreno y anclar el edificio contra  empujes 
horizontales. 
Antes de  proceder a la ejecución de  los trabajos es necesario ubicar las 
acometidas de  los distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para  el 
propio edificio. 
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección 
facultativa. La construcción de cimentaciones está regulada por el Código 
Técnico de  la Edificación e su Documento Básico de Seguridad Estructural-
Cimientos. 
FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO Descripción 
Dentro  de  este  apartado se engloban  todas las  condiciones  propias  de  la  
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fabricación  de 
hormigón   armado.  La   norma   básica   de   referencia   será   el   Real   Decreto  
1247/2008 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
Materiales 
El constructor dispondrá de  un sistema de  gestión de  materiales, productos y 
elementos a poner  en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 
de la EHE-08. 
•  Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08,  RC-08,  normas armonizadas 
UNE-EN 
197  y RD  1313/1988. En  todo  caso se emplearán cementos de  clase resistente 
32,5  o superior. 
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en 
la RC-08. En el caso de  cementos comunes irán acompañados del certificado de  
conformidad con  el 
marcado CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE de 
conformidad, el resto de cementos incluirán certificado de conformidad con 
requisitos reglamentarios. Cuando  el  suministro  se realice  en  sacos, el  cemento 
se recibirá  en  los  mismos  envases cerrados  en   que   fue   expedido.   No   
llegará   a   obra   u   otras  instalaciones   de   uso, excesivamente  caliente.  Se  
almacenará  en  sitio  ventilado  y defendido  de  la  intemperie, 
humedad del  suelo  y paredes, y durante un máximo  de  3 meses, 2 y 1, 
respectivamente, 
para  las clases resistentes  32.5,  42.5  y 52.5,  si el periodo es superior, se 
comprobará que las características del cemento siguen siendo adecuadas 
mediante ensayos según lo especificado en el RC-08. 
Se  utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso 
teniendo en  cuenta lo  especificado  en  el  anejo  8 del  RC-08  y la  tabla  26  de  
la  EHE-08.  Destacar particularmente  que   no  se  emplearán  cementos  de   
albañilería  para   la  fabricación   de hormigones.  Para hormigones  en  contacto 
con  suelos  con  sulfatos  (> 3.000  mg/kg)  o con aguas con  sulfatos  (>600  mg/l)  
se empleará  cemento resistente  a  los  mismos.  Del  mismo modo hormigones en 
contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para  el mismo. Se utilizará 
el cemento de la menor  clase resistente posible compatible con la resistencia del 
hormigón. 
• Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 
El agua utilizada tanto  para  amasado como  para  curado no  contendrá ningún 
ingrediente perjudicial en cantidades tales que  afecten a las propiedades del 
hormigón o a la protección de  las armaduras frente a la corrosión. Cuando no 
sean potables, no posean antecedentes de  su utilización o  en  caso de  duda,   
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial  deberán  cumplir  las  
condiciones  de   exponente  de   hidrógeno  pH,  sustancias disueltas, sulfatos, ión 
cloruro, hidratos de  carbono y sustancias orgánicas solubles en  éter indicadas en  
el artículo 27  de  la EHE-08.  Se  prohíbe  el uso de  aguas de  mar  o salinas 
análogas para  el amasado o curado de hormigón armado. 
• Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 
Pueden  emplearse  gravas  de   machaqueo  o  rodadas,  arenas  y  escorias  
siderúrgicas apropiadas  que  dispongan  de  marcado CE.  Los áridos  deberán 
cumplir las  condiciones químicas, físico-mecánicas, de granulometría, tamaño y 
forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08  y en  la norma  armonizada UNE-EN 
12620,  en  caso de  duda,  el fabricante deberá realizar ensayos de  identificación 
mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos.   En   el   caso  de   
utilizar   escorias   siderúrgicas   como   árido,   se  comprobará previamente que  
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son estables.  Se  prohíbe   el  empleo de  áridos  que  contengan sulfuros 
oxidables. 
Cada  carga  irá  acompañada  por  hoja  de   suministro  que   estará  en   todo   
momento  a disposición de  la Dirección Facultativa, en  la que  figuren los datos 
indicados en  la EHE-08, el marcado CE y la declaración de conformidad del 
producto  según este marcado. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de  manera que  se evite su 
segregación  y contaminación, debiendo mantener las características 
granulométricas de  cada una  de  sufracciones. 
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por 
escrito de la Dirección Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido 
de árido, procederá de hormigón no admitiéndose materiales de otra naturaleza y 
adaptará sus características a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08. 
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 
de la EHE- 
08. 
• Aditivos:  Cumplirán  lo  establecido  en  el  artículo  29  de  la  EHE-08  y  en  las  
normas armonizadas  UNE-EN  934-2.  Básicamente  se contemplan:  reductores de  
agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales. 
El  fabricante  garantizará  que  las  características  y el  comportamiento  del  
aditivo,  agregado en  las proporciones y condiciones previstas, son tales que  
produce la función deseada sin perturbar excesivamente  las  restantes 
características  del  hormigón,  ni  representar peligro para  las armaduras. 
Los aditivos  se transportarán y almacenarán  de  manera que  se evite  su 
contaminación  y que  sus propiedades  no  se vean  afectadas  por  factores  
físicos  o químicos.  El  fabricante 
suministrará  el  aditivo  correctamente etiquetado  y dispondrá  de  marcado CE 
aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado. 
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la 
mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del 
hormigón será informado de la posible incorporación de aditivos en obra. 
• Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación,   exclusivamente en  
central, podrán ser cenizas volantes o humo  de  sílice, siempre en  hormigones con  
cementos tipo CEM I y su empleo contará con  el visto previo de  la Dirección 
Facultativa. La cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % 
del peso del cemento y de humo de sílice del 10%. 
No podrán contener elementos perjudiciales en  cantidades tales que  puedan 
afectar a  la durabilidad  del  hormigón  o causar fenómenos  de  corrosión  de  las  
armaduras, y cumplirán las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08. 
• Armaduras: 
Armaduras pasivas:  Cumplirán  lo  establecido  en  la  UNE-EN  10080  y el  artículo  
32  de  la EHE-08.  Las  barras y alambres  no presentarán defectos  superficiales  ni  
grietas  y tendrán una  sección equivalente no inferior al 95,5%  de  la nominal. Las 
características mecánicas mínimas estarán garantizadas por  el fabricante según 
la tabla 32.2.a de  la EHE-08.  Se suministrarán con una etiqueta de identificación 
conforme a lo especificado en normas UNE- EN y llevarán grabadas las marcas de  
identificación de  acuerdo con  dichas normas. Las mallas  electrosoldadas  se  
fabricarán  con   barras  o   alambres  corrugados  que   no   se mezclarán  entre  sí 
por distintas  tipologías  de  acero y cumplirán  lo  dispuesto  en  el  artículo 
33.1.1  de la EHE-08. 
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en  las UNE 36094  y el artículo 34 de  
la EHE-08. 
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Los elementos  constituyentes  de  las  armaduras activas  pueden ser alambres,  
barras  o cordones.   El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de  los 
resultados de  los ensayos de  control de  producción correspondientes  a  la 
partida servida  de  los  ensayos correspondientes a  la composición química, 
características mecánicas y geométricas, que justifiquen  que  el  acero cumple  
las  características  exigidas  por  la  EHE-08.   Además  irá acompañada, en  el 
caso de  barras o  alambres corrugados, del certificado específico de adherencia. 
El acero puesto en obra  ha  de mantener sus cualidades y características intactas 
desde su fabricación por  lo que  en  su almacenamiento y transporte estarán 
protegidas de  la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. 
En el momento de su utilización, las  armaduras deben estar exentas de  sustancias  
extrañas en  su superficie tales  como grasa,  aceite,  pintura,  polvo,  tierra  o  
cualquier  otro  material  perjudicial  para   su buena conservación o su 
adherencia. 
 
Puesta en obra 
La puesta en  obra  se atendrá estrictamente  a  lo  dispuesto  en  las  Instrucciones  
EHE-08  y 
NCSE-02. 
Las armaduras se dispondrán sujetas entre  sí de  manera que  no varíe  su posición 
durante el  transporte,  montaje  y  hormigonado,  y  permitan  al  hormigón  
envolverlas  sin  dejar coqueras. En  el  corte  de  la  ferralla  se pueden emplear  
cizallas  o maquinaria  de  corte  no estando permitido el uso del arco eléctrico, 
sopletes u otros métodos que alteren las características físico-metalúrgicas del 
material. El despiece, enderezado, corte  y doblado de las barras se hará  de  
acuerdo al artículo 69.3  de  la EHE-08.  Los empalmes de  armaduras en  obra  
deberán realizarse  con  la  aprobación  expresa de  la  dirección  facultativa  y  los 
realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de  soldadura 
descritos en la UNE 36832,  las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán 
con viento intenso, lluvia   o   nieve,   a   menos  que   se  adopten  las   debidas   
precauciones.   Bajo   ninguna circunstancia se llevará a cabo  una  soldadura 
sobre una  superficie que  se encuentre a una temperatura  igual   o   inferior   a   0º   
C.   Queda  prohibida   la   soldadura   de   armaduras galvanizadas  o  con  
recubrimientos  epoxídicos.  Se   dispondrán  separadores o  calzos  en obra,    
según  69.8.2    EHE-08,    para    garantizar   la   posición   de   las   armaduras  y   los 
recubrimientos. 
El  hormigón  estructural  requiere  estar fabricado  en  central  conforme  al  
artículo  71  de  la EHE-08  pudiendo estar la central en  obra  o en  instalaciones 
exclusivas en  cuyo  caso se denomina hormigón preparado. El hormigón deberá 
quedar mezclado de forma homogénea empleando  la  dosificación  de  todos 
sus  componentes por  peso, según lo  dispuesto  en proyecto   y  la   EHE-08,   
quedando  el   árido   bien   recubierto   de   pasta  de   cemento.  La 
dosificación   mínima   de   cemento  será   la   señalada   en   37.3   EHE-08.   El   
hormigón   no experimentará, durante el transporte, variación sensible en  las 
características que  poseía recién amasado. 
Cada carga de  hormigón irá acompañada de  una  hoja de  suministro que  
estará en  todo momento a  disposición  de  la  Dirección  de  Obra,  y en  la  que  
figurarán  como  mínimo,  los datos  indicados  en  el  anejo  21  de  la  EHE-08.   El  
fabricante  de  este  hormigón  deberá documentar  debidamente  la  dosificación  
empleada,  que   deberá  ser  aceptada  por   la Dirección de  la Obra.  En 
hormigones fabricados en  central ubicada en  obra  el constructor dejará un libro 
de registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona física en el 
que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al 
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documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas 
empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos 
realizados. 
El tiempo trascurrido entre  la adición del agua de amasado y la colocación del 
hormigón no debe  ser  mayor   de   una   hora   y  media  para   hormigón  sin  
promotores  o  retardadores defraguado y en  ningún caso se tolerará la 
colocación en  obra  de  masas que  acusen un principio  de   fraguado.  Queda  
expresamente  prohibida  la  adición  de   agua  en   obra   al hormigón.  Se  
puede añadir  en  obra  plastificante  o  superplastificante  siempre  que  no  se 
sobrepasen los  límites  establecidos  y  siempre  con  el  visto  bueno del  
fabricante.  En  elvertido  y colocación  de  las  masas se adoptarán las  debidas  
precauciones  para  evitar  la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro  de 
altura, el hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el 
empleo de  canaletas o conductos que  eviten el golpeo del hormigón. No se 
efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una  vez 
se hayan revisado las armaduras. La compactación de hormigones se realizará de 
manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la 
masa, sin que llegue a producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 
71.5.2  EHE-08. 
Las juntas de  hormigonado se situarán en  dirección lo más normal posible a  las 
de  las tensiones  de  compresión,  y allí  donde su efecto  sea menos perjudicial,  
alejándolas  de  las zonas en las que  la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones, en cualquier caso el lugar de  las  juntas  deberá  ser  aprobado por  la  
Dirección  Facultativa.  Antes  de  reanudar  el hormigonado, se retirará la capa 
superficial de  mortero,  dejando los áridos al descubierto y se limpiará  la  junta  de  
toda  suciedad  o árido  que  haya  quedado suelto,  se humedecerá la superficie 
y deberán eliminarse, en  su caso, las partes dañadas por  el hielo empleando 
promotores de adherencia si fuese necesario. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento 
excesivo, temperaturas superiores a 40º C, soleamiento directo, o se prevea una 
temperatura de 0 º C en  las próximas 48  horas. Si el hormigonado es imprescinble 
se adaptarán las medidas pertinentes  y  se  contará con   la  autorización  expresa  
de   la  Dirección  Facultativa  y  el fabricante. 
Durante  el fraguado y primer período  de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, 
durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de  la 
temperatura y grado  de  humedad del ambiente, etc.  según lo especificado en  
el punto  71.6  de  la EHE-08.  Si el curado se realiza por riego directo,  no  producirá  
deslavado.  En  caso de  optar   por  la  protección  del  hormigón  con 
recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes 
garantías y no  resultarán perjudiciales para  las prestaciones del hormigón 
endurecido o posteriores recubrimientos. 
Los productos desencofrantes serán de  naturaleza adecuada y no serán 
perjudiciales para las propiedades o el aspecto del hormigón y no  perjudicarán a  
la posterior aplicación de revestimientos.  Expresamente  queda  prohibido  el  
empleo  de   grasa,  gasóleo  u  otros productos no apropiados.  Las  superficies  
vistas  no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al 
comportamiento de la obra o a su aspecto. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El contratista aportará un programa de  control de  calidad según contenidos 
estipulados  en79.1 de la EHE-08 que deberá se aprobado por la Dirección 
Facultativa y que desarrollará el plan de  control que  se incluye  en  proyecto. La  
Dirección Facultativa  podrá   disponer en cualquier momento la realización de 
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comprobaciones o ensayos adicionales. 
Si  el cemento dispone de  distintivo  de  calidad reconocido oficialmente según 
RC-08  se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de  otro  
modo  la dirección facultativa podrá  requerir la realización de  ensayos de  
resistencias mecánicas, tiempos de fraguado,  expansión,  pérdida  al  fuego,  
residuo  insoluble,  trióxido  de   azufre,  cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y 
puzolanidad. 
Los aditivos  contarán con  marcado CE  en  caso contrario  se deberá aportar 
certificado  de ensayo con antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 
85.3 EHE-08. 
Para la  recepción  de  aceros se comprobará que  disponen  de  un  distintivo  de  
calidad  con reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarán 
ensayos según 87 EHE-08. En caso de  que  las armaduras elaboradas o ferralla 
armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme 
anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental del para  comprobar 
características mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura. 
Los ensayos  del hormigón se realizarán según lo dispuesto en  el programa de  
control y enel  artículo  86  EHE-08.  Los ensayos  de  docilidad  serán según UNE-EN  
12350   y los  de resistencia y resistencia a la penetración de agua según UNE-EN 
12390. 
Se  realizarán ensayos de  hormigón previos y característicos si se dan  las 
circunstancias especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08. 
Se  hará  un  control de  la  ejecución por  lotes según artículo 92  de  la EHE-08,  
haciendo comprobaciones  previas  al  comienzo  de  la  ejecución,  control  de  
acopios,  comprobaciones de  replanteo  y  geométricas,  cimbras  y  andamiajes,  
armaduras,  encofrados,  transporte, vertido y compactación, juntas de  trabajo, 
contracción o  dilatación, curado, desmoldeo  y descimbrado, tolerancias y 
dimensiones finales. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 
• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 
mm. in situ. 
• Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 
• Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 
• Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08.• 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
serán: 
 

Material Transmit A
Hormigón armado 5,7 0
Hormigón en masa 4 0

 
Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
ZAPATAS Descripción 
Zapatas de  hormigón en  masa o armado con  planta  cuadrada, rectangular  o 
de  desarrollo 
lineal, como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de 
edificación. 
Puesta en obra 
Antes de  verter  el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo 
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de  la excavación. Se  garantizará que  las zapatas apoyen en condiciones 
homogéneas. En suelos permeables, se agotará el agua durante la excavación sin 
comprometer la estabilidad de taludes o de obras vecinas. 
Se  verterá una  capa de  mínimo 10 cm.  de  hormigón de  limpieza sobre la 
superficie de  la excavación  previa  a  la  colocación  de  armaduras. La  
excavación  del  fondo  tendrá lugar inmediatamente antes de  la puesta en  obra  
del hormigón de  limpieza para  que  el suelo mantenga las condiciones 
inalteradas. 
El  hormigonado  se  realizará  por   tongadas  cuyo   espesor  permita  una   
compactación completa  de  la  masa. Se   realizará  un  vibrado  mecánico  
debiendo  refluir  la  pasta a  la superficie según 71.5.2  EHE-08. 
En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de 
instalaciones mientras que en las zapatas corridas se deberá contar  con el 
consentimiento de la Dirección Facultativa para  ello. Las juntas de hormigonado 
se harán según el artículo 71.5.4  EHE-08, se situarán en los tercios de la distancia 
entre  pilares, alejadas de zonas rígidas y muros de esquina, eliminando la lechada 
del antiguo y humedeciendo antes de verter el fresco. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de 
separadores y se ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores 
serán elementos especialmente  diseñados  para   tal  fin,  de  naturaleza  no  
atacable  por  la  alcalinidad  del hormigón, no  introducirán  corrosión en  las  
armaduras, serán tan  impermeables  como  el propio hormigón. Expresamente 
queda prohibido el uso de  separadores de  madera, ladrillo u otros elementos 
residuales de la obra. 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-
08. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Antes de  la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, 
comprobando visualmente o con pruebas, que  el terreno se corresponde con las 
previsiones de proyecto. Informe  del  resultado  de   tal  inspección,  la  
profundidad  de   la  cimentación,  su  forma, dimensiones, y el tipo y consistencia 
del terreno se incorporará a la documentación final de obra asumiendo el director 
de obra la máxima responsabilidad en esta cuestión. 
En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para  garantizar 
que no se ven afectadas. 
Se   debe  comprobar que:  el  nivel  de  apoyo   de  la  cimentación  se ajusta  al  
previsto,  la estratigrafía  coincide  con   la  estimada  en  el  estudio  geotécnico,  
el  nivel  freático  y  las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el 
terreno presenta una  resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio 
geotécnico, no se detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerías, 
pozos, corrientes subterráneas, etc. 
Se  realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre  ejes de  
replanteo, 
dimensiones y orientación de los pozos, correcta colocación de los encofrados, 
hormigón de limpieza con  espesor y planeidad suficiente, tipo, disposición, 
número   y dimensiones de armaduras, armaduras de esperas correctamente 
situadas y de la longitud prevista, recubrimiento  de  las  armaduras previsto,  
vertido,  compactación  y  curado del  hormigón, planeidad, horizontalidad y 
verticalidad de la superficie, adherencia entre  hormigón y acero unión con otros 
elementos de cimentación y juntas de hormigonado. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-
08. 
Criterios de medición y valoración 
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En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
La  medición  de  zapatas se  realizará  considerando  el  volumen  teórico  de  
proyecto.  El hormigón  de   limpieza  se  valorará  según  planta  teórica  de   
proyecto   multiplicado  por profundidad real ordenada por la dirección 
facultativa. 
MUROS Descripción 
Muros de  hormigón armado con cimentación superficial, directriz recta  y sección 
constante, 
cuya función es sostener rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio. 
Materiales 
El constructor dispondrá de  un sistema de  gestión de  materiales, productos y 
elementos a poner  en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 
de la EHE-08. 
• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto  específico de este mismo 
Pliego. En el caso  de   utilizar   elementos   prefabricados   de   hormigón  para   
muros  de   contención dispondrán de marcado CE según lo expueso en la norma  
armonizada UNE-EN 15258. 
• Perfil de  estanquidad: Perfil de  sección formada por  óvalo central hueco y dos 
alas de espesor no menor  de  3 mm, de material elástico resistente a la tracción, al 
alargamiento de  rotura,  al ataque químico y al envejecimiento. Se  utilizarán 
además separadores y selladores. 
• Lodos tixotrópicos:  Es posible  su empleo  para  contener las  paredes de  la  
excavación. 
Tendrán una  suspensión homogénea y estable, dosificación no mayor del 10 %, 
densidad de 1,02 a 1.10 g/cm3,  viscosidad normal, medida en cono  de Marsh 
igual o superior a 32 s. 
Puesta en obra 
Los encofrados  deberán ser estancos para   que  impidan  pérdidas  apreciables  
de  pasta, rígidos  para   que   se  cumplan  las  tolerancias  dimensionales  y  no   
sufran  asientos  ni deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse  fácilmente, 
sin peligro  y sin producir sacudidas ni daños en  el hormigón. Han  de  estar limpios 
y húmedos antes de  verter  el hormigón  y el  empleo  de  desencofrante  ha  de  
contar  con  autorización  de  la  dirección  de obra.  Se  prohíbe  el uso de  
aluminio en  moldes. Los apeos  no  deberán aflojarse antes de transcurridos  7  
días desde el  hormigonado,  ni  suprimirse  hasta que   el  hormigón  haya 
alcanzado la resistencia característica, nunca antes de  los 7 días, salvo que  se 
realice un estudio especial. El diseño  y disposición de  los encofrados será tal que  
quede garantizada la estabilidad de los mismos durante su montaje, el 
hormigonado y posterior retirada. 
El muro  se hormigonará en  una  jornada y en  un  tiempo menor  al 70  % del de  
inicio de fraguado. En caso de  realizarse juntas horizontales de  hormigonado se 
dejarán adarajas y antes de verter  el nuevo  hormigón, se picará la superficie, 
dejando los áridos al descubierto y se limpiará  y humedecerá. Se  tomarán las  
precauciones  necesarias  para   asegurar la estanquidad de  la junta. El vertido 
del hormigón se realizará por  tongadas de  espesor no mayor  de la longitud de la 
aguja del vibrador o barra,  siendo la altura máxima de vertido de 
100 cm. No se realizará el relleno del trasdós hasta transcurrido un mínimo de 28 
días. 
El perfil de estanquidad se sujetará al encofrado antes de hormigonar de forma 
que cada ala del perfil quede embebida en  el hormigón y su óvalo central libre, 
en  la junta de  2 cm  de ancho. Se  introducirá un separador en  la junta y se 
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sellará la junta limpia y seca antes de hormigonar el tramo siguiente. 
Cuando se utilicen  lodos  tixotrópicos  para  la  excavación,  el  hormigonado  se 
realizará  de modo continuo bajo los lodos, de forma que la tubería que coloca el 
hormigón irá introducida4 m como mínimo, dentro  del hormigón ya vertido. Se  
mantendrán las características de los lodos, se recuperarán correctamente y se 
hará  un vertido controlado de residuo. 
Se  renovarán los lodos cuando su contenido en  arena sea superior al 3 % o 
cuando su viscosidad  Marsh sea  superior  a  45  s. Una  vez  fraguado  el  hormigón  
se eliminarán  loúltimos 50 cm del muro. 
No se rellenarán coqueras sin autorización de la dirección facultativa. 
Los conductos que  atraviesen el muro se colocarán sin cortar  las armaduras y en 
dirección perpendicular.  En  cualquier  caso estas  perforaciones  deberán estar  
autorizadas  por  la dirección facultativa y su estanquidad garantizada. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de 
separadores y se ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores 
serán elementos especialmente  diseñados  para   tal  fin,  de  naturaleza  no  
atacable  por  la  alcalinidad  del hormigón, no  introducirán  corrosión en  las  
armaduras, serán tan  impermeables  como  el propio hormigón. Expresamente 
queda prohibido el uso de  separadores de  madera, ladrillo u otros elementos 
residuales de la obra. 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-
08. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se  realizará control del replanteo, nivelado, dimensiones, desplome, de  la 
distancia entre juntas y de las juntas su anchura, perfil, separador y sellado. 
Se comprobará además la impermeabilización, drenaje, y barrera antihumedad 
del trasdós. Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 
11 de la EHE-08. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier  modificación  de   las  condiciones  estructurales  del  muro,   así  como   
de   las condiciones del entorno  al mismo, contará con la intervención de un 
técnico. 
Se   revisará  anualmente,  tras el  periodo  de  lluvias,  los  paramentos, drenajes  y  
terreno colindante.  Las  juntas  y su sellado  al  igual  que  el  estado general  del  
muro  deben ser revisadas cada 5 años por un técnico competente. 
SOLERAS Descripción 
Capa  resistente  de   hormigón  en   masa  o  armado,  situada  sobre  el  terreno  
natural  oencachado de material de relleno cuya superficie superior quedará vista 
o recibirá un revestimiento de acabado. 
Materiales 
El constructor dispondrá de  un sistema de  gestión de  materiales, productos y 
elementos a poner  en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 
de la EHE-08. 
• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo 
Pliego. 
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• Sellante  de  juntas:  De  material  elástico,  fácilmente  introducible  en  las  
juntas.  Tendrá concedido el correspondiente DIT. 
• Fibras  de  polipropileno  (si  sólo  se quiere  evitar  la  fisuración)  o de  acero (si  
además se quiere aumentar la resistencia del hormigón). 
• Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 
Puesta en obra 
Se   verterá  el  hormigón  del  espesor  indicado  en   proyecto   sobre  el  terreno  
limpio  y compactado, la capa de encachado o sobre la lámina 
impermeabilizante si existe. 
Se  colocarán separadores alrededor  de  cualquier  elemento que  interrumpa la 
solera  antes de verter el hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la 
capa de hormigón. 
En  el  caso de  que  lleve  mallazo,  éste  se colocará  en  el  tercio  superior  de  la  
capa de hormigón. 
Si  se arma  con  fibras  de  acero se hará  un  vibrado  correcto, de  forma  que  las  
fibras  no queden en superficie. 
Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre  0,5 y 1 cm. a 
distancias máxima de  6  m  y  de  profundidad  de  1/3  del  espesor de  la  capa 
de  hormigón.  El  sellante  se introducirá en  un  cajeado previsto en  la capa de  
hormigón o  realizado posteriormente a máquina, entre  las 24 y 48 horas 
posteriores al hormigonado. 
En  juntas de  trabajo u  otras discontinuidades se dispondrán elementos 
conectores, tales como  barras de  acero corrugado o un machihembrado (si las 
cargas que  transmite no son elevadas) de forma que las dos partes de la solera 
sean solidarias. 
Se extramará el cuidado en el curado del hormigón según 71.6 EHE-08. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del 
espesor de la  solera  y  planeidad  medida  por  regla  de  3  m.  se hará   una  
inspección  general  de  la separación entre  juntas y cada 10 m. de junta se 
comprobará su espesor y altura. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-
08. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico 
competente. Anualmente,  tras la  época de  lluvias,  se inspeccionarán  las  juntas  
y arquetas. Cada cinco años se incluirá la revisión de soleras por técnico 
competente. 
 
2.3. ESTRUCTURA 
 
FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO Descripción 
Dentro  de  este  apartado se engloban  todas las  condiciones  propias  de  la  
fabricación  de hormigón   armado.  La   norma   básica   de   referencia   será   el   
Real   Decreto  1247/2008 
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Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
Materiales 
El constructor dispondrá de  un sistema de  gestión de  materiales, productos y 
elementos a poner  en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 
de la EHE-08. 
•  Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08,  RC-08,  normas armonizadas 
UNE-EN 
197  y RD  1313/1988. En  todo  caso se emplearán cementos de  clase resistente 
32,5  o superior. 
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en 
la RC-08. En el caso de  cementos comunes irán acompañados del certificado de  
conformidad con  el marcado CE por organismo notificado y la declaración del 
fabricante CE de conformidad, el resto de cementos incluirán certificado de 
conformidad con requisitos reglamentarios. Cuando  el  suministro  se realice  en  
sacos, el  cemento se recibirá  en  los  mismos  envases cerrados  en   que   fue   
expedido.   No   llegará   a   obra   u   otras  instalaciones   de   uso, 
excesivamente  caliente.  Se  almacenará  en  sitio  ventilado  y defendido  de  la  
intemperie, 
humedad del  suelo  y paredes, y durante un máximo  de  3 meses, 2 y 1, 
respectivamente, para  las clases resistentes  32.5,  42.5  y 52.5,  si el periodo es 
superior, se comprobará que las características del cemento siguen siendo 
adecuadas mediante ensayos según lo especificado en el RC-08. 
Se  utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso 
teniendo en  cuenta lo  especificado  en  el  anejo  8 del  RC-08  y la  tabla  26  de  
la  EHE-08.  Destacar particularmente  que   no  se  emplearán  cementos  de   
albañilería  para   la  fabricación   de hormigones.  Para hormigones  en  contacto 
con  suelos  con  sulfatos  (> 3.000  mg/kg)  o con aguas con  sulfatos  (>600  mg/l)  
se empleará  cemento resistente  a  los  mismos.  Del  mismo modo hormigones en 
contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para  el mismo. Se utilizará 
el cemento de la menor  clase resistente posible compatible con la resistencia d 
hormigón. 
• Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 
El agua utilizada tanto  para  amasado como  para  curado no  contendrá ningún 
ingrediente perjudicial en cantidades tales que  afecten a las propiedades del 
hormigón o a la protección de  las armaduras frente a la corrosión. Cuando no 
sean potables, no posean antecedentes de  su utilización o  en  caso de  duda,   
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial  deberán  cumplir  las  
condiciones  de   exponente  de   hidrógeno  pH,  sustancias disueltas, sulfatos, ión 
cloruro, hidratos de  carbono y sustancias orgánicas solubles en  éter indicadas en  
el artículo 27  de  la EHE-08.  Se  prohíbe  el uso de  aguas de  mar  o salinas 
análogas para  el amasado o curado de hormigón armado. 
• Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 
Pueden  emplearse  gravas  de   machaqueo  o  rodadas,  arenas  y  escorias  
siderúrgicas apropiadas  que  dispongan  de  marcado CE.  Los áridos  deberán 
cumplir las  condiciones químicas, físico-mecánicas, de granulometría, tamaño y 
forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08  y en  la norma  armonizada UNE-EN 
12620,  en  caso de  duda,  el fabricante deberá realizar ensayos de  identificación 
mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos.   En   el   caso  de   
utilizar   escorias   siderúrgicas   como   árido,   se  comprobará previamente que  
son estables.  Se  prohíbe   el  empleo de  áridos  que  contengan sulfuros 
oxidables. 
Cada  carga  irá  acompañada  por  hoja  de   suministro  que   estará  en   todo   
momento  a disposición de  la Dirección Facultativa, en  la que  figuren los datos 
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indicados en  la EHE-08, el marcado CE y la declaración de conformidad del 
producto  según este marcado. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de  manera que  se evite su 
segregación  y contaminación, debiendo mantener las características 
granulométricas de  cada una  de  sus fracciones. 
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por 
escrito de la Dirección Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido 
de árido, procederá de hormigón no admitiéndose materiales de otra naturaleza y 
adaptará sus características a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08. 
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 
de la EHE- 
08. 
• Aditivos:  Cumplirán  lo  establecido  en  el  artículo  29  de  la  EHE-08  y  en  las  
normas armonizadas  UNE-EN  934-2.  Básicamente  se contemplan:  reductores de  
agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales. 
El  fabricante  garantizará  que  las  características  y el  comportamiento  del  
aditivo,  agregado en  las proporciones y condiciones previstas, son tales que  
produce la función deseada sin perturbar excesivamente  las  restantes 
características  del  hormigón,  ni  representar peligro para  las armaduras. 
Los aditivos  se transportarán y almacenarán  de  manera que  se evite  su 
contaminación  y que  sus propiedades  no  se vean  afectadas  por  factores  
físicos  o químicos.  El  fabricante 
suministrará  el  aditivo  correctamente etiquetado  y dispondrá  de  marcado CE 
aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado. 
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la 
mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del 
hormigón será informado de la posible incorporación de aditivos en obra. 
• Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación,   exclusivamente en  
central, podrán ser cenizas volantes o humo  de  sílice, siempre en  hormigones con  
cementos tipo CEM I y su empleo contará con  el visto previo de  la Dirección 
Facultativa. La cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % 
del peso del cemento y de humo de sílice del 10 %. 
No podrán contener elementos perjudiciales en  cantidades tales que  puedan 
afectar a  la durabilidad  del  hormigón  o causar fenómenos  de  corrosión  de  las  
armaduras, y cumplirán las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08. 
• Armaduras: 
Armaduras pasivas:  Cumplirán  lo  establecido  en  la  UNE-EN  10080  y el  artículo  
32  de  la  EHE-08.  Las  barras y alambres  no presentarán defectos  superficiales  ni  
grietas  y tendrán una  sección equivalente no inferior al 95,5%  de  la nominal. Las 
características mecánicas mínimas estarán garantizadas por  el fabricante según 
la tabla 32.2.a de  la EHE-08.  Se suministrarán con una etiqueta de identificación 
conforme a lo especificado en normas UNE- EN y llevarán grabadas las marcas de  
identificación de  acuerdo con  dichas normas. Las mallas  electrosoldadas  se  
fabricarán  con   barras  o   alambres  corrugados  que   no   se mezclarán  entre  sí 
por distintas  tipologías  de  acero y cumplirán  lo  dispuesto  en  el  artículo 
33.1.1  de la EHE-08. 
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en  las UNE 36094  y el artículo 34 de  
la EHE-08. 
Los elementos  constituyentes  de  las  armaduras activas  pueden ser alambres,  
barras  o cordones.   El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de  los 
resultados de  los ensayos de  control de  producción correspondientes  a  la 
partida servida  de  los  ensayos correspondientes a  la composición química, 
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características mecánicas y geométricas, que justifiquen  que  el  acero cumple  
las  características  exigidas  por  la  EHE-08.   Además  irá acompañada, en  el 
caso de  barras o  alambres corrugados, del certificado específico de adherencia. 
El acero puesto en obra  ha  de mantener sus cualidades y características intactas 
desde su fabricación por  lo que  en  su almacenamiento y transporte estarán 
protegidas de  la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. 
En el momento de su utilización, las  armaduras deben estar exentas de  sustancias  
extrañas en  su superficie tales  como grasa,  aceite,  pintura,  polvo,  tierra  o  
cualquier  otro  material  perjudicial  para   su buena conservación o su 
adherencia. 
Puesta en obra 
La puesta en  obra  se atendrá estrictamente  a  lo  dispuesto  en  las  Instrucciones  
EHE-08  y NCSE-02. 
Las armaduras se dispondrán sujetas entre  sí de  manera que  no varíe  su posición 
durante el  transporte,  montaje  y  hormigonado,  y  permitan  al  hormigón  
envolverlas  sin  dejar coqueras. En  el  corte  de  la  ferralla  se pueden emplear  
cizallas  o maquinaria  de  corte  no estando permitido el uso del arco eléctrico, 
sopletes u otros métodos que alteren las características físico-metalúrgicas del 
material. El despiece, enderezado, corte  y doblado de las barras se hará  de  
acuerdo al artículo 69.3  de  la EHE-08.  Los empalmes de  armaduras en  obra  
deberán realizarse  con  la  aprobación  expresa de  la  dirección  facultativa  y  los 
realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de  soldadura 
descritos en la UNE 36832,  las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán 
con viento intenso, lluvia   o   nieve,   a   menos  que   se  adopten  las   debidas   
precauciones.   Bajo   ninguna circunstancia se llevará a cabo  una  soldadura 
sobre una  superficie que  se encuentre a una temperatura  igual   o   inferior   a   0º   
C.   Queda  prohibida   la   soldadura   de   armaduras galvanizadas  o  con  
recubrimientos  epoxídicos.  Se   dispondrán  separadores o  calzos  en obra,    
según  69.8.2    EHE-08,    para    garantizar   la   posición   de   las   armaduras  y   los 
recubrimientos. 
El  hormigón  estructural  requiere  estar fabricado  en  central  conforme  al  
artículo  71  de  la EHE-08  pudiendo estar la central en  obra  o en  instalaciones 
exclusivas en  cuyo  caso se denomina hormigón preparado. El hormigón deberá 
quedar mezclado de forma homogénea empleando  la  dosificación  de  todos 
sus  componentes por  peso, según lo  dispuesto  en proyecto   y  la  EHE-08,   
quedando  el  árido  bien  recubierto  de   pasta  de   cemento.  La dosificación 
mínima de cemento será la señalada en 37.3 EHE-08. El hormigón no 
experimentará, durante el transporte, variación sensible en  las características que  
poseía recién amasado. 
Cada carga de  hormigón irá acompañada de  una  hoja de  suministro que  
estará en  todo momento a  disposición  de  la  Dirección  de  Obra,  y en  la  que  
figurarán  como  mínimo,  los datos  indicados  en  el  anejo  21  de  la  EHE-08.   El  
fabricante  de  este  hormigón  deberá documentar  debidamente  la  dosificación  
empleada,  que   deberá  ser  aceptada  por   la Dirección de  la Obra.  En 
hormigones fabricados en  central ubicada en  obra  el constructor dejará un libro 
de registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona física en  
el  que   constarán  las  dosificaciones,  proveedores,  equipos  empleados,  
referencia documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de 
amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los 
ensayos realizados. 
El tiempo trascurrido entre  la adición del agua de amasado y la colocación del 
hormigón no debe  ser  mayor   de   una   hora   y  media  para   hormigón  sin  
promotores  o  retardadores defraguado y en  ningún caso se tolerará la 
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colocación en  obra  de  masas que  acusen un principio  de   fraguado.  Queda  
expresamente  prohibida  la  adición  de   agua  en   obra   al hormigón. Se  puede 
añadir en  obra  plastificante o  superplastificante siempre que  no  se sobrepasen 
los  límites  establecidos  y  siempre  con  el  visto  bueno del  fabricante.  En  el 
vertido  y colocación  de  las  masas se adoptarán las  debidas  precauciones  
para  evitar  la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro  de altura, el 
hormigonado no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de  
canaletas o conductos que  eviten el golpeo del hormigón. No se efectuará el 
hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una  vez se hayan 
revisado las armaduras. La compactación de hormigones se realizará de manera 
tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin 
que llegue a producirse segregación. Se realizará según lo expuesto en 71.5.2  EHE-
08. 
Las juntas de  hormigonado se situarán en  dirección lo más normal posible a  las 
de  las tensiones  de  compresión,  y allí  donde su efecto  sea menos perjudicial,  
alejándolas  de  las zonas en las que  la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones, en cualquier caso el lugar de  las  juntas  deberá  ser  aprobado por  la  
Dirección  Facultativa.  Antes  de  reanudar  el hormigonado, se retirará la capa 
superficial de  mortero,  dejando los áridos al descubierto y se limpiará  la  junta  de  
toda  suciedad  o árido  que  haya  quedado suelto,  se humedecerá la superficie 
y deberán eliminarse, en  su caso, las partes dañadas por  el hielo empleando 
promotores de adherencia si fuese necesario. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento 
excesivo, temperaturas superiores a 40º C, soleamiento directo, o se prevea una 
temperatura de 0 º C en  las próximas 48  horas. Si el hormigonado es imprescinble 
se adaptarán las medidas pertinentes  y  se  contará con   la  autorización  expresa  
de   la  Dirección  Facultativa  y  el fabricante. 
Durante  el fraguado y primer período  de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, 
durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de  la 
temperatura y grado  de  humedad del ambiente, etc.  según lo especificado en  
el punto  71.6  de  la EHE-08.  Si el curado se realiza por riego directo,  no  producirá  
deslavado.  En  caso de  optar   por  la  protección  del  hormigón  con 
recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares ofrecerán las suficientes 
garantías y no  resultarán  perjudiciales  para  las  prestaciones  del  hormigón  
endurecido  o posteriores recubrimientos. 
Los productos desencofrantes serán de  naturaleza adecuada y no serán 
perjudiciales para las propiedades o el aspecto del hormigón y no  perjudicarán a  
la posterior aplicación de revestimientos.  Expresamente  queda  prohibido  el  
empleo  de   grasa,  gasóleo  u  otros productos no apropiados.  Las  superficies  
vistas  no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al 
comportamiento de la obra o a su aspecto. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El contratista aportará un programa de  control de  calidad según contenidos 
estipulados  en 79.1 de la EHE-08 que deberá se aprobado por la Dirección 
Facultativa y que desarrollará el plan de  control que  se incluye  en  proyecto. La  
Dirección Facultativa  podrá   disponer en cualquier momento la realización de 
comprobaciones o ensayos adicionales. 
Si  el cemento dispone de  distintivo  de  calidad reconocido oficialmente según 
RC-08  se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de  otro  
modo  la dirección facultativa podrá  requerir la realización de  ensayos de  
resistencias mecánicas, tiempos de fraguado,  expansión,  pérdida  al  fuego,  
residuo  insoluble,  trióxido  de   azufre,  cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y 
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puzolanidad. 
Los aditivos  contarán con  marcado CE  en  caso contrario  se deberá aportar 
certificado  de ensayo con antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 
85.3 EHE-08. 
Para la  recepción  de  aceros se comprobará que  disponen  de  un  distintivo  de  
calidad  con reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarán 
ensayos según 87 EHE-08. En caso de  que  las armaduras elaboradas o ferralla 
armada no cuente con un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme 
anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental del para  comprobar 
características mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura. 
Los ensayos  del hormigón se realizarán según lo dispuesto en  el programa de  
control y en el  artículo  86  EHE-08.  Los ensayos  de  docilidad  serán según UNE-EN  
12350   y los  de resistencia y resistencia a la penetración de agua según UNE-EN 
12390. 
Se  realizarán ensayos de  hormigón previos y característicos si se dan  las 
circunstancias especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08. 
Se  hará  un  control de  la  ejecución por  lotes según artículo 92  de  la EHE-08,  
haciendo comprobaciones  previas  al  comienzo  de  la  ejecución,  control  de  
acopios,  comprobaciones de  replanteo  y  geométricas,  cimbras  y  andamiajes,  
armaduras,  encofrados,  transporte, vertido y compactación, juntas de  trabajo, 
contracción o  dilatación, curado, desmoldeo  y descimbrado, tolerancias y 
dimensiones finales. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 
• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 
mm. in situ. 
• Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 
• Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 
• Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
serán: 
 

Material Transmit A
Hormigón armado 5,7 0
Hormigón en masa 4 0

 
Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
ESTRUCTURA  de HORMIGÓN ARMADO Descripción 
Estructuras constituidas  por  elementos  de  hormigón  armado con  barras de  
acero: vigas, pilares, forjados con nervios, viguetas o semiviguetas y losas. 
Materiales 
El constructor dispondrá de  un sistema de  gestión de  materiales, productos y 
elementos a poner  en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 
de la EHE-08. 
• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo 
Pliego. 
• Elementos para  forjados cumplirán con las especificaciones establecidas en la 
EHE-08. Piezas  de  entrevigado  aligerantes  de  cerámica,  hormigón,  poliestireno  
expandido  u  otros materiales suficientemente rígidos, cumplirán con lo 
establecido en el artículo 36 de la EHE- 08. Estos elementos se presentarán sin 
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alabeos, roturas ni fisuraciones, su carga de rotura a  flexión será superior a  1,0  KN, 
en  caso de  piezas cerámicas el valor de  expansión por humedad estará en los 
límites establecidos en la EHE-08. 
En  el caso de  utilizar forjados de  viguetas de  hormigón prefabricado estas 
contarán con marcado  CE  según lo  expueso en  la  norma   armonizada  UNE-EN  
15037   y  facilitará  la declaración  de  conformidad  que   detallará  la  
información  del  fabricante,  descripción  del producto   y  disposiciones  con  las  
que   es conforme,  condiciones  específicas  al  uso del producto, número  de  
certificado de  control de  producción en  fábrica, nombre  y cargo  de  la 
persona facultada  por  el  fabricante  para   la  firma  y certificado  de  control  de  
producción emitido  por  organismo  notificado.  El  propio  producto   o  el  
albarán  de  entrega incluirá  el marcadoCE. 
En   el  caso  de   utilizar  elementos  prefabricados  de   hormigón  para   forjados  
nervados compuestos  por  una   placa  superior  y  uno  o  más nervios  
longitudinales  dispondrán  de marcado CE según lo expueso en la norma  
armonizada UNE-EN 13224. 
Del mismo modo,  la utilización de  elementos prefabricados de  hormigón en  
vigas  y pilare requerirá  la  presentación  de  la  documentación  relativa  a  su 
marcado CE  según UNE-EN 13225. 
En caso de  empleo de  placas alveolares prefabricadas dispondrán de  garantía 
documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 1168+A1. 
En caso de puesta en obra  de prelosas prefabricadas para  forjados dispondrán 
de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 
condiciones indicadas en la norma  armonizada UNE-EN 13747+A1. 
Puesta en obra 
La puesta en  obra  se atendrá estrictamente  a  lo  dispuesto  en  las  Instrucciones  
EHE-08  y 
NCSE-02. 
Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 68 de la EHE-08,  
debiendo ser estancos para  que  impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos 
para  que  se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni 
deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse fácilmente, sin peligro  y sin 
producir sacudidas ni daños en  el hormigón. Han de estar limpios y húmedos antes 
de verter  el hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar  con 
autorización de la dirección de obra.  Se  prohíbe  el uso de aluminio en moldes. 
Para la puesta en obra  de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor 
se ajustará a lo dispuesto en  el punto  68.2,  68.3,  73 y 74 de  la EHE-08  
ejecutándose preferentemente de  acuerdo a  la  norma  EN  12812.   Los puntales  
se dispondrán  sobre durmientes  y las cimbras   se  arriostrarán   en   las   2  
dirección   para   garantizar   adecuada  respuesta  ante esfuerzos horizontales. Los 
movimientos serán inferiores a 5 mm. locales  y a 1/1000  de  la luz  para  el  
conjunto.  Los tiempos  de  desencofrado  se adoptarán según lo  expuesto en  el 
artículo 74 de la EHE-08. 
No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de  la Dirección Facultativa, 
una  vez  se hayan revisado las armaduras. 
La elección del tamaño máximo del árido de  los hormigones vendrá determinado 
por  las indicaciones del fabricante del forjado y las condiciones de la estructura 
según 28.3.1  EHE- 08. 
Los forjados  unidireccionales  se regarán antes del  hormigonado  que  se realizará  
en  el sentido de  los nervios y en  un  solo proceso tanto  los nervios como  la losa 
superior. Se seguirán  las  instrucciones  indicadas  por  el  fabricante  para   la  
manipulación  y almacenamiento de  viguetas y losas cuidando de  retirar aquellos 
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elementos que  resulten dañados con su capacidad portante afectada. 
Durante   la  ejecución  se evitará  la  actuación  de  cualquier  carga estática  o  
dinámica  que pueda provocar  daños en los elementos ya hormigonados. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de 
separadores y se ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores 
serán elementos especialmente  diseñados  para   tal  fin,  de  naturaleza  no  
atacable  por  la  alcalinidad  del hormigón,  no  introducirán  corrosión  en  las  
armaduras, serán tan  impermeables  como  el 
propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de  separadores de  
madera, ladrillo 
u otros elementos residuales de la obra. 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-
08. 
El  apoyo  de  forjados  sobre la  estructura se realizará  según lo  expuesto en  el  
punto  7 del anejo  12   de   la  EHE-08   y  las  recomendaciones  de   la  norma   
UNE-EN   15037.   Los enfrentamientos  de  nervios  en  los  apoyos garantizarán  la  
continuidad  de  los  mismos  con una desviación máxima de 5 cm. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se  hará  un  control de  la  ejecución por  lotes según artículo 92  de  la EHE-08,  
haciendo comprobaciones  previas  al  comienzo  de  la  ejecución,  control  de  
acopios,  comprobaciones de  replanteo  y  geométricas,  cimbras  y  andamiajes,  
armaduras,  encofrados,  transporte, vertido y compactación, juntas de  trabajo, 
contracción o  dilatación, curado, desmoldeo  y descimbrado, tolerancias y 
dimensiones finales. 
Se  comprobará la situación de  los elementos, las distancias a  otros elementos, 
flechas, deformación  bajo  carga,  adherencia  entre   el  hormigón  y  el  acero,  
uniones  con   otros elementos,  apoyos,  coincidencia  con   pilar  inferior,  
entrevigado  de   la  sección,  pande desplome, planeidad, horizontalidad, 
formación de huecos, anclajes. 
Las viguetas llevarán marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus 
características. Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el 
anejo 11 de la EHE-08. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Elementos  estructurales  de  hormigón  armado volumen  realmente  ejecutado.  
Las  planchas en superficie teórica descontando huecos mayores de 1 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La  modificación  de  cargas, realización  de  taladros  o  perforaciones  se 
realizarán  previa consulta con un técnico. 
Se  revisará anualmente la posible aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, 
golpes, desconchados en revestimientos del hormigón, humedades, degradación 
del hormigón, abombamiento de techos, puertas y ventanas que  no cierran... 
debiendo ser comunicadas a un técnico especialista en caso de detectarse. 
Cada 10 años se realizará limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un 
cepillo de raíces y agua. En función de la contaminación y la suciedad a la que  
se vean  expuestos estos elementos, se deberá realizar con mayor o menor  
frecuencia. 
Cada 10 años se inspeccionará la estructura por técnico especialista. 
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ESTRUCTURA  de FÁBRICA 
 
La  construcción  de   estructuras  de  fábrica  está  regulada  por  el  Código  
Técnico  de   la Edificación en su Documento Básico de Seguridad Estructural-
Fábricas. 
FÁBRICA de BLOQUES  de TERMOARCILLA Descripción 
Obra  de  fábrica de  una  hoja de  bloques cerámicos de  arcilla aligerada 
Termoarcilla, con perforaciones verticales y junta vertical machihembrada para  
muros con misión estructural. 
Materiales 
• Termoarcilla: 
Tanto  a  nivel  de  piezas  base como  de  piezas  complementarias  irán  
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la 
norma  armonizada UNE-EN 771-1, declarando  expresamente la  densidad  
aparente, resistencia  a  compresión,  conductividad térmica, durabilidad a ciclos 
hielo-deshielo, absorción de  agua, contenido de sales solubles 
activas, expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia. 
Las tolerancias dimensionales se ajustarán a lo expresado en dicha norma  
armonizada. Deberán  disponer   de   marca  N  de   AENOR,   o  cualquier   otra   
certificación   de   calidad equivalente. 
Todos  los  bloques  y  piezas  complementarias  que   se utilicen  procederán  de  
un  mismo fabricante.  Si  hubiera  que   ejecutar  con  piezas  de  diferentes  
empresas  será  necesario evaluar la compatibilidad entre  las piezas y el 
consentimiento de la dirección facultativa. 
No   tendrán  defectos   que   deterioren   su  aspecto  y  durabilidad,   serán  
regulares   en dimensiones y forma. 
• Mortero: 
El aglomerante empleado podrá  ser cemento o mixto con cal. 
Cemento: cumplirán  las  especificaciones  dispuestas  en  el  RC-08  y normas 
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1 
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en 
la RC-08. Irán  acompañados  del  certificado  de   conformidad  con   el  
marcado  CE  por  organismo notificado y la declaración del fabricante CE de 
conformidad. 
Cuando el  suministro  se realice  en  sacos, el  cemento se recibirá  en  los  mismos  
envase cerrados  en   que   fue   expedido.   No   llegará   a   obra   u   otras  
instalaciones   de   uso, excesivamente  caliente.  Se  almacenará  en  sitio  
ventilado  y defendido  de  la  intemperie, humedad del suelo y paredes. 
Preferentemente se emplearán cementos para  albañilería pudiendo con la 
aprobación de la dirección de obra emplear otros cementos comunes a 
excepción del CEM I y CEM II/A. 
El  suministrador  de   arenas  deberá  garantizar  documentalmente  el  
cumplimiento  del marcado CE,  para  ello  cada carga irá  acompañada por  
hoja  de  suministro  que  estará en todo momento a disposición de  la Dirección 
de  la Obra,  en  la que  figuren la declaración de conformidad del producto  
según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas,   
físico-mecánicas,   de   granulometría   y   forma   indicadas   en   la   norma 
armonizada UNE-EN 13139. 
Se  admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso 
de duda,  el agua cumplirá  los  mismos requisitos  dispuestos  en  el artículo 27  de  
la EHE-08  para   el empleo de agua para  el hormigón. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 



  CDR arquitectura 
 

 
 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PLIEGO DE CONDICIONES 
 Regeneración urbana fase I, ARU 29 de Octubre (Lote I) Página 38 de 115 

 
 
 
 
 

etiquetado y dispondrá  de   marcado  CE  aportando  la  ficha  de   declaración  
de   conformidad  a  dicho marcado y certificado de  control de  producción en  
fábrica. La Dirección Facultativa deberá autorizar  su utilización  y  en  su 
incorporación  a  la  mezcla  se seguirá  estrictamente  lo dispuesto por el 
fabricante. 
Las  mezclas  preparadas, envasadas  o  a  granel  llevarán  el  nombre   del  
fabricante  y  la cantidad de agua a añadir para  obtener las resistencias 
deseadas. 
• Hormigón armado: 
Se  utiliza como  refuerzo y en puntos singulares como  dinteles, esquinas, uniones... 
Deberá cumplir con  las características dispuestas en  este pliego y en  la 
normativa vigente para  el hormigón armado. 
El tamaño máximo del árido   será 10  mm  cuando rellene huecos mayores de  50  
mm,  o cuando el  recubrimiento  de  las  armaduras esté  entre  15  y 25 mm.  No 
será mayor  que  20 mm cuando rellene huecos de dimensión mayor  que  100 mm 
o cuando el recubrimiento de la armadura no sea menor  que 25 mm. 
•   Armaduras: Además  de  los  aceros establecidos  en  EHE-08,  se consideran 
aceptables los aceros inoxidables según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088  y UNE 
EN 845-3:2001, y para  pretensar   los de  EN 10138.  Las armaduras de  junta de  
tendel de  malla de  acero contarán con marcado CE conforme a lo expuesto en 
norma  UNE-EN 845-3:2006+A1. 
•  Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
Dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán 
cumplir las condiciones indicadas en la norma  armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1. 
Puesta en obra 
La colocación se realizará con junta horizontal de  mortero  y junta vertical a hueso 
y a tope (máxima separación: 2 cm.) mediante el machihembrado de las testas. 
Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se quitará, retirando también 
el mortero. En los puntos singulares (esquinas, jambas de  huecos, juntas de  
movimiento y encuentros de muros en T) se utilizarán piezas complementarias de 
Termoarcilla. 
Se ajustará la longitud del muro a la definida en proyecto  mediante piezas de 
modulación de 5 ó 10 cm. de espesor. Ante la necesidad de emplear piezas 
cortadas, se realizará el corte con  sierra de  mesa con  disco D ≥ 550  mm.  y se 
ajustarán mediante una  junta vertical de mortero  discontinua. 
Las hiladas estarán perfectamente niveladas, disponiendo el espesor de  mortero  
necesario en  una  única banda continua bajo la primera hilada, para  compensar 
las diferencias de nivelación del soporte. 
En  muros de  cerramiento de  una  sola hoja, el tendel se realizará de  forma 
discontinua, extendiendo el mortero  en dos bandas separadas 1 o 2 cm. y de un 
espesor de 3 cm. para que una vez asentado el bloque quede una junta de 1 a 
1,5 cm. 
En muros exteriores trasdosados y muros interiores, la junta horizontal será continua. 
En muros y cerramientos  exteriores  es recomendable  colocar  siempre  el  canto  
del  bloque con estriado profundo en la cara  exterior. 
Las  fábricas  deben  levantarse  por  hiladas  horizontales.  Cuando  dos  partes  
hayan  d levantarse  en   épocas  distintas,  la  que   se ejecute  primero  se dejará  
escalonada.    Se mantendrá  la  traba,   consiguiendo  que   la  distancia  entre   
juntas  verticales  de   hiladas consecutivas sea igual o mayor  de  7 cm.  
empleando para  ello las piezas de  modulación, piezas cortadas y/o dos cordones 
de mortero. 
En  la  formación  de   huecos,  el  dintel  se  resolverá  con   la  pieza  en   forma  
de   U  de Termoarcilla,  admitiéndose  otras soluciones  alternativas  previo  
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consentimiento  expreso de la dirección facultativa. El dintel deberá apoyarse 1/5 
de la luz por cada lado, y como mínimo 30 cm. 
El revestimiento situado sobre los dinteles quedará armado anclando la malla una  
longitud superior a 20 cm por cada uno de sus lados y se realizará un goterón  en 
la cara  inferior de los mismos. 
Las jambas se ejecutarán con  piezas de  terminación, medias o piezas cortadas 
(long. >10 cm.)   y  piezas  base  que   se  regularizarán  con   mortero,   colocando  
una   malla  en   el revestimiento de esta zona. 
El  vierteaguas  tendrá  una   pendiente  superior  al  10%.  Sus  extremos penetrarán  
en  el revestimiento de  los telares y estarán provistos de  un  goterón  y volará, lo 
mismo que  las albardillas,  unos  4  cm   aproximadamente.  Si  es  preciso  se  
colocará  una   membrana impermeable debajo del vierteaguas. 
En el arranque del muro sobre la cimentación, se dispondrá de una  barrera 
impermeable, a una  altura mayor  o igual a 30 cm. del nivel del suelo, 
garantizando la impermeabilidad por debajo de la misma. 
Cuando los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a éstos de forma 
que  se puedan transmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice 
mediante conectores, 
la separación de los elementos de conexión entre  muros y forjados no será mayor 
que 2 m y en  edificios  de  más de  cuatro  plantas  no  será  mayor  que  1,25  m.  
Cuando el  enlace  se realice por rozamiento, no son necesarios amarres si el 
apoyo  de  los forjados de  hormigón se prolonga hasta el centro  del muro o un 
mínimo de 65 mm. 
Es recomendable  no  realizar  rozas ni  rebajes  en  los  muros. De  hacerse, 
cumplirán  los criterios  del  Eurocódigo  6  Parte  1-1  y  siempre  con  el  
consentimiento  de   la  Dirección Facultativa. 
Las juntas de  movimiento verticales tendrán un ancho entre  10 y 20 mm., 
utilizando piezas de  terminación y piezas medias para  resolver los bordes de  la 
junta. Dispondrán de  llaves embebidas en la junta, como mínimo cada dos 
hiladas. 
La  distancia máxima entre  la junta de  movimiento y una  esquina del edificio será 
como máximo de  6m., al igual que  en  petos de  cubierta y muros expuestos por 
ambas caras. En caso de muros armados se pueden distanciar estas juntas hasta 8 
m. 
Se  evitará  ejecutar  fábricas  durante  periodos  con  heladas.  Se  protegerá la  
fábrica  con mantas de aislante térmico o plásticos, si hiela al comenzar la jornada 
o durante ésta y si se utiliza anticongelante para  el mortero,  se seguirán las 
indicaciones del fabricante en cuanto a dosificación y ejecución. No se ejecutará 
una  altura mayor  de  3 m. en  una  jornada para evitar el aplastamiento del 
mortero.  El muro  deberá apoyarse sobre el canto  del forjado al menos 2/3  partes 
de  su espesor. Si se apoya directamente el forjado sobre los bloques Termoarcilla,  
se  impedirá  la  penetración  del  hormigón  a   través  de   las  perforaciones 
verticales  de  la  pieza  y se dejará  transcurrir  un  tiempo  mínimo  desde la  
terminación  del muro hasta el hormigonado del forjado (aproximadamente una 
semana a temperaturas entre 15 y 20ºC). 
Los muros  que  queden temporalmente  sin  arriostrar  y sin  carga estabilizante  
pero  que puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecución, se 
acodalarán provisionalmente, para  mantener su estabilidad. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Los bloques dispondrán necesariamente de marca N de AENOR o equivalente. 
El cemento y la cal dispondrán de  marcado CE y en  caso de  tener  de  distintivo 
de  calidad reconocido  oficialmente  se comprobará la  identificación,  clase,  
tipo,  categoría y distintivos, de  otro modo  se harán ensayos. Para el cemento de  
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resistencia a compresión, tiempos de fraguado,  expansión,  pérdida  al  fuego,  
residuo  insoluble,  trióxido  de   azufre,  cloruros, sulfuros,  óxido  de  aluminio  y 
puzolanidad,  según RC-08  y para  la  cal  se harán ensayo químicos, de finura de 
molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
En  aguas no  potables  sin  experiencias  previas  se realizarán  ensayos de  
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de  
carbono y sustancias orgánicas solubles en éter  indicadas en el artículo 27 de la 
EHE-08. 
Se   los  áridos  que   dispondrán  de  marcado  CE,  se  comprobarán la  
identificación,  tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos 
de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-
08. 
De  los  morteros se  comprobará el  tipo,  dosificación  y  distintivos,  y  se  podrán 
realizar ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
Recepción  de  Morteros secos  preparados  y  hormigones  preparados: se  
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad, que  la dosificación y 
resistencia corresponden a las solicitadas y se realizarán ensayos de resistencia a 
compresión y consistencia con Cono de Abrams. La recepción y el almacenaje y 
empleo se realizará siguiendo las instrucciones del  fabricante.  Se   empleará  
antes  de   que   transcurra  el  plazo  de   uso  definido  por  el fabricante. 
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y 
refuerzos y la protección de la fábrica. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Modificación, sobrecarga, apertura de  huecos o rozas se realizará consultando a  
técnico especialista. 
Cada  año   se  comprobará la  aparición  de   deformaciones  de   los  muros,  
desplomes, abombamientos,  desplazamientos,  fisuras,  desconchados,  puertas  y  
ventanas  que   no cierran bien o aparición de eflorescencias en cuyo caso se ha 
de poner  en conocimiento de un técnico especialista. 
Cada  5  años se  revisarán  las  juntas  de   dilatación,  renovándolas  caso  de   
que   fuera necesario. 
Cada 10 años revisión por técnico especialista. 
 
2.4. CERRAMIENTOS FÁBRICAS CERÁMICA 
 
Descripción 
Cerramiento de fábrica formado por ladrillos cerámicos unidos con mortero. 
Materiales 
• Ladrillos: 
Irán  acompañados del  certificado  de  conformidad  con  el  marcado  CE  
según la  norma armonizada UNE-EN 771-1,  declarando expresamente la densidad 
aparente, resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a  ciclos 
hielo-deshielo, absorción de  agua, contenido  de  sales  solubles  activas,  
expansión  por  humedad, permeabilidad  al  vapor  y adherencia. 
No   tendrán  defectos   que   deterioren   su  aspecto  y  durabilidad,   serán  
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regulares   en dimensiones y forma. No presentarán fisuras, exfoliaciones y 
desconchados. 
• Mortero: 
El aglomerante empleado podrá  ser cemento o mixto con cal. 
Cemento: cumplirán  las  especificaciones  dispuestas  en  el  RC-08  y normas 
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1 
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en 
la RC-08. Irán  acompañados  del  certificado  de   conformidad  con   el  
marcado  CE  por  organismo notificado y la declaración del fabricante CE de 
conformidad. 
Cuando el  suministro  se realice  en  sacos, el  cemento se recibirá  en  los  mismos  
envases cerrados  en   que   fue   expedido.   No   llegará   a   obra   u   otras  
instalaciones   de   uso, excesivamente  caliente.  Se  almacenará  en  sitio  
ventilado  y defendido  de  la  intemperie, humedad del suelo y paredes. 
Preferentemente se emplearán cementos para  albañilería pudiendo con la 
aprobación de la dirección de obra emplear otros cementos comunes a 
excepción del CEM I y CEM II/A. Pueden emplearse arenas naturales procedentes 
de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de  ellas. El suministrador 
deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para  ello 
cada carga irá acompañada por hoja de suministro que  estará en todo momento 
a disposición de  la Dirección de  la Obra,  en  la que  figuren la declaración de 
conformidad del producto  según este marcado. Los áridos deberán cumplir las 
condiciones físico-químicas,   físico-mecánicas,   de   granulometría   y   forma   
indicadas   en   la   norma armonizada UNE-EN 13139. 
Se  admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso 
de duda,  el agua cumplirá  los  mismos requisitos  dispuestos  en  el artículo 27  de  
la EHE-08  para   el empleo de agua para  el hormigón. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 
etiquetado y dispondrá  de   marcado  CE  aportando  la  ficha  de   declaración  
de   conformidad  a  dicho marcado y certificado de control de producción en 
fábrica todo ello según norma  armonizada UNE-EN   934-3.    La   Dirección   
Facultativa   deberá   autorizar   su  utilización   y   en   su incorporación a la mezcla 
se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las  mezclas  preparadas, envasadas  o  a  granel  llevarán  el  nombre   del  
fabricante  y  la cantidad de agua a añadir para  obtener las resistencias 
deseadas. 
Se empleará mortero  para  fábricas M-7,5 o superior. 
• Hormigón armado: 
Se  utiliza como  refuerzo y en puntos singulares como  dinteles, esquinas, uniones... 
Deberá cumplir con  las características dispuestas en  este pliego y en  la 
normativa vigente para  el hormigón armado. 
• Bandas elásticas: 
Pueden colocarse  como  base flexible  entre  el  forjado  y la  base del  tabique,  
para  evitar fisuras  o  mejorar  el  aislamiento  acústico.  Puede  ser  una   plancha  
de   madera,  fieltro bituminoso, corcho  natural o expandido, poliestireno 
expandido, etc. 
•  Armaduras: Además de los aceros establecidos en la EHE-08,  se consideran 
aceptables los aceros inoxidables según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088  y UNE 
EN 845-3:2001 y para  pretensar según la EN 10138.  Las armaduras de  junta de  
tendel de  malla de  acero contarán con marcado CE conforme a lo expuesto en 
norma  UNE-EN 845-3:2006+A1. 
•  Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
Dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán 
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cumplir las condiciones indicadas en la norma  armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1. 
 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
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 pie 0,21 40 1 1
1 pie 0,41 52 1 1
½ pie 0,12 43 2 1
1 pie 0,17 55 2 1

 
En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las 
características de  los  materiales  puestos en  obra,  tendrán las  prestaciones  
señaladas  anteriormente  o superiores,  de   otro   modo,   habrán  de   ser  
autorizados  previamente  por   la  dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
Los ladrillos  y bloques  se colocarán  mojados,  según el  aparejo  indicado  y 
quedando las juntas completamente llenas de  mortero.  Si fuera necesario 
rectificar la posición de  algún ladrillo  se quitará  éste  retirando  también  el  
mortero.   No  se utilizarán  piezas  menores a medio ladrillo. 
Las fábricas se ejecutarán en hiladas horizontales. Los encuentros  de esquinas o 
con otros muros se harán mediante enjarjes en  todo  su espesor y en  todas las 
hiladas. Una  vez ejecutadas se protegerán de la lluvia, calor, viento y heladas. 
Quedarán planas  y aplomadas,  y si  se colocan  sobre forjado,  al  menos 2/3  del  
ladrillo apoyarán en  forjado. Se  cuidará de  disponer las juntas de  dilatación 
según proyecto  o con un máximo de  20 m. Se  mantendrán las juntas 
estructurales. Sin autorización expresa del Director de Obra se prohíbe  en muros 
de carga la ejecución de rozas horizontales. 
Las rozas se harán a  máquina con  una  profundidad máxima de  4 cm.  y se 
rellenarán por completo con mortero.  En ningún caso se taladrará por completo 
la fábrica para  recibir una instalación y en  el caso de  que  haya  instalaciones a  
ambos lados, se ciudará de  que  no coincidan. 
Las  bandas elásticas  para   mejorar  el  aislamiento  se colocarán  totalmente  
adheridas  al forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados. 
La ejecución de la fábrica comenzará desde la primera planta a la última 
disponiendo 2 cm. 
entre  la última hilada y el forjado que se rellenará como mínimo 24 horas después. 
El recibido de  cercos y elementos de  carpintería será estanco de  manera que  se 
garantice un óptimo aislamiento acústico. 
Se observarán escrupulósamente las recomendaciones de ejecución de 
encuentros de elementos  separadores verticales  entre  sí y con  fachadas  
especificadas  en  el  capítulo  del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
Las fábricas se armarán horizontalmente donde pudieran fisurarse. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
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Si  los  ladrillos  tienen  el  certificado  de   calidad  reconocido  la  dirección  de   
obra   sólo comprobará los  datos del  albarán  y del empaquetado, de  otro 
modo  se harán los  ensayos de  recepción  según  normas UNE,  de  dimensiones,  
defectos,  succión  de  agua,  masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a 
compresión. 
Si  el  cemento  y  la  cal  disponen  de   distintivo  de   calidad  reconocido  
oficialmente  se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, 
de  otro  modo  la dirección facultativa  podrá   requerir  la  realización  de  
ensayos. Para  el  cemento  de  resistencia  a compresión, tiempos de fraguado, 
expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de harán ensayos químicos, 
de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
En  aguas no  potables  sin  experiencias  previas  se realizarán  ensayos de  
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de  
carbono y sustancias orgánicas solubles en éter  indicadas en el artículo 27 de la 
EHE-08 
Se   comprobarán  la  identificación,  tipo,  tamaño  y  distintivos  de  las  arenas  
pudiéndose realizar  ensayos de  materia  orgánica,  granulometría  y finos  que  
pasan por  el  tamiz  0,08 según EHE-08. 
De  los  morteros se  comprobará el  tipo,  dosificación  y  distintivos,  y  se  podrán 
realizar ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
La  dirección  facultativa  podrá  disponer  la  realización  de  ensayos de  
aislamiento  a  ruido aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-
ISO 140-5 y 3382. 
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y 
refuerzos y la protección de la fábrica admitiendo tolerancias de: 
- replanteo: +-10 mm entre  ejes parciales o +-30 entre  ejes. 
- desplomes: +-10 mm por planta y a +-30 mm en la altura total. 
- espesores: -10 a +15 mm 
- en altura: +-15 mm en las parciales y +-25 mm en las totales. 
- distancias entre  ejes: +-10 mm entre  ejes parciales o +-20 mm  entre  ejes 
extremos. 
- horizontalidad: +-2 mm por m. 
- planeidad (medida en  regla de  2 m): +-10  mm  en  paramentos para  revestir +-
5 mm  en paramentos sin revestimiento. 
- tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Fábricas superiores a  1 asta se medirán en  volumen e  inferiores por  superficie 
ejecutada deduciendo huecos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Anualmente   se  revisará   la   aparición   de   fisuras,   grietas,   desplomes,   
desconchados, humedades, deterioro  del  material  de  sellado  de  las  juntas...  y 
en  su caso se pondrá en conocimiento de técnico especialista. 
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos 
apropiados diluidos y cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro de 
arena. 
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista. 
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2.5. TABIQUERÍAS y DIVISIONES LADRILLO CERÁMICO 
Descripción 
Divisiones fijas sin función estructural, de  fábrica de  ladrillos cerámicos unidos 
mediante mortero,  para  separaciones interiores. 
Materiales 
• Ladrillos: 
Irán  acompañados del  certificado  de  conformidad  con  el  marcado  CE  
según la  norma armonizada UNE-EN 771-1,  declarando expresamente la densidad 
aparente, resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a  ciclos 
hielo-deshielo, absorción de  agua, contenido  de  sales  solubles  activas,  
expansión  por  humedad, permeabilidad  al  vapor  y adherencia. 
No   tendrán  defectos   que   deterioren   su  aspecto  y  durabilidad,   serán  
regulares   en dimensiones y forma. No presentarán fisuras, exfoliaciones y 
desconchados. 
• Mortero: 
Cemento: cumplirán  las  especificaciones  dispuestas  en  el  RC-08  y normas 
armonizadas 
UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1 
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en 
la RC-08. Irán  acompañados  del  certificado  de   conformidad  con   el  
marcado  CE  por  organismo notificado y la declaración del fabricante CE de 
conformidad. 
Cuando el  suministro  se realice  en  sacos, el  cemento se recibirá  en  los  mismos  
envases cerrados  en   que   fue   expedido.   No   llegará   a   obra   u   otras  
instalaciones   de   uso, excesivamente  caliente.  Se  almacenará  en  sitio  
ventilado  y defendido  de  la  intemperie, humedad del suelo y paredes. 
Preferentemente se emplearán cementos para  albañilería pudiendo con la 
aprobación de la dirección de obra emplear otros cementos comunes a 
excepción del CEM I y CEM II/A. Pueden emplearse arenas naturales procedentes 
de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de  ellas. El suministrador 
deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para  ello 
cada carga irá acompañada por hoja de suministro que  estará en todo momento 
a disposición de  la Dirección de  la Obra,  en  la que  figuren la declaración de 
conformidad del producto  según este marcado. 
Se  admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso 
de duda,  el agua cumplirá  los  mismos requisitos  dispuestos  en  el artículo 27  de  
la EHE-08  para   el empleo de agua para  el hormigón. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 
etiquetado y dispondrá  de   marcado  CE  aportando  la  ficha  de   declaración  
de   conformidad  a  dicho marcado y certificado de control de producción en 
fábrica todo ello según norma  armonizada UNE-EN   934-3.    La   Dirección   
Facultativa   deberá   autorizar   su  utilización   y   en   su incorporación a la mezcla 
se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las  mezclas  preparadas,  envasadas  o  a  granel  llevarán  el  nombre   del  
fabricante,  la cantidad de agua a añadir para  obtener las resistencias deseadas 
y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma  armonizada UNE-EN 998-2. 
Se empleará mortero  para  tabiquerías M-5 o superior. 
• Bandas elásticas: 
Pueden colocarse  como  base flexible  entre  el  forjado  y la  base del  tabique,  
para  evitar fisuras  o  mejorar  el  aislamiento  acústico.  Puede  ser  una   plancha  
de   madera,  fieltro bituminoso, corcho  natural o expandido, poliestireno 
expandido, etc. 
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Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
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En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las 
características de  los  materiales  puestos en  obra,  tendrán las  prestaciones  
señaladas  anteriormente  o superiores,  de   otro   modo,   habrán  de   ser  
autorizados  previamente  por   la  dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
 
Puesta en obra 
Con  el  fin de  evitar  fisuraciones  debidas  a  los  movimientos  de  la  estructura, 
la  puesta en obra  se realizará preferentemente desde las plantas superiores hacia 
las inferiores. Entre  la hilada  superior  del  tabique  y el  forjado  o elemento  
horizontal  de  arriostramiento  se dejará una  holgura  de  2 cm. que  se rellenará 
posteriormente  y al menos transcurridas  24 h., con pasta de yeso, y en cualquier 
caso después de haber tabicado las plantas superiores. No se harán uniones 
solidarias entre  el tabique y la estructura. 
Los  ladrillos  se  humedecerán por  riego  sin  llegar  a  empaparlos.  Se   colocarán  
miras plomadas  distanciadas   4   m.   como   máximo.  Los  ladrillos  se  colocarán   
en   hiladas horizontales,  con  juntas  de  1  cm.  de  espesor  procurando que   el  
nivel  superior  de  los premarcos coincida con una  llaga horizontal. En caso de no 
poder  ejecutar la fábrica de una sola vez, se dejará la primera unidad 
escalonada o se dejarán enjarjes. 
La superficie de colocación deberá estar limpia y nivelada y se situará una  banda 
elástica si así lo considera la dirección de obra  en función de la previsión de 
movimientos menores de la estructura. 
Las rozas se harán a máquina con una  profundidad máxima de 4 cm. en ladrillo 
macizo o 1 canuto en hueco y se rellenarán por completo con mortero  o pasta de 
yeso. En ningún caso se taladrará por completo  el tabique  para  recibir  una  
instalación  y en  el  caso de  que  haya 
instalaciones a ambos lados, se ciudará de que no coincidan. 
Las  bandas elásticas  para   mejorar  el  aislamiento  se colocarán  totalmente  
adheridas  al forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados. 
Se observarán escrupulósamente las recomendaciones de ejecución de 
encuentros de elementos  separadores verticales  entre  sí y con  fachadas  
especificadas  en  el  capítulo  del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
En huecos mayores que 1 m., serán necesarios elementos resistentes en los dinteles. 
No se levantarán las fábricas si hay  viento superior a 50 km../h.  y no están 
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protegidas del mismo o si la temperatura no está comprendida entre  5 y 38 º C. 
El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una  composición uniforme en toda  
su altura y no  presentará  ladrillos  rotos  ni  juntas  no  rellenas  de   masa,  tanto   
horizontales  como verticales. Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, calor y 
heladas. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la dirección de obra sólo 
comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro modo  se harán los 
ensayos de  recepción indicados   en    normas   UNE,   de    dimensiones,   
defectos,   succión   de    agua,   masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a 
compresión. 
Si  el  cemento  y  la  cal  disponen  de   distintivo  de   calidad  reconocido  
oficialmente  se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, 
de  otro  modo  la dirección facultativa  podrá   requerir  la  realización  de  
ensayos. Para  el  cemento  de  resistencia  a compresión, tiempos de fraguado, 
expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre,  cloruros,  sulfuros,  
óxido  de  aluminio  y puzolanidad,  según RC-08  y para  la  cal  se 
harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
En  aguas no  potables  sin  experiencias  previas  se realizarán  ensayos de  
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de  
carbono y sustancias orgánicas solubles en éter  indicadas en el artículo 27 de la 
EHE-08. 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se  
harán ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 
0,08 según EHE-08. 
De  los  morteros preparados  en  obra  se comprobará el  tipo,  dosificación  y se 
realizarán ensayos  de   resistencia  mecánica  y  consistencia  con   Cono   de   
Abrams.  Los  morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el 
tipo y distintivos de calidad. 
En  los  cercos se  controlorá  el  desplome,  escuadría  y  fijación  al  tabique  del  
cerco   o premarco, y de la distancia entre  cercos y rozas. Cada 25 m.² de 
tabique se hará  un control de  planeidad,  desplome,  unión  a  otros tabiques   
profundidad  de  rozas. También  se harán controles   de   replanteo,  dimensiones   
del   tabique,  aparejo,  adherencia   entre   ladrillos   y mortero,  y juntas de 
dilatación y/o de asentamiento. 
La  dirección  facultativa  podrá  disponer  la  realización  de  ensayos de  
aislamiento  a  ruido aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-
ISO 140-5 y 3382. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• En replanteo: +-2 cm. 
• Desplomes: 1 cm. en 3 m. 
• Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm. 
• Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico 
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especialista con el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros 
elementos constructivos. 
Se  revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o 
humedades que en caso de aparecer será puesto en conocimiento de un técnico 
en la materia. 
TERMOARCILLA Descripción 
Obra  de  fábrica  de  una  hoja  de  bloques  cerámicos  de  arcilla  aligerada  
Termoarcilla,  con perforaciones verticales y junta vertical machihembrada para  
muros de cerramiento exterior o tabiquería. 
Materiales 
Termoarcilla: 
Tanto  a  nivel  de  piezas  base como  de  piezas  complementarias  irán  
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la 
norma  armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad 
aparente, resistencia a  compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos 
hielo-deshielo, absorción de  agua, contenido de sales solubles activas, expansión 
por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia. 
Las tolerancias dimensionales se ajustarán a lo expresado en dicha norma  
armonizada. Deberán  disponer   de   marca  N  de   AENOR,   o  cualquier   otra   
certificación   de   calidad equivalente. 
Todos  los  bloques  y  piezas  complementarias  que   se utilicen  procederán  de  
un  mismo fabricante.  Si  hubiera  que   ejecutar  con  piezas  de  diferentes  
empresas  será  necesario evaluar la compatibilidad entre  las piezas y el 
consentimiento de la dirección facultativa. 
No   tendrán  defectos   que   deterioren   su  aspecto  y  durabilidad,   serán  
regulares   en dimensiones y forma. 
Mortero: 
Se  recomienda el empleo de  morteros mixtos de  cemento y cal. Cemento: 
cumplirán las especificaciones  dispuestas  en  el  RC-08  y normas armonizadas  
UNE EN 197-1  y 413-1  y las cales según normas UNE EN 459-1 
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en 
la RC-08. Irán  acompañados  del  certificado  de   conformidad  con   el  
marcado  CE  por  organismo notificado y la declaración del fabricante CE de 
conformidad. 
Cuando el  suministro  se realice  en  sacos, el  cemento se recibirá  en  los  mismos  
envases cerrados  en   que   fue   expedido.   No   llegará   a   obra   u   otras  
instalaciones   de   uso, excesivamente  caliente.  Se  almacenará  en  sitio  
ventilado  y defendido  de  la  intemperie, humedad del suelo y paredes. 
Preferentemente se emplearán cementos para  albañilería pudiendo con la 
aprobación de la dirección de obra emplear otros cementos comunes a 
excepción del CEM I y CEM II/A. 
El  suministrador  de   arenas  deberá  garantizar  documentalmente  el  
cumplimiento  del marcado CE,  para  ello  cada carga irá  acompañada por  
hoja  de  suministro  que  estará en todo momento a disposición de  la Dirección 
de  la Obra,  en  la que  figuren la declaración de conformidad del producto  
según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas,   
físico-mecánicas,   de   granulometría   y   forma   indicadas   en   la   norma 
armonizada UNE-EN 13139. 
Se  admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso 
de duda,  el agua cumplirá  los  mismos requisitos  dispuestos  en  el artículo 27  de  
la EHE-08  para   el empleo de agua para  el hormigón. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 
etiquetado y dispondrá  de   marcado  CE  aportando  la  ficha  de   declaración  
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de   conformidad  a  dicho marcado y certificado de control de producción en 
fábrica todo ello según norma  armonizada UNE-EN   934-3.    La   Dirección   
Facultativa   deberá   autorizar   su  utilización   y   en   su incorporación a la mezcla 
se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las  mezclas  preparadas, envasadas  o  a  granel  llevarán  el  nombre   del  
fabricante  y  la cantidad de agua a añadir para  obtener las resistencias 
deseadas. 
Se empleará mortero  para  tabiquerías M-5 o superior. 
• Bandas elásticas: 
Pueden colocarse  como  base flexible  entre  el  forjado  y la  base del  tabique,  
para  evitar fisuras  o  mejorar  el  aislamiento  acústico.  Puede  ser  una   plancha  
de   madera,  fieltro bituminoso, corcho  natural o expandido, poliestireno 
expandido, etc. 
 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
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En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las 
características de  los  materiales  puestos en  obra,  tendrán las  prestaciones  
señaladas  anteriormente  o superiores,  de   otro   modo,   habrán  de   ser  
autorizados  previamente  por   la  dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
La  totalidad del cerramiento se resolverá con  piezas de  Termoarcilla, pudiéndose 
utilizar ladrillo  perforado  con   resistencia  a   compresión  igual  o  superior  a   la  
del  bloque  de Termoarcilla en los tramos de muro situados en zonas no 
habitables. 
La colocación se realizará con junta horizontal de  mortero  y junta vertical a hueso 
y a tope (máxima separación: 2 cm.) mediante el machihembrado de las testas. 
En los puntos singulares (esquinas, jambas de  huecos, juntas de  movimiento y 
encuentros de muros en T) se utilizarán piezas complementarias de Termoarcilla. 
Se ajustará la longitud del muro a la definida en proyecto  mediante piezas de 
modulación de 5 ó 10 cm. de espesor. Ante la necesidad de emplear piezas 
cortadas, se realizará el corte con  sierra de  mesa con  disco D ≥ 550  mm.  y se 
ajustarán mediante una  junta vertical de mortero  discontinua. 
Las hiladas estarán perfectamente niveladas, disponiendo el espesor de  mortero  
necesario en  una  única banda continua bajo la primera hilada, para  compensar 
las diferencias de nivelación del soporte. 
Se   humedecerán  las  piezas  antes  de   su  colocación  para   evitar  la  
deshidratación  del mortero,   que  será  preferiblemente,  un  mortero   mixto  de  
cemento y cal,  con  resistencia mínima a compresión de 7,5 Mpa. 
En muros trasdosados  y muros interiores,  la  junta  horizontal  será  continua  
extendiendo 1,5 cm. 
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Se  mantendrá la  traba,   consiguiendo  que  la  distancia  entre   juntas  verticales  
de  hiladas consecutivas sea igual o mayor  de  7 cm.  empleando para  ello las 
piezas de  modulación, piezas cortadas y/o dos cordones de mortero. 
En el arranque del muro sobre la cimentación, se dispondrá de una  barrera 
impermeable, a una  altura mayor  o igual a 30 cm. del nivel del suelo, 
garantizando la impermeabilidad por debajo de la misma. 
En  la  formación  de   huecos,  el  dintel  se  resolverá  con   la  pieza  en   forma  
de   U  de Termoarcilla,  admitiéndose  otras soluciones  alternativas  previo  
consentimiento  expreso de la dirección facultativa. 
El  dintel  deberá  apoyarse  1/5   de   la  luz  por   cada  lado,  y  como   mínimo  15   
cm   en cerramientos no portantes, sobre la junta de mortero  que  siempre será 
continua en  la zona de apoyo. 
El revestimiento situado sobre los dinteles quedará armado anclando la malla una  
longitud superior a 20 cm por cada uno de sus lados y se realizará un goterón  en 
la cara  inferior de los mismos. 
Las jambas se ejecutarán con  piezas de  terminación, medias o piezas cortadas 
(long. >10 cm.)   y  piezas  base  que   se  regularizarán  con   mortero,   colocando  
una   malla  en   el revestimiento de esta zona. 
Se  dejarán juntas de movimiento verticales cada un máximo de 12 m. que  
tendrán un ancho entre   10  y 20  mm.,  utilizando  piezas  de  terminación  y piezas  
medias  para   resolver  los bordes de  la junta. Dispondrán de  llaves embebidas en  
la junta, como  mínimo cada dos hiladas. 
En caso de muros armados se pueden distanciar las juntas hasta 16 m. 
Las  rozas  y  rebajes  no  afectarán  a  la  estabilidad  del  muro  y  se  tendrá en  
cuenta  la minoración del aislamiento térmico debida a los mismos. 
Se  evitará  ejecutar  fábricas  durante  periodos  con  heladas.  Se  protegerá la  
fábrica  con mantas de aislante térmico o plásticos, si hiela al comenzar la jornada 
o durante ésta y si se utiliza anticongelante para  el mortero,  se seguirán las 
indicaciones del fabricante en cuanto a dosificación y ejecución. 
Cuando sea necesario interrumpir la fábrica, deberá dejarse escalonado en su 
extremo  (no dejando adarajas ni endejas). 
No se ejecutará una  altura mayor  de  3 m. en  una  jornada para  evitar el 
aplastamiento del mortero. 
Las  bandas elásticas  para   mejorar  el  aislamiento  se colocarán  totalmente  
adheridas  al forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados. 
Se observarán escrupulósamente las recomendaciones de ejecución de 
encuentros de elementos  separadores verticales  entre  sí y con  fachadas  
especificadas  en  el  capítulo  del DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
Se  colocará una  lámina de  espuma de polietileno o similar de espesor mínimo 5 
mm, entre las  caras del  pilar  y las  piezas  del  tabique  para  independizar  los  
movimientos  de  ambos elementos. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Los bloques dispondrán necesariamente de marca N de AENOR o equivalente. 
El cemento y la cal dispondrán de  marcado CE y en  caso de  tener  de  distintivo 
de  calidad reconocido  oficialmente  se comprobará la  identificación,  clase,  
tipo,  categoría y distintivos, de  otro  modo  la  dirección  facultativa  podrá   
requerir  la  realización  de  ensayos. Para el cemento de  resistencia a  
compresión, tiempos de  fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo  insoluble,  
trióxido  de  azufre,  cloruros,  sulfuros,  óxido  de  aluminio  y puzolanidad, según 
RC-08  y para  la cal se harán ensayos químicos, de  finura de  molido, fraguado y 
estabilidad de volumen. 
En  aguas no  potables  sin  experiencias  previas  se realizarán  ensayos de  
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de  
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carbono y sustancias orgánicas solubles en éter  indicadas en el artículo 27 de la 
EHE-08. 
Se   los  áridos  que   dispondrán  de  marcado  CE,  se  comprobarán la  
identificación,  tipo,  granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-
08. 
De  los  morteros se  comprobará el  tipo,  dosificación  y  distintivos,  y  se  podrán 
realizar ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y 
refuerzos y la protección de la fábrica. 
La  dirección  facultativa  podrá  disponer  la  realización  de  ensayos de  
aislamiento  a  ruido aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-
ISO 140-5 y 3382. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico 
especialista con el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros 
elementos constructivos. 
Se  revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o 
humedades que en caso de aparecer será puesto en conocimiento de un técnico 
en la materia. 
YESO LAMINADO Descripción 
Divisiones  fijas  sin  función  estructural,  constituidas  por  placas  o paneles  
prefabricados  de yeso laminado  con  una  estructura  entre   placas  de  acero 
galvanizado  o  madera  y  que pueden llevar aislantes térmico-acústicos en su 
interior. 
Materiales 
• Placas y paneles prefabricados: 
Placas con un alma de  yeso revestido con cartón  por ambas caras y paneles 
formados por dos placas unidas mediante cola a un alma celular de lana de roca,  
fibra de vidrio o cartón. El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que  aumenten la 
dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 10% en 
peso. 
Deberán presentarse lisos, con  caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos 
como fisuras, abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad. 
Durante   el  transporte  y  almacenamiento  estarán  protegidas  contra   la  
intemperie  y  el fabricante  las  suministrará  correctamente  etiquetadas   y  
dispondrán  de   marcado  CE aportando la ficha de  declaración de  
conformidad a  dicho marcado declarando reacción al fuego,  permeabilidad  al  
vapor  de  agua, resistencia  a  la  flexión,  al  impacto  y  térmica  y 
absorción  y aislamiento  acústico  según norma  UNE-EN  520  y para  paneles  
divisores  de sectores  de   incendio  o  protectores  de  la  estructura  informe  de  
ensayo  inicial  de   tipo expedido por laboratorio notificado con valores de 
resistencia y reacción al fuego. 
También pueden ser empleadas placas de yeso laminado reforzado con fibras en 
cuyo caso contarán  con   marcado  CE   según  UNE-EN   15283-1+A1    
especificando  características mecánicas, comportamiento frente al fuego, 
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propiedades acústicas, permeabilidad al vapor de agua, resistencia térmica, 
sustancias peligrosas, dimensiones y tolerancias y en su caso capacidad de 
absorción de agua, dureza superficial, cohesión del alma a alta temperatura y 
resistencia al impacto. 
• Perfilería: 
Pueden ser de  listones de  madera o perfiles laminados de  acero galvanizado, 
colocados horizontal y verticalmente, y con sus correspondientes accesorios para  
cuelgues, cruce,  etc. Se   podrán  cortar   fácilmente  y  no   presentarán  defectos  
como   fisuras,  abolladuras  o asperezas. La unión entre  perfiles o entre  éstos y 
placas, se hará  con tornillos de acero. 
Los metálicos dispondrán de  marcado CE  según UNE-EN 14195  que  quedará 
patente en materiales y albaranes. 
• Pastas: 
Adhesivos  y cargas minerales,  que  se utilizarán  como  relleno  de  juntas  y para  
acabado  superficial  del  panel.  Dispondrán  de  marcado  CE  según  UNE-EN  
13963   que   quedará patente en materiales y albaranes. 
• Cinta protectora: 
De papel, cartulina o tela y absorbente pudiendo estar reforzados con elementos 
metálicos. Tendrá un ancho superior a 8 cm. y vendrá presentada en rollos y 
exenta de  humedad. Se usarán para  fortalecer juntas y esquinas. 
• Elementos de fijación mecánica: 
Los  clavos,  tornillos  y  grapas  dispondrán  de   marcado  CE  según  UNE-EN  
14566+A1 definiendo características de reacción al fuego, resistencia a flexión y 
emisión de sustancias peligrosas. 
 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
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En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las 
características de  los  materiales  puestos en  obra,  tendrán las  prestaciones  
señaladas  anteriormente  o superiores,  de   otro   modo,   habrán  de   ser  
autorizados  previamente  por   la  dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
Su montaje se realizará según las especificaciones de las normas UNE 102040  IN y 
102041 IN. 
Previo a la ejecución del tabique y tras la realización del replanteo se dispondrán 
reglas en esquinas, encuentros y a distancias máximas de 3 m. 
Si  el  entramado es metálico,  se colocará  una  banda autoexpansible  entre  el  
suelo  y los canales. 
En entramados de  madera los paneles se clavarán a los listones con  clavos 
cincados que atraviesen la placa sin romper  el cartón  exterior. 
En  los  entramados metálicos  los  precercos los  constituirán  montantes y los  
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dinteles  se reforzarán mediante canales. 
Las juntas tendrán un espesor inferior a 2 mm.,  y se rellenarán colocando plaste 
con  cinta perforada tras lo que se plastecerá de nuevo  y se lijará la superficie. El 
material de rejuntado no se aplicará con  temperaturas inferiores a 0º C, ni con  las 
placas húmedas. El rejuntado garantizará la estanquidad. 
Los encuentros  entre  tabiques y otros elementos, se rellenarán con pasta armada 
con esta misma cinta perforada o similar. Las placas se colocarán a tope  con el 
techo,  se dejarán 15 mm. de separación con el suelo, y no se harán uniones 
rígidas con elementos estructurales. En  las  uniones  entre  tabiques  no  se 
interrumpirá  la  placa  y no  se cortarán los  carriles  a inglete. 
Si se coloca lámina impermeabilizante, se doblará de forma que  abrace el 
tabique en "U", y se pegará a las caras laterales del tabique, previa imprimación 
de la base de asiento. 
El tabique quedará plano y aplomado y sin resaltes en las juntas. 
En  el caso de  instalar más de  una  placa atornillada a  los mismos perfiles, las 
placas se colocarán contrapeadas para  que no coincidan las juntas. 
Se observarán escrupulósamente las recomendaciones de ejecución de 
encuentros de elementos  separadores verticales  entre  sí y con  fachadas  
especificadas  en  el  capítulo  d DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Las placas de  cartón-yeso y las pastas dispondrán de  marcado CE y certificado 
de  calidad reconocido. 
La  dirección  facultativa  dispondrá  la  procedencia  de  hacer ensayos.  A los  
paneles  de cartón-yeso se le harán ensayos de aspecto, dimensiones, formato, 
uniformidad de la masa y resistencia, según normas UNE EN; a los paneles con 
alma celular se le harán ensayo de resistencia al choque según NTE-PTP;  a los 
yesos y escayolas de agua combinada, índice de  pureza, químicos, ph, finura de  
molido, resistencia a flexotracción y trabajabilidad; a los perfiles,  de  dimensiones,  
espesores,  características,  protecciones  y  acabado;  a  los  de madera, de  
dimensiones, inercia, contenido de  humedad, contracción volumétrica, nudos, 
fendas y acebolladuras, peso específico y dureza, según normas UNE EN. 
Se  hará  control  de  replanteo  y unión  con  otros elementos.  Por  cada 50 m.² de  
tabique  se hará  un  control de  planeidad y desplome. Se  controlará también la 
situación de  huecos y discontinuidades, el aparejo, juntas, alojamiento de 
instalaciones y rozas. 
La  dirección  facultativa  podrá  disponer  la  realización  de  ensayos de  
aislamiento  a  ruido aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-
ISO 140-5 y 3382. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Desplome: 5 mm. en 3 m. de altura. 
• Replanteo: +-2 cm. 
• Planeidad medida con regla de 2 m.: 5 mm. 
• Desviación de caras de placas y paneles: 3 mm. respecto al plano teórico. 
• Desviación máxima de aristas de placas y paneles: 1 mm. respecto a la recta  
teórica. 
• Ángulos rectos de placas y paneles: valor máximo de su cotangente de +- 0,004 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
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mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico 
especialista con el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros 
elementos constructivos. 
Se pueden colgar objetos de hasta 20 Kg. utilizando tacos de plástico 
autoexpansivos. 
Se  revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o 
humedades que en caso de aparecer será puesto en conocimiento de un técnico 
en la materia. 
 
2.6. CARPINTERÍA EXTERIOR ACERO 
 
Descripción 
Cerramientos de  huecos de  fachada, con  puertas y ventanas realizadas con  
carpintería de perfiles de acero laminado en caliente o conformados en frío. 
Pueden estar constituidas  por  varias  hojas  y ser fijas,  abatibles  de  diferentes  
modos  o correderas. 
Materiales 
• Premarcos o cercos: 
Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de madera. 
• Perfiles de acero: 
Serán de  acero laminado  en  caliente  o conformado  en  frío (espesor mínimo  
de  0,88  mm), protegidos contra  la corrosión. Serán rectilíneos, sin alabeos ni 
rebabas. 
• Accesorios de montaje: 
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma,  cepillos, herrajes y juntas 
perimetrales. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
son: 
 

Material Transmi A
Sin rotura de puente 5,7 0
Con rotura de puente 4 0
Con rotura de puente 3,2 0

 
Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
La  puesta en  obra  de  cercos y  carpinterías  a  los  paramentos verticales  
garantizará  la estanquidad necesaria para  alcanzar el necesario grado  de 
aislamiento acústico. 
Las uniones entre  perfiles se soldarán en todo el perímetro de contacto. 
Los cercos  se fijarán a la fábrica mediante patillas de  acero galvanizado, de   100  
mm.  de longitud y separadas 250 mm. de los extremos y entre  sí de 550 mm. 
como máximo. Tendrá como  mínimo dos patillas por travesaño o larguero. El perfil 
horizontal del cerco,  llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro  y 2 a 100 
mm de los extremos, para  desagüe de las  aguas infiltradas.  La  hoja  irá  unida  al  
cerco   mediante  pernios  o  bisagras,  de  acero inoxidable o galvanizado, 
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colocados por soldadura al perfil y a 150 mm. de los extremos. En carpinterías de  
hojas abatibles, el perfil superior del cerco  llevará 3 taladros de  diámetro 6 mm., 
uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil horizontal inferior 
llevará 
1 taladro de  igual dimensión en  el centro.  Entre  la hoja y el cerco  existirá una  
cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. 
La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra de 
funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para  
sus reparaciones. La carpintería abatible  de  eje  horizontal  llevará  además un  
brazo  retenedor articulado,  que  al  abrirse  la hoja  la  mantenga  en   posición,  
formando  un  ángulo  de   45º  con   el  cerco.   Los  planos formados por la hoja y 
el cerco  serán paralelos en posición de cerrado. 
En   carpintería  corredera,  las  hojas  irán  montadas  sobre  patines  o  poleas  de   
acero inoxidable o material sintético y provistas en la parte  superior de 
distanciadores, evitando las vibraciones producidas por el viento. Los carriles 
permitirán el desplazamiento de  las hojas de  forma  suave.  Los mecanismos  de  
cierre  y maniobra  podrán montarse y desmontarse para  sus reparaciones. 
Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado  o inoxidables conformados en 
frío. 
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco  o de  
la hoja, deberán ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El 
sellado se realizará sobre superficies  limpias  y  secas empleando  materiales  de  
sellado  compatibles  con  la carpintería y la obra de fábrica. 
La  carpintería  vendrá protegida  con  imprimación  anticorrosiva  mínima  de  15  
micras  de espesor  y   la   protección   galvanizada   no   presentará  
discontinuidades   ni   presentará soldaduras o encuentros sin recubrimiento. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
En   el  caso  de   ventanas  y  puertas  peatonales,  la  carpintería  irá  
acompañada  de   la declaración  de  conformidad  con  el  marcado  CE  según  
la  norma   armonizada  UNE-EN 14351,  declarando expresamente 
comportamiento al fuego exterior, reacción al fuego, resistencia, infliltración de  
humo,  autocierre, estanquidad al agua, sustancias  peligrosas, resistencia  carga  
viento,  resistencia  carga  nieve,  resistencia  a   impactos,  fuerzas  de maniobra,  
capacidad     para   soportar  cargas,  capacidad  de   desbloqueo,  prestaciones 
acústicas, transmitancia, propiedades de radiación y permeabilidad al aire. 
Los perfiles tendrán certificado de  calidad reconocido. Si la dirección facultativa 
lo estima oportuno  se harán ensayos de materiales según normas UNE de límite 
elástico, resistencia y  alargamiento   de   rotura,   doblado   simple,   resiliencia   
Charpy,   dureza  Brinell,   análisis recubrimiento, permeabilidad al aire, 
estanquidad al agua y resistencia al viento. 
Se  harán controles de  carpintería de  aplomado, enrasado y recibido de  la 
carpintería, y fijación a  la peana y a  la caja de  persiana. Cada 20  unidades de  
carpintería se hará  una prueba de  servicio  de  estanquidad  al  agua, y en  todas 
las  unidades  se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y 
cierre. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Desplome del cerco:  2 mm. por m. 
•  Enrasado: 2 mm. 
• Altura y anchura: +-0.5 mm. 
•  Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 
• Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 
• Diferencia de longitud entre  diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son 
mayores de 3 m. y 3 mm. si son de 2 m. o menos. 
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Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 
En carpinterías pintadas se comprobará su estado cada 3 años renovando 
acabado si fuera necesario. 
Cada 6 meses se limpiará  la  carpintería  con  jabón  neutro  con  agua, 
aclarando  y secando con  posterioridad, se engrasarán los  herrajes que  lo  
necesiten  y se comprobará su estado general. 
ALUMINIO Descripción 
Cerramientos de  huecos de  fachada, con  puertas y ventanas realizadas con  
carpintería de 
perfiles  de  aluminio  anodizado  o lacado.  Pueden estar constituidas  por  varias  
hojas  y ser fijas, abatibles de diversos modos o correderas. 
Materiales 
• Cerco  o premarco: 
Podrá ser de madera o de aluminio anodizado. 
• Perfiles y chapas: 
Su espesor mínimo será de 1,5 mm. en perfiles de  pared, 0,5 mm. en vierteaguas y 
1 mm. en junquillos. 
Si son de aluminio anodizado, el espesor de la protección será de 15, 20 o 25 
micras según las condiciones ambientales a las que  vaya  a estar sometido. Serán 
de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes 
serán rectilíneos. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
serán: 
 

Material Transm A
Sin rotura de puente 5,7 0
Con rotura de puente 4 0
Con rotura de puente 3,2 0

 
Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
 
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
• Accesorios de montaje: 
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma,  cepillos, herrajes y juntas 
perimetrales. Todos ellos serán de material inoxidable. 
Puesta en obra 
La  puesta en  obra  de  cercos y  carpinterías  a  los  paramentos verticales  
garantizará  la estanquidad necesaria para  alcanzar el necesario grado  de 
aislamiento acústico. 
Las uniones entre  perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores 
unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
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Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y 
separadas 250 mm. de los extremos y entre  sí de 550 mm. como máximo. Tendrá 
como mínimo dos patillas por  travesaño o  larguero.  El  perfil  horizontal del cerco,   
llevará 1  taladro  de  30  mm²  de sección en el centro  y 2 a 100 mm. de los 
extremos, para  desagüe de las aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco  
mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado o aluminio  
extruido,  colocados  por  soldadura  al  perfil  y  a  150  mm  de  los  extremos.  En 
carpinterías  de  hojas  abatibles, el perfil superior  del  cerco  llevará 3 taladros  de  
diámetro 6 mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil 
horizontal inferior llevará 1 taladro de  igual dimensión en  el centro.  Entre  la hoja y 
el cerco  existirá una  cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 
mm. 
Si el cerco  se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 50 
cm entre ellos y a 25 de los extremos. La sujeción deberá aprobarla la dirección 
facultativa. 
La carpintería abatible llevará un  mecanismo de  cierre y maniobra que  podrá  
montarse y desmontarse fácilmente  para   sus reparaciones.  La  carpintería  
abatible  de  eje  horizontal llevará  además  un  brazo   retenedor  articulado,  que   
al  abrirse  la  hoja  la  mantenga  en posición,  formando  un  ángulo  de  45º  con  
el  cerco.  Los planos  formados  por  la  hoja  y el cerco  serán paralelos en 
posición de cerrado. 
En   carpintería  corredera,  las  hojas  irán  montadas  sobre  patines  o  poleas  de   
acero inoxidable o material sintético y provistas en  la parte  superior e inferior de  
cepillos o juntas 
aislantes, con  holgura de  2  mm,  que  permitan el deslizamiento de  las hojas, y a  
la vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento. 
En  el  relleno  de  huecos con  mortero  para  la  fijación  de  patillas,  se 
protegerán herrajes  y paramentos del mortero  que  pudiera caer,  y no se 
deteriorará el aspecto exterior del perfil. Se  protegerá el cerco  y precerco, si es 
de aluminio, con losa vinílica o acrílica para  evitar el contacto entre  mortero  de 
cemento y aluminio. 
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco  o de  
la hoja, deberán ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El 
sellado se realizará sobre superficies limpias y secas con material de  sellado 
compatible con  la carpintería y la fábrica. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
En   el  caso  de   ventanas  y  puertas  peatonales,  la  carpintería  irá  
acompañada  de   la declaración  de  conformidad  con  el  marcado  CE  según  
la  norma   armonizada  UNE-EN 14351,  declarando expresamente  
omportamiento al fuego exterior, reacción al fuego, resistencia, infliltración de  
humo,  autocierre, estanquidad al agua, sustancias  peligrosas, resistencia  carga  
viento,  resistencia  carga  nieve,  resistencia  a   impactos,  fuerzas  de maniobra,  
capacidad     para   soportar  cargas,  capacidad  de   desbloqueo,  prestaciones 
acústicas, transmitancia, propiedades de radiación y permeabilidad al aire. 
Los perfiles dispondrán de  distintivos EWAA EURAS,  AENOR u otro certificado de  
calidad reconocido. Si la dirección facultativa lo estima oportuno  se harán 
ensayos según normas UNE, de medidas, tolerancias, espesor y calidad de 
recubrimiento anódico, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al 
viento. 
Se  realizarán controles de  aplomado, enrasado y recibido de  la carpintería, y 
fijación a  la peana y a  la caja de  persiana. Cada 20  unidades de  carpintería se 
hará  una  prueba de servicio de  estanquidad al agua, y en  todas las unidades se 
comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 
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Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 
• Desplome del cerco:  2 mm. por m. 
•  Enrasado: 2 mm. 
• Altura y anchura: +-0.5 mm. 
•  Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 
• Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 
• Diferencia de longitud entre  diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son 
mayores de 3 m. y 3 mm. si son de 2 m. o menos. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 
Cada 6 meses se limpiará  la  carpintería  con  jabón  neutro  con  agua, 
aclarando  y secando con  posterioridad, se engrasarán los  herrajes que  lo  
necesiten  y se comprobará su estado general. 
VIDRIOS Descripción 
Acristalamiento  de  huecos  interiores  o  exteriores  en  edificios  mediante  vidrios  
planos, dobles con cámara, templados y especiales. 
Materiales 
• Vidrio: 
Serán de  vidrios templados, transparentes, translúcidos, opacos o  reflectantes, 
planos o especiales.   En   vidrios   de    doble   hoja   con    cámara   de    aire,   
ésta   estará  sellada herméticamente y contendrá aire deshidratado, con una  
temperatura de rocío menor  de -58 º C. Los vidrios presentarán los bordes lisos, sin 
mordeduras, asperezas, ondulaciones y sin riesgo de corte.  Los vidrios templados y 
planos presentarán las caras planas y paralelas, sin defectos aparentes en masa y 
superficie. Las lunas llevarán el canto  pulido. 
Irán  acompañados del  certificado  de  conformidad  con  el  marcado  CE  
según la  norma armonizada  UNE-EN  correspondiente,  declarando  
expresamente  marca  y  fabricante  y según la  tipología  caraterísticas  de  
seguridad  en  caso de  incendio,  seguridad  de  uso, protección contra  el ruido y 
ahorro  de energía y retención del calor todo ello según la norma armonizada que 
le corresponda. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
son: 
 

Material E
s

Trans
mitan

Vidrio 6 5,7 
Vidrio con 4 3,3 
 4 3,3 
 4 2,8 
 4 2,8 
Vidrio 4 2,6 
 4 2,6 
 4 1,8 
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 4 1,8 
Vidrio de 3 5,6 
 4 5,6 
 5 5,5 

 
Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
• Accesorios de montaje: 
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma,  cepillos, herrajes y juntas 
perimetrales. Los calzos  y perfil  continuo  serán de  caucho sintético,  PVC,  
neopreno o poliestireno  y al igual que  las masillas serán imputrescibles, e 
inalterables a temperaturas entre  -10 y +80 º C.   El   material   de   sellado   será   
incoloro,   impermeable   e   inalterable   a   los   agentes atmosféricos. 
Puesta en obra 
Los vidrios se almacenarán en obra  protegidos de la lluvia, humedad, sol, polvo, 
variaciones de  temperatura, impactos, rayaduras de  superficie, etc,  y las pilas 
tendrán unos espesores máximos de 25 cm. 
Tanto  en  obra  como  finalizada  esta, los  elementos  insuficientemente  
perceptibles  tales como  grandes superficies acristaladas que  se puedan 
confundir con  puertas o  aberturas estarán provistas, en toda su longitud, de 
señalización que facilite su visualización. 
Los calzos se colocarán en  el perímetro del vidrio antes de  realizar el 
acristalamiento. En vidrios planos y especiales, la masilla se extenderá en el 
perímetro de la carpintería o hueco antes del acristalamiento,  y después de  éste 
se enrasará todo  el perímetro. En el caso de vidrios templados, las juntas se 
rellenarán después del acristalamiento. 
En  acristalamiento  con  vidrio  doble,  en  caso de  que  las  hojas  tengan distinto  
espesor, la hoja más delgada se colocará hacia el exterior a menos que  se 
especifique lo contrario en otro documento de este proyecto. 
Los  vidrios  se colocarán  de  forma  que   no  se vean   sometidos  a  esfuerzos  
debidos  a dilataciones y contracciones del propio vidrio y de bastidores, ni de 
deformaciones debidas a asentamientos  previstos  de  la  obra.  Así  mismo  no  
podrán perder su emplazamiento,  ni salirse del alojamiento, incluso en  caso de  
rotura.  Una vez colocados los vidrios no podrán quedar en contacto con otros 
vidrios, metal, hormigón u otro elemento. 
El espacio entre  junquillo, galce y vidrio se sellará mediante masillas o bandas 
preformadas, de forma que  no queden huecos al exterior, y quede libre el fondo 
del galce para  desagüe y ventilación. 
Antes de colocar la carpintería se comprobarán herrajes, nivelación de las hojas, 
etc. 
En hojas de puertas las bisagras se colocarán a 300 mm. de los extremos. Las 
holguras de la hoja serán: 3 mm. entre  el canto  superior y el dintel; 7 mm. entre  
canto  inferior y suelo; 2 mm. entre  2 hojas; 2 mm. entre  los cantos verticales y 
laterales del cerco  y las jambas. 
Una vez colocada la carpintería quedará aplomada, limpia, será estanca al aire y 
al agua, y su apertura y cierre serán suaves. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto según el código 
técnico de la  edificación  resistirán  sin  romper,  según el  procedimiento  descrito  
en  la  norma  UNE EN 12600:2003, un impacto de nivel 1 ó 2 según la cota  esté 
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situada a más o menos de 12 m.. En el resto de los casos la superficie acristalada 
resistirá sin romper  un impacto de nivel 3 o tendrá una rotura de forma segura. 
Si  la  dirección  facultativa  lo  estima  oportuno   se  harán ensayos según normas 
UNE  de planeidad,  resistencia  superficial  al  ataque  alcalino,  al  ataque  por   
ácido  clorhídrico, resistencia   a   flexión   y   rotura   por   impacto   de   bola   a   
temperatura  normal.   Podrán comprobarse también la densidad, dureza, 
profundidad del mateado, dimensiones de  los taladros y muescas. 
Se  hará  control de  colocación de  calzos, masilla, perfil continuo y material de  
sellado, y de las dimensiones del vidrio. Por  cada acristalamiento se hará  un  
control de  colocación de herrajes, y holgura entre  hojas. Se  hará  un control por 
cada 5 puertas de  vidrio, del estado de  los cantos, dimensiones de  la hoja y 
aplomado, holgura entre  puerta y cerco  o hueco, alineación y funcionamiento 
de bisagras, puntos de giro y pernios. 
Se  comprobará la  correcta colocación  de  cercos, empotramiento  de  patillas,  
cantos de  los vidrios, cuadratura del marco,  verticalidad, horizontalidad, sellado 
de juntas y estanqueidad. Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dimensiones de  la hoja: 2 mm.  en  puertas; en  vidrios especiales y planos +-1 
mm.  en espesor, +-2 mm. en resto de dimensiones; +-2 mm. en luna; -2 mm. en 
vidrios templados con superficie menor  o igual a 1 m², y - 3 mm. para  superficies 
mayores. 
• Desplome de puertas: 2 mm. 
• Horizontalidad: 2 mm. por m. 
• Holgura de puerta a cerco:  2 mm. 
• Alineación de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guía: 2 
mm. 
• Planeidad vidrios templados: 2 mm. por m. de diagonal en superficies de ½ m² o 
menores y de 3 mm. para  mayores. 
• Posición de calzos en vidrios templados: +-4 cm. 
• Holgura entre  hojas de vidrios templados: +1 mm. 
• Posición de muescas: +-3 mm. 
• Posición de taladros: +-1 mm. 
• Dimensiones de muescas: +3 mm. y -1 mm. 
• Diámetro de taladros: +1 mm. y -0,5 mm. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie acristalada sin incluir marcos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se evitará que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos o 
pétreos. Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales. 
PERSIANAS Descripción 
Cerramientos de defensa, de huecos de fachada, para  oscurecer y proteger de 
las vistas el interior de los locales, consistentes en persianas enrollables manual o 
mecánicamente y de celosía. 
Materiales 
Se   acompañará  certificado  justificación  de  marcado  CE  con  su suministro  
acorde  a  lo expuesto en  la norma  armonizada UNE-EN  13.659   especificando al 
menos su tipología, resistencia al viento, al impacto y a las condiciones térmicas. 
• Persiana: 
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Constituida por  lamas de  madera, aluminio o PVC.  Las de  madera tendrán una  
humedad máxima  del  8 % en  zonas de  interior  y del  12  % en  el  litoral,  estarán 
exentas de  repelo, albura,  acebolladura,  azulado  y  nudos, y  estarán tratadas 
contra   ataques de  hongos e insectos. Las de aluminio estarán tratadas contra  la 
corrosión y las de PVC no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones. 
• Guía: 
En persianas  enrollables  consistirá  en  perfil  en  U de  espesor mínimo  de  1 mm,  
y será  de acero galvanizado o aluminio anodizado. 
• Caja enrollamiento: 
Será de  madera, chapa metálica u hormigón, estancas al aire y al agua, 
resistentes a  la humedad y no producirán puente térmico. Se podrá  acceder a 
ella desde el interior del local. Permitirá el paso de  la persiana con  una  holgura 
de  3 cm. y estará prevista la salida de  la cinta. 
• Sistema de accionamiento: 
Puede ser manual  en  cuyo  caso estará compuesto por  rodillo,  polea,  y cinta  o 
enrollador automático si el accionamiento es manual, o por cable y torno si es 
mecánico. El rodillo ser resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la 
persiana. La polea será de acero o aluminio  protegidos  contra  la  corrosión  o de  
PVC.  La cinta  será  de  material  flexible  y el cable estará formado por hilos de 
acero galvanizado. 
O puede ser motorizado mediante un equipo eléctrico en cuyo caso cumplirá con 
la especificación de marcado CE para  máquinas eléctricas. Así mismo, 
contemplarán medidas de  seguridad para  evitar riesgos de  aplastamientos y 
demás especificaciones de  la norma UNE-EN 13.659. 
Puesta en obra 
Si el accionamiento es manual, la cinta tendrá una  resistencia mayor  de 4 veces 
el peso de la  persiana,  con  un mínimo  de  60 kg. Si  el  accionamiento  es 
mecánico,  el  mecanismo  irá dentro  de  una  caja de  acero galvanizado, 
aluminio anodizado o PVC rígido, y el cable irá dentro  de un tubo de PVC rígido. 
Las guías para  persianas enrollables se colocarán mediante tornillos o patillas. Las 
patillas tendrán una  longitud y espesor mínimo de  10 cm. y 1 mm. Las guías 
estarán separadas 5 cm como mínimo de la carpintería y del lateral 
correspondiente, y penetrarán 5 cm en la caja de enrollamiento. Entre  las guías y 
las lamas habrá una  holgura de 5 mm. La lama superior se fijará al rodillo 
mediante cintas y la inferior llevará topes para  que  no se introduzca en  la caja  
de  enrollamiento.  La  altura  de  la  persiana  será  10  cm  mayor  que  la  del  
hueco. El enrollador automático y el torno se fijará al paramento a 80 cm. del 
suelo. Los elementos de cerramiento se fijarán al muro  de  manera que  sus juntas 
sean estancas para  garantizar el aislamiento acústico y térmico. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Las lamas contarán con  distintivos AENOR y EWAA EURAS.  Si la dirección 
facultativa lo considera oportuno  se realizarán ensayos según UNE de  
dimensiones, inercia, humedad, diámetro  de  nudos  vivos,  longitud  de  fisuras,  
fendas  y  acebolladuras,  peso específico, esfuerzo de maniobra, dureza, 
maniobrabilidad, y resistencia al viento, al choque de cuerpo blando  y duro,  en  
el  caso de  lamas  de  madera. A las  de  aluminio  se les  podrán hacer ensayos 
de  medidas, tolerancias, espesor y calidad de  sellado del recubrimiento anódico, 
maniobrabilidad, y resistencia al viento, al choque de cuerpo blando y duro; y a 
las de PVC de  densidad, temperatura de  reblandecimiento, espesor del perfil, 
altura y anchura de  las lamas, estabilidad dimensional, absorción de agua, 
opacidad, rigidez a flexión, y resistencia al impacto, a la acetona, a la luz y al 
enganche. 
Se  hará   control  de  situación,  aplomado  y fijación  de  las  guías, colocación  
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de  persiana, dimensiones  y  colocación  de   la  caja  de   enrollamiento,  sistema  
de   accionamiento  y colocación del marco.  A todas las unidades se les hará  
una  prueba de  servicio consistente en  comprobar la subida, bajada y fijación en  
cualquier posición en  el caso de  persianas enrollables, y el deslizamiento en 
persianas de celosía. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Desplome de guías: 2 mm. en 1 m. 
• Dimensiones en caja de enrollamiento: -5 % 
• Longitud de guías en persianas de celosía corredera: 2 % 
• Dimensiones en lamas de madera:-1 mm. en anchura y -2,5 en sección 
•  Espesor del perfil de PVC: +-0,5 mm. 
• Altura en lamas de PVC: -1 mm. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie vista de persiana. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se  ha de evitar que  la persiana quede a entreabierta ya que  con condiciones 
climatológicas de fuertes vientos podría  resultar dañada. 
La revisión de lamas, manivelas, desplazamientos horizontales... será cada 3 años. 
La limpieza de las persianas y el engrase de los mecanismos se realizará 
anualmente. 
 
2.7. CARPINTERÍA INTERIOR 
 
Descripción 
Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones: 
I.  Por su acabado: para  barnizar, para  pintar, para  revestir . 
II.    Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o 
vidriera. III.   Por la forma del canto  de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y 
engargolada. IV.  Por la apariencia del canto:  canto  oculto y canto  visto. 
V.   Por  su lugar  de  colocación:  Puertas de  paso, puerta de  entrada al  piso,  
puerta exterior. 
VI.  Puertas especiales: corta  fuegos, blindadas, aislantes contra  radiaciones, 
aislantes térmicas, aislantes acústicas. 
VII. Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescópica. 
VIII.Por el tipo de paramento: enrasada, de peinacería y  entablada. 
Materiales 
La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes 
elementos: 
•    Hoja o parte  móvil de la puerta, puede tener  muy distintos aspectos según la 
estructura de la hoja: 
•    puertas planas:  constituidas  por  dos  tableros  planos  derivados  de  madera    
y paralelos encolados a  un  alma de  cartón,  madera o espumas sintéticas, 
ubicada dentro  de un bastidor de madera. 
•    puertas con  tableros moldeados: con  una  estructura similar a la puerta plana 
pero con  tableros de  fibras moldeados de  3 mm  de  espesor, dándoles un  
aspecto de relieve. 
•    puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la 
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hoja formada  por  largueros,  testeros  y  travesaños  ensamblados  y  la  parte   
central plafonada formada por tableros aglomerados de fibras. 
•    Precerco o Cerco:  Elementos de madera o metálicos   que  se fijan a la obra  y 
sobre los que  se colocan los herrajes. El cerco  podrá  ser directo a obra  o por 
medio de precerco. Está formado por  dos largueros y un  testero. En  el cerco  se 
realizará un  rebaje para recibir y servir de tope a la hoja de la puerta que se 
denominará galce. 
•    Tapajuntas que cubrirán la junta entre  el cerco,   precerco y la obra.  Pueden 
ser planos o moldurados. 
•    Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja. 
Puesta en obra 
El precerco tendrá 2 mm. menos de anchura que el cerco  y la obra de fabrica. 
Los precercos   vendrán de  taller con  riostras y rastreles para  mantener la 
escuadría, las uniones  ensambladas  y  orificios  para   el  atornillado  de  las  
patillas  de  anclaje  con  una separación menor  de 50 cm. y a 20 cm. de los 
extremos. 
Si  el  precerco es  metálico,  los  perfiles  tendrán  un  espesor mínimo  de  1,5  mm    
y  se protegerán contra  la corrosión antes de la colocación. 
La colocación del cerco  se realizará con cuñas o calces que absorban las 
deformaciones del precerco quedando perfectamente nivelados y aplomados. 
La fijación  del  cerco  al  precerco se realizará  por  el  frente  o por  el  canto,  
traspasando los elementos de fijación el cerco  y precerco hasta anclarse a la 
obra. 
La junta entre  el cerco,  precerco y obra  se sellará con  espuma de  poliuretano y 
quedará cubiertas por el tapajuntas. Los tapajuntas se fijarán con puntas de 
cabeza perdida, botadas y emplastadas. 
El número  de pernos y bisagras utilizados por puerta, no será menor  de tres. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Cuando  las  puertas  lleguen  a   obra   con   la  marca  N  de   AENOR,   será  
suficiente  la comprobación de que coincide con las especificadas en proyecto  y 
una inspección visual del estado de la misma en el momento de su entrega en 
obra. 
Si la dirección facultativa lo estima oportuno  se harán ensayos de materiales 
según normas 
UNE tales como  resistencia a la acción de la humedad, comprobación del plano 
de la hoja, penetración,  resistencia  al  choque,  resistencia  a  la  flexión,  
resistencia  al  arranque  de tornillos, etc. 
Cada 10 unidades  de  carpintería  se harán controles  de  aplomado,  enrasado y 
recibido  de las cercos y las hojas, así como  de  la colocación de  los herrajes. Se  
realizará también una prueba de  funcionamiento del mecanismo de apertura y 
cierre y accionamiento de herrajes. Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Desplome del precerco: 3 mm. por m. 
• Desplome una vez colocado el marco  : 6 mm. por m. 
• Holgura entre  cerco  y precerco: 3 mm. 
•  Enrasado: 2 mm. 
• Altura hoja: +-4 mm. 
• Anchura  hoja: +-2 mm. 
•  Espesor hoja: +-1 mm. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá por unidad totalmente terminada. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
•    Cada año  se aplicará en  los herrajes móviles, comprobando al mismo tiempo 
su funcionamiento  y ajuste. En caso de  movimientos  en  la carpintería que  
hagan que esta no cierre adecuadamente se dará  aviso al técnico de cabecera. 
•    Se  comprobará su estado cada 5 años reparando posibles golpes y 
reponiendo las piezas necesarias. 
•    Se  barnizarán o pintarán cada 5 años las interiores y cada 2 años las exteriores 
o expuestas. 
 
2.8. INSTALACIONES 
 
2.8.1.  FONTANERÍA Descripción 
 
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la 
distribución 
interior y todos los aparatos sanitarios, griferías... para  abastecimiento de agua 
sanitaria fría y caliente y riego. 
Materiales 
• Tubos y accesorios: Para acometida  y distribución podrán ser de  fundición, 
polietileno..., para  agua fría de cobre,  acero galvanizado, polietileno... para  
agua caliente de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero 
inoxidable... y para  riego de PE rígido. 
• Los tubos de cobre  irán acompañados del certificado de conformidad con el 
marcado CE según la  norma   armonizada  UNE-EN  1057,   declarando  
expresamente  la  reacción  al fuego, resistencia al aplastamiento, resitencia a la 
presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, 
soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y durabilidad   de   las   características   
anteriores.   Además   contarán   con   un   marcado permanente en el que se 
especifique su designación cada 60 cm. 
• Llaves y válvulas. 
• Arquetas para  acometida y registro. 
• Griferías. 
• Contador. 
• Aparatos sanitarios. 
Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" 
desarrollada 1027/2007  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los  Edificios  
RITE,  normas  de  la empresa suministradora y normas UNE correspondientes. 
Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán 
incompatibilidad electroquímica entre  sí, serán resistentes a las temperaturas de  
servicio o al mínimo de 40º. 
Las  tuberías enterradas se  colocarán  respetando las  distancias  a  otras 
instalaciones  y protegidas de la corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas. 
La acometida será accesible, con llave de toma,   tendrá un solo ramal y 
dispondrá llave de corte   exterior  en  el  límite  del  edificio.  Al  igual  que   el  resto  
de  la  instalación  quedará protegida de temperaturas inferiores a 2º C. 
Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la 
empresa suministradora junto a  llaves de  corte  general, de  paso, de  contador y 
de  retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en 
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planta baja, en un armario o cuarto  ventilado, iluminado, con  desagüe y seguro. 
Se  colocarán llaves  de  paso en  los montantes verticales  de  los  que  saldrán  las  
derivaciones  particulares  que  han  de  discurrir por zonas comunes del edificio. 
Se   dispondrán  sistemas  antiretorno  después  de   los  contadores,  en   la  base  
de   las ascendentes, antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de 
alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de 
climatización o refrigeración. 
Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre  ellas y de los 
paramentos y aisladas con  espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas 
de  forma que  puedan dilatarse libremente. Cuando se prevea la posibilidad de 
condensaciones en las mismas, se colocarán aislantes o conductos plásticos a 
modo de paravapor. 
La separación entre  tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías 
de gas y de 30 cm. con conductos de electricidad o telecomunicaciones. 
Se  colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o 
paramentos. Las tuberías quedarán fijadas de  forma que  puedan dilatarse 
libremente, y no  se produzcan flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua 
caliente tendrán una  pendiente del 0,2 % si la circulación es forzada, y del 0,5 % si 
es por gravedad. 
Si fuera necesaria su instalación, el grupo  motobomba se colocará en  planta 
baja o sótano cuidando el aislamiento acústico de  la sala en  la que  se ubique. 
disponiendo de  bancada adecuada  y  evitando   cualquier   transmisión  de   
vibraciones   por   elementos   rígidos   o estructurales para  ello se dispondrán 
conectores flexibles. 
Deben utilizarse  elementos  elásticos  y sistemas  antivibratorios  en  las  sujeciones  
o puntos de    contacto   que    produzcan   vibraciones   entre    las   instalaciones   
y   los   elementos constructivos. 
Las  uniones  entre   tuberías serán estancas.  En  tubos de  acero galvanizado  las  
uniones serán roscadas de  acuerdo a  la  UNE  10242:95. Los tubos  de  cobre  
podrán soldarse  o utilizar manguitos mecánicos y en el caso de los tubos plásticos 
se seguirán las indicaciones del fabricante. 
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra 
fungicida las fijaciones  y  juntas.  Dispondrán  de  cierre  hidráulico  mediante  
sifón.  Si  los  aparatos son metálicos  se conectarán a  la  toma  de  tierra.  Los 
inodoros  contarán con  marcado CE  y seguirán las especificaciones impuestas en 
la norma  UNE EN 997. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se  identificarán todos los  materiales  y componentes comprobando su marcado, 
diámetros, conformidad con el proyecto  y que  no sean defectuosos. Llevarán 
distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si  la  dirección  facultativa  lo  dispone,  a los  
tubos se les  harán ensayos por tipo  y diámetro   según  normas  UNE,   de   
aspecto,  medidas,   tolerancias,   de   tracción   y  de adherencia, espesor medio, 
masa y uniformidad del recubrimiento galvánico. 
Se  comprobará que  las conducciones, dispositivos, y la instalación en  general, 
tienen las características exigidas, han sido colocados según las especificaciones 
de proyecto. 
Se  harán pruebas de  servicio a toda  la instalación: de  presión, estanquidad, 
comprobación de  la red  bajo presión estática máxima, circulación del agua por  
la red,  caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de presión, 
simultaneidad de consumo, y caudal en  el punto más alejado. 
Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de  agua con  los grifos 
terminales abiertos para  garantizar la purga  tras lo cual se cerrará el circuito y se 
cargará a la presión de prueba. Para instalaciones de tuberías metálicas se 
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realizarán las pruebas según la UNE 100151:88 y para  las termoplásticas y 
multicapas la norma  UNE ENV 2108:02 
En  el  caso de  ACS  se realizarán  las  pruebas de  caudal  y temperatura en  los  
puntos de agua, caudal y temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo 
en obtención de agua a la  temperatura  estipulada  en  el  grifo  más alejado,  
medición  de  temperaturas  de  red  y comprobación de  gradiente de  
temperatura en  el acumulador entre  la entrada y salida que ha de ser inferior a 
3ºC. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dimensiones de arqueta: 10 % 
•  Enrase pavimento: 5 % 
• Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m. 
• Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 
•  Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 
• Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cada 6  meses se realizará  una  revisión  para   detectar  posibles  goteos o  
manchas por humedad y la comprobación del buen  funcionamiento de las llaves 
de paso. 
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal 
cualificado que previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 
Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar 
el circuito siendo necesario para  la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 
El rejuntado de  las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando 
totalmente el antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado. 
 
2.8.2.  CALEFACCIÓN y A.C.S.  
 
Descripción Instalaciones  destinadas  al  calentamiento  de  recintos  y a  la  
generación  de  agua caliente 
sanitaria. 
Materiales 
• Sistema de generación: Puede ser por caldera, bomba de calor, energía solar, 
etc. Puede utilizarse  para   calefacción  y  producir  además  A.C.S.,   individual  o  
colectiva,  y  con acumulador o sin él. 
• Distribución:  Pueden  ser  tuberías  de   agua  o  conductos  de   aire,  de   cobre,   
acero inoxidable, acero galvanizado, fibra de  vidrio, etc.  Los tubos de  cobre  irán 
acompañados del  certificado de  conformidad  con  el  marcado CE según la  
norma  armonizada  UNE-EN 1057,   declarando  expresamente  la  reacción  al  
fuego,  resistencia  al  aplastamiento, resitencia a  la presión, tolerancias 
dimensionales, resistencia a  las altas temperaturas, soldabilidad,   estanquidad   a   
gases  y  líquidos   y   durabilidad   de   las   características anteriores. Además 
contarán con  un  marcado permanente en  el que  se especifique su designación 
cada 60 cm. 
• Bomba  de circulación o ventilador 
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• Sistema  de  control:  Puede controlarse  por válvulas  termostáticas  o 
termostatos situados en locales y/o en exteriores. 
• Sistema  de  consumo: Radiadores,  convectores, rejillas,  difusores,  etc.  Los 
radiadores contarán con  marcado CE  y seguirán  las  especificaciones  de  la  
norma  UNE-EN  442- especificando potencia térmica, dimensiones, presión y 
temperatura máxima de servicio. 
• Sistema de acumulación. 
• Accesorios:   Válvulas,   dilatadores,   purgadores,  intercambiador,   vaso  de   
expansión, conductos de humo, aislantes térmicos, etc. 
Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" 
desarrollada en  el  Documento Básico  de  Salubridad  del  Código  Técnico  de  la  
Edificación  y al  Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y normas UNE 
correspondientes. 
La  empresa instaladora  estará autorizada  por  el  órgano  competente  de  la  
Comunidad Autónoma   y emitirá el correspondiente certificado de  la instalación 
firmado por  la propia empresa y en su caso por el director de  la instalación todo 
ello según lo especificado en  el RITE. 
Las calderas y bombas de calor quedarán bien ancladas a los soportes y 
disponiendo de los mecanismos necesarios para  que no transmitan ruidos ni 
vibraciones. 
Los tubos de  calefacción  se mantendrán a  una  distancia  mínima  de  25  cm.  
del  resto de instalaciones, tendrán recorridos lo más cortos posible evitando los 
cambios de  dirección y sección.   Se    colocarán   paralelos   a   la   estructura   o   
a   escuadra,   tendrán  tres  ejes perpendiculares,  quedarán distanciados  3 cm.  
de  los  paramentos y en  caso de  conductos para   líquidos   tendrán  pendientes   
del   0,5   %.  Todos  los   conductos  quedarán  aislados 
térmicamente según IT 1.2.4.2.1. del RITE. 
Si las uniones entre  conductos se realizan con brida, se colocará una junta fibrosa 
o elástica para   garantizar  la  unión.  Si  las  uniones  se realizan  con  rosca, éstas  
se recubrirán  con cáñamo, teflón u otro material. Si las uniones se realizan 
mediante soldadura, se asegurará de que están limpios los elementos a unir. 
En  tramos  rectos  de   gran   longitud  se  instalarán   compensadores  de   
dilatación  según UNE100156. 
La válvulas quedarán colocadas en lugares accesibles. En diámetros >DN 32 se 
evitarán las válvulas  de  retención  de  clapeta  para   evitar  los  golpes  de  ariete  
y  en  >DN100  serán motorizadas. 
La red  de  ACS contará con  los criterios de  puesta en  obra  similares a lo 
dispuesto para  el apartado de fontanería de este mismo pliego. 
Los  elementos  de   consumo  quedarán  fijados,  nivelados  y  de   forma  que   se  
puedan manipular sus llaves. Se dispondrá de toma de ACS para  lavadora y 
lavavajillas. 
En redes de  ACS mayores de 15 se contará con red  de retorno  que  discurrirá 
paralela a la red de impulsión. 
Deben utilizarse  elementos  elásticos  y sistemas  antivibratorios  en  las  sujeciones  
o puntos 
de    contacto   que    produzcan   vibraciones   entre    las   instalaciones   y   los   
elementos constructivos. 
Los conductos de  evacuación de  humos serán resistentes a los productos 
agresivos de  la combustión, en el caso de metálicos será de acuerdo a la UNE 
123001. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
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El constructor realizará una  prueba de presión a los depósitos de combustibles 
líquidos que llevarán el nombre  del fabricante, la fecha de  construcción y la 
contrastación que  garantice que se ha realizado la prueba de presión. 
Por  cada equipo  se hará   una  inspección  de  la  instalación  de  calderas,  de  
su correcta colocación,  uniones,  dimensiones...  De   las  tuberías  se  
comprobarán sus  diámetros, fijaciones, uniones y recubrimientos de minio, 
calorifugado, y distancias mínimas. 
Una  vez  terminada  la  instalación  se  harán pruebas de  servicio:  prueba 
hidrostática  de tuberías según UNEs 100151  ó UNE-ENV 12108,  de redes de 
conductos, de libre dilatación y  de   eficiencia  térmica  y  de   funcionamiento  y  
para   la  chimenea  se hará   prueba  de estanquidad según especificaciones del 
fabricante. Todas las pruebas según la ITE 02 del RITE. Se  comprobará la limpieza 
de filtros, presiones, tarado de elementos de seguridad, la calidad y la 
confortabilidad. 
Tras el ajuste y equilibrado que  el instalador realizará según I.T. 2.3 del RITE, la 
empresa instaladora facilitará un informe final de las pruebas efectuadas. 
La  red  de  ACS  contará con  los  criterios  de  control  y aceptación rechazo 
similares  a  lo dispuesto para  el apartado de fontanería de este mismo pliego. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
El  circuito  de   calefacción  se  mantendrá siempre  lleno  de   agua,  aunque  no  
esté  en funcionamiento. 
Con  la  previsión  de  fuertes  heladas,  la  caldera  funcionará  sin  apagarla  del  
todo  o  se utilizarán anticongelantes. 
No se obstruirán los conductos o rejillas de ventilación de los cuartos de calderas. 
Periódicamente  se realizará  mantenimiento  por  una  empresa mantenedora 
autorizada  en los términos especificados en el RITE. 
Diariamente  se  comprobará el  nivel  de  agua,  semanalmente:  apertura  y  
cierre  de  las válvulas,  limpieza  de  cenicero  y parrillas  y anualmente,  antes de  
temporada, el  técnico realizará revisión. 
Del mismo modo,  se realizará inspección de  los generadores de  calor y de  la 
instalación completa con la periodicidad señalada en la I.T. 4. 
La  red  de  ACS  contará con  los criterios de  conservación y mantenimiento 
similares a  lo dispuesto para  el apartado de fontanería de este mismo pliego. 
2.8.3.  GAS Descripción 
Instalaciones para  la recepción, almacenamiento, distribución y/o suministro de 
gas natural, gas ciudad, propano o butano. 
Materiales 
• Depósitos: Pueden ser aéreos, enterrados, semienterrados o de cubierta. 
• Red  de  distribución: Constituida por  canalizaciones de  cobre,  acero, acero 
inoxidable..., tomas,  filtros,  elementos  de   corte,   regulación  y  control.  Los  
tubos  de   cobre   irán acompañados  del  certificado  de   conformidad  con   el  
marcado  CE   según  la  norma armonizada UNE-EN 1057,  declarando 
expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resitencia a  la 
presión, tolerancias dimensionales, resistencia a  las altas temperaturas,  
soldabilidad,   estanquidad   a   gases  y   líquidos   y   durabilidad   de   las 
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características anteriores. Además contarán con  un  marcado permanente en  el 
que  se especifique su designación cada 60 cm. 
• Equipos de control y protección: Formado por el cuadro de maniobra, cuadro 
de alarma en la central de almacenamiento y señales de alarma en cada planta. 
• Accesorios: Toma de tierra para  el depósito, válvulas, llaves, etc. 
Puesta en obra 
Se  cumplirá el Real Decreto 919/2006, Reglamento técnico de  distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
El diseño, construcción, montaje y explotación de  los depósitos se realizará con  
arreglo a  lo establecido en la norma  UNE 60250.  Se  conectarán a tierra de forma 
independiente al edificio y  se  asentarán sobre suelo  impermeable,  con  
pendiente  hacia  un  orificio  de  desagüe. Quedarán protegidos frente a la 
corrosión de forma activa y pasiva. Los depósitos y equipos quedarán rodeados de  
forma que  se impida el paso a  personas ajenas  y se permita la ventilación.  Los 
depósitos  aéreos se rodearán mediante  una  valla  de  2 m.  de  altura.  Los 
depósitos enterrados se anclarán a la losa de hormigón para  evitar que 
asciendan. 
Las instalaciones de  distribución de  combustibles gaseosos por canalización 
deberán diseñarse de  acuerdo con los requisitos establecidos en las normas UNE-
EN 12007,  UNE-EN 1594,  UNE- EN 12186,  UNE-EN 12327,  UNE 60310,  UNE 60311  y 
UNE 60312. 
Los tubos tendrán la mínima longitud posible, discurrirán por cavidades ventiladas 
o estarán cubiertos  por  vainas  de  protección  estancas y  abiertas  al  exterior  
albergando  un  único conducto cada vaina. Los tubos quedarán  distanciados 
del suelo un mínimo de 50 mm., 30 mm.   de   otras  tuberías  paralelas  y  10  mm.   
en   cruce   con   conductos  de   electricidad, saneamiento, agua y telefonía. 
Si  las  instalaciones  van  enterradas, los  tubos tendrán una  pendiente  mínima  
del  1%  y dispondrá de arquetas accesibles cada 10 m. y en los cambios de 
dirección y válvulas. 
Las tuberías no quedarán en contacto con otras tuberías o con armazón metálico. 
Las  instalaciones  vistas  serán accesibles,  y  no  podrán  sufrir  deterioros  por  
choques  o cualquier  otro agente para  lo  que  se le  dotará de  los  elementos  
de  protección  necesarios. No quedarán cerca de bocas de aireación, 
ventilaciones o tragaluces. 
Los locales en los que se localicen aparatos de gas tendrán una  ventilación 
permanente con tomas de aire exteriores, que no tengan cerca salidas de humo, 
gases, polvo, etc. 
Los productos de combustión serán evacuados de forma que  el orificio de salida 
tenga una sección libre de 100 cm², y la boca  inferior quede distanciada un 
mínimo de 1,80 m del suelo y 1 m. del techo. 
La red  de  distribución llevará válvulas de  toma  y de  seccionamiento, a  las que  
se pueda acceder fácilmente,  y llevará indicado el gas que  transporta y el  
sector al  que  sirve.  Si  las tuberías   atraviesan   muros   o   fachadas   se  
colocarán   pasamuros.  Serán  necesarios 
reguladores  de  presión  en  el  caso de  que  la  presión  de  distribución  sea 
mayor  que  la  de uso. 
Deben utilizarse  elementos  elásticos  y sistemas  antivibratorios  en  las  sujeciones  
o puntos de    contacto   que    produzcan   vibraciones   entre    las   instalaciones   
y   los   elementos constructivos. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Previamente a la puesta en servicio de la instalación se realizarán las pruebas de 
resistencia y estanquidad previstas en  las normas UNE 60310,  UNE 60311  y UNE 
60312.  La instalación, los elementos y los materiales cumplirán las normas UNE 
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correspondientes. 
Por  cada instalación  se comprobará: accesibilidad  de  elementos;  estanquidad  
de  uniones; 
acoplamientos  correctos; cotas,  diámetros  y dimensiones;  filtros;  ventilación;  
conexiones correctas; distancias entre  soportes y tuberías; distancias a  otros 
elementos; pendientes; colocación  y  precintado  de  llaves  y  válvulas;  
existencia  de  by-pass en  el  regulador  de presión;  que   no   sobresalgan  las  
tapas  del  pavimento;  colocación  de   pasamuros  y protecciones; colocación 
de  rejillas  en  lugares  de  consumo; fijaciones; homologación de válvulas; que no 
haya  metales diferentes en contacto; etc. 
Se  harán pruebas de  servicio a  la instalación, que  consistirán en  pruebas de  
resistencia mecánica y de  estanquidad, eliminación de  partículas sólidas en  el 
interior de  conductos, funcionamiento de  válvulas de  seguridad, que  no  haya  
conexiones intercambiadas o falte alguna, sistema de alarma, alimentación 
eléctrica y fuerzas de emergencia, purgado, prueba de fuerza y funcionamiento 
eléctrico y mecánico de la instalación. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación o  manipulación de  la instalación será realizada por  un  
instalador acreditado. 
Cada cinco años, y dentro  del año  natural de vencimiento de este período, los 
distribuidores de  gases combustibles efectuarán una  inspección de  las 
instalaciones de  sus respectivos usuarios, Consistirá básicamente en  la 
comprobación de  la estanquidad de  la instalación receptora, y la verificación 
del buen  estado de  conservación de  la misma, la combustión higiénica de  los 
aparatos y la correcta evacuación de  los productos de  la combustión, de 
acuerdo con  el  procedimiento  descrito  en  las  normas UNE  60670-12 y UNE  
60670-1 
También se comprobará el estado de la protección catódica de las 
canalizaciones de acero enterradas. 
 
2.8.4.  SANEAMIENTO Descripción 
 
Instalaciones  destinadas  a la  evacuación  de  aguas pluviales  y fecales  hasta la  
acometida, fosa  séptica  o  sistema  de   depuración,  pudiendo  hacerse  
mediante  sistema  unitario  o separativo. 
Materiales 
• Arquetas. 
• Colectores y bajantes de  hormigón, plástico, fundición, gres, cobre,  etc.  En  el 
caso de tuberías de fundición irán acompañadas de la declaración de 
conformidad con el marcado CE  según la  norma  armonizada  UNE-EN  877  
declarando  expresamente descripción  y uso, reacción al fuego, resistencia a la 
presión interior, al choque, tolerancias dimensionales,estanquidad y durabilidad. 
• Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo. 
• Botes sifónicos. 
• Otros elementos:  en  algunas  ocasiones  pueden llevar  también  columna  de  
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ventilación, separador de  grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de  registro, 
bombas de  elevación, sondas de nivel, etc. 
Puesta en obra 
La   instalación  se  adaptará  a   lo  dispuesto  en   la  Exigencia  "Evacuación  de   
aguas" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de 
la Edificación, a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la empresa 
suministradora del servicio y a las Ordenanzas Municipales. 
Los colectores  pueden disponerse  enterrados o  colgados.  Si  van  enterrados los  
tramos serán rectos y la pendiente uniforme mínima del 2%  con  arquetas cada 15  
m. en  tramos rectos, en el encuentro entre  bajante y colector y en  cambios de 
dirección y sección. Antes de  la conexión al alcantarillado se colocará una  
arqueta general sifónica registrable. Las arquetas   apoyarán  sobre  losa   de   
hormigón   y   sus  paredes  estarán  perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán 
de  hormigón o materiales plásticos y los encuentros entre paredes se harán en 
forma de media caña. 
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán 
manguitos de dilatación y en cada encuentro o cada 15 m. se colocará un tapón  
de registro. Se  colocarán manguitos pasatubos para  atravesar forjados o  muros, 
evitando que  queden uniones de tuberías en su interior. Los cambios de dirección 
se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas a una distancia que eviten 
flechas mayores de 3 mm. 
La unión entre  desagües y bajantes se hará  con la máxima inclinación posible, 
nunca menor de 45º. 
Deben utilizarse  elementos  elásticos  y sistemas  antivibratorios  en  las  sujeciones  
o puntos de    contacto   que    produzcan   vibraciones   entre    las   instalaciones   
y   los   elementos constructivos. 
Las  bajantes  se  instalarán  aplomadas,  se  mantendrán separadas  de   
paramentos  y sobrepasarán el elemento más alto del edificio y quedarán 
distanciadas 4 m. de  huecos y ventanas. En  caso de  instalar  ventilaciones  
secundarias  se cuidará  que  no  puedan ser obstruidas por  suciedad o  pájaros. 
Para bajantes mayores de  10  plantas se dispondrán quiebros intermedios para  
disminuir el impacto de caída. 
Si los colectores son de  plástico, la unión se hará  por enchufe, o introduciendo un 
tubo  15 cm  en  el  otro,  y en  ambos casos se sellará  la  unión  con  silicona.  La 
red  horizontal  y las arquetas serán completamente herméticas. 
Las  fosas  sépticas  y  los  pozos prefabricados  contarán  con  marcado  CE  según 
norma armonizada  UNE-EN  12566      y  apoyarán sobre  bases  de   arena.  Antes  
de   poner   en funcionamiento  la  fosa,  se llenará  de  agua para   comprobar 
posibles  asentamientos  del terreno. 
Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en  la instalación que  impidan el 
paso de  aire contenido en  ella a  los locales. Para ello se dispondrán sifones 
individuales en  cada aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas 
sifónicos no  colocando en  serie cierres hidráulicos. 
La altura mínima del cierre hidráulico será de  50 mm. para  usos continuos y 70 
mm. para discontinuos. Se  instalarán  subsistemas  de  ventilación tanto  en  las  
redes de  fecales  como en las pluviales. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se  identificarán  los  tubos, se comprobarán los  tipos,  diámetros  y marcados.  Los 
tubos de PVC, llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra  se 
harán ensayos según normas  UNE  de  identificación,  aspecto, medidas  y  
tolerancias.  Los tubos  de  hormigón dispondrán de  marcado CE según UNE-EN 
1916   declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de  los 
tubos y piezas complementarias, resistencia longitudinal a  flexión,  estanquidad  
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frente  al  agua  de   los  tubos,  piezas  complementarias  y  juntas, condiciones  de  
durabilidad  y de  uso apropiadas  para  el  uso previsto,  durabilidad  de  las juntas. 
Los pozos  dispondrán  de  marcado CE  según UNE-EN 1917  declarando  
expresamente el uso previsto y descripción, tamaño de la abertura-dimensiones, 
resistencia mecánica, capacidad para  soportar la carga de cualquiera de  los 
pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad. 
Se  comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y 
dimensiones, la calidad  de   los  materiales,  la  pendiente,  la  verticalidad,  las  
uniones,  los  remates  de ventilación,  las  conexiones,  el  enrase superior  de  fosas  
sépticas  y pozos de  decantación con pavimento, la libre dilatación de los 
elementos respecto a la estructura del edificio, y en general  una   correcta  
ejecución  de   la  instalación  de   acuerdo  con   las  indicaciones  de proyecto. 
Se  harán pruebas de  servicio comprobando la estanquidad de  conducciones, 
bajantes  y desagües, así como de fosas sépticas y pozos de decantación. 
La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de  
entre  0,3 y 0,6   mbar   durante  10   minutos.  Se   comprobará  el  100   %  de   
uniones,  entronques  y derivaciones. 
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 
Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 
Se  comprobará el correcto funcionamiento de  los cierres hidráulicos de  manera 
que  no se produzcan pérdidas  de  agua por  el  accionamiento  de  descargas 
que  dejen  el  cierre  por debajo de 25 mm. 
Se  realizarán  pruebas de  vaciado  abriendo  los  grifos  en  el  mínimo  caudal  y 
comprobando que no se producen acumulaciones en 1 minuto. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se puede modificar o cambiar el uso de  la instalación sin previa consulta de  
un técnico especialista. 
Los sumideros,  botes sifónicos  y sifones  individuales  deberán  permanecer 
siempre  con agua, para  que no se produzcan malos olores. 
2  veces  al  año   se limpiarán  y  revisarán:  sumideros,  botes  sifónicos  y  
conductos  de ventilación de la instalación y en el caso de existir las arquetas 
separadoras de grasas. 
Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de 
registro y en su caso, bombas de elevación. 
Revisión general de  la instalación cada 10 años, realizando limpieza de  arquetas 
a pie de bajante,  de  paso y sifónicas,  pudiendo  ser con  mayor  frecuencia  en  
el  caso de  detectar olores. 
 
2.8.5.  ELECTRICIDAD 
 
Descripción 
Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión 
que transcurre desde la acometida hasta los  puntos de  utilización  y de  puesta a  
tierra que  conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para  
reconducir fugas de corriente. 
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Materiales 
• Acometida. 
• Línea repartidora. 
• Contadores. 
• Derivación individual. 
• Cuadro  general de  protección y distribución: Interruptores
 diferenciales y magnetotérmicos. 
• Interruptor control de potencia. 
• Instalación interior. 
• Mecanismos de instalación. 
• Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del 
terreno. 
• Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 
• Arqueta  de puesta a tierra. 
• Tomas de corriente. 
Puesta en obra 
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para  Baja Tensión del 2 de  agosto de  
2002  y sus Instrucciones  Técnicas  Complementarias,  las  Normas  propias  de  la  
compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. 
Las arquetas se colocarán a  distancias máximas de  50  m.  y en  cambios de  
dirección en circuitos, cambios de sección de conductores, derivaciones, cruces 
de calzada y acometidas a puntos de luz. 
La  caja  general  de   protección  estará  homologada,  se  instalará  cerca  de   la  
red   de distribución general y quedará empotrada en el paramento a un mínimo 
de 30 cm. del suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora y lo más 
alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán 
protegidas contra  la corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a 
través de ellas. 
La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 
El  recinto  de  contadores estará revestido  de  materiales  no  inflamables,  no  lo  
atravesarán otras instalaciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y 
dispondrá de sumidero. Las   derivaciones   individuales   discurrirán   por   partes  
comunes  del   edificio   por   tubos enterrados, empotrados o adosados, siempre 
protegidas con tubos aislantes, contando con un  registro  por  planta.  Si  las  
tapas de  registro  son de  material  combustible,  se revestirán interiormente  con  
un  material  no  combustible  y  en  la  parte   inferior  de  los  registros  se colocará 
una  placa cortafuego. Las  derivaciones  de  una  misma canaladura se 
colocarán a distancias a eje de 5 cm. como mínimo. 
Los  cuadros   generales   de   distribución  se  empotrarán o   fijarán,   lo  mismo  
que   los interruptores  de  potencia.  Estos últimos  se colocarán  cerca de  la  
entrada de  la  vivienda  a una altura comprendida entre  1,5 y 2 m. 
Los tubos de  la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas 
de  15 m. Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su 
profundidad será de  4 cm. y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si 
hay rozas paralelas a los dos lados del  muro,  estarán separadas 50 cm.  Se  
cubrirán  con  mortero  o yeso. Los conductores  se unirán  en  las  cajas  de  
derivación,  que  se separarán 20  cm.  del  techo,  sus tapas estarán adosadas al 
paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. Según lo 
especificado en  el Código Técnico de  la Edificación  las  lámparas  utilizadas  en  
la instalación de iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus equipos 
auxiliares, por lo que la potencia  del conjunto  lámpara más equipo  auxiliar  no 
superará los  valores  indicados  en las tablas siguientes: 
 



  CDR arquitectura 
 

 
 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PLIEGO DE CONDICIONES 
 Regeneración urbana fase I, ARU 29 de Octubre (Lote I) Página 73 de 115 

 
 
 
 
 

 
Lámparas de descarga 
 

 Potencia   
total  del 
conjunto (W) 

Potencia  total del 
conjunto (W) 

Potencia total 
del conjunto 
(W) 

Potencia 
nominal de 

Vapor de 
mercurio 

Vapor de sodio 
alta presión 

Vapor 
halogenuros 

50 60 62 -- 

70 -- 84 84 

80 92 -- -- 

100 -- 116 116 
125 139 -- -- 

150 -- 171 171 

250 270 277 270 (2.15 A) 277 
400 425 435 425 (3.5 A) 435 

(4.6 A)  
NOTA:  Estos  valores  no  se aplicarán  a los  balastos  de  ejecución  especial  tales  
como   secciones  reducidas  o reactancias de doble nivel. 
 
Lámparas halógenas de baja tensión 
 

Potencia nominal de 
lámpara (W) 

Potencia total del 
conjunto (W) 

35 43 

50 60 
2x35 85 

3x25 125 

2x50 120 
 
Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que  se 
conectarán los electrodos  situados  en   arquetas  registrables.  Las  uniones  entre   
electrodos  se  harán mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán por 
tramos midiendo la resistencia a tierra.  En  vez  de  picas  se puede colocar  una  
placa vertical, que  sobresalga  50  cm  del terreno cubierta con tierra arcillosa. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Llevarán  la  marca  AENOR   todos  los  conductores,  mecanismos,  aparatos,  
cables  y accesorios.   Los  contadores   dispondrán   de   distintivo   MICT.   Los   
instaladores   serán profesionales cualificados con la correspondiente autorización. 
Según lo especificado en  el Código Técnico de  la Edificación las lámparas 
fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002 por 
el que  se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes. 
Se  comprobará que  los conjuntos de  las lámparas y sus equipos auxiliares 
disponen de  un certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
Se  comprobará la  situación  de  los  elementos  que  componen la  instalación,  
que  el  trazado sea el  indicado  en  proyecto,  dimensiones,  distancias  a  otros  
elementos,  accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la 
instalación. 
Finalmente  se  harán pruebas de  servicio  comprobando  la  sensibilidad  de  
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interruptores diferenciales  y su tiempo de  disparo, resistencia al aislamiento de  la 
instalación, la tensión 
de  defecto, la puesta a  tierra, la continuidad de  circuitos, que  los puntos de  luz 
emiten la iluminación  indicada,  funcionamiento  de  motores  y  grupos 
generadores.  La  tensión  de contacto será menor  de 24 V o 50 V, según sean 
locales húmedos o secos y la resistencia será menor  que 10 ohmios. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 
•  Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 
• Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 
• Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Según  lo   especificado   en   el   Código   Técnico   de   la   Edificación,   para    
garantizar   el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos y la eficiencia 
energética de la instalación, se elaborará  en  el  proyecto  un plan  de  
mantenimiento  de  las  instalaciones  de  iluminación que contemplará, las 
operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la 
limpieza de  luminarias con  la metodología prevista y la limpieza de  la zona  
iluminada, con la periodicidad necesaria. 
Prohibido conectar aparatos con  potencias superiores a las previstas para  la 
instalación, o varios aparatos cuya potencia sea superior. 
Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista 
autorizado. 
Se comprobará el buen  funcionamiento de los interruptores diferenciales 
mensualmente. Revisión   anual   del   funcionamiento   de   todos  los   interruptores   
del   cuadro  general   de distribución. 
 
2.8.6.  TELECOMUNICACIONES Descripción 
 
Instalaciones  para  captar, reproducir  y distribuir  las  señales  de  radio,  televisión  
y teléfono 
desde el suministro hasta los puntos de consumo. 
Materiales 
Cumplirán con lo establecido en el RD 401/2003, en la Orden  CTE/1296/2003 y en 
las ITC. 
• Sistema de captación: Formado por un mástil de acero galvanizado conectado 
a la puesta a  tierra,  por  antenas  para   UHF,  radio  y  satélite,  de  materiales  
protegidos  contra   la corrosión,  por un cable coaxial protegido, y todos los 
elementos necesarios de fijación, de materiales protegidos también contra  la 
corrosión. 
• Equipamiento  de  cabecera:  Formado por  canalización  de  enlace,  RITS,  
amplificador, cajas de distribución y cable coaxial. 
• Redes de alimentación, de distribución e interior de usuario, punto  de acceso al 
usuario y toma de usuario. 
• Regletas de conexión 
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Puesta en obra 
Las antenas quedarán fijadas al mástil, sujeto a su vez a un elemento resistente de 
cubierta cuidando de  no  deteriorar la impermeabilización. El mástil estará 
formado de  forma que impida la entrada de  agua o bien permita su evacuación. 
Quedará situado a una  distancia mínima de 5 m. a otro mástil u obstáculo, a una  
distancia de 1,5 veces la altura del mástil a una  línea eléctrica, y resistirá vientos 
de 130 km./h. o 150 km./h., según se encuentre a una altura  del suelo menor  o 
mayor  que  20 m. respectivamente. Por  el  interior  del  mástil irá  el cable coaxial, 
desde la caja de  conexión de  la antena hasta la entrada al inmueble. La 
canalización de enlace, que sale de aquí tendrá su registro en pared. 
La canalización  principal  irá  por  tubos de  PVC,  canaletas  o roza  vertical.  Si  es 
horizontal podrá  ir enterrada, empotrada o por superficie. 
Los registros secundarios irán en interiores de muros, en cajas de plástico o 
metálicas. 
La red  de  dispersión  interior,  que  va hasta los  PAU y la  instalación  interior,  irá  
empotrada por tubos de plástico o canaletas. 
La  línea RDSI se colocará una  distanciada 30  cm.  de  cables eléctricos de  220  V   
si la longitud es mayor  que  10 m. o 10 cm. si es menor,  distanciada 30 cm. de 
fluorescentes de neón  y 3 m. de motores eléctricos. El cruce  con una cable 
eléctrico se hará  a 90º. 
Las canalizaciones de telecomunicaciones se distanciarán de canalizaciones de 
servicio 10 cm. si van en paralelo y 3 cm. si se cruzan. 
En   cruces  entre   conducciones  de   telecomunicaciones  y  otros  servicios,  las  
primeras siempre quedarán por encima. 
Las rozas tendrán una anchura máxima del doble de la profundidad y se 
rellenarán con yeso de 50 cm. 
Se  colocarán  registros  de  enlace  en  intersecciones,  y cada 30  m.  si  la  
canalización  es empotrada o superficial, o 50 m. si es subterránea. 
Se  colocarán cajas de registro en cambios de sección y cada 12 m., accesibles y 
protegidas de agentes atmosféricos. Todos los materiales metálicos quedarán 
conectados a tierra. 
Los instaladores y las empresas instaladoras o de mantenimiento cumplirán las 
condiciones exigidas por el R.D. 244/2010. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Los  materiales  a  controlar  serán  las  arquetas  de   entrada  y  enlace,  
conductos,  tubos, canaletas  y  accesorios,  armarios  de   enlace,  registros  
principales,  secundarios  y  de terminación de la red y toma según RD 401/2003. 
Se  inspeccionará la puesta en obra  del equipo de captación, amplificación y 
distribución, de cajas  de  derivación  y toma,  las  fijaciones, anclajes,  
verticalidad,  dimensiones,  situación, penetración de tubos, conexiones, enrase de 
tapas con paramento... 
Una  vez  ejecutada  la  instalación se harán pruebas de  servicio: se hará  una  
comprobación de uso por toma,  de cada instalación telefónica, de  los niveles de 
calidad para  servicios de radiodifusión sonora y televisión; en  las instalaciones de  
antenas se hará  una  prueba por toma,  de requisitos eléctricos. Los resultados de 
ambas pruebas cumplirán lo establecido en el RD 401/2003, y se harán en 
presencia del instalador. En las instalaciones de  antenas se hará   también una  
prueba de  uso del  25  %  de  los  conductos,  comprobando que  se ha instalado 
hilo guía. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Verticalidad del mástil de antenas: 0,5 %. 
•  Enrase de tapa  con paramento: +-2 mm. 
• Dimensiones del hueco de la acometida en telefonía: +-3 mm. 
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• Penetración tubos de telefonía en cajas: -2 mm. 
• Situación armarios de registro secundario en telefonía: +-5 cm. 
•  Enrase de armarios de registro secundario con paramento: +-5 mm. 
• Situación de cajas de paso y de toma en telefonía: +-2 cm. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico 
especialista. 
La aparición de cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico 
especialista. Cada 6  meses o  después de  fuertes  vendavales,  el  usuario  
revisará  la  instalación  para detectar posibles anomalías. 
Cada 5 años, un técnico especialista realizará una  revisión general del sistema. 
 
2.8.7.  VENTILACIÓN  
Descripción Instalaciones   destinadas   a   la   expulsión   de   aire   viciado   del   
interior   de   los   locales   y renovación de aire del exterior en los mismos. 
Materiales 
• Redes de distribución: Tuberías y accesorios de chapa metálica de cobre  o 
acero, de fibra de  vidrio,  etc.  Los conductos  serán  lisos,  no  presentarán 
imperfecciones  interiores  ni exteriores,  rugosidades  ni  rebabas, estarán limpios,  
no  desprenderán fibras  ni  gases tóxicos,  no  permitirán  la  formación  de  
esporas ni  bacterias,  serán estancos al  aire  y al vapor  de  agua, no  propagarán 
el  fuego  y resistirán  los  esfuerzos  a  los  que  se vean sometidos. Los conductos 
de chapa se realizarán según UNE 100102:88. 
• Otros elementos: Como filtros, rejillas, aspiradores estáticos, ventiladores... 
Puesta en obra 
La  instalación  se  adaptará a  lo  dispuesto  en   la  Exigencia  "Calidad  del  aire  
interior" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico 
de la Edificación, a las norma  UNE correspondientes y a las Ordenanzas 
Municipales. 
La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en 
proyecto. Se procurará que los recorridos sean lo más cortos posible. 
Las aberturas de extracción se colocarán  a una distancia del techo  menor  de 10 
cm. 
Las aberturas de  ventilación directas con el exterior tendrán un diseño que  evite 
la entrada de   agua  en   caso  de   lluvia.  Todas  las  aberturas  al  exterior  
contarán  con   protección antipájaros. 
Los conductos deben tener  una sección uniforme, carecer de obstáculos, 
rebabas... y ser de difícil ensuciamiento. 
Los conductos de admisión contarán con registros de limpieza cada un máximo de 
10 m. 
Los conductos  de  extracción de  sistemas naturales han  de  ser verticales, en  el 
caso de híbridos se permitirán inclinaciones de 15 º 
Cuando  los  conductos sean  cerámicos  o  prefabricados  de   hormigón  se 
recibirán  con mortero  M-5a (1:6) evitando caídas de mortero  al interior y 
enrasando las juntas por ambas caras. 
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Las fijaciones de  los conductos serán sólidas de  forma que  no se produzcan 
vibraciones  y no  transmitan  tensiones  a  los  conductos. No  vibrará  ningún  
elemento  de  la  instalación, 
especial  cuidado  se prestará a la  maquinaria  susceptible  de  provocar  ruidos  o 
vibraciones molestas, quedando aislados los locales que  las alberguen y 
desolidarizados con elementos rígidos  o  estructurales  del  edificio.  Los  soportes   
de   fijación  para   conductos  estarán protegidos contra  la oxidación. 
El paso a  través de  forjados se realizará dejando una  holgura mínima de  20 mm.  
que  se rellenará de aislante térmico. 
Las uniones entre  tuberías convergentes se harán en "Y" y no en "T". Los cortes de 
tuberías se harán perpendiculares a eje y se limpiarán las rebabas.  Los doblados 
se harán de forma que no se retuerza ni aplaste la tubería. 
Las extractoras de  cocina contarán con  un sistema que  indique cuando hay que  
sustituir o limpiar el filtro de grasas y aceites. 
Las instalaciones mecánicas y híbridas dispondrán de dispositivos que  impidan la 
inversión del desplazamiento del aire en todos sus puntos. 
Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los 
elementos de regulación, control y accesorios, se limpiará su interior y se 
comprobará la estanquidad. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se   harán controles  de  la  puesta en  obra  en  cuanto a  la  situación  de  
elementos,  tipo, dimensiones, fijaciones, uniones, y calidad de los elementos y de 
la instalación. 
De  los  conductos se controlará  tipos  y secciones,  empalmes  y uniones,  la  
verticalidad  y aplomo, pasos por forjados y paramentos verticales, registros y 
sustentaciones. 
De otros elementos como rejillas, aireadores... se comprobará su posición, tipo, 
disposición, tamaño, protección al paso del agua exterior. 
Una  vez  terminada la instalación se harán pruebas de  servicio comprobando el 
caudal de entrada y salida. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Los conductos se medirán por metros lineales, y el resto de elementos por unidad 
terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 
Cada año se limpiarán conductos, aberturas, aspiradores y filtros. 
Cada 2 años se realizará una revisión del funcionamiento de los automatismos. 
Cada 5 años se realizará comprobación de estanquidad de conductos y de la 
funcionalidad de los aspiradores. 
 
2.8.8.  PROTECCIÓN contra INCENDIOS  
 
Descripción 
Instalaciones  para  detectar incendios,  dar  la  señal  de  alarma  y extinguirlos,  
con  el  fin de 
evitar que se produzcan o en caso de que se inicien, proteger a personas y 
materiales. 
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Materiales 
• Extintores portátiles 
• Bocas de incendio equipadas. 
• Hidrantes exteriores 
• Columna seca 
• Sistema de detección y alarma. 
• Rociadores de agua. 
• Instalación automática de extinción. 
Puesta en obra 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las 
instalaciones, así como   sus materiales,  componentes  y  equipos,  deben  cumplir  
lo  establecido  en  el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra  
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que  le sea de aplicación. La puesta en  
funcionamiento  de  las  instalaciones  requiere  la  presentación,  ante   el  órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 
instaladora al que  se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
Estarán terminados,  limpios  y  nivelados  los  paramentos a  los  que  se vayan   a  
fijar  los elementos de la instalación. 
La separación  mínima  entre  tuberías y entre  éstas  y elementos  eléctricos  será  
de  30  cm. Las canalizaciones se fijarán a los paramentos si son empotradas 
rellenando las rozas con mortero  o yeso, y mediante tacos o tornillos si van por la 
superficie. 
Si han  de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones 
entre  tubos serán roscadas y estancas, y se pintarán con  minio.  Si se hace 
reducción de  diámetro, se hará  excéntrica. 
Deben utilizarse  elementos  elásticos  y sistemas  antivibratorios  en  las  sujeciones  
o puntos de    contacto   que    produzcan   vibraciones    entre    las    instalaciones    
y   los    elementos constructivos. 
La distancia mínima entre  detectores y paramentos verticales será de 0,5 m, y la 
máxima no superará la mitad del lado del cuadrado que forman los detectores 
colocados. 
Los pulsadores manuales de alarma quedarán colocados en lugar visible y 
accesible. 
Los bloques  autónomos de  iluminación de  emergencia se colocarán a una  
altura del suelo de 2,10 m. 
Las  BIE quedarán colocadas  sobre un  soporte rígido,  en  lugar  accesible,  
alejadas  como máximo 5 m. de puertas de salida, y su centro  quedará a una 
altura del suelo de 1,5 m. 
Los  extintores  portátiles  se  colocarán  en   lugar  visible  (preferiblemente  bajo  
luz  de emergencia),  accesible,  cerca de  la  salida,  y la  parte  superior  del  
extintor  quedará a  una altura máxima de 1,70 m del suelo. 
Los  medios  de  protección  contra   incendios  de  utilización  manual  (extintores,  
bocas  de incendio,   pulsadores   manuales   de   alarma   y  dispositivos   de   
disparo   de   sistemas   de 
extinción)  se deben señalizar  mediante  señales  definidas  en  la  norma  UNE 
23033-1  cuyo tamaño sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 
m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre  10 y 
20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre  20 y 
30 m. 
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Las  señales  deben ser visibles  incluso  en  caso de  fallo  en  el  suministro  al  
alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de  emisión luminosa debe 
cumplir lo establecido en la norma  UNE 23035-4:1999. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Todos los  materiales  y elementos  de  la  instalación  tendrán marca AENOR  
además del preceptivo  marcado CE  en  aquellos  componentes que  disponen  
de  norma  armonizada  y han   cumplido  el  plazo  de  entrada  en  vigor  del  
marcado  CE  como   B.I.E.s,  extintores, rociadores o dispositivos de alarma y 
detección. 
Se  comprobará la colocación y tipo de  extintores, rociadores y detectores, las 
uniones y fijaciones de  todas las bocas de  columna seca y de  incendio, de  
tomas de  alimentación y equipo de  manguera, dimensiones de  elementos, la 
calidad de  todos los elementos y de  la instalación, y su adecuación al proyecto. 
Se   harán  pruebas  de  servicio  a  la  instalación:  se le  harán  pruebas  de  
estanquidad  y resistencia  mecánica  según  R.D.  1.942/1993  a  las  bocas  de   
incendio  equipadas  y  a columnas  secas;  se comprobará la  estanquidad  de  
conductos y accesorios  de  rociadores; se comprobará el correcto 
funcionamiento de la instalación de rociadores y detectores. 
La    instalación   será   realizada   por    un    instalador    homologado   que    
extenderá   el correspondiente certificado. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La modificación, cambio de uso, ampliación... se realizará por un técnico 
especialista. 
El mantenimiento de  la instalación de  protección contra  incendios, será 
realizada por  un técnico especialista. 
Anualmente,  se realizará  una  revisión  general  de  las  luminarias  para   detectar  
posibles deficiencias y si precisan sustitución de baterías, lámparas u otros 
elementos. 
Anualmente, el técnico revisará de los extintores y cada 5 años se realizará el 
timbrado. Anualmente,  el  técnico  revisará  los  BIEs   y  cada  5  años se  realizará  
una   prueba  de resistencia de la manguera sometiéndola a presiones de prueba 
de 15Kg/cm2. 
Anualmente, el técnico especialista revisará la red de detección y alarma. 
 
 
2.9. AISLAMIENTOS Descripción 
 
Estos  materiales   se  emplean   para   disminuir   las   pérdidas   térmicas,   la   
diferencia   de 
temperatura superficial  interior  de  paredes y ambiente  interior,  evitar  los  
fenómenos  de condensación  y dificultar  la  propagación  de  ruido,  a  través de  
cerramientos,  conductos, forjados, cubiertas, etc. 
Materiales 
• Aislamiento: 
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El  material  aislante  pueden ser de  fibras  minerales,  poliuretano,  poliestireno  
expandido, poliestireno extruido... pudiendo ser a su vez rígidos, semirrígidos o 
flexibles, y granulares, pastosos o pulverulentos. 
• Elementos de fijación: 
La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante 
elementos como perfiles, clavos, fleje de aluminio. 
Puesta en obra 
El fabricante de  materiales para  aislamiento acústico indicará en  el etiquetado 
la densidad aparente del  producto   y  el  coeficiente  de  absorción  acústica,  la  
conductividad  térmica, comportamiento frente al fuego y puede figurar también 
la resistencia a compresión, flexión y  choque  blando,  envejecimiento  ante   
humedad,  calor  y  radiaciones,  deformación  bajo carga, coeficiente de  
dilatación lineal, comportamiento frente a parásitos y frente a agentes químicos.  
Así mismo,  el  fabricante  indicará  en  la  documentación  técnica  de  sus 
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Se tomarán las precauciones necesarias para  que  los materiales no se deterioren 
durante el transporte ni almacenamiento en obra. 
Para la puesta en obra  del aislamiento se seguirán las indicaciones del fabricante, 
proyecto y dirección facultativa. La colocación de  materiales para  aislamiento 
térmico de  aparatos, equipos y conducciones se hará  de acuerdo con la UNE 
100171. 
La  superficie  sobre la  que  se aplique  estará limpia,  seca y sin  desperfectos  
tales  como fisuras,  resaltes  u  oquedades.  Deberá cubrir  toda   la  superficie  de  
forma  continua,  no quedarán imperfecciones como  huecos, grietas, espesor 
desigual, etc,  y no se producirán puentes   térmicos   o   acústicos,   para    lo   cual   
las   juntas   deberán   quedar   selladas correctamente. 
El  aislante  situado  en  la  cámara debe cubrir  toda  su superficie,  si  éste  no  
rellena  todo  el ancho de  la  cámara, debe fijarse  a  una  de  las  hojas,  para  
evitar  el  desplazamiento  del mismo dentro  de la cámara. 
El aislamiento se revestirá de forma que  quede protegido de rayos del sol y no se 
deteriore por los agentes climáticos. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El  fabricante  de   materiales  para   aislamiento  aportará  los  ensayos  de   
laboratorio  que determinen las cualidades de su producto. 
Los  materiales  se suministrarán  con  una   etiqueta  de  identificación.  No  será  
necesario realizar ensayos o comprobaciones de  aquellos materiales que  tengan 
sellos o marcas de calidad, que  garanticen el cumplimiento del Código Técnico 
de  la Edificación, documento básico de Ahorro de Energía. 
Se  harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se  
comprobará que  hayan sido colocados de forma correcta y de acuerdo con las 
indicaciones de proyecto y dirección  facultativa.  Se  comprobará también  que  
no  se produzcan puentes térmicos  ni acústicos, y la correcta ventilación de la 
cámara de aire. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie o longitud ejecutada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se  revisará  durante el  invierno  la  posible  aparición  de  condensaciones  
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superficiales  en puntos fríos, y en su caso, se dará  parte  a técnico especialista. 
Los aislamientos  que  quedan vistos  serán revisados  anualmente  comprobando 
su estado general, conservación del elemento protector  y posible aparición de 
humedades u hongos. 
 
FIBRAS MINERALES 
 
Contarán  con   sello  AENOR   y  EUCEB   y  dispondrán  de   marcado  CE   según  
norma armonizada  UNE  EN  13162   aportando  la  ficha  de   declaración  de   
conformidad  y  el certificado CE de  conformidad emitido por un organismo 
notificado y para  aislantes de  uso con  reglamentación  a  fuego  informe  de  
ensayo  inicial  de  tipo  expedido  por  laboratorio notificado. Se  especificará la 
clasificación de  reacción al fuego, la conductividad térmica, resistencia térmica y 
espesor. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
son: 
 

Material C
o
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e
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MV Lana 0 4 1 
 
Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos 
Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
 
POLIURETANO 
 
Tanto  los componentes como  las espumas de  poliuretano fabricadas "in situ" o en  
fábrica contarán con certificado de calidad reconocido y el fabricante las 
suministrará correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando 
la ficha de declaración de conformidad y el certificado CE de conformidad 
emitido por un organismo notificado. 
Los materiales  cumplirán  lo  especificado  en  la  norma  armonizada  EN 13165  y 
las  normas que lo desarrollan. 
Antes de  su aplicación deberá protegerse el soporte ante  la corrosión, y se 
aplicará una imprimación sobre materiales plásticos y metales ligeros. Se  tratarán 
las juntas de dilatación del soporte aplicando, por ejemplo, una banda de caucho 
sintético de 30 cm. de espesor, de forma que la unión entre  la junta y el 
aislamiento no sea solidaria. 
El  poliol  y  el  isocianato  se suministrarán  en   bidones  separados,  en   los  que   
vendrán indicadas la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento. 
El poliuretano deberá aplicarse por capas de 20 mm. de espesor máximo, con 
temperatura 
del producto  constante +-5 ºC,  con  vientos menores de  30 km/h (a no  ser que  
se utilicen pantallas protectoras) humedad relativa ambiente menor  del 80%, y 
temperatura del soporte mayor de 5º C. 
Las tolerancias máximas admisibles en  el espesor serán del -1 % en  volumen total 
o una variación en alguna medida de -75 % o -1 mm de espesor medio. 
Si  la  dirección  facultativa  lo  dispone  se  harán ensayos de  densidad  con  
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desviaciones máximas  admisibles  del  5%  del  valor  mínimo,  conductividad  
térmica  con  desviaciones máximas admisibles del 10  % del valor máximo y de  
tiempo de  crema y gelificación con desviaciones máximas del 10 %. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
son: 
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Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos 
Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
 
POLIESTIRENO EXPANDIDO 
Todos los poliestirenos expandidos suministrados a  la obra  contarán con  sello 
AENOR  y marcado CE aportando la ficha de  declaración de  conformidad y el 
certificado CE según la clasificación de reacción al fuego, la conductividad 
térmica, resistencia térmica y espesor. 
En su colocación se extremarán las precauciones para  que  la junta en placas sea 
mínima y el aislamiento no presente discontinuidades. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
son: 
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Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos 
Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
 
POLIESTIRENO EXTRUIDO 
 
Todos  los  poliestirenos  extruidos  suministrados  a  la  obra  contarán con  sello  
AENOR  y marcado CE aportando la ficha de  declaración de  conformidad y el 
certificado CE según la norma   armonizada  EN   13164    y  las  normas  que   lo  
desarrollan.  Se   especificará  la clasificación de reacción al fuego, la 
conductividad térmica, resistencia térmica y espesor. 
En su colocación se extremarán las precauciones para  que  la junta en placas sea 
mínima y el aislamiento no presente discontinuidades. 
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Para pegar el poliestireno se usarán resinas epoxi, látex de  polivinilo con cemento, 
o colas de contacto, no pudiendo utilizarse resinas de fenol. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
son: 
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XPS 0 3 1
Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos 
Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
 
2.10. IMPERMEABILIZACIÓN Descripción 
 
Se  incluyen en  este apartado los diferentes sistemas de  impermeabilización al 
margen del resto de  los elementos que  componen una  cubierta y que  se 
desarrollan en  el apartado correspondiente de este mismo pliego. 
Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia 
DB-HS-1 "Protección frente a  la humedad" desarrollada en  el Documento Básico 
de  Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 
Del  mismo,  los  materiales  y  su disposición  estarán de  acuerdo  con  lo  
señalado  en  el 
Catálogo de Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
En  la ejecución de  puntos singulares se respetarán las condiciones de  disposición 
de  las bandas de  refuerzo  y terminación, de  continuidad  y discontinuidad así 
como  cualquier  otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se 
prolongará 15 
Los pasatubos se dispondrán en  las impermeabilizaciones de  manera que  se 
garantice la estanquidad del elemento, así mismo permitan cierta holgura con  los 
tubos para  prevenir problemas por movimientos diferenciales. 
La ejecución de  esquinas y rincones se ejecutarán disponiendo de  una  banda 
de  refuerzo apropiada al sistema impermeabilizante. 
El  tratamiento  de  juntas  ha  de  ser apropiado  al  tipo  de  impermeabilización  
empleado, sellando con material compresible y compatible químicamente y 
reforzando adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el 
movimiento y garantice la estanquidad. 
 
LÁMINAS ASFÁLTICAS Descripción 
Láminas bituminosas utilizadas para  impedir el paso del agua y la formación de 
humedad en 
el interior de  los edificios. Pueden colocarse en  sistema monocapa o multicapa, 
con  o sin armadura. No resisten  los  rayos ultravioleta  por  lo  que  necesitan  una  
capa de  protección, que en ocasiones la lleva incorporada la propia lámina. 
Materiales 
• Láminas: 
Deben presentar un  aspecto uniforme y carecer de  defectos tales como  
agujeros, bordes desgarrados o no bien definidos, rotura,  grietas, protuberancias, 
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hendiduras, etc.  tal como determina la norma  EN 1850-1. 
Llevarán  al  menos en  una  de  sus caras un material  antiadherente  mineral  o 
plástico  para 
evitar su adherencia cuando las láminas estén enrolladas. 
El producto  se presentará en rollos protegidos para  evitar deterioros durante su 
transporte y almacenamiento. Cada rollo llevará una  etiqueta en la que  figure 
como  mínimo el nombre  y dirección del fabricante, designación del producto, 
nombre  comercial, longitud y anchuras nominales  en  m.,  masa nominal  por  m²,  
espesor nominal  en  mm.  (excepto en  láminas bituminosas  de   oxiasfalto   y  en   
las  de   oxiasfalto  modificado),  fecha  de   fabricación, condiciones  de  
almacenamiento,  marca  de  certificación  cuando  proceda  y  en  caso de 
láminas con armadura las siglas de éstas. 
Irán  acompañadas  del  certificado  de  conformidad  con  el  marcado  CE  
según la  norma armonizada UNE-EN 13.707  informando de las características 
técnicas pertinentes según la tabla ZA.1 de la citada norma. 
• Materiales de unión: 
Pegamentos bituminosos y adhesivos, utilizados para  unir láminas 
impermeabilizantes entre sí, con armaduras bituminosas o con el soporte.. 
• Material de sellado: 
Se aplica en las juntas para   asegurar la estanquidad. 
• Imprimaciones: 
Emulsiones asfálticas y pinturas bituminosas, que  se aplican sobre el soporte para  
mejorar la adherencia de la impermeabilización. Deben ser homogéneas y no 
mostrar separación de agua   ni   coagulación   del   betún    asfáltico   
emulsionado.   Si   sedimentan   durante   el almacenamiento, deben poder  
adquirir su condición primitiva mediante agitación moderada. 
En  el  envase  de   las  emulsiones  se indicarán  las  incompatibilidades  y  el  
intervalo  de 
temperaturas en que se han de aplicar. 
• Armaduras: 
Serán de  fibra de  vidrio, polietileno o poliéster.  Se  utilizan para  dar  resistencia  
mecánica a las impermeabilizaciones. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
son: 
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Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la 
Edificación. 
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos 
extraños que puedan suponer un  riesgo  de  punzonamiento.  La  imprimación  se 
aplicará  en  todas las zonas en las que la impermeabilización deba adherirse y en 
las zonas de los remates. 
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No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando esté nevando o exista 
nieve o hielo sobre la  cubierta,  cuando  llueva  o  la  cubierta  no  esté  
suficientemente  seca  según las especificaciones de producto, o cuando sople 
viento fuerte, cuando la temperatura ambiente no  se encuentre en  el  rango  
admitido  en  las  especificaciones  de  producto  o cuando sea menor  que 5 º C 
para  láminas de oxiasfalto y 0º C para  el resto. 
Con pendientes entre  5-15  % deberán de  colocarse adheridas al soportes y por 
encima de esta pendiente ha de disponer de fijación mecánica. Por debajo del 5 
% se pueden disponer láminas no adheridas con protección pesada. 
Las láminas empezarán a  colocarse por  la parte  más baja del faldón, y se 
realizarán los solapos  señalados  en  las  especificaciones  de  producto   y en  
todo  caso de  8  cm.  como mínimo. Se  colocarán en  perpendicular a la línea de  
máxima pendiente. En caso de  que  la impermeabilización  sea  multicapa,  los  
solapos  de   las  láminas  quedarán  desplazados respecto a  los  de  la  capa 
situada  inmediatamente  debajo.  En  el  sistema  adherido,  las láminas se 
colocarán sobre una  imprimación evitando la formación de  bolsas de  aire,  y en 
su caso, las diferentes capas quedarán totalmente adheridas entre  sí. En  el 
sistema no adherido  la  lámina  debe  soldarse  únicamente  en   los  solapos  y  en   
los  perímetros  y elementos singulares como sumideros, chimeneas, etc. 
No  podrán ponerse  en  contacto materiales  a  base de  betunes asfálticos  y 
másticos  de alquitrán  modificado:  oxiasfalto  o  láminas  de  oxiasfalto  con  
láminas  de  betún  plastómero que no sean específicamente compatibles con 
aquellas; láminas impermeabilizantes bituminosas con petróleos, aceites, grasas, 
disolventes en general y especialmente con sus disolventes  específicos;  
alquitranes  con  betunes o  poliestireno  o  cualquier  otro  tipo  de material 
incompatible químicamente. 
El producto  acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos 
tales como agujeros,   bordes  desgarrados  o   no   bien   definidos,   roturas,  
grietas,   protuberancias, hendiduras, etc. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Todas las láminas empleadas dispondrán de certificado de calidad reconocido 
recibiéndose en  obra  con  certificado  del  fabricante  que  garantice  el  
cumplimiento  de  la  normativa  y dispone  de   dichos  distintivos.  Si  el  producto   
posee  marcas, sellos,  certificaciones  de conformidad u otros distintivos de  
calidad voluntarios reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, la 
dirección facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la 
identificación del material cuando éste llegue a obra. 
Si  la  dirección  facultativa  lo  considera  conveniente  se harán ensayos de  
acuerdo con  las UNE  correspondientes,  de   composición,  de   dimensiones,  
masa  por   unidad  de   área, resistencia  al  calor  y  a   tracción,  pérdida  por   
calentamiento,  doblado  y  desdoblado, alargamiento de  rotura,  estabilidad 
dimensional, plegabilidad, absorción de  agua, dureza Shore A y envejecimiento 
artificial acelerado. 
Se  comprobará que  la  ejecución  de  la  obra  se ajusta  al  proyecto   de  
ejecución  y  a  la Exigencia  "Protección  frente  a  la  humedad"  desarrollada  en   
el  Documento  Básico  de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, en 
cuanto a pendientes, estado del soporte de la impermeabilización, colocación de 
las láminas y de la protección. 
La dirección facultativa puede exigir la realización de  una  prueba de  servicio de  
la cubierta consistente  en  la  inundación  hasta un  nivel  de  5  cm,  
aproximadamente,  por  debajo  del punto  más alto de  la entrega más baja de  
la impermeabilización en  paramentos y teniendo  en cuenta que la carga de 
agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta. 
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La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como 
mínimo. Los desagües deben obturarse mediante un sistema que  permita evacuar 
el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para  mantener éste. 
En  las  cubiertas  en  las  que  no  sea posible  la  inundación  debe procederse a  
un  riego continuo de la cubierta durante 48 horas. 
Tolerancias máximas admisibles: 
• Diferencias  entre  la anchura efectiva  y la  nominal:  +-1,5  % en  láminas  con  
armadura de película de polietileno o de poliéster y +-1% en el resto. 
•  Espesor de lámina extruida de betún  modificado con polímeros: +-0,2 mm. 
•  Masa de lámina extruida de betún  modificado con polímeros: +-0,2 kg/m² 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No   se  perforará   la   impermeabilización   sin   el   consentimiento   previo   de   un   
técnico especialista y en su caso se reparará inmediatamente por personal 
cualificado. 
La  modificación  de  cargas o  los  materiales  en  contacto con  la  
impermeabilización  será consultada a un técnico con el fin de evitar 
incompatibilidades. 
En láminas vistas se comprobará anualmente el estado del elemento protector. 
PINTURAS Descripción 
Pinturas utilizadas para  impedir el paso del agua y la formación de humedad en el 
interior de los edificios. 
Materiales 
• Pinturas sintéticas de resinas. 
• Pinturas de polímeros acrílicos. 
• Pintura de caucho acrílico y resinas acrílicas. 
• Pinturas bituminosas: 
Breas, asfaltos o alquitranes más disolventes, y resinas especiales. No quedarán 
expuestas al sol y al aire durante mucho  tiempo, para  evitar la pérdida de sus 
propiedades. 
Puesta en obra 
Todas las pinturas empleadas en  impermeabilización deberán cumplir las 
características físicas  y  químicas  establecidas  en   UNE  104236,  contarán  con   
certificado  de   calidad reconocido,  llevarán  indicados  en  el  envase el  tipo,  
nombre   del  fabricante,  rendimiento, incompatibilidades y temperatura  de 
aplicación. 
Para la  puesta en  obra  se seguirán  las  indicaciones  del  fabricante,  proyecto   
y dirección facultativa. Se respetará escrupulosamente el mínimo y máximo 
espesor recomendado. Deberá aplicarse con las condiciones climatológicas 
adecuadas indicadas por el fabricante y en ningún caso por debajo de lo 5º ni por 
encima de los 35º, sobre soporte limpio, seco, sin restos de grasa y sin 
irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si  la  dirección  facultativa  lo  considera  conveniente  se harán ensayos según 
norma  UNE 104281   (1),  exigiéndosele   la   determinación   del   punto   de   
reblandecimiento   anillo-bola, penetración, índice de penetración, ductilidad a 25 
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ºC y espesor. 
La dirección facultativa puede exigir la realización de  una  prueba de  servicio de  
la cubierta consistente  en  la  inundación  hasta un  nivel  de  5  cm,  
aproximadamente,  por  debajo  del punto  más alto de  la entrega más baja de  
la impermeabilización en  paramentos y teniendo en cuenta que la carga de 
agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta. 
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como 
mínimo. Los desagües deben obturarse mediante un sistema que  permita evacuar 
el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para  mantener éste. 
En las cubiertas en  las que  no sea posible la inundación o el tipo de  pintura no 
permita tal ensayo debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 
horas. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No   se  perforará   la   impermeabilización   sin   el   consentimiento   previo   de   un   
técnico especialista y en su caso se reparará inmediatamente por personal 
cualificado. 
La  modificación  de  cargas o  los  materiales  en  contacto con  la  
impermeabilización  será consultada a un técnico con el fin de evitar 
incompatibilidades. 
En  impermeabilizaciones  vistas  se realizará  mantenimiento  con   jabón  neutro   
evitando productos que dañen la pintura. 
Anualmente se inspeccionará su estado y cada 3 años se revisará por técnico 
especialista. 
 
2.11. CUBIERTAS PLANAS 
 
Descripción 
Elemento  estructural  constituido  por  varias  capas que  sirven  como  protección  
del  edificio, con  pendientes  de  entre   1  %  y 5  %  para   permitir  la  evacuación  
del  agua. Pueden ser transitables o no transitables, ajardinadas, ventiladas o no 
ventiladas, invertidas o convencionales. 
Materiales 
• Formación de pendientes: 
Puede hacerse  mediante  mortero,   hormigón  celular,  con  hormigón  de  áridos  
ligeros  o mediante tableros cerámicos o  ladrillos huecos apoyados sobre tabiques 
de  ladrillo o  de piezas prefabricas. 
• Barrera de vapor: 
Puede ser de  altas prestaciones realizando una  membrana impermeable, como  
sería una lámina  de  oxiasfalto,  de  PVC,  o de  EPDM...  o puede ser de  bajas  
prestaciones  como  lo sería un film de polietileno o similar. Se  dispondrá siempre 
que  se prevean condensaciones según los cálculos especificados en  la sección 
HE1  del Documento Básico de  Ahorro  de Energía del Código Técnico de la 
Edificación. 
• Impermeabilización: 
Capa bituminosa, de  PVC, de  caucho EPDM o pinturas impermeabilizantes. Se  
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atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego. 
• Capa separadora: 
Geotextiles  o  film  de   polietileno  que   se colocará  para   que   no  entren  en   
contacto  el aislamiento  y  la  membrana  impermeabilizante  cuando estos  sean  
incompatibles  o  para evitar el punzonamiento. 
• Producto antirraíces: 
En cubiertas ajardinadas con efectos repelentes de las raíces. 
• Capa drenante: 
A base de grava  seca y limpia o áridos ligeros. 
• Tierra de plantación: 
Constituida  por  tierra  vegetal  apta  para  jardines,  pudiendo  adicionarse  para  
reducir  peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido en bolas o 
vermiculita. 
• Aislamiento térmico: 
todo  caso se atenderá a lo  dispuesto en  el apartado correspondiente de  este  
pliego  y a la sección  HE1  del  Documento  Básico  de   Ahorro  de   Energía  del  
Código  Técnico  de   la Edificación. 
• Protección: 
Podrá  ser  de   grava   de   canto   rodado  o  de   machaqueo  en   cubiertas  no   
transitables empleando  un  tamaño de  árido  de  entre   16-32  mm.,  tierra  
vegetal  en  las  ajardinadas, pavimentos en las transitables, hormigón o asfalto en 
las rodadas. 
• Másticos y sellantes: 
Para relleno de  juntas de  dilatación o de  otro tipo. Serán masillas de  poliuretano, 
silicona, resinas acrílicas o masillas asfálticas. 
Puesta en obra 
Se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la 
Edificación. 
No  se trabajará en  la cubierta en  condiciones climáticas adversas como  fuertes 
vientos, temperaturas inferiores a 5º C o superiores a 35 º C, lluvias, nevadas o 
niebla intensa. 
El espesor de la capa de regularización de mortero  de cemento, será de mínimo 
15 mm. 
La capa impermeabilizante y la de aislamiento se colocarán según las 
indicaciones descritas en su apartado específico de este pliego. 
En  la ejecución de  puntos singulares se respetarán las condiciones de  disposición 
de  las bandas de  refuerzo  y terminación, de  continuidad  y discontinuidad así 
como  cualquier  otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
Los  pasatubos  deberán  ser  estancos  y  suficientemente  flexibles   para    
absorber  los movimientos previstos. 
En  los encuentros de  cubiertas planas con  el paramento vertical la 
impermeabilización se prolongará mínimo 20 cm. por encima de la protección de 
cubierta. 
El remate superior de  la impermeabilización en  el encuentro con  paramentos 
verticales se realizará mediante roza  en la que  insertará la impermeabilización, 
retranqueando la fachada en  la  zona   impermeabilizada  o  situando  un  perfil  
inalterable  que  permita  el  sellado  del mismo contra  el paramento. 
La ejecución de  esquinas y rincones se  realizará disponiendo de  una  banda de  
refuerzo apropiada al sistema impermeabilizante. 
Se  respetarán las juntas estructurales y de  dilatación del edificio en  todas las 
capas de  la cubierta y el tratamiento de  estanquidad ha  de  ser apropiado al 
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tipo de  impermeabilización empleado, sellando con material compresible y 
compatible químicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante 
con un sistema que  permita el movimiento y garantice la estanquidad. 
Los   sumideros   serán  piezas   prefabricadas   de   material   compatible   con   el   
tipo   de impermeabilización y dispondrá de  un  ala de  mínimo 10  cm.  de  
anchura. Se  cuidará de rebajar el soporte a  su alrededor para  que  no se 
estanque el agua. Impedirán el paso de materiales sólidos, sobresaldrán por  
encima de  la capa de  formación de  pendiente y se separarán 0,5 m. de 
paramentos verticales y elementos sobresalientes. 
Se  dispondrán rebosaderos en cubiertas planas delimitadas por paramento 
vertical en  todo su  perímetro cuando dispongan  de  una  sola  bajante,  cuando 
aún  disponiendo  de  más bajantes en caso de obturación de una  de ellas no 
evacuará el agua por las otras o cuando la obturación de  un  sumidero pueda 
acumular tal cantidad de  agua que  comprometa la seguridad estructural. 
En impermeabilizaciones no vistas, se colocará una  capa separadora que  evite el 
contacto con  materiales incompatibles y para  evitar punzonamientos y 
adherencias. Si hay  capa de grava,  la  capa separadora se alargará  de  forma  
que  sobresalga  por encima  de  ésta  en  el encuentro con paramentos verticales 
y con los elementos singulares. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Los materiales utilizados llevarán certificado de calidad reconocido, y se les harán 
ensayos según normas UNE cuando así lo disponga la dirección facultativa. 
Se  harán controles según distintos tipos de  cubierta de:  solapo de  membrana 
impermeabilizante  en  encuentro con  sumidero  y en  encuentro con  paramento; 
relleno  de secado, planeidad y pendiente de la capa de pendientes, disposición 
de las capas y espesor de  la capa de  mortero  sobre la membrana, aplicación 
del producto  antirraíces; colocación, espesor de la capa y tamaño de la grava,  
espesor de la capa filtrante de arena, espesor de la mezcla de  tierra vegetal para  
plantación; tipo, colocación y disposición de  la barrera de vapor;  ejecución  de  
maestras y tabiquillos;  espesor de  la  capa de  aislamiento  térmico; colocación  y 
dimensión del canalón, chimenea de  aireación,  ventilación en  faldón sobre 
tabiquillos, refuerzo de membrana en encuentros. 
Se hará  un prueba de servicio comprobando la estanquidad y desagüe de la 
cubierta, según NTE-Q. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Planeidad de la capa de mortero:  0,5 cm por 2 m 
• Pendiente de la capa de pendiente: +- 0,5 % en total y en zonas puntuales. 
•  Espesor de las capas de mortero:  +- 2 cm. en la de regularización, +- 1 cm. en 
pendientes y protección de impermeabilización. 
•  Espesor cada drenante: +- 3 cm. 
• Solape impermeabilización en paramentos verticales: +- 2 cm. 
• Secado solera: 5% +- 2 % 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se   evitarán  cargas  puntuales.  Se   establecerán  de   zonas  de   paso  en   
cubiertas  no transitables.  En  cubiertas  ajardinadas  se plantarán  exclusivamente  
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vegetación  de   raíz compatible.  En  la  colocación  de   antenas,  mástiles  o  
similares  se ha   de   extremar  la precaución en no perforar la impermeabilización. 
Ante copiosas  nevadas se ha  de  prevenir  que  no se supere la  altura  hasta la  
que  llega  la impermeabilización en los paramentos verticales. 
Se  realizará limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o 
viento y 
2 veces durante el otoño. 
Anualmente se comprobará el estado de las juntas y cubierta en general. 
En cubiertas con protección de grava  se realizará la recolocación de la misma 1 
vez al año. Cada 3 años se realizará  una  revisión  completa  de  la  
impermeabilización  y de  los  puntos singulares sustituyendo la impermeabilización 
si está degradada. 
 
2.12. CUBIERTAS DE CHAPA DE ACERO 
 
DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Formación de cubiertas con pendiente, mediante planchas nervadas de acero, 
colocadas con fijaciones mecánicas, de una plancha o de dos con aislamiento de fibra 
de vidrio, y separadores con perfiles omega (sándwich in situ).  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo de los ejes de las pendientes  
- Colocación de las planchas metálicas mediante fijaciones mecánicas  
- Ejecución de las juntas entre planchas  
- Comprobación de la estanqueidad  
- Replanteo de los perfiles omega (sandwich in situ)  
- Fijación de los perfiles omega y del aislamiento de fibra de vidrio (sandwich in situ)  
- Colocación de las planchas metálicas mediante fijaciones mecánicas (sandwich in 
situ)  
- Ejecución de las juntas entre planchas (sandwich in situ)  
- Comprobación de la estanqueidad (sandwich in situ)  
 
CONDICIONES GENERALES:  
La plancha no debe tener golpes, ni defectos superficiales.  
Los cortes de las planchas serán rectos y estarán pulidos.  
Se respetarán las juntas estructurales.  
Las piezas quedarán fijadas sólidamente al soporte.  
El conjunto de los elementos colocados será estanco.  
Las planchas quedarán alineadas longitudinalmente en la dirección de la pendiente.  
Las piezas solaparán entre ellas y sobre las piezas del faldón.  
El solapo entre las piezas será el necesario, en función de la pendiente del soporte y las 
condiciones del entorno (zona eólica, tormentas, altitud topográfica, etc.).  
La plancha se fijará mediante tornillos autorroscantes de acero cadmiado o 
galvanizado, tornillos con rosca cortante o remaches de acero cadmiado, de aluminio o 
de acero inoxidable.  
Las fijaciones estarán en la zona superior de los nervios, y tendrán arandelas de 
estanqueidad.  
Solape entre planchas:  
- Sobre la plancha inferior en el sentido de la pendiente: 15 -20 cm  
- Sobre la plancha lateral: >= un nervio entero  
Vuelo de las planchas:  
- En la zona del alero: >= 5 cm; <= 35 cm  
- En los laterales: >= 5 cm; <= un nervio  
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Solape entre las piezas y las lima hoyas: >= 5 cm  
Separación de las piezas de los dos faldones en las lima hoyas: >= 20 cm  
Distancia entre puntos de fijación a los puntos singulares:  
- Correas intermedias y de lima hoya: <= 333 mm  
- Correas de alero y cumbrera: <= 250 mm  
Distancia entre anillas de seguridad: <= radio 5 mt  
 
PLANCHA FIJADA CON TORNILLOS:  
Los tornillos se colocarán en la zona superior o inferior de los nervios.  
La plancha se debe fijar con tornillos autoroscados de acero cadmiado o galvanizado, 
tornillos con rosca cortante o remates de acero cadmiado, de aluminio o de acero 
inoxidable  
Los tornillos llevarán volanderas de estanqueidad.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50 km/h. En estos supuestos 
se asegurará la estabilidad de la cubierta hecha.  
Si la altura de caída es superior a 2 m se trabajará con cinturón de seguridad.  
Se evitará el contacto directo de la plancha de acero galvanizado con el yeso, los 
morteros de cal y de cemento pórtland frescos y con las maderas duras (roble, castaño, 
etc.), el acero no protegido a la corrosión y con el agua que previamente ha estado en 
contacto con el cobre.  
En el supuesto de querer pintar la plancha de acero galvanizado, estas llevarán una 
protección previa de pintura.  
El pintado se debe aplicar sobre superficies limpias.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.  
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios 
siguientes:  
- Huecos <= 1 m2: No se deducen  
- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Sin carácter limitativo, los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual del material antes de la su colocación, rechazando las piezas que 
presenten daños debidos al transporte.  
- Replanteo de los ejes de las pendientes y de las planchas y soportes.  
- Limpieza y repaso del soporte.  
- Inspección visual del procedimiento de ejecución, con especial atención a las 
sujeciones y solapes.  
- Comprobación de la geometría de la cubierta y del solape entre las piezas.  
- Comprobación de los ejes de las pendientes de la cubierta.  
 



  CDR arquitectura 
 

 
 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PLIEGO DE CONDICIONES 
 Regeneración urbana fase I, ARU 29 de Octubre (Lote I) Página 92 de 115 

 
 
 
 
 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Los puntos de control más destacables son los siguientes:  
- Inspección visual de la unidad acabada. Pruebas finales de estanqueidad.  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se harán según las indicaciones de la DF.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  
No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
defectos de ejecución. 
2.13 CUBIERTAS DE TEJA 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS CONJUNTOS DE PARTIDAS DE OBRA EJECUTADOS 
 
Formación de cubierta inclinada mediante la colocación de una capa de protección 
de piezas apoyadas sobre un soporte con interposición de aislamiento térmico.  
Se han considerado los revestimientos de cubierta siguientes:  
- Teja de cerámica  
- Teja de mortero de cemento  
- Losa de pizarra  
Se han considerado los soportes siguientes:  
- Tabiques conejeros con solera  
- Viguetas de hormigón con solera  
- Forjado inclinado  
- Estructura ligera  
- Entarimado de tableros de madera con aislamiento intermedio (panel sandwitch)  
- Chapa de acero grecada lacada-galvanizada con membrana superior 
impermeabilizante semirrígida y teja apoyada 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Cubierta con cámara de aire y tejas fijadas con mortero:  
- Replanteo de las pendientes  
- Formación de pendientes: Ejecución de los tabiques conejeros con ladrillos tomados 
con mortero  
- Colocación del aislamiento térmico entre tabiques  
- Ejecución de la solera apoyada sobre los tabiques  
- Ejecución de la capa de protección de mortero, en su caso  
- Replanteo de los ejes de las pendientes  
- Colocación de la capa de protección con las piezas tomadas con mortero  
Cubierta con viguetas y capa de protección de piezas tomadas con mortero o sin 
adherir:  
- Formación de pendientes: Colocación de las viguetas  
- Ejecución de la solera apoyada sobre las viguetas  
- Colocación del aislamiento térmico  
- Replanteo de los ejes de las pendientes  
- Colocación de la capa de protección  
Cubierta sobre forjado inclinado y capa de protección con piezas tomadas con mortero 
o con fijaciones mecánicas:  
- Colocación del aislamiento térmico  
- Colocación del enlatado, en su caso  
- Replanteo de los ejes de las pendientes  
- Colocación de la capa de protección  
Cubierta con estructura ligera, aislamiento placa ondulada y teja adherida o sin adherir:  
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- Formación de pendientes con la estructura ligera  
- Colocación de la placa ondulada  
- Colocación del aislamiento térmico  
- Colocación de la teja  
Cubierta con entarimado de panel sandwitch, placa conformada bituminosa y teja 
adherida con mortero:  
- Preparación de los paneles (cortes, etc)  
- Fijación de los paneles a la estructura  
- Sellado de las juntas entre paneles  
- Fijación de las placas conformadas  
- Colocación de la teja  
 
CONDICIONES GENERALES:  
La pendiente de la cubierta será la indicada en la Documentación Técnica, o a falta de 
ésta, la indicada por la DF.  
La cubierta será estanca al agua procedente de precipitaciones atmosféricas y evitará 
la aparición de humedad debida a condensaciones.  
Los diferentes elementos que conforman la unidad de obra formarán un conjunto 
estable y resistente.  
Si se utilizan piezas de color uniforme (rojo, paja, marrón o gris), el conjunto tendrá un 
color uniforme.  
Las lima tesas y las lima hoyas quedarán alineadas longitudinalmente.  
El solapo entre las piezas de la capa de protección será el necesario para cumplir con la 
exigencia básica, en función de la pendiente del soporte y las condiciones del entorno 
(zona eólica, tormentas, altitud topográfica, etc.)  
El aislamiento será continuo y cubrirá la totalidad de la superficie a aislar, sin que se 
produzcan puentes térmicos.  
Las piezas de la primera hilada, en los tejados de pizarra o teja, quedarán con la misma 
pendiente que el resto de hiladas, con el fin de evitar la filtración de agua a través en la 
unión con el paramento, si es necesario se realizará un recalce en el borde del asiento 
de las piezas  
Las piezas de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera o limahoya, 
quedarán fijadas.  
En el encuentro con elementos pasantes, la parte superior del faldón quedará de forma 
que el agua se desvíe hacia ambos lados del elemento.  
Pendiente mínima de la cubierta sin capa de impermeabilización:  
- Teja curva: >= 26%  
- Teja mixta y plana monocanal: >= 30%  
- Teja plana marsellesa o alicantina: >= 40%  
- Teja plana con encaje: >= 50%  
- Pizarra: >= 60%  
Vuelo de las piezas del alero: >= 5 cm; < media pieza  
Vuelo de las piezas en el borde lateral: >= 5 cm  
Solape entre las piezas y las lima hoyas: >= 5 cm  
Solape de las piezas de la cumbrera sobre los faldones: >= 5 cm  
Separación de las piezas de los dos faldones en las lima hoyas: >= 20 cm  
Tolerancias de ejecución:  
- Niveles: ± 10 mm  
- Pendientes: ± 0,5%  
- Paralelismo entre dos hiladas consecutivas: ± 10 mm  
- Paralelismo entre las hiladas y la línea del alero: ± 100 mm  
- Alineación entre dos piezas consecutivas: ± 5 mm  
- Alineación de la hilada: ± 10 mm  
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(En el caso del proyecto, puesto que la teja es simplemente un recubrimiento y no 
desempeña labores de impermeabilización, las pendidente podrán ser menores). 
 
CUBIERTA DE TEJA PLANA CERÁMICA:  
Las hileras de tejas quedarán colocadas a rompejunta en la dirección de la pendiente y 
alineadas en la otra dirección.  
Las tejas solaparán dentro de su encaje.  
 
ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO:  
Las tejas quedarán, ensambladas con mortero por los encajes del extremo superior.  
 
CUBIERTA CON CÁMARA DE AIRE:  
La cámara de aire ventilada de situará en el lado exterior del aislamiento.  
Estará limpia, libre de elementos que puedan impedir la correcta ventilación (cascotes, 
rebabas de mortero, etc.).  
Dispondrá de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantice la ventilación 
cruzada.  
Área efectiva total de las aberturas (Ss (cm2)/Superficie de cubierta (m2)): > 3; < 30  
 
CUBIERTA CON ENTARIMADO DE PANEL SANDWITCH Y PLACA CONFORMADA:  
La placa conformada bituminosa acabará a 5 cm de la cumbrera para garantizar una 
correcta ventilación desde el alero hasta la cumbrera y evitar la formación de 
condensaciones.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Se pararán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, llueva o 
las temperaturas no se encuentren dentro de los límites de 5ºC y 40ºC. Si una vez 
realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes 
hechas.  
El soporte estará limpio.  
Si se utilizan tejas procedentes de recuperación, antes de colocarlas se comprobará que 
cumplan las condiciones funcionales y de calidad exigibles para su correcto 
funcionamiento:  
- No tendrán deformaciones, desconchados u otros defectos visibles  
- No tendrán grietas o fisuras que puedan comprometer su función  
- No tendrán exfoliaciones o laminaciones que puedan debilitar la resistencia de la pieza  
- Estarán limpias de restos de mortero o de otros materiales que tuviese adheridos en 
origen, que puedan impedir la fijación al soporte y el solape con el resto de tejas  
- Las medidas y forma de las tejas de recuperación, serán compatibles con el resto de 
tejas utilizadas, de forma que se puedan colocar con los solapes y las alineaciones 
previstas  
El orden de ejecución de las tareas será el indicado en el primer apartado, donde se 
enumeran las operaciones incluidas en la unidad de obra.  
Cada operación que configura la unidad de obra cumplirá su pliego de condiciones.  
Después de ejecutar cada una de las operaciones que configuran la unidad de obra, y 
antes de hacer una operación que oculte el resultado de ésta, se permitirá que la DF 
verifique que se cumple el pliego de condiciones de la operación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida en proyección horizontal, de acuerdo con las especificaciones 
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de la DT.  
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los 
siguientes criterios:  
- Huecos <= 1 m2: No se deducen  
- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%  
Estos criterios incluyen el acabado de los encuentros perimetrales, utilizando, si es 
necesario, materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que 
presenten daños debidos al transporte  
- Inspección visual del procedimiento de ejecución, con especial atención a las 
sujeciones, y a la alineación longitudinal y transversal de las piezas.  
- Comprobación de la geometría de la cubierta y del solapamiento entre las piezas  
- Comprobación de los ejes de los pendientes de la cubierta  
- Inspección visual de la unidad acabada. Pruebas finales de estanqueidad  
 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Los controles se harán según las indicaciones de la DF.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.  
No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los 
defectos de ejecución. 
 
 
2.14 REVESTIMIENTOS 
 
1.  PARAMENTOS REVOCOS  y ENFOSCADOS 
Descripción 
Revestimientos  continuos,  aplicados  sobre paramentos  interiores  o exteriores,  
de  mortero de cemento, de cal, mixto cemento-cal o de resinas sintéticas. 
Materiales 
• Mortero: 
El aglomerante empleado podrá  ser cemento o mixto con cal. 
Cemento: cumplirán  las  especificaciones  dispuestas  en  el  RC-08  y normas 
armonizadas 
UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1 
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en 
la RC-08. Irán  acompañados  del  certificado  de   conformidad  con   el  
marcado  CE  por  organismo notificado y la declaración del fabricante CE de 
conformidad. cerrados  en   que   fue   expedido.   No   llegará   a   obra   u   otras  
instalaciones   de   uso, excesivamente  caliente.  Se  almacenará  en  sitio  
ventilado  y defendido  de  la  intemperie, humedad del suelo y paredes. 
Preferentemente se emplearán cementos para  albañilería pudiendo con la 
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aprobación de la dirección de obra emplear otros cementos comunes a 
excepción del CEM I y CEM II/A. Pueden emplearse arenas naturales procedentes 
de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de  ellas. El suministrador 
deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para  ello 
cada carga irá acompañada por hoja de suministro que  estará en todo momento 
a disposición de  la Dirección de  la Obra,  en  la que  figuren la declaración de 
conformidad del producto  según este marcado. Los áridos deberán cumplir las 
condiciones físico-químicas,   físico-mecánicas,   de   granulometría   y   forma   
indicadas   en   la   norma armonizada UNE-EN 13139. 
Se  admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso 
de duda,  el agua cumplirá  los  mismos requisitos  dispuestos  en  el artículo 27  de  
la EHE-08  para   el empleo de  agua para  el hormigón. Se  prohíbe  el uso de  
aguas de  mar  o salinas  análogas para  el amasado o curado. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente 
etiquetado y dispondrá  de   marcado  CE  aportando  la  ficha  de   declaración  
de   conformidad  a  dicho marcado y certificado de control de producción en 
fábrica todo ello según norma  armonizada 
UNE-EN   934-3.    La   Dirección   Facultativa   deberá   autorizar   su  utilización   y   
en   su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el 
fabricante. 
Las  mezclas  preparadas,  envasadas  o  a  granel  llevarán  el  nombre   del  
fabricante,  la cantidad de agua a añadir para  obtener las resistencias deseadas 
y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma  armonizada UNE-EN 998-1. 
Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero  CS de resistencia II a IV y 
absorción W0. Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero  CS  de resistencia 
III a IV y absorción W0 los pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y 
viento elevados. 
• Juntas: 
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 
• Refuerzo: 
Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
son: 
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Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá 
al menos 3 plantas de estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y 
funcionará la evacuación de aguas si es exterior. 
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa 
y húmeda. Se  amasará exclusivamente la cantidad de  mortero  necesario y no  
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se podrá  añadir agua después de  su amasado. Si la superficie es de  acero, 
primero se cubrirá con  cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con 
temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, 
extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté 
Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero  a distancias 
máximas de 1  m.  en  cada paño,   en  esquinas, perímetro del techo   y huecos 
aplicando entre  ellas el mortero  por capas hasta conseguir  el  espesor que  será 
de  un máximo de  2 cm. por capa. En los encuentros de  fachada y techo  se 
enfoscará el techo  en  primer lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o 
diferentes materiales se colocará tela de  refuerzo, tensada y fijada, con solapes 
mínimos de 10 cm a cada lado. 
Antes  del  fraguado  del  enfoscado  se le  dará   un  acabado  rugoso, fratasado  
o  bruñido, dependiendo del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él. 
Una  vez  fraguado  el  enfoscado  se procederá al  revoco.  Si  es de  mortero  de  
cemento se aplicará con llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de  8 
mm. Si es de  mortero  de cal, se aplicará en  dos capas con fratás, hasta 
conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero  de resinas, se dividirá la 
superficie en paños no superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se 
prevean cortes que se despegarán un vez endurecido el mortero, 
y el espesor mínimo del revoco  será 1 mm. 
En  el caso de  paramentos verticales con  bandas elásticas perimetrales para  
potenciar el aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre  el enfoscado 
de  la hoja que  lleva bandas elásticas y el del techo  en su encuentro con el 
forjado superior. 
El revoco  sobre superficies horizontales se reforzará con  malla metálica y se 
anclará al forjado. Se  respetarán las juntas estructurales. Se  evitarán golpes o 
vibraciones durante el fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una  vez 
trascurridas 24 h de  su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta que el 
mortero  haya  fraguado. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si  el  cemento  y  la  cal  disponen  de   distintivo  de   calidad  reconocido  
oficialmente  se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, 
de  otro  modo  la dirección facultativa  podrá   requerir  la  realización  de  
ensayos. Para  el  cemento  de  resistencia  a compresión, tiempos de fraguado, 
expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre,  cloruros,  sulfuros,  
óxido  de  aluminio  y puzolanidad,  según RC-08  y para  la  cal  se harán ensayos 
químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
En  aguas no  potables  sin  experiencias  previas  se realizarán  ensayos de  
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de  
carbono y sustancias orgánicas solubles en éter  indicadas en el artículo 27 de la 
EHE-08. 
Se  comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas 
realizando ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que  pasan por el 
tamiz 0,08 según EHE-08,  si no disponen de certificado de calidad reconocido. 
De  los  morteros preparados  en  obra  se comprobará el  tipo,  dosificación  y se 
realizarán ensayos  de   resistencia  mecánica  y  consistencia  con   Cono   de   
Abrams.  Los  morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el 
tipo y distintivos de calidad. 
Cada 100  m² se hará  un control  de  la  ejecución  comprobando la  preparación  
del  soporte, dosificación    del    mortero,    espesor,   acabado,   planeidad,    
horizontalidad,    verticalidad, disposición de los materiales, adherencia al soporte, 
juntas y uniones con otros elementos. Tolerancias máximas admisibles: 
• planeidad: 5 mm. por m. 
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Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No fijar o colgar elementos pesados del revoco,  sino del elemento resistente. 
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, 
manchas, falta de adherencia... informando en su caso a técnico. 
En  la  limpieza  periódica  del  revestimiento,  si  no  está  recubierto  por  pinturas  
u  otros elementos, se empleará agua a baja presión con cepillo suave. 
 
MONOCAPAS 
 
Descripción 
Revestimiento  continuo  formado  por  una  única  capa de  mortero  tradicional  
con  aditivos especiales, pudiendo llevar un acabado a la piedra, raspado, a la 
tirolesa, rugoso, chafado o alisado. 
Materiales 
• Mortero: 
La  mezcla  vendrá preparada  de  fábrica  y dispondrá  de  D.I.T.  Documento de  
Idoneidad Técnica en  vigor. Por  tanto,  en  obra  no se le añadirá ningún 
componente como  cementos, arenas, pigmentos o aditivos. 
Se  admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso 
de duda,  el agua cumplirá  los  mismos requisitos  dispuestos  en  el artículo 27  de  
la EHE-08  para   el empleo de  agua para  el hormigón. Se  prohíbe  el uso de  
aguas de  mar  o salinas  análogas para  el amasado o curado. 
Estarán clasificados con  mortero  (OC) CS  de  resistencia III a IV y absorción W1 o 
W2 los expuestos a agua y viento elevados. 
• Juntas: 
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 
• Malla: 
Se  utilizará como  refuerzo en  puntos singulares y será de  fibra de  vidrio resistente 
a  los álcalis, de poliéster o acero galvanizado o inoxidable. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
son: 
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Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
La mezcla preparada de fábrica se almacenará en lugar cubierto, ventilado y 
protegido de la humedad.  Antes de  aplicar  se comprobará que  el  soporte sea 
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resistente,  plano,  rugoso, estable, limpio, con una  temperatura de  entre  5 y 30º,  
con el grado  de  humedad adecuado según indicaciones del fabricante y no  
presentará una  absorción excesiva. El mortero  se preparará según las 
indicaciones del fabricante y se aplicará mecánicamente o con llana en una  
capa que  tendrá un espesor mínimo de 10 mm. y máximo de 15 mm., aplicando 
en dos capas espesores mayores. Se  respetarán las juntas estructurales y se 
dejarán juntas de trabajo a  distancias máximas de  2  m.  entre  horizontales  y 7  
m.  entre  verticales que  se conseguirán  colocando  junquillos  antes de  aplicar  
el  revestimiento  y quitándolos  una  vez haya   fraguado.  Se  colocarán  mallas  
como  refuerzo  en  juntas  estructurales,  uniones  de distintos materiales, dinteles, 
forjados, etc.,  que  cubrirán 20  cm  a  cada lado de  la junta y quedarán 
centradas en el espesor del revestimiento. 
Si  el  acabado superficial  va  a  ser raspado, se  dejará  fraguar  el  mortero   6-7  
horas en invierno y 2-3  en  verano. Si el acabado es con  piedra proyectada, 
quedará  un  espesor mínimo de mortero  entre  la piedra y el soporte de 8 mm. 
Tras la ejecución se realizará el curado regando ligeramente con agua hasta que  
el mortero haya  fraguado. 
No se trabajará con temperaturas bajas, humedad elevada, riesgo de heladas y 
lluvia. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
producto, identificación del fabricante, peso, instrucciones de  empleo  y 
almacenamiento, referencia, fecha de  fabricación, color, número  de  lote de  
fabricación y tiempo máximo de validez. 
Se  comprobará la preparación del soporte, resistencia del mortero,  espesor, 
colocación de mallas  en  juntas,  planeidad  y que  no  haya   defectos  como  
abombamientos,  desplomes, desniveles y descolgamientos. 
Tolerancias máximas admisibles: 
• planeidad: 5 mm. por m. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No fijar o colgar elementos pesados del revoco,  sino del elemento resistente. 
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, 
manchas, falta de adherencia... informando en su caso a técnico. 
En  la  limpieza  periódica  del  revestimiento,  si  no  está  recubierto  por  pinturas  
u  otros elementos, se empleará agua a baja presión con cepillo suave. 
GUARNECIDOS y ENLUCIDOS Descripción 
Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, 
pudiendo ser monocapa o bicapa. 
Materiales 
• Yeso: 
Irán  acompañados del  certificado  de  conformidad  con  el  marcado  CE  
según la  norma armonizada UNE-EN 13279,  declarando expresamente la fecha 
de  fabricación, tiempo de principio de fraguado, resistencia a compresión y en su 
caso reacción al fuego, aislamiento directo a ruido aéreo y resistencia térmica. 
• Aditivos: 
Pueden ser plastificantes, retardadores... 
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• Agua: 
Se  admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso 
de duda,  el agua cumplirá  los  mismos requisitos  dispuestos  en  el artículo 27  de  
la EHE-08  para   el empleo de agua para  el hormigón. Se prohíbe  el uso de aguas 
de mar o salinas análogas. 
• Guardavivos: 
Se   utilizarán  para   la  protección  de   aristas  verticales  de   esquina  y  serán  de   
acero galvanizado, inoxidable o plástico. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
son: 
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Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos 
Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
Antes de revestir de yeso la superficie, deberá estar terminada la cubierta del 
edificio o tener al menos tres forjados sobre la planta en que se ha de realizar el 
tendido, se habrán recibido los cercos de  carpintería y ganchos, y estarán 
revestidos los muros exteriores y se habrán tapado las imperfecciones de la 
superficie soporte que estará limpia, húmeda y rugosa. 
Se  colocarán guardavivos en aristas verticales de esquina que  se recibirán a partir 
del nivel del rodapié  aplomándolo  y punteando con  pasta de  yeso, la parte  
desplegada o perforada del guardavivos. 
Si el guarnecido es maestreado, se colocarán maestras de  yeso de  15 mm. de  
espesor en rincones,  esquinas,  guarniciones  de  huecos,  perímetro de  techos,  a  
cada lado  de  los guardavivos y cada 3 m. en  un mismo paño.  Entre  ellas se 
aplicará yeso, con  un espesor máximo  de  15  mm.  para   tendidos,  12  mm.  
para   guarnecidos  y  3  mm.  para   enlucidos, realizando   varias   capas  para    
mayores  espesores.   El   tendido   se  cortará  en   juntas estructurales  y a  nivel  de  
pavimento  terminado  o  línea  superior  del  rodapié.  Cuando el revestimiento  se  
pase por  delante  del  encuentro  entre   diferentes  materiales  o  en   los 
encuentros  con   elementos  estructurales  se colocará  una   red   de   acero  
galvanizado  o poliéster que minimice la aparición de fisuras. 
El guarnecido o enfoscado sobre el que  se va a aplicar el enlucido, deberá estar 
fraguado y tener  consistencia suficiente para  no desprenderse al aplicarlo. Los 
encuentros del enlucido con cajas y otros elementos recibidos, deberán quedar 
perfectamente perfilados. 
En  el caso de  paramentos verticales con  bandas elásticas perimetrales para  
potenciar el aislamiento  acústico,  deben evitarse  los  contactos entre  el  
enlucido  de  la  hoja  que  lleva bandas elásticas y el del techo  en su encuentro 
con el forjado superior. 
El yeso se aplicará a temperaturas mayores de 5 º C. Una vez amasado no podrá  
añadirse agua y será utilizado inmediatamente desechándose el material 
amasado una  vez que  haya pasado el tiempo indicado por el fabricante. 
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La superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se  identificará el yeso, que  llevará marcado CE  y certificado de  calidad 
reconocido. Si la dirección de  obra  lo  considera se harán ensayos de  contenido  
en  conglomerante  yeso, tiempo  de   inicio  de   fraguado,  resistencia  a   
compresión  y  flexión,  dureza  superficial, adherencia,  resistencia  y  reacción  al  
fuego,  aislamiento  al  ruido  aéreo y  conductividad térmica. 
En  aguas no  potables  sin  experiencias  previas  se realizarán  ensayos de  
exponente de hidrógeno  pH,  sustancias  disueltas,  sulfatos  SO3,   ión  Cloro  Cl-,  
hidratos  de  carbono y sustancias orgánicas solubles en éter,  según EHE-08. 
Se  harán controles  del  tipo de  yeso, temperatura del agua de  amasado, 
cantidad de  agua de  amasado,  condiciones  previas  al  tendido,  pasta  
empleada,  ejecución  de  maestras, repaso con  yeso tamizado,  planeidad,  
horizontalidad,  espesor, interrupción  del  tendido, fijación de  guardavivos, 
aspecto del revestimiento, adherencia al soporte y entrega a otros elementos. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• planeidad: 3 mm./m. o 15 mm. en total. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Los elementos que se fijen al paramento tendrán los soportes anclados a la 
tabiquería . 
El  yeso  permanecerá  seco,  con   un  grado   de   humedad  inferior  al  70%   y  
alejado  de salpicados de agua. 
Se  inspeccionará anualmente su estado para  comprobar que  no  han  
aparecido fisuras de importancia, desconchados o abombamientos. 
 
ALICATADOS 
 
Descripción 
Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como  acabado en  
paramentos verticales interiores. 
Materiales 
• Baldosas: 
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro  cocido 
o azulejo. No estará esmaltado en la cara  posterior ni en los cantos. 
• Mosaico: 
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
• Material de agarre: 
Puede aplicarse  una  capa gruesa de  mortero  tradicional,  o una  capa de  
regularización  y sobre ella una  capa fina de adhesivos cementosos, adhesivos de 
dispersión o adhesivos de resinas de  reacción. Los adhesivos serán elásticos, no  
tóxicos e  inalterables al agua. La determinación del tipo de adhesivo se realizará 
en función del tipo de soporte, su absorción y el formato de la baldosa según la 
recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
Las  mezclas  preparadas,  envasadas  o  a  granel  llevarán  el  nombre   del  
fabricante,  la cantidad de agua a añadir para  obtener las resistencias deseadas 
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y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-
2 para  morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para  adhesivos. 
Los adhesivos llevarán impreso en  su embalaje, además de  las especificación del 
propio marcado  CE  y  el  tipo  y  clase  de   adhesivo,  las  instrucciones  de   uso  
que   al  menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, 
vida útil, modo  de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta 
permitir el tráfico y ámbito de aplicación. 
• Material de rejuntado: 
Lechada de  cemento Pórtland, mortero  de  juntas con  o sin aditivo polimérico, 
mortero  de resinas de reacción y se puede hacer un relleno parcial de juntas con 
tiras compresibles. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
son: 
 

Material C
o
n

D
e
n

F
a
c

Plaqueta o 1 2 3
Plaqueta o 2 2 3

 
Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente 
húmeda si el recibido  se va  a  hacer con  mortero  y seca (humedad máxima  del  
3  %)  y perfectamente plana si se hace con  pasta adhesiva.  Sobre superficies  de  
hormigón es necesario esperar entre  40 y 60 días después del hormigonado. Si es 
necesario se picará la superficie o se le aplicará una  imprimación para  aumentar 
la adherencia y se aplicarán productos especiales para  endurecer superficies 
disgregables. 
Si  el  recibido  se hace con  mortero  de  cemento se aplicará  una  capa de  
entre  1 y 1,5  cm. tras lo que  se colocarán los  azulejos, que  han  de  haber 
estado sumergidos  en  agua y oreados a  la  sombra durante 12  h.,  golpeándolos  
con  la  paleta  y  colocando  cuñas de madera entre  ellos. El rejuntado se hará  
24  h. después de  la colocación, con  lechada de cemento si las juntas tienen una  
anchura menor  de  3 mm.  y con  mortero  de  cemento con arena muy fina  si la 
anchura es mayor.  La anchura mínima de  las  juntas  será  de  1,5 m 
También podrán utilizarse  materiales  especiales  de  rejuntado en  cuyo  caso se 
atenderá lo dispuesto en las instrucciones del fabricante. 
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una  capa de entre  2 y 
3 mm. de espesor, pasando por  la  superficie  una  llana  dentada, o  bien  se 
aplicará  sobre la  cara posterior del azulejo y tras la colocación se cuidará en  
limpiar el exceso de  adhesivo entre juntas antes de que endurezca. 
Durante  la colocación la temperatura será de entre  5 y 30º C, no habrá soleación 
directa ni corrientes de aire. 
Se  mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se  realizarán juntas de  
dilatación en superficies mayores de  40  m²  o  en  longitudes mayores de  8  m.  en  
interiores y 6  m.  en exteriores. 
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Los taladros que  se realicen en  el azulejo tendrán un  diámetro de  1  cm.  mayor  
que  las tuberías que los atraviesan. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
La baldosas tendrán marca AENOR y en  usos exigentes o cuando lo disponga la 
dirección de  obra  se les  harán ensayos  de  características  dimensionales,  
resistencia  a  flexión,  a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, 
resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química. 
Si  el  cemento dispone  de  distintivo  de  calidad  reconocido  oficialmente  se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de  otro modo  la 
dirección facultativa podrá requerir  la  realización  de   ensayos  de   resistencia  a  
compresión,  tiempos  de  fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, 
trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE-08 
y RC-08. 
En  aguas no  potables  sin  experiencias  previas  se realizarán  ensayos de  
exponente de hidrógeno  pH,  sustancias  disueltas,  sulfatos  SO3,   ión  Cloro  Cl-,  
hidratos  de  carbono y sustancias orgánicas solubles en éter,  según EHE-08. 
Se  comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de  las arenas 
pudiendo realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan 
por el tamiz 0,08 según EHE- 08 si  no disponen  de  sello  de  garantía. En cualquier  
caso, el  árido  dispondrá  de  marcado CE. 
De  los  morteros preparados  en  obra  se comprobará el  tipo,  dosificación  y se 
realizarán ensayos  de   resistencia  mecánica  y  consistencia  con   Cono   de   
Abrams.  Los  morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el 
tipo y distintivos de calidad. 
Se  hará  un control de  la aplicación del mortero  de  agarre o de  la pasta 
adhesiva, cortes y taladros en azulejos, juntas, planeidad, horizontalidad, 
verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de baldosas y 
adherencia entre  el paramento y el material de agarre. 
En  el caso de  utilizar adhesivos se requerirá marcado CE  y en  su caso los 
ditintivos de calidad que disponga. 
En  el caso de  paramentos verticales con  bandas elásticas perimetrales para  
potenciar el aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre  el alicatado 
de  la hoja que  lleva bandas elásticas y el techo  en su encuentro con el forjado 
superior. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• planeidad: +-1 mm. entre  baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las 
direcciones. 
• desviación máxima: +-4 mm. por 2 m. 
•  espesor de la capa de mortero:  +-0,5 cm. 
• paralelismo entre  juntas: +-1mm./m. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La fijación  de  pesos sobre la  pared se realizará  sobre el  soporte, procurando 
realizar  lo Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una 
esponja. 
Se  realizará comprobación de  la erosión mecánica, química, humedad, 
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desprendimientos, grietas y fisuras cada 5 años. 
 
CHAPADOS Descripción 
Revestimiento de paramentos de fábrica con placas de piedra natural o artificial, 
anclados al soporte o a un sistema de perfiles. 
Materiales 
• Piedra: 
Puede ser  natural (pizarra, granito, caliza, mármol o arenisca) o artificial. Las 
piedras serán compactas, homogéneas, no estarán fisuradas ni meteorizadas y en 
el caso del mármol no tendrá masas terrosas. Irán  acompañadas del  certificado  
de  conformidad  con  el  marcado CE según la norma  armonizada UNE-EN 1469,  
declarando expresamente la resistencia a la flexión, resistencia al anclaje, al 
choque térmico,  a la heladicidad, permeabilidad,  densidad aparente y 
características de comportamiento al fuego. 
• Fijación: 
Las  placas  pueden  ir  fijadas  directamente  al  soporte  mediante  morteros  de   
cemento, adhesivos o  pueden anclarse a  un  sistema de  perfiles de  acero 
inoxidable, galvanizado, aluminio anodizado o lacado. 
Las  mezclas  preparadas,  envasadas  o  a   granel  de   mortero   llevarán  el  
nombre   del fabricante,  la  cantidad  de   agua  a  añadir  para   obtener  las  
resistencias  deseadas.  Los adhesivos  llevarán  impreso  en   su  embalaje,  
además  de   las  especificación  del  propio marcado  CE  y  el  tipo  y  clase  de   
adhesivo,  las  instrucciones  de   uso  que   al  menos determinarán la proporción 
de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo  de aplicación, tiempo  
abierto,  tiempo  hasta rejuntado  y  ámbito  de  aplicación.  Dispondrán  de  
garantía documental del cumplimiento del marcado CE según las normas 
armonizadas UNE-EN 998- 
2 para  morteros de  albañilería  o la  UNE-EN  12004  para  adhesivos.  La 
determinación  del tipo de adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su 
absorción y el formato de la baldosa según la recomendaciones publicadas por 
AFAM y del fabricante. 
• Sellado: 
Como material de sellado de juntas se utilizará lechada de cemento o materiales 
específicos empleando masilla de poliuretano en juntas de dilatación. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
son: 
 

Mat
erial 

Cond
uctivi

D
e

Factor   
de   

Gra 2,800 2 10000 
Are 3,000 2 50 
Cali 1,700 2 150 
Már 3,500 2 10000 

 
Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos 
Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
La fábrica  que  sustente el  chapado tendrá suficiente  resistencia  para  soportar 
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el  peso de éste, estará limpia y sin deformaciones. 
Para colocación  con  mortero,  tras el  replanteo  se humedecerán las  partes de  
fábrica  que vayan  a estar en contacto con mortero  y las piezas de absorción 
mayor del 0,5 %. 
El recibido de  las placas con mortero  se hará  de  forma que  quede una  capa 
continua y no anchura mínima de  4 mm. y se rellenarán con  mortero  de  cal con  
arena fina o material de sellado específico. 
Cuando la altura de la fachada a revestir sea mayor  a la de una  planta o se 
empleen placas grandes, éstas se recibirán además con anclajes vistos u ocultos. 
La unión entre  la placa y el anclaje puede hacerse mediante un sistema de 
perfiles quedando vistos u ocultos, que  a su vez irá sujeto al soporte de forma 
mecánica. 
En fachadas con cámara de aire ventilada, si se hacen agujeros en el aislamiento 
habrá que volverlos a rellenar con el mismo aislamiento. 
Se  respetarán todas las  juntas  del  edificio.  No se anclarán  al  aplacado  ningún  
elemento como carpinterías, barandillas... sin la aprobación de la dirección 
facultativa. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se  identificarán las placas de piedra y se comprobarán sus medidas y tolerancias 
y que  no tengan desperfectos. si la dirección de obra lo dispone se harán ensayos 
de absorción, peso específico, resistencia a heladas y a compresión. 
Tan  solo  se permitirán  grietas,  inclusiones,  cavidades,  estiolitas  y vetas en  
piedras  en  las que son propias de su naturaleza y además no afectan 
negativamente a sus características. El  recubrimiento  anódico  del  aluminio  
llevará  marca EWAA EURAS  y los  elementos  de acero marca AENOR. 
Si  el  cemento dispone  de  distintivo  de  calidad  reconocido  oficialmente  se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de  otro modo  la 
dirección facultativa podrá requerir  la  realización  de   ensayos  de   resistencia  a  
compresión,  tiempos  de  fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, 
trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08. 
En  aguas no  potables  sin  experiencias  previas  se realizarán  ensayos de  
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de  
carbono y sustancias orgánicas solubles en éter  indicadas en el artículo 27 de la 
EHE-08. 
Se  comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de  las arenas 
pudiendo realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan 
por el tamiz 0,08 según EHE- 08 si  no disponen  de  sello  de  garantía. En cualquier  
caso, el  árido  dispondrá  de  marcado CE. 
De  los  morteros preparados  en  obra  se comprobará el  tipo,  dosificación  y se 
realizarán ensayos  de   resistencia  mecánica  y  consistencia  con   Cono   de   
Abrams.  Los  morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el 
tipo y distintivos de calidad. 
En  el caso de  utilizar adhesivos se requerirá marcado CE  y en  su caso los 
ditintivos de calidad que disponga. 
Antes de comenzar la colocación de las placas se comprobará el replanteo y que  
el soporte esté liso, las características de  los anclajes y que  su colocación sea 
como  lo indicado en proyecto  y en  las prescripciones del fabricante. Se  
comprobará   el rejuntado, aplomado y planeidad de las piezas. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dimensiones: <600 mm. de lado +-1 mm. y >60 mm. +- 1,5 mm. 
•  Espesor: +- 10 %  entre  12 y 30 mm. / +- 3 mm. entre  30 y 80 mm. y +- 5mm. 
mayor  80 mm. 
• Desplome:1/1000 hacia el interior, nada hacia el exterior. 
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• Planeidad: 0,2 % de la longitud de la placa y siempre menor  de 3 mm.. 
• Diámetro de taladro y anclaje: +1 mm. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La fijación de pesos se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros 
en medio 
Para la limpieza de este tipo de revestimientos se utilizará agua y cepillo o en los 
casos en los que  se necesiten limpiezas más profundas se pueden proyectar 
abrasivos o se realizar una limpieza con productos químicos. 
Revisión del chapado para  detectar posibles desconchados, fisuras,  
pbombamientos, exfoliación... cada 5 años. 
 
PINTURAS Descripción 
 
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, 
cerrajería y elementos de  instalaciones, situados al interior o  exterior, con  pinturas  
y barnices como acabado decorativo o protector. 
Materiales 
• Pinturas y barnices: 
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que  se 
mezclarán con  agua. También  pueden ser pinturas  al  óleo,  al  esmalte,  martelé,  
laca  nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se 
mezclarán con disolvente orgánico. También estarán compuestas por pigmentos 
normalmente de  origen mineral y aglutinantes de  origen  orgánico,  inorgánico  y 
plástico,  como  colas  celulósicas,  cal  apagada, silicato  de sosa, cemento 
blanco, resinas sintéticas, etc. 
• Aditivos: 
Se  añadirán en  obra  y serán antisiliconas, aceleradores de  secado, matizantes 
de  brillo, colorantes, tintes, disolventes, etc. 
• Imprimación: 
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden 
ser imprimaciones  para   galvanizados  y  metales  no  férreos,  anticorrosiva,  para   
madera  y selladora para  yeso y cemento. 
Puesta en obra 
La  superficie  de  aplicación  estará limpia,  lisa  y nivelada,  se lijará  si  es 
necesario  para eliminar   adherencias e imperfecciones y se plastecerán las 
coqueras y golpes. Estará seca si  se van  a  utilizar  pinturas  con  disolventes  
orgánicos  y se humedecerá para  pinturas  de cemento. Si el elemento a revestir 
es madera, ésta tendrá una  humedad de entre  14 y 20 % en exterior o de entre  8 
y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la  humedad 
máxima  será  del  6  %.  El  secado será  de  la  pintura  será  natural  con  una 
temperatura ambiente  entre   6  y 28  º  C,  sin  soleamiento  directo  ni  lluvia  y la  
humedad relativa menor  del 85  %.  La  pintura no  podrá  aplicarse pasadas 8  
horas después de  su mezcla, ni después del plazo de caducidad. 
Sobre superficies de  yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias 
salinas y las manchas de moho que también se desinfectarán con disolventes 



  CDR arquitectura 
 

 
 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PLIEGO DE CONDICIONES 
 Regeneración urbana fase I, ARU 29 de Octubre (Lote I) Página 107 de 115 

 
 
 
 
 

funguicidas. 
Si la superficie es de  madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con  
funguicidas o insecticidas y eliminará toda la resina que pueda contener. 
En el caso de  tratarse de  superficies con  especiales características de  
acondicionamiento acústico, se garantizará que la pintura no merma estas 
condiciones. 
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 
En  la  aplicación  de  la  pintura  se  tendrá en  cuenta  las  instrucciones  
indicadas  por  el fabricante especialmente los tiempos de secado indicados. 
Por tipos de pinturas: 
• Pintura   al   temple:   se  aplicará   una   mano    de   fondo   con   temple   
diluido   hasta  la impregnación de los poros, y una mano  de temple como 
acabado. 
• Pintura  a  la  cal:  se aplicará  una  mano   de  fondo  con  pintura  de  cal  
diluida  hasta la impregnación de los poros, y dos manos de acabado. 
• Pintura  al  cemento: Se  protegerán las  carpinterías.  El  soporte ha  de  estar 
ligeramente humedecido, realizando la mezcla en el momento de la aplicación. 
• Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para  evitar salpicaduras, 
la mezcla se hará  en el momento de la aplicación, y se darán dos manos. 
selladora y dos manos de  acabado. Si se aplica sobre madera, se dará  una  
imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos 
manos. 
• Pintura  al  óleo:  se aplicará  una  imprimación,  se plastecerán  los  golpes  y se 
darán dos manos de acabado. 
• Pintura al esmalte: se aplicará una  imprimación. Si se da  sobre yeso cemento o 
madera se plastecerá, se dará  una  mano  de fondo y una de acabado. Si se 
aplica sobre superficie metálica llevará dos manos de acabado. 
• Barniz: se dará  una  mano  de   fondo de  barniz diluido, se lijará y se darán dos 
manos de acabado. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El envase de  las pinturas llevará una  etiqueta con  las instrucciones de  uso, 
capacidad del envase, caducidad y sello del fabricante. 
Se  identificarán las pinturas y barnices que  llevarán marca AENOR, de lo contrario 
se harán ensayos  de   determinación  de   tiempo  de   secado,  de   la  materia  
fija  y  volátil  y  de   la adherencia, viscosidad, poder  cubriente, densidad, peso 
específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material 
ferromagnético. 
Se    comprobará   el   soporte,  su   humedad,  que    no   tenga  restos   de   polvo,   
grasa, eflorescencias,  óxido,  moho...que  esté  liso  y  no  tenga asperezas  o  
desconchados. Se 
comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano  de fondo, 
imprimación y plastecido. Se  comprobará el acabado, la uniformidad, 
continuidad y número  de capas, que haya  una  buena adherencia al soporte y 
entre  capas, que  tenga un buen  aspecto final, sin desconchados, bolsas,  
cuarteamientos...que  sea del  color  indicado,  y que  no  se haga un 
secado artificial. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
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mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar  los  golpes,  rozamientos  y  humedades.  La  limpieza  se  realizará  con   
productos adecuados al tipo de pintura aplicada. 
Cada 3  años se revisará  el  estado general  y en  su caso se optará por  el  
repintado  o reposición de la misma. 
 
2.  SUELOS 
 
Según lo  dispuesto  en  el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  el  suelo  debe 
cumplir  las condiciones siguientes: 
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que  supongan una  diferencia 
de  nivel de más de 6 mm; 
b) los  desniveles  que  no  excedan de  50  mm  se resolverán  con  una  pendiente  
que  no exceda el 25%; 
c) en zonas interiores para  circulación de personas, el suelo no presentará 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de 
diámetro. En zonas de circulación no se podrá  disponer un escalón aislado, ni dos 
consecutivos. Excepto en  edificios  de  uso Residencial  Vivienda,  la  distancia  
entre  el  plano  de  una puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo a 
ella será mayor  que  1200  mm y que la anchura de la hoja. 
d)  en  el  caso de  suelos  flotantes,  se cuidará  que  el  material  aislante  cubra   
toda  la superficie del forjado y no  se vea  interrumpida su continuidad y evitando 
también los contactos rígidos con los paramentos perimetrales. 
 
CERÁMICOS 
 
Descripción 
Revestimientos de  suelos y escaleras en  interiores y exteriores con  baldosas 
cerámicas o mosaico cerámico de vidrio. 
Materiales 
• Baldosas: 
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro  cocido 
o azulejo. Estarán  exentas  de   grietas  o  manchas  y  dispondrán  de   marcado  
CE   según  norma armonizada UNE-EN 14411. 
• Mosaico: 
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
• Bases: 
Entre  el soporte y el embaldosado se colocará una  base de  arena, que  puede 
llevar un conglomerante hidráulico, o una  base de mortero  pobre,  para  
regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de  mortero  armado para  
repartir cargas. En vez  de  base también se puede colocar un película de 
polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial. 
• Material de agarre: 
Puede aplicarse  una  capa gruesa de  mortero  tradicional,  o una  capa de  
regularización  y sobre ella una  capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos 
o adhesivos de resinas de reacción.   Las características del mortero  se diseñarán 
en  función del tipo de  soporte y el espesor de la capa según la recomendaciones 
publicadas por AFAM y del fabricante. 
Las  mezclas  preparadas,  envasadas  o  a  granel  llevarán  el  nombre   del  
fabricante,  la cantidad de agua a añadir para  obtener las resistencias deseadas 
y dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y 
deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-
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2 para  morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para  adhesivos. 
Los adhesivos llevarán impreso en  su embalaje, además de  las especificación del 
propio marcado  CE  y  el  tipo  y  clase  de   adhesivo,  las  instrucciones  de   uso  
que   al  menos determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, 
vida útil, modo  de aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta 
permitir el tráfico y ámbito de aplicación. 
• Material de rejuntado: 
Lechada de cemento Portland o mortero  de juntas. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
son: 
 

Material C
o
n

D
e
n

F
a
c

Plaqueta o 1 2 3
Plaqueta o 2 2 3

 
Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente 
húmeda si el recibido se va a hacer con mortero  y seca (humedad máxima del 3 
%) si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de  hormigón es necesario 
esperar entre  40 y 60 días después del  hormigonado.  Si  es necesario  se picará  
la  superficie  o se le  aplicará  una  imprimación para  aumentar la adherencia y 
se aplicarán productos especiales para  endurecer superficies disgregables. 
Durante   la  puesta en  obra   se evitarán  corrientes  de  aire,  el  soleamiento  
directo. 
Si el recibido se realiza con mortero,  se espolvoreará cemento con el mortero  
todavía fresco antes de colocar las baldosas que  estarán ligeramente húmedas. El 
rejuntado se hará  24 h. después de  la colocación, con lechada de  cemento si 
las juntas tienen una  anchura menor de 3 mm y con mortero  de cemento con 
arena muy fina si la anchura es mayor.  La anchura mínima de  las juntas será de  
1,5 mm. También podrán emplearse morteros específicos de juntas en cuyo caso 
se a tenderá a lo dispuesto por el fabricante. 
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El 
adhesivo se colocará en  cantidad según las indicaciones del fabricante y se 
asentarán las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo abierto del adhesivo. 
Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta 
prefabricada, con fijación de metal inoxidable y fuelle elástico de neopreno o 
material elástico y fondo de junta compresible.  En  el  encuentro con  elementos  
verticales  o  entre  pavimentos  diferentes  se dejarán juntas  constructivas. Se  
dejarán juntas  de  dilatación en  cuadrículas  de  5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en 
interior. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El constructor facilitará documento de  identificación de  las baldosas e  
información de  sus características técnicas, tendrán marca AENOR y en  usos 
exigentes o cuando la dirección de  obra  lo disponga se les harán ensayos de  
características dimensionales, resistencia a flexión,  a   manchas  después  de   la  
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abrasión,  pérdida  de   brillo,  resistencia  al  rayado, deslizamiento a  la helada y 
resistencia química. En el embalaje se indicará el nombre  del fabricante y el tipo 
de baldosa. 
Si  el  cemento dispone  de  distintivo  de  calidad  reconocido  oficialmente  se 
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de  otro modo  la 
dirección facultativa podrá requerir  la  realización  de   ensayos  de   resistencia  a  
compresión,  tiempos  de  fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, 
trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE-08 
y RC-08. 
En  aguas no  potables  sin  experiencias  previas  se realizarán  ensayos de  
exponente de hidrógeno  pH,  sustancias  disueltas,  sulfatos  SO3,   ión  Cloro  Cl-,  
hidratos  de  carbono y sustancias orgánicas solubles en éter,  según EHE-08. 
Se  comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de  las arenas 
pudiendo realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan 
por el tamiz 0,08 según EHE- 08 si  no disponen  de  sello  de  garantía. En cualquier  
caso, el  árido  dispondrá  de  marcado CE. 
De  los  morteros preparados  en  obra  se comprobará el  tipo,  dosificación  y se 
realizarán ensayos  de   resistencia  mecánica  y  consistencia  con   Cono   de   
Abrams.  Los  morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el 
tipo y distintivos de calidad. 
En  el caso de  utilizar adhesivos se requerirá marcado CE  y en  su caso los 
ditintivos de calidad que disponga. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Planeidad entre  baldosas adyacentes: +-1 mm. 
• Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m. 
• Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m. 
• Desnivel horizontalidad: 0,5 %. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 
Periódicamente se comprobará que  no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas 
en  cuyo caso es necesario avisar a un técnico cualificado. 
El  material  de  rejuntado  se revisará  y renovará si  fuera  necesario  cada 5 años.  
 
MADERA FLOTANTE 
 
Descripción 
Tablas o tablillas en uno o varios estratos apoyadas sobre fieltro o espuma, y unidas 
entre  sí con cola o grapas metálicas y machihembrado perimetral. 
Materiales 
• Tablas: 
Macizas, de  madera frondosa o resinosa, tratadas contra  el ataque de  hongos e 
insectos. Tendrán   bordes   vivos,   cantos   cepillados    y   no    tendrán   defectos   
como    grietas, acebolladuras... 
Puede estar compuesta por  varias capas de  madera en  cuyo  caso llevarán las 
mismas a contraveta. 
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Los laminados dispondrán de  marcado CE  según la norma  armonizada UNE-EN  
14041, declarando expresamente la clase y la subclase de reacción al fuego, el 
contenido de pentaclorofenol (si es aplicable), la emisión de formaldehído (si es 
aplicable), la estanquidad al agua, el  deslizamiento,  el comportamiento eléctrico 
(si es aplicable),  la conductividad térmica (si es aplicable). 
Los contrachapados de madera irán acompañados de la declaración de 
conformidad con el marcado CE  según la  norma   armonizada  UNE-EN  14342,   
declarando  expresamente  la reacción al fuego, emisión de formaldehído y 
pentaclorofenol, conductividad térmica, durabilidad biológica, resistencia a la 
rotura y comportamiento al deslizamiento. 
• Rodapié: 
Macizas, de madera frondosa o resinosa, tratadas contra  el ataque de hongos e 
insectos, y con     dos  hendiduras  en   toda   la  longitud  de   la  cara   no  vista.  
También  pueden  ser aglomerados chapados en madera natural o laminados. 
• Aislamiento: 
Térmico  o acústico,  de  poliestireno  extrusionado  o expandido,  de  fibra  de  
vidrio,  lana  de roca,  espuma de polietileno..., colocado entre  rastreles o entre  
tablas y rastrel. 
• Adhesivos: 
En dispersión acuosa de acetato de polivinilo, a base de resinas en solución con 
disolventes orgánicos o de reacción. 
Puesta en obra 
Antes  de   colocar  el  revestimiento,  el  local  deberá  estar  terminado  y  
acristalado  y  la superficie limpia y seca. La madera ha de estar suficientemente 
seca alrededor del 12 % de humedad en  zonas de  interior y 15  %  en  zonas de  
costa y el soporte ha  de  tener  una humedad inferior al 3%. Se  colocará el 
aislamiento de  espuma de  polietileno, de  3 mm. de espesor, en  dirección 
perpendicular a  la de  las tablas que  se colocarán dejando junta de dilatación 
por todo el perímetro. Se  unirán unas tablas con otras mediante cola y utilizando 
la  maza o  el  martillo  limpiando  el  adhesivo  rebosante con  un  paño  húmedo 
o  mediante grapa metálica. 
El rodapié se colocará con  clavos cuya  cabeza quedará oculta rellenando con  
masilla el agujero. Los encuentros en esquina se harán a inglete y los empalmes a 
tope. 
Los agujeros para  instalaciones tendrán un diámetro 20 mm. mayor que  el de la 
tubería que los atraviesa. 
No se realizarán paños mayores de 5x5 m. sin realizar juntas de expansión. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se  identificarán  los  materiales  en  la  recepción,  comprobando marcado CE en  
su caso. En caso de  requerirlo la dirección facultativa, se realizarán ensayos a  
tablas y/o rodapié de dureza, peso específico y humedad. 
La pavimentos de  madera natural irán acompañados de  la declaración de  
conformidad con el marcado CE  según la norma  armonizada UNE-EN 14342,  
declarando expresamente la reacción al fuego, emisión de formaldehído y 
pentaclorofenol, conductividad térmica, durabilidad biológica, resistencia a la 
rotura y comportamiento al deslizamiento.  
Planeidad, horizontalidad, separación entre  pavimentos y paramentos, uniones, 
rodapié, etc. Tolerancias máximas admisibles: 
•  Humedad del soporte: +- 0,5 % 
•  Humedad de la madera: +- 1,5 % 
•  Juntas entre  tablas: 0,5 mm 
• Planeidad: 4 mm por 2 m 
• Horizontalidad: 0,5 % 
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• Dimensionales: 0,3 mm de grosor, +0,1 mm de anchura y -0,2mm  de longitud, en 
tablillas. 
De 0,3 mm de grosor, 0,5 mm de anchura y +5mm de longitud en tablas. 
• Diámetro de nudos: 2 mm 
• La  separación  mínima  admisible  entre   paramentos y  pavimentos  será  de  6  
mm  y la máxima de 9 mm. 
• Se aceptarán un máximo del 10 % de tablillas con nudo claro y defecto leve. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
El   pavimento   de    madera   deberá   permanecer   en    un   ambiente   con    
temperaturas comprendidas entre  18º/22º C  y humedad entre  40/70%  y se 
evitará la radiación directa del sol. 
Se limpiarán con mopas o trapos secos a diario y se utilizarán ceras mensualmente. 
El  desprendimiento   o   desplazamiento   de   piezas,   deterioro   del   barniz,   
aparición   de humedades, insectos u hongos se pondrá en conocimiento de un 
técnico especialista. 
El  acuchillado,  lijado,  pulido  y  rebarnizado  del  pavimentos  se realizará  cada  
8  años, pudiendo oscilar esta fecha en función del uso y estado de conservación. 
 
3.  FALSOS  TECHOS CONTINUOS 
 
Descripción 
Techos  suspendidos  de  escayola  o  cartón-yeso,  sin  juntas  aparentes, 
colocados  en  el interior de edificios. 
Materiales 
El  fabricante  y/o  suministrador  deberá garantizar  documentalmente  el  
cumplimiento  del marcado CE,  para  ello  cada carga irá  acompañada por  
hoja  de  suministro  que  estará en todo momento a disposición de  la Dirección 
de  la Obra,  en  la que  figuren la declaración de conformidad del producto  
según este marcado. Deberá indicar las condiciones de reacción y resistencia al 
fuego, emisión de amianto y formaldehído, fragilidad, resistencia a tracción por 
flexión,  capacidad  de   soporte  de   carga,  seguridad  eléctrica,  aislamiento  y  
absorción acústica,  conductividad  térmica  y durabilidad  según lo  señalado  en  
la  norma  armonizada UNE-EN 13.964. 
• Paneles: 
Serán de escayola o cartón-yeso. 
Placas con un alma de  yeso revestido con cartón  por ambas caras y paneles 
formados por dos placas unidas mediante cola a un alma celular de lana de roca,  
fibra de vidrio o cartón. El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que  aumenten la 
dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 10% en 
peso. 
Deberán presentarse lisos, con  caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos 
como fisuras, abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad. 
Durante   el  transporte  y  almacenamiento  estarán  protegidas   contra   la  
intemperie   y  el aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho 
marcado y para  paneles divisores de  sectores de  incendio o  protectores de  la 
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estructura informe de  ensayo inicial de  tipo expedido por laboratorio notificado 
con valores de resistencia y reacción al fuego. 
También pueden ser empleadas placas de yeso laminado reforzado con fibras en 
cuyo caso contarán  con   marcado  CE   según  UNE-EN   15283-1+A1    
especificando  características mecánicas, comportamiento frente al fuego, 
propiedades acústicas, permeabilidad al vapor de agua, resistencia térmica, 
sustancias peligrosas, dimensiones y tolerancias y en su caso capacidad de 
absorción de agua, dureza superficial, cohesión del alma a alta temperatura y 
resistencia al impacto. 
• Elementos de suspensión: 
Podrán ser varillas de  acero galvanizado, cañas y cuerdas de esparto y cáñamo 
revestidas de  escayola, y perfiles de  acero galvanizado o aluminio con  espesor 
mínimo de  anodizado de 10 micras. 
• Elementos de fijación: 
Para fijación a  forjado se usarán clavos de  acero galvanizado, tacos de  material 
sintético, hembrilla  roscada  de   acero  galvanizado  y  pellada  de   escayola  y  
fibras  vegetales  o sintéticas. Para fijación al falso techo  se usarán alambre de 
acero recocido y galvanizado, y pellada de escayola y fibras vegetales o 
sintéticas. 
Si se utilizan elementos de fijación mecánica como  clavos, tornillos y grapas 
dispondrán de marcado CE  según UNE-EN  14566+A1   definiendo  características  
de  reacción  al  fuego, 
resistencia a flexión y emisión de sustancias peligrosas. 
• Relleno entre  juntas: 
Será de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Irán acompañados del 
certificado de conformidad con el marcado CE según la norma  armonizada UNE-
EN 13279,  declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio 
de fraguado. 
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Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto  
son: 
 

Material C
o
n

D
e
n

F
a
c

Placas de yeso o 0 8 4 
 
Las características de  los materiales puestos en  obra,  tendrán las prestaciones 
señaladas anteriormente o superiores, de  otro  modo,  habrán de  ser autorizados 
previamente por  la dirección facultativa. 
Para  más  detalle  se  tendrá en   cuenta  lo  especificado  en   el  Catálogo  de   
Elementos Constructivos del CódigoTécnico de la Edificación. 
Puesta en obra 
Las placas de  escayola podrán fijarse mediante varillas, que  tendrán los ganchos 
cerrados en  los extremos. El extremo  superior se sujetará al elemento de  fijación y 
el inferior a  la armadura de la placa con alambre de atado. Como mínimo se 
pondrán 3 fijaciones por cada m² no alineadas y uniformemente repartidas. En vez  
de  varillas podrán colocarse cañas o cuerdas de  esparto y cáñamo revestidas  
de  escayola  recibidas  con  pasta de  escayola  y fibras vegetales o sintéticas. 
Las  placas  de  cartón   yeso se fijarán mediante una  estructura metálica, simple o  
doble, compuesta por perfiles, fijados al forjado a tresbolillo o por medio de 
montantes. Si el forjado es de  hormigón se usarán clavos de  acero galvanizado, si 
son bloques de  entrevigado se usaran tacos de  material  sintético  y hembrilla 
roscada de  acero galvanizado  y si es de viguetas se usará abrazadera de chapa 
galvanizada. 
Las planchas se colocarán con  un contenido de  humedad del 10 % de  su peso. 
Quedarán separadas un mínimo de 5 mm. de los paramentos y se dejarán juntas 
de dilatación cada 10 m., formadas  por un trozo  de  plancha  recibida  con  
pasta de  escayola  en  un lado  y el  otro libre. Las juntas se rellenarán con pasta 
de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 
En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que  este se 
disponga de falso techo.  Se  sellarán todas las juntas perimétricas y se cerrará el 
plenum especialmente en la separación con otras estancias. 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se  inspeccionarán  todos los  materiales  empleados,  placas  de  escayola,  de  
yeso, perfiles, etc.  comprobando su tipo,  material,  dimensiones,  espesores, 
características,  protección  y acabados.  Llevarán  distintivos  AENOR,   EWAA  
EURAS   u  otro   certificado  de   calidad reconocido.   Si   la   dirección   
facultativa   lo   ordena  se  harán  ensayos  de   aspecto  y dimensiones,  
planeidad,  desviación  angular,  masa por unidad  de  superficie  y humedad. A 
los yesos y escayolas de   identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice 
de pureza, contenido de SO4Ca+1/2H2O, determinación del ph, finura de molido, 
resistencia a flexotracción, y trabajabilidad. 
En  aguas no  potables  sin  experiencias  previas  se realizarán  ensayos de  
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de  
carbono y sustancias orgánicas solubles en éter  indicadas en el artículo 27 de la 
EHE-08. 
No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm. por 2 m. 
Criterios de medición y valoración 
En  caso de  que  en  el  presupuesto del  proyecto  o el  contrato de  obra  no  se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
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valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización 
de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de  necesitar colgar 
elementos pesados se anclarán al elemento resistente superior. 
Permanecerá con un grado  de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados 
de agua. 
En el proceso de  pintado se ha  de  tener  en  cuenta el empleo de  pinturas 
compatibles con escayolas y yesos. 
Cada 3  años se realizará  una  inspección  visual  para  comprobar su estado 
general  y la aparición de fisuras, desconchados, o desprendimientos. 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 FACHADAS                                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES EN FACHADA                                         

01.01.01 m2  ALQ./INSTAL. 5 MESES. ANDAM. 8m.<h<12m                          

Alquiler de andamio tubular europeo apto para trabajos hasta una altura de 18 m para una duración de
5 meses consistente en: suministro en alquiler,  montaje y  desmontaje, separación de paramento
20-25 cm. aprox., amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control
periódico de su tensión y  amarres a parte resistente con tacos de expansión químicos, especiales
para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12 m2, con una resistencia a tracción de 300kg., red
de protección para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos
de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, y
p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004. Se incrementa en un 30%  debido a la dificultad de descarga y  montaje por la situación
del edificio.

Calle Faisán Nº3 2 14,50 9,50 275,50

1 7,80 11,00 85,80

1 1,60 9,50 15,20

Calle Faisán Nº5 2 14,50 9,50 275,50

1 7,80 11,00 85,80

1 1,60 9,50 15,20

Calle Albatros Nº1 2 14,50 9,50 275,50

1 7,80 11,00 85,80

1 1,60 9,50 15,20

Calle Albatros Nº3 2 14,50 9,50 275,50

1 7,80 11,00 85,80

1 1,60 9,50 15,20

1.506,00 9,47 14.261,82

01.01.02 ud  LEVANTADO INSTAL. DE GAS EN FACHADAS                            

Retirada de instalación de tuberías de gas en fachadas con recuperación de elementos, tubos, cajas
,mecanismos, para poder acometer la restauración prev ista en una primera fase, y a fin de no supri-
mir el serv icio, quedaran eventualmente colgados o desviados, mientras se ejecutan las obras en
una segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que DF
indique, según las normas de la compañía suministradora y  ayuntamiento. Medido el total de facha-
das de cada portal con nº de gobierno, y afectando a todos los elementos de la instalación. Incluso
carga hasta acopio y  transporte de escombros al gestor de residuos, mano de obra, medios aux ilia-
res, y  medidas de protección colectiva.

Calle Faisán Nº3 1 1,00

Calle Faisán Nº5 1 1,00

Calle Albatros Nº1 1 1,00

Calle Albatros Nº3 1 1,00

4,00 254,88 1.019,52

01.01.03 ud  DESMONTADO INST. ELÉCTRICA ABONADOS                             

Retirada en fachadas de instalación de línea eléctrica de superficie para abastecimiento de abonados,
para poder acometer la restauración prevista en una primera fase, y  a fin de no suprimir el serv icio,
quedaran eventualmente colgados o desv iados, mientras se ejecutan las obras en una segunda fase,
valorada aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que DF indique, según las
normas de la compañía suministradora y  ayuntamiento. Medido total de fachadas a cada portal con
nº de gobierno, y  afectando a todos los elementos de la instalación. Incluso carga hasta acopio y
transporte de escombros al gestor de residuos, mano de obra, medios aux iliares, y  medidas de pro-
tección colectiva.

Calle Faisán Nº3 1 1,00

Calle Faisán Nº5 1 1,00

Calle Albatros Nº1 1 1,00

Calle Albatros Nº3 1 1,00

4,00 141,18 564,72
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01.01.04 ud  DESMONTADO INST. ALUMBRADO PUBLICO                              

Retirada en fachadas de instalación de alumbrado aéreo público, para poder acometer la restauración
prev ista en una primera fase, y  a fin de no suprimir el serv icio de iluminación de la finca, calle, o pla-
za, quedarán eventualmente colgados o desv iados, mientras se ejecutan las obras en una segunda
fase, valorada aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que DF indique, se-
gún las normas de la compañía suministradora y  ayuntamiento. Medido total de fachadas a cada por-
tal con nº de gobierno, y  afectando a todos los elementos de la instalación. Incluso carga hasta aco-
pio y  transporte de escombros al gestor de residuos, mano de obra, medios aux iliares, y  medidas de
protección colectiva.

Calle Faisán Nº3 1 1,00

Calle Faisán Nº5 1 1,00

Calle Albatros Nº1 1 1,00

Calle Albatros Nº3 1 1,00

4,00 117,65 470,60

01.01.05 ud  DESMONTADO INSTALACIÓN TELÉFONICA                               

Retirada en fachadas de instalación de cables de teléfono, para poder acometer la restauración pre-
v ista en una primera fase, y  a fin de no suprimir el serv icio, quedaran eventualmente colgados o
desv iados, mientras se ejecutan las obras en una segunda fase, valorada aparte, se volverán a
montar en su antigua ubicación, o en lugar que DF indique, según las normas de la compañía Telefo-
nica. Medido por total de fachadas a cada portal con nº de gobierno, y afectando a todos los elemen-
tos de la instalación. Incluso carga hasta acopio y  transporte de escombros al gestor de residuos,
mano de obra, medios aux iliares, y  medidas de protección colectiva.

Calle Faisán Nº3 1 1,00

Calle Faisán Nº5 1 1,00

Calle Albatros Nº1 1 1,00

Calle Albatros Nº3 1 1,00

4,00 122,93 491,72

01.01.06 m2  DEMOLICIÓN CELOSIAS FACHADA A MANO                              

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Calle Faisán Nº3 1 1,00 6,00 6,00

Calle Faisán Nº5 1 1,00 6,00 6,00

Calle Albatros Nº1 1 1,00 6,00 6,00

Calle Albatros Nº3 1 1,00 6,00 6,00

24,00 12,24 293,76

01.01.07 ud  DESMONTADO PTO. LUZ BRAZO L=100cm                               

Desmontado de punto de luz en v ías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico,
lámpara de descarga, montada sobre brazo mural de acero de 100 cm. de longitud,  con recupera-
ción del material, incluso medidas de protección colectivas, medios de elevación carga y  descarga,
permisos de compañía, transporte y  almacenaje durante el tiempo de duración de la obra en condicio-
nes óptimas para su posterior uso incluso carga y  transporte a vertedero de material sobrante

v arios 5 5,00

5,00 20,45 102,25

01.01.08 ud  DESMONTADO AIRE ACONDICIONADO                                   

Desmontado de unidad exterior de aire acondicionado en fachada,  con recuperación del material, in-
cluso medidas de protección colectivas, medios de elevación carga y  descarga, permisos,  transpor-
te y  almacenaje durante el tiempo de duración de la obra en condiciones óptimas para su posterior
uso incluso carga y  transporte a vertedero de material sobrante

v arios 3 3,00

3,00 34,07 102,21

01.01.09 ud  DESMONTADO DE ANTENA PARABÓLICA                                 

Desmontado de antena parabólica en fachada,  con recuperación del material, incluso medidas de
protección colectivas, medios de elevación carga y  descarga, permisos,  transporte y  almacenaje
durante el tiempo de duración de la obra en condiciones óptimas para su posterior uso incluso carga
y transporte a vertedero de material sobrante
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v arios 4 4,00

4,00 25,34 101,36

01.01.10 m2  DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO       

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

VARIOS

Calle Faisán Nº3 20 20,00

Calle Faisán Nº5 20 20,00

Calle Albatros Nº1 20 20,00

Calle Albatros Nº3 20 20,00

80,00 9,62 769,60

01.01.11 m3  DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL O INCLINADO               

Descombrado por medios manuales de plano horizontal o inclinado mediante retirada y  carga de es-
combros sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso regado, pa-
ra ev itar la formación de polvo, I/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y  limpieza del
lugar de trabajo.

100 100,00

100,00 1,54 154,00

01.01.12 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MANUAL                        

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y  con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.

1 54,63 54,63

54,63 4,64 253,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES EN FACHADA..... 18.585,04

SUBCAPÍTULO 01.02 TRATAMIENTO DE FACHADAS                                         

01.02.01 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5             

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

Regularización fachada

Calle Faisán Nº3 1 1,00 10,00 10,00

Calle Faisán Nº5 1 1,00 10,00 10,00

Calle Albatros Nº1 1 1,00 10,00 10,00

Calle Albatros Nº3 1 1,00 10,00 10,00

40,00 20,85 834,00

01.02.02 m2  FÁBRICA 1/2P. LHD 8cm+TABICÓN LHD 8cm MORT.M-5                  

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y  suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm y tabicón de ladrillo cerá-
mico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08, UNE-EN 998-2:2012, NTE-FFL,
PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Calle Faisán Nº3 1 1,00 30,00 30,00

Calle Faisán Nº5 1 1,00 30,00 30,00

Calle Albatros Nº1 1 1,00 30,00 30,00

Calle Albatros Nº3 1 1,00 30,00 30,00

120,00 41,03 4.923,60
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01.02.03 m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE       

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-
tica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lá-
mina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; geotextil para drenaje del tubo
dren. Incluida realización de roza en paramentos, rellenos drenantes, geotextil, ect. según detalles
constructivos. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del C.T.E. Ficha IM-28 de Da-
nosa.  Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Esterdan-Self Dan-Polydan estructuras enterra-
das o similar". Nº 567/11. Incluyendo en caso necesario la regularización del soporte mediante mor-
tero o similar.

IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUE
FACHADAS

Calle Faisán Nº3 2 14,50 1,20 34,80

1 7,80 1,20 9,36

1 1,60 1,20 1,92

Calle Faisán Nº5 2 14,50 1,20 34,80

1 7,80 1,20 9,36

1 1,60 1,20 1,92

Calle Albatros Nº1 2 14,50 1,20 34,80

1 7,80 1,20 9,36

1 1,60 1,20 1,92

Calle Albatros Nº3 2 14,50 1,20 34,80

1 7,80 1,20 9,36

1 1,60 1,20 1,92

184,32 15,00 2.764,80

01.02.04 m2  CONSOLIDACIÓN ZÓCALO DE PIEDRA NATURAL                          

Consolidación y  limpieza de zócalo de piedra natural, en estado de conservación regular, compren-
diendo: aplicación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en white spirit en
proporción 10/90, aplicada con pulverizador y  adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, que
aumenta la dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y  conservando el coefi-
ciente de dilatación del material, considerando un grado de dificultad normal.

CONSOLIDACIÓN  ARRANQUE
FACHADAS

Calle Faisán Nº3 2 14,50 0,50 14,50

1 7,80 0,50 3,90

1 1,60 0,50 0,80

Calle Faisán Nº5 2 14,50 0,50 14,50

1 7,80 0,50 3,90

1 1,60 0,50 0,80

Calle Albatros Nº1 2 14,50 0,50 14,50

1 7,80 0,50 3,90

1 1,60 0,50 0,80

Calle Albatros Nº3 2 14,50 0,50 14,50

1 7,80 0,50 3,90

1 1,60 0,50 0,80

76,80 17,14 1.316,35
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01.02.05 m2  FACHADA VENTILADA  EQUITONE TECTIVA TE 20 FIJACIÓN REMACHADA SOB

Revestimiento exterior de fachada ventilada, con paneles prefabricados de celulosa-cemento TECTI-
VA  TE20 GRIS, color en masa, (o similar) fabricada s/norma EN 12467, densidad 1580 kg/m3, hi-
drofugada, con dimensiones máximas útiles de 3050x1200 mm y espesor 8mm, cortada a medida
según despiece de proyecto, con un desperdicio máximo estimado del 30%  instalada sobre subes-
tructura metálica de acero galvanizado compuesta por perfiles omega de acero galvanizado de
50/40/40/40/50 mm. y perfiles "u" 40/40/40 mm. ambos de espesor 1,5mm y longitud máxima 4
metros, con distancia máxima de separación entre perfiles de 60 cm, fijados mediante remaches inox
de 4,8x10 mm. a escuadras regulables L=100-150 mm.  Banda adhesiva de PVC entre perfiles y
placas. Fijación de la placa al perfil mediante remaches + cilindro de acero inox. lacados en el color
de la placa de dimensiones 4,8 x  18 x  16 mm., Colocadas en fachada ventilada con junta abierta de
10 mm., utilizando los accesorios (brocas y  centradores de taladro) y  siguiendo las recomendacio-
nes de instalación que figuran en el manual técnico y  documentación emitida por EURONIT. (Inclu-
yendo p,p. medios aux iliares o de elevación, ejecución de huecos, remates y  elementos de fijación
de la escuadra al muro portante). Totalmete terminada incluyendo elementos especiales, subestructu-
ra, etc.

ZÓCALO PLANTA BAJA

Calle Faisán Nº3 2 14,50 2,50 72,50

1 7,80 2,50 19,50

1 1,60 2,50 4,00

Calle Faisán Nº5 2 14,50 2,50 72,50

1 7,80 2,50 19,50

1 1,60 2,50 4,00

Calle Albatros Nº1 2 14,50 2,50 72,50

1 7,80 2,50 19,50

1 1,60 2,50 4,00

Calle Albatros Nº3 2 14,50 2,50 72,50

1 7,80 2,50 19,50

1 1,60 2,50 4,00

DESCONTANDO HUECOS
VIVIENDAS

VE-1 -24 0,80 1,15 -22,08

VE-3 -8 1,30 1,15 -11,96

VE-4 -8 0,75 0,50 -3,00

VE-2 -8 1,40 1,15 -12,88

DESCONTANDO HUECOS
ESCALERA

VE-5 (parte de planta baja) -4 1,80 2,50 -18,00

316,08 86,08 27.208,17

01.02.06 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO POLIURETANO PROYECTADO VERT. 50/6 EXT       

Aislamiento exterior con poliuretano proyectado 50/6 (densidad 50 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerra-
da >90%  (CCC4), conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, conforme con UNE-EN 14315-1) so-
bre la cara exterior del cerramiento de fachada, i/maquinaria de proyección y  medios aux iliares, me-
dido s/UNE 92310.

ZÓCALO PLANTA BAJA

Calle Faisán Nº3 2 14,50 2,50 72,50

1 7,80 2,50 19,50

1 1,60 2,50 4,00

Calle Faisán Nº5 2 14,50 2,50 72,50

1 7,80 2,50 19,50

1 1,60 2,50 4,00

Calle Albatros Nº1 2 14,50 2,50 72,50

1 7,80 2,50 19,50

1 1,60 2,50 4,00

Calle Albatros Nº3 2 14,50 2,50 72,50

1 7,80 2,50 19,50

1 1,60 2,50 4,00

DESCONTANDO HUECOS
VIVIENDAS
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VE-1 -24 0,80 1,15 -22,08

VE-3 -8 1,30 1,15 -11,96

VE-4 -8 0,75 0,50 -3,00

VE-2 -8 1,40 1,15 -12,88

DESCONTANDO HUECOS
ESCALERA

VE-5 -4 1,80 2,50 -18,00

316,08 11,95 3.777,16

01.02.07 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 40 mm EXT                               

Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie
lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de
fijación y  anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE EN 826. Resisten-
cia térmica 1,15 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), según EN 13162. Reacción al fuego
E según UNE-EN 13501-1+A1. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS)
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE EN 13164.

v arios 30 30,00

30,00 8,94 268,20

01.02.08 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR MORTERO ACRÍLICO                   

Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema OpenSystem "BAUMIT" o similar,
con DITE - 09/0256, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, OpenReflect "BAUMIT",
de 100 mm de espesor (antivandálico en planta baja hasta cota +2,50m sobre rasante en su caso),
con revestimiento reflectante de color a definir por DF, fijado al soporte mediante adhesivo mineral en
polvo KlebeSpachtel W (OpenContact) "BAUMIT" y  fijaciones mecánicas con taco de expansión y
clavo de polipropileno Espiga Universal STR U 2G "BAUMIT"; capa de regularización de adhesivo
mineral en polvo KlebeSpachtel W (OpenContact) "BAUMIT", compuesto por cemento blanco, li-
gantes orgánicos, áridos y  aditivos, armado con malla de fibra de v idrio antiálcalis, Star Tex "BAU-
MIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y  0,5 mm de espesor; revestimiento hi-
drófugo, NanoporTop "BAUMIT", de color blanco, acabado Fine 1,0, sobre imprimación, UniPrimer
"BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluv ia y  permeable al vapor de agua. En tonos a deter-
minar por D.F. realizando los despieces necesarios, aplicado a llana y  fratasado. con p.p.de remates
necesarios, baberos de transición con otros materiales en chapa de acero plegada y encintados de
protección. Todo ello totalmene ejecutado, medido descontando huecos.

FACHADAS ALTURA A PARTIR DEL
ZÓCALO

Calle Faisán Nº3 2 14,50 5,90 171,10

1 7,80 7,10 55,38

1 1,60 5,90 9,44

Calle Faisán Nº5 2 14,50 5,90 171,10

1 7,80 7,10 55,38

1 1,60 5,90 9,44

Calle Albatros Nº1 2 14,50 5,90 171,10

1 7,80 7,10 55,38

1 1,60 5,90 9,44

Calle Albatros Nº3 2 14,50 5,90 171,10

1 7,80 7,10 55,38

1 1,60 5,90 9,44

DESCONTANDO HUECOS
VIVIENDAS

VE-1 -48 0,80 1,15 -44,16

VE-3 -16 1,30 1,15 -23,92

VE-4 -16 0,75 0,50 -6,00

VE-6 -16 3,20 1,15 -58,88

DESCONTANDO HUECOS
ESCALERA

VE-5 -4 1,80 4,40 -31,68

779,04 48,70 37.939,25
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01.02.09 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de anclaje, des-
puntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida parte proporcional de anclaje a fábrica o forjado
existente mediante tacos de expansión, tacos químicos, etc. Completamente ejecutada y  en uso, in-
cluso medios aux iliares.

ZÓCALO FACHADA

Remate inferior SATE angular
L100.10.10 (15Kg/ml)

1000 1.000,00

1.000,00 1,87 1.870,00

01.02.10 m   PERFIL REMATE AISL. FACHADAS BABERO CHAPA                       

Angular de remate en fachadas a base de babero chapa 1.5mm acabado galvanizado en caliente, fi-
jado al soporte mediante tacos mecánicos Ø10mm y 12cm de longitud cada 50cm,  i/montaje en
obra, totalmente terminado sellado y  listo para apoyar el acabado de fachada. Según detalles

ZÓCALO FACHADA

Calle Faisán Nº3 2 14,50 29,00

1 7,80 7,80

1 1,60 1,60

Calle Faisán Nº5 2 14,50 29,00

1 7,80 7,80

1 1,60 1,60

Calle Albatros Nº1 2 14,50 29,00

1 7,80 7,80

1 1,60 1,60

Calle Albatros Nº3 2 14,50 29,00

1 7,80 7,80

1 1,60 1,60

153,60 18,48 2.838,53

01.02.11 m2  CELOSÍA  ACERO FIJA P/FACHADAS 10-8-6mm                         

KG Celosía metálica compuesta de chapa de acero galvanizado S275JR de 10mm, 8mm ó 6mm de
espesor para cubrición de v istas en tendederos y  protección de ventanas en planta baja, calada y  re-
cortada mediante láser, plasma o similar según geometría descrita en la memoria de carpinterías con
un porcentaje de huecos entre el 25%  y el 60%  (se aportará patrón en archivo vectorial para control
numérico), acabado en pintura antióx ido en 2 mamos en color a definir por DF, incluso formción de
puertas de acceso realizadas en el mismo material e integradas en el conjunto y  cerraduras. Incluye
pp de subestructura de perfil tubular o angular para sujeción en tendederos, placas de anclaje a suelo
y fábricas, sujeción a marco perimetral de huecos. Encuentros soldados y  pulidos posteriormente.
Completamente instalada incluso medios aux iliares.

TENDEDEROS RE-3 (10mm)

-zócalo (0% heucos) 4 5,50 0,60 1.036,20 78.5                                           

8 0,60 0,60 226,08 78.5                                           

-planta baja (25% huecos) 4 5,50 2,50 3.239,50 58.9                                           

8 0,60 2,50 706,80 58.9                                           

-plantas superiores (40% huecos) 8 5,50 2,50 5.181,00 47.1                                           

16 0,60 2,50 1.130,40 47.1                                           

- remate horizontal ciego superior 4 5,50 0,60 1.036,20 78.5                                           

REJAS VENTANAS (6mm)

RE-1 (50% huecos) 24 0,80 1,10 498,43 23.6                                           

RE-2  (50% huecos) 8 1,50 1,10 311,52 23.6                                           

13.366,13 3,65 48.786,37

01.02.12 m   CHAPA PLEGADA EN CAJON OCULTACION CONDUCCIONES                  

Chapa plegada en formación de cajón de ocultación de instalaciones de fachada según planos e indi-
caciones de DF de aluminio lacado color, y  de hasta 120 cm de desarrollo total, fijado con tacos me-
cánicos a la fachada en tramos coincidentes con las alturas de planta, instalado, con p.p. de medios
auxiliares y pequeño material para su fijación y  registro, terminado.
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bajantes 8 9,00 72,00

montantes instalaciones 8 9,00 72,00

144,00 20,02 2.882,88

01.02.13 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL                              

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de cimenta-
ción, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

cimentación montantes celosía 16 0,50 0,30 0,40 0,96

0,96 144,06 138,30

01.02.14 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MANUAL              

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso arma-
dura (60 kg/m³), encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios
manuales, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C.

v arios 2 2,00

2,00 308,12 616,24

01.02.15 u   PLACA ANCLAJE S275 220x220x1,5cm                                

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 220x220x1,5 cm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y  45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según detalle en planos.

anclaje montantes celosía 16 16,00

16,00 22,11 353,76

01.02.16 m2  V.AL.LACADO COLOR OSCILOB.2 H.  <2m2                            

m2 Carpintería de aluminio de 65mm acabado lacado bicolor (negro o gris marengo exterior y  blanco
interior, o indicaciones según DF) de 60 micras con RPT, en ventanas practicables de 1-2 hojas (os-
cilobatientes), despiece según plano, menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para per-
siana, hojas, capialzado y  persiana monobloc de PVC de lama de aluminio extruido de 50 mm., he-
rrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,
incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3. Incluye doble acristalamiento Climalit Planit-
herm, 6+16+6 con hoja exterior de baja emisiv idad y  Argón en el interior de la cámara, con perfil se-
parador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y  laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  co-
locación de junquillos, según NTE-FVP-8. Incluye parte propocional de forro exterior de aluminio en
las zonas marcadas en la memoria de carpinterías. Eventualmente, y  según critero de la DF, posibli-
dad de sustituir por sistema de ventanas correderas.

CARPINTERÍA EXTERIOR
VIVIENDAS

VE-1 72 0,80 1,15 66,24

VE-2 8 1,40 1,15 12,88

VE-3 24 1,30 1,15 35,88

VE-4 24 0,75 0,50 9,00

VE-6 16 3,20 1,15 58,88

182,88 252,37 46.153,43

01.02.17 u   AIREADOR HIGRORREGULABLE ACÚSTICO 7-40 m3/h                     

ud Entrada de aire acústica e higrorregulable, con atenuación superior, para colocación en tapas de
cajones de persiana de carpintería exterior, paramento o similar, formando parte de una instalación de
ventilación mecánica controlada. Para un caudal de entrada de aire entre 7 y  40 m3/h, en función del
grado de humedad del local. Fabricado en material plástico, en color a elegir, longitud 372 mm, inclu-
ye difusor y  tapa exterior. Totalmente instalado; i/p.p. de remates y  medios aux iliares. Conforme a
CTE DB HS-3.

CARPINTERÍA EXTERIOR
VIVIENDAS

1 por v iv ienda (según criterio DF) 24 24,00

24,00 19,15 459,60
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01.02.18 m   RECERCO PERIMETRAL HUECOS ACERO 8mm                             

Recercado perimetral en huecos exteriores compuesto por pletina de acero laminado galvanizado de
8mm, en capialzado, v ierteaguas y mochetas laterales (los dos primeros con goterón), soldada entre
sí, con derrame de hasta 30cm, sujeto a la fábrica de fachada mediante patillas de acero. Incluso pin-
tura antiox ido y  terminación en lacado negro , incluso sellado de juntas y  limpieza, instalado, con
p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminado. Incluso barandilla de pro-
tección de 40mm de diámetro en huecos de las plantas superiores.

CARPINTERÍA EXTERIOR
VIVIENDAS

VE-1 72 3,90 280,80

VE-2 8 5,10 40,80

VE-3 24 4,90 117,60

VE-4 24 2,50 60,00

VE-6 24 8,70 208,80

ESCALERA

VE-5 4 15,60 62,40

770,40 17,58 13.543,63

01.02.19 m2  V.FIJO- PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR  >2M2                 

Ventana con partes fijas y  practicables según memoira de carpinterías sin RPT de aluminio lacado
color (negro o color a definir según DF) de 60 micras,  permeabilidad Clase 4, medidas según pla-
nos, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al v iento C5, compuesta por cerco, herrajes de
colgar y  de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso
con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-2. . Eventualmente, y  según critero de la DF, posiblidad
de sustituir por sistema de ventanas correderas.

ACRISTALAMIENTO ESCALERA

PE-1 / VE-5 (Conjunto frente escalera) 4 6,90 1,80 49,68

49,68 174,63 8.675,62

01.02.20 m2  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 INCOL. (Nivel 2B2)                 

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idrios de 6 mm de espe-
sor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incoloro de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según
UNE-EN 12600:2003 ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP.

ACRISTALAMIENTO ESCALERA

PE-1 / VE-5 (Conjunto frente escalera) 4 6,90 1,80 49,68

49,68 60,39 3.000,18

01.02.21 m²  Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (la

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de baja emisiv idad térmica y  seguridad (laminar),
conjunto formado por v idrio exterior laminar de baja emisiv idad térmica 4+4 mm compuesto por dos
lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de poliv inilo cámara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas
argón y  v idrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante
una lámina incolora de butiral de poliv inilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el mate-
rial soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

v arios planta baja 5 5,000

5,00 115,30 576,50
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01.02.22 ud  MONTAJE DE LUMINARIAS                                           

Montaje de luminaria publica en el lugar de su antigua ubicación o destino fijado por DF, incluyendo
alojamiento de equipo eléctrico, lámpara de descarga, montada sobre brazo mural con placa de an-
claje suplementada salvando el espesor del material de acabado de la fachada, colocación de tubo
de acero roscado continuo para alojamiento de cableado, incluso reposición de material deteriorado,
medidas de protección medios de elevación, carga y  descarga, permisos de compañía y  transporte.
Totalmente instalada y  funcionando.

Farolas 5 5,00

5,00 79,18 395,90

01.02.23 ud  MONTAJE INSTALACION DE GAS                                      

Montaje de instalación de gas en su antigua ubicación, o en lugar que la DF indique, incluyendo sus-
titución o renovación de piezas especiales necesarias, tuberías, contadores, armarios, válvulas, co-
dos, etc.. y  de pequeño material deteriorado, según normas de compañía suministradora y  ayunta-
miento. Medido el  total de fachadas correspondientes a cada portal con nº de gobierno y  afectando a
todos los elementos de la instalación.

Calle Faisán Nº3 1 1,00

Calle Faisán Nº5 1 1,00

Calle Albatros Nº1 1 1,00

Calle Albatros Nº3 1 1,00

4,00 378,24 1.512,96

01.02.24 ud  MONTAJE INSTALACION DE ELECTRICIDAD                             

Montaje de instalación eléctrica para abonados en su antigua ubicación, o en lugar que la DF indique,
incluyendo sustitución o renovación de piezas especiales necesarias, cableado, contadores, arma-
rios, etc. y  de pequeño material deteriorado, según normas de compañía suministradora y  ayunta-
miento. Medido el total de fachadas correspondientes a cada portal con nº de gobierno y  afectando a
todos los elementos de la instalación.

Calle Faisán Nº3 1 1,00

Calle Faisán Nº5 1 1,00

Calle Albatros Nº1 1 1,00

Calle Albatros Nº3 1 1,00

4,00 235,30 941,20

01.02.25 ud  MONTAJE INSTALACION TELEFONIA                                   

Montaje de instalación telefónica para abonados en su antigua ubicación, o en lugar que la DF indi-
que, incluyendo sustitución o renovación de piezas especiales necesarias, cableado, contadores, ar-
marios, etc. y  de pequeño material deteriorado, según normas de compañía suministradora y Ayun-
tamiento. Según trazado indicado en planos y  marcado por DF. Se llevaran tubos corrugados de
40mm continuos e indiv iduales desde la tapa de acometida a cada abonado
Medido el total de fachadas correspondientes a cada portal con nº de gobierno y  afectando a todos
los elementos de la instalación.

Calle Faisán Nº3 1 1,00

Calle Faisán Nº5 1 1,00

Calle Albatros Nº1 1 1,00

Calle Albatros Nº3 1 1,00

4,00 141,84 567,36

01.02.26 m   INSTALACION CANALETA CABLEADO                                   

Suministro y  colocación de canaleta de oculta, formada por tubo corrugado de pvc de diámetro 40
mm. para acometida de instalación de telecomunicaciones, alumbrado y  electricidad.

Calle Faisán Nº3 2 14,50 29,00

1 7,80 7,80

1 1,60 1,60

Calle Faisán Nº5 2 14,50 29,00

1 7,80 7,80

1 1,60 1,60

Calle Albatros Nº1 2 14,50 29,00

1 7,80 7,80

1 1,60 1,60

Calle Albatros Nº3 2 14,50 29,00
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1 7,80 7,80

1 1,60 1,60

153,60 2,59 397,82

01.02.27 m   SANEADO DE ALERO ENFOSCADO DETERIORADO/FISURADO                 

Saneado de alero y  hastiales de cubierta inclinada de fábrica de ladrillo cerámico macizo enfoscado
agrietado o deteriorado, con sustitución de paños dañados y  posterior enfoscado, con entresacado de
piezas deterioradas y  su sustitución, replanteo de juntas, nivelación y  aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la cerámica, colocación de malla de fibra de v idrio y
enfoscado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 de 20 mm de
espesor, i/ limpieza del soporte y  ligera humectación del mismo. I/p.p. de medios aux iliares.

Calle Faisán Nº3 2 14,50 29,00

1 7,80 7,80

1 1,60 1,60

Calle Faisán Nº5 2 14,50 29,00

1 7,80 7,80

1 1,60 1,60

Calle Albatros Nº1 2 14,50 29,00

1 7,80 7,80

1 1,60 1,60

Calle Albatros Nº3 2 14,50 29,00

1 7,80 7,80

1 1,60 1,60

153,60 13,48 2.070,53

01.02.28 m2  P. FACHADAS ACRÍLICA MATE RUGOSA  B. AGUA                       

Pintura acrílica al agua para exterior y  fachadas, mate y  texturado , blanca/colores, microporosa,
transpirable, impermeable , no salpica y  de alta resistencia a la alcalinidad. Sobre superficies muy
porososas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante  al disolvente fondo pene-
trante.

250 250,00

250,00 4,65 1.162,50

01.02.29 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y  v igas de
acero, para masiv idades comprendidas entre aprox imadamente 63 y  170 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aprox imado de 994 micras secas totales

50 50,00

50,00 15,14 757,00

01.02.30 m2  TRATAMIENTO ANTIPINTADAS                                        

Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsión acrílica incolora sobre paramentos verticales
y horizontales de ladrillo, hormigón, piedra, mortero, SATE, etc; incluyendo limpieza, mano de fondo
y mano de acabado.

ZÓCALO PLANTA BAJA

Calle Faisán Nº3 2 14,50 2,50 72,50

1 7,80 2,50 19,50

1 1,60 2,50 4,00

Calle Faisán Nº5 2 14,50 2,50 72,50

1 7,80 2,50 19,50

1 1,60 2,50 4,00

Calle Albatros Nº1 2 14,50 2,50 72,50

1 7,80 2,50 19,50

1 1,60 2,50 4,00

Calle Albatros Nº3 2 14,50 2,50 72,50

1 7,80 2,50 19,50

1 1,60 2,50 4,00

DESCONTANDO HUECOS
VIVIENDAS

VE-1 -24 0,80 1,15 -22,08

VE-3 -8 1,30 1,15 -11,96
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VE-4 -8 0,75 0,50 -3,00

VE-2 -8 1,40 1,15 -12,88

DESCONTANDO HUECOS
ESCALERA

VE-5 -4 1,80 2,50 -18,00

316,08 8,56 2.705,64

01.02.31 m²  Tratamiento superficial de protección para fachada ventilada, me

Formación de barrera protectora en paramentos exteriores de fachada ventilada, mediante la aplica-
ción de impregnación incolora a base de Kliner CK-SPLASH repelente de orina base agua (consu-
mo medio: 100 ml/m²), que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de lim-
pieza de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

ZÓCALO PLANTA BAJA

Calle Faisán Nº3 2 14,500 2,500 72,500

1 7,800 2,500 19,500

1 1,600 2,500 4,000

Calle Faisán Nº5 2 14,500 2,500 72,500

1 7,800 2,500 19,500

1 1,600 2,500 4,000

Calle Albatros Nº1 2 14,500 2,500 72,500

1 7,800 2,500 19,500

1 1,600 2,500 4,000

Calle Albatros Nº3 2 14,500 2,500 72,500

1 7,800 2,500 19,500

1 1,600 2,500 4,000

DESCONTANDO HUECOS
VIVIENDAS

VE-1 -24 0,800 1,150 -22,080

VE-3 -8 1,300 1,150 -11,960

VE-4 -8 0,750 0,500 -3,000

VE-2 -8 1,400 1,150 -12,880

DESCONTANDO HUECOS
ESCALERA

VE-5 -4 1,800 2,500 -18,000

x  0,30 316,08 7,50 711,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 TRATAMIENTO DE FACHADAS...... 220.148,66

TOTAL CAPÍTULO 01 FACHADAS ........................................................................................................................ 238.733,70
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CAPÍTULO 02 CUBIERTAS                                                       
SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIÓN CUBIERTAS                                            

02.01.01 ud  DESMONTAJE INSTALACIONES EN CUBIERTA                            

Desmontado de red de instalación audiov isual terrestre, y /o parabólica con recuperación de antena,
elementos de sujeción, cableado, tubos, cajas, mecanismos, incluso retirada de escombros y  carga
sobre camion, para almacenaje en condiciones óptimas y  posterior uso de los elementos recupera-
bles.

Calle Faisán Nº3 1 1,00

Calle Faisán Nº5 1 1,00

Calle Albatros Nº1 1 1,00

Calle Albatros Nº3 1 1,00

4,00 63,28 253,12

02.01.02 m2  DEMOLICIÓN DE CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA CURVA                   

Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-
rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  con recuperación de hasta un 50%
del material desmontado, incluso desmontaje de tablero de apoyo, limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero, y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. En verdadera magnitud (30%  inclinación)

Calle Faisán Nº3 145 145,00

Calle Faisán Nº5 145 145,00

Calle Albatros Nº1 145 145,00

Calle Albatros Nº3 145 145,00

580,00 6,38 3.700,40

02.01.03 m3  DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL O INCLINADO               

Descombrado por medios manuales de plano horizontal o inclinado mediante retirada y  carga de es-
combros sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso regado, pa-
ra ev itar la formación de polvo, I/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y  limpieza del
lugar de trabajo.

Calle Faisán Nº3 145 0,15 28,28 1.3                                             

Calle Faisán Nº5 145 0,15 28,28 1.3                                             

Calle Albatros Nº1 145 0,15 28,28 1.3                                             

Calle Albatros Nº3 145 0,15 28,28 1.3                                             

113,12 1,54 174,20

02.01.04 m2  DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO h<20m                     

Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto, incluidos caballetes, limas, canalones, re-
mates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprovechamiento del
material desmontado hasta una altura de 20 m., incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

20 20,00

20,00 15,36 307,20

02.01.05 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MANUAL                        

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y  con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.

Calle Faisán Nº3 145 0,20 37,70 1.3                                             

Calle Faisán Nº5 145 0,20 37,70 1.3                                             

Calle Albatros Nº1 145 0,20 37,70 1.3                                             

Calle Albatros Nº3 145 0,20 37,70 1.3                                             

150,80 4,64 699,71

02.01.06 m3  TRANSP. ELEM. DE FIBRO. CON AMIANTO                             

Transporte de placas de fibrocemento con amianto del desmantelamiento de cubierta, a vertedero es-
pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen-
tro de valorización o eliminación de residuos, prev iamente plastificadas, paletizadas y  cargadas so-
bre camión, considerando la ida, descarga y  vuelta.
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1 1,00

1,00 126,49 126,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIÓN CUBIERTAS ............ 5.261,12

SUBCAPÍTULO 02.02 TRATAMIENTO CUBIERTAS                                           

02.02.01 m2  CUBIERTA TEJA CURVA S/ONDULINE                                  

Reposición sobre tabicones aligerados ex istentes, con maestra superior de mortero, de tablero ma-
chiembrado de rasillón cerámico 100*30*5cm  con capa de compresión de 3cm de idéntico mortero,
impermeabilización tipo Onduline Bajoteja BT 150 PLUS, DRS o similar y  teja cerámica curva, simi-
lar a la ex istente, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P32,5N y arena de rio tipo M-2,5, o
con rastreles si la DF lo considera necesario, i/p/p de limas, caballetes, emboquillado y  remates in-
cluso anulación de los pesebrones actuales y  del hueco de acceso a cubierta ex istente, bajada y  re-
tirada de escombros a vertedero, medios aux iliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida
en proyección horizontal.

reparación en edificios colindantes 20 20,00

20,00 43,81 876,20

02.02.02 m²  Cubierta inclinada "VEREA SYSTEM" o similar, con una pendiente m

Formación de cubierta inclinada "VEREA SYSTEM" o similar, con una pendiente media del 30% ,
sobre tablero cerámico y  tabiques aligerados sobre forjado de hormigón (no incluidos en este precio),
impermeabilización de placa asfáltica bajo teja BT-150 "ONDULINE" o similar, sobre la que se colo-
ca una cobertura de teja cerámica mixta, Verea S "VEREA" o similar, 50x23 cm, acabado con co-
loración en masa Rojo fijada con tornillos sobre rastreles de PVC. Incluso formación de cumbrera,
remate en borde libre lateral, encuentro con chimenea, colocación de ventana en cubierta inclinada,
p/p de anclajes y elementos de unión de la placa al soporte.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y  trazado de limatesas, limahoyas y  encuen-
tros. Colocación de la placa bajo teja. Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las
tejas sobre los rastreles con tornillos. Resolución de los puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según docu-
mentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo
formación de cumbreras, limatesas, aleros, bordes libres, limahoyas, encuentros de faldones con pa-
ramentos verticales superiores y  laterales, remates en bordes libres laterales, chimeneas, ventanas
y conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Inclu-
yendo formación de cumbreras, limatesas, aleros, bordes libres, limahoyas, encuentros de faldones
con paramentos verticales superiores y  laterales, remates en bordes libres laterales, chimeneas,
ventanas y  conductos de ventilación.

Calle Faisán Nº3 145 145,000

Calle Faisán Nº5 145 145,000

Calle Albatros Nº1 145 145,000

Calle Albatros Nº3 145 145,000

580,00 33,77 19.586,60

02.02.03 m²  Tablero cerámico en cubierta inclinada, formado por piezas cerám

Formación de tablero cerámico en cubierta inclinada, mediante la disposición de piezas cerámicas
machihembradas rasillón, para revestir, 40x20x4 cm, apoyadas en seco sobre una cinta de papel
dispuesta sobre las maestras de los tabiques aligerados (no incluidos en este precio), con una capa
de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor y  acabado fratasado.
Incluso p/p de replanteo y  corte de las piezas, relleno de las juntas con mortero de cemento, indus-
trial, M-2,5 entre las piezas de dos tramos contiguos y  resolución de encuentros con paramentos
verticales.
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero.
Vertido, extendido y  regleado de la capa de mortero de regularización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

cierre de pesebrones

Calle Faisán Nº3 1 20,000 1,000 20,000

Calle Faisán Nº5 1 20,000 1,000 20,000

Calle Albatros Nº1 1 20,000 1,000 20,000
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Calle Albatros Nº3 1 20,000 1,000 20,000

reposición huecos insuflado aislante a
justificar

50 50,000

130,00 20,80 2.704,00

02.02.04 m   FORRADO CHIMENEA C/LADRILLO C.V.                                

Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espe-
sor de ladrillo cara v ista de 7 cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del conducto; sellado
perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flex ible Novanol gris de 1,2 mm.;
recibido de caperuza antirregolfante cuadrada prelacada para 200 mm. de diámetro con mortero de
cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud.

8 1,50 12,00

12,00 115,81 1.389,72

02.02.05 u   REMATE CHIMENEA P/FÁBRICA REVEST.                               

Remate superior de chimenea conformado a base de pilaretes de ladrillo macizo o perforado para re-
vestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confec-
cionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08, tapa de hormigón armado de hasta 0,35 m2. de sec-
ción y  4 cm. de espesor, colocada sobre ellos, para soportar una cobertura final de teja, incluso eje-
cución de esta y  revestido de pilaretes.

8 8,00

8,00 44,28 354,24

02.02.06 u   CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA 50x50 cm                             

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 50x50 cm elaborada en taller,
formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm, patillas de
sujeción y  recibido de tubo de 30x30x1,5 mm en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm de
espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y  montaje en obra.

8 8,00

8,00 119,30 954,40

02.02.07 m2  AISLAMIENTO TERMICO CUBIERTA PROY.                              

Aislamiento en cerramientos de doble hoja de fábrica o en cubiertas no habitables, rellenando el inte-
rior de la cámara de aire,  de 120 mm de espesor medio, mediante insuflación o proyección desde el
interior en la zona de tabiquillos palomeros, de nódulos de lana mineral natural (LMN) sin ligantes,
con densidad 35 kg/m³ y  conductiv idad térmica 0,034 W/(mK). En el caso concreto se realizará eli-
minando parcialmente los tabiquillos palomeros transversales, apuntulando el tablero de cubierta, e in-
suflando directamente desde la cara superior del forjado. Incluyendo parte proporcional de rotura y  re-
posición de tabiquillos palomeros, apuntalamiento, etc. Completamente terminado incluso medios au-
x iliares.

Calle Faisán Nº3 105 105,00

Calle Faisán Nº5 105 105,00

Calle Albatros Nº1 105 105,00

Calle Albatros Nº3 105 105,00

420,00 13,19 5.539,80

02.02.08 m   CANALÓN ZnTi CUADRADO DESARROLLO 333mm                          

Canalón cuadrado de ZnTi de 0,65 mm de espesor de sección cuadrada con 333 mm de desarrollo,
fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  rema-
tes finales, y  piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Colocación oculta o v ista se-
gún detalles constructivos.

Calle Faisán Nº3 1 14,90 14,90

1 18,10 18,10

Calle Faisán Nº5 1 14,90 14,90

1 18,10 18,10

Calle Albatros Nº1 1 14,90 14,90

1 18,10 18,10

Calle Albatros Nº3 1 14,90 14,90

1 18,10 18,10

132,00 23,67 3.124,44
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02.02.09 m   BAJANTE ZnTi D100 mm                                            

Bajante de chapa de ZnTi de 100 mm de diámetro y  0,65 mm de espesor, instalada con p.p. de co-
nex iones, codos, abrazaderas, etc.

12 9,00 108,00

108,00 17,75 1.917,00

02.02.10 ud  PROTECCIÓN BAJANTE FUNDICIÓN                                    

Elemento de fundición para protección de bajante de pluv iales en planta baja, hasta una altura de 2
metros, totalmente instalado, modelo municipal.

12 12,00

12,00 36,37 436,44

02.02.11 ud  ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65cm                         

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el
golpe de bajada en la solera, con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2012.

12 12,00

12,00 95,91 1.150,92

02.02.12 ud  MONTAJE DE INSTALACIONES DE CUBIERTA                            

Montaje de equipo de captación audiov isual ex istente compuesto por antena terrestre, y /o parabólica
incluido anclajes, cableado, elementos necesarios y  conexión hasta equipos de cabecera y  material
de sujeción, completamente instalado.

Calle Faisán Nº3 1 1,00

Calle Faisán Nº5 1 1,00

Calle Albatros Nº1 1 1,00

Calle Albatros Nº3 1 1,00

4,00 31,64 126,56

02.02.13 ud  CLARABOYA PIRAMIDAL ZÓCALO PRFV TELESCÓPICA 60x60cm             

Claraboya piramidal practicable de 60x60 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacri-
lato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y  un zócalo cuadrado de resina de po-
liéster reforzado con fibra de v idrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano.
El zócalo y  la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y  arandelas
de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por
clavos de acero inox idable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC, con
clasificación de reacción al fuego B-s1,d0.Con todos los elementos indiv iduales que conforman la
claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

4 4,00

4,00 356,98 1.427,92

02.02.14 ud  LÍNEA DE VIDA PERMANENTE MANTENIMIENTO                          

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 20 m de
longitud, clase C, compuesta por 4 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamien-
to térmico T6; 1 anclaje intermedio de acero inox idable AISI 316; cable flex ible de acero galvaniza-
do, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 1 poste ; tensor de caja abierta;
conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y  con-
junto de dos precintos de seguridad.

4 4,00

4,00 71,58 286,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 TRATAMIENTO CUBIERTAS .......... 39.874,56

TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 45.135,68
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CAPÍTULO 03 ZONAS COMUNES                                                   
SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES                                                    

03.01.01 m2  DEMOLIC. LOSAS <25 cm C/COMPRESOR                               

Demolición de losas de hormigón armado o de tableros de materiales cerámicos de hasta 25 cm de
espesor, inclinadas para escaleras o planas para ascensores, etc., con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectivas.

v arios 10 10,00

10,00 34,99 349,90

03.01.02 m   LEVANTADO PELDAÑOS A MANO                                       

Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

v arios 10 10,00

10,00 5,74 57,40

03.01.03 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

portal completo planta baja 4 3,50 1,75 24,50

24,50 3,55 86,98

03.01.04 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR                        

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, incluidas medidas de protección.

portal completo planta baja 4 3,50 1,75 24,50

24,50 13,86 339,57

03.01.05 m3  EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL DE TERRENOS COMPACTOS <2m             

Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por me-
dios manuales, con extracción de tierras a los bordes y  carga, sin transporte al vertedero, i/p.p. de
medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

EXCAVACIÓN HASTA 50cm

acometida nuev as instalaciones
interior portal

4 3,50 1,75 0,50 12,25

12,25 9,18 112,46

03.01.06 u   DEM.COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO                    

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad
máxima, y  tuberias conectadas a ellas, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de pro-
tección colectivas.

acometida nuev as instalaciones
interior portal

12 12,00

12,00 22,95 275,40

03.01.07 m3  DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL O INCLINADO               

Descombrado por medios manuales de plano horizontal o inclinado mediante retirada y  carga de es-
combros sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso regado, pa-
ra ev itar la formación de polvo, I/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y  limpieza del
lugar de trabajo.

acometida nuev as instalaciones
interior portal

4 1,80 5,00 1,50 54,00

54,00 1,54 83,16
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03.01.08 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MANUAL                        

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y  con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.

acometida nuev as instalaciones
interior portal

4 1,80 5,00 1,50 54,00

54,00 4,64 250,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 DEMOLICIONES ............................. 1.555,43

SUBCAPÍTULO 03.02 ALBAÑILERÍA                                                     

03.02.01 m2  COMPACTACIÓN TERRENO MECÁNICA S/APORTE                          

Compactación de terrenos  por medios mecánicos, sin aporte de tierras, i/regado de los mismos, se-
gún grado de compactación a definir por DF, incluso parte proporcional de aporte de tierras y  con p.p.
de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C.

acometida nuev as instalaciones
interior portal

4 1,80 5,00 36,00

36,00 1,47 52,92

03.02.02 m2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I e=10cm                     

Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colo-
cación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

portal completo planta baja 4 3,50 1,75 24,50

24,50 8,69 212,91

03.02.03 m2  SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-35 VENTILADA             

Suministro y  colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SIS-
TEMA CÁVITI C-35 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con
reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 350 mm. adecuado a las sobrecar-
gas útiles expresadas en los documentos de cálculo y  geometrías prev istas. Comprendiendo monta-
je del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, forman-
do cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo
base 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 817,02 cm2/m2), que se-
rá rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de v ibrado, regleado y
curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corruga-
do B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y  reali-
zación de aperturas para ventilación. Incluso independización perimetral. Con piezas de cierre me-
diante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor. Componentes del hormigón y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

portal completo planta baja 4 3,50 1,75 24,50

24,50 27,71 678,90

03.02.04 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

v arios 40 40,00

40,00 7,92 316,80

03.02.05 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6             

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colo-
cación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

acometida nuev as instalaciones
interior portal

4 1,80 5,00 36,00
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36,00 16,46 592,56

03.02.06 m2  SOLERA TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 50x50 C/OSCU                

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, de 50x50x3,3 cm. en color oscuro, con pulido
inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensa-
yos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama
de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA
de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

portal completo planta baja 4 3,50 1,75 24,50

24,50 36,14 885,43

03.02.07 m   PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO                               

Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y  río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza,
s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.

4 primeros peldaños portal 16 1,00 16,00

16,00 52,00 832,00

03.02.08 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDESL. 20x20cm TRÁNS./DENSO C/SOL.      

m2 Solado de baldosa de gres antiácido de gran resistencia de 20x20 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67),
recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 Lankocol flex ible blanc., rejuntado con tapajuntas
antiácido col, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso pp de rodapié.

v arios 10 10,00

10,00 38,35 383,50

03.02.09 m2  ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 20x20 cm NATURAL                  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 20x20 cm. acabado en color o imitación
piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411:2013), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004:2008, tile
porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009, junta color y  limpieza, s/NTE-RPA, medi-
do en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

v arios 10 10,00

10,00 28,57 285,70

03.02.10 m2  FALSO TECHO SIST.HYDRO PREMIUM AQUAROC 13 F-530                 

Techo suspendido Placo Hydro Premium o similar formado por una placa de yeso laminado Aqua-
roc 13 de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de
juntas y  encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Aislamiento acústico
al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y  absorción acústica: 0,10 aw. El precio de la lana mineral está incluído.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

v arios 10 10,00

10,00 28,35 283,50

03.02.11 m2  PINT.PLÁST. COLOR EXT-INT ANTIMOHO                              

Pintura plástica blanca mate-sedoso, exterior o interior, para zonas húmedas, aditivos fungicidas anti-
bacterias. Incluso preparación del soporte.

paramentos ex istentes de ladrillo en
todas las plantas de escale

8 3,50 10,00 280,00

4 1,80 10,00 72,00

352,00 5,47 1.925,44

03.02.12 m2  PINT.PLÁST. B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN                          

Pintura plástica blanca o pigmentada mate-sedoso decoración exterior o interior, lavable, excelente
cubrición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y  acabado.

v arios 20 20,00

20,00 4,68 93,60
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03.02.13 u   AYUDAS ALBAÑILERÍA VIVIENDA MULTIFAMILIAR                       

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y  calefacción, gas y  telecomunicacio-
nes en zonas comunes de edificio de hasta 10 v iv iendas, incluyendo mano de obra en carga y  des-
carga, materiales, apertura y  tapado de rozas y  recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  me-
dios aux iliares.

por núcleo de escalera 4 4,00

4,00 98,70 394,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ALBAÑILERÍA................................. 6.938,06

SUBCAPÍTULO 03.03 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                                     

03.03.01 u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PRESIÓN INCORPORADA                     

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

8 8,00

8,00 44,11 352,88

03.03.02 u   SEÑAL ALUMINIO 210x297mm.FOTOLUM.                               

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

12 12,00

12,00 5,40 64,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 INSTALACIÓN.................................
CONTRAINCENDIOS

417,68

SUBCAPÍTULO 03.04 VARIOS                                                          

03.04.01 u   PLACA DOS NÚMEROS VIVIENDA                                      

Placa indicadora número de v iv ienda construida en bronce envejecido compuesta por 2 números.
Medidas 20x12 cm. Incluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

4 4,00

4,00 39,87 159,48

03.04.02 u   BUZÓN SUP.24x35x12 CH.Y AC.INOX                                 

Buzón superpuesto, horizontal, de dimensiones 24x35x12 cm, con ranura para entrada de cartas en
su parte frontal, cuerpo de chapa de acero pintada en negro y  puerta de chapa de acero inox idable
brillo, con tarjetero, cerradura, i/p.p. de medios aux iliares para su colocación.

28 28,00

28,00 18,70 523,60

03.04.03 m2  FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 mm                                   

Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y  absorben la humedad, con un espe-
sor de 20 mm. y  con base de PVC antideslizante.

4 1,00 0,70 2,80

2,80 16,53 46,28

03.04.04 u   ARMARIO ALOJAMIENTO INSTALACIONES 800x600x300 mm                

Registro de acceso de 800x600x300 mm formado por armario metálico para instalación superficial o
empotrada prov isto de puerta con cierre de seguridad con llave. Según diseño e indicaciones de la
DF y compañías suministradoras. Totalmente instalado, según RD 346/2011.

12 12,00

12,00 109,96 1.319,52

03.04.05 m2  ESM. MATE/SATINADO INT. BL./COL.                                

Esmaltado de superficies metálicas con esmalte al agua basado en resinas acrílicas y  de poliuretano
resistentes al roce. En superficies nuevas preparar con 1 mano de Imprimación acrílica con poliureta-
no y  2 manos de acabado aplicado a brocha, rodillo de esmaltar o pistola.

NÚMERO 8 8,00

8,00 11,83 94,64
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TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 VARIOS ............................................ 2.143,52

TOTAL CAPÍTULO 03 ZONAS COMUNES ............................................................................................................ 11.054,69
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CAPÍTULO 04 PLANTA BAJA INTERIOR VIVIENDAS                                  
SUBCAPÍTULO 04.01 DEMOLICIONES                                                    

04.01.01 m   APEO FORJADO CON SOPANDA 10x20cm                                

Apuntalamiento de forjado en cabeza de muro mediate sopanda superior, puntales y  durmiente supe-
rior, para cargas de hasta 80KN/ml, y  altura entre 2,50 y  4,00 m.   Compuesto por carrera de made-
ra de pino negro -pinus montaña del Pirineos aragonés y  catalán de densidad 0,44-0,66 kg/dm3 para
armadura de apeo de longitud hasta 8 m. de clase 3ª con las siguientes características, crecimiento
anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desv iación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12,
nudos tamaño relativo en cantos y  aristas 0,30, en caras extremos 0,18, en caras centro 0,30, con
un envejecimiento natural de un año, de dimensiones y  escuadrías según planos de detalle, 10x20
cm. mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo, y  trazado de los ensambles necesarios
(copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.), según la montea de la armadura, incluso ayu-
das de albañilería en montaje y  preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación
carga y  descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes
10%  y limpieza del lugar de trabajo.

v arios 20 20,00

20,00 17,65 353,00

04.01.02 u   LEVANTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA/DESAGÜE 1 VIVIENDA             

Levantado de tuberías de fontanería y  de desagües de una v iv ienda normal, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

8 8,00

8,00 149,41 1.195,28

04.01.03 u   LEVANTADO APARATOS SANITARIOS                                   

Levantado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales, excepto bañeras y  duchas,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y  con p.p. de medios aux iliares.

8 8,00

8,00 15,93 127,44

04.01.04 u   DEM.COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO                    

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad
máxima, y  tuberias conectadas a ellas, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de pro-
tección colectivas.

12 12,00

12,00 22,95 275,40

04.01.05 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Interior v iv iendas 8 10,00 80,00

80,00 3,55 284,00

04.01.06 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR                        

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, y  con p.p. de medios aux ilia-
res, incluidas medidas de protección.

Interior v iv iendas 8 10,00 80,00

80,00 13,86 1.108,80

04.01.07 m3  EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL DE TERRENOS COMPACTOS <2m             

Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por me-
dios manuales, con extracción de tierras a los bordes y  carga, sin transporte al vertedero, i/p.p. de
medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Interior v iv iendas 8 10,00 0,50 40,00

40,00 9,18 367,20
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04.01.08 m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                      

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios aux iliares.

Interior v iv iendas 8 5,00 40,00

40,00 6,78 271,20

04.01.09 m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO                      

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Interior v iv iendas 8 5,00 40,00

40,00 4,28 171,20

04.01.10 m2  DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE A MANO                   

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares, con medidas de protección colectivas, incluso apeo completo de forjados en planta
según detalles.

v arios 12 12,00

12,00 17,60 211,20

04.01.11 m2  PICADO REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES                          

Picado de enfoscados y  revestimientos continuos en paramentos verticales, con martillo eléctrico,
eliminándolos en su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revesti-
miento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Interior v iv iendas 8 25,00 200,00

200,00 3,57 714,00

04.01.12 m2  PICADO REVESTIMIENTOS EN HORIZONTALES                           

Picado de revestimientos continúos en paramentos horizontales, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

Interior v iv iendas 8 20,00 160,00

160,00 3,06 489,60

04.01.13 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA                        

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares.

10 10,00

10,00 4,59 45,90

04.01.14 m3  DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL O INCLINADO               

Descombrado por medios manuales de plano horizontal o inclinado mediante retirada y  carga de es-
combros sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso regado, pa-
ra ev itar la formación de polvo, I/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y  limpieza del
lugar de trabajo.

150 150,00

150,00 1,54 231,00

04.01.15 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MANUAL                        

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y  con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.

150 150,00

150,00 4,64 696,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 DEMOLICIONES ............................. 6.541,22
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SUBCAPÍTULO 04.02 ALBAÑILERÍA                                                     

04.02.01 m2  COMPACTACIÓN TERRENO MECÁNICA S/APORTE                          

Compactación de terrenos  por medios mecánicos, sin aporte de tierras, i/regado de los mismos, se-
gún grado de compactación a definir por DF, incluso parte proporcional de aporte de tierras y  con p.p.
de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C.

zona cáv iti 8 5,00 1,00 40,00

zona solera 8 8,00 0,50 32,00

72,00 1,47 105,84

04.02.02 m2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I e=10cm                     

Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colo-
cación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

regularización terreno para apoy o
CAVITI

Interior v iv iendas 8 5,00 1,00 40,00

40,00 8,69 347,60

04.02.03 m2  SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-35 VENTILADA             

Suministro y  colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SIS-
TEMA CÁVITI C-35 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con
reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 350 mm. adecuado a las sobrecar-
gas útiles expresadas en los documentos de cálculo y  geometrías prev istas. Comprendiendo monta-
je del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, forman-
do cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo
base 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 817,02 cm2/m2), que se-
rá rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de v ibrado, regleado y
curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corruga-
do B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y  reali-
zación de aperturas para ventilación. Incluso independización perimetral. Con piezas de cierre me-
diante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor. Componentes del hormigón y
acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

regularización terreno para apoy o
CAVITI

Interior v iv iendas 8 5,00 1,00 40,00

40,00 27,71 1.108,40

04.02.04 m2  SOLERA ARMADA HA-25, 10cm #15x15x5+ENCACHADO 15                 

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  com-
pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.

solera en zanjas estrechas paso
saneamiento

interior v iv iendas 8 8,00 0,50 32,00

32,00 17,14 548,48

04.02.05 m2  AISLAMIENTO BAJO PAVIMENTO XPS NIII I 40 mm                     

Aislamiento térmico bajo pav imento, mediante placas rígidas de poliestireno extruido Ursa o similar
XPS NIII I de 40 mm de espesor, i/p.p. de cortes y  colocación, s/UNE-EN 13164:2013.

zona cáv iti 8 5,00 1,00 40,00

zona solera 8 8,00 0,50 32,00

72,00 7,56 544,32
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04.02.06 m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO 20x20cm                

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado pulido (BIa- s/EN 176), en baldosas de 20x20 cm.
color a definir por DF, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TES1
s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y  limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. In-
cluso pp rodapié y   capa de mortero semiseco de hasta 50mm o mortero de regularización sobre te-
rrazo ex istente según detalles. Tratamiento antideslizante en cuartos húmedos.
.

interior de las v iv iendas

1/3 de pav imentos lev antados 0,34 72,00 24,48

24,48 29,32 717,75

04.02.07 m2  PAV.LAMINADO T/DENSO 1200x195x7mm                               

Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm. y  7 mm. de espesor, clase de uso 23-31 (UNE
13329), con acabados en roble, haya cerezo, arce, pino, nogal  y  jabota, constituido por base de
HDF MR revestidas en cara decorativa con papel melaminico y  un overlay, para tránsito denso,
con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727), a la abrasión AC3 y al impacto IC1, colocado sobre
un filme de  polietileno (como barrera de humedad) y  una capa de espuma de polietileno de 2 mm.
espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y  nivelada, uniendo las tablas median-
te machiembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y  perfiles de terminación.

interior de las v iv iendas

1/3 de pav imentos lev antados 0,34 72,00 24,48

24,48 35,98 880,79

04.02.08 m2  SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R            

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en
fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de ti-
po, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena
de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas
de 30x7,5 cm. y  limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

interior de las v iv iendas

1/3 de pav imentos lev antados 0,34 72,00 24,48

24,48 34,17 836,48

04.02.09 m2  REJUNTADO ENRASADO M.CEM.                                       

Reparación estructural de muro de fábrica de ladrillo mediante limpieza de mortero disgregado. Rejun-
tado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 acaba-
do enrasado, incluso muestras de acabado, color y  textura a elegir, prev iamente se habrán eliminado
las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado,
además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y  tendeles. A continuación con el paramento
preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y  espesor y  diseño especificado, se elimina-
rán las rebabas de mortero y  se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su
fraguado.

A EJECUTAR EN FUNCIÓN DEL
ESTADO DEL MURO

Interior v iv iendas 8 5,00 40,00

40,00 29,36 1.174,40
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04.02.10 m   REFUERZO ESTRUCTURAL CFRP 1x50x1,2mm                            

Refuerzo de estructuras mediante pegado de laminados CFRP, fabricado de matriz de polímeros (re-
sina epoxi) reforzada con fibras de carbono tipo C, con una resistencia a la tracción de 2400 N/mm2,
adherido al soporte con una resina epoxi de dos componentes, prev ia a la aplicación del adhesivo la
superficie estará limpia, seca o ligeramente húmeda y exentas de partes sueltas o mal adheridas, le-
chadas superficiales, pinturas y  restos de otros oficios, el hormigón de soporte deberá tener como mí-
nimo de 3 a 6 semanas de v ida. Se aplicará una capa de  resina epoxi, prev ia mezcla de  los dos
componentes con batidora eléctrica de baja velocidad (máx. 600 r.p.m.), al menos durante  dos mi-
nutos, hasta conseguir una pasta totalmente homogénea y de color uniforme, de 1 mm. de espesor
con espátula, se colocará el laminado CFRP en una mesa para su limpieza con Sika Colma y se
extenderá una capa de entre 1 y  2 mm. de resina, posteriormente se montará el Laminado sobre la
superficie del soporte donde prev iamente se extendió la resina y  mediante rodillo se presionará  el la-
minado hasta que el adhesivo salga por ambas caras. Incluso retirada de adhesivo sobrante. Medida
la longitud montada para un ancho de banda de 50 mm. y  1,2 mm. de espesor.

A EJECUTAR EN FUNCIÓN DEL
ESTADO DEL MURO

Interior v iv iendas 8 3,00 24,00

24,00 49,28 1.182,72

04.02.11 m2  MORTERO DE REPARACIÓN                                           

Capa de mortero de reparacion estructural tixotrópico de hasta  2cm de espesor sobre fábrica, hormi-
gón, tapado de armaduras, etc; para colmatación de fisuras y  reposición de sección resistente, regu-
larización de texturas y  reparación de grietas mediante el tendido a llana de masilla de mortero de SI-
KA MONOTOP o similar  a razón de 1,3 Kg./m2, según ficha técnica del producto. Incluso parte
proporcional de mallazo de fibra de carbono, v idrio, o similar.  Incluso preparación del soporte, pica-
do de revestimientos, limpieza y  cepillado, etc.

A EJECUTAR EN FUNCIÓN DEL
ESTADO DEL MURO

Interior v iv iendas 8 5,00 40,00

40,00 12,00 480,00

04.02.12 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5            

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

10 10,00

10,00 17,85 178,50

04.02.13 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. INTERIOR MORTERO M-5             

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

10 10,00

10,00 30,03 300,30

04.02.14 m2  TABICÓN LHD 24x11,5x7cm INT.MORTERO M-7,5                       

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y  cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, me-
dido a cinta corrida.

50 50,00

50,00 15,18 759,00
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04.02.15 m2  TABIQUE SENCILLO (13+70+13) e=96mm/400                          

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm (o 46mm)., atornillado por cada cara una placa de 13 mm. de
espesor con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de ins-
talaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, lim-
pieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.

20 20,00

20,00 21,92 438,40

04.02.16 m2  TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=61mm/400(15+46)WR                    

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado WR (re-
sistente al agua) de 15 mm de espesor con un ancho total de 61 mm, sin aislamiento. I/p.p. de trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

20 20,00

20,00 16,39 327,80

04.02.17 m   CARGADERO METÁLICO HEB-100                                      

Cargadero de perfiles metálicos formado por HEB 100 ., recibido con mortero de cemento tipo M-5,
i/p.p. de elementos complementarios y  pintura de imprimación con minio, replanteo, nivelación y
aplomado, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada. Totalmente
acabado incluso juntas de neopreno en los apoyos y  parte proporcional de longitud de entrega lateral
en su caso. Incluye posterior retaco del perfil con mortero o yeso, etc. Solado a soporte conforme a
planos de detalle. Completamente terminadgúo.

v arios 40 40,00

40,00 28,88 1.155,20

04.02.18 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de anclaje, des-
puntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida parte proporcional de anclaje a fábrica o forjado
existente mediante tacos de expansión, tacos químicos, etc. Completamente ejecutada y  en uso, in-
cluso medios aux iliares.

500 500,00

500,00 1,87 935,00

04.02.19 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

120 120,00

120,00 7,92 950,40

04.02.20 m2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL                 

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos verticales de
20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m y andamiaje,
s/NTE-RPE-7 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

80 80,00

80,00 7,71 616,80
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04.02.21 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 15x15 cm RECIBIDO C/ADHESIVO            

Alicatado con azulejo color 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según
EN-12004:2008 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888.

80 80,00

80,00 21,79 1.743,20

04.02.22 m2  FALSO TECHO SIST.HYDRO PREMIUM AQUAROC 13 F-530                 

Techo suspendido Placo Hydro Premium o similar formado por una placa de yeso laminado Aqua-
roc 13 de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de
juntas y  encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Aislamiento acústico
al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y  absorción acústica: 0,10 aw. El precio de la lana mineral está incluído.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

30 30,00

30,00 28,35 850,50

04.02.23 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido. Incluido en el precio tratamiento
prev io de los soportes mediante raspado del gotelé o pasta cubregotelé en paramentos ex istentes con
esta terminación.

400 400,00

400,00 3,49 1.396,00

04.02.24 Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina
imitación madera de roble, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF, con revestimiento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color roble de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre.

Viv ienda de planta baja a reformar 3 3,000

3,000

3,00 144,56 433,68

04.02.25 Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina
imitación madera de roble, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF, con revestimiento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color roble de 70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre.

Viv ienda de planta baja a reformar 3 3,000

3,000

3,00 141,46 424,38

04.02.26 m2  LIMPIEZA DE VIVIENDAS Y LOCALES                                 

Limpieza final de obra en v iv iendas unifamiliares o en bloque y  locales con una superficie construida
media de 90 m2, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido
y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y  medios aux iliares. Medido el
metro cuadrado construido.

120 120,00

120,00 1,53 183,60
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04.02.27 m²  Recercado interior de hueco con tablero de fibras de madera y re

Suministro y  colocación de recercado interior de hueco mediante tablero de fibras de madera y  resi-
nas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, atorni-
llado sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación
y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y  remates perimetrales.
Incluye: Preparación y  limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y  encuen-
tros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Colocación
y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

recerco hueco 72 4,000 0,150 43,200

43,20 55,18 2.383,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 ALBAÑILERÍA................................. 21.003,32

TOTAL CAPÍTULO 04 PLANTA BAJA INTERIOR VIVIENDAS ............................................................................ 27.544,54
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CAPÍTULO 05 PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA INTERIOR VIVIENDAS                    
SUBCAPÍTULO 05.01 DEMOLICIONES                                                    

05.01.01 m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                      

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios aux iliares.

perímetro huecos cuartos húmedos 40 40,00

40,00 6,78 271,20

05.01.02 m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO                      

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

perímetro huecos 120 120,00

120,00 4,28 513,60

05.01.03 m2  PICADO REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES                          

Picado de enfoscados y  revestimientos continuos en paramentos verticales, con martillo eléctrico,
eliminándolos en su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revesti-
miento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

perímetro huecos 80 80,00

80,00 3,57 285,60

05.01.04 m2  PICADO REVESTIMIENTOS EN HORIZONTALES                           

Picado de revestimientos continúos en paramentos horizontales, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

10 10,00

10,00 3,06 30,60

05.01.05 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA                        

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares.

v arios 10 10,00

10,00 4,59 45,90

05.01.06 m3  DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL O INCLINADO               

Descombrado por medios manuales de plano horizontal o inclinado mediante retirada y  carga de es-
combros sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso regado, pa-
ra ev itar la formación de polvo, I/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y  limpieza del
lugar de trabajo.

50 50,00

50,00 1,54 77,00

05.01.07 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MANUAL                        

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y  vuelta, con
camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y  con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.

50 50,00

50,00 4,64 232,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 DEMOLICIONES ............................. 1.455,90
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SUBCAPÍTULO 05.02 ALBAÑILERÍA                                                     

05.02.01 m2  FALSO TECHO SIST.HYDRO PREMIUM AQUAROC 13 F-530                 

Techo suspendido Placo Hydro Premium o similar formado por una placa de yeso laminado Aqua-
roc 13 de 12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de
juntas y  encintado de uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Aislamiento acústico
al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y  absorción acústica: 0,10 aw. El precio de la lana mineral está incluído.
Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

creación de falsas v igas para
manguetones saneamiento

16 5,00 0,50 40,00

40,00 28,35 1.134,00

05.02.02 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido. Incluido en el precio tratamiento
prev io de los soportes mediante raspado del gotelé o pasta cubregotelé en paramentos ex istentes con
esta terminación.

v arios 150 150,00

150,00 3,49 523,50

05.02.03 m2  LIMPIEZA DE VIVIENDAS Y LOCALES                                 

Limpieza final de obra en v iv iendas unifamiliares o en bloque y  locales con una superficie construida
media de 90 m2, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido
y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y  medios aux iliares. Medido el
metro cuadrado construido.

250 250,00

250,00 1,53 382,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ALBAÑILERÍA................................. 2.040,00

TOTAL CAPÍTULO 05 PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA INTERIOR VIVIENDAS ............................................ 3.495,90
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
SUBCAPÍTULO 06.01 ELEMENTOS COMUNES                                               

06.01.01 m   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4(1x50)mm2 Cu                               

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares
aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y  cubierta de PVC, RV-K 4x50 mm², para una
tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10
cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y  cinta señalización de PVC. Totalmente
instalado y  conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

4 5,00 20,00

20,00 93,68 1.873,60

06.01.02 Ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN                                         

Sustitución de CGP ex istente y  suministro e instalación de caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares prev istas para colocar fusibles de intensidad máxima 80 A,
esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante,
precintable y  autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN
50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102,
protegida de la corrosión y  con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y  conexión con la conducción
enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.

4,00 71,13 284,52

06.01.03 Ud  LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                   

Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de co-
bre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC li-
so de 75 mm de diámetro.

4,00 14,58 58,32

06.01.04 Ud  ARMARIO CONTADORES                                              

Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor general de
maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 3 módulos
de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de serv icios generales con
seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y  1 módulo de embarrado de pro-
tección, bornes de salida y  conexión a tierra.

4,00 681,12 2.724,48

06.01.05 u   PORTERO ELECT. EDIFICIO 6 VIV.                                  

Portero electrónico para edificio de 6 v iv iendas, formado por Kit de 6 pulsadores simples, sistema
convencional incluyendo placa de calle, alimentador, abrepuertas y  teléfonos electrónicos. Incluyen-
do los terminales en las v iv iendas. Montado, cableado y  conexionado completo.

4,00 513,10 2.052,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ELEMENTOS COMUNES ................ 6.993,32
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SUBCAPÍTULO 06.02 CIRCUITOS INTERIORES PORTAL                                     

06.02.01 ML  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A (ALUMBRADO)                       

C1 Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado de D= 16/gp 5, conductores de cobre de
1,5 mm2, aislamiento H07Z1-k 450/750 V, en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido pp de ca-
jas de registro y  regletas de conexión. Totalmente instalado y  funcionando.

40,00 2,94 117,60

06.02.02 ML  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A (EMERGENCIA)                      

C1 Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado de D= 16/gp 5, conductores de cobre de
1,5 mm2, aislamiento H07Z1-k 450/750 V, en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido pp de ca-
jas de registro y  regletas de conexión. Totalmente instalado y  funcionando.

40,00 2,94 117,60

06.02.03 ML  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A (TOMAS DE CORRIENTE)              

C2 Circuito Tomas de Corriente realizado con tubo PVC corrugado de D= 20/gp 5, conductores de
cobre de 2,5 mm2, H07Z1-k 450/750 V, en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido pp de cajas
de registro y  regletas de conexión. Totalmente instalado y  funcionando.

20,00 3,04 60,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 CIRCUITOS INTERIORES..............
PORTAL

296,00

SUBCAPÍTULO 06.03 MECANISMOS PORTAL                                               

06.03.01 ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo  realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y  conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento H07Z1-k 450/750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco o equivalente aprobado, Totalmente
instalado y  funcionando.

12,00 14,82 177,84

06.03.02 ud  B.ENCH.SCHUCO NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y  con-
ductor de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento PVC 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 16 A. (II+t.) con marco Niessen serie Arco o equivalente aprobado, To-
talmente instalado y  funcionando.

4,00 14,48 57,92

06.03.03 u   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1                                  

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66
IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con
difusor transparente o biplano opal/transparente. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equi-
pado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos en policarbonato re-
sistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

12,00 42,62 511,44

06.03.04 u   ARMARIO A MEDIDA DE PARA CONTADORES                             

Suministro y  colocación de armario  para ubicación de contadores en el exterior (dentro de la celosía
de los tendederos), realizada en bastidor de tubo de acero y  chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.
de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y  patillas para recibido a paramentos (no inclui-
do). Dimensiones 90x50 cm. 30cm de fondo. Medidas orientativas a ajustar en obra en función de ta-
maño de los contadores y  espacio disponible.

4,00 233,45 933,80

06.03.05 u   INTERRUPTOR DETECTOR PRESENCIA                                  

Punto control de luz, realizado en tubo PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor de cobre unipolar
aislado para una tensión nominal de 750 V y  sección 1,5 mm2 (activo, neutro y  protección), incluido
caja de registro, interruptor detector de presencia gama estandar, y  casquillo, totalmente montado e
instalado.
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12,00 124,08 1.488,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 MECANISMOS PORTAL ................. 3.169,96

SUBCAPÍTULO 06.04 TRAMITACIÓN INSTALACIÓN                                         

06.04.01 u   TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST.  C/ PRY.                           

Gastos de tramitación y  control adminstrativo en instalaciones que no requieren proyecto específico.
Fontanería, electricidad, telecomunicaciones, urbanización, etc.

4,00 200,41 801,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 TRAMITACIÓN INSTALACIÓN....... 801,64

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD................................................................................. 11.260,92
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               

07.01 u   EQUIPO CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL h=3 m                            

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y  digitales, radio digital (DAB) y  FM for-
mado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m, incluido
soporte y  anclajes mástil, cable coaxial hasta equipos de cabecera, y  conductor de tierra de 25
mm2. Totalmente instalado y  conexionado, según RD 346/2011.
Incluso colocación de antenas parabólicas desmontadas de la fachada, conexionado, y  en uso.

4 4,00

4,00 390,45 1.561,80

07.02 u   TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST.  C/ PRY.                           

Gastos de tramitación y  control adminstrativo en instalaciones que no requieren proyecto específico.
Fontanería, electricidad, telecomunicaciones, urbanización, etc.

4,00 200,41 801,64

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES ................................................................. 2.363,44
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, EVACUACIÓN Y FONTANERÍA           
SUBCAPÍTULO 08.01 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO                  

08.01.01 m2  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm                     

Demolición y  levantado de pav imento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga
y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transpor-
te a planta de RCD. I/p.p. de medios aux iliares.

40 40,00

40,00 4,24 169,60

08.01.02 m3  EXCAVACIÓN ZANJA DRENAJE PERIMETRAL T.DURO C/MARTILLO ROMPEDOR  

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura con martillo rompedor, con
extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de
la excavación. I/p.p. de medios aux iliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

10 10,00

10,00 26,94 269,40

08.01.03 m3  RELLENO GRAVA ZANJAS A MANO                                     

Relleno y  extendido de zanjas con grava por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo
y con p.p. de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C.

calles Zorzal y  Paloma 2 16,62 1,00 0,70 23,27

calle Faisán 1 6,72 1,00 0,70 4,70

27,97 22,96 642,19

08.01.04 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relle-
no lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapa-
do posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

5 5,00

5,00 13,23 66,15

08.01.05 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relle-
no lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapa-
do posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

5 5,00

5,00 14,41 72,05

08.01.06 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  150mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 150 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

5 5,00

5,00 20,12 100,60

08.01.07 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  me-
dios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

5 5,00

5,00 13,65 68,25
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08.01.08 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  me-
dios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

5 5,00

5,00 18,16 90,80

08.01.09 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  160mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

4 15,00 60,00

60,00 18,24 1.094,40

08.01.10 m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 125 mm                         

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1:2000), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

bajantes fecales fachada 8 7,00 56,00

56,00 16,30 912,80

08.01.11 u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50cm                         

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el
golpe de bajada en la solera, con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2012.

12 12,00

12,00 83,12 997,44

08.01.12 u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y  cerrada superiormente con un tablero de
rasillones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, ter-
minada y sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2012.

8 8,00

8,00 99,31 794,48

08.01.13 u   ARQUETA MOLDEADA HORMIGÓN REGISTRO 63x63x80 cm                  

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, moldeada en hormigón, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con malla-
zo, y  con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux ilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010
y UNE-EN 998-2:2012.

8 8,00

8,00 147,47 1.179,76

08.01.14 u   ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 40x40x40 cm                    

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte su-
perior de 40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y  clapeta sifóni-
ca y  formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relle-
no perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
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12 12,00

12,00 79,53 954,36

08.01.15 u   ARQUETA PREFABRICADA PVC 40x40 cm                               

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm, con tapa y  marco de PVC incluidos. Colo-
cada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

v arios 8 8,00

8,00 83,05 664,40

08.01.16 u   ACOMETIDA RED GRAL. SANEAMIENTO HM D=200                        

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m, formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de hormigón machihembrado de
20 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón
en masa HM-20/P/40/I, sin incluir pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

4 4,00

4,00 550,86 2.203,44

08.01.17 u   ACOMETIDA DN50 mm ACERO GALVANIZADO 2"                          

Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud máxima de 6 m, realizada con tubo
de acero galvanizado, de 50 mm de diámetro nominal (2"), collarín de toma multimaterial, válvula de
esfera de 2", i/ p.p. de piezas especiales y  accesorios de acero galvanizado, terminada y funcionan-
do, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

4 4,00

4,00 322,82 1.291,28

08.01.18 u   CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm                                     

Contador general de agua de 2"-50 mm, tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de acometida,
instalado en armario con llave de apertura especial, incluso instalación de dos válvulas de esfera de
50 mm, grifo de prueba de 20 mm, juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas espe-
ciales y  accesorios, montado y  funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación
de  Industria.)

4 4,00

4,00 570,14 2.280,56

08.01.19 m   TUBO ALIMENT. POLIETILENO DN50 mm 2"                            

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201:2012, de 50 mm. (2") de diámetro nominal,
de alta densidad y  para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la
batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando,
s/CTE-HS-4.

1 20,00 20,00

20,00 21,52 430,40

08.01.20 u   BATERÍA GALVANIZADA 6 CONTADORES 2" 2 FILAS                     

Centralización para 6 contadores para exterior de  DN-15 mm, formada por batería de acero galvani-
zado de 2", modelo cuadro, circuito cerrado 2 filas y  6 salidas, alimentación simple, incluso soportes
para la batería, juegos de bridas, válvulas de corte general de 2", contadores div isionarios, válvulas
de entrada antiretorno, válvula de salida DN-15, grifo de pruebas, conexión flex ible galvanizada de
50 mm y válvula de esfera a pie de montante de DN-15, placas identificativas, material aux iliar,
montaje, verificación del conjunto y  pruebas. s/CTE-HS-4.

4 4,00

4,00 1.090,33 4.361,32

08.01.21 u   INST.VIVIENDA C/COCINA Y BAÑO                                   

Instalación de fontanería completa, para v iv ienda compuesta de cocina y  baño completo, con tuberí-
as de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua, y  con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y  con p.p. de redes
interiores de ascendentes y  bajantes. s/CTE-HS-4/5.

a justificar según reparaciones 1 1,00
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1,00 473,21 473,21

08.01.22 u   EJECUCIÓN DE MONTANTES A VIVIENDAS                              

Ejecución de derivaciones de alimentación de agua a cada v iv ienda con parte proporcional de rozas
y picado de paramentos para la instalación de 6 montantes de tubería de polietileno sanitario, de 40
mm (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión máxima,
UNE-EN-12201:2012, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno, instalada y  funcionando,según CTE-HS-4, suministro de agua y  conexión a la
alimentación de cada v iv ienda.

4 4,00

4,00 1.496,71 5.986,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 RED HORIZONTAL DE....................
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

25.103,73

SUBCAPÍTULO 08.02 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO VIVIENDAS EN PLANTA BAJA               

08.02.01 M3  EXCAV. EN ZANJA TERRENO FLOJO                                   

M3. Excavación en zanjas de saneamiento,en terreno flojo, por medios manuales, con extracción de
tierras a los bordes, y  posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la excavación, con
p.p. de medios aux iliares.

5 5,00

5,00 12,25 61,25

08.02.02 u   INSTALACIÓN AGUA FRÍA/CALIENTE ASEO COMPLETO                    

Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro y  ducha, realizada con tuberías de
cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC
serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada
punto de serv icio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm y
manguetón para enlace al inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

reparación v iv iendas afectada 2 2,00

2,00 326,55 653,10

08.02.03 u   INSTALACIÓN AGUA FRÍA/CALIENTE COCINA COMPLETA                  

Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y  lavavaji-
llas, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para las redes de agua fría y
caliente, y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diá-
metros necesarios para cada punto de serv icio, con sifones indiv iduales, incluso con p.p. de bajante
de PVC de 110 mm, y  prev isión de tomas de agua para sistema de calefacción, con entrada y  sali-
da de 22 mm, terminada.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones.
s/CTE-HS-4/5.

reparación v iv iendas afectadas 2 2,00

2,00 308,41 616,82

08.02.04 u   PLATO DUCHA ACRÍLICO 80x80 GRIFO MONOMANDO                      

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm, con grifería mezcladora exterior monomando con
ducha teléfono con rociador regulable, flex ible de 150 cm con soporte articulado para la ducha, cro-
mada, incluso válvula de desagüe con salida horizontal de 60 mm, instalada y  funcionando.

reparación v iv iendas afectada por red
saneamiento

2 2,00

2,00 193,42 386,84

08.02.05 u   LAVABO 65x51 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO GRIFO MONOMANDO         

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la
pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcio-
nando.

reparación v iv iendas afectada por red
saneamiento

2 2,00

2,00 141,31 282,62
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08.02.06 u   INODORO TANQUE BAJO SERIE NORMAL BLANCO                         

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por:taza, tanque bajo con tapa y  mecanis-
mos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm y de 1/2", funcionando.

reparación v iv iendas afectada por red
saneamiento

2 2,00

2,00 184,90 369,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO....
VIVIENDAS EN PLANTA BAJA

2.370,43

SUBCAPÍTULO 08.03 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO VIVIENDA EN PLANTAS SUPERIORES         

08.03.01 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  me-
dios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

creación manguetones hasta nuev a
bajante ex terior

16 1,50 24,00

24,00 12,01 288,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO....
VIVIENDA EN PLANTAS SUPERIORES

288,24

SUBCAPÍTULO 08.04 TRAMITACIÓN INSTALACIÓN                                         

08.04.01 u   TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST.  C/ PRY.                           

Gastos de tramitación y  control adminstrativo en instalaciones que no requieren proyecto específico.
Fontanería, electricidad, telecomunicaciones, urbanización, etc.

4,00 200,41 801,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 TRAMITACIÓN INSTALACIÓN....... 801,64

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, EVACUACIÓN Y FONTANERÍA....................... 28.564,04
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE GAS                                              
SUBCAPÍTULO 09.01 GAS ELEMENTOS COMUNES                                           

09.01.01 UD  ACOMETIDA INTERIOR                                              

UD Acometida interior de gas, D=1 1/2" (40 mm) de acero de 3 m de longitud, con vaina metálica,
con llave de edificio v ista formada por válvula de compuerta de latón fundido

4,00 109,94 439,76

09.01.02 UD  ARMARIO DE REGULACIÓN                                           

Suministro e instalación de conjunto de regulación de caudal nominal 25 m³/h, compuesto de: toma
de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 32 mm de diámetro, filtro,
regulador para una presión de salida de 55 mbar con válvula de seguridad por exceso de presión in-
corporada, para instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. In-
cluso elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.

4,00 291,18 1.164,72

09.01.03 UD  ARMARIO DE CONTADORES                                           

Suministro e instalación de batería para gas natural de tubo de cobre, de presión máxima de opera-
ción (MOP) inferior a 0,05 bar, para centralización en armario (incluido en el precio) de un máximo
de 3 contadores de gas tipo G-4 en dos columnas, situada en planta baja, conectada a los montantes
indiv iduales ascendentes y  a la instalación común, sin incluir el precio de los contadores. Incluso so-
portes para la batería, colector, llaves de corte, limitadores de caudal, soportes de contador, tomas de
presión y  placas de indicación. Totalmente montada, conexionada y probada.

4,00 3.125,73 12.502,92

09.01.04 ML  INSTALACIÓN COMÚN                                               

 ML Suministro y  montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente y  fija-
da al paramento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctri-
ca, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica, y  raspado y limpieza
de óx idos, mano de imprimación antiox idante de al menos 50 micras de espesor, dos manos de es-
malte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en
este precio).

deriv aciones indiv iduales 24 2,00 48,00

montantes 4 6,00 24,00

72,00 27,51 1.980,72

09.01.05 u   ARMARIO A MEDIDA DE PARA CONTADORES                             

Suministro y  colocación de armario  para ubicación de contadores en el exterior (dentro de la celosía
de los tendederos), realizada en bastidor de tubo de acero y  chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.
de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y  patillas para recibido a paramentos (no inclui-
do). Dimensiones 90x50 cm. 30cm de fondo. Medidas orientativas a ajustar en obra en función de ta-
maño de los contadores y  espacio disponible.

4,00 233,45 933,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 GAS ELEMENTOS COMUNES ....... 17.021,92
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SUBCAPÍTULO 09.02 TRAMITACIÓN INSTALACIÓN                                         

09.02.01 u   TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST.  C/ PRY.                           

Gastos de tramitación y  control adminstrativo en instalaciones que no requieren proyecto específico.
Fontanería, electricidad, telecomunicaciones, urbanización, etc.

4,00 200,41 801,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 TRAMITACIÓN INSTALACIÓN....... 801,64

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE GAS..................................................................................................... 17.823,56
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CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 10.01 DEMOLICIONES Y  MOVIMIENTO DE TIERRAS                           

10.01.01 ML  DESMONTE DE BORDILLO                                            

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA,TRANS-
PORTE A VERTEDERO Y DESCARGA

ACERAS PERIMETRALES

traseras de calle Faisán 3 y  5 1 52,00 52,00

perímetro total  de calle Albatros 1 y  3 1 75,00 75,00

frente de calle Zorzal 12 1 23,00 23,00

150,00 2,74 411,00

10.01.02 M2  DEMOLICION DE ACERAS                                            

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS,INCLUSO FIRME,CARGA Y TRANSPORTE DE PRO-
DUCTOS A VERTEDERO.

ACERAS PERIMETRALES

traseras de calle Faisán 3 y  5 1 52,00 1,00 52,00

perímetro total  de calle Albatros 1 y  3 1 75,00 1,00 75,00

frente de calle Zorzal 12 1 23,00 1,00 23,00

150,00 5,04 756,00

10.01.03 M3  DEMOLICION FIR.HORM.                                            

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO,INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

CALZADAS DE HORMIGÓN

calle Albatros 1 28,65 6,50 0,20 37,25

calle Zorzal 1 23,00 7,20 0,20 33,12

cul de sac calle Albatros 1 20,00 5,50 0,20 22,00

plaza colegio Santiago López 1 26,00 3,00 0,20 15,60

107,97 17,01 1.836,57

10.01.04 M3  EXCAV. EN DESM.MECAN.                                           

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUYENDO CUBIERTA VEGE-
TAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,POR MEDIOS MECANICOS.

ACERAS BALDOSA

CALLE ZORZAL (GRIS)

Frente de Zorzal Nº12 1 18,15 2,85 0,20 10,35

CALLE FAISÁN (ROJO)

Reparación acometidas 2 2,00 1,85 0,20 1,48

Remates con urbanización ex istente 15 0,20 3,00

ADOQUINADO DE GRANITO

Calle Albatros 1 34,50 4,65 0,20 32,09

1 1,00 3,30 0,20 0,66

1 1,00 2,40 0,20 0,48

AGLOMERADOS ASFÁLTICO

Frente Zorzal Nº12 1 23,00 3,50 0,20 16,10

Reparación acometidas calle Faisán 1 5,00 5,00 0,20 5,00

1 5,00 5,00 0,20 5,00

74,16 2,77 205,42

10.01.05 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO
Y CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

SANEAMIENTO

calle Albatros 1 38,00 1,00 2,00 76,00

cul de sac de calle Albatros 1 20,00 1,00 1,00 20,00

calle Zorzal 1 10,00 1,00 1,00 10,00

acometidas calle Faisán 2 5,00 1,00 1,50 15,00

ELECTRICIDAD / TELECO /
ALUMBRADO

calle Albatros 1 35,00 0,80 0,80 22,40
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cul de sac de calle Albatros 1 20,00 0,80 0,80 12,80

calle Zorzal 1 23,00 0,80 0,80 14,72

calle Faisán 1 35,00 0,80 0,80 22,40

ABASTECIMIENTO

calle Albatros 1 35,00 0,80 0,80 22,40

cul de sac de calle Albatros 1 20,00 0,80 0,80 12,80

calle Zorzal 1 23,00 0,80 0,80 14,72

calle Faisán 1 35,00 0,80 0,80 22,40

GAS

calle Albatros 1 25,00 0,80 0,80 16,00

plaza colegio Santiago López 1 25,00 0,80 0,80 16,00

calle Zorzal 1 23,00 0,80 0,80 14,72

312,36 3,93 1.227,57

10.01.06 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PRO-
PIA EXCAVACION,HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 100 %  DEL PROC-
TOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

SANEAMIENTO

calle Albatros 1 38,00 1,00 2,00 76,00

cul de sac de calle Albatros 1 20,00 1,00 1,00 20,00

calle Zorzal 1 10,00 1,00 1,00 10,00

acometidas calle Faisán 2 5,00 1,00 1,50 15,00

ELECTRICIDAD / TELECO /
ALUMBRADO

calle Albatros 1 35,00 0,80 0,80 22,40

cul de sac de calle Albatros 1 20,00 0,80 0,80 12,80

calle Zorzal 1 23,00 0,80 0,80 14,72

calle Faisán 1 35,00 0,80 0,80 22,40

ABASTECIMIENTO

calle Albatros 1 35,00 0,80 0,80 22,40

cul de sac de calle Albatros 1 20,00 0,80 0,80 12,80

calle Zorzal 1 23,00 0,80 0,80 14,72

calle Faisán 1 35,00 0,80 0,80 22,40

GAS

calle Albatros 1 25,00 0,80 0,80 16,00

plaza colegio Santiago López 1 25,00 0,80 0,80 16,00

calle Zorzal 1 23,00 0,80 0,80 14,72

312,36 2,80 874,61

10.01.07 M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PRO-
CEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR
AL 100 %  DEL PROCTOR NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

v arios 10 10,00

10,00 9,03 90,30

10.01.08 m²  PREPARACION SUP.TERR.                                           

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO AL EXTENDIDO DE LA
CAPA DE RODADURA O FIRME,CON PERFILADO,COMPACTADO CON RODILLO Y BA-
RRIDO DE LA PLATAFORMA.

compactado terreno natural 350 350,000

350,00 0,58 203,00

10.01.09 M3  TERRAPLEN, MAT.OBRA                                             

M3 DE FORMACION DE TERRAPLEN EN CAPAS NO SUPERIORES A 20 CMS,CON
MATERIALES ADECUADOS PROCEDENTES DE LA PROPIA OBRA,INCLUSO TRANS-
PORTE INTERIOR DE LOS MISMOS,NIVELACION Y COMPACTACION SUPERIOR AL
100 %  DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

10 10,00
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10,00 1,88 18,80

10.01.10 M3  TERRAPLEN PRESTAMOS                                             

M3 DE FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRESTA-
MOS,INCLUIDOS ESTOS Y SU COMPACTACION SUPERIOR AL 100 %  DEL PROCTOR
NORMAL,MEDIDO SOBRE PERFIL.

A justificar 10 10,00

10,00 7,42 74,20

10.01.11 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<10km.MAQUINA/CAMIÓN                  

Carga y  transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

CALZADAS DE HORMIGÓN

calle Albatros 1,5 28,65 6,50 0,20 55,87

calle Zorzal 1,5 23,00 7,20 0,20 49,68

cul de sac calle Albatros 1,5 20,00 5,50 0,20 33,00

plaza colegio Santiago López 1,5 26,00 3,00 0,20 23,40

ACERAS PERIMETRALES

traseras de calle Faisán 3 y  5 1,5 52,00 1,00 0,20 15,60

perímetro total  de calle Albatros 1 y  3 1,5 75,00 1,00 0,20 22,50

frente de calle Zorzal 12 1,5 23,00 1,00 0,20 6,90

206,95 7,08 1.465,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 DEMOLICIONES Y  MOVIMIENTO.
DE TIERRAS

7.162,68

SUBCAPÍTULO 10.02 PAVIMENTACIÓN                                                   

10.02.01 M3  SUBBASE GRANULAR EXTENDIDA CON MOTONIVELADORA                   

M3 DE SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA EN GRANDES SU-
PERFICIES O DE FACIL ACCESO MEDIANTE EL EMPLEO DE MOTONIVELADORA, IN-
CLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 95 %  DEL PROCTOR MODIFICADO,MEDIDO
SOBRE PERFIL,SEGUN EL HUSO S3.

5 5,00

5,00 12,28 61,40

10.02.02 M3  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL                                         

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO COMPACTACION SU-
PERIOR AL 100 %  DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL
HUSO Z1.

ACERAS BALDOSA

CALLE ZORZAL (GRIS)

Frente de Zorzal Nº12 1 18,15 2,85 0,20 10,35

CALLE FAISÁN (ROJO)

Reparación acometidas 2 2,00 1,85 0,20 1,48

Remates con urbanización ex istente 15 0,20 3,00

ADOQUINADO DE GRANITO

Calle Albatros 1 34,50 4,65 0,20 32,09

1 1,00 3,30 0,20 0,66

1 1,00 2,40 0,20 0,48

AGLOMERADOS ASFÁLTICO

Frente Zorzal Nº12 1 23,00 3,50 0,20 16,10

Reparación acometidas calle Faisán 1 5,00 5,00 0,20 5,00

1 5,00 5,00 0,20 5,00

74,16 12,47 924,78

10.02.03 M2  HORM. H-125 DE 15 CM                                            

M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGÓN DE 125
KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTECA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE
15 CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

ZONA ADOQUÍN GRANITO

1 1,00 34,50 138,00 4,65                                           
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1 1,00 1,00 3,00 3,30                                           

1 1,00 1,00 2,00 2,40                                           

143,00 11,14 1.593,02

10.02.04 M2  HORM. H-125 DE 25 CM                                            

M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA ,FABRICADO CON HORMIGÓN DE 125
KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 25
CMS. DE ESPESOR, INCLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

ZONA CON AGLOMERADO

Frente Zorzal Nº12 1 23,00 3,50 80,50

Reparación acometidas calle Faisán 1 5,00 5,00 25,00

1 5,00 5,00 25,00

130,50 14,44 1.884,42

10.02.05 M2  BALDOSA 30X30X6 COLOR DOBLE CAPA                                

M2 DE PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGON  TEXTURADO COLOR GRIS/ROJO
DE 30 X 30 CM Y 6 CM DE ESPESOR, DOBLE CAPA, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO
M-250 DE 4 CM DE ESPESOR,INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLE-
CHADO, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO P.P. DE PAVIMENTO TÁCTIL DE BOTO-
NES Y DIRECCIONAL. TIPO PETREA PREFABRICADOS DUERO

CALLE ZORZAL (GRIS)

Frente de Zorzal Nº12 1 18,15 2,85 51,73

CALLE FAISÁN (ROJO)

Reparación acometidas 2 2,00 1,85 7,40

Remates con urbanización ex istente 15 15,00

74,13 19,64 1.455,91

10.02.06 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x10x10                        

Pavimento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa
de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, re-
gado con agua, limpieza y  curado periódico durante 15 días, terminado.

Calle Albatros 1 34,50 4,65 160,43

1 1,00 3,30 3,30

1 1,00 2,40 2,40

166,13 53,27 8.849,75

10.02.07 m²  ADOQUIN 10X10X6 COLOR DOBLE CAPA                                

M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON COLOR DE 10 X 10 CM Y 6 CM DE
ESPESOR, DOBLE CAPA, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CM DE ESPE-
SOR,INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUSO P.P. DE PAVIMENTO TÁCTIL DE BOTONES Y DIRECCIONAL.

v arios 5 5,000 5,000

5,00 16,03 80,15

10.02.08 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN C3 DESCONTAMINANTE i.active ARIA 20x1

Pavimento de adoquines bicapa de hormigón C3 (calles comerciales de escasa activ idad, menos de
15 vehículos pesados por día) fabricado con cemento fotocatalítico descontaminante, i.active Aria
FYM Italcementi Group, formato rectangular de 20x10x8 cm, acabado superficial liso, cuyas carac-
terísticas técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas, coeficien-
te de absorción de agua <= 6% ; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura
>=250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por absorción <= 23 mm y resistencia
al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >60.

v arios 5 5,00

5,00 27,82 139,10

10.02.09 TM  AGLOMERADO D-12                                                 

TM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO D-12,CON ARIDO ARTIFICIAL
SILICEO,SIN INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO,RIEGO DE
ADHERENCIA,FABRICACION TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y COMPACTACION.

Frente Zorzal Nº12 2,5 23,00 3,50 0,04 8,05

Reparación acometidas calle Faisán 2,5 5,00 5,00 0,04 2,50
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2,5 5,00 5,00 0,04 2,50

13,05 25,03 326,64

10.02.10 TM  AGLOMERADO S-12                                                 

TM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO S-12,CON ARIDO ARTIFICIAL
SILICEO,SIN INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO,RIEGO DE
ADHERENCIA O IMPRIMACIÓN,FABRICACION TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y
COMPACTACION.

Frente Zorzal Nº12 2,5 23,00 3,50 0,04 8,05

Reparación acometidas calle Faisán 2,5 5,00 5,00 0,04 2,50

2,5 5,00 5,00 0,04 2,50

13,05 23,97 312,81

10.02.11 TM  BETUN                                                           

TM DE BETUN DE CUALQUIER PENETRACION EMPLEADA EN LA FABRICACION DE
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

D-12 0,6525 0,65

S-12 0,6525 0,65

1,30 315,31 409,90

10.02.12 m2  PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm                        

Pavimento continuo de hormigón, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm, armado con
fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 15 cm de espesor y  ata-
cado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3
mm, i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado,
p.p. de juntas, lavado con agua a presión y  aplicación de resinas de acabado, todo ello con produc-
tos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Incluso formación de remate de borde con chapa de ace-
ro galvanizado de 6mm y 10 cm de canto.

ACERAS POSTERIORES ENTRE
EDIFICIO Y PARTERRES

FAISÁN 3 y  5

Fachada posterior entre terrizo y
peatonal

28 28,00

ALBATROS 1 y  3

Fachada posterior entre terrizo y
peatonal

23 23,00

3 3,00

54,00 29,48 1.591,92

10.02.13 m   RIGOLA HORMIGÓN PREF.15x60x33 cm                                

Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 15x60x33 cm, sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.

calle Albatros 1 34,00 34,00

calle Zorzal 1 18,25 18,25

cul de sac calle Albatros 1 20,00 20,00

72,25 37,61 2.717,32

10.02.14 UD  HITO GUARDA ACERAS FUND.900X120MM                               

UD. HITO GUARDA ACERAS DE FUNDICION, DE 0.90 M. X D = 120 MM., MOD. HOMO-
LOGADO S/ PLANOS, PINTAD0 EN GRIS OXIRON, COLOCADO MEDIANTE PERFORA-
CION Y RECIBIDO CON MORTERO ESPECIAL (ACERAS EXISTENTES), O CON CI-
MIENTO DE HORMIGON.

v arios 3 3,000

3,000

3,00 56,59 169,77

10.02.15 ML  BORDILLO HORM. 10X20 TIPO C                                     

ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 10 X 20 CMS. TIPO C, REJUNTADO CON MOR-
TERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTEN-
CIA CARACTERÍSTICA, SEGUN PLANOS.

v arios 5 5,00
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5,00 10,89 54,45

10.02.16 m   BORD.GRANITO MECANIZADO 10x20 cm TIPO C                         

Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 10x20 cm colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

FAISÁN 3 y  5

Fachada posterior entre terrizo y
peatonal

1 52,50 52,50

2 1,80 3,60

1 2,60 2,60

ALBATROS 1 y  3

Fachada posterior entre terrizo y
peatonal

1 42,50 42,50

1 16,60 16,60

1 24,00 24,00

1 1,80 1,80

143,60 36,05 5.176,78

10.02.17 ML  BORDILLO HORM. 10X20 TIPO D                                     

ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 10 X 20 CMS. TIPO D, REJUNTADO CON MOR-
TERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTEN-
CIA CARACTERISTICA, SEGUN PLANOS.

v arios 5 5,00

5,00 11,51 57,55

10.02.18 ML  BORDILLO HORM. 14X20 TIPO B                                     

ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 14 X 20 CMS. TIPO B, REJUNTADO CON MOR-
TERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/ CM2,SEGUN PLA-
NOS.

v arios 5 5,00

5,00 12,54 62,70

10.02.19 m   BORD.GRANITO MECANIZADO 15x25 cm TIPO B                         

Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 15x25 cm colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

CALLE ZORZAL

Ambos lados de área con aglomerado 2 26,50 53,00

53,00 39,98 2.118,94

10.02.20 ML  BORDILLO HORM. 17X28 TIPO A                                     

ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 17 X 28 CMS. TIPO A, REJUNTADO CON MOR-
TERO TIPO M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/CM2 DE RESISTEN-
CIA CARACTERÍSTICA, SEGUN PLANOS.

Reposición en acometidas a calle
Faisán

4 5,00 20,00

20,00 14,84 296,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 PAVIMENTACIÓN............................ 28.284,11
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SUBCAPÍTULO 10.03 SANEAMIENTO                                                     

10.03.01 u   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

calle Albatros 2 2,00

calle Faisán 2 2,00

calle Zorzal 1 1,00

5,00 618,92 3.094,60

10.03.02 m   TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR 90kN/m2 E-C 300 mm                

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga
de rotura 90 kN/m2 y diámetro 300 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

v arios 10 10,00

10,00 36,50 365,00

10.03.03 m   TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR 90kN/m2 E-C 400 mm                

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga
de rotura 90 kN/m2 y diámetro 400 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

v arios 10 10,00

10,00 41,86 418,60

10.03.04 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 400mm      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

calle Albatros 1 38,00 38,00

cul de sac calle Albatros 1 20,00 20,00

58,00 43,36 2.514,88

10.03.05 u   POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=2,00m.                           

Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y  2 m. de altura útil interior, formado por
solera de hormigón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo
del pozo moldeado de hormigón en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y  20 cm. de espesor
con encofrado metálico mediante molde de cuerpo y otro para formación de cono asimétrico de 40
cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco y  tapa de fundición, recibido de pa-
tes, con medios aux iliares, sin medir la excavación y  con relleno perimetral al tiempo que se ejecuta
la formación del pozo.

3 3,00

3,00 588,68 1.766,04

10.03.06 u   SUMIDERO CALZADA FUND. MOLDEADO HORMIGÓN 30x40x30cm             

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm y 30 cm de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de es-
pesor, con paredes moldeadas en hormigón,  i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm, con marco de fun-
dición, enrasada al pav imento. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010
y UNE-EN 998-2:2004.
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cul de sac calle Albatros 2 2,00

calle Albatros 3 3,00

conex ión con calle Zorzal 2 2,00

7,00 101,93 713,51

10.03.07 u   ARQUETA MOLDEADA HORMIGÓN REGISTRO 63x63x80 cm                  

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, moldeada en hormigón, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con malla-
zo, y  con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux ilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010
y UNE-EN 998-2:2012.

v arios 5 5,00

5,00 147,47 737,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 SANEAMIENTO................................ 9.609,98

SUBCAPÍTULO 10.04 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO                                  

10.04.01 m   TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=16                   

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con
goteo integrado autolimpiante y  autocompensante cada 50 cm de 16 mm de diámetro, así como cone-
x ión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimenta-
ción, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y  controles.

RIEGO ARBUSTOS Y PARTERRES

Parterres fachada trasera Faisán 3 y  5 21 3,50 73,50

5 5,50 27,50

Parterres fachada trasera Albatros 1 y
3

21 3,00 63,00

5 5,50 27,50

1 28,00 28,00

ÁRBOLES 75 75,00

294,50 0,59 173,76

10.04.02 UD  ARQ. REGISTRO <250 MM                                           

UD. DE ARQUETA DE REGISTRO PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE 60 A 200 MM.
DE DIAMETRO, CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN TIPO BRIO O REXEL, SEGUN
PLANOS. INCLUSO VÁLVULERÍA, CONEXIONES, ETC. COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

RIEGO

trasera Faisán 1 1,00

trasera Albatros 1 1,00

ABASTECIMIENTO 4 4,00

6,00 281,58 1.689,48

10.04.03 ML  TUB. PEAD, 10 ATM, 32 MM                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100, DE 10 ATM DE PRESIÓN DE
TRABAJO, 32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y COLOR NEGRO CON BANDA VERDE,
SEGÚN NORMA UNE 53.131, SERVIDA EN ROLLOS DE 50 A 100 M DE LONGITUD,
CON PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, SOBRE LECHO DE ARENA
LAVADA Y RECUBIERTA DEL MISMO MATERIAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLE-
NO, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

10 10,00

10,00 1,69 16,90

10.04.04 ML  TUB. PEAD, 10 ATM, 50 MM                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100, DE 10 ATM DE PRESIÓN DE
TRABAJO, 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y COLOR NEGRO CON BANDA VERDE,
SEGÚN NORMA UNE 53.131, SERVIDA EN ROLLOS DE 50 A 100 M DE LONGITUD,
CON PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, SOBRE LECHO DE ARENA
LAVADA Y RECUBIERTA DEL MISMO MATERIAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLE-
NO, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

10 10,00
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10,00 3,27 32,70

10.04.05 ML  TUB. PEAD, 10 ATM, 63 MM                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100, DE 10 ATM DE PRESIÓN DE
TRABAJO, 63 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y COLOR NEGRO CON BANDA VERDE,
SEGÚN NORMA UNE 53.131, SERVIDA EN ROLLOS DE 50 A 100 M DE LONGITUD,
CON PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, SOBRE LECHO DE ARENA
LAVADA Y RECUBIERTA DEL MISMO MATERIAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLE-
NO, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

calle Albatros 38 38,00

38,00 6,31 239,78

10.04.06 ML  TUB. FUNDICION 80 MM                                            

ML DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CLASE 40 SEGÚN UNE EN 545:2010, DE 80
MM DE DIAMETRO,CON JUNTA ELASTICA,CEMENTADA INTERIORMENTE Y CON IM-
PRIMACION EXTERIOR,INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, BANDA
DE SEÑALIZACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, LECHO Y RECUBRIMIENTO DE ARENA
LAVADA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

10 10,00

10,00 21,52 215,20

10.04.07 ML  TUB. FUNDICION 150 MM                                           

ML DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CLASE 40 SEGÚN UNE EN 545:2010, DE 150
MM DE DIAMETRO,CON JUNTA ELASTICA,CEMENTADA INTERIORMENTE Y CON IM-
PRIMACION EXTERIOR,INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, BANDA DE SEÑALIZA-
CIÓN, ANCLAJES, EXCAVACIÓN, RELLENO, LECHO Y RECUBRIMIENTO DE ARENA
LAVADA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

calle Zorzal 25 25,00

calle Faisán 35 35,00

60,00 33,19 1.991,40

10.04.08 UD  VALVULA, PN-16, 80 MM                                           

UD. DE VALVULA DE COMPUERTA, PN-16, DIAMETRO 80 MM. CON CARCASA DE
FUNDICION DUCTIL GG-25, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL
MISMO MATERIAL RECUBIERTA DE E.P.D.M., EJE DE ACERO INOXIDABLE, ESTAN-
CA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO, AN-
CLAJE Y COLOCACION.

1 1,00

1,00 155,34 155,34

10.04.09 UD  VALVULA, PN-16, 150 MM                                          

UD. DE VALVULA DE COMPUERTA, PN-16, DIAMETRO 150 MM CON CARCASA DE
FUNDICION DUCTIL GG-25, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL
MISMO MATERIAL RECUBIERTA DE E.P.D.M., EJE DE ACERO INOXIDABLE, ESTAN-
CA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO, AN-
CLAJE Y COLOCACION.

3 3,00

3,00 254,33 762,99

10.04.10 Ud  Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de

Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de
cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y  racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de
diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y  distribución. To-
talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Instalación en el terreno y  conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución.
Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2 2,000

1 de Junio de 2017 Página 51



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 110,47 220,94

10.04.11 Ud  Conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista 

Suministro e instalación de conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico prov ista de tapa,
siendo cada una de ellas una electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones
roscadas, de 3/8" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar. Inclu-
so accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y  distribución, excavación y  relleno poste-
rior. Totalmente montada y  conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta prefa-
bricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula
a la tubería de abastecimiento y  distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2 2,000

2,00 65,72 131,44

10.04.12 Ud  Programador electrónico para riego automático, para 8 estaciones

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 8 estaciones, con 4
programas y 8 arranques diarios por programa y opciones de selección diaria independientes para
cada programa, montaje mural exterior, configuración modular, con transformador 230/24 V interno y
armario estanco con llave, armario metálico, sin pedestal, modelo ICC-800-M "HUNTER", capaci-
dad para poner en funcionamiento 3 electroválvulas simultáneamente, programación no volátil, con
conexiones para sensores de lluv ia, humedad, temperatura o v iento, compatible con el kit de cone-
x ión para la programación con el SRP y el sistema centralizado IMMS. Incluso programación. Total-
mente montado y conexionado.
Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado eléctrico
con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2 2,000

2,00 647,28 1.294,56

10.04.13 m   Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electr

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas
y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pa-
red, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, coloca-
do sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  nivelada con pi-
són v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excava-
ción ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada y  conexionada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-
ción. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de ca-
bles. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

50 50,000

50,00 6,60 330,00
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10.04.14 m   Línea eléctrica monofásica fija en superficie para alimentación 

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica fija en superficie para alimentación de electro-
válvulas y  automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC
rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 16 mm de diámetro. Incluso p/p de acceso-
rios y  elementos de sujeción. Totalmente montada y  conexionada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la línea. Colocación y  fijación del tubo. Tendido de cables. Conexio-
nado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

50 50,000 50,000

50,00 3,77 188,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y .....
RIEGO

7.442,99

SUBCAPÍTULO 10.05 ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                           

10.05.01 UD  ARQUETA 40X40X60                                                

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,60 METROS DE MEDI-
DAS INTERIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.

REGISTROS 4 4,00

ACOMETIDAS 5 5,00

9,00 70,67 636,03

10.05.02 ML. CANALIZ. AL./ELEC. 1 PEDP 90 MM.                                

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON UN TUBO DE PE DOBLE
PARED, D = 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

ALUMBRADO

Faisán 35 35,00

Albatros 35 35,00

Zorzal 20 20,00

90,00 5,97 537,30

10.05.03 ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.                                

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE
PARED, D = 90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, HORMIGÓN Y GUIAS, SE-
GUN DETALLE.

TELECOMUNICACIONES

Faisán 35 35,00

Albatros 35 35,00

Zorzal 20 20,00

90,00 11,10 999,00

10.05.04 ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 125 MM. HORMIGÓN                      

ML. DE CANALIZACION CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 125 MM.,INCLU-
SO EXCAVACION, RELLENO, HORMIGÓN Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

SUMINISTROS ELÉCTRICO

Faisán 35 35,00

Albatros 35 35,00

Zorzal 20 20,00

90,00 19,35 1.741,50

10.05.05 ML  Manguera cobre tetrapolar 4x6mm                                 

MANGUERA DE CONDUCTOR DE COBRE TETRAPOLAR VV 0,6/1 KV DE 4X6 MM² DE
SECCIÓN NOMINAL, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCADA EN CA-
NALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, CONEXIONADA Y PROBADA.

5 90,00 450,00

450,00 1,37 616,50
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10.05.06 UD  Luminaria Visual IVF1 de Indalux                                

LUMINARIA VISUAL IVF1 DE INDALUX O SIMILAR, SISTEMA ÓPTICO CON IP66, IK09,
CLASE I; CON LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150 W DE FOR-
MA TUBULAR Y CASQUILLO E40; Y SISTEMA DE AHORRO ENERGÉTICO MEDIANTE
DOBLE NIVEL AUTÓNOMO.

5 5,00

5,00 289,99 1.449,95

10.05.07 UD  Cofret de derivación                                            

COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA
DE VIDRIO TIPO EXTERIOR, CON C-C FUSIBLES TIPO CLAVED, TOTALMENTE INSTA-
LADO Y PROBADO.

5 5,00

5,00 10,83 54,15

10.05.08 UD  Toma de tierra 20x2000mm                                        

TOMA DE TIERRA PARA COLUMNA O CENTRO DE MANDO CON PICA DE ACERO
COBRIZADO DE 20 MM DE DIÁMETRO Y 2000 MM DE LONGITUD, CONDUCTOR DE
COBRE DE 35 MM² DE SECCIÓN, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA AL CON-
DUCTOR UNIPOLAR DE LA RED EQUIPOTENCIAL, Y PROBADA.

5 5,00

5,00 26,82 134,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 ALUMBRADO Y ...............................
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

6.168,53

SUBCAPÍTULO 10.06 CANALIZACIÓN DE GAS                                             

10.06.01 m   TUBERÍA GAS PE D=32 mm.SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=32 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso
pruebas de presión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.),
excepto válvulas de línea, apertura y  reposición de zanja.

10 10,00

10,00 29,43 294,30

10.06.02 m   TUBERÍA GAS PE D=40 mm.SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=40 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso
pruebas de presión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.),
excepto válvulas de línea, apertura y  reposición de zanja.

calle Albatros 35 35,00

plaza Santiago Lópes 35 35,00

70,00 30,32 2.122,40

10.06.03 m   TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso
pruebas de presión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.),
excepto válvulas de línea, apertura y  reposición de zanja.

10 10,00

10,00 33,97 339,70

10.06.04 m   TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso
pruebas de presión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.),
excepto válvulas de línea, apertura y  reposición de zanja.

Zorzal 25 25,00

25,00 40,22 1.005,50
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10.06.05 Ud  Arqueta, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interio

Formación de arqueta, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, forma-
ción de pendiente mínima del 2% , con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y  esquinas a media
caña, cerrada superiormente con marco y  tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Inclu-
so colector de conexión de PVC, de tres entradas y  una salida, con tapa de registro, para encuen-
tros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica
y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y  remates. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, prev iamente humedecidos, colocados con mortero.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendien-
tes y  colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido
con mortero, redondeando los ángulos del fondo y  de las paredes interiores de la arqueta. Realiza-
ción del cierre hermético y  colocación de la tapa y  los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación
de restos, limpieza final y  retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3 3,000

3,00 250,00 750,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 CANALIZACIÓN DE GAS................ 4.511,90

SUBCAPÍTULO 10.07 AJARDINAMIENTO  Y TERRIZOS                                      

10.07.01 M2  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                   

TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM. DE ESPESOR
EXTENDIDA Y RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

Parterres fachada trasera Faisán 3 y  5 107 107,00

Parterres fachada trasera Albatros 1 y
3

93 93,00

200,00 4,06 812,00

10.07.02 m2  PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=10 cm MAN.                              

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, compuesto por una mezcla de arenas de miga y
mina, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, prepara-
ción y  extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

Parterres fachada trasera Faisán 3 y  5 107 107,00

Parterres fachada trasera Albatros 1 y
3

93 93,00

200,00 4,02 804,00

10.07.03 m2  PAV.CELOSÍA PAVICÉSPED                                          

Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavicésped de dimensiones 60 x  40
cm. y  8 cm. de espesor, con alvéolos para la siembra de césped, colocados sobre capa de arena
de 4-5 cm, de forma que tras su colocación y  posterior compactación se reduzca al espesor adecua-
do de trabajo de 3-4 cm. y  relleno de juntas con arena de fina y  seca.

Zonas transitables con arbolado

trasera  bloques calle Faisán 3 y  5 42 42,00

trasera bloque calle Ablatros 1 y  3 24 24,00

66,00 36,25 2.392,50

10.07.04 m2  SEDUM ACRE 5 cm. CONT.                                          

Macizo de Sedum acre de 5 cm. de altura, a razón de 9 plantas/m2. suministradas en contenedor,
comprendiendo el laboreo del terreno con motocultor, abonado, plantación, recebo de mantillo y  pri-
mer riego.
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FRANJAS

18 2,50 0,40 18,00

18,00 75,61 1.360,98

10.07.05 u   ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                

Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

trasera Faisán 45 45,00

trasera Albatros 45 45,00

90,00 4,17 375,30

10.07.06 u   LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-
yo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer
riego.

trasera Faisán 45 45,00

trasera Albatros 45 45,00

90,00 5,81 522,90

10.07.07 u   THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.                                 

Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-
yo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer
riego.

trasera Faisán 25 25,00

trasera Albatros 25 25,00

50,00 5,81 290,50

10.07.08 m   SETO LIGUSTRUM JAPONICUM 0,8-1 m                                

Seto de Ligustrum japonicum (Aligustre del Japon) de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 4
plantas/m., suministradas en contenedor y  plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la
misma con los medios indicados, abonado, formación de rigola y  primer riego.

límite plaza colegio Santiago López 1 25,00 25,00

25,00 32,36 809,00

10.07.09 UD  ARBOL CIPRÉS DE 6-6,5 M (CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.F. PYRAMIDALIS

UD. ARBOL CIPRÉS DE 6-6,5 M (CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.F. PYRAMIDALIS) ,
ESCAYOLADO, COLOCADO,  INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA
VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.

3 3,00

3,00 175,17 525,51

10.07.10 UD  ARBOL CIRUELO DE HOJAS PÚRPURA DE 14-16 CM DE PERÍMETRO (PRUNUS 

UD. ARBOL CIRUELO DE HOJAS PÚRPURA DE 14-16 CM DE PERÍMETRO (PRUNUS
CERASIFERA EHRH. VAR. PISSARDII), EN CEPELLON , COLOCADO,  INCLUSO
APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVA-
CION PRIMER AÑO.

3 3,00

3,00 104,40 313,20

10.07.11 u   BETULA PENDULA 14-16 cm. R.D.                                   

Betula péndula (Abedul) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plan-
tación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, forma-
ción de alcorque y  primer riego.

1 1,00

1,00 65,97 65,97

10.07.12 u   CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.                                  

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón
y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y  primer riego.
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3 3,00

3,00 102,62 307,86

10.07.13 u   GINKGO BILOBA 12-14 cm. CEP.                                    

Ginkgo biloba (Ginkgo) de 12 a 14 cm. de perímetro, suministrado en cepellón y  plantación en hoyo
de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y  primer riego.

3 3,00

3,00 122,71 368,13

10.07.14 u   ACACIA FARNESIANA 200/250 CT                                    

Acacia farnesiana (Acacia) de 200/250 cm. de altura, suministrada en contenedor y  plantación en ho-
yo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y  primer riego.

1 1,00

1,00 190,94 190,94

10.07.15 m2  LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES                            

Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y  retirada de árboles y
arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios aux iliares.

VARIOS 5 5,00

5,00 4,20 21,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07 AJARDINAMIENTO  Y TERRIZOS.. 9.159,79

SUBCAPÍTULO 10.08 TRAMITACIÓN                                                     

10.08.01 u   TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST.  C/ PRY.                           

Gastos de tramitación y  control adminstrativo en instalaciones que no requieren proyecto específico.
Fontanería, electricidad, telecomunicaciones, urbanización, etc.

1,00 200,41 200,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.08 TRAMITACIÓN................................. 200,41

TOTAL CAPÍTULO 10 URBANIZACIÓN................................................................................................................ 72.540,39
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

11.01 Tn. RCD Nivel I GESTIÓN DE RESIDUOS TIERRAS Y PÉTREOS EXC.          

Gestión de los residuos de tipo I procedentes de la excavación, según EBGR.

1 375,00 375,00

375,00 2,06 772,50

11.02 Tn. RCD NIvel II GESTIÓN DE NATURALEZA  NO PETREA                   

Gestión de los residuos de Nivel II de naturaleza no pétrea, en fase ejecución de la obra, según
EBGR.

1 31,40 31,40

31,40

31,40 7,77 243,98

11.03 Tn. RCD Nivel II GESTIÓN DE NATURALEZA PETREA                       

Gestión de los residuos de Tipo II de naturaleza pétrea, en fase ejecución de la obra, según EBGR.

1 651,00 651,00

651,00

651,00 7,18 4.674,18

11.04 Tn. RCD Nivel II GESTIÓN POTENCIAL. PELIGROSOS y OTROS              

Gestión de los residuos de tipo II potencialmente peligrosos y  otros, en fase ejecución de la obra, se-
gún EBGR.

1 5,40 5,40

5,40

5,40 10,41 56,21

11.05 ud  COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES RDC                              

Costes de gestión y  alquileres según Estudio Básico de Gestión de Residuos.

1 1,00

1,00 154,72 154,72

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................................. 5.901,59
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                               

12.01     ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Cumplimiento de medidas reflejadas en Estudio de Seguridad y  Salud s/proyecto anexo.

1 1,00

1,00 8.137,05 8.137,05

TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................... 8.137,05

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 472.555,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01  FACHADAS                                                        
SUBCAPÍTULO 01.01  DEMOLICIONES EN FACHADA                                         
0101ALQAND   m2  ALQ./INSTAL. 5 MESES. ANDAM. 8m.<h<12m                          

Alquiler de andamio tubular europeo apto para trabajos hasta una altura de 18 m para una duración de 5 meses con-
sistente en: suministro en alquiler,  montaje y  desmontaje, separación de paramento 20-25 cm. aprox., amarres a
huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periódico de su tensión y  amarres a parte
resistente con tacos de expansión químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12 m2, con
una resistencia a tracción de 300kg., red de protección para caída de materiales, preparación de base, placas de
apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, con doble
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, y  p.p.
de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. Se in-
crementa en un 30%  debido a la dificultad de descarga y  montaje por la situación del edificio.

M13AM010     150,000 d   m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,03 4,50

M13AM030     1,000 m2  Montaje y  desm. and. 8 m.<h<12 m.                               3,47 3,47

M13AM160     150,000 d   m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 1,50

TOTAL PARTIDA ................................................. 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0101GASFAC   ud  LEVANTADO INSTAL. DE GAS EN FACHADAS                            

Retirada de instalación de tuberías de gas en fachadas con recuperación de elementos, tubos, cajas ,mecanismos,
para poder acometer la restauración prev ista en una primera fase, y  a fin de no suprimir el serv icio, quedaran even-
tualmente colgados o desv iados, mientras se ejecutan las obras en una segunda fase, valorada aparte, se volverán
a montar en su antigua ubicación, o en lugar que DF indique, según las normas de la compañía suministradora y
ayuntamiento. Medido el total de fachadas de cada portal con nº de gobierno, y  afectando a todos los elementos de
la instalación. Incluso carga hasta acopio y  transporte de escombros al gestor de residuos, mano de obra, medios
auxiliares, y  medidas de protección colectiva.

O01OB180     8,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,56 132,48

O01OA070     8,000 h.  Peón ordinario                                                  15,30 122,40

TOTAL PARTIDA ................................................. 254,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0101ELEFAC   ud  DESMONTADO INST. ELÉCTRICA ABONADOS                             

Retirada en fachadas de instalación de línea eléctrica de superficie para abastecimiento de abonados, para poder
acometer la restauración prev ista en una primera fase, y  a fin de no suprimir el serv icio, quedaran eventualmente
colgados o desv iados, mientras se ejecutan las obras en una segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar
en su antigua ubicación, o en lugar que DF indique, según las normas de la compañía suministradora y  ayunta-
miento. Medido total de fachadas a cada portal con nº de gobierno, y  afectando a todos los elementos de la instala-
ción. Incluso carga hasta acopio y  transporte de escombros al gestor de residuos, mano de obra, medios aux ilia-
res, y  medidas de protección colectiva.

O01OB210     3,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,34 49,02

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              15,42 46,26

O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,30 45,90

TOTAL PARTIDA ................................................. 141,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0101ALUFAC   ud  DESMONTADO INST. ALUMBRADO PUBLICO                              

Retirada en fachadas de instalación de alumbrado aéreo público, para poder acometer la restauración prev ista en
una primera fase, y  a fin de no suprimir el serv icio de iluminación de la finca, calle, o plaza, quedarán eventualmen-
te colgados o desv iados, mientras se ejecutan las obras en una segunda fase, valorada aparte, se volverán a mon-
tar en su antigua ubicación, o en lugar que DF indique, según las normas de la compañía suministradora y  ayunta-
miento. Medido total de fachadas a cada portal con nº de gobierno, y  afectando a todos los elementos de la instala-
ción. Incluso carga hasta acopio y  transporte de escombros al gestor de residuos, mano de obra, medios aux ilia-
res, y  medidas de protección colectiva.

O01OB210     2,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,34 40,85

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              15,42 38,55

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,30 38,25

TOTAL PARTIDA ................................................. 117,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0101TELFAC   ud  DESMONTADO INSTALACIÓN TELÉFONICA                               

Retirada en fachadas de instalación de cables de teléfono, para poder acometer la restauración prev ista en una pri-
mera fase, y  a fin de no suprimir el serv icio, quedaran eventualmente colgados o desv iados, mientras se ejecutan
las obras en una segunda fase, valorada aparte, se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que DF
indique, según las normas de la compañía Telefonica. Medido por total de fachadas a cada portal con nº de gobier-
no, y  afectando a todos los elementos de la instalación. Incluso carga hasta acopio y  transporte de escombros al
gestor de residuos, mano de obra, medios aux iliares, y  medidas de protección colectiva.

O01OB180     2,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,56 43,06

O01OA060     2,600 h.  Peón especializado                                              15,42 40,09

O01OA070     2,600 h.  Peón ordinario                                                  15,30 39,78

TOTAL PARTIDA ................................................. 122,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01DFL065    m2  DEMOLICIÓN CELOSIAS FACHADA A MANO                              

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectivas.

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,30 12,24

TOTAL PARTIDA ................................................. 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0101BRAFAC   ud  DESMONTADO PTO. LUZ BRAZO L=100cm                               

Desmontado de punto de luz en v ías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, lámpara de
descarga, montada sobre brazo mural de acero de 100 cm. de longitud,  con recuperación del material, incluso me-
didas de protección colectivas, medios de elevación carga y  descarga, permisos de compañía, transporte y  alma-
cenaje durante el tiempo de duración de la obra en condiciones óptimas para su posterior uso incluso carga y  trans-
porte a vertedero de material sobrante

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 10,48

O01OA040     0,600 h.  Oficial segunda                                                 16,61 9,97

TOTAL PARTIDA ................................................. 20,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AIRACOND     ud  DESMONTADO AIRE ACONDICIONADO                                   

Desmontado de unidad exterior de aire acondicionado en fachada,  con recuperación del material, incluso medidas
de protección colectivas, medios de elevación carga y  descarga, permisos,  transporte y  almacenaje durante el
tiempo de duración de la obra en condiciones óptimas para su posterior uso incluso carga y  transporte a vertedero
de material sobrante

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 17,46

O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 16,61 16,61

TOTAL PARTIDA ................................................. 34,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PARABOL      ud  DESMONTADO DE ANTENA PARABÓLICA                                 

Desmontado de antena parabólica en fachada,  con recuperación del material, incluso medidas de protección colec-
tivas, medios de elevación carga y  descarga, permisos,  transporte y  almacenaje durante el tiempo de duración de
la obra en condiciones óptimas para su posterior uso incluso carga y  transporte a vertedero de material sobrante

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 8,73

O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 16,61 16,61

TOTAL PARTIDA ................................................. 25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01DFL020    m2  DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO       

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectivas.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              15,42 7,71

M06MR010     0,500 h   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg                           3,82 1,91

TOTAL PARTIDA ................................................. 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0202DESPH    m3  DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL O INCLINADO               

Descombrado por medios manuales de plano horizontal o inclinado mediante retirada y carga de escombros sobre
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso regado, para ev itar la formación de polvo,
I/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y  limpieza del lugar de trabajo.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,30 1,53

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,16 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................. 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02TT010     m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MANUAL                        

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, consideran-
do también la carga.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,30 0,77

M07CB010     0,100 h   Camión basculante 4x 2 10 t                                      21,77 2,18

M07N060      1,000 m3  Canon base de v ertedero                                         1,69 1,69

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02  TRATAMIENTO DE FACHADAS                                         
E07LP010     m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5             

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, car-
gaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 18,02 9,01

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,30 7,65

P01LT020     0,052 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           53,18 2,77

P01MC045     0,027 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                         52,57 1,42

TOTAL PARTIDA ................................................. 20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07LTH030    m2  FÁBRICA 1/2P. LHD 8cm+TABICÓN LHD 8cm MORT.M-5                  

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor, enfoscado
interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  sumi-
nistrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm y tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios auxiliares. Según RC-08,
UNE-EN 998-2:2012, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,964 h   Oficial primera                                                 18,02 17,37

O01OA070     0,964 h.  Peón ordinario                                                  15,30 14,75

P01LH020     0,077 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 8 cm                       74,38 5,73

P01MC040     0,055 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           57,89 3,18

TOTAL PARTIDA ................................................. 41,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10IAB070    m2  IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE       

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan
100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 30 P Elast, con
armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Danodren H-15 Plus, fija-
da mecánicamente al soporte; geotextil para drenaje del tubo dren. Incluida realización de roza en paramentos, relle-
nos drenantes, geotextil, ect. según detalles constructivos. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos
del C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa.  Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Esterdan-Self Dan-Polydan es-
tructuras enterradas o similar". Nº 567/11. Incluyendo en caso necesario la regularización del soporte mediante
mortero o similar.

O01OA030     0,120 h   Oficial primera                                                 18,02 2,16

O01OA050     0,120 h   Ay udante                                                        16,03 1,92

P06BI030     0,500 kg  Imprim.asfáltica Impridan-100                                   3,10 1,55

P06BS140     1,100 m2  Lám. Esterdan 30 P Elast                                        3,32 3,65

P06BG081     1,100 m2  Lámina drenante Danodren H-15 plus                              2,18 2,40

P06BG074     3,000 u   Fij. autoadhesiv a Danodren                                      0,63 1,89

P06BG060     1,100 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,82 0,90

P06BS130     0,300 m   Banda de refuerzo E 30 P elast. (0,32m)                         1,75 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................. 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

0102CONZOC   m2  CONSOLIDACIÓN ZÓCALO DE PIEDRA NATURAL                          

Consolidación y  limpieza de zócalo de piedra natural, en estado de conservación regular, comprendiendo: aplica-
ción en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en white spirit en proporción 10/90, aplicada con
pulverizador y  adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la
transpiración de vapor de agua y  conservando el coeficiente de dilatación del material, considerando un grado de di-
ficultad normal.

O01OA040     0,150 h.  Oficial segunda                                                 16,61 2,49

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              15,42 2,31

P33F010      0,250 kg  Consolidante metacrilato de polimetilo                          23,11 5,78

P33A240      0,050 m3  Carga inerte para resinas termoplásticas                        131,12 6,56

TOTAL PARTIDA ................................................. 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

EURONIT      m2  FACHADA VENTILADA  EQUITONE TECTIVA TE 20 FIJACIÓN REMACHADA SOB

Revestimiento exterior de fachada ventilada, con paneles prefabricados de celulosa-cemento TECTIVA  TE20
GRIS, color en masa, (o similar) fabricada s/norma EN 12467, densidad 1580 kg/m3, hidrofugada, con dimensio-
nes máximas útiles de 3050x1200 mm y espesor 8mm, cortada a medida según despiece de proyecto, con un
desperdicio máximo estimado del 30%  instalada sobre subestructura metálica de acero galvanizado compuesta por
perfiles omega de acero galvanizado de 50/40/40/40/50 mm. y  perfiles "u" 40/40/40 mm. ambos de espesor
1,5mm y longitud máxima 4 metros, con distancia máxima de separación entre perfiles de 60 cm, fijados mediante
remaches inox de 4,8x10 mm. a escuadras regulables L=100-150 mm.  Banda adhesiva de PVC entre perfiles y
placas. Fijación de la placa al perfil mediante remaches + cilindro de acero inox. lacados en el color de la placa de
dimensiones 4,8 x  18 x  16 mm., Colocadas en fachada ventilada con junta abierta de 10 mm., utilizando los acce-
sorios (brocas y  centradores de taladro) y  siguiendo las recomendaciones de instalación que figuran en el manual
técnico y  documentación emitida por EURONIT. (Incluyendo p,p. medios aux iliares o de elevación, ejecución de
huecos, remates y  elementos de fijación de la escuadra al muro portante). Totalmete terminada incluyendo elemen-
tos especiales, subestructura, etc.

O01OB505     0,150 h   Montador especializado                                          19,77 2,97

O01OB510     0,150 h   Ay udante montador especializado                                 16,34 2,45

TECTIVA
PANEL

1,050 m2  Panel Equitone Tectiv a TE20 EURONIT                             61,79 64,88

E07NR030     1,000 m   REMATE LATERAL FACHADA VENTANA ALUMINIO                     7,89 7,89

E07NR040     1,000 m   REMATE JAMBAS FACHADA VENTANA ALUMINIO                       7,89 7,89

TOTAL PARTIDA ................................................. 86,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E10ATX120    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO POLIURETANO PROYECTADO VERT. 50/6 EXT       

Aislamiento exterior con poliuretano proyectado 50/6 (densidad 50 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada >90%
(CCC4), conductiv idad 0,028 W/m·K, Euroclase E, conforme con UNE-EN 14315-1) sobre la cara exterior del
cerramiento de fachada, i/maquinaria de proyección y  medios aux iliares, medido s/UNE 92310.

O01OA030     0,040 h   Oficial primera                                                 18,02 0,72

O01OA050     0,040 h   Ay udante                                                        16,03 0,64

P07TO026     4,500 kg  Poliuretano d=50 kg/m3                                          2,29 10,31

P07W150      1,000 u   P.p. maquinaria proy ección                                      0,28 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................. 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E10ATX025    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO XPS 40 mm EXT                               

Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machi-
hembrados de 40 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y  anclajes mecá-
nicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE EN 826. Resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductiv idad
térmica 0,034 W/(mK), según EN 13162. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1+A1. Medida toda la su-
perficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011, norma UNE EN 13164.

O01OA030     0,080 h   Oficial primera                                                 18,02 1,44

O01OA060     0,080 h.  Peón especializado                                              15,42 1,23

P07TX015     1,050 m2  Placa XPS e=40 mm RC200                                         3,32 3,49

P01FA710     4,000 kg  Mortero adhesiv o fijación aislamiento                           0,53 2,12

P07W900      3,000 u   Fijación mecánica aislamiento                                   0,22 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................. 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08PKR080    m2  AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR MORTERO ACRÍLICO                   

Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema OpenSystem "BAUMIT" o similar, con DITE -
09/0256, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, OpenReflect "BAUMIT", de 100 mm de espesor
(antivandálico en planta baja hasta cota +2,50m sobre rasante en su caso), con revestimiento reflectante de color a
definir por DF, fijado al soporte mediante adhesivo mineral en polvo KlebeSpachtel W (OpenContact) "BAUMIT" y
fijaciones mecánicas con taco de expansión y  clavo de polipropileno Espiga Universal STR U 2G "BAUMIT"; ca-
pa de regularización de adhesivo mineral en polvo KlebeSpachtel W (OpenContact) "BAUMIT", compuesto por
cemento blanco, ligantes orgánicos, áridos y  aditivos, armado con malla de fibra de v idrio antiálcalis, Star Tex
"BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y  0,5 mm de espesor; revestimiento hidrófugo,
NanoporTop "BAUMIT", de color blanco, acabado Fine 1,0, sobre imprimación, UniPrimer "BAUMIT", incolora,
impermeable al agua de lluv ia y  permeable al vapor de agua. En tonos a determinar por D.F. realizando los despie-
ces necesarios, aplicado a llana y fratasado. con p.p.de remates necesarios, baberos de transición con otros mate-
riales en chapa de acero plegada y encintados de protección. Todo ello totalmene ejecutado, medido descontando
huecos.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 18,02 0,90

O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        16,03 0,80

P01ME165     1,200 kg  Mortero térmico (capa adh.+c.refuerzo)                          10,98 13,18

P07TE050     0,100 m3  Poliestireno ex pandido tipo V-AE 25 kg/m3                       121,55 12,16

P23FR160     6,000 u   Anclajes metálicos M8                                           0,50 3,00

P04RW070     1,100 m2  Malla fibra v idrio antiálcalis 4x 4 mm                           2,23 2,45

P04RA110     3,500 kg  Pasta rev est. acústico acrílico                                 4,63 16,21

TOTAL PARTIDA ................................................. 48,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E05AAL005    kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de anclaje, despuntes y  dos manos de impri-
mación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida parte propor-
cional de anclaje a fábrica o forjado ex istente mediante tacos de expansión, tacos químicos, etc. Completamente
ejecutada y  en uso, incluso medios aux iliares.

O01OB130     0,015 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,20 0,26

O01OB140     0,015 h   Ay udante cerrajero                                              16,17 0,24

P03ALP010    1,200 kg  Acero laminado S275 JR                                          1,03 1,24

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             6,88 0,07

P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                0,58 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................. 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E15DBP033    m   PERFIL REMATE AISL. FACHADAS BABERO CHAPA                       

Angular de remate en fachadas a base de babero chapa 1.5mm acabado galvanizado en caliente, fijado al soporte
mediante tacos mecánicos Ø10mm y 12cm de longitud cada 50cm,  i/montaje en obra, totalmente terminado sellado
y listo para apoyar el acabado de fachada. Según detalles

O01OB130     0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,20 3,44

O01OB140     0,200 h   Ay udante cerrajero                                              16,17 3,23

P13TF062     1,050 m   Babero acero 1,5mm D300mm                                       11,25 11,81

TOTAL PARTIDA ................................................. 18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E15DCE045    m2  CELOSÍA  ACERO FIJA P/FACHADAS 10-8-6mm                         

KG Celosía metálica compuesta de chapa de acero galvanizado S275JR de 10mm, 8mm ó 6mm de espesor para
cubrición de v istas en tendederos y  protección de ventanas en planta baja, calada y  recortada mediante láser, plas-
ma o similar según geometría descrita en la memoria de carpinterías con un porcentaje de huecos entre el 25%  y el
60%  (se aportará patrón en archivo vectorial para control numérico), acabado en pintura antióx ido en 2 mamos en
color a definir por DF, incluso formción de puertas de acceso realizadas en el mismo material e integradas en el
conjunto y  cerraduras. Incluye pp de subestructura de perfil tubular o angular para sujeción en tendederos, placas
de anclaje a suelo y  fábricas, sujeción a marco perimetral de huecos. Encuentros soldados y  pulidos posteriormen-
te. Completamente instalada incluso medios aux iliares.

O01OB130     0,025 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,20 0,43

O01OB140     0,025 h   Ay udante cerrajero                                              16,17 0,40

P13DE045     1,100 kg  Celosia corte plasma/láser segun diseño 10-8-6mm                2,39 2,63

P13TF020     0,100 m   tubular acero 50x 80x 4mm                                         1,18 0,12

P13WW220     0,100 u   Anclaje unión rejilla galv .                                     0,66 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................. 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14AW031D    m   CHAPA PLEGADA EN CAJON OCULTACION CONDUCCIONES                  

Chapa plegada en formación de cajón de ocultación de instalaciones de fachada según planos e indicaciones de DF
de aluminio lacado color, y  de hasta 120 cm de desarrollo total, fijado con tacos mecánicos a la fachada en tramos
coincidentes con las alturas de planta, instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su fijación
y registro, terminado.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 18,02 2,70

O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        16,03 2,40

P12V756      0,850 m   Chapa aluminio plegado lacado color desarrolo <1,2m             16,87 14,34

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,58 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................. 20,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E04CAM010    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL                              

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, i/armadura
(40 kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

E04CMM080    1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL                          95,26 95,26

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,22 48,80

TOTAL PARTIDA ................................................. 144,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E04MAM080    m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MANUAL              

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 25 cm de espesor, incluso armadura (60
kg/m³), encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y  co-
locado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C.

E04MEM010    4,000 m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS 3,00m 34,61 138,44

E04MMM010    1,050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                 91,89 96,48

E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,22 73,20

TOTAL PARTIDA ................................................. 308,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E05AP010     u   PLACA ANCLAJE S275 220x220x1,5cm                                

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 220x220x1,5 cm con cuatro garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm de diámetro y  45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Según detalle en planos.

O01OB130     0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,20 5,16

O01OB140     0,300 h   Ay udante cerrajero                                              16,17 4,85

O01OB010     0,100 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,65 1,77

P13TP020     12,000 kg  Palastro 15 mm                                                  0,76 9,12

P03ACA080    1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,64 1,02

M12O010      0,050 h   Equipo ox icorte                                                 2,45 0,12

P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                0,58 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................. 22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E14A30dadb   m2  V.AL.LACADO COLOR OSCILOB.2 H.  <2m2                            

m2 Carpintería de aluminio de 65mm acabado lacado bicolor (negro o gris marengo exterior y  blanco interior, o indi-
caciones según DF) de 60 micras con RPT, en ventanas practicables de 1-2 hojas (oscilobatientes), despiece se-
gún plano, menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado y  persiana mono-
bloc de PVC de lama de aluminio extruido de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3. Incluye doble
acristalamiento Climalit Planitherm, 6+16+6 con hoja exterior de baja emisiv idad y  Argón en el interior de la cáma-
ra, con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP-8. Incluye parte propocional de forro exterior de aluminio en las zonas marcadas en la
memoria de carpinterías. Eventualmente, y  según critero de la DF, posiblidad de sustituir por sistema de ventanas
correderas.

O01OB130     0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,20 5,16

O01OB140     0,150 h   Ay udante cerrajero                                              16,17 2,43

P12PW010     5,000 m   Premarco aluminio                                               2,27 11,35

P12AV060dadb 1,000 ud  V.oscilob.al.lacado bicolor <2m2                                174,67 174,67

P14ESC045    1,000 ud  Climalit Plus Planitherm XN 6/10,12ó16/6                        58,76 58,76

TOTAL PARTIDA ................................................. 252,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E23MAH020    u   AIREADOR HIGRORREGULABLE ACÚSTICO 7-40 m3/h                     

ud Entrada de aire acústica e higrorregulable, con atenuación superior, para colocación en tapas de cajones de per-
siana de carpintería exterior, paramento o similar, formando parte de una instalación de ventilación mecánica contro-
lada. Para un caudal de entrada de aire entre 7 y  40 m3/h, en función del grado de humedad del local. Fabricado en
material plástico, en color a elegir, longitud 372 mm, incluye difusor y  tapa exterior. Totalmente instalado; i/p.p. de
remates y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-3.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,19 0,91

P21EAH020    1,000 u   Aireador Higrorreg. Acúst. Carp. Ex t. 7-40 m3/h                 18,14 18,14

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                19,10 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................. 19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0102RECHUE   m   RECERCO PERIMETRAL HUECOS ACERO 8mm                             

Recercado perimetral en huecos exteriores compuesto por pletina de acero laminado galvanizado de 8mm, en ca-
pialzado, v ierteaguas y  mochetas laterales (los dos primeros con goterón), soldada entre sí, con derrame de hasta
30cm, sujeto a la fábrica de fachada mediante patillas de acero. Incluso pintura antioxido y  terminación en lacado
negro , incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su re-
cibido, terminado. Incluso barandilla de protección de 40mm de diámetro en huecos de las plantas superiores.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 18,02 1,80

O01OA050     0,100 h   Ay udante                                                        16,03 1,60

P12V070      1,000 m.  Cerco perimetral de acero 8mm                                   13,21 13,21

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             48,32 0,97

TOTAL PARTIDA ................................................. 17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E14A15daca   m2  V.FIJO- PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR  >2M2                 

Ventana con partes fijas y  practicables según memoira de carpinterías sin RPT de aluminio lacado  color (negro o
color a definir según DF) de 60 micras,  permeabilidad Clase 4, medidas según planos, estanqueidad al agua Cla-
se 9A y resistencia al v iento C5, compuesta por cerco, herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre premar-
co de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-2. . Eventualmen-
te, y  según critero de la DF, posiblidad de sustituir por sistema de ventanas correderas.

O01OB130     0,270 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,20 4,64

O01OB140     0,135 h   Ay udante cerrajero                                              16,17 2,18

P12PW010     4,000 m   Premarco aluminio                                               2,27 9,08

P12AV030daca 1,400 m   V.fijo-practicable.al.lacado color  >2m2                        113,38 158,73

TOTAL PARTIDA ................................................. 174,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E16DA040     m2  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 INCOL. (Nivel 2B2)                 

Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idrios de 6 mm de espesor unidos me-
diante lámina de butiral de poliv inilo incoloro de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según UNE-EN 12600:2003
ERRATUM:2011, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado
en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250     1,000 h   Oficial 1ª v idriería                                            16,57 16,57

P14DM010     1,006 m2  Stadip 66.1 PVB incoloro                                        36,50 36,72

P14KW065     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,89 6,23

P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                0,58 0,87

TOTAL PARTIDA ................................................. 60,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04.003    m²  Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (la

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de baja emisiv idad térmica y  seguridad (laminar), conjunto forma-
do por v idrio exterior laminar de baja emisiv idad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 4 mm, uni-
das mediante una lámina incolora de butiral de poliv inilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de alumi-
nio y  doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón y  v idrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos
lunas de v idrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de poliv inilo, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compati-
ble con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las
hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, su-
mando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm.

mt221        1,006 m²  Doble acristalamiento de baja emisiv idad térmica y  seguridad (la 101,93 102,54

mt222        0,580 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,87 1,08

mt223        1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                0,63 0,63

mo040        0,277 h   Oficial 1ª cristalero.                                          16,02 4,44

mo068        0,277 h   Ay udante cristalero.                                            15,71 4,35

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               113,00 2,26

TOTAL PARTIDA ................................................. 115,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0102LUMFAC   ud  MONTAJE DE LUMINARIAS                                           

Montaje de luminaria publica en el lugar de su antigua ubicación o destino fijado por DF, incluyendo alojamiento de
equipo eléctrico, lámpara de descarga, montada sobre brazo mural con placa de anclaje suplementada salvando el
espesor del material de acabado de la fachada, colocación de tubo de acero roscado continuo para alojamiento de
cableado, incluso reposición de material deteriorado, medidas de protección medios de elevación, carga y  descar-
ga, permisos de compañía y  transporte. Totalmente instalada y  funcionando.

O01OB200     0,700 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 12,22

O01OA040     0,700 h.  Oficial segunda                                                 16,61 11,63

P16AF175A    1,000 u   Accesorios montaje fachada                                      55,33 55,33

TOTAL PARTIDA ................................................. 79,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0102GASFAC   ud  MONTAJE INSTALACION DE GAS                                      

Montaje de instalación de gas en su antigua ubicación, o en lugar que la DF indique, incluyendo sustitución o reno-
vación de piezas especiales necesarias, tuberías, contadores, armarios, válvulas, codos, etc.. y  de pequeño mate-
rial deteriorado, según normas de compañía suministradora y  ayuntamiento. Medido el  total de fachadas correspon-
dientes a cada portal con nº de gobierno y  afectando a todos los elementos de la instalación.

O01OB180     8,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,56 132,48

O01OA060     8,000 h.  Peón especializado                                              15,42 123,36

O01OA070     8,000 h.  Peón ordinario                                                  15,30 122,40

TOTAL PARTIDA ................................................. 378,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0102ELEFAC   ud  MONTAJE INSTALACION DE ELECTRICIDAD                             

Montaje de instalación eléctrica para abonados en su antigua ubicación, o en lugar que la DF indique, incluyendo
sustitución o renovación de piezas especiales necesarias, cableado, contadores, armarios, etc. y  de pequeño ma-
terial deteriorado, según normas de compañía suministradora y ayuntamiento. Medido el total de fachadas corres-
pondientes a cada portal con nº de gobierno y  afectando a todos los elementos de la instalación.

O01OB210     5,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,34 81,70

O01OA060     5,000 h.  Peón especializado                                              15,42 77,10

O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  15,30 76,50

TOTAL PARTIDA ................................................. 235,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0102TELFAC   ud  MONTAJE INSTALACION TELEFONIA                                   

Montaje de instalación telefónica para abonados en su antigua ubicación, o en lugar que la DF indique, incluyendo
sustitución o renovación de piezas especiales necesarias, cableado, contadores, armarios, etc. y  de pequeño ma-
terial deteriorado, según normas de compañía suministradora y  Ayuntamiento. Según trazado indicado en planos y
marcado por DF. Se llevaran tubos corrugados de 40mm continuos e indiv iduales desde la tapa de acometida a ca-
da abonado
Medido el total de fachadas correspondientes a cada portal con nº de gobierno y  afectando a todos los elementos de
la instalación.

O01OB180     3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,56 49,68

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              15,42 46,26

O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  15,30 45,90

TOTAL PARTIDA ................................................. 141,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0102CANFAC   m   INSTALACION CANALETA CABLEADO                                   

Suministro y  colocación de canaleta de oculta, formada por tubo corrugado de pvc de diámetro 40 mm. para aco-
metida de instalación de telecomunicaciones, alumbrado y  electricidad.

O01OB200     0,050 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 0,87

O01OB220     0,030 h.  Ay udante electricista                                           16,34 0,49

P15GJ010     1,000 m.  Canal aisl. 150x 28; 3 compart.                                  0,65 0,65

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,58 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................. 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

F04AB555     m   SANEADO DE ALERO ENFOSCADO DETERIORADO/FISURADO                 

Saneado de alero y  hastiales de cubierta inclinada de fábrica de ladrillo cerámico macizo enfoscado agrietado o de-
teriorado, con sustitución de paños dañados y  posterior enfoscado, con entresacado de piezas deterioradas y  su
sustitución, replanteo de juntas, nivelación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humede-
cido de la cerámica, colocación de malla de fibra de v idrio y  enfoscado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 de 20 mm de espesor, i/ limpieza del soporte y  ligera humectación del mismo.
I/p.p. de medios aux iliares.

O01OA050     0,250 h   Ay udante                                                        16,03 4,01

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,83

P01LT020     0,020 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           53,18 1,06

A02M040      0,001 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          103,55 0,10

P04RR040     3,400 kg  Mortero rev oco CSIII-W1                                         0,41 1,39

P04RW040     1,400 m2  Malla fibra v idrio antiálcalis 10x 10 mm                         2,19 3,07

P01DW050     0,015 m3  Agua                                                            1,16 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................. 13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E27GC010     m2  P. FACHADAS ACRÍLICA MATE RUGOSA  B. AGUA                       

Pintura acrílica al agua para exterior y  fachadas, mate y  texturado , blanca/colores, microporosa, transpirable, im-
permeable , no salpica y  de alta resistencia a la alcalinidad. Sobre superficies muy porososas aplicar una mano de
imprimación transparente y  no peliculante  al disolvente fondo penetrante.

O01OB230     0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              17,04 1,70

O01OB240     0,100 h   Ay udante pintura                                                15,62 1,56

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,67 0,33

P25EM010     0,200 l   P. plástica al agua Rugosa mate                                 4,95 0,99

P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                0,83 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E27SF030     m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)                             

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y v igas de acero, para masi-
v idades comprendidas entre aprox imadamente 63 y  170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aprox imado de 994 micras secas totales

O01OB230     0,120 h   Oficial 1ª pintura                                              17,04 2,04

O01OB240     0,120 h   Ay udante pintura                                                15,62 1,87

P25OU030     0,250 l   Imp. epox idica 2 comp.                                          7,86 1,97

P25PF020     1,400 l   P. intumescente  para met/mad/obra                              6,53 9,14

P25WW220     0,150 u   Pequeño material                                                0,83 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................. 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E27PE070     m2  TRATAMIENTO ANTIPINTADAS                                        

Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsión acrílica incolora sobre paramentos verticales y  horizontales
de ladrillo, hormigón, piedra, mortero, SATE, etc; incluyendo limpieza, mano de fondo y  mano de acabado.

O01OB230     0,250 h   Oficial 1ª pintura                                              17,04 4,26

O01OB240     0,250 h   Ay udante pintura                                                15,62 3,91

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,67 0,33

P25WW220     0,070 u   Pequeño material                                                0,83 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................. 8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.004    m²  Tratamiento superficial de protección para fachada ventilada, me

Formación de barrera protectora en paramentos exteriores de fachada ventilada, mediante la aplicación de impreg-
nación incolora a base de Kliner CK-SPLASH repelente de orina base agua (consumo medio: 100 ml/m²), que
mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.

mt108        0,100 l   Kliner CK-SPLASH repelente de orina base agua.                  59,39 5,94

mo030        0,095 h   Oficial 1ª pintor.                                              14,84 1,41

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,40 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................. 7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02  CUBIERTAS                                                       
SUBCAPÍTULO 02.1  DEMOLICIÓN CUBIERTAS                                            
0201DESCUB   ud  DESMONTAJE INSTALACIONES EN CUBIERTA                            

Desmontado de red de instalación audiov isual terrestre, y /o parabólica con recuperación de antena, elementos de
sujeción, cableado, tubos, cajas, mecanismos, incluso retirada de escombros y  carga sobre camion, para almace-
naje en condiciones óptimas y  posterior uso de los elementos recuperables.

O01OB210     2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,34 32,68

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,30 30,60

TOTAL PARTIDA ................................................. 63,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E01DCC015    m2  DEMOLICIÓN DE CUBIERTA DE TEJA CERÁMICA CURVA                   

Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-
tros con paramentos, etc., por medios manuales y  con recuperación de hasta un 50%  del material desmontado, in-
cluso desmontaje de tablero de apoyo, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero,
y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas. En verdadera magnitud (30%  inclinación)

O01OA040     0,200 h.  Oficial segunda                                                 16,61 3,32

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,06

TOTAL PARTIDA ................................................. 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0202DESPH    m3  DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL O INCLINADO               

Descombrado por medios manuales de plano horizontal o inclinado mediante retirada y carga de escombros sobre
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso regado, para ev itar la formación de polvo,
I/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y  limpieza del lugar de trabajo.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,30 1,53

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,16 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................. 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U20PM010     m2  DESMANTELAMIENTO DE PLACAS DE AMIANTO h<20m                     

Desmantelamiento de placas de fibrocemento con amianto, incluidos caballetes, limas, canalones, remates latera-
les, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y  sin aprovechamiento del material desmontado hasta
una altura de 20 m., incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,30 7,65

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              15,42 7,71

TOTAL PARTIDA ................................................. 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02TT010     m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MANUAL                        

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, consideran-
do también la carga.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,30 0,77

M07CB010     0,100 h   Camión basculante 4x 2 10 t                                      21,77 2,18

M07N060      1,000 m3  Canon base de v ertedero                                         1,69 1,69

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U20PT070     m3  TRANSP. ELEM. DE FIBRO. CON AMIANTO                             

Transporte de placas de fibrocemento con amianto del desmantelamiento de cubierta, a vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos, prev iamente plastificadas, paletizadas y  cargadas sobre camión, considerando la ida, descarga y
vuelta.

O01OA080     0,500 h   Maquinista o conductor                                          17,52 8,76

P35BT060     0,400 u   Retir. Camión 18 t pma 200km ex clusiv o                          279,52 111,81

M02CA010     1,000 h   Carretilla elev .diesel ST 1,3 t                                 5,92 5,92

TOTAL PARTIDA ................................................. 126,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1 de Junio de 2017 Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.2  TRATAMIENTO CUBIERTAS                                           
E09ICC010    m2  CUBIERTA TEJA CURVA S/ONDULINE                                  

Reposición sobre tabicones aligerados ex istentes, con maestra superior de mortero, de tablero machiembrado de
rasillón cerámico 100*30*5cm  con capa de compresión de 3cm de idéntico mortero, impermeabilización tipo Ondu-
line Bajoteja BT 150 PLUS, DRS o similar y  teja cerámica curva, similar a la ex istente, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P32,5N y arena de rio tipo M-2,5, o con rastreles si la DF lo considera necesario, i/p/p de li-
mas, caballetes, emboquillado y  remates incluso anulación de los pesebrones actuales y  del hueco de acceso a
cubierta ex istente, bajada y  retirada de escombros a vertedero, medios aux iliares y  elementos de seguridad,
s/NTE-QTT. Medida en proyección horizontal.

O01OA030     0,550 h   Oficial primera                                                 18,02 9,91

O01OA050     0,550 h   Ay udante                                                        16,03 8,82

P05O010      1,100 m2  Placa Onduline bajo teja BT-150 PLUS                            5,80 6,38

P05O090      3,000 u   Clav o taco 7 cm Onduline                                        0,07 0,21

P05TC010     35,000 u   Teja curv a roja 40x 19 cerámica                                  0,34 11,90

P01LG180     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 30x 5                                  0,70 2,80

A02A080      0,060 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             48,32 2,90

P01LH020     0,012 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 8 cm                       74,38 0,89

TOTAL PARTIDA ................................................. 43,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

QTX020b      m²  Cubierta inclinada "VEREA SYSTEM" o similar, con una pendiente m

Formación de cubierta inclinada "VEREA SYSTEM" o similar, con una pendiente media del 30% , sobre tablero
cerámico y  tabiques aligerados sobre forjado de hormigón (no incluidos en este precio), impermeabilización de pla-
ca asfáltica bajo teja BT-150 "ONDULINE" o similar, sobre la que se coloca una cobertura de teja cerámica mixta,
Verea S "VEREA" o similar, 50x23 cm, acabado con coloración en masa Rojo fijada con tornillos sobre rastreles
de PVC. Incluso formación de cumbrera, remate en borde libre lateral, encuentro con chimenea, colocación de
ventana en cubierta inclinada, p/p de anclajes y  elementos de unión de la placa al soporte.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y  trazado de limatesas, limahoyas y  encuentros. Colocación
de la placa bajo teja. Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre los rastreles con
tornillos. Resolución de los puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfi-
ca de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, lima-
tesas, aleros, bordes libres, limahoyas, encuentros de faldones con paramentos verticales superiores y  laterales,
remates en bordes libres laterales, chimeneas, ventanas y  conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbre-
ras, limatesas, aleros, bordes libres, limahoyas, encuentros de faldones con paramentos verticales superiores y  la-
terales, remates en bordes libres laterales, chimeneas, ventanas y  conductos de ventilación.

mt13msv 120e  1,000 m²  Suministro y  colocación de placa bajo teja, asfáltica, impermeab 6,56 6,56

mt13msv 020aa 1,000 m²  Suministro y  colocación de teja cerámica mix ta, Verea S "VEREA", 18,11 18,11

mt13msv 030aa 0,123 m   Ejecución de cumbrera con teja cerámica, Cumbrera "VEREA",
acaba

14,42 1,77

mt13msv 050a  0,017 Ud  Ejecución de encuentro con chimenea aplicando tres manos de emul 73,64 1,25

mt13msv 062a  0,076 m   Ejecución de remate en borde libre lateral imprimando con emulsi 21,18 1,61

mt13msv 070a  0,008 Ud  Colocación de v entana en cubierta de teja cerámica "VEREA".     32,22 0,26

mt13lpo034c  3,000 Ud  Clav o, Espiral "ONDULINE", con arandela.                        0,06 0,18

mt13bto030a  3,000 m   Listón de PVC, BT "ONDULINE".                                   0,64 1,92

mt13blw 131   6,000 Ud  Tornillo para sujeción de rastrel.                              0,24 1,44

mt13blw 101   0,100 Ud  Tornillo rosca-chapa para sujeción de tejas a rastrel.          0,06 0,01

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               33,10 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................. 33,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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11.01.001    m²  Tablero cerámico en cubierta inclinada, formado por piezas cerám

Formación de tablero cerámico en cubierta inclinada, mediante la disposición de piezas cerámicas machihembradas
rasillón, para revestir, 40x20x4 cm, apoyadas en seco sobre una cinta de papel dispuesta sobre las maestras de
los tabiques aligerados (no incluidos en este precio), con una capa de regularización de mortero de cemento, indus-
trial, M-5, de 2 cm de espesor y  acabado fratasado. Incluso p/p de replanteo y  corte de las piezas, relleno de las
juntas con mortero de cemento, industrial, M-2,5 entre las piezas de dos tramos contiguos y  resolución de encuen-
tros con paramentos verticales.
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, exten-
dido y  regleado de la capa de mortero de regularización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

mt062        12,500 Ud  Ladrillo cerámico hueco rasillón, para rev estir, 40x 20x 4 cm, seg 0,13 1,63

mt074        0,006 m³  Agua.                                                           1,39 0,01

mt097        0,004 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 28,87 0,12

mt074        0,007 m³  Agua.                                                           1,39 0,01

mt098        0,038 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,69 1,13

mo021        0,539 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,84 8,00

mo052        0,653 h   Ay udante construcción.                                          14,54 9,49

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               20,40 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................. 20,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E09ISA010    m   FORRADO CHIMENEA C/LADRILLO C.V.                                

Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo
cara v ista de 7 cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del conducto; sellado perimetral en el encuentro
con el faldón mediante lámina de PVC flex ible Novanol gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza antirregolfante cua-
drada prelacada para 200 mm. de diámetro con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su
longitud.

O01OA030     0,320 h   Oficial primera                                                 18,02 5,77

O01OB050     0,320 h   Oficial 1ª ladrillero                                           17,40 5,57

P01LVV041    0,100 mu  Ladrillo cv  rojo liso de 24x 11,5x 7 cm                           154,77 15,48

P13WW330     0,600 u   Aspirador estático acero 50x 50 cm                               123,05 73,83

P06SL350     0,900 m2  Lám. PVC Nov anol 1,2 mm gris                                    11,83 10,65

P06SL355     0,055 kg  Adhesiv o soldador PVC PG-30                                     7,57 0,42

P06SL360     0,025 kg  Sellante líquido de PVC PG-40                                   8,65 0,22

A02A080      0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             48,32 3,87

TOTAL PARTIDA ................................................. 115,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E09ISB020    u   REMATE CHIMENEA P/FÁBRICA REVEST.                               

Remate superior de chimenea conformado a base de pilaretes de ladrillo macizo o perforado para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200
l., s/RC-08, tapa de hormigón armado de hasta 0,35 m2. de sección y  4 cm. de espesor, colocada sobre ellos, pa-
ra soportar una cobertura final de teja, incluso ejecución de esta y  revestido de pilaretes.

O01OA030     0,700 h   Oficial primera                                                 18,02 12,61

O01OA050     0,700 h   Ay udante                                                        16,03 11,22

O01OA070     0,530 h.  Peón ordinario                                                  15,30 8,11

P01LT020     0,008 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           53,18 0,43

P05EH020     1,000 u   Placa prefab.hormigón 150x 33 cm                                 5,03 5,03

P05TC102     9,000 u   Teja curv a roja 40x 20 cerámica                                  0,43 3,87

P05TC235     0,060 u   Teja curv a v entilación color rojo cerámica                      10,53 0,63

A02A060      0,045 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            52,79 2,38

TOTAL PARTIDA ................................................. 44,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E15WC025     u   CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA 50x50 cm                             

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 50x50 cm elaborada en taller, formada por seis
recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm, patillas de sujeción y  recibido de tubo de
30x30x1,5 mm en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo
ferro recibido de albañilería y  montaje en obra.

O01OA030     1,400 h   Oficial primera                                                 18,02 25,23

O01OB130     1,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,20 27,52

O01OB140     1,700 h   Ay udante cerrajero                                              16,17 27,49

P13TT130     13,200 m   Tubo rectangular 50x 20x 1,5 mm                                   1,59 20,99

P13TT140     3,000 m   Tubo cuadrado 30x 30x 1,5 mm                                      1,32 3,96

P13TC060     0,370 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm                                      0,78 0,29

A02A060      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            52,79 0,53

E27HS030     1,000 m2  PINTURA TIPO FERRO                                              13,29 13,29

TOTAL PARTIDA ................................................. 119,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0201AISCUB   m2  AISLAMIENTO TERMICO CUBIERTA PROY.                              

Aislamiento en cerramientos de doble hoja de fábrica o en cubiertas no habitables, rellenando el interior de la cáma-
ra de aire,  de 120 mm de espesor medio, mediante insuflación o proyección desde el interior en la zona de tabiqui-
llos palomeros, de nódulos de lana mineral natural (LMN) sin ligantes, con densidad 35 kg/m³ y  conductiv idad tér-
mica 0,034 W/(mK). En el caso concreto se realizará eliminando parcialmente los tabiquillos palomeros transversa-
les, apuntulando el tablero de cubierta, e insuflando directamente desde la cara superior del forjado. Incluyendo parte
proporcional de rotura y  reposición de tabiquillos palomeros, apuntalamiento, etc. Completamente terminado incluso
medios aux iliares.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 18,02 1,80

O01OA050     0,100 h   Ay udante                                                        16,03 1,60

P07TX185     1,050 m2  lana mineral 120mm                                              9,32 9,79

TOTAL PARTIDA ................................................. 13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E20WNZ050    m   CANALÓN ZnTi CUADRADO DESARROLLO 333mm                          

Canalón cuadrado de ZnTi de 0,65 mm de espesor de sección cuadrada con 333 mm de desarrollo, fijado mediante
soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales, y piezas de cone-
x ión a bajantes, completamente instalado. Colocación oculta o v ista según detalles constructivos.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,19 3,64

P17NZ080     1,100 m   Canalón ZnTi cuadrado 333x 0,65 mm                               13,03 14,33

P17NZ150     2,000 u   Palomilla ZnTi cuadrada 333x 25x 4 mm                             2,85 5,70

TOTAL PARTIDA ................................................. 23,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E20WJZ020    m   BAJANTE ZnTi D100 mm                                            

Bajante de chapa de ZnTi de 100 mm de diámetro y  0,65 mm de espesor, instalada con p.p. de conexiones, co-
dos, abrazaderas, etc.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,19 3,64

P17JZ020     1,100 m   Bajante ZnTi  D100 mm e=0,65 mm                                 11,62 12,78

P17JZ360     0,750 u   Abrazadera ZnTi  D100 mm                                        1,77 1,33

TOTAL PARTIDA ................................................. 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0204PROBAJ   ud  PROTECCIÓN BAJANTE FUNDICIÓN                                    

Elemento de fundición para protección de bajante de pluv iales en planta baja, hasta una altura de 2 metros, total-
mente instalado, modelo municipal.

O01OB195     0,500 h   Ay udante fontanero                                              16,34 8,17

P13TT198     2,000 m   Tubo redondo D=120 e=2 mm                                       14,10 28,20

TOTAL PARTIDA ................................................. 36,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E03ALA020    ud  ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 51x51x65cm                         

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redon-
deando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con tapa y  marco de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 18,02 36,04

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              15,42 15,42

P01HM020     0,085 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64,01 5,44

P01LT020     0,085 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           53,18 4,52

P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           57,89 2,03

P04RR070     1,400 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,24 1,74

P02CVC010    1,000 u   Codo M-H PVC junta elást. 45º DN 160mm                          12,07 12,07

P02EAT030    1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  18,65 18,65

TOTAL PARTIDA ................................................. 95,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0203INSCUB   ud  MONTAJE DE INSTALACIONES DE CUBIERTA                            

Montaje de equipo de captación audiov isual ex istente compuesto por antena terrestre, y /o parabólica incluido ancla-
jes, cableado, elementos necesarios y  conexión hasta equipos de cabecera y  material de sujeción, completamente
instalado.

O01OB210     1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,34 16,34

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,30 15,30

TOTAL PARTIDA ................................................. 31,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E16MMR020    ud  CLARABOYA PIRAMIDAL ZÓCALO PRFV TELESCÓPICA 60x60cm             

Claraboya piramidal practicable de 60x60 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o
PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y  un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de v i-
drio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y  la cúpula se unen entre sí, me-
diante tacos sintéticos con tornillos estancos y  arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón;
a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inox idable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Insta-
lada según NTE-QLC, con clasificación de reacción al fuego B-s1,d0.Con todos los elementos indiv iduales que
conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030     0,320 h   Oficial primera                                                 18,02 5,77

O01OA040     0,320 h.  Oficial segunda                                                 16,61 5,32

P14YCR120    1,000 u   Cúpula PMMA biv alv a piramidal 60x 60cm                           132,97 132,97

P14YZU030    1,000 u   Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=60cm                         85,27 85,27

P14YMM030    1,000 u   Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=60cm                         105,12 105,12

P14YW060     1,000 u   Conjunto tornillos fijación cúpula                              0,73 0,73

P14YW020     1,000 u   Maniv ela telescópica L=2,0m                                     16,03 16,03

P14YW050     1,000 u   Juego de bisagras                                               5,77 5,77

TOTAL PARTIDA ................................................. 356,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0205LINVID   ud  LÍNEA DE VIDA PERMANENTE MANTENIMIENTO                          

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de 20 m de longitud, clase
C, compuesta por 4 anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6; 1 anclaje inter-
medio de acero inox idable AISI 316; cable flex ible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; 1 poste ; tensor de caja abierta; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; protector
para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos de seguridad.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 18,02 9,01

001LIN       1,000 ud  Linea de v ida en cubierta hasta 20m                             62,57 62,57

TOTAL PARTIDA ................................................. 71,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03  ZONAS COMUNES                                                   
SUBCAPÍTULO 03.01  DEMOLICIONES                                                    
E01DSH045    m2  DEMOLIC. LOSAS <25 cm C/COMPRESOR                               

Demolición de losas de hormigón armado o de tableros de materiales cerámicos de hasta 25 cm de espesor, incli-
nadas para escaleras o planas para ascensores, etc., con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA060     0,800 h.  Peón especializado                                              15,42 12,34

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,30 12,24

M06CM040     0,800 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        9,74 7,79

M06MP110     0,800 h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         3,28 2,62

TOTAL PARTIDA ................................................. 34,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E01DPW025    m   LEVANTADO PELDAÑOS A MANO                                       

Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA040     0,180 h.  Oficial segunda                                                 16,61 2,99

O01OA070     0,180 h.  Peón ordinario                                                  15,30 2,75

TOTAL PARTIDA ................................................. 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01DPP030    m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,06

M06MI010     0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,44 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................. 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01DPS010    m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR                        

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, y  con p.p. de medios aux iliares, incluidas medidas de pro-
tección.

O01OA060     0,400 h.  Peón especializado                                              15,42 6,17

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,30 6,12

M06CM030     0,220 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,34 1,17

M06MR110     0,220 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg                            1,81 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................. 13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02CAA030    m3  EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL DE TERRENOS COMPACTOS <2m             

Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes y  carga, sin transporte al vertedero, i/p.p. de medios aux iliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,30 9,18

TOTAL PARTIDA ................................................. 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E01DIS060    u   DEM.COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO                    

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad máxima, y  tube-
rias conectadas a ellas, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,30 22,95

TOTAL PARTIDA ................................................. 22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0202DESPH    m3  DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL O INCLINADO               

Descombrado por medios manuales de plano horizontal o inclinado mediante retirada y carga de escombros sobre
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso regado, para ev itar la formación de polvo,
I/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y  limpieza del lugar de trabajo.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,30 1,53

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,16 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................. 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02TT010     m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MANUAL                        

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, consideran-
do también la carga.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,30 0,77

M07CB010     0,100 h   Camión basculante 4x 2 10 t                                      21,77 2,18

M07N060      1,000 m3  Canon base de v ertedero                                         1,69 1,69

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02  ALBAÑILERÍA                                                     
E02SA070     m2  COMPACTACIÓN TERRENO MECÁNICA S/APORTE                          

Compactación de terrenos  por medios mecánicos, sin aporte de tierras, i/regado de los mismos, según grado de
compactación a definir por DF, incluso parte proporcional de aporte de tierras y  con p.p. de medios aux iliares. Se-
gún CTE-DB-SE-C.

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,30 0,15

M08RN050     0,020 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 17 t                         51,70 1,03

M08CA110     0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 29,03 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................. 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SMS010    m2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I e=10cm                     

Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04SEH010    0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  V.MANUAL SOLERA                          86,85 8,69

TOTAL PARTIDA ................................................. 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04SV080     m2  SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-35 VENTILADA             

Suministro y  colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI
C-35 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las
piezas modulares serán de altura 350 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de
cálculo y  geometrías prev istas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de
izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de
soporte plano (módulo base 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 817,02 cm2/m2),
que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de v ibrado, regleado y  curado en soleras, for-
mando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula
15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y  realización de aperturas para ventilación. Incluso indepen-
dización perimetral. Con piezas de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor.
Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 18,02 2,70

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,30 2,30

P33U170      1,050 m2  Sistema Cáv iti C-35 750x 500mm                                   8,65 9,08

P01HA450     0,150 m3  Hormigon HA-25/B/20/IIa                                         73,77 11,07

E04AM060     1,050 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           2,44 2,56

TOTAL PARTIDA ................................................. 27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  horizontales de 15
mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OB110     0,200 h   Oficial y esero o escay olista                                    17,20 3,44

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,06

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             84,61 1,02

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            89,13 0,27

P04RW060     0,215 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,62 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................. 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04SAS020    m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6             

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra,  i/vertido, colocación y  arma-
do con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Com-
ponentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

E04SEH060    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA                          93,46 14,02

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           2,44 2,44

TOTAL PARTIDA ................................................. 16,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11CTB080    m2  SOLERA TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 50x50 C/OSCU                

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, de 50x50x3,3 cm. en color oscuro, con pulido inicial en fábrica
para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos
con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para
juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligato-
rio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 13748-1:2005.

O01OB090     0,300 h   Oficial solador, alicatador                                     17,20 5,16

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,30 4,59

P08TB080     1,050 m2  Bald. terrazo 50x 50x 3,3 cm microg.alta res.                     17,01 17,86

A02A160      0,030 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              42,29 1,27

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,04 0,16

P01FJ150     1,000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,43 0,43

P08TW010     1,000 m2  Pulido y  abrillantado in situ terrazo                           6,67 6,67

TOTAL PARTIDA ................................................. 36,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E11CTP020    m   PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO                               

Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de mi-
ga y  río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su
longitud.

O01OA030     0,450 h   Oficial primera                                                 18,02 8,11

O01OB100     0,450 h   Ay udante solador, alicatador                                    16,17 7,28

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,83

P08TP020     1,000 m   Peldaño terrazo microchina h/t                                  31,82 31,82

A02A160      0,020 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              42,29 0,85

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   110,12 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................. 52,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS
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E11ENL040    m2  SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDESL. 20x20cm TRÁNS./DENSO C/SOL.      

m2 Solado de baldosa de gres antiácido de gran resistencia de 20x20 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con
adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 Lankocol flex ible blanc., rejuntado con tapajuntas antiácido col, con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da. Incluso pp de rodapié.

O01OB090     0,200 h   Oficial solador, alicatador                                     17,20 3,44

O01OB100     0,200 h   Ay udante solador, alicatador                                    16,17 3,23

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,83

E11D070      1,000 m2  RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5                                    10,69 10,69

P08EPO050    1,100 m2  Bald.gres porcelánico antidesliz. 20x 20 cm                      13,61 14,97

P01FA405     4,000 kg  Adh.cementoso porcelánico s/v arios C1TE                         0,52 2,08

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   110,12 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................. 38,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12AP010     m2  ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 20x20 cm NATURAL                  

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 20x20 cm. acabado en color o imitación piedra natural
(BIa-AI s/UNE-EN-14411:2013), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004:2008, tile porcelánico, sobre enfosca-
do de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888:2009, junta color y  limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB090     0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     17,20 4,30

O01OB100     0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    16,17 4,04

P09ABV170    1,100 m2  Azulejo porcelánico tec. 20x 20 cm. natural                      16,33 17,96

P01FA405     4,000 kg  Adh.cementoso porcelánico s/v arios C1TE                         0,52 2,08

P01FJ006     0,200 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,97 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................. 28,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08TAK080    m2  FALSO TECHO SIST.HYDRO PREMIUM AQUAROC 13 F-530                 

Techo suspendido Placo Hydro Premium o similar formado por una placa de yeso laminado Aquaroc 13 de 12,5
mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de juntas y  encintado de unio-
nes. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Aislamiento acústico al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y  absorción
acústica: 0,10 aw. El precio de la lana mineral está incluído. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios
de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,220 h   Oficial primera                                                 18,02 3,96

O01OA050     0,220 h   Ay udante                                                        16,03 3,53

P04PY215     1,050 m2  Placa y eso perf. Aquaroc 13                                     13,96 14,66

P04PW650     3,000 m   Perfil Stil F 530                                               1,42 4,26

P04PW630     1,800 u   Horquilla F 530                                                 0,39 0,70

P04PW510     11,000 u   Tornillo Aquaroc 25mm                                           0,04 0,44

P04PW580     0,070 u   Cartucho pegamento Aquaroc                                      10,82 0,76

P04PW640     0,160 u   Pieza de emp. F530                                              0,28 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................. 28,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E27FP030     m2  PINT.PLÁST. COLOR EXT-INT ANTIMOHO                              

Pintura plástica blanca mate-sedoso, exterior o interior, para zonas húmedas, aditivos fungicidas antibacterias. In-
cluso preparación del soporte.

O01OB230     0,120 h   Oficial 1ª pintura                                              17,04 2,04

O01OB240     0,120 h   Ay udante pintura                                                15,62 1,87

P25OZ040     0,200 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,67 0,93

P25ES060     0,200 l   P. pl. ex t/int anti-moho Mate                                   2,77 0,55

P25WW220     0,100 u   Pequeño material                                                0,83 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................. 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E27FP020     m2  PINT.PLÁST. B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN                          

Pintura plástica blanca o pigmentada mate-sedoso decoración exterior o interior, lavable, excelente cubrición mate-
riales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.

O01OB230     0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              17,04 1,70

O01OB240     0,100 h   Ay udante pintura                                                15,62 1,56

P25OZ040     0,080 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,67 0,37

P25ES030     0,300 l   P. pl. ex t/int máx  calidad Mate                                 2,94 0,88

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                0,83 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E07WA110A    u   AYUDAS ALBAÑILERÍA VIVIENDA MULTIFAMILIAR                       

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y  calefacción, gas y  telecomunicaciones en zonas
comunes de edificio de hasta 10 v iv iendas, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas y  recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 18,02 36,04

O01OA050     2,000 h   Ay udante                                                        16,03 32,06

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  15,30 30,60

TOTAL PARTIDA ................................................. 98,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03  INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS                                     
E26FEA030    u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PRESIÓN INCORPORADA                     

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              15,42 3,08

P23FJ030     1,000 u   Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                41,03 41,03

TOTAL PARTIDA ................................................. 44,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E26FJ250     u   SEÑAL ALUMINIO 210x297mm.FOTOLUM.                               

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,
evacuación y  salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la uni-
dad instalada.

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              15,42 0,77

P23FK270     1,000 u   Señal alumin. 210x 297mm.fotolumi.                               4,63 4,63

TOTAL PARTIDA ................................................. 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.04  VARIOS                                                          
E30VBP020    u   PLACA DOS NÚMEROS VIVIENDA                                      

Placa indicadora número de v iv ienda construida en bronce envejecido compuesta por 2 números. Medidas 20x12
cm. Incluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente instalada.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 18,02 4,51

P34VBP020    1,000 u   Placa para dos números                                          13,18 13,18

P34VBP040    2,000 u   Número bronce antiguo                                           11,09 22,18

TOTAL PARTIDA ................................................. 39,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E30VBI030    u   BUZÓN SUP.24x35x12 CH.Y AC.INOX                                 

Buzón superpuesto, horizontal, de dimensiones 24x35x12 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte fron-
tal, cuerpo de chapa de acero pintada en negro y  puerta de chapa de acero inox idable brillo, con tarjetero, cerradu-
ra, i/p.p. de medios aux iliares para su colocación.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 18,02 1,80

P34VBI030    1,000 u   Buzón horiz.24x 35x 12 chapa acero                                16,90 16,90

TOTAL PARTIDA ................................................. 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E30IF070     m2  FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 mm                                   

Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y  absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y
con base de PVC antideslizante.

P34IF070     1,000 m2  Felpudo Coco c/espesor 20 mm                                    16,53 16,53

TOTAL PARTIDA ................................................. 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E19TAA060T   u   ARMARIO ALOJAMIENTO INSTALACIONES 800x600x300 mm                

Registro de acceso de 800x600x300 mm formado por armario metálico para instalación superficial o empotrada pro-
v isto de puerta con cierre de seguridad con llave. Según diseño e indicaciones de la DF y compañías suministra-
doras. Totalmente instalado, según RD 346/2011.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 18,02 5,41

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              15,42 4,63

P22TAA080    1,000 u   Rtro. acceso 80x 60x 30 (armario metál.)                          98,65 98,65

P15AH430     1,000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,27 1,27

TOTAL PARTIDA ................................................. 109,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E27HEC100    m2  ESM. MATE/SATINADO INT. BL./COL.                                

Esmaltado de superficies metálicas con esmalte al agua basado en resinas acrílicas y  de poliuretano resistentes al
roce. En superficies nuevas preparar con 1 mano de Imprimación acrílica con poliuretano y  2 manos de acabado
aplicado a brocha, rodillo de esmaltar o pistola.

O01OB230     0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              17,04 5,96

P25OU060     0,350 l   Minio de plomo marino                                           11,03 3,86

P25RO070     0,091 l   E. mat./sat. int. bl./color b.agua                              21,32 1,94

P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                0,83 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................. 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04  PLANTA BAJA INTERIOR VIVIENDAS                                  
SUBCAPÍTULO 05.01  DEMOLICIONES                                                    
R02CM050     m   APEO FORJADO CON SOPANDA 10x20cm                                

Apuntalamiento de forjado en cabeza de muro mediate sopanda superior, puntales y  durmiente superior, para car-
gas de hasta 80KN/ml, y  altura entre 2,50 y  4,00 m.   Compuesto por carrera de madera de pino negro -pinus
montaña del Pirineos aragonés y  catalán de densidad 0,44-0,66 kg/dm3 para armadura de apeo de longitud hasta 8
m. de clase 3ª con las siguientes características, crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, desv ia-
ción de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y  aristas 0,30, en caras extre-
mos 0,18, en caras centro 0,30, con un envejecimiento natural de un año, de dimensiones y  escuadrías según pla-
nos de detalle, 10x20 cm. mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo, y  trazado de los ensambles ne-
cesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.), según la montea de la armadura, incluso ayudas de
albañilería en montaje y  preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y  descarga, fija-
ción con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10%  y limpieza del lugar de trabajo.

O01OB150     0,190 h.  Oficial 1ª carpintero                                           15,08 2,87

O01OB160     0,190 h   Ay udante carpintero                                             16,15 3,07

O01OA050     0,095 h   Ay udante                                                        16,03 1,52

O01OA070     0,190 h.  Peón ordinario                                                  15,30 2,91

P01EFA040    0,015 m3  Pino negral c/III-65 <8m sin secar                              454,31 6,81

P01UC042     0,020 u   Clav o pucelado 15 cm carp.armar                                 1,00 0,02

P01UC020     0,019 kg  Puntas 17x 70                                                    7,05 0,13

M12T010      0,095 h   Taladro eléctrico                                               1,32 0,13

M11MM030     0,095 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,00 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................. 17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01DIF010    u   LEVANTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA/DESAGÜE 1 VIVIENDA             

Levantado de tuberías de fontanería y  de desagües de una v iv ienda normal, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas.

O01OB180     1,700 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,56 28,15

O01OA040     3,800 h.  Oficial segunda                                                 16,61 63,12

O01OA070     3,800 h.  Peón ordinario                                                  15,30 58,14

TOTAL PARTIDA ................................................. 149,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DIF020    u   LEVANTADO APARATOS SANITARIOS                                   

Levantado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales, excepto bañeras y  duchas, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux i-
liares.

O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,56 8,28

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,30 7,65

TOTAL PARTIDA ................................................. 15,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01DIS060    u   DEM.COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO                    

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad máxima, y  tube-
rias conectadas a ellas, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  15,30 22,95

TOTAL PARTIDA ................................................. 22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01DPP030    m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,06

M06MI010     0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,44 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................. 3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E01DPS010    m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR                        

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, y  con p.p. de medios aux iliares, incluidas medidas de pro-
tección.

O01OA060     0,400 h.  Peón especializado                                              15,42 6,17

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,30 6,12

M06CM030     0,220 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,34 1,17

M06MR110     0,220 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg                            1,81 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................. 13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02CAA030    m3  EXCAVACIÓN VACIADO MANUAL DE TERRENOS COMPACTOS <2m             

Excavación a cielo abierto en vaciados, hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes y  carga, sin transporte al vertedero, i/p.p. de medios aux iliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,30 9,18

TOTAL PARTIDA ................................................. 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E01DEA010    m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                      

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01OA060     0,400 h.  Peón especializado                                              15,42 6,17

M06MI010     0,250 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,44 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................. 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01DFB020    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO                      

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,280 h.  Peón ordinario                                                  15,30 4,28

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E01DFL030    m2  DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE A MANO                   

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de
protección colectivas, incluso apeo completo de forjados en planta según detalles.

O01OA070     1,150 h.  Peón ordinario                                                  15,30 17,60

TOTAL PARTIDA ................................................. 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E01DEC055    m2  PICADO REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES                          

Picado de enfoscados y  revestimientos continuos en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en
su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              15,42 3,08

M06MI010     0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,44 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................. 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01DEC045    m2  PICADO REVESTIMIENTOS EN HORIZONTALES                           

Picado de revestimientos continúos en paramentos horizontales, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,06

TOTAL PARTIDA ................................................. 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E01DET020    m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA                        

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,30 4,59

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0202DESPH    m3  DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL O INCLINADO               

Descombrado por medios manuales de plano horizontal o inclinado mediante retirada y carga de escombros sobre
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso regado, para ev itar la formación de polvo,
I/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y  limpieza del lugar de trabajo.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,30 1,53

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,16 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................. 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02TT010     m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MANUAL                        

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, consideran-
do también la carga.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,30 0,77

M07CB010     0,100 h   Camión basculante 4x 2 10 t                                      21,77 2,18

M07N060      1,000 m3  Canon base de v ertedero                                         1,69 1,69

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02  ALBAÑILERÍA                                                     
E02SA070     m2  COMPACTACIÓN TERRENO MECÁNICA S/APORTE                          

Compactación de terrenos  por medios mecánicos, sin aporte de tierras, i/regado de los mismos, según grado de
compactación a definir por DF, incluso parte proporcional de aporte de tierras y  con p.p. de medios aux iliares. Se-
gún CTE-DB-SE-C.

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  15,30 0,15

M08RN050     0,020 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 17 t                         51,70 1,03

M08CA110     0,010 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 29,03 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................. 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SMS010    m2  SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I e=10cm                     

Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04SEH010    0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  V.MANUAL SOLERA                          86,85 8,69

TOTAL PARTIDA ................................................. 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E04SV080     m2  SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-35 VENTILADA             

Suministro y  colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI
C-35 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las
piezas modulares serán de altura 350 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de
cálculo y  geometrías prev istas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de
izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de
soporte plano (módulo base 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 817,02 cm2/m2),
que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de v ibrado, regleado y  curado en soleras, for-
mando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula
15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar y  realización de aperturas para ventilación. Incluso indepen-
dización perimetral. Con piezas de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor.
Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 18,02 2,70

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,30 2,30

P33U170      1,050 m2  Sistema Cáv iti C-35 750x 500mm                                   8,65 9,08

P01HA450     0,150 m3  Hormigon HA-25/B/20/IIa                                         73,77 11,07

E04AM060     1,050 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           2,44 2,56

TOTAL PARTIDA ................................................. 27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E04SAE010    m2  SOLERA ARMADA HA-25, 10cm #15x15x5+ENCACHADO 15                 

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  compactado con pisón. Según NTE-RSS y
EHE-08.

E04SEE010    1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   5,59 5,59

E04SEH060    0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MANUAL SOLERA                          93,46 9,35

E04AM020     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm D=5 mm                                           2,20 2,20

TOTAL PARTIDA ................................................. 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E10ATS110    m2  AISLAMIENTO BAJO PAVIMENTO XPS NIII I 40 mm                     

Aislamiento térmico bajo pav imento, mediante placas rígidas de poliestireno extruido Ursa o similar XPS NIII I de
40 mm de espesor, i/p.p. de cortes y  colocación, s/UNE-EN 13164:2013.

O01OA030     0,032 h   Oficial primera                                                 18,02 0,58

O01OA050     0,032 h   Ay udante                                                        16,03 0,51

P07TX315     1,050 m2  Placa pol.ex truido Ursa XPS NIII I 40mm                         6,16 6,47

TOTAL PARTIDA ................................................. 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11EGB020    m2  SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO 20x20cm                

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado pulido (BIa- s/EN 176), en baldosas de 20x20 cm. color a definir
por DF, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i.
recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta color y  limpieza,
s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido
en superficie realmente ejecutada. Incluso pp rodapié y   capa de mortero semiseco de hasta 50mm o mortero de re-
gularización sobre terrazo ex istente según detalles. Tratamiento antideslizante en cuartos húmedos.
.

O01OB090     0,300 h   Oficial solador, alicatador                                     17,20 5,16

O01OB100     0,300 h   Ay udante solador, alicatador                                    16,17 4,85

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,06

P08EPO065    1,050 m2  Bald.gres porce. esmal. pulido 20x 20 cm                         13,61 14,29

P01FA062     0,003 t   M.cola gran formato blanco C2 TE S1                             499,40 1,50

P01FJ015     0,001 t   M. int/ex t p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1                     462,47 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................. 29,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E11M080      m2  PAV.LAMINADO T/DENSO 1200x195x7mm                               

Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm. y  7 mm. de espesor, clase de uso 23-31 (UNE 13329), con aca-
bados en roble, haya cerezo, arce, pino, nogal  y  jabota, constituido por base de HDF MR revestidas en cara de-
corativa con papel melaminico y  un overlay, para tránsito denso, con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727), a
la abrasión AC3 y al impacto IC1, colocado sobre un filme de  polietileno (como barrera de humedad) y una capa
de espuma de polietileno de 2 mm. espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada,
uniendo las tablas mediante machiembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y  perfiles de terminación.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 18,02 9,01

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,30 7,65

P08SM081     1,000 m2  Pav . lám. clase 23-31 - 7mm.                                    13,15 13,15

P08MR060     1,000 m   Rodapié chapado roble 7x 1,6 cm.                                 2,05 2,05

P06SL185     1,050 m2  Lámina polietileno 1 mm                                         0,68 0,71

P08SW050     1,050 m2  Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor                             3,25 3,41

TOTAL PARTIDA ................................................. 35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E11CTB002    m2  SOLERA TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 30x30 C/CLARO C/R            

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para
pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con en-
sayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas,
i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y  limpieza, s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido
en superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
13748-1:2005.

O01OB090     0,350 h   Oficial solador, alicatador                                     17,20 6,02

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,83

P08TB002     1,050 m2  Bald. terrazo 30x 30 cm micrograno                               11,97 12,57

P08TP100     1,150 m   Rodapié terrazo 30x 7,5 cm normal                                2,80 3,22

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,04 0,16

A02A160      0,030 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              42,29 1,27

P01FJ150     1,000 m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,43 0,43

P08TW010     1,000 m2  Pulido y  abrillantado in situ terrazo                           6,67 6,67

TOTAL PARTIDA ................................................. 34,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

R11JL010     m2  REJUNTADO ENRASADO M.CEM.                                       

Reparación estructural de muro de fábrica de ladrillo mediante limpieza de mortero disgregado. Rejuntado de fábrica
de ladrillo, con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15 acabado enrasado, incluso muestras
de acabado, color y  textura a elegir, prev iamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad sufi-
ciente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y
tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y  espesor y  di-
seño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y  se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado
antes de su fraguado.

O01OA030     0,700 h   Oficial primera                                                 18,02 12,61

O01OA050     0,700 h   Ay udante                                                        16,03 11,22

O01OA070     0,340 h.  Peón ordinario                                                  15,30 5,20

A02A050      0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            53,84 0,32

P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            1,16 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................. 29,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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R06HH015     m   REFUERZO ESTRUCTURAL CFRP 1x50x1,2mm                            

Refuerzo de estructuras mediante pegado de laminados CFRP, fabricado de matriz de polímeros (resina epoxi) re-
forzada con fibras de carbono tipo C, con una resistencia a la tracción de 2400 N/mm2, adherido al soporte con una
resina epoxi de dos componentes, previa a la aplicación del adhesivo la superficie estará limpia, seca o ligeramen-
te húmeda y exentas de partes sueltas o mal adheridas, lechadas superficiales, pinturas y  restos de otros oficios, el
hormigón de soporte deberá tener como mínimo de 3 a 6 semanas de v ida. Se aplicará una capa de  resina epoxi,
prev ia mezcla de  los dos componentes con batidora eléctrica de baja velocidad (máx. 600 r.p.m.), al menos du-
rante  dos minutos, hasta conseguir una pasta totalmente homogénea y de color uniforme, de 1 mm. de espesor
con espátula, se colocará el laminado CFRP en una mesa para su limpieza con Sika Colma y se extenderá una
capa de entre 1 y  2 mm. de resina, posteriormente se montará el Laminado sobre la superficie del soporte donde
prev iamente se extendió la resina y  mediante rodillo se presionará  el laminado hasta que el adhesivo salga por
ambas caras. Incluso retirada de adhesivo sobrante. Medida  la longitud montada para un ancho de banda de 50
mm. y  1,2 mm. de espesor.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,30 0,77

O01OC130     0,100 h   Especialista preparación resinas                                17,20 1,72

P33LE015     0,400 kg  Resina epox i para pegado CFRP                                   11,78 4,71

P33LE010     1,000 m   Refuerzo estructural CFRP 50x 1,2 mm                             41,52 41,52

P33LE020     0,100 kg  Sika Colma limpiador (bote 4kg)                                 5,59 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................. 49,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

R11M010      m2  MORTERO DE REPARACIÓN                                           

Capa de mortero de reparacion estructural tixotrópico de hasta  2cm de espesor sobre fábrica, hormigón, tapado de
armaduras, etc; para colmatación de fisuras y  reposición de sección resistente, regularización de texturas y  repara-
ción de grietas mediante el tendido a llana de masilla de mortero de SIKA MONOTOP o similar  a razón de 1,3
Kg./m2, según ficha técnica del producto. Incluso parte proporcional de mallazo de fibra de carbono, v idrio, o simi-
lar.  Incluso preparación del soporte, picado de revestimientos, limpieza y  cepillado, etc.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 18,02 1,80

O01OA050     0,100 h   Ay udante                                                        16,03 1,60

P01ME220     1,350 kg  Mortero de reparación estructural SIKA MONOTOP                  6,37 8,60

TOTAL PARTIDA ................................................. 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

E07LP013     m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5            

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, car-
gaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,410 h   Oficial primera                                                 18,02 7,39

O01OA070     0,410 h.  Peón ordinario                                                  15,30 6,27

P01LT020     0,052 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           53,18 2,77

P01MC045     0,027 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                         52,57 1,42

TOTAL PARTIDA ................................................. 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07LP030     m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1P. INTERIOR MORTERO M-5             

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, car-
gaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,650 h   Oficial primera                                                 18,02 11,71

O01OA070     0,650 h.  Peón ordinario                                                  15,30 9,95

P01LT020     0,104 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           53,18 5,53

P01MC045     0,054 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                         52,57 2,84

TOTAL PARTIDA ................................................. 30,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

1 de Junio de 2017 Página 28



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07TLB010    m2  TABICÓN LHD 24x11,5x7cm INT.MORTERO M-7,5                       

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, en distribuciones y  cámaras, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Según
UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030     0,360 h   Oficial primera                                                 18,02 6,49

O01OA070     0,360 h.  Peón ordinario                                                  15,30 5,51

P01LH015     0,035 mu  Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 7 cm                       66,22 2,32

P01MC030     0,014 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                         61,40 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................. 15,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E07TYM050    m2  TABIQUE SENCILLO (13+70+13) e=96mm/400                          

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm (o 46mm)., atornillado por cada cara una placa de 13 mm. de espesor con un ancho total de
96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para
imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m2.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 18,02 5,41

O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        16,03 4,81

P04PY032     2,100 m2  Placa y eso laminado normal 13x 1200 mm                           3,03 6,36

P04PW590     0,900 kg  Pasta de juntas SN                                              1,05 0,95

P04PW005     3,150 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,09

P04PW250     0,950 m   Canal 73 mm                                                     0,80 0,76

P04PW170     3,500 m   Montante de 70 mm                                               0,86 3,01

P04PW065     42,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,42

P04PW550     0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm                                     0,24 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................. 21,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07TYC020    m2  TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=61mm/400(15+46)WR                    

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galva-
nizado de 46 mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado WR (resistente al agua) de 15 mm de
espesor con un ancho total de 61 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, torni-
llería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. To-
talmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y  ATEDY. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030     0,260 h   Oficial primera                                                 18,02 4,69

O01OA050     0,260 h   Ay udante                                                        16,03 4,17

P04PY045     1,050 m2  Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm WR                        3,50 3,68

P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                              1,05 0,42

P04PW005     1,300 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,03 0,04

P04PW240     0,950 m   Canal 48 mm                                                     0,62 0,59

P04PW162     3,500 m   Montante de 46 mm                                               0,71 2,49

P04PW065     20,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,20

P04PW550     0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm                                     0,24 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................. 16,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1 de Junio de 2017 Página 29



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07WD020     m   CARGADERO METÁLICO HEB-100                                      

Cargadero de perfiles metálicos formado por HEB 100 ., recibido con mortero de cemento tipo M-5, i/p.p. de ele-
mentos complementarios y  pintura de imprimación con minio, replanteo, nivelación y  aplomado, limpieza y  medios
auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada. Totalmente acabado incluso juntas de neopreno en los apo-
yos y  parte proporcional de longitud de entrega lateral en su caso. Incluye posterior retaco del perfil con mortero o
yeso, etc. Solado a soporte conforme a planos de detalle. Completamente terminadgúo.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 18,02 3,60

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              15,42 3,08

P03ALP020    20,400 kg  Acero laminado S 355 JR                                         0,96 19,58

P01LH010     0,018 mu  Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm                            75,37 1,36

A02A080      0,026 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             48,32 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................. 28,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E05AAL005    kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de anclaje, despuntes y  dos manos de impri-
mación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Ace-
ro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida parte propor-
cional de anclaje a fábrica o forjado ex istente mediante tacos de expansión, tacos químicos, etc. Completamente
ejecutada y  en uso, incluso medios aux iliares.

O01OB130     0,015 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,20 0,26

O01OB140     0,015 h   Ay udante cerrajero                                              16,17 0,24

P03ALP010    1,200 kg  Acero laminado S275 JR                                          1,03 1,24

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             6,88 0,07

P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                0,58 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................. 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E08PEM010    m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  horizontales de 15
mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OB110     0,200 h   Oficial y esero o escay olista                                    17,20 3,44

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,06

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             84,61 1,02

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            89,13 0,27

P04RW060     0,215 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,62 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................. 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E08PFM010    m2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL                 

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y  UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,180 h   Oficial primera                                                 18,02 3,24

O01OA050     0,180 h   Ay udante                                                        16,03 2,89

P04RR050     1,500 kg  Mortero rev oco CSIV-W1                                          1,05 1,58

TOTAL PARTIDA ................................................. 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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E12AC040     m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 15x15 cm RECIBIDO C/ADHESIVO            

Alicatado con azulejo color 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según EN-12004:2008
blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1
según EN-13888.

O01OB090     0,360 h   Oficial solador, alicatador                                     17,20 6,19

O01OB100     0,360 h   Ay udante solador, alicatador                                    16,17 5,82

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,06

P09ABC040    1,050 m2  Azulejo color 15x 15 cm                                          5,44 5,71

P01FA360     3,000 kg  Adh.cementoso solado int.s/mortero C1                           0,17 0,51

P01FJ065     1,500 kg  Lechada blanca CG1                                              0,33 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................. 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08TAK080    m2  FALSO TECHO SIST.HYDRO PREMIUM AQUAROC 13 F-530                 

Techo suspendido Placo Hydro Premium o similar formado por una placa de yeso laminado Aquaroc 13 de 12,5
mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de juntas y  encintado de unio-
nes. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Aislamiento acústico al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y  absorción
acústica: 0,10 aw. El precio de la lana mineral está incluído. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios
de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,220 h   Oficial primera                                                 18,02 3,96

O01OA050     0,220 h   Ay udante                                                        16,03 3,53

P04PY215     1,050 m2  Placa y eso perf. Aquaroc 13                                     13,96 14,66

P04PW650     3,000 m   Perfil Stil F 530                                               1,42 4,26

P04PW630     1,800 u   Horquilla F 530                                                 0,39 0,70

P04PW510     11,000 u   Tornillo Aquaroc 25mm                                           0,04 0,44

P04PW580     0,070 u   Cartucho pegamento Aquaroc                                      10,82 0,76

P04PW640     0,160 u   Pieza de emp. F530                                              0,28 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................. 28,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E27EPA030    m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  ver-
ticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido. Incluido en el precio tratamiento prev io de los soportes me-
diante raspado del gotelé o pasta cubregotelé en paramentos existentes con esta terminación.

O01OB230     0,080 h   Oficial 1ª pintura                                              17,04 1,36

O01OB240     0,080 h   Ay udante pintura                                                15,62 1,25

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,67 0,33

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,91 0,05

P25EI030     0,300 l   P. pl. acríl. esponjable mate                                   1,10 0,33

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                0,83 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................. 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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07.02.001    Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación made-
ra de roble, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revesti-
miento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color roble de
70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre.

mt224        1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 15,96 15,96

mt226        5,000 m   Galce de MDF, acabado en melamina imitación madera de roble, 90x 3,71 18,55

mt230        1,000 Ud  Puerta de paso ciega hueca, de tablero de fibras acabado en mela 43,72 43,72

mt228        10,200 m   Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, imitación madera de 1,35 13,77

mt235        3,000 Ud  Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,68 2,04

mt237        18,000 Ud  Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

mt239        1,000 Ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 10,36 10,36

mt233        1,000 Ud  Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 7,45 7,45

mo018        0,968 h   Oficial 1ª carpintero.                                          15,10 14,62

mo042        0,968 h   Ay udante carpintero.                                            14,65 14,18

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               141,70 2,83

TOTAL PARTIDA ................................................. 144,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.02.002    Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación made-
ra de roble, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revesti-
miento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color roble de
70x10 mm; con herrajes de colgar y  de cierre.

mt224        1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 15,96 15,96

mt226        4,900 m   Galce de MDF, acabado en melamina imitación madera de roble, 90x 3,71 18,18

mt231        1,000 Ud  Puerta de paso ciega hueca, de tablero de fibras acabado en mela 41,32 41,32

mt228        10,000 m   Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, imitación madera de 1,35 13,50

mt235        3,000 Ud  Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,68 2,04

mt237        18,000 Ud  Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

mt239        1,000 Ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 10,36 10,36

mt233        1,000 Ud  Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 7,45 7,45

mo018        0,968 h   Oficial 1ª carpintero.                                          15,10 14,62

mo042        0,968 h   Ay udante carpintero.                                            14,65 14,18

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               138,70 2,77

TOTAL PARTIDA ................................................. 141,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07WV110     m2  LIMPIEZA DE VIVIENDAS Y LOCALES                                 

Limpieza final de obra en v iv iendas unifamiliares o en bloque y  locales con una superficie construida media de 90
m2, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y  retirada de escombros a
pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y  medios aux iliares. Medido el metro cuadrado construido.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,30 1,53

TOTAL PARTIDA ................................................. 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.05.004    m²  Recercado interior de hueco con tablero de fibras de madera y re

Suministro y  colocación de recercado interior de hueco mediante tablero de fibras de madera y  resinas sintéticas de
densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, atornillado sobre la superficie regulari-
zada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y  limpieza de la superficie, formación de en-
cuentros, cortes del material y  remates perimetrales.
Incluye: Preparación y  limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y  encuentros. Replanteo de
los tableros sobre el paramento. Corte y  presentación de los tableros. Colocación y  fijación sobre el paramento.
Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt277        6,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado, de 80 mm de longitud, con arandel 0,10 0,60

mt278        6,000 Ud  Taco largo, de plástico, para pared.                            0,02 0,12

mt276        1,050 m²  Tablero de fibras de madera y  resinas sintéticas de densidad med 8,33 8,75

mo018        1,500 h   Oficial 1ª carpintero.                                          15,10 22,65

mo042        1,500 h   Ay udante carpintero.                                            14,65 21,98

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               54,10 1,08

TOTAL PARTIDA ................................................. 55,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05  PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA INTERIOR VIVIENDAS                    
SUBCAPÍTULO 06.01  DEMOLICIONES                                                    
E01DEA010    m2  DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO                      

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01OA060     0,400 h.  Peón especializado                                              15,42 6,17

M06MI010     0,250 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,44 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................. 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01DFB020    m2  DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO SENCILLO                      

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,280 h.  Peón ordinario                                                  15,30 4,28

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E01DEC055    m2  PICADO REVESTIMIENTOS MUROS INTERIORES                          

Picado de enfoscados y  revestimientos continuos en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en
su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectivas.

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              15,42 3,08

M06MI010     0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,44 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................. 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01DEC045    m2  PICADO REVESTIMIENTOS EN HORIZONTALES                           

Picado de revestimientos continúos en paramentos horizontales, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,06

TOTAL PARTIDA ................................................. 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E01DET020    m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA                        

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,30 4,59

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0202DESPH    m3  DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL O INCLINADO               

Descombrado por medios manuales de plano horizontal o inclinado mediante retirada y carga de escombros sobre
camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje, incluso regado, para ev itar la formación de polvo,
I/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y  limpieza del lugar de trabajo.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,30 1,53

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,16 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................. 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1 de Junio de 2017 Página 34



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02TT010     m3  TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MANUAL                        

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, consideran-
do también la carga.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,30 0,77

M07CB010     0,100 h   Camión basculante 4x 2 10 t                                      21,77 2,18

M07N060      1,000 m3  Canon base de v ertedero                                         1,69 1,69

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02  ALBAÑILERÍA                                                     
E08TAK080    m2  FALSO TECHO SIST.HYDRO PREMIUM AQUAROC 13 F-530                 

Techo suspendido Placo Hydro Premium o similar formado por una placa de yeso laminado Aquaroc 13 de 12,5
mm de espesor, atornillada a una estructura portante F-530 con lana mineral. Pasta de juntas y  encintado de unio-
nes. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2. Aislamiento acústico al ruido aéreo: 69,4 dB(A) y  absorción
acústica: 0,10 aw. El precio de la lana mineral está incluído. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios
de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,220 h   Oficial primera                                                 18,02 3,96

O01OA050     0,220 h   Ay udante                                                        16,03 3,53

P04PY215     1,050 m2  Placa y eso perf. Aquaroc 13                                     13,96 14,66

P04PW650     3,000 m   Perfil Stil F 530                                               1,42 4,26

P04PW630     1,800 u   Horquilla F 530                                                 0,39 0,70

P04PW510     11,000 u   Tornillo Aquaroc 25mm                                           0,04 0,44

P04PW580     0,070 u   Cartucho pegamento Aquaroc                                      10,82 0,76

P04PW640     0,160 u   Pieza de emp. F530                                              0,28 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................. 28,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E27EPA030    m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  ver-
ticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido. Incluido en el precio tratamiento prev io de los soportes me-
diante raspado del gotelé o pasta cubregotelé en paramentos existentes con esta terminación.

O01OB230     0,080 h   Oficial 1ª pintura                                              17,04 1,36

O01OB240     0,080 h   Ay udante pintura                                                15,62 1,25

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,67 0,33

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,91 0,05

P25EI030     0,300 l   P. pl. acríl. esponjable mate                                   1,10 0,33

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                0,83 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................. 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E07WV110     m2  LIMPIEZA DE VIVIENDAS Y LOCALES                                 

Limpieza final de obra en v iv iendas unifamiliares o en bloque y  locales con una superficie construida media de 90
m2, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido y  retirada de escombros a
pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y  medios aux iliares. Medido el metro cuadrado construido.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,30 1,53

TOTAL PARTIDA ................................................. 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06  INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
SUBCAPÍTULO ELECT 01  ELEMENTOS COMUNES                                               
E17AB060     m   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4(1x50)mm2 Cu                               

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de co-
bre con polietileno reticulado (XLEP) y  cubierta de PVC, RV-K 4x50 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV,
incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección me-
cánica por placa y  cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y  conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e
ITC-BT-07.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 2,62

O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,34 2,45

P15AD060     4,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu                              19,97 79,88

E02CM020     0,425 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS            3,77 1,60

E02SZ060     0,350 m3  RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                              8,42 2,95

P01AA020     0,075 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,04 0,60

P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora 19x 10                                        0,50 0,50

P15AH020     1,000 m   Placa cubrecables blanca                                        2,83 2,83

P15AH430     0,200 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,27 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................. 93,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELECT CGP    Ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN                                         

Sustitución de CGP ex istente y  suministro e instalación de caja general de protección, equipada con bornes de co-
nex ión, bases unipolares prev istas para colocar fusibles de intensidad máxima 80 A, esquema 7, para protección
de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y  autoventilada, según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK
10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y  con cerradura o candado. Normalizada por la empresa su-
ministradora y  preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y  conexión con la conducción
enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 8,73

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,34 8,17

C00.1        1,000 u   CGP-7-100                                                       52,88 52,88

C00.2        1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléctricas                 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA ................................................. 71,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ELECT LGA    Ud  LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                   

Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K
(AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 75 mm de diámetro.

O01OB200     0,040 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 0,70

O01OB210     0,040 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,34 0,65

C01.1        2,000 u   Tubo de PVC 75 mm.                                              3,03 6,06

C01.2        5,000 u   Cable Rz1-K (AS) 5G10mm2                                        1,38 6,90

C01.3        0,200 u   Material aux iliar para instalaciones eléctricas                 1,35 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................. 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ELECT
ARMCONT

Ud  ARMARIO CONTADORES                                              

Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor general de maniobra de
160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 3 módulos de contadores monofásicos;
1 módulo de contadores trifásicos; módulo de serv icios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador
para cambio de tarifa y  1 módulo de embarrado de protección, bornes de salida y  conexión a tierra.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 34,92

O01OB210     2,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,34 32,68

C02.1        1,000 u   Módulo de interruptor general de maniobra de 160 A (III+N)      86,77 86,77

C02.2        1,000 u   Módulo de embarrado general,                                    78,51 78,51

C02.3        1,000 u   Módulo de fusibles de seguridad                                 64,05 64,05

C02.4        1,000 u   Módulo de serv icios generales con módulo de fraccionamiento y  se 88,44 88,44

C02.5        3,000 u   Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos            55,61 166,83

C02.6        1,000 u   Módulo de reloj conmutador para doble tarifa                    53,97 53,97

C02.7        1,000 u   Módulo de bornes de salida y  puesta a tierra                    73,60 73,60

C02.8        1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléctricas                 1,35 1,35

TOTAL PARTIDA ................................................. 681,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E19PC035     u   PORTERO ELECT. EDIFICIO 6 VIV.                                  

Portero electrónico para edificio de 6 v iv iendas, formado por Kit de 6 pulsadores simples, sistema convencional in-
cluyendo placa de calle, alimentador, abrepuertas y  teléfonos electrónicos. Incluyendo los terminales en las v iv ien-
das. Montado, cableado y  conexionado completo.

O01OB200     3,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 52,38

O01OB220     3,000 h.  Ay udante electricista                                           16,34 49,02

P22BK080     1,000 u   Kit portero analógico 6 V.                                      295,31 295,31

P15GB010     35,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 4,55

P22BF090     35,000 m   Manguera multiple 4+1 llamada                                   1,69 59,15

P22BC020     1,000 u   Abrepuertas normal portero digital                              27,29 27,29

P15AH430     20,000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,27 25,40

TOTAL PARTIDA ................................................. 513,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO ELECT 06  CIRCUITOS INTERIORES PORTAL                                     
ELEC ALDO    ML  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A (ALUMBRADO)                       

C1 Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado de D= 16/gp 5, conductores de cobre de 1,5 mm2, aisla-
miento H07Z1-k 450/750 V, en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido pp de cajas de registro y  regletas de
conexión. Totalmente instalado y  funcionando.

O01OB200     0,050 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 0,87

O01OB210     0,050 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,34 0,82

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,58 0,58

PAFU15       3,000 m.  Cond. ESZ1-K (AS) 450/750 V 1,5 mm2 Cu                          0,13 0,39

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado D=16/gp5                                     0,28 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................. 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEC EMERG   ML  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A (EMERGENCIA)                      

C1 Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado de D= 16/gp 5, conductores de cobre de 1,5 mm2, aisla-
miento H07Z1-k 450/750 V, en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido pp de cajas de registro y  regletas de
conexión. Totalmente instalado y  funcionando.

O01OB200     0,050 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 0,87

O01OB210     0,050 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,34 0,82

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,58 0,58

PAFU15       3,000 m.  Cond. ESZ1-K (AS) 450/750 V 1,5 mm2 Cu                          0,13 0,39

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado D=16/gp5                                     0,28 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................. 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ELEC TC      ML  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A (TOMAS DE CORRIENTE)              

C2 Circuito Tomas de Corriente realizado con tubo PVC corrugado de D= 20/gp 5, conductores de cobre de 2,5
mm2, H07Z1-k 450/750 V, en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido pp de cajas de registro y  regletas de co-
nex ión. Totalmente instalado y  funcionando.

O01OB200     0,050 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 0,87

O01OB210     0,050 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,34 0,82

cu20         1,000 m.  Tubo PVC corrugado D=20/gp5                                     0,32 0,32

PAFU25       3,000 m.  Cond.  H07Z1-k 450/750 V 2,5 mm2 Cu                             0,15 0,45

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,58 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................. 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO ELECT 07  MECANISMOS PORTAL                                               
E16DNL010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO                                     

Punto de luz sencillo  realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aisla-
miento H07Z1-k 450/750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-
polar con marco Niessen serie Arco o equivalente aprobado, Totalmente instalado y  funcionando.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 2,62

O01OB220     0,150 h.  Ay udante electricista                                           16,34 2,45

PAFU15       9,000 m.  Cond. ESZ1-K (AS) 450/750 V 1,5 mm2 Cu                          0,13 1,17

P15GB020     3,000 m.  Tubo PVC corrugado D=16/gp5                                     0,28 0,84

P15NC010     1,000 ud  Interruptor unipo. Niessen-Arco                                 7,16 7,16

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,58 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................. 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E16DNL090    ud  B.ENCH.SCHUCO NIESSEN ARCO                                      

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y  conductor de 2,5
mm2 de Cu., y  aislamiento PVC 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 16 A. (II+t.)
con marco Niessen serie Arco o equivalente aprobado, Totalmente instalado y  funcionando.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 2,62

O01OB220     0,150 h.  Ay udante electricista                                           16,34 2,45

cu20         3,000 m.  Tubo PVC corrugado D=20/gp5                                     0,32 0,96

PAFU25       9,000 m.  Cond.  H07Z1-k 450/750 V 2,5 mm2 Cu                             0,15 1,35

P15NC090     1,000 ud  Base ench. schuco Niessen-Arco                                  6,52 6,52

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,58 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................. 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E18GDA010    u   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1                                  

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70
Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano
opal/transparente. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tem-
peratura. Base y  difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conexionado.

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 10,48

P16EDA010    1,000 u   Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Nov a N1                                   31,56 31,56

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,58 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................. 42,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E15CRA60     u   ARMARIO A MEDIDA DE PARA CONTADORES                             

Suministro y  colocación de armario  para ubicación de contadores en el exterior (dentro de la celosía de los tende-
deros), realizada en bastidor de tubo de acero y  chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor, con cerradu-
ra, incluso herrajes de colgar y  patillas para recibido a paramentos (no incluido). Dimensiones 90x50 cm. 30cm de
fondo. Medidas orientativas a ajustar en obra en función de tamaño de los contadores y  espacio disponible.

O01OB130     0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,20 3,44

O01OB140     0,200 h   Ay udante cerrajero                                              16,17 3,23

P13CR60      1,000 u   Armario de chapa 30cm fondo y  puerta 90x 50(ajustar medidas obra) 226,78 226,78

TOTAL PARTIDA ................................................. 233,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E17DSI050    u   INTERRUPTOR DETECTOR PRESENCIA                                  

Punto control de luz, realizado en tubo PVC corrugado de M16/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislado para una
tensión nominal de 750 V y  sección 1,5 mm2 (activo, neutro y  protección), incluido caja de registro, interruptor de-
tector de presencia gama estandar, y  casquillo, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,46 4,37

O01OB220     0,250 h.  Ay udante electricista                                           16,34 4,09

P15GB010     5,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 0,65

P15GA010     15,000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 1,5 mm2 Cu                                  0,79 11,85

P15KA190     1,000 u   Interruptor detector presencia blanco                           101,87 101,87

P15GK050     1,000 u   Caja mecanismo empotrar enlazable                               0,27 0,27

P15MW080     1,000 u   Casquillo bombilla                                              0,85 0,85

P15AH430     0,100 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,27 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................. 124,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO TRAM FONT  TRAMITACIÓN INSTALACIÓN                                         
TRAMITACIÓN  u   TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST.  C/ PRY.                           

Gastos de tramitación y  control adminstrativo en instalaciones que no requieren proyecto específico. Fontanería,
electricidad, telecomunicaciones, urbanización, etc.

P15T010      1,000 u   Tramitación y  control administr.instalac. s/proy .               200,41 200,41

TOTAL PARTIDA ................................................. 200,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1 de Junio de 2017 Página 39



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07  INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               
E19TCT010    u   EQUIPO CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL h=3 m                            

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y  digitales, radio digital (DAB) y  FM formado por ante-
nas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m, incluido soporte y  anclajes mástil,
cable coaxial hasta equipos de cabecera, y  conductor de tierra de 25 mm2. Totalmente instalado y  conexionado,
según RD 346/2011.
Incluso colocación de antenas parabólicas desmontadas de la fachada, conexionado, y  en uso.

O01OB222     3,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          18,27 54,81

O01OB224     3,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            16,40 49,20

P22TST050    1,000 u   Antena UHF digital-análog.canales 21/69 G=17dB                  38,46 38,46

P22TST070    1,000 u   Antena FM circular                                              23,30 23,30

P22TST090    1,000 u   Antena DAB, para radio digital, G=8dB                           34,20 34,20

P22TSA020    1,000 u   Mástil 3 m. 40x 2 mm.                                            27,23 27,23

P22TSA080    1,000 u   Soporte tubular reforzado                                       16,80 16,80

P22TBC120    25,000 m   Cable coax ial Cu 75 ohmios cubierta PE                          0,80 20,00

P15GA070     10,000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 25 mm2 Cu                                   12,01 120,10

P15AH430     5,000 u   p.p. pequeño material para instalación                          1,27 6,35

TOTAL PARTIDA ................................................. 390,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TRAMITACIÓN  u   TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST.  C/ PRY.                           

Gastos de tramitación y  control adminstrativo en instalaciones que no requieren proyecto específico. Fontanería,
electricidad, telecomunicaciones, urbanización, etc.

P15T010      1,000 u   Tramitación y  control administr.instalac. s/proy .               200,41 200,41

TOTAL PARTIDA ................................................. 200,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08  INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, EVACUACIÓN Y FONTANERÍA           
SUBCAPÍTULO CAP 00  RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO                  
03.02.01     m2  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm                     

Demolición y  levantado de pav imento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y  transporte
en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p.
de medios aux iliares.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         21,35 0,21

O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  15,30 0,46

M05EN030     0,030 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              66,72 2,00

M06MR230     0,030 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            13,16 0,39

M05RN020     0,010 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 47,13 0,47

M07CB030     0,020 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      35,38 0,71

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.02.02     m3  EXCAVACIÓN ZANJA DRENAJE PERIMETRAL T.DURO C/MARTILLO ROMPEDOR  

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura con martillo rompedor, con extracción de
tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la excavación. I/p.p. de me-
dios aux iliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

TOTAL PARTIDA ................................................. 26,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02SZ050     m3  RELLENO GRAVA ZANJAS A MANO                                     

Relleno y  extendido de zanjas con grava por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo y  con p.p. de
medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C.

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,30 6,12

P01AG130     1,000 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        16,84 16,84

TOTAL PARTIDA ................................................. 22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02.04     m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormen-
te hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

TOTAL PARTIDA ................................................. 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.02.05     m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 125mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormen-
te hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

TOTAL PARTIDA ................................................. 14,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.06     m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  150mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
150 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

TOTAL PARTIDA ................................................. 20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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E03OCP030    m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,240 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,19 4,37

O01OB180     0,240 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,56 3,97

P02TVO460    1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=125                         2,34 2,34

P02CVC310    0,200 u   Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 125mm gris                         4,46 0,89

P02CVW036    3,333 u   Abrazadera metálica tubos PVC 125 mm                            0,56 1,87

P02CVW030    0,013 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 16,17 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................. 13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03OCP040    m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,19 5,46

O01OB180     0,300 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,56 4,97

P02TVO470    1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=160                         3,02 3,02

P02CVC320    0,200 u   Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 160mm gris                         7,80 1,56

P02CVW040    3,333 u   Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         0,85 2,83

P02CVW030    0,020 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 16,17 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................. 18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E03OEP010    m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  160mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,240 h   Oficial primera                                                 18,02 4,32

O01OA060     0,240 h.  Peón especializado                                              15,42 3,70

P01AA020     0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,04 1,96

P02CVM010    0,330 u   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. DN160mm                        10,90 3,60

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 9,76 0,04

P02TVO010    1,000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                            4,62 4,62

TOTAL PARTIDA ................................................. 18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E20WBV070    m   BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 125 mm                         

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1:2000), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,19 2,73

P17VC070     1,250 m   Tubo PVC ev ac.serie B junta pegada 125mm                        5,86 7,33

P17VP070     0,500 u   Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm                             4,64 2,32

P17VP150     0,300 u   Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 125mm                          7,60 2,28

P17JP080     0,750 u   Collarín bajante PVC c/cierre D=125mm                           2,18 1,64

TOTAL PARTIDA ................................................. 16,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

1 de Junio de 2017 Página 42



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02.07     u   ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE 38x38x50cm                         

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redon-
deando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con tapa y  marco de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2012.

TOTAL PARTIDA ................................................. 83,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.02.08     u   ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redon-
deando ángulos, y  cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

TOTAL PARTIDA ................................................. 99,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.09     u   ARQUETA MOLDEADA HORMIGÓN REGISTRO 63x63x80 cm                  

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, moldeada en hormigón, colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y  con tapa y  marco de hormigón ar-
mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2012.

TOTAL PARTIDA ................................................. 147,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.10     u   ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA HM 40x40x40 cm                    

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x40 cm, medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y  clapeta sifónica y  formación de aguje-
ros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

TOTAL PARTIDA ................................................. 79,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E03AXR070    u   ARQUETA PREFABRICADA PVC 40x40 cm                               

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm, con tapa y  marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,56 1,66

O01OA030     0,520 h   Oficial primera                                                 18,02 9,37

O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              15,42 18,50

P01AA020     0,016 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,04 0,13

P02EAP020    1,000 u   Tapa cuadrada PVC 40x 40cm                                       29,29 29,29

P02EAV070    1,000 u   Arqueta cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200                          24,10 24,10

TOTAL PARTIDA ................................................. 83,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

1 de Junio de 2017 Página 43



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
LOTE I - FASE I  ARU 29 DE OCTUBRE                              

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02.11     u   ACOMETIDA RED GRAL. SANEAMIENTO HM D=200                        

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada
por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecá-
nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex isten-
te, colocación de tubería de hormigón machihembrado de 20 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometi-
da y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     2,500 h.  Oficial segunda                                                 16,61 41,53

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              15,42 38,55

M06CP010     1,000 h   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        18,40 18,40

M06MI010     1,000 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,44 2,44

M11HC050     16,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               6,37 101,92

E02ESA050    7,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA           20,08 144,58

P02THM010    8,000 m   Tubo HM j.machihembrada D=200mm                                 4,40 35,20

E02SZ070     5,280 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                  23,09 121,92

P01HM020     0,720 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64,01 46,09

P01MC040     0,004 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           57,89 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................. 550,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02.12     u   ACOMETIDA DN50 mm ACERO GALVANIZADO 2"                          

Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud máxima de 6 m, realizada con tubo de acero gal-
vanizado, de 50 mm de diámetro nominal (2"), collarín de toma multimaterial, válvula de esfera de 2", i/ p.p. de pie-
zas especiales y  accesorios de acero galvanizado, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad ter-
minada.

TOTAL PARTIDA ................................................. 322,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.13     u   CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm                                     

Contador general de agua de 2"-50 mm, tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de acometida, instalado en ar-
mario con llave de apertura especial, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm, grifo de prueba de 20
mm, juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, montado y  funcionando,
s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.)

TOTAL PARTIDA ................................................. 570,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.02.14     m   TUBO ALIMENT. POLIETILENO DN50 mm 2"                            

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201:2012, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densi-
dad y  para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o
contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando, s/CTE-HS-4.

TOTAL PARTIDA ................................................. 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.15     u   BATERÍA GALVANIZADA 6 CONTADORES 2" 2 FILAS                     

Centralización para 6 contadores para exterior de  DN-15 mm, formada por batería de acero galvanizado de 2",
modelo cuadro, circuito cerrado 2 filas y  6 salidas, alimentación simple, incluso soportes para la batería, juegos de
bridas, válvulas de corte general de 2", contadores div isionarios, válvulas de entrada antiretorno, válvula de salida
DN-15, grifo de pruebas, conexión flex ible galvanizada de 50 mm y válvula de esfera a pie de montante de
DN-15, placas identificativas, material aux iliar, montaje, verificación del conjunto y  pruebas. s/CTE-HS-4.

TOTAL PARTIDA ................................................. 1.090,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E20XVP010    u   INST.VIVIENDA C/COCINA Y BAÑO                                   

Instalación de fontanería completa, para v iv ienda compuesta de cocina y  baño completo, con tuberías de polipropi-
leno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua, y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para las re-
des de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y  con p.p. de redes interiores de ascendentes y  bajantes.
s/CTE-HS-4/5.

E20XEP040    1,000 u   INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     245,16 245,16

E20XEP050    1,000 u   INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   228,05 228,05

TOTAL PARTIDA ................................................. 473,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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03.02.16     u   EJECUCIÓN DE MONTANTES A VIVIENDAS                              

Ejecución de derivaciones de alimentación de agua a cada v iv ienda con parte proporcional de rozas y  picado de
paramentos para la instalación de 6 montantes de tubería de polietileno sanitario, de 40 mm (1 1/2") de diámetro no-
minal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201:2012, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando,según CTE-HS-4, sumi-
nistro de agua y conexión a la alimentación de cada v iv ienda.

TOTAL PARTIDA ................................................. 1.496,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 01  FONTANERÍA Y SANEAMIENTO VIVIENDAS EN PLANTA BAJA               
04.02.01     M3  EXCAV. EN ZANJA TERRENO FLOJO                                   

M3. Excavación en zanjas de saneamiento,en terreno flojo, por medios manuales, con extracción de tierras a los
bordes, y  posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la excavación, con p.p. de medios aux iliares.

TOTAL PARTIDA ................................................. 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.02.02     u   INSTALACIÓN AGUA FRÍA/CALIENTE ASEO COMPLETO                    

Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro y  ducha, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con bote
sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm y manguetón para enlace al inodoro, terminada,
y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

TOTAL PARTIDA ................................................. 326,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.03     u   INSTALACIÓN AGUA FRÍA/CALIENTE COCINA COMPLETA                  

Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada
con tuberías de cobre, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de
PVC serie B, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de
serv icio, con sifones indiv iduales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm, y  prev isión de tomas de agua
para sistema de calefacción, con entrada y  salida de 22 mm, terminada.  Las tomas de agua y los desagües, se
entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

TOTAL PARTIDA ................................................. 308,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E21ADA010    u   PLATO DUCHA ACRÍLICO 80x80 GRIFO MONOMANDO                      

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm, con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono
con rociador regulable, flex ible de 150 cm con soporte articulado para la ducha, cromada, incluso válvula de desa-
güe con salida horizontal de 60 mm, instalada y  funcionando.

O01OB170     0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,19 14,55

P18DA020     1,000 u   Plato ducha acrílico 80x 80 bl. c/desagüe                        109,75 109,75

P18GD010     1,000 u   Mezclador ex t.ducha telf.cromo s.n.                             64,95 64,95

P17SV030     1,000 u   Válv ula p/ducha sal.v ertical 60mm                               4,17 4,17

TOTAL PARTIDA ................................................. 193,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.06     u   LAVABO 65x51 C/PEDESTAL S.NORMAL BLANCO GRIFO MONOMANDO         

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con gri-
fería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,19 20,01

P18LP020     1,000 u   Lav abo 65x 51cm c/pedestal blanco                                63,04 63,04

P18GL070     1,000 u   Grifo monomando lav abo cromo s.n.                               42,18 42,18

P17SV100     1,000 u   Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        4,30 4,30

P17XT030     2,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5,89 11,78

TOTAL PARTIDA ................................................. 141,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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04.02.07     u   INODORO TANQUE BAJO SERIE NORMAL BLANCO                         

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y  compuesto por:taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm
y de 1/2", funcionando.

O01OB170     1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,19 23,65

P18IB020     1,000 u   Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco s.estándar                     153,49 153,49

P17XT030     1,000 u   Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              5,89 5,89

P18GW040     1,000 u   Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,87 1,87

TOTAL PARTIDA ................................................. 184,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 02  FONTANERÍA Y SANEAMIENTO VIVIENDA EN PLANTAS SUPERIORES         
E03OCP020    m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm                                   

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm y con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,220 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,19 4,00

O01OB180     0,220 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,56 3,64

P02TVO450    1,000 m   Tubo PVC liso ev acuación encolado D=110                         1,87 1,87

P02CVC300    0,200 u   Codo M-H PVC j. peg.87,5º DN 110mm gris                         3,44 0,69

P02CVW034    3,330 u   Abrazadera metálica tubos PVC 110 mm                            0,49 1,63

P02CVW030    0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC junta pegada                                 16,17 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................. 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO TRAM FONT  TRAMITACIÓN INSTALACIÓN                                         
TRAMITACIÓN  u   TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST.  C/ PRY.                           

Gastos de tramitación y  control adminstrativo en instalaciones que no requieren proyecto específico. Fontanería,
electricidad, telecomunicaciones, urbanización, etc.

P15T010      1,000 u   Tramitación y  control administr.instalac. s/proy .               200,41 200,41

TOTAL PARTIDA ................................................. 200,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09  INSTALACIÓN DE GAS                                              
SUBCAPÍTULO GAS 01  GAS ELEMENTOS COMUNES                                           
GAS ACOMINT  UD  ACOMETIDA INTERIOR                                              

UD Acometida interior de gas, D=1 1/2" (40 mm) de acero de 3 m de longitud, con vaina metálica, con llave de
edificio v ista formada por válvula de compuerta de latón fundido

C111         3,000 m   Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal D=1 1/2"        13,30 39,90

C112         1,800 m   Tubo metálico de 50 mm de diámetro y  1,5 mm de espesor          4,80 8,64

C114         1,000 U   Válv ula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".  18,11 18,11

C115         2,900 U   Material aux iliar para montaje y  sujeción                       3,63 10,53

C116         0,367 H   Oficial 1ª construcción                                         15,64 5,74

C117         0,367 h   Peón ordinario construcción.                                    14,43 5,30

GAS1         0,672 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   16,16 10,86

GAS2         0,672 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   16,16 10,86

TOTAL PARTIDA ................................................. 109,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GAS ARMREG   UD  ARMARIO DE REGULACIÓN                                           

Suministro e instalación de conjunto de regulación de caudal nominal 25 m³/h, compuesto de: toma de presión a la
entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 32 mm de diámetro, filtro, regulador para una presión de
salida de 55 mbar con válvula de seguridad por exceso de presión incorporada, para instalación receptora de edifi-
cio plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. Incluso elementos de fijación. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.

GAS C11      1,000 u   Conjunto de regulación de caudal nominal 25 m³/h                192,63 192,63

C12          1,000 u   Material aux iliar para instalaciones de gas                     1,27 1,27

GAS2         2,010 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   16,16 32,48

GAS1         4,010 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   16,16 64,80

TOTAL PARTIDA ................................................. 291,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

GAS05        UD  ARMARIO DE CONTADORES                                           

Suministro e instalación de batería para gas natural de tubo de cobre, de presión máxima de operación (MOP) infe-
rior a 0,05 bar, para centralización en armario (incluido en el precio) de un máximo de 3 contadores de gas tipo G-4
en dos columnas, situada en planta baja, conectada a los montantes indiv iduales ascendentes y  a la instalación co-
mún, sin incluir el precio de los contadores. Incluso soportes para la batería, colector, llaves de corte, limitadores de
caudal, soportes de contador, tomas de presión y  placas de indicación. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.

GAS C2.1     1,000 u   BATERIA PARA 6 CONTADORES DE GAS                                348,03 348,03

GAS C2.2     6,000 u   SOPORETE COTADOR G-4                                            1,67 10,02

GAS C2.3     6,000 u   CONTADOR GAS TIPO G-4                                           132,99 797,94

GAS C2.4     6,000 u   RACOR DE ACERO                                                  1,49 8,94

GAS C11      6,000 u   Conjunto de regulación de caudal nominal 25 m³/h                192,63 1.155,78

GAS C2.6     1,000 u   ACCESORIOS ARMARIO                                              9,01 9,01

GAS C2.7     1,000 u   INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA ARMARIO                          42,10 42,10

GAS C2.8     1,000 u   ARMARIO ALOJAMIENTO CONTADORES                                  428,65 428,65

GAS C2.9     1,000 u   LLAVE DE ABONADO 7/8"                                           291,67 291,67

GAS C2.10    1,000 u   ARQUETA PREFABRICADA TOMA DE TIERRA                             30,51 30,51

GAS C2.11    1,000 u   JUEGO CARTELES GAS                                              3,08 3,08

TOTAL PARTIDA ................................................. 3.125,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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GAS
INSTCOMUN

ML  INSTALACIÓN COMÚN                                               

 ML Suministro y  montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente y  fijada al paramen-
to, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de
diámetro. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales coloca-
dos mediante soldadura eléctrica, y  raspado y limpieza de óx idos, mano de imprimación antiox idante de al menos
50 micras de espesor, dos manos de esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (in-
cluidas en este precio).

C121         1,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,58 0,58

C122         1,000 m   Tubo de acero negro con soldadura longitudinal de 1 1/2"        9,97 9,97

C123         0,019 kg  Imprimación antiox idane con poliuretano                         8,48 0,16

C124         0,039 kg  Esmalte sintético, color a elegir de la carta RAL, para aplicar 6,46 0,25

GAS1         0,265 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   16,16 4,28

GAS2         0,672 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   16,16 10,86

C125         0,090 h   Oficial 1º pintor                                               15,64 1,41

TOTAL PARTIDA ................................................. 27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E15CRA60     u   ARMARIO A MEDIDA DE PARA CONTADORES                             

Suministro y  colocación de armario  para ubicación de contadores en el exterior (dentro de la celosía de los tende-
deros), realizada en bastidor de tubo de acero y  chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor, con cerradu-
ra, incluso herrajes de colgar y  patillas para recibido a paramentos (no incluido). Dimensiones 90x50 cm. 30cm de
fondo. Medidas orientativas a ajustar en obra en función de tamaño de los contadores y  espacio disponible.

O01OB130     0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,20 3,44

O01OB140     0,200 h   Ay udante cerrajero                                              16,17 3,23

P13CR60      1,000 u   Armario de chapa 30cm fondo y  puerta 90x 50(ajustar medidas obra) 226,78 226,78

TOTAL PARTIDA ................................................. 233,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO TRAM FONT  TRAMITACIÓN INSTALACIÓN                                         
TRAMITACIÓN  u   TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST.  C/ PRY.                           

Gastos de tramitación y  control adminstrativo en instalaciones que no requieren proyecto específico. Fontanería,
electricidad, telecomunicaciones, urbanización, etc.

P15T010      1,000 u   Tramitación y  control administr.instalac. s/proy .               200,41 200,41

TOTAL PARTIDA ................................................. 200,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10  URBANIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 10.1  DEMOLICIONES Y  MOVIMIENTO DE TIERRAS                           
BDE01        ML  DESMONTE DE BORDILLO                                            

ML DE DESMONTE DE BORDILLO A MANO O MAQUINA, INCLUSO CARGA,TRANSPORTE A VER-
TEDERO Y DESCARGA

BMQ06        0,008 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            44,31 0,35

BMQ49        0,001 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                           39,64 0,04

BMQ03        0,013 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            9,28 0,12

BMQ08        0,035 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        28,20 0,99

AMO07        0,090 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 1,16

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................. 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BDE02        M2  DEMOLICION DE ACERAS                                            

M2 DE DEMOLICION DE ACERAS,INCLUSO FIRME,CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A
VERTEDERO.

BMQ49        0,040 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                           39,64 1,59

BMQ08        0,036 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        28,20 1,02

BMQ03        0,050 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            9,28 0,46

BMQ04        0,010 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           27,46 0,27

AMO07        0,120 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 1,55

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................. 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

BDE03        M3  DEMOLICION FIR.HORM.                                            

M3 DE DEMOLICION DE FIRME DE HORMIGON EN MASA O BLINDADO,INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

BMQ26        0,160 HR  HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                           25,61 4,10

BMQ03        0,050 HR  HORA COMPRESOR 35 CV                                            9,28 0,46

BMQ49        0,160 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV - MARTILLO ROMP                           39,64 6,34

BMQ06        0,080 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            44,31 3,54

AMO07        0,160 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 2,07

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               16,50 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................. 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CMT05        M3  EXCAV. EN DESM.MECAN.                                           

M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE DE TIERRAS, INCLUYENDO CUBIERTA VEGETAL, INCLUSO
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO,POR MEDIOS MECANICOS.

BMQ06        0,020 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            44,31 0,89

BMQ26        0,060 HR  HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                           25,61 1,54

AMO07        0,020 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 0,26

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................. 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CMT06        M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            

M3 DE EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

BMQ06        0,040 HR  HR PALA RETRO 100 CV                                            44,31 1,77

BMQ26        0,040 HR  HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                           25,61 1,02

AMO07        0,080 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 1,03

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................. 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CMT09        M3  RELL.Y COMPACTACION                                             

M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON TIERRAS DE LA PROPIA EXCA-
VACION,HASTA UNA CONSOLIDACION SUPERIOR AL 100 %  DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO
SOBRE PERFIL.

BMQ11        0,050 HR  HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV                                     9,38 0,47

BMQ04        0,035 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           27,46 0,96

AMO07        0,100 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 1,29

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................. 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CMT10        M3  RELL.Y COMPAC. PREST.                                           

M3. DE RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y POZOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES
DE PRESTAMOS, INCLUSO ESTOS Y SU CONSOLIDACION, SUPERIOR AL 100 %  DEL PROCTOR
NORMAL, MEDIDO SOBRE PERFIL.

CBA09        1,000 M3  M3 MAT. PRESTAMOS, P. OBRA, S/PERFIL.                           6,05 6,05

BMQ11        0,050 HR  HR RODILLO VIBR. MAN. 10 CV                                     9,38 0,47

BMQ04        0,035 HR  HORA PALA MIXTA 80 CV                                           27,46 0,96

AMO07        0,100 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 1,29

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................. 9,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

16.01.010    m²  PREPARACION SUP.TERR.                                           

M2 DE PREPARACION DE SUPERFICIE DEL TERRENO PREVIO AL EXTENDIDO DE LA CAPA DE
RODADURA O FIRME,CON PERFILADO,COMPACTADO CON RODILLO Y BARRIDO DE LA PLATA-
FORMA.

mq007        0,005 HR  HR MOTONIVELADORA 100 CV                                        48,34 0,24

mq011        0,005 HR  HR RODILLO COMPAC. 100 CV                                       39,64 0,20

mo006        0,010 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 0,13

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               0,60 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................. 0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CMT11        M3  TERRAPLEN, MAT.OBRA                                             

M3 DE FORMACION DE TERRAPLEN EN CAPAS NO SUPERIORES A 20 CMS,CON MATERIALES
ADECUADOS PROCEDENTES DE LA PROPIA OBRA,INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR DE LOS
MISMOS,NIVELACION Y COMPACTACION SUPERIOR AL 100 %  DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO
SOBRE PERFIL.

BMQ05        0,010 HR  HR PALA CARGADORA 100 CV                                        35,38 0,35

BMQ26        0,020 HR  HR CAMION BASCULANTE - 3 EJES, 15 M3.                           25,61 0,51

BMQ07        0,010 HR  HR MOTONIVELADORA 100 CV                                        48,34 0,48

BMQ12        0,010 HR  HR RODILLO COMPAC. 100 CV                                       39,64 0,40

BMQ43        0,003 HR  HR CAMION CON CUBA RIEGO AGUA I/ACCES                           29,29 0,09

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................. 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CMT12        M3  TERRAPLEN PRESTAMOS                                             

M3 DE FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRESTAMOS,INCLUI-
DOS ESTOS Y SU COMPACTACION SUPERIOR AL 100 %  DEL PROCTOR NORMAL,MEDIDO SO-
BRE PERFIL.

CBA09        1,000 M3  M3 MAT. PRESTAMOS, P. OBRA, S/PERFIL.                           6,05 6,05

BMQ05        0,005 HR  HR PALA CARGADORA 100 CV                                        35,38 0,18

BMQ07        0,010 HR  HR MOTONIVELADORA 100 CV                                        48,34 0,48

BMQ12        0,010 HR  HR RODILLO COMPAC. 100 CV                                       39,64 0,40

BMQ43        0,003 HR  HR CAMION CON CUBA RIEGO AGUA I/ACCES                           29,29 0,09

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................. 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E01DTW010    m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<10km.MAQUINA/CAMIÓN                  

Carga y  transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y  vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.

M05PN010     0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           38,59 1,16

M07CB020     0,120 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      33,83 4,06

M07N060      1,100 m3  Canon base de v ertedero                                         1,69 1,86

TOTAL PARTIDA ................................................. 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.2  PAVIMENTACIÓN                                                   
CMT13        M3  SUBBASE GRANULAR EXTENDIDA CON MOTONIVELADORA                   

M3 DE SUBBASE GRANULAR DE ZAHORRA NATURAL, EXTENDIDA EN GRANDES SUPERFICIES
O DE FACIL ACCESO MEDIANTE EL EMPLEO DE MOTONIVELADORA, INCLUSO COMPACTACION
SUPERIOR AL 95 %  DEL PROCTOR MODIFICADO,MEDIDO SOBRE PERFIL,SEGUN EL HUSO S3.

CBA08        1,000 M3  M3 ZAHORRA NAT., P. OBRA, S/ PERFIL.                            10,77 10,77

BMQ05        0,005 HR  HR PALA CARGADORA 100 CV                                        35,38 0,18

BMQ07        0,010 HR  HR MOTONIVELADORA 100 CV                                        48,34 0,48

BMQ12        0,010 HR  HR RODILLO COMPAC. 100 CV                                       39,64 0,40

BMQ43        0,003 HR  HR CAMION CON CUBA RIEGO AGUA I/ACCES                           29,29 0,09

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11,90 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................. 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CMT15        M3  BASE ZAHORRA ARTIFICIAL                                         

M3 DE BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO COMPACTACION SUPERIOR AL 100
%  DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PERFIL, SEGUN EL HUSO Z1.

CBA14        1,000 M3  M3 ZAHORRA ART., P. OBRA, S/ PERFIL.                            10,96 10,96

BMQ05        0,005 HR  HR PALA CARGADORA 100 CV                                        35,38 0,18

BMQ07        0,010 HR  HR MOTONIVELADORA 100 CV                                        48,34 0,48

BMQ12        0,010 HR  HR RODILLO COMPAC. 100 CV                                       39,64 0,40

BMQ43        0,003 HR  HR CAMION CON CUBA RIEGO AGUA I/ACCES                           29,29 0,09

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................. 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DFA25        M2  HORM. H-125 DE 15 CM                                            

M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA, FABRICADO CON HORMIGÓN DE 125 KGS/CM2 DE RE-
SISTENCIA CARACTERÍSTECA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR, IN-
CLUSO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

AAU08        0,150 M3. M3.HORM.TIPO H-125,RODADO                                       43,40 6,51

BMQ39        0,070 HR  HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH                          3,34 0,23

BMQ37        0,010 HR  H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                             4,57 0,05

NBV52        0,001 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 231,78 0,23

AMO03        0,010 HR  HORA DE ENCARGADO                                               13,78 0,14

AMO04        0,070 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 0,94

AMO07        0,210 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 2,72

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               10,80 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................. 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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DFA27B       M2  HORM. H-125 DE 25 CM                                            

M2 DE FIRME DE HORMIGON EN MASA ,FABRICADO CON HORMIGÓN DE 125 KGS/CM2 DE RE-
SISTENCIA CARACTERÍSTICA, CON ARIDO SILICEO RODADO, DE 25 CMS. DE ESPESOR, INCLU-
SO VIBRADO Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.

AAU08        0,200 M3. M3.HORM.TIPO H-125,RODADO                                       43,40 8,68

BMQ39        0,070 HR  HR REGLA VIBRANTE GASOLINA, 5.0 M ANCH                          3,34 0,23

BMQ37        0,010 HR  H. CORTADORA DE ASFALTO - HORMIGON.                             4,57 0,05

NBV52        0,001 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 231,78 0,23

AMO03        0,010 HR  HORA DE ENCARGADO                                               13,78 0,14

AMO04        0,090 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 1,20

AMO07        0,270 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 3,49

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................. 14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DFA42B       M2  BALDOSA 30X30X6 COLOR DOBLE CAPA                                

M2 DE PAVIMENTO DE BALDOSA DE HORMIGON  TEXTURADO COLOR GRIS/ROJO DE 30 X 30 CM
Y 6 CM DE ESPESOR, DOBLE CAPA, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CM DE ESPE-
SOR,INCLUSO CORTES, REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE TERMINADO.
INCLUSO P.P. DE PAVIMENTO TÁCTIL DE BOTONES Y DIRECCIONAL. TIPO PETREA PREFABRI-
CADOS DUERO

FBP04B       1,000 M2  M2 ADOQ.HORM.COL.BICAPA 30X30X6                                 10,98 10,98

AAU25        0,040 M3. M3.MORTERO M-250, FABRICADO EN PLANTA                           45,53 1,82

CBA15        0,010 M3  M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.                             8,65 0,09

AMO03        0,020 HR  HORA DE ENCARGADO                                               13,78 0,28

AMO04        0,200 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 2,67

AMO07        0,200 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 2,59

BMQ38        0,050 HR  HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO                            3,66 0,18

NBV52        0,002 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 231,78 0,46

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               19,10 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................. 19,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04VQ350     m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x10x10                        

Pavimento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero de
cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y
curado periódico durante 15 días, terminado.

O01OB070     0,300 h   Oficial cantero                                                 18,01 5,40

O01OB080     0,300 h   Ay udante cantero                                                17,10 5,13

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,83

P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            1,16 0,02

P08XVA335    1,000 m2  Adoquín granito color 20x 10x 10                                  38,21 38,21

P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,34 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................. 53,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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16.02.015    m²  ADOQUIN 10X10X6 COLOR DOBLE CAPA                                

M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON COLOR DE 10 X 10 CM Y 6 CM DE ESPESOR,
DOBLE CAPA, SOBRE CAPA DE MORTERO TIPO M-250 DE 4 CM DE ESPESOR,INCLUSO CORTES,
REMATES, Y RECEBADO O ENLECHADO, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO P.P. DE PAVI-
MENTO TÁCTIL DE BOTONES Y DIRECCIONAL.

mt011        1,000 M2  M2 ADOQ.HORM.COL.BICAPA 10X10X6                                 7,63 7,63

aux 009       0,040 M3. M3.MORTERO M-250, FABRICADO EN PLANTA                           45,53 1,82

mt006        0,010 M3  M3 DE ARENA DE MINA, A PIE DE OBRA.                             8,65 0,09

mo002        0,020 HR  HORA DE ENCARGADO                                               13,78 0,28

mo003        0,200 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 2,67

mo006        0,200 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 2,59

mq019        0,050 HR  HORA DE MESA CORTADORA DE PAVIMENTO                            3,66 0,18

mt038        0,002 UD  UD DISCO DE DIAMANTE DE 400 MM.                                 231,78 0,46

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,70 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................. 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

U04VQ550     m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN C3 DESCONTAMINANTE i.active ARIA 20x1

Pavimento de adoquines bicapa de hormigón C3 (calles comerciales de escasa activ idad, menos de 15 vehículos
pesados por día) fabricado con cemento fotocatalítico descontaminante, i.active Aria FYM Italcementi Group, forma-
to rectangular de 20x10x8 cm, acabado superficial liso, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338
y una serie de propiedades predeterminadas, coeficiente de absorción de agua <= 6% ; resistencia de rotura (split-
ting test) >= 3,6 Mpa; carga de rotura >=250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por absorción
<= 23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >60.

O01OA090     0,220 h   Cuadrilla A                                                     41,70 9,17

M08RB010     0,100 h   Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     3,20 0,32

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,04 0,32

P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,34 0,68

P08XVA440    52,500 u   Adoq.bicapa hgón.descont.C3 i.activ e Aria                       0,33 17,33

TOTAL PARTIDA ................................................. 27,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

DFA58B       TM  AGLOMERADO D-12                                                 

TM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO D-12,CON ARIDO ARTIFICIAL SILICEO,SIN
INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO,RIEGO DE ADHERENCIA,FABRICA-
CION TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y COMPACTACION.

CBA03        0,172 M3  M3 PIÑON MACHACADO 6-12                                         9,29 1,60

CBA02        0,385 M3  M3 PIÑON MACHACADO 3-6                                          9,29 3,58

CBA01        0,021 M3  M3 ARENA MACHACADA 0-3MM                                        9,29 0,20

DBC10        0,010 TM  TM EMULSION ASF.CAT. ECL-1.                                     209,47 2,09

BMQ14        0,020 HR  HR CAMION REGADOR ASF.                                          33,83 0,68

BMQ16        0,025 HR  HR PLANTA ASF. 80 T/HR                                          177,10 4,43

BMQ08        0,064 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        28,20 1,80

BMQ15        0,032 HR  HR. EXTENDEDORA AGLOM. 75CV                                     85,82 2,75

BMQ12        0,032 HR  HR RODILLO COMPAC. 100 CV                                       39,64 1,27

BMQ13        0,032 HR  HR COMPAC. NEUM. 90 CV                                          35,38 1,13

AMO04        0,115 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 1,54

AMO07        0,250 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 3,23

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               24,30 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................. 25,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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DFA59B       TM  AGLOMERADO S-12                                                 

TM DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE TIPO S-12,CON ARIDO ARTIFICIAL SILICEO,SIN
INCLUIR EL LIGANTE,INCLUSO LIMPIEZA DE PAVIMENTO,RIEGO DE ADHERENCIA O IMPRIMA-
CIÓN,FABRICACION TRANSPORTE,PUESTA EN OBRA Y COMPACTACION.

CBA05        0,214 M3  M3 GRAVA.MACH.18-35                                             8,65 1,85

CBA03        0,171 M3  M3 PIÑON MACHACADO 6-12                                         9,29 1,59

CBA02        0,055 M3  M3 PIÑON MACHACADO 3-6                                          9,29 0,51

CBA01        0,162 M3  M3 ARENA MACHACADA 0-3MM                                        9,29 1,50

DBC10        0,007 TM  TM EMULSION ASF.CAT. ECL-1.                                     209,47 1,47

BMQ14        0,014 HR  HR CAMION REGADOR ASF.                                          33,83 0,47

BMQ16        0,025 HR  HR PLANTA ASF. 80 T/HR                                          177,10 4,43

BMQ08        0,064 HR  HR CAMION VOLQUETE 50 CV                                        28,20 1,80

BMQ15        0,032 HR  HR. EXTENDEDORA AGLOM. 75CV                                     85,82 2,75

BMQ12        0,032 HR  HR RODILLO COMPAC. 100 CV                                       39,64 1,27

BMQ13        0,032 HR  HR COMPAC. NEUM. 90 CV                                          35,38 1,13

AMO04        0,124 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 1,66

AMO07        0,220 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 2,84

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               23,30 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................. 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DFA61        TM  BETUN                                                           

TM DE BETUN DE CUALQUIER PENETRACION EMPLEADA EN LA FABRICACION DE MEZCLAS BI-
TUMINOSAS EN CALIENTE.

DBC11        1,000 TM  TM DE BETUN ASFALTICO                                           306,13 306,13

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               306,10 9,18

TOTAL PARTIDA ................................................. 315,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04VCH155    m2  PAVIMENTO HORM.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm                        

Pavimento continuo de hormigón, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm, armado con fibra de poli-
propileno a razón de 0,9 kg/m3, colocado en capa uniforme de 15 cm de espesor y  atacado superficialmente con lí-
quidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto de 2/3 mm, i/preparación de la base, extendido,
regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y  aplicación
de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Incluso formación de rema-
te de borde con chapa de acero galvanizado de 6mm y 10 cm de canto.

O01OA030     0,220 h   Oficial primera                                                 18,02 3,96

O01OA060     0,350 h.  Peón especializado                                              15,42 5,40

P01HD700     0,150 m3  Horm.H-200 ár.rodado 8 mm. cent.                                79,80 11,97

P08XVC120    0,135 kg  Fibra polipropileno armado hormigón                             9,68 1,31

M11HR010     0,020 h   Regla v ibrante eléctrica 2 m                                    5,68 0,11

P08XVC100    0,300 kg  Desactiv ante de fraguado                                        14,65 4,40

P08XW020     1,000 u   Junta dilatación 10 cm/16 m2 pav imento                          0,53 0,53

M10AF010     0,020 h   Sulfatadora mochila                                             2,40 0,05

P08XVC110    0,300 l   Resina acabado pav im.horm.impreso                               5,83 1,75

TOTAL PARTIDA ................................................. 29,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U04BR020     m   RIGOLA HORMIGÓN PREF.15x60x33 cm                                

Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 15x60x33 cm, sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con
mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     31,91 9,57

P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   63,53 5,72

P08XBR045    1,000 m   Rigola hormigón pref.15x 60x 33                                   22,32 22,32

TOTAL PARTIDA ................................................. 37,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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16.07.009    UD  HITO GUARDA ACERAS FUND.900X120MM                               

UD. HITO GUARDA ACERAS DE FUNDICION, DE 0.90 M. X D = 120 MM., MOD. HOMOLOGADO S/
PLANOS, PINTAD0 EN GRIS OXIRON, COLOCADO MEDIANTE PERFORACION Y RECIBIDO CON
MORTERO ESPECIAL (ACERAS EXISTENTES), O CON CIMIENTO DE HORMIGON.

mt019        1,000 UD. UD. HITO GUARDA ACERAS DE FUNDICION,                            29,27 29,27

aux 017       0,100 M3  EXCAVACION A MANO                                               37,51 3,75

aux 005       0,100 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO                                      45,97 4,60

aux 011       0,100 M3. M3.PUESTA OBRA HORM.ZANJAS,CANALIZ...                           11,95 1,20

mq016        0,500 HR  HORA DE GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA.                            3,34 1,67

mq017        0,500 HR  HR MARTILLO ELEC., RADIAL, ETC.                                 3,66 1,83

mo003        0,500 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 6,69

mo006        0,500 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 6,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               55,50 1,11

TOTAL PARTIDA ................................................. 56,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BORDC        ML  BORDILLO HORM. 10X20 TIPO C                                     

ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 10 X 20 CMS. TIPO C, REJUNTADO CON MORTERO TIPO
M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA,
SEGUN PLANOS.

EBB00        1,000 ML  ML BORD. HORM.10 X 20 CMS                                       2,74 2,74

AAU02        0,001 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                            84,75 0,08

AAU07        0,055 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO                                       40,82 2,25

AMO04        0,120 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 1,60

AMO06        0,300 HR  HORA PEON ESPECIALIZADO                                         12,99 3,90

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               10,60 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................. 10,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U04BB040     m   BORD.GRANITO MECANIZADO 10x20 cm TIPO C                         

Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 10x20 cm colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01OA130     0,200 h   Cuadrilla E                                                     33,32 6,66

P08XBB040    1,000 m   Bord.granito mecan.arista achaf.10x 20                           26,85 26,85

P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   63,53 2,54

TOTAL PARTIDA ................................................. 36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

BORDD        ML  BORDILLO HORM. 10X20 TIPO D                                     

ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 10 X 20 CMS. TIPO D, REJUNTADO CON MORTERO TIPO
M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERISTICA,
SEGUN PLANOS.

EBB01        1,000 ML  ML BORD. HORM.10 X 20 CMS TIPO D                                3,14 3,14

AAU02        0,001 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                            84,75 0,08

AAU07        0,060 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO                                       40,82 2,45

AMO04        0,120 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 1,60

AMO06        0,300 HR  HORA PEON ESPECIALIZADO                                         12,99 3,90

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................. 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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BORDB        ML  BORDILLO HORM. 14X20 TIPO B                                     

ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 14 X 20 CMS. TIPO B, REJUNTADO CON MORTERO TIPO
M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100 KGS/ CM2,SEGUN PLANOS.

EBB02        1,000 ML  ML BORD. HORM.14 X 20 CMS                                       3,54 3,54

AAU02        0,001 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                            84,75 0,08

AAU07        0,065 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO                                       40,82 2,65

AMO04        0,130 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 1,74

AMO06        0,320 HR  HORA PEON ESPECIALIZADO                                         12,99 4,16

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12,20 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................. 12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04BB050     m   BORD.GRANITO MECANIZADO 15x25 cm TIPO B                         

Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 15x25 cm colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

O01OA130     0,250 h   Cuadrilla E                                                     33,32 8,33

P08XBB050    1,000 m   Bord.granito mecan.arista achaf.15x 25                           28,98 28,98

P01HM010     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   63,53 2,67

TOTAL PARTIDA ................................................. 39,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BORDA        ML  BORDILLO HORM. 17X28 TIPO A                                     

ML. DE BORDILLO DE HORMIGON DE 17 X 28 CMS. TIPO A, REJUNTADO CON MORTERO TIPO
M-450, SOBRE CIMIENTO DE HORMIGON DE 100KGS/CM2 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA,
SEGUN PLANOS.

EBB05        1,000 ML  ML BORD. HORM.17 X 28 CMS                                       4,01 4,01

AAU02        0,002 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                            84,75 0,17

AAU07        0,090 M3. M3.HORM.TIPO H-100,RODADO                                       40,82 3,67

AMO04        0,150 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 2,01

AMO06        0,350 HR  HORA PEON ESPECIALIZADO                                         12,99 4,55

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14,40 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................. 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.3  SANEAMIENTO                                                     
U07C013      u   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=200                            

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecá-
nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex isten-
te, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  repo-
sición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida
y con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     2,000 h.  Oficial segunda                                                 16,61 33,22

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              15,42 30,84

M06CP010     1,000 h   Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                        18,40 18,40

M06MI010     1,000 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,44 2,44

M11HC050     16,000 m   Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               6,37 101,92

E02ES050     7,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA           20,08 144,58

P02TVC020    8,000 m   Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 200mm                         14,91 119,28

E02SZ070     5,280 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                  23,09 121,92

P01HM020     0,720 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64,01 46,09

P01MC040     0,004 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           57,89 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................. 618,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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U07OEE100    m   TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR 90kN/m2 E-C 300 mm                

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y diámetro 300 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

M05EN020     0,166 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,59 6,41

O01OA030     0,470 h   Oficial primera                                                 18,02 8,47

O01OA060     0,470 h.  Peón especializado                                              15,42 7,25

P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,04 2,65

P02THE020    1,000 m   Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm                               10,07 10,07

P02CH020     0,500 u   Junta goma para HM/HA D=300mm                                   2,91 1,46

P02CH200     0,050 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  3,73 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................. 36,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07OEE110    m   TUBERÍA ENTERRADA HM CIRCULAR 90kN/m2 E-C 400 mm                

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90
kN/m2 y diámetro 400 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

M05EN020     0,166 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,59 6,41

O01OA030     0,470 h   Oficial primera                                                 18,02 8,47

O01OA060     0,470 h.  Peón especializado                                              15,42 7,25

P01AA020     0,474 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,04 3,81

P02THE030    1,000 m   Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=400mm                               13,79 13,79

P02CH030     0,500 u   Junta goma para HM/HA D=400mm                                   3,81 1,91

P02CH200     0,060 kg  Lubricante para tubos hormigón                                  3,73 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................. 41,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07OEP170    m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 400mm      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 18,02 5,41

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              15,42 4,63

M05EN020     0,166 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,59 6,41

P01AA020     0,474 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,04 3,81

P02CVW010    0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 9,76 0,10

P02TVO140    1,000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                            23,00 23,00

TOTAL PARTIDA ................................................. 43,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07ZMI010    u   POZO HM M-H IN SITU D=100cm. h=2,00m.                           

Pozo de registro completo de 100 cm. de diámetro interior y  2 m. de altura útil interior, formado por solera de hormi-
gón HA-25/P/40/l, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, cuerpo del pozo moldeado de hormigón
en masa HM-20/P/40/l encofrado a una cara y  20 cm. de espesor con encofrado metálico mediante molde de cuer-
po y  otro para formación de cono asimétrico de 40 cm. de altura como brocal para 20 posturas, con cierre de marco
y tapa de fundición, recibido de pates, con medios aux iliares, sin medir la excavación y  con relleno perimetral al
tiempo que se ejecuta la formación del pozo.

O01OA030     6,000 h   Oficial primera                                                 18,02 108,12

O01OA060     3,000 h.  Peón especializado                                              15,42 46,26

M05EN020     2,000 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,59 77,18

P01HA020     0,385 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   69,36 26,70

P03AM070     1,539 m2  Malla 15x 30x 5     -1,424 kg/m2                                  1,71 2,63

P01HM020     1,508 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   64,01 96,53

M13EF250     0,080 m   Encof. met. anillo pozo D=100 cm                                838,86 67,11

M13EF200     0,050 u   Enco. met. cono pozo (100/60-40)                                332,38 16,62

P02EPW010    6,000 u   Pates PP 30x 25                                                  6,24 37,44

P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         110,09 110,09

TOTAL PARTIDA ................................................. 588,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U07EU001     u   SUMIDERO CALZADA FUND. MOLDEADO HORMIGÓN 30x40x30cm             

Sumidero para recogida de pluv iales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm y 30 cm de profundidad, rea-
lizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes moldeadas
en hormigón,  i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm, con marco de fundición, enrasada al pav imento. Incluso recibido
a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 18,02 36,04

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,30 15,30

A03H050      0,036 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20                            55,54 2,00

P01LT020     0,038 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           53,18 2,02

A02A080      0,027 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             48,32 1,30

P04RR070     0,700 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,24 0,87

P02EDW070    1,000 u   Rejilla/Marco FD D=300x 400x 30                                   44,40 44,40

TOTAL PARTIDA ................................................. 101,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.09     u   ARQUETA MOLDEADA HORMIGÓN REGISTRO 63x63x80 cm                  

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, moldeada en hormigón, colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y  con tapa y  marco de hormigón ar-
mado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2012.

TOTAL PARTIDA ................................................. 147,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.4  ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO                                  
U12TGS020    m   TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. c/50cm. D=16                   

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado
autolimpiante y  autocompensante cada 50 cm de 16 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de ali-
mentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatis-
mos y  controles.

O01OB170     0,010 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,19 0,18

P26TPI020    1,000 m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=16mm                         0,41 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................. 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GAR83        UD  ARQ. REGISTRO <250 MM                                           

UD. DE ARQUETA DE REGISTRO PARA ALOJAMIENTO DE VALVULAS DE 60 A 200 MM. DE DIAME-
TRO, CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN TIPO BRIO O REXEL, SEGUN PLANOS. INCLUSO VÁL-
VULERÍA, CONEXIONES, ETC. COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

CMT06        2,390 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            3,93 9,39

DFA13        3,530 M2  M2. HORM. H-100 DE 10 CMS                                       8,03 28,35

AAU57        1,030 M3. M3.FAB.LAD.MACIZO 1 PIE M-450 PEQ.DIM                           164,23 169,16

NBV61        1,000 UD  UD. MARCO Y TAPA F.DUCTIL,REXEL D-400                           66,48 66,48

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               273,40 8,20

TOTAL PARTIDA ................................................. 281,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

GAR2B        ML  TUB. PEAD, 10 ATM, 32 MM                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100, DE 10 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, 32
MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y COLOR NEGRO CON BANDA VERDE, SEGÚN NORMA UNE
53.131, SERVIDA EN ROLLOS DE 50 A 100 M DE LONGITUD, CON PARTE PROPORCIONAL DE PIE-
ZAS ESPECIALES, SOBRE LECHO DE ARENA LAVADA Y RECUBIERTA DEL MISMO MATERIAL, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

HBA101B      1,000 ML  ML. TUBERIA PE.P-100 DN-32, PN-10                               0,93 0,93

CBA06        0,032 M3  M3 ARENA LAVADA                                                 8,57 0,27

AMO02        0,003 HR  HORA DE CAPATAZ.                                                13,58 0,04

AMO04        0,020 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 0,27

AMO07        0,010 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 0,13

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,60 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................. 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GAR4B        ML  TUB. PEAD, 10 ATM, 50 MM                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100, DE 10 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, 50
MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y COLOR NEGRO CON BANDA VERDE, SEGÚN NORMA UNE
53.131, SERVIDA EN ROLLOS DE 50 A 100 M DE LONGITUD, CON PARTE PROPORCIONAL DE PIE-
ZAS ESPECIALES, SOBRE LECHO DE ARENA LAVADA Y RECUBIERTA DEL MISMO MATERIAL, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

HBA103B      1,000 ML  ML. TUBERIA PE.P-100 DN-50, PN-10                               2,46 2,46

CBA06        0,032 M3  M3 ARENA LAVADA                                                 8,57 0,27

AMO02        0,003 HR  HORA DE CAPATAZ.                                                13,58 0,04

AMO04        0,020 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 0,27

AMO07        0,010 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 0,13

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................. 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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GAR5B        ML  TUB. PEAD, 10 ATM, 63 MM                                        

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE-100, DE 10 ATM DE PRESIÓN DE TRABAJO, 63
MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y COLOR NEGRO CON BANDA VERDE, SEGÚN NORMA UNE
53.131, SERVIDA EN ROLLOS DE 50 A 100 M DE LONGITUD, CON PARTE PROPORCIONAL DE PIE-
ZAS ESPECIALES, SOBRE LECHO DE ARENA LAVADA Y RECUBIERTA DEL MISMO MATERIAL, IN-
CLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

HBA104B      1,000 ML  ML. TUBERIA PE.P-100 DN-63, PN-10                               3,79 3,79

CBA06        0,090 M3  M3 ARENA LAVADA                                                 8,57 0,77

AMO02        0,010 HR  HORA DE CAPATAZ.                                                13,58 0,14

AMO04        0,030 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 0,40

AMO07        0,080 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 1,03

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................. 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

GAR39        ML  TUB. FUNDICION 80 MM                                            

ML DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CLASE 40 SEGÚN UNE EN 545:2010, DE 80 MM DE DIA-
METRO,CON JUNTA ELASTICA,CEMENTADA INTERIORMENTE Y CON IMPRIMACION EXTE-
RIOR,INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, BANDA DE SEÑALIZACIÓN, EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, LECHO Y RECUBRIMIENTO DE ARENA LAVADA. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

HBA39        1,000 ML  ML TUB.FUNDICION, 80 MM                                         14,37 14,37

CBA06        0,090 M3  M3 ARENA LAVADA                                                 8,57 0,77

BMQ19        0,050 HR  HORA DE GRUA MOVIL                                              42,69 2,13

AMO02        0,025 HR  HORA DE CAPATAZ.                                                13,58 0,34

AMO04        0,100 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 1,34

AMO07        0,150 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 1,94

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               20,90 0,63

TOTAL PARTIDA ................................................. 21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

GAR42        ML  TUB. FUNDICION 150 MM                                           

ML DE TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CLASE 40 SEGÚN UNE EN 545:2010, DE 150 MM DE DIA-
METRO,CON JUNTA ELASTICA,CEMENTADA INTERIORMENTE Y CON IMPRIMACION EXTE-
RIOR,INCLUSO PP DE PIEZAS ESPECIALES, BANDA DE SEÑALIZACIÓN, ANCLAJES, EXCAVA-
CIÓN, RELLENO, LECHO Y RECUBRIMIENTO DE ARENA LAVADA. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

HBA42        1,000 ML  ML TUB.FUNDICION,150 MM                                         24,55 24,55

CBA06        0,090 M3  M3 ARENA LAVADA                                                 8,57 0,77

BMQ19        0,060 HR  HORA DE GRUA MOVIL                                              42,69 2,56

AMO02        0,030 HR  HORA DE CAPATAZ.                                                13,58 0,41

AMO04        0,120 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 1,60

AMO07        0,180 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 2,33

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               32,20 0,97

TOTAL PARTIDA ................................................. 33,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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GAR67        UD  VALVULA, PN-16, 80 MM                                           

UD. DE VALVULA DE COMPUERTA, PN-16, DIAMETRO 80 MM. CON CARCASA DE FUNDICION
DUCTIL GG-25, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL MISMO MATERIAL RECU-
BIERTA DE E.P.D.M., EJE DE ACERO INOXIDABLE, ESTANCA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO, ANCLAJE Y COLOCACION.

HBA67        1,000 UD  UD VALV.COMP.FUND.80MM                                          121,90 121,90

%1           11,000 %   Medios Aux iliares                                               121,90 13,41

AMO02        0,100 HR  HORA DE CAPATAZ.                                                13,58 1,36

AMO04        0,430 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 5,75

AMO07        0,650 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 8,40

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               150,80 4,52

TOTAL PARTIDA ................................................. 155,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GAR70        UD  VALVULA, PN-16, 150 MM                                          

UD. DE VALVULA DE COMPUERTA, PN-16, DIAMETRO 150 MM CON CARCASA DE FUNDICION
DUCTIL GG-25, PROTEGIDA CON PINTURA EPOXI, COMPUERTA DEL MISMO MATERIAL RECU-
BIERTA DE E.P.D.M., EJE DE ACERO INOXIDABLE, ESTANCA SIN PRENSAESTOPAR, INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES DE ACOPLAMIENTO, ANCLAJE Y COLOCACION.

HBA70        1,000 UD  UD VALV.COMP.FUND.150 MM                                        199,83 199,83

%1           11,000 %   Medios Aux iliares                                               199,80 21,98

AMO02        0,160 HR  HORA DE CAPATAZ.                                                13,58 2,17

AMO04        0,700 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 9,36

AMO07        1,050 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 13,58

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               246,90 7,41

TOTAL PARTIDA ................................................. 254,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

16.04.005    Ud  Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de

Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y  tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, bri-
da de entrada, llave de corte y  racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso
accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y  distribución. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Instalación en el terreno y  conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y  distribución. Relleno de la
zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt468        1,000 Ud  Boca de riego, formada por cuerpo y  tapa de fundición con cerrad 93,95 93,95

mt393        1,000 Ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 1,92 1,92

mt396        1,000 m   Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 4 3,77 3,77

mo014        0,290 h   Oficial 1ª fontanero.                                           15,33 4,45

mo066        0,290 h   Ay udante fontanero.                                             14,52 4,21

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               108,30 2,17

TOTAL PARTIDA ................................................. 110,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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16.04.006    Ud  Conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista 

Suministro e instalación de conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico prov ista de tapa, siendo cada una
de ellas una electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 3/8" de diámetro, ali-
mentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abas-
tecimiento y  distribución, excavación y  relleno posterior. Totalmente montada y  conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta prefabricada. Aloja-
miento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abasteci-
miento y  distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt459        2,000 Ud  Electrov álv ula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conex io 13,00 26,00

mt467        1,000 Ud  Arqueta de plástico, con tapa y  sin fondo, de 30x 30x 30 cm, para 28,28 28,28

mo014        0,271 h   Oficial 1ª fontanero.                                           15,33 4,15

mo066        0,271 h   Ay udante fontanero.                                             14,52 3,93

mo012        0,135 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,33 2,07

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               64,40 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................. 65,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.04.007    Ud  Programador electrónico para riego automático, para 8 estaciones

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 8 estaciones, con 4 programas y 8
arranques diarios por programa y opciones de selección diaria independientes para cada programa, montaje mural
exterior, configuración modular, con transformador 230/24 V interno y  armario estanco con llave, armario metálico,
sin pedestal, modelo ICC-800-M "HUNTER", capacidad para poner en funcionamiento 3 electroválvulas simultá-
neamente, programación no volátil, con conexiones para sensores de lluv ia, humedad, temperatura o v iento, com-
patible con el kit de conexión para la programación con el SRP y el sistema centralizado IMMS. Incluso programa-
ción. Totalmente montado y  conexionado.
Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado eléctrico con el trans-
formador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt462        1,000 Ud  Programador electrónico para riego automático, para 8 estaciones 597,48 597,48

mo012        1,243 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,33 19,06

mo064        1,243 h   Ay udante electricista.                                          14,52 18,05

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               634,60 12,69

TOTAL PARTIDA ................................................. 647,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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16.04.008    m   Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electr

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y  automatis-
mos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a com-
presión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debi-
damente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riño-
nes y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada y  conexionada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de
arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución
del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt049        0,083 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  11,07 0,92

mt312        1,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,19 1,19

mt336        3,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 0,44 1,32

mt356        0,200 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,37 0,27

mq044        0,009 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                8,57 0,08

mq037        0,066 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,24 0,21

mq033        0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           37,04 0,04

mo033        0,046 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          14,84 0,68

mo057        0,046 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            14,54 0,67

mo012        0,039 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,33 0,60

mo064        0,034 h   Ay udante electricista.                                          14,52 0,49

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,50 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................. 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

16.04.009    m   Línea eléctrica monofásica fija en superficie para alimentación 

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica fija en superficie para alimentación de electroválvulas y  auto-
matismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G1,5 mm², siendo
su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP
547, de 16 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montada y  conexiona-
da.
Incluye: Replanteo y  trazado de la línea. Colocación y  fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt313        1,000 m   Tubo rígido de PVC, roscable, curv able en caliente, de color neg 0,78 0,78

mt338        3,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,38 1,14

mt356        0,200 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,37 0,27

mo012        0,044 h   Oficial 1ª electricista.                                        15,33 0,67

mo064        0,058 h   Ay udante electricista.                                          14,52 0,84

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................. 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.5  ALUMBRADO Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS                           
HAP01        UD  ARQUETA 40X40X60                                                

UD. DE ARQUETA DE DERIVACION O CRUCE, DE 0,40 X 0,40 X 0,60 METROS DE MEDIDAS INTE-
RIORES, CON TAPA DE FUNDICION NORMALIZADA, SEGUN DETALLE.

AAU02        0,080 M3. M3.MORTERO M-450, FABRICADO EN OBRA.                            84,75 6,78

NBV03        60,000 UD  UD LADR.CERAMICO MACIZO                                         0,08 4,80

AMO04        1,250 HR  HORA OFICIAL DE PRIMERA                                         13,37 16,71

AMO07        1,750 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 22,63

NBV63        1,000 UD  UD. MARCO Y TAPA DUCTIL HIDR.400X400                            17,69 17,69

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               68,60 2,06

TOTAL PARTIDA ................................................. 70,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

HAP12        ML. CANALIZ. AL./ELEC. 1 PEDP 90 MM.                                

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON UN TUBO DE PE DOBLE PARED, D = 90
MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

CMT06        0,265 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            3,93 1,04

CMT09        0,180 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             2,80 0,50

CMT07        0,090 M3  TRANSPORTE Y DESCARGA                                           0,79 0,07

AAU37        0,090 M3. M3.ARENA LAVADA EN RELLENO ZANJAS                               11,33 1,02

NBV84        1,000 ML  ML TUB PE CANALIZ DOBLE PARED D = 90                            0,95 0,95

AMO01        0,170 HR  HORA DE AYUDANTE.                                               13,04 2,22

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................. 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

HAP13B       ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 90 MM.                                

ML. DE CANALIZACION DE ALUMBRADO O ELECTR. CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D =
90 MM., INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, HORMIGÓN Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

CMT06        0,265 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            3,93 1,04

CMT09        0,180 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             2,80 0,50

CMT07        0,090 M3  TRANSPORTE Y DESCARGA                                           0,79 0,07

AAU10        0,090 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO                                      45,97 4,14

NBV84        2,000 ML  ML TUB PE CANALIZ DOBLE PARED D = 90                            0,95 1,90

AMO01        0,240 HR  HORA DE AYUDANTE.                                               13,04 3,13

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               10,80 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................. 11,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

HAP20C       ML. CANALIZ. AL./ELEC. 2 PEDP 125 MM. HORMIGÓN                      

ML. DE CANALIZACION CON DOS TUBOS DE PE DOBLE PARED, D= 125 MM.,INCLUSO EXCAVA-
CION, RELLENO, HORMIGÓN Y GUIAS, SEGUN DETALLE.

CMT06        0,350 M3  EXCAVACION EN ZANJAS                                            3,93 1,38

CMT09        0,200 M3  RELL.Y COMPACTACION                                             2,80 0,56

CMT07        0,200 M3  TRANSPORTE Y DESCARGA                                           0,79 0,16

AAU10        0,200 M3. M3.HORM.TIPO H-150, RODADO                                      45,97 9,19

NBV87        2,000 ML  ML TUB PE CANALIZ DOBLE PARED D = 125                           1,47 2,94

AMO01        0,350 HR  HORA DE AYUDANTE.                                               13,04 4,56

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               18,80 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................. 19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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UEAC406      ML  Manguera cobre tetrapolar 4x6mm                                 

MANGUERA DE CONDUCTOR DE COBRE TETRAPOLAR VV 0,6/1 KV DE 4X6 MM² DE SECCIÓN
NOMINAL, CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC, COLOCADA EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁ-
NEA, CONEXIONADA Y PROBADA.

MTEC406      1,020 ML  Manguera Cu tetrapolar VV-0,6/1KV 4x 6                           0,78 0,80

MODD050      0,020 HR  Oficial 1ª electricista                                         13,37 0,27

MODD030      0,020 HR  Ay te. electricista                                              13,04 0,26

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................. 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

UEAL501B     UD  Luminaria Visual IVF1 de Indalux                                

LUMINARIA VISUAL IVF1 DE INDALUX O SIMILAR, SISTEMA ÓPTICO CON IP66, IK09, CLASE I;
CON LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150 W DE FORMA TUBULAR Y CAS-
QUILLO E40; Y SISTEMA DE AHORRO ENERGÉTICO MEDIANTE DOBLE NIVEL AUTÓNOMO.

MTEM501B     1,000 UD  Luminaria Visual IVF1 de Indalux                                 213,89 213,89

MTEL815      1,000 UD  Lámpara VSAP 150W t                                             30,67 30,67

MODD050      1,400 HR  Oficial 1ª electricista                                         13,37 18,72

MODD030      1,400 HR  Ay te. electricista                                              13,04 18,26

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               281,50 8,45

TOTAL PARTIDA ................................................. 289,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

UEAP000      UD  Cofret de derivación                                            

COFRET DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO TI-
PO EXTERIOR, CON C-C FUSIBLES TIPO CLAVED, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

MTEP300      1,000 UD  Cofret de deriv ación                                            7,87 7,87

MODD030      0,100 HR  Ay te. electricista                                              13,04 1,30

MODD050      0,100 HR  Oficial 1ª electricista                                         13,37 1,34

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................. 10,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

UEAP100      UD  Toma de tierra 20x2000mm                                        

TOMA DE TIERRA PARA COLUMNA O CENTRO DE MANDO CON PICA DE ACERO COBRIZADO DE
20 MM DE DIÁMETRO Y 2000 MM DE LONGITUD, CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM² DE SEC-
CIÓN, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA AL CONDUCTOR UNIPOLAR DE LA RED EQUI-
POTENCIAL, Y PROBADA.

MTEP020      1,000 UD  Pica de toma de tierra D20mm                                    19,02 19,02

MTEC035      1,500 ML  Cable cobre desnudo 35mm²                                       2,94 4,41

MODD030      0,200 HR  Ay te. electricista                                              13,04 2,61

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               26,00 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................. 26,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.6  CANALIZACIÓN DE GAS                                             
U08TP020     m   TUBERÍA GAS PE D=32 mm.SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=32 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01OA130     0,650 h   Cuadrilla E                                                     33,32 21,66

M05EN010     0,083 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 67 CV                               33,24 2,76

P19TPA020    1,000 m   Tubería PE 80 SDR-11 D=32 mm                                    1,45 1,45

P01AA020     0,015 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,04 0,12

P01HM010     0,012 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   63,53 0,76

%AP          10,000 u   Accesorios, pruebas, etc.                                       26,80 2,68

TOTAL PARTIDA ................................................. 29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U08TP030     m   TUBERÍA GAS PE D=40 mm.SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=40 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01OA130     0,650 h   Cuadrilla E                                                     33,32 21,66

M05EN010     0,083 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 67 CV                               33,24 2,76

P19TPA030    1,000 m   Tubería PE 80 SDR-11 D=40 mm                                    2,26 2,26

P01AA020     0,015 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,04 0,12

P01HM010     0,012 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   63,53 0,76

%AP          10,000 u   Accesorios, pruebas, etc.                                       27,60 2,76

TOTAL PARTIDA ................................................. 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U08TP040     m   TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01OA130     0,650 h   Cuadrilla E                                                     33,32 21,66

M05EN010     0,083 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 67 CV                               33,24 2,76

P19TPA040    1,000 m   Tubería PE 80 SDR-11 D=63 mm                                    5,58 5,58

P01AA020     0,015 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,04 0,12

P01HM010     0,012 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   63,53 0,76

%AP          10,000 u   Accesorios, pruebas, etc.                                       30,90 3,09

TOTAL PARTIDA ................................................. 33,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U08TP050     m   TUBERÍA GAS PE D=90 mm.SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=90 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01OA130     0,650 h   Cuadrilla E                                                     33,32 21,66

M05EN010     0,083 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 67 CV                               33,24 2,76

P19TPA050    1,000 m   Tubería PE 80 SDR-11 D=90 mm                                    11,26 11,26

P01AA020     0,015 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            8,04 0,12

P01HM010     0,012 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   63,53 0,76

%AP          10,000 u   Accesorios, pruebas, etc.                                       36,60 3,66

TOTAL PARTIDA ................................................. 40,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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16.06.001    Ud  Arqueta, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interio

Formación de arqueta, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hor-
migón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2% , con el mismo ti-
po de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y  esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y  tapa de fundición clase B-125 se-
gún UNE-EN 124. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y  una salida, con tapa de registro, para
encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y  re-
lleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y  remates. Totalmente montada, conexionada
y probada mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica
con ladrillos, prev iamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arque-
ta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y  colocación del colector de conexión de PVC en el fondo
de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y  de las paredes interiores de
la arqueta. Realización del cierre hermético y  colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realiza-
ción de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt118        0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 79,73 17,14

mt059        122,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para rev estir, 0,21 25,62

mt074        0,015 m³  Agua.                                                           1,39 0,02

mt098        0,085 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 29,69 2,52

mt148        1,000 Ud  Colector de conex ión de PVC, con tres entradas y  una salida, con 34,52 34,52

mt074        0,009 m³  Agua.                                                           1,39 0,01

mt101        0,051 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 36,64 1,87

mt147        1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 7,59 7,59

mt143        1,000 Ud  Marco y  tapa de fundición, 70x 70 cm, para arqueta registrable, c 98,60 98,60

mt055        0,766 t   Grav a de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    6,63 5,08

mq032        0,139 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      33,74 4,69

mo021        1,653 h   Oficial 1ª construcción.                                        14,84 24,53

mo070        1,604 h   Peón ordinario construcción.                                    14,28 22,91

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               245,10 4,90

TOTAL PARTIDA ................................................. 250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 10.10  AJARDINAMIENTO  Y TERRIZOS                                      
JMJ19        M2  TIERRA VEGETAL  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM                   

TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO EN CAPA DE 30 CM. DE ESPESOR EXTENDIDA Y
RASANTEADA MANUALMENTE, INCLUSO DESPEDREGADO

JMO07        0,300 M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO DESPEDREGADA 9,18 2,75

AMO05        0,050 HR  HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                     13,17 0,66

AMO07        0,050 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 0,65

%            0,000 %   Medios Aux iliares                                               4,10 0,00

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U04VA035     m2  PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=10 cm MAN.                              

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, compuesto por una mezcla de arenas de miga y  mina, sobre fir-
me terrizo ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, preparación y  extendido de la mezcla,
perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  15,30 1,22

M05PN120     0,012 h   Minicargadora neumáticos 60 CV                                  32,66 0,39

M08RL010     0,025 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,06 0,15

P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            1,16 0,02

P01AA060     0,080 m3  Arena de miga cribada                                           21,16 1,69

P01AA080     0,040 m3  Arena de mina 0/5 mm                                            13,67 0,55

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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U04VBE210    m2  PAV.CELOSÍA PAVICÉSPED                                          

Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavicésped de dimensiones 60 x  40 cm. y  8 cm.
de espesor, con alvéolos para la siembra de césped, colocados sobre capa de arena de 4-5 cm, de forma que tras
su colocación y  posterior compactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 3-4 cm. y  relleno de juntas
con arena de fina y  seca.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 18,02 7,21

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,30 9,18

P08XVA090    1,000 m2  Adoquín celosía horm.60x 40x 8 Prensagra                          12,21 12,21

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   63,53 6,35

P28DA010     0,090 m3  Tierra v egetal limpia                                           14,46 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................. 36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U13MM140     m2  SEDUM ACRE 5 cm. CONT.                                          

Macizo de Sedum acre de 5 cm. de altura, a razón de 9 plantas/m2. suministradas en contenedor, comprendiendo
el laboreo del terreno con motocultor, abonado, plantación, recebo de mantillo y  primer riego.

O01OB270     1,600 h   Oficial 1ª jardinería                                           17,94 28,70

O01OB280     1,600 h   Peón jardinería                                                 15,77 25,23

M10PN010     0,010 h   Motoazada normal                                                4,32 0,04

P28EH260     9,000 u   Sedum acre 5 cm. cont.                                          2,03 18,27

P28DA130     3,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,87 2,61

P28DA060     0,005 m3  Turba negra cribada                                             72,33 0,36

P28DA100     0,010 m3  Mantillo limpio cribado                                         33,75 0,34

P01DW050     0,050 m3  Agua                                                            1,16 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................. 75,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U13EH050     u   ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                

Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           17,94 0,72

O01OB280     0,040 h   Peón jardinería                                                 15,77 0,63

P28EH050     1,000 u   Rosmarinus officinalis 20-30 cm.                                2,71 2,71

P28DA130     0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,87 0,09

P01DW050     0,016 m3  Agua                                                            1,16 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

U13EH020     u   LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           17,94 0,72

O01OB280     0,040 h   Peón jardinería                                                 15,77 0,63

P28EH020     1,000 u   Lav andula spp. 30-50 cm. cont.                                  4,35 4,35

P28DA130     0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,87 0,09

P01DW050     0,016 m3  Agua                                                            1,16 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................. 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U13EH070     u   THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.                                 

Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,040 h   Oficial 1ª jardinería                                           17,94 0,72

O01OB280     0,040 h   Peón jardinería                                                 15,77 0,63

P28EH070     1,000 u   Thy mus v ulgaris 20-40 cm. cont.                                 4,35 4,35

P28DA130     0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,87 0,09

P01DW050     0,016 m3  Agua                                                            1,16 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................. 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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U13EI100     m   SETO LIGUSTRUM JAPONICUM 0,8-1 m                                

Seto de Ligustrum japonicum (Aligustre del Japon) de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 4 plantas/m., sumi-
nistradas en contenedor y  plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios indicados,
abonado, formación de rigola y  primer riego.

O01OB270     0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                           17,94 7,18

O01OB280     0,400 h   Peón jardinería                                                 15,77 6,31

M05PN110     0,100 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  30,87 3,09

P28EE210     4,000 u   Ligustrum japonicum 0,8-1 m.cont                                3,48 13,92

P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,87 1,74

P01DW050     0,100 m3  Agua                                                            1,16 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................. 32,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

JMJ18B       UD  ARBOL CIPRÉS DE 6-6,5 M (CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.F. PYRAMIDALIS

UD. ARBOL CIPRÉS DE 6-6,5 M (CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.F. PYRAMIDALIS) , ESCAYOLA-
DO, COLOCADO,  INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y
CONSERVACION PRIMER AÑO.

JMO04B       1,000 UD. UD. ARBOL CIPRÉS DE 6-6,5 M (CUPRESSUS SEMPERVIRENS
L.F. PYRAMID

143,15 143,15

JMO07        0,800 M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO DESPEDREGADA 9,18 7,34

AMO05        0,750 HR  HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                     13,17 9,88

AMO07        0,750 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 9,70

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               170,10 5,10

TOTAL PARTIDA ................................................. 175,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

JMJ18D       UD  ARBOL CIRUELO DE HOJAS PÚRPURA DE 14-16 CM DE PERÍMETRO (PRUNUS 

UD. ARBOL CIRUELO DE HOJAS PÚRPURA DE 14-16 CM DE PERÍMETRO (PRUNUS CERASIFERA
EHRH. VAR. PISSARDII), EN CEPELLON , COLOCADO,  INCLUSO APERTURA DE HOYA, APORTE
DE TIERRA VEGETAL, PLANTACION Y CONSERVACION PRIMER AÑO.

JMO04D       1,000 UD. UD. ARBOL CIRUELO DE HOJAS PÚRPURA DE 14-16 CM DE
PERÍMETRO (PRU

74,44 74,44

JMO07        0,800 M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA  CON MANTILLO DESPEDREGADA 9,18 7,34

AMO05        0,750 HR  HORA DE OFICIAL DE SEGUNDA.                                     13,17 9,88

AMO07        0,750 HR  HORA DE PEON ORDINARIO.                                         12,93 9,70

%0           3,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               101,40 3,04

TOTAL PARTIDA ................................................. 104,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

U13EC120     u   BETULA PENDULA 14-16 cm. R.D.                                   

Betula péndula (Abedul) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo
de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer rie-
go.

O01OB270     0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           17,94 8,97

O01OB280     0,500 h   Peón jardinería                                                 15,77 7,89

M05EN020     0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,59 1,93

P28EC120     1,000 u   Betula pendula 14-16 cm. r.d.                                   45,34 45,34

P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,87 1,74

P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,16 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................. 65,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U13EC160     u   CERCIS SILIQUASTRUM 12-14 CEP.                                  

Cercis siliquastrum (Árbol del amor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y  plantación
en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  pri-
mer riego.

O01OB270     0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           17,94 8,97

O01OB280     0,500 h   Peón jardinería                                                 15,77 7,89

M05EN020     0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,59 1,93

P28EC160     1,000 u   Cercis siliquatrum 12-14 cep.                                   81,99 81,99

P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,87 1,74

P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,16 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................. 102,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U13EC195     u   GINKGO BILOBA 12-14 cm. CEP.                                    

Ginkgo biloba (Ginkgo) de 12 a 14 cm. de perímetro, suministrado en cepellón y  plantación en hoyo de 1x1x1 m.
con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,500 h   Oficial 1ª jardinería                                           17,94 8,97

O01OB280     0,500 h   Peón jardinería                                                 15,77 7,89

M05EN020     0,070 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,59 2,70

P28EA250     1,000 u   Ginkgo biloba 12-14 cm. cep.                                    101,31 101,31

P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,87 1,74

P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,16 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................. 122,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U13EC005     u   ACACIA FARNESIANA 200/250 CT                                    

Acacia farnesiana (Acacia) de 200/250 cm. de altura, suministrada en contenedor y  plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270     0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                           17,94 7,18

O01OB280     0,400 h   Peón jardinería                                                 15,77 6,31

M05EN020     0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               38,59 1,93

P28EC005     1,000 u   Acacia farnesiana 200/250 cm. ct.                               173,66 173,66

P28DA130     2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,87 1,74

P01DW050     0,100 m3  Agua                                                            1,16 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................. 190,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02AM030     m2  LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES                            

Desbroce y  limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y  retirada de árboles y  arbustos, arran-
cado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,30 3,37

M05RN030     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                28,68 0,43

M11MM030     0,200 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,00 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................. 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.11  TRAMITACIÓN                                                     
TRAMITACIÓN  u   TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST.  C/ PRY.                           

Gastos de tramitación y  control adminstrativo en instalaciones que no requieren proyecto específico. Fontanería,
electricidad, telecomunicaciones, urbanización, etc.

P15T010      1,000 u   Tramitación y  control administr.instalac. s/proy .               200,41 200,41

TOTAL PARTIDA ................................................. 200,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
_000036      Tn. RCD Nivel I GESTIÓN DE RESIDUOS TIERRAS Y PÉTREOS EXC.          

Gestión de los residuos de tipo I procedentes de la excavación, según EBGR.

O01OA060     0,054 h.  Peón especializado                                              15,42 0,83

E01DTW020    0,150 m3. Carga y  transporte d                                            3,08 0,46

M07N0604T    1,000 T   Suplemento tipo                                                 0,71 0,71

%P10300      3,000 %   Costos Indirect. y  M.A.                                         2,00 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................. 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

_000037      Tn. RCD NIvel II GESTIÓN DE NATURALEZA  NO PETREA                   

Gestión de los residuos de Nivel II de naturaleza no pétrea, en fase ejecución de la obra, según EBGR.

O01OA060     0,085 h.  Peón especializado                                              15,42 1,31

E01DTW020    0,690 m3. Carga y  transporte d                                            3,08 2,13

M07N0603     1,000 t   Suplemento tipo                                                 4,10 4,10

%P10300      3,000 %   Costos Indirect. y  M.A.                                         7,50 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................. 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

_000038      Tn. RCD Nivel II GESTIÓN DE NATURALEZA PETREA                       

Gestión de los residuos de Tipo II de naturaleza pétrea, en fase ejecución de la obra, según EBGR.

O01OA060     0,088 h.  Peón especializado                                              15,42 1,36

E01DTW020    0,675 m3. Carga y  transporte d                                            3,08 2,08

M07N0604     1,000 t   Suplemento tipo                                                 3,53 3,53

%P10300      3,000 %   Costos Indirect. y  M.A.                                         7,00 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................. 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

_000039      Tn. RCD Nivel II GESTIÓN POTENCIAL. PELIGROSOS y OTROS              

Gestión de los residuos de tipo II potencialmente peligrosos y  otros, en fase ejecución de la obra, según EBGR.

O01OA060     0,088 h.  Peón especializado                                              15,42 1,36

E01DTW020    0,675 m3. Carga y  transporte d                                            3,08 2,08

M07N0605     1,060 t   Suplemento tipo                                                 6,29 6,67

%P10300      3,000 %   Costos Indirect. y  M.A.                                         10,10 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................. 10,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

_000040      ud  COSTES DE GESTIÓN Y ALQUILERES RDC                              

Costes de gestión y  alquileres según Estudio Básico de Gestión de Residuos.

0000GES      1,000 ud  Costes de gestión y  alquileres                                  154,72 154,72

TOTAL PARTIDA ................................................. 154,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12  SEGURIDAD Y SALUD                                               
12001SS          ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Cumplimiento de medidas reflejadas en Estudio de Seguridad y  Salud s/proyecto anexo.

EBSS001      1,000 ud  Medidas estudio de seguridad y  salud                            8.137,05 8.137,05

TOTAL PARTIDA ................................................. 8.137,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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nº IMPORTE

1               238.733,70 € 
2                 45.135,68 € 

3                 11.054,69 € 

4 PLANTA BAJA INTERIOR VIVIENDAS                 27.544,54 € 

5 PLANTAS 1ª Y 2ª INTERIOR VIVIENDAS                   3.495,90 € 

6 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                 11.260,92 € 

7                   2.363,44 € 

8                 28.564,04 € 

9 INSTALACIÓN DE GAS                 17.823,56 € 

10 URBANIZACIÓN                 72.540,39 € 

11 GESTIÓN DE RESIDUOS                   5.901,59 € 

12                   8.137,05 € 

          472.555,50 € 

Gastos Generales 13%                 61.432,22 € 
Beneficio Industrial 6%                28.353,33 € 

Suma                89.785,55 € 

          562.341,05 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD 1,72%

5,83%

0,74%

2,38%

0,50%

6,04%

3,77%

15,35%

1,25%

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
INSTAL. DE SANEAMIENTO, EVACUACIÓN Y FONTANERÍA

1ª FASE ARU 29 DE OCTUBRE - LOTE I

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

CAPITULO 100,00%

FACHADAS 50,52%
CUBIERTAS 9,55%

ZONAS COMUNES 2,34%
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