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3. Descripción general de la obra 
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3.2. Información previa 
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4. Descripción de los sistemas empleados 
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4.2. Prestaciones del edificio 

I.2. Memoria constructiva 

1. Servicios urbanísticos 

2. Demoliciones 

3. Sustentación del edificio 

4. Sistema estructural 

5. Sistema envolvente 

6. Sistema de compartimentación 

7. Sistema de acabados. Materiales 

8. Puentes térmicos 

9. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

10. Equipamiento 

11. Calidad de los trabajos 

I.3. Cumplimiento del CTE 

1. DB-SE Exigencias básicas de seguridad estructural 

2. DB-SI Exigencias básicas de seguridad de incendio 
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CTE   1.0. Cuestiones preliminares 
 

 

 

Exención de la obligatoriedad de visado colegial: 
 

Conforme al artículo 4.1 del RD 1000/2010, que regula el visado colegial obligatorio: "Cuando en 
aplicación de la normativa sobre contratación pública, alguno de los trabajos previstos en el artículo 
2 sea objeto de informe de la oficina de supervisión de proyectos, u órgano equivalente, de la 
Administración Pública competente (como es nuestro caso), no será necesaria la previa obtención 
de visado colegial. Dicho informe bastará a efectos del cumplimiento de la obligación de obtención 
de visado colegial. 
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CTE   1.1. Resumen de datos generales 
 
 

Resumen de los datos generales: 
 

Fase de proyecto: 
Básico+Ejecución  

 
Título del Proyecto: Obras de Regeneración Urbana de la Fase I del ARU “29 de Octubre” en 

Valladolid. Lote IV. Exp. OC73/2016   

 

Emplazamiento: 
ARU “29 DE OCTUBRE” 

C/ Cigüeña nº 39, 41, 43 y 45 
C/ Gaviota nº 2 y 4 
C/ Faisán nº 11 y 13 

47012 – VALLADOLID 
 

Usos del edificio  
 

Uso principal del edificio: 
 

  residencial  turístico  Transporte  sanitario 
  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 
  oficinas  religioso  Agrícola  educación 

 
Usos  subsidiarios del edificio: 

 
  Residencial  Garajes  Locales  Otros: 

Despacho 
profesional 

 
 

Nº plantas del edificio Sobre rasante 3 Bajo rasante: 0 
 
Superficies del edificio 
 

Superficie total constr Bloque tipo C adosado 303,30 m² Nº de bloques 6 
Superficie total constr Bloque tipo C aislado 306,60 m² Nº de bloques 2 
 
Superficie total construida s/ rasante 

2.433,00 m² Superficie total 2.433,00 m² 

    
Superficie total construida b/ rasante 

 
Presupuesto Ejecución 
Material 

998.378,63€ 

 
Superficies de actuación:  
 

Fachada 2.222,00 m² Cubierta 818,08 m² 
 

Urbanización 4.061,25 m² Área del Lote IV 4.872,2530 m² 
 
Estadística 
 

nueva planta  rehabilitación  vivienda libre  núm. viviendas 0 
legalización  reforma-ampliación  VP pública  núm. locales 0 
reforma-ampliación instalaciones  VP privada  núm. plazas garaje 0 
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CTE   1.2. Control de contenido del Proyecto  
 
 

I. MEMORIA    
    

1. Memoria descriptiva    
 ME 1.1 Agentes  
 ME 1.2 Información previa  

 ME 1.3 Descripción general de la obra  
 ME 1.4 Descripción sistemas empleados y prestaciones del edificio  
2. Memoria constructiva    
 MC 2.1 Servicios urbanísticos  
 MC 2.2 Demoliciones  
 MC 2.3 Sustentación del edificio  
 MC 2.4 Sistema estructural  
 MC 2.5 Sistema envolvente  
 MC 2.6 Sistema de compartimentación  
 MC 2.7 Sistemas de acabados  
 MC 2.8 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  
 MC 2.9  Equipamiento  
 MC 2.10  Calidad de los trabajos  
  
    
3. Cumplimiento del CTE    
 DB-SE 4.1 Exigencias básicas de seguridad estructural  
 SE-AE Acciones en la edificación  
 SE-C Cimentaciones  
 SE-A Estructuras de acero  
 SE-F Estructuras de fábrica  
 SE-M Estructuras de madera  
    
 NCSE Norma de construcción sismorresistente  
 EHE Instrucción de hormigón estructural  
    
 DB-SI 4.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior  
 SI 2 Propagación exterior  
 SI 3 Evacuación  
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
 SI 5 Intervención de bomberos  
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
    
 DB-SU 4.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad  
 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
 SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  
 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo  
 SUA9 Accesibilidad  
    
 DB-HS 4.4 Exigencias básicas de salubridad  
 HS1 Protección frente a la humedad  
 HS2 Eliminación de residuos  
 HS3 Calidad del aire interior  
 HS4 Suministro de agua  
 HS5 Evacuación de aguas residuales  
    
 DB-HR 4.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido  
    
 DB-HE 4.6 Exigencias básicas de ahorro de energía  
 HE1 Limitación de demanda energética  
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)  
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
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4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 

 

 5.1 Accesibilidad  
 5.2 Baja Tensión  
 5.3 Infraestructuras Comunes de Telecomunicación  
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CTE   1.3. Descripción general de la obra 
 

 
 

1.    Agentes 
 
 

Promotor 

Excmo. Ayuntamiento de Valladolid 

CIF: P-4717700J 

Plaza de San Benito nº 1. 47003 Valladolid  

  

Arquitecto 

D. Manuel Sánchez Azpeitia, colegiado nº 3.148 del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León Este, Demarcación de Valladolid, con 
N.I.F.: 09343379-C y domicilio en calle Muro nº 16 - Entreplanta, en 
Valladolid. 

  

Otros técnicos  
Instalaciones de 
protección de incendios  

intervinientes 
Instalaciones eléctricas y 
de iluminación  

  
 
 
El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto D. Manuel Sánchez Azpeitia. Su utilización total o parcial, 
así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso 
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 
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2.    Información previa 
 

2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 
 

Como consecuencia de la adjudicación del contrato de servicios para la redacción de proyecto y dirección de las obras 
de regeneración urbana de la fase I del ARU “29 de octubre” por parte del Ayuntamiento de Valladolid, se realiza el 
presente proyecto técnico. 
 
Por tanto, es objeto del presente proyecto técnico recoger las patologías y soluciones propuestas para la correcta 
ejecución de las obras que nos ocupan, dando cumplimiento a las Ordenanzas Reguladoras vigentes y a la Normativa 
general aplicable sobre el uso del suelo y edificación.  
 

2.2. Emplazamiento y entorno físico 
 

Emplazamiento Las edificaciones objeto del presente Proyecto Básico y de Ejecución se encuentran 
situadas en: 
 

C/ Cigüeña nº 39, 41, 43 y 45 
C/ Gaviota nº 2 y 4 
C/ Faisán nº 11 y 13 

 
En el ARU “29 de octubre” de Valladolid. 
 
Su situación se indica en el correspondiente Plano de Situación de la 
documentación gráfica del presente Proyecto Básico y de Ejecución. 

Entorno físico Los edificios se sitúan en el ARU”29 de octubre” siendo todos de similares 
características. Todos se corresponden con una tipología, encontrándose los 
bloques aislados o adosados 2 a 2. 

Dimensiones y características 
físicas  

Se describen a continuación: 

 

Bloque nº 1 Emplazamiento C/ Cigüeña nº 39 

 NºInmuebles 6 

 Referencias catastrales 

 Bajo Izqda 7824513UM5172D0001ZQ 

 Bajo Dcha 7824513UM5172D0002XW 

 Primero Izqda 7824513UM5172D0003ME 

 Primero Dcha 7824513UM5172D0004QR 

 Segundo Izqda 7824513UM5172D0005WT 

 Segundo Dcha 7824513UM5172D0006EY 

 Superficie construida 303,30 m2 

 Lindes 

 Noreste Edificio calle Cigüeña nº 41 

 Noroeste Calle Gaviota 

 Sureste Calle Cigüeña 

 Suroeste Calle Faisán 

 

Bloque nº 2 Emplazamiento C/ Cigüeña nº 41 

 NºInmuebles 6 

 Referencias catastrales 

 Bajo Izqda 7824512UM5172D0001SQ 

 Bajo Dcha 7824512UM5172D0002DW 

 Primero Izqda 7824512UM5172D0003FE 

 Primero Dcha 7824512UM5172D0004GR 

 Segundo Izqda 7824512UM5172D0005HT 

 Segundo Dcha 7824512UM5172D0006JY 

 Superficie construida 303,30 m2 

 Lindes 

 Noreste Zona verde 

 Noroeste Calle Gaviota 

 Sureste Calle Cigüeña 

 Suroeste Edificio calle Cigüeña nº 39 
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Bloque nº 3 Emplazamiento C/ Cigüeña nº 43 

 NºInmuebles 6 

 Referencias catastrales 

 Bajo Izqda 7824504UM5172D0001DQ 

 Bajo Dcha 7824504UM5172D0002FW 

 Primero Izqda 7824504UM5172D0003GE 

 Primero Dcha 7824504UM5172D0004HR 

 Segundo Izqda 7824504UM5172D0005JT 

 Segundo Dcha 7824504UM5172D0006KY 

 Superficie construida 303,30 m2 

 Lindes 

 Noreste Edificio calle Cigüeña nº 45 

 Noroeste Calle Gaviota 

 Sureste Calle Cigüeña 

 Suroeste Zona verde 

 

Bloque nº 4 Emplazamiento C/ Cigüeña nº 45 

 NºInmuebles 6 

 Referencias catastrales 

 Bajo Izqda 7824503UM5172D0001RQ 

 Bajo Dcha 7824503UM5172D0002TW 

 Primero Izqda 7824503UM5172D0003YE 

 Primero Dcha 7824503UM5172D0004UR 

 Segundo Izqda 7824503UM5172D0005IT 

 Segundo Dcha 7824503UM5172D0006OY 

 Superficie construida 303,30 m2 

 Lindes 

 Noreste Calle Villabañez 

 Noroeste Calle Gaviota 

 Sureste Calle Cigüeña 

 Suroeste Edificio calle Cigüeña nº 43 

 

Bloque nº 5 Emplazamiento C/ Gaviota nº 2 

 NºInmuebles 6 

 Referencias catastrales 

 Bajo Izqda 7824505UM5172D0001XQ 

 Bajo Dcha 7824505UM5172D0002MW 

 Primero Izqda 7824505UM5172D0003QE 

 Primero Dcha 7824505UM5172D0004WR 

 Segundo Izqda 7824505UM5172D0005ET 

 Segundo Dcha 7824505UM5172D0006RY 

 Superficie construida 306,60 m2 

 Lindes 

 Noreste Zona verde 

 Noroeste Zona verde 

 Sureste Calle Gaviota 

 Suroeste Zona locales y verde  

 

Bloque nº 6 Emplazamiento C/ Gaviota nº 4 

 NºInmuebles 6 

 Referencias catastrales 

 Bajo Izqda 7824511UM5172D0001EQ 

 Bajo Dcha 7824511UM5172D0002RW 

 Primero Izqda 7824511UM5172D0003TE 

 Primero Dcha 7824511UM5172D0004YR 

 Segundo Izqda 7824511UM5172D0005UT 

 Segundo Dcha 7824511UM5172D0006IY 

 Superficie construida 306,60 m2 

 Lindes 

 Noreste Locales y zona verde 

 Noroeste Zona verde 
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 Sureste Calle Gaviota 

 Suroeste Zona verde  

 

Bloque nº 7 Emplazamiento C/ Faisan nº 11 

 NºInmuebles 6 

 Referencias catastrales 

 Bajo Izqda 7824515UM5172D0001HQ 

 Bajo Dcha 7824515UM5172D0002JW 

 Primero Izqda 7824515UM5172D0003KE 

 Primero Dcha 7824515UM5172D0004LR 

 Segundo Izqda 7824515UM5172D0005BT 

 Segundo Dcha 7824515UM5172D0006ZY 

 Superficie construida 303,30 m2 

 Lindes 

 Noreste Zona verde 

 Noroeste Calle Aguila 

 Sureste Edificio calle Faisan nº 13 

 Suroeste Calle Faisán  

 

Bloque nº 8 Emplazamiento C/ Faisán nº 13 

 NºInmuebles 6 

 Referencias catastrales 

 Bajo Izqda 7824514UM5172D0001UQ 

 Bajo Dcha 7824514UM5172D0002IW 

 Primero Izqda 7824514UM5172D0003OE 

 Primero Dcha 7824514UM5172D0004PR 

 Segundo Izqda 7824514UM5172D0005AT 

 Segundo Dcha 7824514UM5172D0006SY 

 Superficie construida 303,30 m2 

 Lindes 

 Noreste Zona verde 

 Noroeste Edificio calle Faisan nº 11 

 Sureste Zona verde 

 Suroeste Calle Faisán  

 

Estado actual  
Los edificios objeto de intervención pertenecen al denominado Polígono 29 de 
Octubre, construido en los años 60 y que está formado por un conjunto de 95 
bloques que albergan de 570 viviendas, una edificación con 5 locales, una 
iglesia y un colegio público, que lleva años fuera de servicio y cerrado. 
Los bloques de viviendas del 29 de Octubre son fruto de unas circunstancias 
temporales sin las cuales su gestión y construcción no podría entenderse. Este 
contexto dio como resultado unas viviendas que pretendían resolver un grave 
problema coyuntural de falta de alojamiento. Su intención carecía de una 
proyección temporal acorde con la vida útil que se espera de un edificio, como 
se hace en la actualidad, bajo unas condiciones de confort y calidad 
impensables entonces. 
Las edificaciones, que cuentan con una altura de B+II, presentan deficiencias 
de aislamiento, humedades, carpinterías y en general de habitabilidad. 
 
Los edificios objeto del presente Proyecto están compuestos por tres plantas 
sobre rasante (PB+2). Todas las plantas están destinadas a uso residencial.  
 

Se plantea la rehabilitación de 8 bloques existentes de 6 viviendas 

organizadas en B+II alturas a partir de una escalera central y dos puertas por 

mano. Las fincas según información catastral poseen en estos momentos una 

superficie construida total de 303,42 m2, y 101,40 m2 de suelo, datando la 

edificación del año 1965. 

 
La construcción existente forma parte de la "Unidad 29 de octubre" dentro del 

barrio de "Los Pajarillos" de Valladolid, formada por unos 95 bloques de 
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viviendas sociales de características muy similares entre sí y con una 

morfología original bastante unitaria que ha devenido en su calificación como 

"Conjunto con Proyecto" según el planeamiento urbanístico municipal, aunque 

en la actualidad se encuentre bastante desvirtuada. 

 
Este conjunto posee conforme al proyecto original una tipología que, a pesar 

de su patente interés inicial, con el paso del tiempo ha quedado claramente 

obsoleta. Las viviendas contaban en un principio con una terraza exterior y un 

tendedero, que con el paso del tiempo en su totalidad han sido cerrados e 

introducidos dentro del salón y cocina respectivamente, evidenciando la 

necesidad de incrementar el espacio aprovechable interior de los inmuebles. 

 
Por otro lado, los exiguos espacios comunes del bloque consisten básicamente 
en la escalera, único elemento de comunicación vertical, y el portal de acceso, 
coincidente en proyección horizontal con ella. Si bien en origen esta escalera 
fue concebida como un espacio exterior, en la actualidad se encuentra cerrada 
por carpinterías en todas sus plantas. Su configuración y trazado estaban 
pensados principalmente desde una lógica de mínimo consumo de espacio y 
máxima economía, razón por la cual presenta en su diseño importantes 
deficiencias funcionales que no resultan admisibles bajo los estándares 
habitacionales actuales. Dichas deficiencias pueden resumirse en: la existencia 
de una altura libre interior de apenas 1.80m en la zona de acceso y portal; el 
desfase entre las cotas del descansillo y del interior de las viviendas de planta 
baja (unos 35cm) que se resuelve en la actualidad mediante dos peldaños en 
el interior de éstas últimas; y la drástica reducción del ancho libre de la escalera 
en sus mesetas intermedias (pasando de los 80cm de ancho en las zancas a 
apenas 65cm). 

 
Al margen de cuestiones de índole organizativo o funcional como las expuestas 

más arriba, el edificio que nos ocupa acusa importantes carencias tocantes a la 

salubridad y habitabilidad. El inmueble presenta importantes humedades, tanto 

en cubierta como en el arranque de los muros, que obligan a una intervención 

integral en estos puntos. 

 
Estructuralmente el inmueble está compuesto por muros de fábrica 
estructurales y forjados unidireccionales. 
 
La fachada consta de dos hojas: la exterior formada por medio pie de ladrillo 
caravista y la interior formada por tabique de ladrillo hueco sencillo, separadas 
por una cámara de aire sin aislar. En planta baja existe un zócalo pétreo. 
 
Los cerramientos de fachada a pesar de su relativo buen estado de 

conservación poseen unas condiciones de aislamiento térmico insuficientes; 

están formados únicamente por una fábrica exterior de medio pie de ladrillo cara 

vista, una cámara de aire de no más de 4cm sin aislamiento, y una hoja interior 

de tabique de ladrillo hueco sencillo con acabado de guarnecido de yeso. 

 
La forma del edificio y sus dimensiones quedan explicitadas en el 
correspondiente Plano del presente Proyecto Básico y de Ejecución. 
 
El presente proyecto recoge la reparación de la fachada y de la cubierta, la 
creación de tendederos, la integración de las instalaciones en el edificio y en 
los viales y la urbanización de los mismos. 
 

 
El edificio cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 
 

Acceso El acceso al edificio se realiza desde una vía pública, y se encuentra pavimentado en 
su totalidad, si bien se incluye la adecuación de los viales que lo rodean en el presente 
proyecto. 
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Abastecimiento de agua En cada edificio existe una acometida de agua potable que procede de la red 
municipal de abastecimiento. 

Saneamiento En cada edificio existe una acometida de saneamiento conectada a la red 
municipal de saneamiento. No obstante, se modificaran las acometidas ya que 
se renovará la instalación de saneamiento para eliminar las humedades 
existentes que produce en la actualidad. 

Suministro de energía eléctrica Cada edificio cuenta con suministro de energía eléctrica a partir de una línea 
de distribución en baja tensión. En la actualidad las redes son áreas. El 
presente proyecto plantea su soterramiento. 

En el presente proyecto se prevé enterrar todas instalaciones aéreas existentes. 
 

 
 
2.3. Normativa urbanística 
 

2.3.1. Marco Normativo 

 

MARCO NORMATIVO OBL REC 

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
  

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
  

Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León   

Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León   

Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León 

  

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación y sus posteriores 
modificaciones 

  

Ordenanzas Provisionales de Vivienda de Protección oficial   

Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, modificada por L8/2014 y Texto Refundido: 

Decreto Legislativo 1/2015 

  

Decreto 462/1971 por el que se aprueban la normas de redacción de proyectos y dirección de obras 

de edificación 

  

 
 (Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, 
de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 

 
 
2.3.2. Cuestiones preliminares relativas al cumplimiento de la normativa urbanística 

 
Caracterización de los trabajos en el exterior del edificio: 

 

El artículo 54.1.b.II del P.G. determina que para edificios no afectados por la Normativa de Protección, 

tendrán cabida: "Las obras de adecuación total que supongan la reorganización de la fachada, mediante la 

recomposición de huecos o, en su caso, la transformación de cuerpos volados, la realización de nuevos 

acabados y elementos constructivos y ornamentales, etc." 

 
La actuación sobre las fachadas en nuestro caso se limita a la aplicación de un sistema de aislamiento por 

el exterior sin modificar sustancialmente configuración geométrica ni morfológica de las mismas. 

El sistema SATE supone un incremento de 10cm del espesor de los cerramientos en todo el perímetro 

exterior del edificio, y la intervención en los tendederos desplaza su plano de cerramiento 60cm en la 

fachada de las zonas húmedas. 
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En este sentido no puede entenderse que el aumento dimensional del perímetro del edificio suponga 

Ampliación según el artículo 48 del P.G., dado su alcance es estrictamente puntual, y se encuentra ligada a 

la mejora de las condiciones de habitabilidad (el aislamiento perimetral) pero en ningún caso a un aumento 

de la superficie neta aprovechable de las viviendas. 

 
En vista de todo lo anterior, en lo que se refiere a las obras sobre las fachadas del edificio, nos encontramos 

ante una actuación de Adecuación Total de Fachadas (art. 54.1.b.II del P.G.). 

 
 
2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 
 
 
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio 

Ordenación general de recursos naturales y del territorio  No es de aplicación 

Ordenación de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicación 

Ordenación Territorial No es de aplicación 

 

Planeamiento Urbanístico 

PLANEAMIENTO GENERAL: BOCYL 27/08/2004 

Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid 

Modificación Puntual del PG, aprobación definitiva 27 de octubre de 2016  
 

 

Aprobación de Modificación Puntual del PGOU 
 

En el momento de la redacción del presente proyecto (año 2017), ya se encuentra aprobada 

definitivamente y publicada la modificación del Plan General que ampara la presente actuación, por lo 

que no cabrá considerar en ningún caso la construcción sobre la que se interviene en situación de Fuera 

de Ordenación, al quedar derogada la ordenación anterior y ser plenamente ejecutiva la actual. 

La Modificación Puntual ha sido aprobada definitivamente mediante Orden FYM 899/2016 de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y publicada en el BOCYL del 
27 de octubre de 2016. 
 

 

Clasificación, Categorización y Régimen del Suelo 

Clasificación del Suelo Suelo Urbano 

Categoría Ordenación Consolidado 

Ordenación Detallada Sí 
 

 

 

Condiciones particulares de aplicación 
 
 

Adecuación a la Normativa Urbanística: Condiciones de parcela 

Grado de protección y actuaciones permitida 
Uso pormenorizado R1 Residencial 1(art. 369 del PGOU) 

Condiciones de edificación CP Conjunto con Proyecto (art. 439 del PGOU) 

Catalogación No aplica 
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Parámetros de edificación y uso:  

  Planeamiento Proyecto 

  Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

     

Uso 
pormenorizado de 
parcela 

 
Art. 369 del 
P.G.O.U. 

Residencial 1: determinante uso vivienda > 80% 
y prohibidos industrial, almacén, taller y 
gasolinera 

No se altera la relación de 
usos existentes y 
legalmente establecidos: 
100% residencial vivienda 

Condiciones de 
Edificación 

 
Art. 439 del 
P.G.O.U. 

Conjunto con Proyecto (CP) 

Se respetan las condiciones 
del proyecto originario 
(alineaciones, altura, 
composición de fachada) 
dado que la actuación no 
afecta a la volumetría 
general y las actuaciones en 
fachada solo varían su 
acabado y puntualmente la 
disposición de los huecos.  
Nota 1 

Nota 1: Adecuación del proyecto a las determinaciones de Conjunto con Proyecto 
 

En cuanto a la adaptación del proyecto a lo establecido para la calificación de Conjunto con Proyecto por 

el artículo 439 del PGOU cabe puntualizar que, si bien el proyecto no supone una reproducción idéntica 

de los parámetros   del proyecto original, sí es fiel a una interpretación finalista o teleológica de la norma. 

En este sentido cabe aclarar las siguientes cuestiones: 

 
1 En cuanto a los cambios en la composición de las fachadas, el artículo 439 admite la modificación 
de los huecos, siempre que no suponga una transformación de la composición general de aquéllas. En 
este sentido, la posición y dimensiones de la mayoría de los huecos no ha sido modificada en el proyecto; 
en cuanto a los nuevos huecos, o a aquéllos que han sido desplazados, han sido diseñados de forma 
coherente con los ya existentes, tomando sus mismas dimensiones, modulación, etc; y bajo una lógica de 
reinterpretación contemporánea de la solución de los recercos perimetrales de las ventanas del proyecto 
primitivo. De esta forma queda garantizada una integración arquitectónica con el entorno, más allá del 
simple mimetismo repetitivo o del pastiche. 

 

2 Por otro lado, en cuanto a la solución de celosía prevista para los tendederos, que obviamente no 

sigue la tipología del proyecto primitivo, cabe señalar lo siguiente: 

 

2.1 En primer lugar, la solución de lamas prefabricadas de hormigón prevista para los tendederos en 

el proyecto original se ha perdido en la mayoría de las 570 unidades que componen el conjunto. 

A consecuencia de las reducidas dimensiones de las viviendas, en la práctica totalidad de los 

casos se han cerrado los tendederos haciéndolos pasar a formar parte de su espacio interior, si 

bien las soluciones constructivas para ello han sido heterogéneas y por lo general poco acertadas: 

cierres de fábrica cara vista o revocada, carpintería de aluminio; y en cualquier caso con gran 

disparidad en el tamaño de los huecos, remates, etc. Así pues, en la medida en que la solución 

original de los tendederos se ha perdido casi por completo, no parece lógico tomarla como 

referente, dado que de facto no se conseguiría el efecto de unidad estética que persigue la 

calificación de "Conjunto con Proyecto". 

2.2 A este respecto, entendemos que la nueva celosía planteada no contraviene el espíritu del 

planeamiento urbanístico, ya que que crea un nuevo referente plástico donde, de hecho, ha 

desaparecido. Además, debe tenerse en cuenta que actuaciones similares se realizarán en todas 

las edificaciones del Polígono 29 de Octubre, englobándose la presente en la primera fase de la 

actuación total. Por esta misma razón se ha optado por la creación de un elemento de gran 

pregnancia visual que tiene la voluntad de convertirse en un nuevo icono dentro de la zona, que 

sirva para trabar e inflexionar entre sí las distintas construcciones, creando en definitiva un todo 

coherente y con identidad propia, fin último una la calificación urbanística como "Conjunto con 

Proyecto" si nos ceñimos al espíritu de la norma. 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

1. Memoria descriptiva 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

I. MEMORIA                                              Fase I - Lote IV - Página 21 
 

Uso básico de los 
locales 

 
Art. 297.a.del 
P.G.O.U. 

Uso básico vivienda: determinante. 
Uso básico vivienda: 
determinante. 

Tipo de actuación  
En el exterior: 
Art.  54.1.b.II 
del P.G.O.U. 

Actuación de Adecuación Total de Fachadas en 
el exterior: se plantea la redistribución de 
algunos huecos, el incremento del espesor de 
los cerramientos y su perímetro, cambio de los 
acabados y modificación de los cuerpos volados 
y de planta baja correspondientes a los 
tendederos. 

 

Condiciones 

específicas 

de los usos 

básicos 

 

 

Art. 300. del 
P.GO. U. 
Condiciones 
generales 

El punto 2 de este artículo establece que a 
las viviendas de protección pública les será 
únicamente de aplicación su normativa. 

 

Dado que nos encontramos 
ante una promoción pública 
de viviendas sociales, nos 
remitiremos a la Orden de 20 
de mayo de 1969 que 
aprueba las Ordenanzas 
Provisionales de Vivienda 
de Protección.  

 
Art. 17 de la 
Ordenanzas 
VPO 

- La cocina posee ventilación forzada con un 
caudal >300m3/h 

- Todas las viviendas tienen 
tendedero exterior. 
 

Tras la actuación se 
cumplirán estos parámetros 

Edificabilidad 

 
 

Art. 423 del 
P.G.O.U. 

 

No aplica: no se actúa sobre 
el exterior. El aumento 
puntual en el perímetro y con 
ello en la superficie y 
edificabilidad está 
directamente amparado por 
le ley de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación 
Urbana de Castilla y León 
(Ley8/2013) 
Nota 2 

 

 
Nota 2: Justificación del aumento de edificabilidad y la invasión de las alineaciones 
 

En cuanto a la ocupación del viario público (alineaciones) y al aumento de edificabilidad, la Ley 8/2013 de 

Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas de Castilla y León, ampara la ocupación directa del 

espacio público en la medida en que dispone en su artículo 10 que: "Será posible ocupar las superficies 

de espacios libres o de dominio público que resulten indispensables para la instalación de ascensores u 

otros elementos, así como las superficies comunes de uso privativo, tales como vestíbulos, descansillos 

(...) cuando no resulte técnica o económicamente viable ninguna otra solución para garantizar la  

accesibilidad universal.". Complementariamente, lo anterior también será aplicable en "... obras que 

consigan reducir al menos en un 30% la demanda energética actual en calefacción...". 

En este sentido, tanto el aumento de edificabilidad, como la invasión de la alineación a vía pública que 

suponen la solución de revestimiento SATE y la solución de los tendederos, quedan normativamente 

amparadas: consiguiendo un ahorro superior al 30% en calefacción (ver certificación energética) y dotando 

a los edificios de las zonas necesarias para integrar las instalaciones y tender ocultando las vistas tal y 

como establece la normativa. 

 
El proyecto de rehabilitación del edificio sito en calle Zorzal nº 12, en el que se autorizan todas estas 
actuaciones, además de la modificación de la escalera, puede servir como Estudio Previo para las 
intervenciones que nos ocupan dentro del ámbito del ARU del 29 de Octubre. 
 

2.4. Normativa vigente aplicable sobre construcción 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del 
presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción. 
 
En el Pliego de Condiciones al presente proyecto básico y de ejecución se adjunta una relación exhaustiva de las 
mismas.  
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3.    Descripción del Proyecto 
 
 

Descripción general del Proyecto 
 

Descripción general del 
Proyecto 

 

El objeto del presente proyecto son las obras de regeneración urbana del lote 
IV de la fase I del ARU “29 de octubre” en Valladolid y consiste en la 
rehabilitación de los edificios existentes dotándolos de una nueva envolvente 
térmica y de una nueva cubierta. Así como, la solución de los problemas de 
humedad de las plantas bajas. Además, se enterrarán las instalaciones que en 
la actualidad se encuentran vistas y se urbanizará la zona. Todo ello, según las 
características constructivas que se describen en los Apartados 
correspondientes de la presente Memoria; dotándole de las características y 
acabados que figuran en los documentos gráficos. 
 

Programa de necesidades Se ha realizado una propuesta de intervención consistente en la rehabilitación 
de cada edificio, interviniendo en la fachada, cubierta, elementos comunes, e 
instalaciones para adaptarlas, en la medida de lo posible, tanto a la normativa 
de aplicación como a los estándares de habitabilidad, sostenibilidad y confort 
actuales. 
La solución constructiva propuesta para el aislamiento de la fachada, genera 
una nueva imagen arquitectónica del bloque. El carácter actual, fuertemente 
condicionado por la fábrica de ladrillo cara vista, desaparece y se transforma 
completamente por la textura y el colorido que proporciona el revoco que 
materializa el acabado propuesto. 

. 

Descripción de la solución 
adoptada: 

Desde el punto de vista técnico, los puntos principales en los que pueden 
resumirse los criterios establecidos para la actuación propuesta son los 
siguientes: 
 
1. Resolver el principal de los problemas que sufren los edificios y sus viviendas, 
eliminando las humedades que padecen actualmente. 
Ello pasa por atajar, en primer lugar, las procedentes del terreno, que afectan 
por capilaridad a los muros resistentes, y en ciertos casos a las soleras de planta 
baja. Para ello se propone un drenaje perimetral que se efectuará aprovechando 
la apertura de zanjas para la canalización de múltiple cableado ahora adosado 
a las fachadas y la renovación de acometidas existentes. Dicho drenaje no se 
conectará a la red existente para evitar que entre en carga. 
En segundo lugar, se proporciona a los cerramientos una impermeabilización 
total y unas condiciones de aislamiento térmico e higrotérmico adecuados, 
mediante el incremento de su resistencia térmica. Ello permitirá, además de 
reducir notablemente el consumo energético, resolver la mayoría de las 
humedades debidas a la condensación del vapor, dando por supuesto un grado 
suficiente de renovación del aire interior, lo que inevitablemente se halla ligado 
a las costumbres de higiene y ventilación de los espacios afectados. 
A su vez, el cambio de carpinterías contribuye a la mejora, no solo al aislamiento 
térmico, si no acústico al ruido aéreo procedente del exterior. 
 
2. Dotar al edificio de unas instalaciones y equipamientos básicos de los que 
ahora, o carece o presentan unas condiciones muy deficientes y no ajustadas a 
las exigencias normativas. 
Así, se propone una actuación doble: eliminar las conducciones y equipos 
adosados a las fachadas y la profusión de antenas diversas sobre la cubierta y 
balcones. Por otro lado, introducir nuevos equipamientos, como el drenaje de 
cubiertas, el suministro de gas natural mediante acometidas, registros, y 
armarios adecuados para conexiones, protecciones y contadores, soterrado de 
red eléctrica y de telecomunicaciones existentes. 
3. Proporcionar, aprovechando las mencionadas modificaciones de los 
cerramientos para adecuarlos a las condiciones de mejora de aislamiento, 
cambios en la apariencia del edifico que conducen por un lado a introducir una 
sensación de innovación frente a una imagen tan tradicional como la fábrica de 
ladrillo cara vista, sustituyéndola por otra en la que se utiliza la textura y el color 
del revestimiento continuo, como medio de revitalización de esa percepción del 
exterior del edificio. 
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Por otro lado, se aprovecha la intervención en los cerramientos para conseguir 
acabar con la heterogeneidad y la anarquía en la solución de cierre de huecos, 
sustitución de los mismos, aperturas o tapiados de ventanas, cierre o no de 
balcones y caja de escalera. La regularización y tratamiento unitario de tamaños 
y tipo de cierre de huecos, unido a la solución de revestimiento y la 
implementación de protecciones para tendederos, permitirá una más adecuada 
valoración del edificio. 

 
2.1.- FACHADAS Y CERRAMIENTOS 
La propuesta de rehabilitación de fachadas se basa en la técnica conocida como 
aislamiento a “cara fría” consistente en revestir las fachadas por el exterior con 
planchas de poliestireno extrusionado protegidas con un revoco decorativo 
sobre malla de fibra de vidrio. Dicha técnica garantiza una total impermeabilidad 
frente a la filtración de agua desde el exterior, y mejora notablemente el 
aislamiento térmico, con lo que se minimizan las posibilidades de 
condensaciones de vapor de agua procedente del ambiente. 
El aislamiento global se complementa con la sustitución de las carpinterías 
exteriores por carpinterías practicables de aluminio lacado y vidrio doble con 
cámara de aire. 
Esta operación logrará finalmente reunificar la imagen heterogénea y 
degradada que presenta el edifico en la actualidad. 
 
Comprende las siguientes actuaciones: 
- Desmontaje de las instalaciones adosadas a las fachadas entre las que se 
incluyen cableados, tubos de acometida, cajas, luminarias y demolición de 
todos aquellos huecos que han sido tapados o tapiados, incluyendo tendederos 
de fábrica originales que aún se conservan. 
- Antes de proceder al aislamiento exterior del edificio, se construirán todos 
aquellos cerramientos necesarios para conseguir la unidad compositiva de la 
fachada. 
- Una vez conseguida la homogeneidad compositiva de la fachada, se 
procederá al forrado de los paramentos mediante un aislamiento térmico por el 
exterior de las fachadas, con un sistema integral constituido por placas aislantes 
de poliestireno expandido de 15 kg/m3 y 10 cm de espesor, adheridas al soporte 
previamente limpio, fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las 
placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de 
polipropileno. Luego se lleva a cabo el lijado de la superficie del aislante para 
eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas, posterior colocación de 
perfil angular en aristas como refuerzo, endurecimiento superficial de las placas 
mediante dos capas de enlucido con cemento adhesivo y armado entre ambas 
capas con malla de fibra de vidrio solapada entre sí 5 cm. Finalmente se ejecuta 
el acabado decorativo e impermeable con revestimiento a base de resinas 
vinílicas hasta la altura del zócalo en color blanco. 
- El zócalo (hasta la altura de la parte superior de las ventanas de planta baja) 
se realizará con revestimiento exterior de fachada ventilada, con paneles 
prefabricados de celulosa-cemento o similar, tipo TECTIVA  TE20 GRIS o 
similar, color en masa, fabricada s/norma EN 12467, densidad 1580 kg/m3, 
hidrofugada, con espesor 8mm, cortada a medida según despiece de proyecto, 
instalada sobre subestructura metálica de acero galvanizado compuesta por 
perfiles omega de acero galvanizado de 50/40/40/40/50 mm. y perfiles "u" 
40/40/40 mm. ambos de espesor 1,5mm, con distancia máxima de separación 
entre perfiles de 60 cm, fijados mediante remaches inox de 4,8x10 mm. a 
escuadras regulables L=100-150 mm.  Banda adhesiva de PVC entre perfiles y 
placas. Fijación de la placa al perfil mediante remaches + cilindro de acero inox. 
lacados en el color de la placa de dimensiones 4,8 x 18 x 16 mm., Colocadas 
en fachada ventilada con junta abierta de 10 mm  
- Sustitución de la carpintería exterior existente por una de aluminio lacado en 
color negro por el exterior y gris claro o blanco por el interior (según DF), con 
RPT (rotura de puente térmico), en partes fijas o practicables batientes u 
oscilobatientes. Dependiendo del uso de las estancias, estarán equipadas de 
persianas tipo monoblock de lamas de aluminio con aislamiento inyectado de 
color negro. Los vidrios empleados serán de altas prestaciones, doble con 
cámara 4+16+4, con relleno de gas argón y hoja exterior de baja emisividad. 
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En las zonas comunes correspondientes al portal y a la escalera tendrán una 
carpintería de aluminio lacado negro al interior y exterior, con RPT, y con vidrio 
doble con camara y de seguridad por ambas caras 4+4 securizado y con 
resistencia superior a 80Kp/m para que puedan servir directamente como 
antepecho de la escalera. 
Todos los huecos tendrán un recerco en sus mochetas laterales, alféizar y 
capialzado realizado por una pieza única de pletina de acero de 8 mm que 
servirá de remate al sistema SATE en estas zonas. Con la intención de recrear 
los recercos existentes, estas piezas sobresaldrán del haz exterior de fachada 
unos 5cm, dotando al conjunto de una imagen muy característica. Estos 
elementos poseerán un acabado en continuidad con la carpintería elegido, esto 
es, se les aplicará una pintura negro mate igual al lacado exterior del aluminio 
(negro). En el interior, el recerco se realizará con tablero DM y en aquellas zonas 
que lo requieran, como los baños, se realizará con piedra. 
 
Para la protección antiintrusión de los huecos de las viviendas de planta baja, 
así como para la protección de las vistas de los tendederos, se ha optado por 
una solución singular que dote de carácter propio al edificio. Así pues, en vez 
de recurrir a soluciones convencionales de lamas de aluminio o rejas de 
barrotes, se emplea una celosía con un motivo específico y único para el barrio, 
realizada en pletina de acero de 8 mm recortada con láser y montada sobre una 
estructura de perfiles metálicos, según planos, en el caso de los tendederos y 
directamente soldada al marco perimetral para los huecos de planta baja. Los 
tendederos irán lacados al horno en color blanco, y las rejas de planta baja irán 
lacadas al horno en color negro mate. Estos elementos dotan de una imagen 
radicalmente nueva a la construcción, mediante una intervención puntual que 
conserva la volumetría y forma generales del edificio, trasluciendo la voluntad 
de renovación del barrio que fundamenta el espíritu de la intervención. 
 
2.2.- CUBIERTAS 
La intervención sobre el sistema de cubrición tiene por objeto principalmente 
proporcionar al edificio una mejora de su comportamiento higrotérmico, 
mediante la inclusión de una capa de aislante térmico bajo el tejado, la dotación 
de un sistema de canalización de drenaje del agua de lluvia, y la renovación de 
la capa de teja cerámica curva. 
Se colocará sobre el plano horizontal de cubierta aislamiento poliuretano 
proyectado de 15 cm de espesor. 
Se sustituirá la terminación de cubierta actual por otra de similares 
características, previa interposición de lámina impermeabilizante de seguridad 
tipo Onduline y rastreles para fijación de la teja. Se utilizará teja mixta. El 
pesebrón existente se condenará, realizando en su lugar una recogida 
perimetral de pluviales que minimice los futuros problemas de goteras en caso 
de rotura u obstrucción del sistema de evacuación. Se emplearán canalones de 
Zinc-titanio de sección cuadrada, y bajantes del mismo material en sección 
circular.  
Además, aprovechando la ejecución de dichas obras, para las que se requiere 
disponer de medios auxiliares de elevación, andamios y protecciones, se 
eliminaran o desmontarán aquellos elementos sobresalientes ajenos al proyecto 
original o que puedan resultar inadecuados para el buen uso y apariencia del 
edificio. Así mismo se procederá a la adecuación de las chimeneas existentes 
en funcionamiento, mediante su revestimiento y dotación de caperuza difusora 
de los humos. 
 
2.3.- SOLERAS 
Si en algún caso fuera necesario pasar bajo las viviendas la nueva red de 
saneamiento del edificio, se hará mediante la sustitución de la solera existente 
por forjado sanitario. Si bien, si es posible se sacará por el exterior la red de 
saneamiento evitando esta solución. En caso de ser necesario utilizarla se 
empleará un sistema tipo Caviti de 15 cm de hueco y 5cm de capa de 
compresión, dispuesto sobre una solera de regularización de hormigón en masa 
HM-20 apoyada ésta sobre el terreno compactado. En los bordes, se procederá 
a la independización del nuevo conjunto constructivo de los arranques de 
fachada por medio de planchas de poliestireno. 
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Para evitar el remonte de humedades por el muro de fachada por capilaridad, 
se procederá a la impermeabilización de éste por el exterior con una lámina 
asfáltica con capa drenante, relleno de grava y tubo DREN que pueda recoger 
el exceso de humedad, aunque no se conectará a la red de saneamiento para 
evitar la puesta en carga de la misma. 
 
2.4.- INSTALACIONES 
El edificio cuenta con acometidas de agua, saneamiento, de gas y eléctrica.  
Se realizará la apertura de una zanja perimetral al edificio de 1 metro de anchura 
y 1 metro de profundidad, previa demolición del pavimento existente. 
Colocación en el fondo de dicha zanja, según cotas de red de saneamiento 
urbano, de tubería de drenaje de PVC de 125 mm sobre cama de hormigón en 
masa y relleno con gravilla has 40 cm. 
A partir de esa cota se dispondrán las conducciones de distribución de servicios 
urbanos: abastecimiento, gas natural, electricidad, alumbrado público, 
telecomunicaciones. 
Finalmente se rellenará la zanja con grava y capa final de arena compactada, 
sobre la cual se recibirá con mortero el pavimento correspondiente. 
Así mismo, coincidiendo con la puerta de acceso al edificio, y aprovechando la 
zanja de drenaje, se incluirán las necesarias arquetas de registro para 
instalaciones. 
 
En relación al gas natural, se dotará a cada una de las viviendas de conexión a 
la red de gas existente. Desde un armario de centralización de contadores en 
planta baja accesible directamente desde la calle, la red de gas llegará hasta 
cada usuario. 
 
Todas las decisiones tomadas se han realizado con la intención de una mejor 
reparación de las patologías descritas.  
 

Uso característico El uso característico es residencial. 
 

Relación con el entorno  
 

 
 

 

Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 
 
 

3.2.1. Cumplimiento del CTE 

 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE: 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad 
y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse 
de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
 
 

Requisitos básicos relativos a la 
funcionalidad 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios 

y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 
 

El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que se 
modifican en el presente proyecto se ajustan a las especificaciones del 
Planeamiento urbanístico de la localidad, y a las condiciones mínimas 
dispuestas por el decreto de habitabilidad en vigor. El edificio está dotado de 
todos los servicios básicos. 
 
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 

comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. 
 

No procede ya que sólo se actúa sobre la fachada y la cubierta. 
 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información 

de acuerdo con los establecidos en su normativa específica. 
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4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación 

de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según 
lo dispuesto en su normativa específica. 
 

Requisitos básicos relativos a la 
seguridad 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o 

partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta: resistencia mecánica y 
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva y 
modulación y posibilidades de mercado.  
 
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 

desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación 
de los equipos de extinción y rescate. 
 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El 
espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones 
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo 
superior al exigido. 
 

El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos 
cumplen las condiciones de separación. 
 

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que 
supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
 
3. Seguridad de utilización y accesibilidad, de tal forma que el uso normal de 

la edificación no suponga riesgo de accidente para las personas. 
 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen 
en el edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser usados para los 
fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen 
más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del 
mismo. 
 

Requisitos básicos relativos a la 
habitabilidad 

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. 
 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 

alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente 
interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 

La edificación dispone de los medios que impiden la presencia de agua o 
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno 
o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en 
su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
 

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en él de forma acorde con el sistema público de recogida, no siendo 
objeto del presente proyecto. 
 

El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
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El edificio objeto de proyecto dispone de medios adecuados para suministrar el 
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua. 
 

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
 
2. Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 

peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 
 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes 
separadoras de propiedades o usuarios distintos y fachadas) cuentan con el 
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que 
delimitan. 
 

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales 
separadores de cada una de las plantas y cubiertas) cuentan con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un 

uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 

El edificio dispone de una envolvente adecuada para los usos que se 
desarrollan en su interior. 
 

Las características de aislamiento e inercia térmica proporcionados por los 
muros de carga de gran espesor, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la 
envolvente. 
 
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio. Se ha puesto especial hincapié 
en el estudio del programa de necesidades enunciado por la propiedad. 

 
3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas 

 
Además de las exigencias básicas del CTE, es de aplicación la siguiente normativa: 
 

Estatales 
 

 

EHE-08 No procede. 
 

NCSE-02 No procede. 
 

REBT No procede 
 

RITE No procede 
 

Telecomunicaciones 
 

No procede 

Autonómicas 
 

 

Evaluación de ruido y 
vibraciones 

Reglamento Municipal Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y 

Vibraciones. 

Habitabilidad Se cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresión de la cédula 
de habitabilidad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León 

Accesibilidad No procede 
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Descripción de la geometría de las edificaciones. Cuadro de superficies 

 
Descripción y volumen Los edificios objeto de proyecto se encuentran situados en el ARU “29 de 

octubre” en Valladolid, fueron construidos en el año 1965. Están constituidos 
por planta baja y 2 plantas contando con una vivienda a cada lado de la escalera 
en cada planta. La forma de la edificación es de forma paralelepípeda. Cuentan 
con una superficie total construida de 2433,00 m². construidos, existiendo 6 
bloques tipo C adosado de 303,30 m². construidos cada uno y 2 bloques tipo C 
aislado de 306,20 m². construidos cada uno, con las dimensiones de sus lados 
que se grafían en los planos correspondientes. 
 

Accesos El acceso peatonal de los edificios se produce desde la calle de su situación. 
 

Evacuación La evacuación se produce tal y como se indica en los planos de urbanización 
del presente proyecto. 
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CUADRO DE SUPERFICIES DE ESTADO ACTUAL 
 
El lote IV consta de 8 bloques de viviendas aisladas o pareadas, pero todas ellas tipo C, por lo que se pasan a 
detallar las superficies de las viviendas tipo: 
 
 
VIVIENDA TIPO C 
 

VIVIENDA PLANTA BAJA TIPO C   

   
 CUADRO DE SUPERFICIES UTILES    

01. Salón-comedor 14,25  m² 

02. Baño 2,50 m² 

03. Cocina 2,90 m² 

04. Terraza cubierta 1 (incorporada vivienda en la mayoría de los casos) 1,11 m² 

05. Dormitorio 1 6,00 m² 

06. Dormitorio 2 6,97 m² 

07. Dormitorio 3 6,72 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA BAJA 40,45  m² 

 
 

VIVIENDA PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA TIPO C   

   
 CUADRO DE SUPERFICIES UTILES    

01. Salón-comedor 14,90  m² 

02. Baño 2,50 m² 

03. Cocina 2,90 m² 

04. Terraza cubierta 2 (incorporada vivienda en la mayoría de los casos) 1,11 m² 

05. Dormitorio 1 6,00 m² 

06. Dormitorio 2 6,97 m² 

07. Dormitorio 3 6,72 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA PRIMERA O SEGUNDA 41,11  m² 
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BLOQUE CALLE CIGÜEÑA Nº 39 (TIPO C ADOSADO)    

   
 CUADRO DE SUPERFICIES     

 
PLANTA BAJA   

01. Vivienda Dcha 40,45  m² 

02. Vivienda Izqda 40,45 m² 

03. Zonas comunes (Portal y escalera) 4,80 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA BAJA 85,70  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA BAJA 101,10 m² 

 
PLANTA PRIMERA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  5,70 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA PRIMERA 87,90  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA PRIMERA 101,10 m² 

 
PLANTA SEGUNDA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  1,40 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA SEGUNDA 83,60  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA SEGUNDA 101,10 m² 

   
 RESUMEN DE CUADRO DE SUPERFICIES     

SUPERFICIES UTILES 257,20 m² 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 303,30 m² 
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BLOQUE CALLE CIGÜEÑA Nº 41 (TIPO C ADOSADO)    

   
 CUADRO DE SUPERFICIES     

 
PLANTA BAJA   

01. Vivienda Dcha 40,45  m² 

02. Vivienda Izqda 40,45 m² 

03. Zonas comunes (Portal y escalera) 4,80 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA BAJA 85,70  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA BAJA 101,10 m² 

 
PLANTA PRIMERA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  5,70 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA PRIMERA 87,90  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA PRIMERA 101,10 m² 

 
PLANTA SEGUNDA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  1,40 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA SEGUNDA 83,60  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA SEGUNDA 101,10 m² 

   
 RESUMEN DE CUADRO DE SUPERFICIES     

SUPERFICIES UTILES 257,20 m² 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 303,30 m² 
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BLOQUE CALLE CIGÜEÑA Nº 43 (TIPO C ADOSADO)    

   
 CUADRO DE SUPERFICIES     

 
PLANTA BAJA   

01. Vivienda Dcha 40,45  m² 

02. Vivienda Izqda 40,45 m² 

03. Zonas comunes (Portal y escalera) 4,80 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA BAJA 85,70  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA BAJA 101,10 m² 

 
PLANTA PRIMERA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  5,70 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA PRIMERA 87,90  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA PRIMERA 101,10 m² 

 
PLANTA SEGUNDA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  1,40 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA SEGUNDA 83,60  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA SEGUNDA 101,10 m² 

   
 RESUMEN DE CUADRO DE SUPERFICIES     

SUPERFICIES UTILES 257,20 m² 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 303,30 m² 
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BLOQUE CALLE CIGÜEÑA Nº 44 (TIPO C ADOSADO)    

   
 CUADRO DE SUPERFICIES     

 
PLANTA BAJA   

01. Vivienda Dcha 40,45  m² 

02. Vivienda Izqda 40,45 m² 

03. Zonas comunes (Portal y escalera) 4,80 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA BAJA 85,70  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA BAJA 101,10 m² 

 
PLANTA PRIMERA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  5,70 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA PRIMERA 87,90  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA PRIMERA 101,10 m² 

 
PLANTA SEGUNDA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  1,40 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA SEGUNDA 83,60  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA SEGUNDA 101,10 m² 

   
 RESUMEN DE CUADRO DE SUPERFICIES     

SUPERFICIES UTILES 257,20 m² 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 303,30 m² 
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BLOQUE CALLE FAISAN Nº 11 (TIPO C ADOSADO)    

   
 CUADRO DE SUPERFICIES     

 
PLANTA BAJA   

01. Vivienda Dcha 40,45  m² 

02. Vivienda Izqda 40,45 m² 

03. Zonas comunes (Portal y escalera) 4,80 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA BAJA 85,70  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA BAJA 101,10 m² 

 
PLANTA PRIMERA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  5,70 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA PRIMERA 87,90  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA PRIMERA 101,10 m² 

 
PLANTA SEGUNDA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  1,40 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA SEGUNDA 83,60  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA SEGUNDA 101,10 m² 

   
 RESUMEN DE CUADRO DE SUPERFICIES     

SUPERFICIES UTILES 257,20 m² 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 303,30 m² 
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BLOQUE CALLE FAISAN Nº 13 (TIPO C ADOSADO)    

   
 CUADRO DE SUPERFICIES     

 
PLANTA BAJA   

01. Vivienda Dcha 40,45  m² 

02. Vivienda Izqda 40,45 m² 

03. Zonas comunes (Portal y escalera) 4,80 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA BAJA 85,70  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA BAJA 101,10 m² 

 
PLANTA PRIMERA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  5,70 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA PRIMERA 87,90  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA PRIMERA 101,10 m² 

 
PLANTA SEGUNDA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  1,40 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA SEGUNDA 83,60  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA SEGUNDA 101,10 m² 

   
 RESUMEN DE CUADRO DE SUPERFICIES     

SUPERFICIES UTILES 257,20 m² 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 303,30 m² 
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BLOQUE CALLE GAVIOTA Nº 2 (TIPO C AISLADO)    

   
 CUADRO DE SUPERFICIES     

 
PLANTA BAJA   

01. Vivienda Dcha 40,45  m² 

02. Vivienda Izqda 40,45 m² 

03. Zonas comunes (Portal y escalera) 4,80 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA BAJA 85,70  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA BAJA 102,20 m² 

 
PLANTA PRIMERA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  5,70 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA PRIMERA 87,90  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA PRIMERA 102,20 m² 

 
PLANTA SEGUNDA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  1,40 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA SEGUNDA 83,60  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA SEGUNDA 102,20 m² 

   
 RESUMEN DE CUADRO DE SUPERFICIES     

SUPERFICIES UTILES 257,20 m² 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 306,60 m² 
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BLOQUE CALLE GAVIOTA Nº 4 (TIPO C AISLADO)    

   
 CUADRO DE SUPERFICIES     

 
PLANTA BAJA   

01. Vivienda Dcha 40,45  m² 

02. Vivienda Izqda 40,45 m² 

03. Zonas comunes (Portal y escalera) 4,80 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA BAJA 85,70  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA BAJA 102,20 m² 

 
PLANTA PRIMERA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  5,70 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA PRIMERA 87,90  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA PRIMERA 102,20 m² 

 
PLANTA SEGUNDA   

01. Vivienda Dcha 41,10  m² 

02. Vivienda Izqda 41,10 m² 

03. Zonas comunes  1,40 m² 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PLANTA SEGUNDA 83,60  m² 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA SEGUNDA 102,20 m² 

   
 RESUMEN DE CUADRO DE SUPERFICIES     

SUPERFICIES UTILES 257,20 m² 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 306,60 m² 
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RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS  
   

    

EDIFICIO TIPOLOGIA SUPERFICIES 

Bloque Calle Cigüeña nº 39 C adosado 303,30 m² 

Bloque Calle Cigüeña nº 41 C adosado 303,30 m² 

Bloque Calle Cigüeña nº 43 C adosado 303,30 m² 

Bloque Calle Cigüeña nº 45 C adosado 303,30 m² 

Bloque Calle Faisán nº 11 C adosado 303,30 m² 

Bloque Calle Faisán nº 13 C adosado 303,30 m² 

Bloque Calle Gaviota nº 2 C aislado 306,60 m² 

Bloque Calle Gaviota nº 4 C aislado 306,60 m² 

    

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL   2.433,00 m² 
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AREA DEL LOTE IV   

     

Superficie total de la intervención 4.872,25  m² 
 
 

 
 
CUADRO DE SUPERFICIES DE ACTUACIONES EXTERIORES 
 

FACHADAS 2.222,00  m² 

     

01. Bloque Calle Cigüeña nº 39 264,00   

02. Bloque Calle Cigüeña nº 41 264,00  

03. Bloque Calle Cigüeña nº 43 264,00  

04. Bloque Calle Cigüeña nº 45 264,00  

05. Bloque Calle Gaviota nº 2 319,00  

06. Bloque Calle Gaviota nº 4 319,00  

07. Bloque Calle Faisan nº 11 264,00  

08. Bloque Calle Faisan nº 13 264,00  

   

CUBIERTAS 950,00  m² 

     

01. Bloque Calle Cigüeña nº 39 118,00   

02. Bloque Calle Cigüeña nº 41 118,00  

03. Bloque Calle Cigüeña nº 43 118,00  

04. Bloque Calle Cigüeña nº 45 118,00  

05. Bloque Calle Gaviota nº 2 121,00  

06. Bloque Calle Gaviota nº 4 121,00  

07. Bloque Calle Faisan nº 11 118,00  

08. Bloque Calle Faisan nº 13 118,00  

   
 

 

 

 
CUADRO DE SUPERFICIES DE URBANIZACION 
 

URBANIZACION   

     

Superficie de actuación 4.061,25  m² 
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CTE   1.4. Descripción de los sistemas empleados 
 

 

1.   Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones 

técnicas a considerar en el Proyecto 
 
 

Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos sistemas del 
edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por 
los requerimientos del programa funcional, etc…). 
 
 

1.1. Sistema estructural 

 
1.1.1. Cimentación 

 
Descripción del sistema No procede  

 

 
1.1.2. Estructura portante 

 
Descripción del sistema No procede 

 
1.1.3. Estructura horizontal 

 
Descripción del sistema No procede 

 
1.2. Sistema envolvente 

 
Conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE se establecen las siguientes definiciones: 

 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en 

contacto con el ambiente exterior. 
 

 

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 

Sobre rasante SR 

Exterior (EXT) 
1. fachadas 
2. cubiertas 
3. terrazas y balcones 

 

  

Interior (INT) 

Paredes en contacto con  

4. espacios 
habitables 

5. viviendas 

6. otros usos 

7. espacios no 
habitables 

  

Suelos en contacto con 

8. espacios 
habitables 

9. viviendas 
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10. otros usos 

11. espacios no 
habitables 

    

Bajo rasante BR 

Exterior (EXT) 
12. Muros 
13. Suelos 

 

 
   

Interior (INT) 

Paredes en contacto con  

14. Espacios 
habitables 

15. Espacios no 
habitables 

  

Suelos en contacto 

16. Espacios 
habitables 

17. Espacios no 
habitables 

    

Medianeras M 18.    
    

Espacios exteriores 
a la edificación EXE 

19.    

 

 
1.2.1. Fachadas 

 
Descripción del sistema Fachadas 
 La fachada existente consta de dos hojas, la exterior de medio pie de 

ladrillo cara vista y la interior de tabique de ladrillo hueco sencillo, 
separadas por una cámara de aire sin aislar. Por la cara exterior de 
procederá a la colocación de un sistema SATE a base de EPS, con 100mm 
de espesor, anclado mediante morteros específicos y medios mecánicos 
al soporte, y con acabado de morteros especiales para el producto. 

Parámetros que determinan las 
previsiones técnicas 

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se 
consideran al margen de las sobrecargas de usos, las acciones de viento y las 
sísmicas. 
 

Seguridad en caso de incendio 

Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la 
reducción del riesgo de propagación exterior, así como las distancias entre 
huecos a edificios colindantes y entre sectores o escaleras protegidas. Los 
parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que 
se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 
 

Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los parámetros 

dimensionales de ancho mínimo, altura mínima libre y la capacidad portante 
del vial de aproximación.  
 

Seguridad de utilización: 

En las fachadas se ha tenido en cuenta el diseño de elementos fijos que 
sobresalgan de la misma que estén situados sobre zonas de circulación, así 
como la altura de los huecos y sus carpinterías al piso, y la accesibilidad a los 
vidrios desde el interior para su limpieza.  
 

Salubridad: Protección contra la humedad 

Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a las 
fachadas, se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de 
coronación del edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno 
en que está situado el edificio, el grado de exposición al viento, y el grado 
de impermeabilidad exigidos en el DB HS 1. 
 

Protección frente al ruido 

Se ha previsto la utilización de materiales que satisfagan las exigencias del DB 
HR que se especificarán en el Proyecto de Ejecución. 
 

Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2 para 
utilizar materiales que satisfagan las exigencias del DB HE que se 
especificarán en el Proyecto de Ejecución. 
 

También se ha tenido en cuenta la clasificación de las carpinterías para la 
limitación de permeabilidad al aire. 
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1.2.2. Cubiertas 

 
Descripción del sistema Se sustituirá la terminación de cubierta actual por otra de similares 

características, previa interposición de lámina impermeabilizante de 

seguridad tipo Onduline y rastreles para fijación de la teja. Se utilizará 

teja mixta. 

El pesebrón existente se condenará, realizando en su lugar una 

recogida perimetral de pluviales que minimice los futuros problemas de 

goteras en caso de rotura u obstrucción del sistema de evacuación. Se 

emplearán canalones de Zinc-titanio de sección cuadrada, y bajantes 

del mismo material en sección circular.  

Parámetros que determinan las 
previsiones técnicas 

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y 
sismo 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen la cubierta se 
considerará como carga permanente.  
 
Seguridad en caso de incendio 

Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la reducción 
del riesgo de propagación exterior. Los parámetros adoptados suponen la 
adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, 
fachadas y secciones. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 

Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la 
cubierta, se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la 
existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación 
de pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de 
impermeabilización, y el material de cobertura, parámetros exigidos en el DB 
HS 1. 
 
Protección frente al ruido 

Se ha previsto la utilización de materiales que satisfagan las exigencias del 
DB HR. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2 para 
utilizar materiales que satisfagan las exigencias del DB HE que se 
especificarán en el Proyecto de Ejecución. 

 
 
1.2.3. Terrazas 

 
Descripción del sistema 
 

No procede 

Parámetros que determinan las 
previsiones técnicas 

No procede  

 
 
Suelos sobre rasante en contacto con espacios habitables 

 
Descripción del sistema No procede 

 

 
 
1.2.5. Suelos sobre rasante en contacto con espacios no habitables 

 
Descripción del sistema No procede 

 
 
Suelos sobre rasante en contacto con el exterior 
 

Descripción del sistema No procede 
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1.2.7. Medianeras 

 
Descripción del sistema No procede. No se actúa sobre las medianeras existentes. 

 
 

1.2.8. Muros en contacto con el terreno 

 
Descripción del sistema No procede. 

 

 
 
Suelos bajo rasante en contacto con el terreno 

 
Descripción del sistema No procede. 

 
 
1.3. Sistema de compartimentación 

 
Descripción del sistema No procede. Tan sólo se repondrán las tabiquerías existentes en el caso de que 

fuera necesaria su demolición para la instalación del nuevo saneamiento. 

 
 
1.4. Sistema de acabados 

 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados en el edificio. 
 

Descripción del sistema Revestimientos exteriores 

 - Una vez conseguida la homogeneidad compositiva de la fachada, se 
procederá al forrado de los paramentos mediante un aislamiento térmico por el 
exterior de las fachadas, con un sistema integral constituido por placas aislantes 
de poliestireno expandido de 15 kg/m3 y 10 cm de espesor, adheridas al soporte 
previamente limpio, fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las 
placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de 
polipropileno. Luego se lleva a cabo el lijado de la superficie del aislante para 
eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas, posterior colocación de 
perfil angular en aristas como refuerzo, endurecimiento superficial de las placas 
mediante dos capas de enlucido con cemento adhesivo y armado entre ambas 
capas con malla de fibra de vidrio solapada entre sí 5 cm. Finalmente se ejecuta 
el acabado decorativo e impermeable con revestimiento a base de resinas 
vinílicas hasta la altura del zócalo en color blanco. 
- El zócalo (hasta la altura de la parte superior de las ventanas de planta baja) 
se realizará con revestimiento exterior de fachada ventilada, con paneles 
prefabricados de celulosa-cemento o similar, tipo TECTIVA  TE20 GRIS o 
similar, color en masa, fabricada s/norma EN 12467, densidad 1580 kg/m3, 
hidrofugada, con espesor 8mm, cortada a medida según despiece de proyecto, 
instalada sobre subestructura metálica de acero galvanizado compuesta por 
perfiles omega de acero galvanizado de 50/40/40/40/50 mm. y perfiles "u" 
40/40/40 mm. ambos de espesor 1,5mm, con distancia máxima de separación 
entre perfiles de 60 cm, fijados mediante remaches inox de 4,8x10 mm. a 
escuadras regulables L=100-150 mm.  Banda adhesiva de PVC entre perfiles y 
placas. Fijación de la placa al perfil mediante remaches + cilindro de acero inox. 
lacados en el color de la placa de dimensiones 4,8 x 18 x 16 mm., Colocadas 
en fachada ventilada con junta abierta de 10 m. Se aplicarán tratamientos 
antigraffiti y antiorina al acabado de planta baja.  

Parámetros que determinan las 
previsiones técnicas 

Protección frente a la humedad: Se tiene en cuenta la zona pluviométrica, la altura 

de coronación del edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que 
está situado el edificio, el grado de exposición al viento, el grado de impermeabilidad 
y la existencia de revestimiento exterior. Se tiene también en cuenta, que el 
cerramiento existente no dota del aislamiento necesario por lo que se busca un 
revestimiento exterior que consiga dotar a la fachada existente de las características 
necesarias para cumplir el HE1. 
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Descripción del sistema Solados exteriores 

 En las viviendas no existen solados exteriores. Se utilizan solados exteriores en la 
urbanización. Dichos acabados se especifican en el anexo correspondiente. 

 
 

Descripción del sistema Revestimientos interiores 

 En aquellas zonas donde sea necesario levantar el pavimento para la 
instalación del saneamiento horizontal, se repondrán los alicatados o pinturas 
que fuera necesario. 

 

Parámetros que determinan las 
previsiones técnicas Para la adopción de este material se tienen en cuentan los revestimientos 

existentes. 

 

 
Descripción del sistema 

Falsos techos  

 En aquellas zonas donde sea necesario, porque se haya realizado algún trabajo 
puntual que lo requiera, y haya que reponer el falso techo, se colocará falso 
techo continuo suspendido liso de placa de yeso laminado con alma de yeso 
hidrofugado con estructura metálica. 

Parámetros que determinan las 
previsiones técnicas 

Para la adopción de este material se tiene en cuenta la protección frente a la 
humedad. 

 
 

Descripción del sistema Solados 

 En aquellas zonas donde sea necesario levantar el pavimento para la 
instalación del saneamiento horizontal, se colocará solado de baldosas 
cerámicas o pavimento laminado y rodapié del mismo material, en función de lo 
que estuviera instalado.  

Parámetros que determinan las 
previsiones técnicas Para la adopción de este material se tiene en cuenta el solado existente. 

 
 

Descripción del sistema Cubiertas 

 Teja de arcilla cocida mixta fijada a rastreles colocados sobre placa bajo teja 
que se coloca sobre el tablero cerámico que se apoya sobre los tabiquillos 
palomeros. Será necesario colocar sobre el plano horizontal 15 cm de espesor 
de aislamiento de poliuretano proyectado 

Parámetros que determinan las 
previsiones técnicas 

Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta como está realizada 
la cubierta existente. 

 
 

Descripción del sistema Otros acabados 

 No procede. 
 

Parámetros que determinan las 
previsiones técnicas 

No procede. 

 
Sistema de acondicionamiento ambiental 
 

Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de Salubridad, y cuya justificación 
se desarrollará en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de los siguientes Documentos 
Básicos: HS 1, HS 2 y HS 3 del presente proyecto de Ejecución. 
 

Parámetros que determinan  HS 1 Protección frente a la humedad 

las previsiones técnicas Muros en contacto con el terreno. No procede. 
 

Suelos: Sólo se actuará puntualmente en aquellas viviendas de planta baja en los que 

las humedades y la reposición del saneamiento lo requiera. Se tendrá en cuenta la 
presencia del agua en el terreno en función de la cota del nivel freático y del coeficiente 
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de permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad, el tipo de muro con el que 
limita, el tipo constructivo del suelo y el tipo de intervención en el terreno. 
  

Fachadas. Se tendrá en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del 

edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el 
edificio, el grado de exposición al viento, el grado de impermeabilidad y la existencia 
de revestimiento exterior. Pero sobretodo, se tendrá en cuenta que se trata de una 
reparación de un edificio protegido y se buscará hacerla con los mismos materiales 
existentes en la actualidad. 
 

Cubiertas. Se tendrá en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia 

de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la 
pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, el 
material de cobertura, y el sistema de evacuación de aguas. Pero sobretodo, se tendrá 
en cuenta que se trata de una reparación de un edificio protegido, no modificando su 
carácter. 

 HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

 No procede. 

 HS 3 Calidad del aire interior 

 No procede. 
 
 

Sistema de servicios 
 

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto 
funcionamiento de éste. 
 

 Evacuación de agua 

 
En el edificio existe en la actualidad una acometida de saneamiento conectada 
a la red municipal. Se renovará la acometida existente. 

 Abastecimiento de agua 

 
Se realizarán nuevas acometidas de abastecimiento y se colocarán contadores 
centralizados bajo la escalera, ya que no existen en la actualidad. 

 Suministro eléctrico 

 
El edificio existente en la actualidad cuenta con suministro de energía eléctrica a 
partir de una línea de distribución en baja tensión. Esta línea es aérea y se 
soterrará en la presente actuación. 

 Telefonía 

 
El edificio existente en la actualidad cuenta con una acometida a los servicios 
existentes de la red de telefonía dentro del mismo. Se canalizará la instalación 
existente. 

 Telecomunicaciones 

 
No existe centralización de antenas en la actualidad. Se colocará una torreta 
para instalación de antena DAB y antena UHF, equipo de cabecera y puntos de 
conexión a cada vivienda.  

 Recogida de basura 

 
Servicio municipal de recogida de basura. No se actúa sobre ningún elemento 
que modifique las condiciones existentes, por lo tanto, no procede. 

 
 

Sistema de equipamiento 
 

Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. No procede, no se actúa sobre ellos. 
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2.    Prestaciones del edificio 
 
 

Prestaciones del edificio por requisitos básicos 
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 
 

Requisitos 
básicos 

Según CTE En Proyecto Prestaciones según el CTE en Proyecto 

 

 

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE No es objeto del presente proyecto 

DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI No es objeto del presente proyecto 

DB-
SUA 

Seguridad de 
utilización y 
accesibilidad 

DB-SUA 
De tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. 

 

 
Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, 
de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos. 

DB-HR 
Protección 

frente al ruido 
DB-HR No es objeto del presente proyecto 

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

No es objeto del presente proyecto  

   
No es objeto del presente proyecto  

 

 
Funcionalidad 

 Utilización 
Estudio de 

Necesidades 
No es objeto del presente proyecto 

 Accesibilidad Accesibilidad No es objeto del presente proyecto 

 Acceso a los 
servicios 

Infraestructuras 
Comunes  

No es objeto del presente proyecto  
 

Requisitos 
básicos 

Según CTE En Proyecto 
Prestaciones que 
superan al CTE en 

Proyecto 

 

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan 

DB-SI 
Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI No se acuerdan 

DB-
SUA 

Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

DB-SUA No se acuerdan 

 

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No se acuerdan 

DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No se acuerdan 

DB-HE Ahorro de energía DB-HE No se acuerdan 

 

Funcionalidad  Utilización DB-SUA No se acuerdan 

 Accesibilidad Reglamento Castilla y León No se acuerdan 

 Acceso a los servicios - - 
 
 

2.2. Limitaciones de uso del edificio 

 
No existe cambio de uso ni cambio de uso de instalaciones. 
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CTE   2. Memoria Constructiva  
 

1. Servicios urbanísticos 

2. Demoliciones 

3. Sustentación del edificio 

4. Sistema estructural 

5. Sistema envolvente 

Cerramientos exteriores: 

Fachadas 

Cubiertas: 

6. Sistema de compartimentación 

7. Materiales 

8. Puentes térmicos 

9. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

10 Sistemas de equipamiento 

11 Calidad de los trabajos 
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1.    Servicios urbanísticos 
 
El edificio cuenta en la actualidad con todos los servicios urbanísticos tales como: red de abastecimiento de agua 
potable, red de energía eléctrica; red de saneamiento y alcantarillado, red de alumbrado público y pavimentación de 
aceras. Las correspondientes acometidas ya se encuentran ejecutadas, no obstante, es objeto del presente proyecto 
soterrar las instalaciones que se encuentran vistas y renovar las instalaciones urbanas de las calles existentes.  
 

 

2.    Demoliciones 
 

Datos de partida Se demolerá la fábrica de ladrillo y las lamas de hormigón existentes en 
las zonas de tendederos y de salones que lo requieran. No se modifica 
la estructura.  

 

 
 

3.    Sustentación del edificio 
 
 

Datos de partida No procede. Edificio existente. Proyecto de reparación de fachada y 
cubierta. No se modifica la estructura. 

 
 

4.    Sistema estructural 
 
 

Datos de partida No procede. Edificio existente. Proyecto de reparación de fachada y 
cubierta. No se modifica la estructura. 
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5.    Sistema envolvente 
 

5.1.- Cerramientos exteriores 

 

1.2.1.- Parte ciega de las fachadas 

  

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles Superficie total 90.83 m² 
 

Fachada ventilada con paneles de cemento reforzado, con cámara de aire de 3 cm de espesor, compuesta 
de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: sistema “EURONIT" o similar de revestimiento para fachada ventilada, 

de 10 mm de espesor, con placa laminada compacta de alta presión (HPL), Meteon FR "TRESPA", acabado 
Stone Grey, colocada con modulación vertical mediante el sistema TS700 de fijación vista con remaches 
sobre una subestructura; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento formado por espuma rígida de poliuretano 

proyectado de 40 mm de espesor mínimo; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11 cm de espesor, de fábrica de 
ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-5, suministrado a granel; formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con 
piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia;; ACABADO INTERIOR: Pintura plástica con 
textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos 
en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Revestimiento de TS700 "TRESPA" 1 cm 

    2 -  Cámara de aire ligeramente ventilada 3 cm 

    3 -  Poliuretano proyectado 6 cm 

    4 -  Fábrica de ladrillo cerámico perforado 11 cm 

    5 -  Separación 6 cm 

    6 -  Tabique de LH sencillo Gran Formato [40 mm < E < 60 
mm] 

6 cm 

    7 -  Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1 cm 

    8 -  Pintura plástica --- 

Espesor total: 34 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.29 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 193.60 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 125.40 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 41.6(-1; -7) dB 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 

mediante la ley de masas. 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 

Condiciones que cumple: R2+B3+C1+H1+J2  
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Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, sistema 
'ETICS' 

Superficie total 181.95 
m² 

 

Fachada de una hoja con aislamiento por el exterior, sistema 'ETICS', compuesta de: REVESTIMIENTO 
EXTERIOR: aislamiento térmico con el sistema Traditerm "GRUPO PUMA" o similar, con DITE - 07/0054, 
compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", de 100 mm 

de espesor, fijado al soporte mediante mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", y fijaciones 
mecánicas con taco de expansión de polipropileno con clavo metálico "GRUPO PUMA"; capa de 
regularización de mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA"; revestimiento formado por mortero 
acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", acabado fino, sobre imprimación, Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA"; 
HOJA PRINCIPAL: hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para 
revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; 

revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, 

formación de dinteles mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas cerámicas, colocadas con 
mortero de alta adherencia;; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 
a buena vista, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6; ACABADO INTERIOR: Pintura 
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo con imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Mortero decorativo Morcemcril "GRUPO PUMA" 0.3 cm 

    2 -  Mortero base mortero para fijación y protección del 
aislamiento "GRUPO PUMA" 

0.5 cm 

    3 -  Panel rígido de poliestireno expandido 10 cm 

    4 -  Mortero base mortero para fijación y protección del 

aislamiento "GRUPO PUMA" 

0.5 cm 

    5 -  Fábrica de ladrillo cerámico perforado 11 cm 

    6 -  Cámara de aire sin ventilar 6 cm 

    7 -  Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm] 6 cm 

    8 -  Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1 cm 

    9 -  Guarnecido y enlucido de yeso 1.5 cm 

    10 -  Pintura plástica --- 

Espesor total: 36.8 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.23 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 239.55 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 223.15 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 43.0(-1; -4) dB 

Referencia del ensayo: CEC F4.1 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 

Condiciones que cumple: R3+B2+C2+H1+J2 
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5.2.- Suelos 
 
 
 

Datos de partida Edificio existente. Proyecto de reparación de fachada y cubierta. Sólo se 
modifican los suelos de forma puntual donde sea necesario 

 

Solera ventilada - Suelo flotante con poliestireno expandido elastificado con 
grafito. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo 

Superficie total 
85.83 m² 

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, recibidas con 

adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento 
blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento térmico 

y acústico formado por panel rígido de poliestireno expandido elastificado, de 25 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), cubierto con un film de polietileno 
de 0,2 mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento de mortero autonivelante de 
cemento, mortero autonivelante de cemento, de 40 mm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 

En caso de ser necesario utilizarla, se empleará un sistema tipo Caviti de 15 cm de hueco y 5cm de capa 
de compresión con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080., dispuesto sobre 
una solera de regularización de hormigón en masa HM-20 apoyada ésta sobre el terreno compactado. En 
los bordes, se procederá a la independización del nuevo conjunto constructivo de los arranques de 
fachada por medio de planchas de poliestireno. 
  

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 

    2 -  Base de mortero autonivelante de cemento 4 cm 

    3 -  Poliestireno expandido elastificado con grafito 2.5 cm 

    4 -  Solera ventilada formada por caviti+capa compresión 20 cm 

Espesor total: 27.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Us: 0.39 kcal/(h·m²°C) 

(Para una longitud característica B' = 4.3 m) 

Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 91.28 m² 

Perímetro del forjado, P: 42.20 m 

Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del 
terreno, z: 0.89 m 

Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del 
terreno, h: 0.00 m 

Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.12 m²·h·°C/kcal 

Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 
kcal/(h·m²°C) 

Factor de protección contra el viento, fw: 0.02 

Tipo de terreno: Arena semidensa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 384.53 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 282.53 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 52.0(-1; -5) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo 
flotante, R: 6 dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 78.2 
dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al 

suelo flotante, LD,w: 25 dB 
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5.3.- Cubiertas 

 

5.3.1.- Parte maciza de los tejados 

  

Guarnecido y enlucido de yeso a buena vista - Cubierta (Forjado 
unidireccional) 

Superficie total 85.22 
m² 

 

ACABADO EXTERIOR: Teja mixta de arcilla cocida fijada a rastreles colocados sobre placa bajo teja que 
se coloca sobre el tablero cerámico que se apoya sobre los tabiquillos palomeros. 
ESTRUCTURA: Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-

EN 10080 B 500 S, sobre sistema de encofrado contínuo constituida por: forjado unidireccional, 
horizontal, de canto 22 = 18+4 cm; vigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x18 cm; malla 

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; 
pilares. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de 

construcción B1 a buena vista, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6; Capa de 
acabado: pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo con imprimación 
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

 

  

Listado de capas: 

    1 -  Teja de arcilla cocida 2 cm 

    2 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1000 < d < 1250 

4 cm 

    3 -  Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 6 cm 

    4 -  Cámara de aire 15 cm 

    5 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 15 cm 

    6 -  Forjado unidireccional 18+4 cm (Bovedilla cerámica) 22 cm 

    7 -  Guarnecido y enlucido de yeso 1.5 cm 

    8 -  Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o 
escayola 

--- 

Espesor total: 65.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.19 kcal/(h·m²°C) 

Uc calefacción: 0.19 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 433.22 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 286.42 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 52.1(-1; -5) dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Tablero cerámico y tabicones aligerados sobre 

forjado de hormigón 

Tipo de impermeabilización: Sistema de placas 
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5.4.- Huecos verticales 

 
 

Datos de partida Edificio existente. Proyecto de reparación de fachada y cubierta. Se 
sustituyen las carpinterías existentes por carpinterías de aluminio con 
rotura de puente térmico y los vidrios que se especifican a continuación. 

 

 

Ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 80x105 cm - 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color azul 

6/16/4 LOW.S 
 

CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
oscilobatiente, de 80x105 cm, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico. 
Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de aluminio inyectado. 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color azul 6/16/4 LOW.S. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 0.95 kcal/(h·m²°C)   

Factor solar, g: 0.38   

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 kcal/(h·m²°C)   

Tipo de apertura: Oscilobatiente   

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)    
  

  

Dimensiones: 80 x 105 cm (ancho x alto) nº uds: 6 

  Transmisión térmica Uw 1.66 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.26   

FH 0.26   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 

 

 

Dimensiones: 80 x 105 cm (ancho x alto) nº uds: 12 

  Transmisión térmica Uw 1.66 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.26   

FH 0.17   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 

Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 

F: Factor solar del hueco 

FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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Ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 130x105 cm 
- Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color azul 
6/16/4 LOW.S 

 

CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 

oscilobatiente, de 130x105 cm, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico. 
Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de aluminio inyectado. 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color azul 6/16/4 LOW.S. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 0.95 kcal/(h·m²°C)   

Factor solar, g: 0.38   

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 kcal/(h·m²°C)   

Tipo de apertura: Oscilobatiente   

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)    
  

  

Dimensiones: 130 x 105 cm (ancho x alto) nº uds: 6 

  Transmisión térmica Uw 1.51 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.29   

FH 0.21   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 

Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 

F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
  

  

 

Ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 130x105 cm 
- Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color azul 
6/16/4 LOW.S 

 

CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 

oscilobatiente, de 130x105 cm, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico. 

Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de aluminio inyectado. 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color azul 6/16/4 LOW.S. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 0.95 kcal/(h·m²°C)   

Factor solar, g: 0.38   

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 kcal/(h·m²°C)   

Tipo de apertura: Oscilobatiente   

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)    
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Dimensiones: 130 x 105 cm (ancho x alto) nº uds: 6 

  Transmisión térmica Uw 1.51 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.29   

FH 0.21   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 

F: Factor solar del hueco 

FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
  

  

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color azul 6/16/4 LOW.S. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 0.95 kcal/(h·m²°C)   

Factor solar, g: 0.38   

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 kcal/(h·m²°C)   

Tipo de apertura: Oscilobatiente   

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)    
  

  

Dimensiones: 60 x 65 cm (ancho x alto) nº uds: 6 

  Transmisión térmica Uw 1.97 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.21   

FH 0.10   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 

Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 

F: Factor solar del hueco 

FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
  

  

  

Ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 140x105 cm 

- Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color azul 
6/16/4 LOW.S 

 

CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
oscilobatiente, de 140x105 cm, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico. 
Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de aluminio inyectado. 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color azul 6/16/4 LOW.S. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 0.95 kcal/(h·m²°C)   

Factor solar, g: 0.38   

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 kcal/(h·m²°C)   

Tipo de apertura: Oscilobatiente   

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3   
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Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)    
  

  

Dimensiones: 140 x 105 cm (ancho x alto) nº uds: 6 

  Transmisión térmica Uw 1.49 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.29   

FH 0.29   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 

Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 

F: Factor solar del hueco 

FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
  

 

Puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 80x240 cm, con 
fijo lateral de 80x120 cm - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + 
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/18/4+4 
laminar 

 

CARPINTERÍA: 

Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada 
practicable, de 80x240 cm, con fijo lateral de 80x120 cm, formada por una hoja, con perfilería provista 
de rotura de puente térmico. 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS 

ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/18/4+4 laminar. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 0.95 kcal/(h·m²°C)   

Factor solar, g: 0.55   

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 kcal/(h·m²°C)   

Tipo de apertura: Practicable   

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3   

Absortividad, S: 0.4 (color claro)    
  

  

Dimensiones: 160 x 240 cm (ancho x alto) nº uds: 1 

  Transmisión térmica Uw 1.37 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.44   

FH 0.44   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 

Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 

F: Factor solar del hueco 

FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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Fijo de aluminio, de 150x240 cm - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + 
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/18/4+4 
laminar 

 

CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo de aluminio, de 150x240 cm, 

formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico. 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S laminar 4+4/18/4+4 laminar. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 0.95 kcal/(h·m²°C)   

Factor solar, g: 0.55   

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 37 (-1;-4) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.80 kcal/(h·m²°C)   

Tipo de apertura: Fija   

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3   

Absortividad, S: 0.4 (color claro)    
  

Dimensiones: 150 x 240 cm (ancho x alto) nº uds: 2 

  Transmisión térmica Uw 1.11 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.51   

FH 0.51   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 

Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 

F: Factor solar del hueco 

FH: Factor solar modificado 

Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
  

 

6.    Sistema de compartimentación 

 

6.1.- Particiones verticales 
  

Datos de partida Edificio existente. Proyecto de rehabilitación de fachadas y cubiertas. No 
se modifica el interior, salvo que la renovación del saneamiento existente 
requiriese alguna actuación puntual en planta baja. 

 

6.2.- Forjados entre pisos 
  

Datos de partida No procede. Edificio existente. Proyecto de rehabilitación de fachadas y 
cubiertas. Renovación de redes. 

 

6.3.- Huecos verticales interiores 
 

Datos de partida No procede. Edificio existente. Proyecto de rehabilitación de fachadas y 
cubiertas. Renovación de redes. No se modifica el interior, salvo que la 
renovación del saneamiento existente requiriese alguna actuación 
puntual en planta baja. 
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7.    Materiales 

 
 

Capas 

Material e   RT Cp  

Base de gravilla de machaqueo 2 1950 1.72 0.0116 249.594 50 

Base de mortero autonivelante de cemento 4 1900 1.118 0.0358 238.846 10 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1 1150 0.49 0.0204 238.846 6 

Fábrica de ladrillo cerámico hueco 4 1000 0.382 0.1047 238.846 10 

Fábrica de ladrillo cerámico perforado 11 1140 0.525 0.2093 238.846 10 

Forjado unidireccional 17+4 cm (Bovedilla de hormigón) 21 1345.4 1.038 0.2023 238.846 80 

Forjado unidireccional 18+4 cm (Bovedilla cerámica) 22 1223.49 0.717 0.3066 238.846 10 

Guarnecido y enlucido de yeso 1.5 1150 0.49 0.0306 238.846 6 

Mortero base mortero para fijación y protección del 

aislamiento "GRUPO PUMA" 
0.5 1800 0.86 0.0058 238.846 10 

Mortero de cemento M-5 3 1900 1.118 0.0268 238.846 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido 1000 < d < 1250 
4 1125 0.473 0.0846 238.846 10 

Mortero decorativo Morcemcril "GRUPO PUMA" 0.3 1800 0.86 0.0035 238.846 10 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 15 40 0.035 4.3066 238.846 1 

Panel rígido de poliestireno expandido 10 20 0.028 3.5708 238.846 20 

Poliestireno expandido elastificado con grafito 2.5 40 0.028 0.8809 238.846 20 

Poliuretano proyectado 6 50 0.026 2.3073 238.846 100 

Revestimiento de TS700 "TRESPA" 1 1350 0.258 0.0388 238.846 1 

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 2500 1.978 0.0051 238.846 30 

Solado de baldosas cerámicas de gres rústico 1 2500 1.978 0.0051 238.846 30 

Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 6 930 0.371 0.1615 238.846 10 

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm] 6 1000 0.383 0.1568 238.846 10 

Tabique de LH sencillo Gran Formato [40 mm < E < 60 mm] 6 670 0.196 0.306 238.846 10 

Teja de arcilla cocida 2 2000 0.86 0.0233 191.077 30 

  

Abreviaturas utilizadas 

e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²·h·°C/kcal) 

 Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (cal/kg·°C) 

 Conductividad térmica (kcal/(h m°C))  Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua () 
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9.    Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 

 
 

Datos de partida Edificio existente. Proyecto de rehabilitación de fachadas y cubiertas.  

Actuaciones Se renovarán las bajantes  

 
 

9.8 Subsistema de Evacuación de Residuos Líquidos y Sólidos 
 

Datos de partida No procede. Edificio existente. Proyecto de rehabilitación de fachadas y 
cubiertas. 

 
 

10.    Sistemas de equipamiento 
 

 
 

Datos de partida No procede. Edificio existente. Proyecto de rehabilitación de fachadas y 
cubiertas. No se modifican los sistemas de equipamiento existentes. 

 
 

11.    Calidad de los trabajos 
 
Todos los trabajos relacionados con la ejecución de las obras a que el Proyecto Básico y de Ejecución que 
forma parte del presente trabajo se refiere, se realizarán cumpliendo siempre las buenas prácticas 
constructivas, en cuanto a su presentación y acabados, y se ejecutarán teniendo en cuenta que dichos 
trabajos cumplirán las condiciones que requieren los que corrientemente son designados en edificación 
como trabajos de primera calidad. 
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  3. Programa de trabajo y calendario de las obras 

 

PROGRAMA DE TRABAJO Y CALENDARIO DE LAS OBRAS 
 
 

El plazo de ejecución de las obras de rehabilitación del lote IV de la fase I del ARU “29 de Octubre”, una vez concedida 
la licencia municipal de obras correspondiente, y de acuerdo con las dimensiones y características de las obras 
programadas y las directrices y fines recogidos en los distintos documentos que lo integran, se estima en SEIS (6) 
MESES, a contar desde la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo, con el siguiente plan de obra y calendario 

indicativo: 
 
 

TRABAJOS  Fecha finalización desde el inicio de los trabajos  
  

- Realización de zanjas perimetrales en las 
edificaciones y se comenzará con la urbanización 
exterior 

Dos semanas después de la fecha de comienzo de las obras. 

-Se enterrarán las instalaciones vistas  Un (1) mes después de la fecha de inicio de las obras. 

-Se colocarán las carpinterías Dos (2) meses después de la fecha de comienzo de las obras. 

-Se colocarán el revestimiento exterior Cuatro (4) meses desde el inicio de las obras. 

-Se renovarán las cubiertas Cinco (5) meses desde el comienzo de las obras. 

-Se terminará la urbanización exterior Seis (6) meses desde la fecha de inicio de las obras. 
 

Según todo lo anterior se establece una duración total estimada de la obra de seis (6) meses. 
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CTE    4.  Cumplimiento del Código Técnico·de la Edificación 
 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación 
con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las 
soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. 

 

 DB-SE Exigencias básicas de seguridad estructural 
 

Memoria Técnica de Comprobación de la estructura y cimentación existente 
 

Memoria Técnica de Cálculo de Proyecto Básico y de Ejecución de adaptación y reforma. 
 

 SE Seguridad estructural 
 SE 1 Resistencia y estabilidad 
 SE 2 Aptitud al servicio 
 SE-AE Acciones en la edificación 
 SE-C Cimentaciones 
 NCSE Normas de construcción sismorresistente 
 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
 SE-A Estructuras de acero 
 

 DB-SI Exigencias básicas de seguridad de incendio 
 SI 1 Propagación interior 
 SI 2 Propagación exterior 
 SI 3 Evacuación de ocupantes 
 SI 4 Detección, control y extinción del incendio 
 SI 5 Intervención de los bomberos 
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 

 DB-SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad 
 SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
 SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
 SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 SU A9 Accesibilidad 
 

 DB-HS Exigencias básicas de salubridad 
 HS 1 Protección frente a la humedad 
 HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
 HS 3 Calidad del aire interior 
 HS 4 Suministro de agua 
 HS 5 Evacuación de aguas residuales 
 

 DB-HR Exigencias básicas de protección frente al ruido 
Objeto 
Ambito de aplicación 

 

 DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energía 
 HE 0 Limitación de consumo energético 
 HE 1 Limitación de la demanda energética 
 HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
 HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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CTE - SE   4.1 Seguridad Estructural 
 

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 
previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 
 
La actuación proyectada consiste en la mejora de los revestimientos, sin modificar o 
sustituir la estructura portante existente, que suponga una disminución de las 
exigencias básicas de resistencia, estabilidad o aptitud al servicio. Por ello, el 
Documento Básico de Seguridad Estructural NO ES DE APLICACIÓN al presente 
proyecto.  
 
 

CTE - SI   4.2 Seguridad en caso de incendio 
 

Se trata de un proyecto de reparación de fachada y cubierta, por lo que no se crean 
nuevos espacios, ni recorridos de evacuación, ni se modifican elementos estructurales 
por lo que no es de aplicación este caso.  

No obstante lo anterior, se han colocado luces de emergencia y un extintor en cada 
bloque.  

En relación a la urbanización, como dato de partida, se han intentado mejorar las 
condiciones de acceso de los bomberos, a pesar de que los edificios son tan sólo de 
b+2, ya que en la zona de actuación la configuración de las calles y determinados 
parterres no permiten el acceso.  

Así, se plantea una vía de coexistencia en calle Zorzal y Canario con salida a calle 
Águila y que se podrá comunicar en posteriores fases a través de la calle Paloma con 
calle Villabañez. También se plantea un acceso a través de una calle de coexistencia 
en calle Gaviota que permite tanto el acceso a los bloques como a los locales. 

 

CTE - SUA   4.3 Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
 

SUA 1    Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 

adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Así mismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 

1. Resbaladicidad de los suelos 
 

Los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública 
Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SIA del DB SI, tendrán una clase adecuada 
conforme a la tabla 1.2 del punto 3 de este apartado. 

 
 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 

12633:2003) 

Clase 

  
NORMA PROY 

    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 - 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% 
y escaleras 

3 - 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 
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2. Discontinuidades en el pavimento 
 
1. Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 
traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, 
puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 
12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe 
formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 
 

c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse 
una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
 
 
2. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo. 

 
No procede  

 
 

3. En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos 
siguientes. 
 
a) en zonas de uso restringido; 
 

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 
 

c) en los accesos y en las salidas de los edificios; 
 

d) en el acceso a un estrado o escenario. 
 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el 
mismo. 
 

  NORMA PROY 
    

 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia de 
nivel < 6 mm 

No procede 

 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25 % No procede 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm Ø ≤ 15 mm 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm No procede 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 

Excepto en los casos siguientes: 

 En zonas de uso restringido 

 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

 En los accesos y en las salidas de los edificios 

 En el acceso a un estrado o escenario 
 

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones 
no podrán disponerse en el mismo. 

3 No procede 

   

 

3. Desniveles 
 

No procede. La actuación proyectada no interviene sobre los elementos existentes referidos. 
 

4. Escaleras y rampas 
 

No procede. La actuación proyectada no interviene sobre las escaleras existentes. 
 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 

 limpieza desde el interior:  

 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida 
en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h máx. ≤ 
1.300 mm 

CUMPLE 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida No procede 
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 limpieza desde el exterior y situados a h < 6 m CUMPLE 

 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 

 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 

 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 
previsión de instalación de puntos fijos de 

anclaje con la resistencia adecuada 

 
 
 

 

SUA 2    Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 

elementos fijos o practicables del edificio. 
 

No procede. La actuación proyectada no introduce nuevas puertas o elementos de apertura y cierre. 
 

 
SUA 3    Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados 

en recintos. 

 
No procede. La actuación proyectada no introduce nuevos recintos con riesgo de aprisionamiento. 
 

 
SUA 4    Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 

inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal. 
 
 

No procede. La actuación proyectada no interviene sobre el interior del edificio y sus recorridos de 
evacuación. 
 
 

SUA 5    Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la 

circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de 
aplastamiento. 
 

 Ámbito de aplicación  
   

 
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros 
de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

  
 No se dan las condiciones establecidas para que sea de aplicación la sección SUA 5 del CTE. 

 

 
SUA 6    Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
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EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, 

depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
 

 Ámbito de aplicación  
   

 

Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a competición o a enseñanza, 
las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle. 
Quedan excluídas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de tratamiento de 
hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación 
específica.  

  
 La sección SUA 6 del CTE no es de aplicación en este caso. 

 
 

SUA 7    Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 

pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

 
 Ámbito de aplicación  
   

 Esta sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, así como a las vías de circulación de vehículos en los edificios. 

  
 La sección SUA 7 del CTE no es de aplicación en este caso. 

 
 

SUA 8    Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 

mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 

 
La sección SUA 8 del CTE no es de aplicación en este caso, ya que se trata de un proyecto de 
reparación de fachadas y cubiertas existentes. 

 
 

SUA 9    Accesibilidad 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 

segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen. 

No procede 
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CTE - HS   4.4. Salubridad 
 

HS 1 Protección frente a la humedad 

1 Muros en contacto con el terreno 

2 Suelos en contacto con el terreno 

3 Fachadas y medianeras descubiertas 

4 Cubiertas, terrazas y balcones 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

HS 3 Calidad del aire interior  

HS 4 Suministro de agua  

HS 5 Evacuación de aguas residuales  

1 Descripción general 

2 Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 

3 Comprobación  
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CTE-HS1    4.4.1. Protección frente a la humedad 
 

EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios 

y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
 

Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1).  
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1. 
 
 

1.Muros en contacto con el terreno. 

No procede. La actuación proyectada sólo interviene en las fachadas y en las cubiertas de las edificaciones existentes.  

 

2.Suelos en contacto con el terreno. 

Aunque la actuación proyectada es mayoritariamente en fachadas y en cubiertas, en aquellos casos en los que sea 
necesario reponer el suelo al realizar la nueva instalación de saneamiento se realizará teniendo en cuenta las siguiente 
condiciones constructivas: 

 

Solera ventilada C2 
 
En caso de ser necesario utilizarla, se empleará un sistema tipo Caviti de 15 cm de hueco y 5cm de capa 
de compresión con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080., dispuesto sobre 
una solera de regularización de hormigón en masa HM-20 apoyada ésta sobre el terreno compactado. En 

los bordes, se procederá a la independización del nuevo conjunto constructivo de los arranques de fachada 
por medio de planchas de poliestireno. 

Presencia de agua: Baja 

Grado de impermeabilidad: 2(1) 

Tipo de suelo: Suelo elevado(2) 

Tipo de intervención en el terreno: Subbase(3) 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el 
terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 
(3) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.  

  

Constitución del suelo: 

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 

 

1.3.- Puntos singulares de los suelos 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Encuentros del suelo con los muros: 

- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el encuentro debe realizarse de 
la forma detallada a continuación. 

- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la junta 
entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

Encuentros entre suelos y particiones interiores: 

- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilización, 
sino sobre la capa de protección de la misma. 
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3.- FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS 

2.1.- Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función de 
la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio, 
según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 
      
  

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1) 

Zona pluviométrica de promedios: IV(2) 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 8.1 m(3) 

Zona eólica: A(4) 

Grado de exposición al viento: V3(5) 

Grado de impermeabilidad: 2(6) 

Notas: 
(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 

exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 

 

2.2.- Condiciones de las soluciones constructivas 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles R2+B3+C1+H1+J2 
 
Revestimiento exterior de fachada ventilada, con paneles prefabricados de celulosa-cemento o similar 

TECTIVA  TE20 GRIS o similar, color en masa, fabricada s/norma EN 12467, densidad 1580 kg/m3, 
hidrofugada, con dimensiones máximas útiles de 3050x1200 mm y espesor 8mm, cortada a medida según 
despiece de proyecto, con un desperdicio máximo estimado del 20% instalada sobre subestructura 
metálica de acero galvanizado compuesta por perfiles omega de acero galvanizado de 50/40/40/40/50 
mm. y perfiles "u" 40/40/40 mm. ambos de espesor 1,5mm y longitud máxima 4 metros, con distancia 
máxima de separación entre perfiles de 60 cm, fijados mediante remaches inox de 4,8x10 mm. a 

escuadras regulables L=100-150 mm.  Banda adhesiva de PVC entre perfiles y placas. Fijación de la placa 
al perfil mediante remaches + cilindro de acero inox. lacados en el color de la placa de dimensiones 4,8 x 
18 x 16 mm., Colocadas en fachada ventilada con junta abierta de 10 mm; AISLANTE TÉRMICO: 
aislamiento formado por espuma rígida de poliuretano proyectado de 60 mm de espesor mínimo; HOJA 
PRINCIPAL: hoja de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; formación de dinteles 
mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta 

adherencia;  

Revestimiento exterior: Sí 

Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 (B3+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  
  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se considera que 
proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos rígidos fijados mecánicamente 

dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos 
de R1, salvo la del tamaño de las piezas. 
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Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B3 Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtración. Se consideran como tal los 
siguientes: 

- Una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes características: 

- La cámara debe disponerse por el lado exterior del aislante; 

- Debe disponerse en la parte inferior de la cámara y cuando ésta quede interrumpida, un 
sistema de recogida y evacuación del agua filtrada a la misma (véase el apartado 2.3.3.5 de 

DB HS 1 Protección frente a la humedad); 

- El espesor de la cámara debe estar comprendido entre 3 y 10 cm; 

- Deben disponerse aberturas de ventilación cuya área efectiva total sea como mínimo igual a 
120 cm² por cada 10 m² de paño de fachada entre forjados repartidas al 50 % entre la parte 
superior y la inferior. Pueden utilizarse como aberturas rejillas, llagas desprovistas de mortero, 
juntas abiertas en los revestimientos discontinuos que tengan una anchura mayor que 5 mm 
u otra solución que produzca el mismo efecto. 

- Revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, de las siguientes 
características: 

- Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja 

del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una 

acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, 
de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de 

la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-

noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo; 

- Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su 
masa. 

Composición de la hoja principal: 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica 
cogida con mortero de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento 
exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados 

mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: 

- Ladrillo cerámico de succión  4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 

y UNE EN 772-11:2001/A1:2006; 

- Piedra natural de absorción  2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002. 
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Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de 
mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen 

en la parte intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, sistema 'ETICS' R3+B2+C2+H1+J2 
 
Fachada de una hoja con aislamiento por el exterior, sistema 'ETICS', compuesta de: REVESTIMIENTO 
EXTERIOR: aislamiento térmico con el sistema Traditerm "GRUPO PUMA" o similar, con DITE - 07/0054, 
compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", de 100 mm 
de espesor, fijado al soporte mediante mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", y fijaciones 
mecánicas con taco de expansión de polipropileno con clavo metálico "GRUPO PUMA"; capa de 
regularización de mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA"; revestimiento formado por mortero 

acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", acabado fino, sobre imprimación, Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA"; 
HOJA PRINCIPAL: hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para 
revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento 
de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de 
dinteles mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta 
adherencia;  

Revestimiento exterior: Sí 

Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 (R3+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)  
  

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que 
proporcionan esta resistencia los siguientes: 

- Revestimientos continuos de las siguientes características: 

- Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja 

del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una 

acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, 
de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de 
la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-

noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo; 

- Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su 
masa. 
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- Revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos 
dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos 

de R1, salvo la del tamaño de las piezas: 

- Escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de 

fibrocemento, madera, productos de barro); 

- Lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de madera, 

metal); 

- Placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal); 

- Sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos 
anteriores y un aislamiento térmico. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los 
siguientes elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, 

estando la cámara por el lado exterior del aislante; 

- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 

Composición de la hoja principal: 

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con 
mortero de: 

- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior 
o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados 

mecánicamente; 

- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: 

- Ladrillo cerámico de succión  4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 

y UNE EN 772-11:2001/A1:2006; 

- Piedra natural de absorción  2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de 
mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen 

en la parte intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

 

2.3.- Puntos singulares de las fachadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de 

continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
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Juntas de dilatación: 

- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural 
coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la 

que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F 
Seguridad estructural: Fábrica. 

Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 

Tipo de fábrica Distancia entre las juntas 

(m) 

de piedra natural 30 

de piezas de hormigón celular en autoclave 22 

de piezas de hormigón ordinario 20 

de piedra artificial 20 

de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20 

de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15 

de ladrillo 

cerámico(1) 
Retracción final del mortero 

(mm/m) 
Expansión final por humedad de la pieza cerámica 

(mm/m)  

  0,15 0,15 30 

  0,20 0,30 20 

  0,20 0,50 15 

  0,20 0,75 12 

  0,20 1,00 8 
(1) Puede interpolarse linealmente  
- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido 

en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una 
adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y 
resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y 
la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas 

debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas 

en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados 
de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en 

dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (véase la siguiente figura). 

- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia 

entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

 

1. Sellante 

2. Relleno 

3. Enfoscado 

4. Chapa metálica 

5. Sellado  
Arranque de la fachada desde la cimentación: 

- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por 
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra 

solución que produzca el mismo efecto. 

- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para 

protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión 
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sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el 
impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse 

la unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo 
efecto (véase la siguiente figura). 

 

1.Zócalo 
2.Fachada 

3.Barrera impermeable 
4.Cimentación 

5.Suelo exterior 

 
- Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior 

de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a 
la humedad o disponiendo un sellado. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, 

debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura): 

a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de 
éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal 

con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse 
de la filtración con un goterón; 

b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal 
forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la 
primera hilada de la fábrica. 

 

1. Revestimiento continuo 

2. Perfil con goterón 

3. Junta de desolidarización 

4. Armadura 

5. 1ª Hilada 

I. Interior 

E. Exterior  
- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características 

anteriormente mencionadas. 
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Encuentros de la fachada con los pilares: 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento 
continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo 

sobrepasen 15 cm por ambos lados. 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor 
que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, 
debe disponerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (véase la 

siguiente figura). 

 

I.Interior 
E.Exterior 

 
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles: 

- Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de 

recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil 
especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma 

que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del 
punto más alto del sistema de evacuación (véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lámina, 

ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor. 

- Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 

a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como 
máximo (véase la siguiente figura); 

b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m 
como máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida 
dispuesto en el fondo de la cámara. 

 

1. Hoja principal 

2. Sistema de evacuación 

3. Sistema de recogida 
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4. Cámara 

5. Hoja interior 

6. Llaga desprovista de mortero 

7. Sistema de recogida y evacuación 

I. Interior 

E. Exterior  
Encuentro de la fachada con la carpintería: 

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un 
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 

 

1.Hoja principal 
2.Barrera impermeable 

3.Sellado 

4.Cerco 
5.Precerco 

6.Hoja interior 

 
- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse 

el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que 

alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel 
para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse 

soluciones que produzcan los mismos efectos. 

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser impermeable 
o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte 
trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como 
mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del 

paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm 

como mínimo (véase la siguiente figura). 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella 
un puente hacia la fachada. 

 

1.Pendiente hacia el exterior 
2.Goterón 

3.Vierteaguas 
4.Barrera impermeable 

5.Vierteaguas 
6.Sección 
7.Planta 

I.Interior 
E.Exterior 
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Antepechos y remates superiores de las fachadas: 

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte 
superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse 

otra solución que produzca el mismo efecto. 

- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en la cara 
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes 
del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera 

impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas 
de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. 
Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado 
adecuado. 

Anclajes a la fachada: 

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal 
de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada 
de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento 
que produzca el mismo efecto. 

Aleros y cornisas: 

- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para 

evacuar el agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben 

a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que 
el agua se filtre a través de ellos; 

b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva 
de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, 
para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 

c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia 
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que 

produzca el mismo efecto. 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un 

puente hacia la fachada. 
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3.- CUBIERTAS 

3.1.- Condiciones de las soluciones constructivas 

  

Cubierta (Forjado unidireccional) 
 
ACABADO EXTERIOR: Teja mixta de arcilla cocida fijada a rastreles colocada sobre placa bajo teja que se 
coloca sobre el tablero cerámico que se apoya sobre los tabiquillos palomeros. 
 
ESTRUCTURA HORIZONTAL:Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, sobre sistema de encofrado contínuo constituida por: forjado unidireccional, 
horizontal, de canto 22 = 18+4 cm; vigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x18 cm; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; 

pilares. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de 
construcción B1 a buena vista, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6; Capa de 
acabado: pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo con imprimación 
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

Formación de pendientes:   

Descripción: 
Tablero cerámico y tabicones aligerados sobre forjado de 
hormigón 

Pendiente: 30 % 

Aislante térmico(1):   

Material aislante térmico: MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

Espesor: 15.0 cm(2) 

Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor 

Tipo de 
impermeabilización: 

  

Descripción: Sistema de placas 

Notas: 
(1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(2) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 

químicamente incompatibles.  
  

Sistema de formación de pendientes 

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación 

del resto de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material 
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar 

al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales 

deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto 
al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 
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Capa de impermeabilización: 

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con 

las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con un sistema de placas: 

- El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve 
de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 

tormentas y altitud topográfica. 

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 

dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así 
como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 

Tejado 

- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las 
piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de 

otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud 

topográfica. 

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo 

de las mismas, así como de la ubicación del edificio. 

 

3.2.- Puntos singulares de las cubiertas inclinadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 

continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 

impermeabilización que se emplee. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 

- En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ. 

- Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de 

altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas 

planas. 

- Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y realizarse 

según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
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- Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de 
protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo 

desde el encuentro (véase la siguiente figura). 

 

1.Piezas de tejado 
2.Elemento de protección del paramento vertical 

 
Alero: 

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que 

conforma el alero. 

- Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la 
primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de 

la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe 
adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 

Borde lateral: 

- En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o baberos 
protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con 
piezas normales que vuelen 5 cm. 

Limahoyas: 

- En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya. 

- La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm. como mínimo. 

Cumbreras y limatesas: 

- En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como mínimo 

sobre las piezas del tejado de ambos faldones. 

- Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben 

fijarse. 

- Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o en un 
encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos 
protectores. 
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Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 

- Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. 

- La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que 

se desvíe el agua hacia los lados del mismo. 

- En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in 
situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como 
mínimo. 

Lucernarios: 

- Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del 

lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 

- En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas 
del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y 
prolongarse 10 cm como mínimo. 

Anclaje de elementos: 

- Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. 

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una 

banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 

Canalones: 

- Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in 

situ. 

- Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. 

- Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo. 

- Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede 

por encima del borde exterior del mismo. 

- Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del 
paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma 
similar a la descrita para cubiertas planas (véase la siguiente figura). 

 

1. Piezas de tejado 

2. Elemento de protección del paramento vertical 
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3. Elemento de protección del canalón  
- Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 

a) Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de 
las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura 

como mínimo (véase la siguiente figura); 

b) Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de 
las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura 
como mínimo (véase la siguiente figura); 

- Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma que: 

a) El ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo; 

b) La separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como mínimo. 

c) El ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado. 
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CTE-HS2    4.4.2. Recogida y evacuación de residuos 

 

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO EN EL EDIFICIO 

  

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde 
con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, 
la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 
No procede. El presente proyecto básico y de ejecución sólo interviene en las fachadas, en las cubiertas y en las 
instalaciones urbanas. No se modifica la distribución interior de las edificaciones. 

 
CTE-HS3    4.4.3. Calidad del aire interior 

 

 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte 
un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la 
evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la 
cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la 
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.  

  

No procede. La actuación proyectada no interviene en el interior del edificio. 
 

 

CTE-HS4    4.4.4  Suministro de agua 

Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las 

“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones 

interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 19961. 

No procede. La actuación proyectada no interviene en el interior del edificio. Tan sólo interviene en la acometida exterior. 
Se colocará una centralización de contadores ya que en la actualidad no existen y se realizará su conexión vista hasta 
la llave de corte existente en cada vivienda, no actuando en la instalación interior de suministro de agua de ninguna 
vivienda. Se adjunta dentro del anexo de instalaciones del edificio la descripción de la acometida a realizar. 

  

                                                           
1 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La 
presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre de 1975, 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones: 

- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (alimentación a los 
aparatos de producción de calor o frío). 

- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares. 
- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para calefacción (sean 

particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el Real Decreto 1618/1980, 
de 4 de julio. 
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CTE-HS5    4.4.5  Evacuación de aguas residuales 

 
 

EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 

en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 

Objeto del proyecto 

El objeto de este proyecto técnico es especificar aquellas instalaciones sobre las que se va a actuar y que componen la 
instalación de evacuación de aguas, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento de la 
Exigencia Básica HS 5 Evacuación de aguas del CTE. 

Legislación aplicable 

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así como la norma de cálculo 
UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476. 

 

Descripción de la instalación 

Descripción general 

Tipo de edificación: Bloques de viviendas plurifamiliares 

Tan sólo se actuará sobre la red de pequeña evacuación en el caso de que sea necesario, como consecuencia de las 
obras de modificar la instalación general de saneamiento del edificio. En caso de que se levantase el suelo y como 
consecuencia hubiera que reponer la red de pequeña evacuación, se hará teniendo en cuenta las siguientes 
prescripciones: 

 

Red de pequeña evacuación 

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público). 

  

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual 

(mm) 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoro con cisterna 4 5 100 100 

Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario con pedestal - 4 - 50 

Urinario suspendido - 2 - 40 

Urinario en batería - 3.5 - - 

Fregadero doméstico 3 6 40 50 

Fregadero industrial - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero 1 3 40 50 

Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 

Lavadora doméstica 3 6 40 50 

Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) 7 - 100 - 

Cuarto de baño (Inodoro con 
fluxómetro) 

8 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 - 
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Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual 

(mm) 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso privado Uso público 

Cuarto de aseo (Inodoro con 
fluxómetro) 

8 - 100 - 
 
  

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 

1,5 m. 

  

 

 
  

Ramales colectores 

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número 
máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente: 

Diámetro 

(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 
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Diámetro 

(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

100 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1150 1680  
  

Bajantes 

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el 

diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y 
considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante: 

  

Diámetr

o 

(mm) 

Máximo número de UDs, para una altura de bajante 

de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante 

de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1100 280 200 

160 1208 2240 1120 400 

200 2200 3600 1680 600 

250 3800 5600 2500 1000 

315 6000 9240 4320 1650  
  

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de 

presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no 
supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde 
acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 

  

Colectores 

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de 

desagüe y de la pendiente: 

  

Diámetro 
(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1056 1300 
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Diámetro 

(mm) 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

200 1600 1920 2300 

250 2900 3520 4200 

315 5710 6920 8290 

350 8300 10000 12000  
  

  

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de 
flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería. 

 

2.1.2.- Red de aguas pluviales 

Red de pequeña evacuación 
 
Puesto que los canalones ocultos y las bajantes ocultas han dado problemas de humedades en el interior 
de las viviendas, se renovará la instalación realizando una instalación vista y de más fácil mantenimiento 
que constará de canalones vistos de Zinc-titanio de sección cuadrada, y bajantes del mismo material en 
sección circular.  
 

Canalones 

El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para una 
intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su pendiente y de 

la superficie a la que da servicio: 

  

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) 
Pendiente del canalón Diámetro nominal del canalón (mm) 

0.5 % 1 % 2 % 4 % 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 

90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250  
  

  

Régimen pluviométrico: 90 mm/h 

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 

 
siendo: 
  

f: factor de corrección 

i: intensidad pluviométrica considerada 

La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. 

En este caso se requeriría para una pendiente de canalón del 0,5 %, un diámetro de 200 mm en sección 

semicircular y 220 mm en sección rectangular. Se coloca un canalón cuadrado de 333 mm de desarrollo 
que cumple con amplitud estos márgenes. 

/100f i
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Bajantes y colectores 

En este caso, nos encontramos con que a algunas bajantes han acometido los vecinos con sus 

instalaciones de evacuación interiores, por lo que calculamos la instalación, a favor de seguridad, como 
mixta. 
 

2.1.3.- Colectores mixtos 

Para dimensionar los colectores de tipo mixto se han transformado las unidades de desagüe 

correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y se ha sumado 
a las correspondientes de las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se ha obtenido en función de 
su pendiente y de la superficie así obtenida, según la tabla anterior de dimensionado de colectores de 
aguas pluviales. 

La transformación de las unidades de desagüe en superficie equivalente para un régimen pluviométrico 

de 100 mm/h se ha efectuado con el siguiente criterio: 

  si el número de unidades de desagüe es menor o igual que 250, la superficie equivalente es de 90 

m²; 

  si el número de unidades de desagüe es mayor que 250, la superficie equivalente es de 0,36 x nº UD 
m². 

Régimen pluviométrico: 90 mm/h 

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 

 
siendo: 
  

f: factor de corrección 

i: intensidad pluviométrica considerada 
 
 

Cálculo 

En total, en todo el bloque de viviendas hay menos de 250 unidades equivalentes, por la que la superficie 
equivalente se calcula como 0,36 x nº UD m² y multiplicándolo por el factor de corrección (en este caso 
0,9) 

Cada vivienda consta de baño compuesto de lavabo, inodoro y ducha, si bien, algunas se han reformado 
y cuentan con lavabo, inodoro, bañera y bidé. También consta de cocina con fregadero, lavavajillas y 
lavadora. En total, como máximo, cada vivienda cuenta con 19 unidades, que se corresponden aplicando 

el factor de corrección con 6,16 m2/vivienda. 

Para una superficie de cubierta de 102 m2 sumando 6 viviendas x 6,16 m2/ viv, equivale a 139 m2, lo 
que se cubre, suponiendo una única bajante con 75 mm, si bien los inodoros requieren de secciones 
mayores. Puesto que hay muchos problemas de atranques con frecuencia, se colocarán las bajantes de 

125 mm de zinc-titanio a favor de seguridad. 

A su vez, los colectores, para una pendiente del 2%, sería suficiente con 110 mm, ampliándose esta 
dimensión a 160 mm en este proyecto para evitar posibles futuros atranques.  

 

 

 

 

 

  

/100f i
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CTE-HR    4.5  Protección frente al ruido 

I. Objeto 

 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Protección frente al ruido". 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Protección frente al ruido", como las exigencias básicas se establecen en el artículo 
14 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los elementos 
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión 
del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el 
ruido reverberante de los recintos. 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de protección frente al ruido. 
 
II. Ámbito de aplicación 

 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) 
exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
 
a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
 

b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como auditorios, salas de música, 
teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y 
se considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico; 
 

c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán objeto de un estudio especial 
en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros 
recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico; 
 

d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de 
rehabilitación integral. Así mismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos 
oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias 
suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la 
conservación de dichos edificios. 
 

El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Protección 
frente al ruido". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita 
mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 
 

El presente Proyecto Básico y de Ejecución, recoge la reparación de las fachadas y las cubiertas, renovación de 
instalación de saneamiento y de gas natural, e incluso el soterremiento de instalaciones vistas, pero dicha actuación tan 
sólo es una rehabilitación parcial, no modificando la distribución interior de los edificios, ni sus instalaciones interiores. 
Dicha actuación se encuadra dentro de la excepción indicada en el apartado d) anterior, por lo que el Documento 
Básico NO ES DE APLICACIÓN al presente proyecto. 
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CTE-HE    4.6.  Ahorro de energía 
 
 

CTE-HE0    4.6.1. Limitación del consumo energético 
  
  

 

1. Generalidades 
 
1.1. Ámbito de aplicación 
 

1. Esta Sección es de aplicación en: 
 
a) edificios de nueva construcción y ampliación de edificios existentes; 
b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente 
y sean acondicionadas. 

 
 
2. Se excluyen del campo de aplicación: 
 
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos 
industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
 
 

Aplicación de la norma HE0 

 

uso de la edificación: Residencial Conforme al 
apartado 
ámbito de 
aplicación 
de la norma 

HE0, si  es 
de aplicación 

HE0, no  es 
de aplicación 

Observaciones 
No es de aplicación, ya que se trata de 
un edificio existente. 
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CTE-HE1    4.6.2. Limitación de la demanda energética 

 
 

 

 
1. Generalidades 
 
1. Ámbito de aplicación 
 

Esta Sección es de aplicación en: 
a) Edificios de nueva construcción 
b) Intervenciones en edificios existentes: 

Ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido; 
Reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto de cualquiera llevado a cabo para el 
exclusivo mantenimiento del edificio. 
Cambio de uso. 

 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) Los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en 
materia de protección histórico-artística; 

b) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 
c) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres y 

procesos industriales, a la defensa y agrícolas no residenciales; 
d) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2; 
e) Las edificaciones o partes de las mismas que; por sus características de utilización, estén abiertas de 

forma permanente; 
f) Cambio de uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil de uso. 

 
 
 

Aplicación de la norma HE1 

 

uso de la edificación: Residencial 

Conforme al 
apartado 
ámbito de 
aplicación 
de la norma 

HE1, si  es 
de aplicación 

HE1, no  es 
de aplicación 

Observaciones 

El ámbito de aplicación para reformas y 
rehabilitaciones según el Código Técnico 
es para edificios existentes con una 
superficie útil superior a 1000 m2 donde 
se renueve más del 25% del total de sus 
cerramientos, excepto edificios y 
monumentos protegidos oficialmente por 
ser parte de un entorno declarado o en 
razón de su particular valor 
arquitectónico o histórico, cuando el 
cumplimiento de las exigencias pudiese 
alterar de manera inaceptable su 
carácter o aspecto, por tanto en nuestro 
caso NO ES DE APLICACIÓN. 
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CALLE CIGÜEÑA Nº 39, 41, 43, 45 

CALLE GAVIOTA Nº 2, Nº 4 

1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DE DEMANDA ENERGÉTICA. 
 

1.1.- Demanda energética anual por superficie útil. 

Dcal,edificio = 34.43 kWh/(m²·año)  Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup/S = 34.8 kWh/(m²·año) 
  

donde: 

Dcal,edificio: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 

Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables, kWh/(m²·año). 

Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al emplazamiento 

del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 27 kWh/(m²·año). 

Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 2000. 

S: Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 256.28 m².  
  

Dref,edificio = 7.70 kWh/(m²·año)  Dref,lim = 15.0 kWh/(m²·año) 
  

donde: 

Dref,edificio: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 

Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 

1.2.- Resumen del cálculo de la demanda energética. 

La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de 

calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 

Zonas habitables Su 
(m²) 

Dcal Dcal,base 
(kWh 

/(m²·año)) 
Fcal,sup 

Dcal,lim 
(kWh 

/(m²·año)) 

Dref Dref,lim 
(kWh 

/(m²·año)) 
(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Edificio plurifamiliar 257,20 8822.9 34.4 27 2000 34.8 1973.8 7.7 15.0 

  257.20 8822.9 34.4 27 2000 34.8 1973.8 7.7 15.0  
donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 

Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 

Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al emplazamiento del 

edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 27 kWh/(m²·año). 

Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 2000. 

Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables, kWh/(m²·año). 

Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 

Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 

1.3.- Resultados mensuales. 
 

1.3.1.- Balance energético anual del edificio. 

La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la 

energía perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a través de elementos pesados y ligeros 
(Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía intercambiada por ventilación (Qve), la ganancia interna 
sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el calor cedido o almacenado en la masa térmica del 
edificio (Qedif), y el aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC). 
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 QH 

 QC 

 Qedif 

 Qint,s 

 Qsol 

 Qtr,op 

 Qtr,w 

 Qve 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance 
energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance energético de 

cada una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de 
cálculo, y negativos para la energía extraída. 

  
Ene 

(kWh) 
Feb 

(kWh) 
Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  
(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Balance energético anual del edificio. 

Qtr,op 
-- -- -- -- 6.2 40.4 87.8 75.2 34.5 2.2 -- -- 

-10289.4 -40.1 
-1431.7 -1177.1 -1147.0 -981.5 -856.3 -458.9 -359.7 -379.0 -440.2 -800.6 -1108.9 -1394.8 

Qtr,w 
-- -- -- -- 3.3 22.3 52.2 44.3 19.7 1.1 -- -- 

-5984.6 -23.4 
-841.1 -689.5 -670.2 -572.3 -498.7 -258.4 -201.7 -212.2 -248.8 -466.2 -649.0 -819.5 

Qve 
-- -- -- -- 4.8 37.0 99.9 81.1 34.7 1.5 -- -- 

-14101.4 -55.0 
-1432.5 -1164.1 -1121.2 -944.7 -831.5 -1562.5 -1306.1 -1347.4 -1396.9 -765.6 -1091.9 -1396.0 

Qint,s 
912.8 828.7 918.3 890.2 912.8 890.2 918.3 912.8 895.7 912.8 884.8 923.8 

10767.5 42.0 
-2.8 -2.6 -2.9 -2.8 -2.8 -2.8 -2.9 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.9 

Qsol 
591.4 760.6 1048.4 1176.2 1370.6 1432.7 1572.9 1532.2 1176.7 986.6 673.6 516.9 

12758.8 49.8 
-3.7 -4.7 -6.5 -7.3 -8.5 -8.9 -9.8 -9.5 -7.3 -6.1 -4.2 -3.2 

Qedif -19.3 -0.8 -37.3 46.6 -248.4 83.4 -82.0 15.0 215.3 -27.6 54.5 0.7     

QH 2226.9 1449.5 1018.4 395.5 148.7 -- -- -- -- 165.0 1243.9 2175.1 8822.9 34.4 

QC -- -- -- -- -- -214.6 -769.1 -709.6 -280.6 -- -- -- -1973.8 -7.7 

QHC 2226.9 1449.5 1018.4 395.5 148.7 214.6 769.1 709.6 280.6 165.0 1243.9 2175.1 10796.8 42.1  
donde: 

Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, 

kWh/(m²·año). 

Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, 

kWh/(m²·año). 

Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 

Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 

Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 
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Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica del edificio, 

kWh/(m²·año). 

QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 

1.3.2.- Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 

Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración, 
las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran 
en los siguientes gráficos: 

Energía (kWh/mes) 

 

Potencia (kW) 

  
  

A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles instantáneas por superficie 
acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración para cada uno de los días de la simulación en los 
que se necesita aporte energético para mantener las condiciones interiores impuestas, mostrando cada 

uno de esos días de forma superpuesta en una gráfica diaria en horario legal, junto a una curva típica 
obtenida mediante la ponderación de la energía aportada por día activo, para cada día de cálculo: 

Demanda diaria superpuesta de calefacción (W/m²) 

 

Demanda diaria superpuesta de refrigeración (W/m²) 

  
  

La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos del aporte 

energético de calefacción y refrigeración: 
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Nº 

activ. 

Nº días 

activos 
(d) 

Nº horas 

activas 
(h) 

Nº horas por 

activ. 
(h) 

Potencia 

típica 
(W/m²) 

Demanda típica por día 

activo 
(kWh/m²) 

Calefacción 209 196 2638 13 13.05 0.1756 

Refrigeración 66 65 501 7 15.37 0.1185  
  
 

1.3.3.- Evolución de la temperatura. 

La evolución de la temperatura interior se muestra en la siguiente gráfica, que muestra la evolución de 

las temperaturas mínima, máxima y media de cada día de cálculo, junto a la temperatura exterior media 
diaria: 

Vivienda unifamiliar 

 
  
 

2.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO. 
 

2.1.- Zonificación climática 

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Valladolid (provincia de Valladolid), con una 
altura sobre el nivel del mar de 691 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona 
climática D2. La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo 
de demanda energética, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato 
informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de 
Fomento. 
 

2.2.- Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento. 
 

2.2.1.- Agrupaciones de recintos. 

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de 

cálculo del edificio. Para cada espacio, se muestran su superficie y volumen, junto a sus condiciones 
operacionales conforme a los perfiles de uso del Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento 
térmico, y sus solicitaciones interiores debidas a aportes de energía de ocupantes, equipos e 
iluminación. 

  
S 

(m²) 
V 

(m³) bve renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh 
/año) 

ΣQequip 
(kWh 
/año) 

ΣQilum 
(kWh 
/año) 

Tª calef. 
media 

(°C) 

Tª refrig. 
media 

(°C) 
  

Vivienda unifamiliar (Zona habitable, Perfil: Residencial) 

D1 6.72 16.05 1.00 0.63 88.9 97.1 97.1 19.0 26.0   

D2 6.96 16.62 1.00 0.63 92.1 100.5 100.5 19.0 26.0   

D3 5.94 14.20 1.00 0.63 78.7 85.9 85.9 19.0 26.0   

D4 6.70 16.02 1.00 0.63 88.7 96.9 96.9 19.0 26.0   

D5 6.97 16.66 1.00 0.63 92.3 100.8 100.8 19.0 26.0   
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S 

(m²) 
V 

(m³) bve renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh 
/año) 

ΣQequip 
(kWh 
/año) 

ΣQilum 
(kWh 
/año) 

Tª calef. 
media 

(°C) 

Tª refrig. 
media 

(°C) 
  

D6 5.95 14.23 1.00 0.63 78.8 86.0 86.0 19.0 26.0   

C1 3.99 9.55 1.00 0.63 52.9 57.7 57.7 19.0 26.0   

C2 3.98 9.52 1.00 0.63 52.7 57.6 57.6 19.0 26.0   

B1 2.32 5.55 1.00 0.63 30.7 33.5 33.5 19.0 26.0   

B2 2.32 5.55 1.00 0.63 30.7 33.5 33.5 19.0 26.0   

S1 14.35 34.30 1.00 0.63 190.0 207.5 207.5 19.0 26.0   

S2 14.35 34.30 1.00 0.63 190.0 207.5 207.5 19.0 26.0   

P 5.26 12.58 1.00 0.63 69.7 76.1 76.1 19.0 26.0   

D1 6.64 15.97 1.00 0.63 87.9 96.0 96.0 19.0 26.0   

D2 6.88 16.54 1.00 0.63 91.0 99.4 99.4 19.0 26.0   

D3 5.89 14.17 1.00 0.63 78.0 85.1 85.1 19.0 26.0   

D4 6.63 15.93 1.00 0.63 87.7 95.8 95.8 19.0 26.0   

D5 6.89 16.58 1.00 0.63 91.2 99.6 99.6 19.0 26.0   

D6 5.90 14.19 1.00 0.63 78.1 85.3 85.3 19.0 26.0   

C1 3.97 9.56 1.00 0.63 52.6 57.4 57.4 19.0 26.0   

C2 3.96 9.53 1.00 0.63 52.5 57.3 57.3 19.0 26.0   

B1 2.31 5.55 1.00 0.63 30.6 33.4 33.4 19.0 26.0   

B2 2.31 5.55 1.00 0.63 30.6 33.4 33.4 19.0 26.0   

S1 14.30 34.39 1.00 0.63 189.3 206.7 206.7 19.0 26.0   

S2 14.30 34.39 1.00 0.63 189.3 206.7 206.7 19.0 26.0   

P 5.24 12.60 1.00 0.63 69.4 75.7 75.7 19.0 26.0   

D1 6.64 15.97 1.00 0.63 87.9 96.0 96.0 19.0 26.0   

D2 6.88 16.54 1.00 0.63 91.0 99.4 99.4 19.0 26.0   

D3 5.89 14.17 1.00 0.63 78.0 85.1 85.1 19.0 26.0   

D4 6.63 15.93 1.00 0.63 87.7 95.8 95.8 19.0 26.0   

D5 6.89 16.58 1.00 0.63 91.2 99.6 99.6 19.0 26.0   

D6 5.90 14.19 1.00 0.63 78.1 85.3 85.3 19.0 26.0   

C1 3.97 9.56 1.00 0.63 52.6 57.4 57.4 19.0 26.0   

C2 3.96 9.53 1.00 0.63 52.5 57.3 57.3 19.0 26.0   

B1 2.31 5.55 1.00 0.63 30.6 33.4 33.4 19.0 26.0   

B2 2.31 5.55 1.00 0.63 30.6 33.4 33.4 19.0 26.0   

S1 14.30 34.39 1.00 0.63 189.3 206.7 206.7 19.0 26.0   

S2 14.30 34.39 1.00 0.63 189.3 206.7 206.7 19.0 26.0   

P 5.24 12.60 1.00 0.63 69.4 75.7 75.7 19.0 26.0   

  256.28 615.04 1.00 0.63/1.015*/4** 3392.6 3704.2 3704.2 19.0 26.0    
donde: 

S: Superficie útil interior del recinto, m². 

V: Volumen interior neto del recinto, m³. 

bve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recuperación de calor, 

el factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente de la unidad de recuperación 
es igual a bve = (1 - fve,frac·hru), donde hru es el rendimiento de la unidad de recuperación y fve,frac es la fracción del caudal de 

aire total que circula a través del recuperador. 

renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 

*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas y los 

periodos de 'free cooling'. 

**: Valor nominal del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable en régimen de 'free cooling' (ventilación natural 

nocturna en las noches de verano). 

Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y 

a su superficie, kWh/año. 
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Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado 

y a su superficie, kWh/año. 

Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su 

superficie, kWh/año. 

Tª 

calef. 

media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. 

Tª 

refrig. 

media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 

 
  
 

2.2.2.- Perfiles de uso utilizados. 

Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de CTE DB HE 1, son los 

siguientes: 

   
Distribución horaria   

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h   

Perfil: Residencial (uso residencial)   

Temp. Consigna Alta (°C) 

Enero a Mayo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Junio a Septiembre 27 27 27 27 27 27 27 - - - - - - - - 25 25 25 25 25 25 25 25 27   

Octubre a Diciembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Temp. Consigna Baja (°C) 

Enero a Mayo 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17   

Junio a Septiembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Octubre a Diciembre 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17   

Ocupación sensible (W/m²) 

Laboral 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 2.15   

Sábado y Festivo 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15   

Ocupación latente (W/m²) 

Laboral 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 1.36   

Sábado y Festivo 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36   

Iluminación (W/m²) 

Laboral, Sábado y Festivo 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 2.20 4.40 4.40 4.40 4.40 2.2   

Equipos (W/m²) 

Laboral, Sábado y Festivo 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 2.20 4.40 4.40 4.40 4.40 2.2   

Ventilación verano 

Laboral, Sábado y Festivo 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 * * * * * * * * * * * * * * * *   

Ventilación invierno 

Laboral, Sábado y Festivo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
donde: 

*: Número de renovaciones correspondiente al mínimo exigido por CTE DB HS 3.  
  
 

2.3.- Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo.  

2.3.1.- Composición constructiva. Elementos constructivos pesados. 

La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos pesados que forman la 
envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-38.6 kWh/(m²·año)) supone el 60.8% de la 
transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-63.5 kWh/(m²·año)). 

  Tipo S 
(m²) 

 
(kJ/ 

(m²·K)) 

U 
(W/ 

(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

 I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

Qsol 
(kWh 
/año) 

Vivienda unifamiliar 
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  Tipo S 
(m²) 

 
(kJ/ 

(m²·K)) 

U 
(W/ 

(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

 I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

Qsol 
(kWh 
/año) 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles  12.26 49.68 0.34 -324.1 0.8 V SO(-147.79) 1.00 129.6 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles  23.47 49.68 0.34 -620.4 0.8 V SE(122.21) 1.00 229.0 

Tabique de una hoja, con revestimiento  368.77 77.19               

Tabique de una hoja, hs  232.59 37.17               

Forjado sanitario  85.82 108.95 0.46 -2992.3           

Forjado unidireccional  170.44 126.46               

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles  20.37 49.68 0.34 -538.5 0.8 V NO(-57.79) 1.00 114.6 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles  3.71 49.68 0.34 -97.9 0.8 V SO(-147.79) 0.77 30.0 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles  13.09 49.68 0.34 -346.2 0.8 V NE(32.21) 1.00 49.9 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles  5.13 49.68 0.34 -135.5 0.8 V NO(-57.79) 0.76 22.0 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles  3.71 49.68 0.34 -97.9 0.8 V NE(32.21) 0.67 9.4 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  24.54 79.00 0.27 -498.3 0.8 V SO(-147.79) 1.00 199.2 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  47.14 79.00 0.27 -957.2 0.8 V SE(122.21) 1.00 353.3 

Forjado unidireccional  170.44 199.23               

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  40.85 79.00 0.27 -829.5 0.8 V NO(-57.79) 1.00 176.6 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  3.69 79.00 0.27 -74.9 0.8 V SO(-147.79) 0.77 23.0 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  26.22 79.00 0.27 -532.4 0.8 V NE(32.21) 1.00 76.7 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  5.13 79.00 0.27 -104.1 0.8 V NO(-57.79) 0.76 16.9 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 
sistema 'ETICS'  7.38 79.00 0.27 -149.9 0.8 V NE(32.21) 0.67 14.4 

Cubierta (Forjado unidireccional)  85.22 119.14 0.22 -1423.5 0.6 H   1.00 494.8 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  3.69 79.00 0.27 -74.9 0.8 V SO(-147.79) 0.83 24.7 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  5.13 79.00 0.27 -104.1 0.8 V NO(-57.79) 0.83 18.5 

          -9901.7         1982.5  
donde: 

S: Superficie del elemento. 

: Capacidad calorífica por superficie del elemento. 

U: Transmitancia térmica del elemento. 

Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 

: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca. 

I.: Inclinación de la superficie (elevación). 

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 

Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 

Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.  
  
 

2.3.2.- Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros. 

La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros que forman la 
envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-23.4 kWh/(m²·año)) supone el 36.8% de la 
transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-63.5 kWh/(m²·año)). 

  Tipo S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 

FF 
(%) 

Uf 
(W/ 

(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

ggl  I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

Qsol 
(kWh 
/año) 

Vivienda unifamiliar                           
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  Tipo S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 

FF 
(%) 

Uf 
(W/ 

(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

ggl  I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

Qsol 
(kWh 
/año) 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL 

GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color 

azul 6/16/4 LOW.S 
 5.04 1.10 0.39 3.25 -732.9 0.38 0.6 V SE(122.21) 0.66 1.00 927.9 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL 

GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color 

azul 6/16/4 LOW.S 
 2.52 1.10 0.39 3.25 -366.5 0.38 0.6 V SO(-147.79) 0.66 1.00 498.1 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL 

GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color 

azul 6/16/4 LOW.S 
 15.57 1.10 0.37 3.25 -2216.5 0.38 0.6 V NO(-57.79) 1.00 1.00 2671.8 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL 

GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color 

azul 6/16/4 LOW.S 
 1.68 1.10 0.39 3.25 -244.3 0.38 0.6 V NO(-57.79) 1.00 0.76 212.8 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL 

GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color 

azul 6/16/4 LOW.S 
 8.82 1.10 0.29 3.25 -1147.7 0.38 0.6 V SE(122.21) 0.74 1.00 1981.5 

Doble acristalamiento LOW.S baja 

emisividad térmica + seguridad (laminar) 

"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 

LOW.S laminar 4+4/18/4+4 laminar 
 11.04 1.10 0.13 3.25 -1154.7 0.55 0.4 V SE(122.21) 0.81 1.00 4453.8 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL 

GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color 

azul 6/16/4 LOW.S 
 0.84 1.10 0.39 3.25 -122.2 0.38 0.6 V NO(-57.79) 1.00 0.78 110.3 

            -5984.6             10856.2  
donde: 

S: Superficie del elemento. 

Ug: Transmitancia térmica de la parte translúcida. 

FF: Fracción de parte opaca del elemento ligero. 

Uf: Transmitancia térmica de la parte opaca. 

Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 

ggl: Transmitancia total de energía solar de la parte transparente. 

: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento ligero. 

I.: Inclinación de la superficie (elevación). 

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 

Fsh,gl: Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para dispositivos de sombra móviles. 

Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 

Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.  
  
 

2.3.3.- Composición constructiva. Puentes térmicos. 

La transmisión de calor a través de los puentes térmicos incluidos en la envolvente térmica de las zonas 

habitables del edificio (-1.5 kWh/(m²·año)) supone el 2.4% de la transmisión térmica total a través de 
dicha envolvente (-63.5 kWh/(m²·año)). 

Tomando como referencia únicamente la transmisión térmica a través de los elementos pesados y puentes 

térmicos de la envolvente habitable del edificio (-40.1 kWh/(m²·año)), el porcentaje debido a los puentes 
térmicos es el 3.8%. 

  Tipo L 
(m) 

 
(W/(m·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

Vivienda unifamiliar         

Esquina saliente  14.34 0.065 -71.5 

Frente de forjado  121.71 0.014 -128.4 

Esquina entrante  9.56 -0.088 64.2 

Esquina saliente  28.86 0.058 -127.9 

Frente de forjado  81.02 0.038 -238.6 

Esquina entrante  19.24 -0.078 114.8 

        -387.5  



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

4. Cumplimiento del CTE 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

I. MEMORIA                                              Fase I - Lote IV - Página 
105 

 

donde: 

L: Longitud del puente térmico lineal. 

: Transmitancia térmica lineal del puente térmico. 

n: Número de puentes térmicos puntuales. 

X: Transmitancia térmica puntual del puente térmico. 

Qtr: Calor intercambiado en el puente térmico a lo largo del año.  
  
 

2.4.- Procedimiento de cálculo de la demanda energética. 

El procedimiento de cálculo empleado consiste en la simulación anual 

de un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas, 
mediante el método completo simplificado en base horaria de tipo 

dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, cuya implementación 
ha sido validada mediante los tests descritos en la Norma EN 
15265:2007 (Energy performance of buildings - Calculation of energy 
needs for space heating and cooling using dynamic methods - General 
criteria and validation procedures). Este procedimiento de cálculo utiliza 

un modelo equivalente de resistencia-capacitancia (R-C) de tres nodos 
en base horaria. Este modelo hace una distinción entre la temperatura 
del aire interior y la temperatura media radiante de las superficies 
interiores (revestimiento de la zona del edificio), permitiendo su uso en 
comprobaciones de confort térmico, y aumentando la exactitud de la 
consideración de las partes radiantes y convectivas de las ganancias 

solares, luminosas e internas. 

 

 
La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, al considerar los 
siguientes aspectos: 

  

  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
  la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 
  el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas; 
  las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los 

apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se 
comporten en oscilación libre; 

  las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, 
compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la 
inercia térmica de los materiales; 

  las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes 
o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente 
térmica, considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras 

propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación; 
  las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a 

ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos 

espacios y las estrategias de control empleadas. 
Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción y de refrigeración 
del edificio. 
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CALLE FAISAN Nº 11 Y Nº 13 

1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DE DEMANDA ENERGÉTICA. 
 

1.1.- Demanda energética anual por superficie útil. 

Dcal,edificio = 33.67 kWh/(m²·año)  Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup/S = 34.8 kWh/(m²·año) 
  

donde: 

Dcal,edificio: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 

Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables, kWh/(m²·año). 

Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al emplazamiento 

del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 27 kWh/(m²·año). 

Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 2000. 

S: Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 256.28 m².  
  

Dref,edificio = 6.92 kWh/(m²·año)  Dref,lim = 15.0 kWh/(m²·año) 
  

donde: 

Dref,edificio: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 

Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 

1.2.- Resumen del cálculo de la demanda energética. 

La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de 
calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 

Zonas habitables Su 
(m²) 

Dcal Dcal,base 
(kWh 

/(m²·año)) 
Fcal,sup 

Dcal,lim 
(kWh 

/(m²·año)) 

Dref Dref,lim 
(kWh 

/(m²·año)) 
(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Vivienda unifamiliar 256.28 8628.0 33.7 27 2000 34.8 1773.5 6.9 15.0 

  256.28 8628.0 33.7 27 2000 34.8 1773.5 6.9 15.0  
donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 

Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 

Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al emplazamiento del 

edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 27 kWh/(m²·año). 

Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 2000. 

Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables, kWh/(m²·año). 

Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 

Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 

1.3.- Resultados mensuales.  

1.3.1.- Balance energético anual del edificio. 

La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la 
energía perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a través de elementos pesados y ligeros 
(Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía intercambiada por ventilación (Qve), la ganancia interna 
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sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el calor cedido o almacenado en la masa térmica del 
edificio (Qedif), y el aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC). 

 

 QH 

 QC 

 Qedif 

 Qint,s 

 Qsol 

 Qtr,op 

 Qtr,w 

 Qve 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance 

energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance energético de 
cada una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de 
cálculo, y negativos para la energía extraída. 

  
Ene 

(kWh) 
Feb 

(kWh) 
Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  
(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Balance energético anual del edificio. 

Qtr,op 
-- -- -- 0.1 8.0 49.5 97.6 83.1 37.2 2.6 -- -- 

-10213.6 -39.9 
-1434.8 -1182.6 -1150.9 -972.4 -830.7 -434.6 -344.9 -369.4 -439.4 -814.3 -1117.6 -1400.0 

Qtr,w 
-- -- -- 0.0 4.2 27.1 57.2 48.2 20.8 1.2 -- -- 

-5941.2 -23.2 
-842.6 -692.2 -672.4 -567.3 -484.0 -244.4 -193.1 -206.4 -247.9 -474.0 -653.5 -822.0 

Qve 
-- -- -- 0.0 6.2 43.8 106.0 85.9 36.3 1.7 -- -- 

-13958.4 -54.5 
-1433.9 -1167.0 -1124.5 -938.1 -808.1 -1502.3 -1268.2 -1324.9 -1398.1 -778.2 -1097.2 -1397.8 

Qint,s 
912.8 828.7 918.3 890.2 912.8 890.2 918.3 912.8 895.7 912.8 884.8 923.8 

10767.5 42.0 
-2.8 -2.6 -2.9 -2.8 -2.8 -2.8 -2.9 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.9 

Qsol 
642.2 831.7 1073.1 1097.3 1257.6 1268.4 1410.9 1415.2 1166.6 1042.2 755.1 609.4 

12491.3 48.7 
-4.0 -5.2 -6.7 -6.8 -7.8 -7.9 -8.8 -8.8 -7.3 -6.5 -4.7 -3.8 

Qedif -21.3 1.0 -41.9 52.1 -236.0 83.4 -90.1 12.1 215.2 -45.3 69.7 1.1     

QH 2184.5 1388.2 1007.9 447.7 180.5 -- -- -- -- 160.7 1166.2 2092.3 8628.0 33.7 

QC -- -- -- -- -- -170.4 -681.8 -644.9 -276.4 -- -- -- -1773.5 -6.9 

QHC 2184.5 1388.2 1007.9 447.7 180.5 170.4 681.8 644.9 276.4 160.7 1166.2 2092.3 10401.6 40.6  
donde: 

Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, 

kWh/(m²·año). 
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Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, 

kWh/(m²·año). 

Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 

Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 

Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 

Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica del edificio, 

kWh/(m²·año). 

QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 

1.3.2.- Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 

Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración, 
las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran 
en los siguientes gráficos: 

Energía (kWh/mes) 

 

Potencia (kW) 

  
  

A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles instantáneas por superficie 
acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración para cada uno de los días de la simulación en los 
que se necesita aporte energético para mantener las condiciones interiores impuestas, mostrando cada 
uno de esos días de forma superpuesta en una gráfica diaria en horario legal, junto a una curva típica 
obtenida mediante la ponderación de la energía aportada por día activo, para cada día de cálculo: 
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Demanda diaria superpuesta de calefacción (W/m²) 

 

Demanda diaria superpuesta de refrigeración (W/m²) 

  
  

La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos del aporte 
energético de calefacción y refrigeración: 

  
Nº 

activ. 

Nº días 

activos 
(d) 

Nº horas 

activas 
(h) 

Nº horas por 

activ. 
(h) 

Potencia 

típica 
(W/m²) 

Demanda típica por día 

activo 
(kWh/m²) 

Calefacción 214 196 2648 13 12.71 0.1718 

Refrigeración 63 62 470 7 14.72 0.1116  
  
 

1.3.3.- Evolución de la temperatura. 

La evolución de la temperatura interior se muestra en la siguiente gráfica, que muestra la evolución de 
las temperaturas mínima, máxima y media de cada día de cálculo, junto a la temperatura exterior media 
diaria: 

Vivienda unifamiliar 

 
  
 

2.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO. 
 

2.1.- Zonificación climática 

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Valladolid (provincia de Valladolid), con una 
altura sobre el nivel del mar de 691 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona 
climática D2. La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo 
de demanda energética, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato 
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informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de 
Fomento. 
 

2.2.- Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento.  

2.2.1.- Agrupaciones de recintos. 

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de 
cálculo del edificio. Para cada espacio, se muestran su superficie y volumen, junto a sus condiciones 
operacionales conforme a los perfiles de uso del Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento 
térmico, y sus solicitaciones interiores debidas a aportes de energía de ocupantes, equipos e 
iluminación. 

  
S 

(m²) 
V 

(m³) bve renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh 
/año) 

ΣQequip 
(kWh 
/año) 

ΣQilum 
(kWh 
/año) 

Tª calef. 
media 

(°C) 

Tª refrig. 
media 

(°C) 
  

Vivienda unifamiliar (Zona habitable, Perfil: Residencial) 

D1 6.72 16.05 1.00 0.63 88.9 97.1 97.1 19.0 26.0   

D2 6.96 16.62 1.00 0.63 92.1 100.5 100.5 19.0 26.0   

D3 5.94 14.20 1.00 0.63 78.7 85.9 85.9 19.0 26.0   

D4 6.70 16.02 1.00 0.63 88.7 96.9 96.9 19.0 26.0   

D5 6.97 16.66 1.00 0.63 92.3 100.8 100.8 19.0 26.0   

D6 5.95 14.23 1.00 0.63 78.8 86.0 86.0 19.0 26.0   

C1 3.99 9.55 1.00 0.63 52.9 57.7 57.7 19.0 26.0   

C2 3.98 9.52 1.00 0.63 52.7 57.6 57.6 19.0 26.0   

B1 2.32 5.55 1.00 0.63 30.7 33.5 33.5 19.0 26.0   

B2 2.32 5.55 1.00 0.63 30.7 33.5 33.5 19.0 26.0   

S1 14.35 34.30 1.00 0.63 190.0 207.5 207.5 19.0 26.0   

S2 14.35 34.30 1.00 0.63 190.0 207.5 207.5 19.0 26.0   

P 5.26 12.58 1.00 0.63 69.7 76.1 76.1 19.0 26.0   

D1 6.64 15.97 1.00 0.63 87.9 96.0 96.0 19.0 26.0   

D2 6.88 16.54 1.00 0.63 91.0 99.4 99.4 19.0 26.0   

D3 5.89 14.17 1.00 0.63 78.0 85.1 85.1 19.0 26.0   

D4 6.63 15.93 1.00 0.63 87.7 95.8 95.8 19.0 26.0   

D5 6.89 16.58 1.00 0.63 91.2 99.6 99.6 19.0 26.0   

D6 5.90 14.19 1.00 0.63 78.1 85.3 85.3 19.0 26.0   

C1 3.97 9.56 1.00 0.63 52.6 57.4 57.4 19.0 26.0   

C2 3.96 9.53 1.00 0.63 52.5 57.3 57.3 19.0 26.0   

B1 2.31 5.55 1.00 0.63 30.6 33.4 33.4 19.0 26.0   

B2 2.31 5.55 1.00 0.63 30.6 33.4 33.4 19.0 26.0   

S1 14.30 34.39 1.00 0.63 189.3 206.7 206.7 19.0 26.0   

S2 14.30 34.39 1.00 0.63 189.3 206.7 206.7 19.0 26.0   

P 5.24 12.60 1.00 0.63 69.4 75.7 75.7 19.0 26.0   

D1 6.64 15.97 1.00 0.63 87.9 96.0 96.0 19.0 26.0   

D2 6.88 16.54 1.00 0.63 91.0 99.4 99.4 19.0 26.0   

D3 5.89 14.17 1.00 0.63 78.0 85.1 85.1 19.0 26.0   

D4 6.63 15.93 1.00 0.63 87.7 95.8 95.8 19.0 26.0   

D5 6.89 16.58 1.00 0.63 91.2 99.6 99.6 19.0 26.0   

D6 5.90 14.19 1.00 0.63 78.1 85.3 85.3 19.0 26.0   

C1 3.97 9.56 1.00 0.63 52.6 57.4 57.4 19.0 26.0   

C2 3.96 9.53 1.00 0.63 52.5 57.3 57.3 19.0 26.0   

B1 2.31 5.55 1.00 0.63 30.6 33.4 33.4 19.0 26.0   
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S 

(m²) 
V 

(m³) bve renh 
(1/h) 

ΣQocup,s 
(kWh 
/año) 

ΣQequip 
(kWh 
/año) 

ΣQilum 
(kWh 
/año) 

Tª calef. 
media 

(°C) 

Tª refrig. 
media 

(°C) 
  

B2 2.31 5.55 1.00 0.63 30.6 33.4 33.4 19.0 26.0   

S1 14.30 34.39 1.00 0.63 189.3 206.7 206.7 19.0 26.0   

S2 14.30 34.39 1.00 0.63 189.3 206.7 206.7 19.0 26.0   

P 5.24 12.60 1.00 0.63 69.4 75.7 75.7 19.0 26.0   

  256.28 615.04 1.00 0.63/1.015*/4** 3392.6 3704.2 3704.2 19.0 26.0    
donde: 

S: Superficie útil interior del recinto, m². 

V: Volumen interior neto del recinto, m³. 

bve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recuperación de calor, 

el factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente de la unidad de recuperación 
es igual a bve = (1 - fve,frac·hru), donde hru es el rendimiento de la unidad de recuperación y fve,frac es la fracción del caudal de 

aire total que circula a través del recuperador. 

renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 

*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas y los 

periodos de 'free cooling'. 

**: Valor nominal del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable en régimen de 'free cooling' (ventilación natural 

nocturna en las noches de verano). 

Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y 

a su superficie, kWh/año. 

Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado 
y a su superficie, kWh/año. 

Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su 

superficie, kWh/año. 

Tª 

calef. 

media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. 

Tª 

refrig. 

media: 

Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 

 
  
 

2.2.2.- Perfiles de uso utilizados. 

Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de CTE DB HE 1, son los 
siguientes: 

   
Distribución horaria   

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h   

Perfil: Residencial (uso residencial)   

Temp. Consigna Alta (°C) 

Enero a Mayo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Junio a Septiembre 27 27 27 27 27 27 27 - - - - - - - - 25 25 25 25 25 25 25 25 27   

Octubre a Diciembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Temp. Consigna Baja (°C) 

Enero a Mayo 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17   

Junio a Septiembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Octubre a Diciembre 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17   

Ocupación sensible (W/m²) 

Laboral 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 2.15   

Sábado y Festivo 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15   

Ocupación latente (W/m²) 

Laboral 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 1.36   

Sábado y Festivo 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36   

Iluminación (W/m²) 

Laboral, Sábado y Festivo 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 2.20 4.40 4.40 4.40 4.40 2.2   
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Distribución horaria   

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h   

Equipos (W/m²) 

Laboral, Sábado y Festivo 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 2.20 4.40 4.40 4.40 4.40 2.2   

Ventilación verano 

Laboral, Sábado y Festivo 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 * * * * * * * * * * * * * * * *   

Ventilación invierno 

Laboral, Sábado y Festivo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
donde: 

*: Número de renovaciones correspondiente al mínimo exigido por CTE DB HS 3.  
  
 

2.3.- Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo. 
 

2.3.1.- Composición constructiva. Elementos constructivos pesados. 

La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos pesados que forman la 
envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-38.4 kWh/(m²·año)) supone el 60.8% de la 

transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-63.0 kWh/(m²·año)). 

  Tipo S 
(m²) 

 
(kJ/ 

(m²·K)) 

U 
(W/ 

(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

 I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

Qsol 
(kWh 
/año) 

Vivienda unifamiliar 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles  12.26 49.68 0.34 -321.7 0.8 V NO(-57.19) 1.00 68.4 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles  23.47 49.68 0.34 -615.9 0.8 V SO(-147.19) 1.00 247.8 

Tabique de una hoja, con revestimiento  368.77 77.19               

Tabique de una hoja, hs  232.59 37.17               

Forjado sanitario  85.82 108.95 0.46 -2970.2           

Forjado unidireccional  170.44 126.46               

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles  5.96 49.68 0.34 -156.5 0.8 V NE(32.81) 0.70 16.0 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles  3.71 49.68 0.34 -97.2 0.8 V NO(-57.19) 0.51 10.6 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles  19.53 49.68 0.34 -512.5 0.8 V NE(32.81) 1.00 75.1 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles  13.09 49.68 0.34 -343.6 0.8 V SE(122.81) 1.00 128.1 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles  3.71 49.68 0.34 -97.2 0.8 V SE(122.81) 0.75 27.1 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  24.54 79.00 0.27 -494.6 0.8 V NO(-57.19) 1.00 105.2 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  47.14 79.00 0.27 -950.1 0.8 V SO(-147.19) 1.00 382.3 

Forjado unidireccional  170.44 199.23               

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  5.96 79.00 0.27 -120.2 0.8 V NE(32.81) 0.70 12.3 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  3.69 79.00 0.27 -74.4 0.8 V NO(-57.19) 0.51 8.1 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  39.17 79.00 0.27 -789.5 0.8 V NE(32.81) 1.00 115.6 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  26.22 79.00 0.27 -528.5 0.8 V SE(122.81) 1.00 197.0 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  3.69 79.00 0.27 -74.4 0.8 V SE(122.81) 0.75 20.7 

Cubierta (Forjado unidireccional)  85.22 119.14 0.22 -1413.2 0.6 H   1.00 494.8 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  5.96 79.00 0.27 -120.2 0.8 V NE(32.81) 0.71 12.6 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  3.69 79.00 0.27 -74.4 0.8 V NO(-57.19) 0.52 8.2 

Fachada de dos hojas con aislamiento por el exterior, 

sistema 'ETICS'  3.69 79.00 0.27 -74.4 0.8 V SE(122.81) 0.81 22.5 
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  Tipo S 
(m²) 

 
(kJ/ 

(m²·K)) 

U 
(W/ 

(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

 I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

Qsol 
(kWh 
/año) 

          -9828.7         1952.5  
donde: 

S: Superficie del elemento. 

: Capacidad calorífica por superficie del elemento. 

U: Transmitancia térmica del elemento. 

Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 

: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca. 

I.: Inclinación de la superficie (elevación). 

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 

Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 

Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.  
  
 

2.3.2.- Composición constructiva. Elementos constructivos ligeros. 

La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros que forman la 
envolvente térmica de las zonas habitables del edificio (-23.2 kWh/(m²·año)) supone el 36.8% de la 
transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-63.0 kWh/(m²·año)). 

  Tipo S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 

FF 
(%) 

Uf 
(W/ 

(m²·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

ggl  I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

Qsol 
(kWh 
/año) 

Vivienda unifamiliar                           

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL 

GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color 

azul 6/16/4 LOW.S 
 5.04 1.10 0.39 3.25 -727.6 0.38 0.6 V SO(-147.19) 0.66 1.00 995.3 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL 

GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color 

azul 6/16/4 LOW.S 
 2.52 1.10 0.39 3.25 -363.8 0.38 0.6 V NO(-57.19) 1.00 1.00 419.5 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL 

GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color 

azul 6/16/4 LOW.S 
 18.09 1.10 0.37 3.25 -2564.2 0.38 0.6 V NE(32.81) 1.00 1.00 2310.1 

Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL 

GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Azur.lite color 

azul 6/16/4 LOW.S 
 8.82 1.10 0.29 3.25 -1139.4 0.38 0.6 V SO(-147.19) 0.74 1.00 2123.6 

Doble acristalamiento LOW.S baja 

emisividad térmica + seguridad (laminar) 

"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 

LOW.S laminar 4+4/18/4+4 laminar 
 11.04 1.10 0.13 3.25 -1146.3 0.55 0.4 V SO(-147.19) 0.81 1.00 4768.6 

            -5941.2             10617.0  
donde: 

S: Superficie del elemento. 

Ug: Transmitancia térmica de la parte translúcida. 

FF: Fracción de parte opaca del elemento ligero. 

Uf: Transmitancia térmica de la parte opaca. 

Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 

ggl: Transmitancia total de energía solar de la parte transparente. 

: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento ligero. 

I.: Inclinación de la superficie (elevación). 

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 

Fsh,gl: Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para dispositivos de sombra móviles. 

Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 

Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.  
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2.3.3.- Composición constructiva. Puentes térmicos. 

La transmisión de calor a través de los puentes térmicos incluidos en la envolvente térmica de las zonas 
habitables del edificio (-1.5 kWh/(m²·año)) supone el 2.4% de la transmisión térmica total a través de 

dicha envolvente (-63.0 kWh/(m²·año)). 

Tomando como referencia únicamente la transmisión térmica a través de los elementos pesados y puentes 
térmicos de la envolvente habitable del edificio (-39.9 kWh/(m²·año)), el porcentaje debido a los puentes 
térmicos es el 3.8%. 

  Tipo L 
(m) 

 
(W/(m·K)) 

Qtr 
(kWh 
/año) 

Vivienda unifamiliar         

Esquina saliente  14.34 0.065 -70.9 

Frente de forjado  121.71 0.014 -127.4 

Esquina entrante  9.56 -0.088 63.7 

Esquina saliente  28.86 0.058 -127.0 

Frente de forjado  81.02 0.038 -236.9 

Esquina entrante  19.24 -0.078 113.9 

        -384.6  
donde: 

L: Longitud del puente térmico lineal. 

: Transmitancia térmica lineal del puente térmico. 

n: Número de puentes térmicos puntuales. 

X: Transmitancia térmica puntual del puente térmico. 

Qtr: Calor intercambiado en el puente térmico a lo largo del año.  
  
 

2.4.- Procedimiento de cálculo de la demanda energética. 

El procedimiento de cálculo empleado consiste en la simulación anual 
de un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas, 
mediante el método completo simplificado en base horaria de tipo 

dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, cuya implementación 
ha sido validada mediante los tests descritos en la Norma EN 
15265:2007 (Energy performance of buildings - Calculation of energy 
needs for space heating and cooling using dynamic methods - General 
criteria and validation procedures). Este procedimiento de cálculo utiliza 
un modelo equivalente de resistencia-capacitancia (R-C) de tres nodos 
en base horaria. Este modelo hace una distinción entre la temperatura 

del aire interior y la temperatura media radiante de las superficies 
interiores (revestimiento de la zona del edificio), permitiendo su uso en 
comprobaciones de confort térmico, y aumentando la exactitud de la 

consideración de las partes radiantes y convectivas de las ganancias 
solares, luminosas e internas. 

 

 
La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, al considerar los 
siguientes aspectos: 
  

  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 

  la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 
  el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas; 
  las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los 

apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se 
comporten en oscilación libre; 

  las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, 
compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la 

inercia térmica de los materiales; 
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  las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes 
o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente 

térmica, considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras 
propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación; 

  las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a 
ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos 
espacios y las estrategias de control empleadas. 

Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción y de refrigeración 

del edificio. 
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CTE-HE2    4.6.3. Rendimiento de las instalaciones térmicas 

 
 

 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado por el REAL DECRETO 1027/2007, de 
20 de julio 
 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 

1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de 
climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender 
la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 
 

2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas 
en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en 
el mismo se determinan. 
 

3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una 
modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran 
reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: 
a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la 
modificación de los existentes; 
b) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos generadores de calor o de 
frío; 
c) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables; 
d) El cambio de uso previsto del edificio. 
 

4. No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la 
parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 
 
 
Aplicación de la norma HE2 
 

uso de la edificación: Residencial Conforme al 
apartado 
ámbito de 
aplicación 
de la norma 

HE2, si  es 
de aplicación 

HE2, no  es 
de aplicación 

Observaciones 

NO ES DE APLICACIÓN, ya que se 
mantiene el uso residencial y no se 
modifican las instalaciones de 
climatización existentes.. 
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CTE-HE3    4.6.4. Eficiencia energética instalaciones iluminación 

 

 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de 
la zona, así como un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan 
unas determinadas condiciones. 
 
 
1. Generalidades 
 
1.1. Ámbito de aplicación 
 

1. Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
 
a) edificios de nueva construcción; 
b) rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de 
la superficie iluminada. 
c) reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la instalación de 
iluminación. 
 
2. Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 
a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el cumplimiento de las exigencias 
de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; 
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; 
c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2: 
e) interiores de viviendas. 
 
3. En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su caso, 
para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 
 
4. Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 
 
 

Aplicación de la norma HE3 

 

Uso de la edificación: Residencial Conforme al 
apartado 
ámbito de 
aplicación 
de la norma 

HE3, si  es 
de aplicación 

HE3, no  es 
de aplicación 

Observaciones 

NO ES DE APLICACIÓN, ya que los 
bloques de viviendas tienen una 
superficie útil de 257,20 inferior a 1000 
m2. 
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CTE-HE4    4.6.5. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 

1. Generalidades 
 

 1.1 Ámbito de aplicación 

 1.1.1 
Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de 
cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o 
climatización de piscina cubierta. 

 1.1.2 Disminución de la contribución solar mínima: 

 

 

a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el 
aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o 
fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de 
recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 

 
b) El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios 

de cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable. 

 
c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por 

barreras externas al mismo. 

 
d) Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no 

subsanables derivadas de la configuración previa del edificio existente o de 
la normativa urbanística aplicable. 

 
e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística 

aplicable, que imposibilitan de forma evidente la disposición de la superficie 
de captación necesaria. 

 
f) Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia 

de protección histórico-artística. 

 1.2 Procedimiento de verificación 
  a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. 
  b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. 
  c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. 

 
 

Aplicación de la norma HE4 

 

Uso de la edificación: Residencial 

Conforme al 
apartado 
ámbito de 
aplicación 
de la norma 

HE4, si  es 
de aplicación 

HE4, no  es 
de aplicación 

Observaciones 

El ámbito de aplicación para reformas y 
rehabilitaciones según el Código Técnico 
es para edificios existentes de cualquier 
uso en los que exista una demanda de 
agua caliente sanitaria y/o climatización 
de piscina cubierta. Como no se 
interviene sobre la demanda de Agua 
Caliente Sanitaria NO ES DE 
APLICACIÓN. 

 

 

 

 





 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

4. Cumplimiento del CTE 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

I. MEMORIA                                              Fase I - Lote IV - Página 
123 

 

CTE-HE5   4.6.6. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 
1. Generalidades 
 

Ámbito de aplicación  
  
1. Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de 

captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de 
aplicación establecidos en dicha tabla. 

 

 
Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 

 
 

 Tipo de uso Límite de aplicación 

   

 Hipermercado 5.000 m2 construidos 

 Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 

 Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 

 Administrativos 4.000 m2 construidos 

 Hoteles y hostales 100 plazas 

 Hospitales y clínicas 100 camas 

 Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos 

   
  

2. La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, 
podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos: 

 

a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima mediante el 
aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables; 

b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo y no se 
puedan aplicar soluciones alternativas; 

c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración 
previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 

d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa 
urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación 
necesaria; 

e) e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-
artística. 

 

3. En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el proyecto, la inclusión 
de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la producción que se 
obtendría con la instalación solar mediante mejoras en instalaciones consumidoras de energía eléctrica tales 
como la iluminación, regulación de motores o equipos más eficientes. 

 
 

 

Aplicación de la norma HE5 
 

Uso de la edificación: Residencial Conforme al 
apartado 
ámbito de 
aplicación 
de la norma 

HE5, si  es 
de aplicación 

HE5, no  es 
de aplicación 

Observaciones 
No se encuentra dentro del ámbito 
de aplicación. 
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  CTE    5. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 
 

Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios 
no realizada en el punto anterior, y justificación del cumplimiento 
de los requisitos básicos relativos a la funcionalidad de acuerdo 
con lo establecido en la normativa específica. 

 

 

ACCESIBILIDAD Condiciones mínimas de accesibilidad: 
 

Ley y Decreto de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
 

 

BAJA TENSION Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
 

TELECOMUNICACIONES Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 
 

PROTECCION FRENTE AL RUIDO Ley del ruido de Castilla y León 
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  5.1. Condiciones mínimas de accesibilidad 
 
Accesibilidad en edificaciones de uso público 
 

Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras (B.O.C.yL, 1 de julio de 1998). 
 

Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras (B.O.C.yL, 4 de 
septiembre de 2001). 
 

Edificaciones de Uso Público. Aplicable a las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e 
instalaciones. 
 

Se justifica el cumplimiento de los requisitos del Decreto 217/2001 en la ficha técnica de accesibilidad que se adjunta. 
 
 

ÁMBITO DE APLICACION Y TIPO DE ACTUACION 

 Nueva construcción o ampliación de nueva planta  ____________________________________________________________  

 Reforma total o parcial, ampliación o adaptación que suponga la creación de nuevos espacios, la redistribución de los mismos o 

su cambio de uso, que cumpla con las especificaciones de convertibilidad (ver nota)   ________________________________  

 

 

 

La obra consiste en la rehabilitación de la fachada y la cubierta, no se crean nuevos espacios ni se modifican 

recorridos de evacuación, ni se modifican los usos. Por todo ello, no es de aplicación esta normativa. 
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 5.2. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

 
 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

 

Normas de aplicación: 
 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto). 
 
Guías Técnicas de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Normas particulares para las instalaciones de enlace. 
 

 

 

La obra consiste en la rehabilitación de la fachada y la cubierta, no se modifica la instalación eléctrica de las viviendas, 
tan sólo se entierra el cableado exterior que en la actualidad está aéreo y visto y se coloca un detector de movimiento 
para el encendido de las luminarias del portal, por lo que no es de aplicación esta normativa. 
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  5.3. Protección frente al ruido 

 
 

CUMPLIMIENTO Y ADAPTACION A LA LEY 5/2009, DE 4 DE JUNIO, DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEON 
(BOCYL 09/06/09) 

 

Artículo 1. Objeto y finalidad. 
 

Esta ley tiene por objeto prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños y molestias 
que de ésta se pudieran derivar para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como establecer los 
mecanismos para mejorar la calidad ambiental desde el punto de vista acústico, en la Comunidad de Castilla y León. 
 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 

1. Están sujetos a las prescripciones de esta ley todos los emisores acústicos, ya sean de titularidad pública o privada, 
así como las edificaciones de cualquier tipo, en lo referente a las condiciones acústicas que deben cumplir. 
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los siguientes emisores acústicos: 
a) Las actividades militares, que se regirán por su normativa específica. 
b) La actividad laboral, respecto a la contaminación acústica producida por ésta en el correspondiente lugar de trabajo, 
que se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral. 
 
 

La obra consiste en la rehabilitación de la fachada y la cubierta. No es de aplicación. 
 
El artículo 28 de la ley del ruido de Castilla y León requiere la necesidad de realizar un proyecto acústico:   

“Previamente a la concesión de nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos 

hospitalarios, asistenciales, educativos o culturales, el promotor deberá presentar un estudio acústico realizado 

por una Entidad de Evaluación Acústica, empleando los métodos descritos en el Anexo V.2..." 

En nuestro caso nos encontramos ante la rehabilitación parcial de un edificio existente de uso residencial, sin 

cambio de uso, ni de superficies interiores, ya que sólo consiste en la adecuación de la envolvente térmica exterior 

y renovación de instalaciones. Recordemos la definición según la RAE de construir: "Hacer de nueva planta una 

obra de arquitectura, ingeniería...", diferente por tanto de rehabilitar, reformar, reestructurar, etc 

 
En definitiva, no es de aplicación la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 
 
 

 
  

http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1244541690.pdf
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CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA SOBRE RUIDOS Y VIBRACIONES  
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID (BOP:31/5/2013) 

 

Artículo 1. Objeto y finalidad. 
 

1. Esta Ordenanza tiene por objeto prevenir, vigilar, y corregir la contaminación acústica en sus manifestaciones más 
representativas (ruidos y vibraciones), y cualesquiera que sea su origen, en el ámbito territorial del municipio de 
Valladolid, para proteger la salud de sus ciudadanos y mejorar la calidad de su medio ambiente. 
2. La presente Ordenanza se aprueba en virtud de la competencia municipal en materia de protección de medio 
ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, en los términos de la legislación del estado y de la Comunidad Autónoma, en virtud de lo dispuesto 
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; la Ley 5/2009 de 4 de junio del Ruido de Castilla y León, la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, Ley 11/2003 de 8 de abril, y la Ley 7/2006 de 2 de octubre, de Espectáculos 
públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León.; así como por el Real Decreto 1367/2007 por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a zonificación, objetivos de calidad y emisiones acústicas y el 
Real Decreto 1371/2007 por el que se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código 
Técnico de la Edificación. 
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 

1. Quedan sometidas a sus prescripciones todas las instalaciones, actividades, máquinas, aparatos, vehículos, actos y 
comportamientos y en general, todos los emisores acústicos que modifiquen el estado natural del medio, por la emisión 
de ruidos y vibraciones cualquiera que sea su titular o promotor, público o privado, individual o colectivo, y lugar público 
o privado, abierto o cerrado, en el que esto suceda. Así como las edificaciones de cualquier tipo, en lo referente a las 
condiciones acústicas que deban cumplir. 
2. En particular serán de aplicación las prescripciones de esta Ordenanza, entre otras las: 
a) Actividades no tolerables propias de las relaciones de vecindad, como el funcionamiento de aparatos 
electrodomésticos de cualquier clase. 
b) Instalaciones de aire acondicionado, ventilación o refrigeración. 
c) Sistemas de aviso acústico. 
d) Actividades de carga y descarga de mercancías. 
e) Circulación de vehículos a motor, especialmente ciclomotores y motocicleta 
f) Actividades sujetas a la legislación vigente en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos. 
g) Actividades sujetas a la legislación vigente en materia de autorización ambiental, licencia ambiental y comunicación 
ambiental. 
 

CAPÍTULO VI. NORMAS RELATIVAS A AISLAMIENTO ACÚSTICO Y CONTRA VIBRACIONES EN 
LA EDIFICACIÓN 
 

Artículo 17. Disposiciones generales 
 

1.Las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos constructivos que componen la edificación y sus 

instalaciones, para el cumplimiento de las determinaciones de las leyes y de esta Ordenanza, son las del Código Técnico 

de la Edificación y de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

Artículo 18. Licencias 
 

1. La concesión de nuevas licencias de construcción de edificaciones, cualquiera que sea su uso, estará condicionada 
al cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que resulten de concreta aplicación. 
 

La obra consiste en la rehabilitación de la fachada y la cubierta. No es de aplicación. 
 

En nuestro caso nos encontramos ante la rehabilitación parcial de un edificio existente de uso residencial, sin 

cambio de uso, ni de superficies interiores, ya que sólo consiste en la adecuación de la envolvente térmica exterior 

y renovación de instalaciones. Recordemos la definición según la RAE de construir: "Hacer de nueva planta una 

obra de arquitectura, ingeniería...", diferente por tanto de rehabilitar, reformar, reestructurar, etc. La aplicación de 

la Ordenanza se circunscribe a la concesión de nuevas licencias de construcción de edificaciones, no al caso que 

nos ocupa. 

 

En definitiva, tampoco es de aplicación la Ordenanza Municipal sobre Ruidos y Vibraciones. 
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CTE    6. Seguridad y Salud 
 

 
Seguridad y Salud 
 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
En aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, y de acuerdo con el Artículo 4, se expresan en este Apartado las 
distintas circunstancias recogidas dentro del mismo y que determinan la obligatoriedad de elaboración bien de un estudio 
de Seguridad y Salud, o en su caso, de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, para su inclusión dentro de los 
Proyectos de Ejecución de Obras, en función de que en la obra a que el Proyecto de Ejecución se refiera, se den o no, 
respectivamente, alguno de los cuatro supuestos siguientes: 
 

 

a) Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata incluido en el Proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
En el presente Proyecto de Ejecución los anteriores cuatro supuestos quedan recogidos de la siguiente manera: 
 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata de la presente obra (formado por la adición del Presupuesto de Ejecución 
Material -380.099,56€-, el Beneficio Industrial del contratista -6 %-, los Gastos Generales -13 %- y sin incluir el I.V.A.), 
incluido en el presente Proyecto de Ejecución y recogido en el correspondiente documento de Mediciones y Presupuesto, 
asciende a la cantidad de 1.188.070,57 €. 

b) La duración estimada de la obra a que el Proyecto se refiere se sitúa en torno a los 120 días laborables, debido a 
la duración estimada de seis (6) meses, tal y como se recoge en el Apartado 3 de esta Memoria, previéndose el 
empleo máximo de 20 trabajadores simultáneamente dentro de la obra dadas las características de la misma. 

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, se situaría en torno a los 2400, teniendo en cuenta la duración estimada de 120 días y el 
empleo máximo de 20 trabajadores simultáneamente dentro de la obra, según se ha señalado con anterioridad. 

d) La obra se trata de la regeneración urbana del lote IV de la fase I del ARU “29 de Octubre” en Valladolid 

 

Según todo lo anterior, la concurrencia en la obra a que este Proyecto se refiere de las circunstancias exigidas por el 

Artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, para la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud, hace que resulte notorio 

que es exigible para la presente obra, la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud que no es objeto del presente 

encargo. Se adjuntará al presente proyecto dicho Estudio de Seguridad y Salud, encargado directamente por la 

propiedad a la empresa INCOPE en marco del contrato marco suscrito entre ambas. Dicho documento se desarrollará 

durante la ejecución de las obras por medio de la figura del coordinador de seguridad y salud, también dentro del contrato 

marco anteriormente referido. 
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  7. Consideraciones finales 
 
 

Este Proyecto Básico y de Ejecución ha sido redactado en base a las informaciones recibidas por parte de la propiedad, 
habiendo sido examinado por la misma, encontrándolo conforme en todas sus partes. 
 
Cualquier variación que se produzca en la obra de regeneración urbana, en relación con el Proyecto Básico y de 
Ejecución que forma parte del presente trabajo, es desautorizada por esta Dirección. En caso de producirse algún 
cambio o modificación, la Dirección Facultativa no será responsable de los perjuicios económicos y jurídicos que ello 
pudiera traer consigo. 
 
Si este Proyecto lesionara intereses de personas ajenas a la propiedad encargante, la responsabilidad será única y 
exclusivamente de la propiedad que ha dado instrucciones para hacerlo, y ha comprobado que, después de redactado, 
éste se encuentra a su total satisfacción. 
 
Con lo especificado en esta Memoria y en los documentos que la acompañan, Anejos, Pliego de Condiciones, 
Mediciones y Presupuesto y Planos, y que forman parte de este trabajo, queda suficientemente definido, a juicio del  
Arquitecto que suscribe, el presente Proyecto Básico y de Ejecución, esperando sea aprobado por los organismos 
competentes y sometiéndonos a cuentas indicaciones nos sean formuladas por parte de los mismos. 
 
 
 
 

Valladolid, abril de 2.017. 
 

 

 

 El Arquitecto, 
 
 
 
 
 
 

 Fdo: D. Manuel Sánchez Azpeitia 
 Arquitecto colegiado 3.148 COACyLE 

 
 

 



PROYECTO BASICO + EJECUCION 
DE LAS OBRAS DE REGENERACION 

U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  

“29 DE OCTUBRE” EN VALLADOLID  

EXP. OC73/2016                    LOTE IV 
 

 
PROMOTOR 
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

 

EMPLAZAMIENTO 
ARU “29 DE OCTUBRE” 

C/ Cigüeña nº 39, 41, 43 y 45 

C/ Gaviota nº 2 y 4 

C/ Faisán nº 11 y 13 

47012 – VALLADOLID 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ABRIL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEJOS A LA MEMORIA 

 

ARQUITECTO 
MANUEL SANCHEZ AZPEITIA 

ARQUITECTO COACYLE 3.148 
 

C /  M u r o  N º  1 6 ,  B a j o .  4 7 0 0 4  V a l l a d o l i d   |   T + F  9 8 3  3 0 2  1 6 3   |    i n f o @ g e o 2 a r q u i t e c t u r a . c o m



 
 

 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

  

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

ANEJOS A LA MEMORIA                                       Fase I - Lote IV - Página 1 
 

 

CTE   ANEJOS A LA MEMORIA 
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ANEJO II. Relación de la normativa técnica aplicable 
 
 

NORMATIVA TECNICA DE APLICACION EN EL PROYECTO Y EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente 
Proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación 
no exhaustiva de la normativa técnica aplicable. 
 
 

INDICE NORMATIVA OBLIGATORIA 
 

1.- GENERAL 
  Ordenación de la Edificación 
  CTE 
  Contratos 

2.- ESTRUCTURAS 
CTE 
2.1 Acciones en la edificación 
2.2  Acero 
2.3 Fábrica de ladrillo 
2.4 Hormigón 
2.5 Madera 
2.6 Cimentaciones 
2.7 Forjados 

3.- INSTALACIONES 
3.1 Agua-Fontanería 
3.2 Ascensores 
3.3 Audiovisuales, antenas y telecomunicaciones 
3.4 Calefacción, climatización y Agua Caliente Sanitaria 
3.5 Electricidad 
3.6 Instalaciones de protección contra incendios 
3.7 Instalaciones de gas 

4.- CUBIERTAS 
4.1 Cubiertas 

5.- PROTECCION 
5.1 Aislamiento acústico 
5.2 Aislamiento térmico 
5.3 Protección contra incendios 
5.4 Seguridad e Higiene en el Trabajo 
5.5  Seguridad de utilización 

6.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
6.1 Barreras arquitectónicas 

7.- VARIOS 
7.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
7.2 Medio ambiente 
7.3 Control de calidad 
7.4 Certificación eficiencia energética 
7.5 Otros 

 
ANEXO I: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 
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1. GENERAL 
 
Ley de ordenación de la edificación “LOE” Ley 38/99 de 5 de noviembre, del Ministerio de Fomento. BOE 06/11/99 
Modificación de la Ley 38/99 por el Art. 82 de la Ley 24/2001. BOE 31/12/01 
Modificación de la Disposición Adicional segunda de La ley 38/99 por la ley 53/2002. BOE 31/12/02 
Modificación de la Ley 38/99 por el Art. 15 de la Ley 25/2009. BOE 23/12/09 
 

Código Técnico de la Edificación “CTE” Real Decreto 314/2006. BOE 28/03/06 
Corrección de errores RD 314/06 CTE. BOE 25/01/08 
Real Decreto 1371/2007 de modificación del RD 314/2006.  BOE 23/10/07 
Corrección de errores RD 1371/2007. BOE 20/12/07 
Real Decreto 1671/2008 de modificación del RD 1372/2007. BOE 18/10/08 
 

Orden VIV/984/2009. Modificación DBs del CTE aprobados por RD 314/2006 y RD 1371/2007. BOE 23/04/09 
Corrección de errores Orden VIV/984/09. BOE 23/09/09 
Real Decreto 410/2010 de modificación del RD 314/2006, apartado 4 de la parte I.  BOE 22/04/10 
 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. BOE 31/10/07 
 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de  
Contratos de  las Administraciones Públicas. BOE 26/10/01 

 

2. ESTRUCTURAS 
 
DB-SE Seguridad Estructural del “CTE” Real Decreto 314/2006. BOE 28/03/06 
 
2.1. ACCIONES EN LA EDIFICACION 
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) Real Decreto 997/2002. BOE 11/10/02 
 

DB-SE-AE  Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación del “CTE” Real Decreto 314/2006. BOE 28/03/06 
 
2.2. ACERO 
DB-SE-A  Seguridad Estructural: Acero del “CTE” Real Decreto 314/2006. BOE 28/03/06 
 

Real Decreto 751/2011, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural EAE.  BOE 23/06/11 
 
2.3. FABRICA DE LADRILLO 
DB-SE-F  Seguridad Estructural: Fábrica del “CTE” R. Decreto 314/2006. BOE 28/03/06 
 
2.4. HORMIGON 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE-08"  RD. 1247/2008. BOE 22/08/08 
Corrección de errores EHE-08. BOE 24/12/08 
 
2.5. MADERA 
DB SE-M Seguridad estructural. Estructuras de madera. Decreto 314/2006. BOE 28/03/06 
 
2.6. CIMENTACIONES 
DB SE-C. Seguridad estructural-Cimientos. 
 
2.7. FORJADOS 
Real Decreto 1630/1980 Elementos resistentes pisos y cubiertas. BOE 08/08/80 
Modificación RD 1630/80 Elementos resistentes pisos y cubiertas Orden de 29de noviembre de 1.989. BOE 16/12/89 
Actualización fichas autorización de uso. de sistemas de forjados. Resolución de 30de enero de 1.997. BOE 06/03/97 
Actualización fichas calidad Anexo I Orden 29/11/89. BOE 02/12/02 

 

3. INSTALACIONES 
 
3.1. AGUA-FONTANERÍA 
Criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano R. Decreto 140/2003. BOE 21/02/03 
 

DB-HS-4 Salubridad: suministro de agua del “CTE” R. Decreto 314/2006. BOE 28/03/06 
 
3.2. ASCENSORES  
Reglamento de aparatos de elevación, Real Decreto 2291/1985. BOE 11/12/85 
Modificación por RD 560/2010. Art. 2 de modificación de diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a las Leyes 17/2009 y 25/2009.  BOE 22/05/10 
 

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, ascensores electromecánicos, Orden 23/09/87. BOE 06/11/87 
Corrección errores. Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1.  BOE 12/05/87 
Modificación de Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1.  BOE 17/09/91 

http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155677905.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254298930.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254298984.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254298930.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155677905.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254300555.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1195287398.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254300620.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254301200.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1158740327.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253787296.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1195287398.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253867732.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155591138.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253867845.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253867967.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1195287398.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253868147.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1219657132.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254301916.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253867845.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254303242.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254732316.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254732426.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254302509.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254302444.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155583238.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253868407.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254304675.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254305156.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254305156.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254304792.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254305067.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254305156.pdf
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Corrección de errores. Modificación ITC-MIE-AEM 1. BOE 12/10/91 
Prescripciones no previstas en al ITC-MIE-AEM 1. BOE 15/05/92 
Instalación ascensores sin cuarto de máquinas  Resolución de 3 de abril de 1.997. BOE 23/04/97 
Instalación ascensores con máquinas en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1.998. BOE 25/09/98 
Real Decreto 1314/1997 aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/97 
Corrección de errores.  BOE 28/07/98 
 

Real Decreto 836/2003 Nueva ITC complementaria “MIE-AEM-2” Reglamento grúas torre u otras aplicaciones. BOE 17/07/03 
 

Real Decreto 837/03 Nuevo texto refundido de la  ITC “MIE-AEM-4” Reglamento  grúas móviles autopropulsadas. BOE 17/07/03 
 

Real Decreto 57/2005 Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. BOE 04/02/05 
 
3.3. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 
Ley 12/1997 Liberalización de la Telecomunicaciones.  BOE 25/04/97 
 

Real Decreto-Ley 1/1998, sobre infraestructuras comunes en los edificios de telecomunicaciones. BOE 28/02/98 
 

Real Decreto 279/1999, Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones.  BOE 09/03/99 
 

Real Decreto 401/2003, Reglamento Regulador infraestructuras comunes de telecomunicaciones. BOE 14/05/03 
 

Orden CTE/1296/2003, Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones.  BOE 27/05/03 
 

Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003.  BOE 04/11/04 
 

Real Decreto 346/2011, Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones.  BOE 01/04/11 
 

Orden ITC/1644/2011 de desarrollo del RD 346/2011.  BOE 16/06/11 
 
3.4. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
Orden 29-11-01 Modificación  MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009  Reglamento de seguridad instalaciones frigoríficas. BOE 07/12/01 
 

Real Decreto 909/2001, Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 28/07/01 
Real Decreto 865/2003, Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/03 
 

Texto refundido DB-HE abril-09 CTE. BOE 24/04/09 
 

Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el RITE. BOE 29/08/07 
Corrección de errores del RD 1027/2007, aprobación RITE. BOE 28/02/08 
Modificación por el Art. Segundo del RD 249/2010, de 5 de marzo.  BOE 18/03/10 
Corrección de errores. BOE 23/04/10 
 

Real Decreto 1826/2009. BOE 11/12/09 
Corrección de errores. BOE 12/02/10 
Corrección de errores. BOE 25/05/10 
 

Real Decreto 2085/1994, Reglamento de instalaciones petrolíferas.  
 

Real Decreto 1427/1997, Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03 Instalaciones petrolíferas uso propio. BOE 23/10/97 
Corrección de errores. BOE 24/01/98 
 

Real Decreto 1523/1999, Modificaciones del Reglamento de instalaciones petrolíficas y las MI-IP 03 y MI-IP 04. BOE 24/10/99 
Corrección de errores. BOE 03/03/00 
Modificación por RD 560/2010. Art. 6 y 13 de modificación de diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a las Leyes 17/2009 y 25/2009.  BOE 22/05/10 
 
 
3.5. ELECTRICIDAD 
Autorización de sistemas de instalaciones con conductores aislados con protectores de material plástico.  BOE 19/02/88 
 

Real Decreto 1955/2000 Regulación transporte, distribución, suministro y autorización de instalaciones eléctricas. BOE 27/12/00 
 

Real Decreto 842/2002 REBT Reglamento electrotécnico baja tensión e ITC BT01 a BT 51. BOE 18/09/02 
 

Real Decreto 1890/2008 Reglamento eficiencia energética en instalaciones alumbrado público exterior y sus ITC.  BOE 19/11/08 
 
3.6. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
Real Decreto 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  BOE 14/12/93 
Corrección de errores: 7 de mayo de 1.994. 
Orden.16-04-98 Desarrollo RD 1942-93 Reglamento Instalaciones contra incendio.  BOE 28/04/98 
 

Modificación de la Instrucción Técnica MIP-AP5 Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios. BOE 28/04/98 
Corrección de errores.  BOE 05/06/98 
 
3.7. INSTALACIONES DE GAS 
Orden  29-01-86, Reglamento almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos fijos. BOE 22/04/86 
 

Real Decreto 1853/1993, Reglamento Instalaciones de gas en los locales destinados a usos domésticos, colectivos. BOE 24/11/93 
 

Real Decreto 1427/1997, Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03 Instalaciones petrolíferas uso propio. BOE 23/10/97 
Corrección de errores. BOE 24/01/98 
Real Decreto 1523/1999 Modificaciones del Reglamento de instalaciones petrolíferas  y las MI-IP03 y MI-IP04  BOE 24/10/99 

http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254305219.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254305659.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254734447.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254734520.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253872058.pdf
http://normativaconstruccion.cype.info/2_02_e_correc/pagina2.html
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155582516.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155582443.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155331291.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254212642.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155678158.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155678045.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155583067.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155582665.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254211552.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155582665.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155676479.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155676663.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155582367.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253868291.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1190707097.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1217233679.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254305156.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254305219.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1190707097.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1217233679.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1217233679.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155678045.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155583067.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1217233679.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155583067.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1217233679.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254305156.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254305156.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254736560.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155677365.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155591205.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1229503245.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1200310606.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254215725.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254216189.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155767390.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155766867.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155765961.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155677776.pdf
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Corrección de errores.  BOE 03/03/00 
 

Reglamento de instalaciones petrolíferas. Real Decreto 2085/1994. 
Modificación ITC- MIG-R 7.1. e ITC-MIG-R 7.2. Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  BOE 11/06/98 
 

Real Decreto 919/2006, Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y las ITC. BOE 04/09/06 
 

4. CUBIERTAS 
 
4.1. CUBIERTAS 
Texto refundido DB-HS abril-09 CTE. DB-HS-1 Salubridad: Protección frente a la humedad.  BOE 24/04/09 
 

5. PROTECCION 
 
5.1. AISLAMIENTO ACUSTICO 
Real Decreto 1371 por el que se aprueba el DB-HR y Modificaciones del RD 314/2006 del CTE. BOE 23/10/07 
Corrección errores del RD1371/2007.  BOE 20/12/07 
Texto refundido del DB-HR abril-09 CTE. BOE 23/04/09 

 
5.2. AISLAMIENTO TERMICO 
Texto refundido DB-HE abril-09 CTE. BOE 24/04/09 

 
5.3. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
Real Decreto 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.   BOE 17/12/04 
Corrección errores RD 2267/2004.  BOE 05/03/05 
Modificación por RD 560/2010. Art. 10 de modificación de diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a las Leyes 17/2009 y 25/2009.  BOE 22/05/10 
 

Real Decreto 312/2005, clasificación de los productos de construcción en función resistencia frente al fuego.  BOE 02/04/05 
 

Texto refundido DB-SI abril-09 CTE.  BOE 24/04/09 

 
5.4. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 
Modelo libro de incidencias en obras con estudio seguridad obligatorio. Orden 20-09-86 Mº Trabajo y S.S.  BOE 31/10/86  
 

Ley 31/95  Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10/11/95 
 

Real Decreto 39/1997 Reglamento Servicios de Prevención. BOE 31/01/97 
 

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25/10/97 
Real Decreto 604/2006 Modificación del RD 39/1997yRD 1627/1997. BOE 29/05/06 
 

Señalización de seguridad en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. BOE 23/04/97 
 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. BOE 23/04/97 
 

Manipulación de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. BOE 23/04/97 
 

Utilización de equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. BOE 12/06/97 
Corrección de errores. BOE 18/07/97 
 

Utilización de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. BOE 07/08/97 
Real Decreto 171/2004 de Modificación del RD 1215/1997. BOE 13/11/04 
 

Real Decreto 614/2001 Disposiciones protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  BOE 01/05/01 
Corrección de errores.  BOE 22/06/01 
 

Real Decreto 171/2004 Desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales.  BOE 31/01/04 
Real Decreto 396/2006 Disposiciones seguridad y salud aplicables, trabajos con riesgo de exposición al amianto. BOE 11/04/06 
 

Real Decreto 286/2006 Disposiciones de seguridad y salud aplicables trabajos con riesgo de exposición al ruido.  BOE 01/03/06 
 

Ley 32/2006 Reguladora de subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE 19/10/06 
 

Real Decreto 1109/2007 Desarrollo Ley 32/2006 Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE 25/08/07 
Corrección de errores. BOE 12/09/07 
 

Real Decreto 337/2010, por el que se modifican el Rd 39/1997, RD 1109/2007, L 32/2006 y Rd 1627/1997. BOE 23/03/10 
 

Orden TIN 2504/2010, de desarrollo del RD 39/1997. BOE 28/09/10 

 
5.5. SEGURIDAD DE UTILIZACION 
Texto refundido DB-SU abril-09 CTE.  BOE 24/04/09 
 

Real Decreto 173/2010 de modificación del RD 314/2006, en materia de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad DB-SUA.  BOE 11/03/10 
 

6. BARRERAS ARQUITECTONICAS 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2085-1994.html
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254739715.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1199798163.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253868407.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1195287398.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1199445734.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1245057004.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253868291.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254217082.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254305156.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254305156.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1204023404.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254217458.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155766544.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1180086151.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155765891.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1153468861.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155677014.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155578255.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1154359981.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1154358934.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1191405232.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1191404677.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1191404677.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254217602.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155578255.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155578255.pdf
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6.1. BARRERAS ARQUITECTONICAS 
Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social de minusválidos. BOE 30/04/82 
 

Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, sobre accesibilidad de los edificios. BOE 23/05/89 
 

Ley 15-1995.Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas. BOE 31/05/95 
 

Real Decreto 505/2007 de Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificados. BOE 11/05/07 
 

Orden VIV/561/2010, que desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no  
discriminación para el acceso y utiklización de los espacios públicos urbanizados y edificados. BOE 11/03/10 
 

7. VARIOS 

 
7.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
Texto Refundido RD 1630 y RD 1328 Libre circulación de productos de la construcción. Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/95 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, se aprueba la Instrucción de Recepción de Cemento RC-08. BOE 19/06/08 

 
7.2. MEDIO AMBIENTE 
Decreto 2414/1961 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 07/12/61 
Instrucciones complementarias del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. BOE 02/04/63 
 

Real Decreto 374/2001 Protección de salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos agentes químicos. BOE 01/05/01 
 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  BOE 18/11/03 
 

Real Decreto 1513/2005, desarrollo Ley 37/2003 del Ruido. BOE 17/12/05 
 

Real Decreto 1367 de desarrollo de la Ley del Ruido. Modificación del RD 1513/2005. BOE 23/10/07 
 

Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. BOE 29/04/06 
 

Ley 34/2007. Calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE 16/11/07 
 

Ley 4/2007 de 13 de abril Modificación Ley de aguas de 20 de julio 2.001. BOE 14/04/07 
 

Real Decreto 105/2008  se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. BOE 13/02/08 
 
7.3. CONTROL DE CALIDAD 
Orden FOM 2060/2002 Acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación. BOE 13/08/02 
 

Orden FOM 898/2004 Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación.  BOE 07/04/04 
 
7.4. CERTIFICACION EFICIENCIA ENERGETICA 
Real Decreto 1890/2008 Reglamento eficiencia energética instalaciones alumbrado público y Instrucciones T.C. BOE 19/11/08 
 

Real Decreto 47/2007, Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios. BOE 31/01/07 
Corrección de errores RD 47/2007 Procedimiento Certificación de eficiencia energética. BOE 17/11/07 
7.5. OTROS 
Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos. Real Decreto 1653/1964, de 14 de mayo. BOE 09/06/64 
Corrección de errores. BOE 09/07/64 
 

Modificación del Reglamento de los servicios de correos ORDEN de 14 de agosto de 1.971.  BOE 03/09/71 
 

Real Decreto 1829/1999.Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.  BOE 31/12/99 
 

Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal. BOE 31/12/10  

http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1158217347.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155767166.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254219079.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254218645.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254905130.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1219823096.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254903927.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155582194.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1247731465.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1244718770.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1153469794.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1199444703.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1179907192.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1203590589.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254906429.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254906589.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1229503245.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1170924062.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1195808240.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254220536.pdf
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ANEXO I: NORMATIVA SECTORIAL EN CASTILLA Y LEON 
 
Publicada en el Boletín Oficial  de Castilla y León (BOCyL). 
 
1. ACTIVIDAD PROFESIONAL (PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS Y COLEGIOS PROFESIONALES) 
Decreto 83/91. Normas sobre control de calidad.  BOCyL 26/04/91 
Corrección de errores: 15 de mayo de 1991. 
 

Orden de 26 de Marzo de 2002 sobre seguridad en Instalaciones de gas.  BOCyL 11/04/02 
 

Orden ICT/61/2003, de 23 de enero, sobre seguridad en las instalaciones de gas.  BOCyL 05/02/03 
 

Conductos de evacuación de humos y chimeneas en calderas y calentadores de gas. Instrucción 15/01/97. 
 

Orden  21/12/98 obligatoriedad instalar puertas en cabinas, y alumbrado emergencia  en ascensores.  BOCyL 20/01/99 
Corrección de errores a la Orden de 21 de diciembre de 1998. BOCyL 26/04/99 
Modificación de la Orden 21-12-98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2.001. BOCyL 11/12/01 
 

Ley 8/1997 de Colegios Profesionales. BOCyL 10/07/97 
 

Ley 11 Defensa consumidores y usuarios en Castilla y León. BOCyL 10/12/98 
 

Decreto 26/2002 Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y León.  BOCyL Nº 41 
 
2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
Ley 3/1998,  Accesibilidad y supresión de barreras en Castilla y León. BOCyL 01/07/98 
 

Decreto 217/2001, Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. BOCyL 04/09/01 
Modificada por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. Ley 11/2000, de 28 de diciembre. BOCyL 30/12/00 
 

Acuerdo 39/2004 Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León. BOCyL 31/03/04 
 
3. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Ley 9/1997, de 13 de octubre, de medidas transitorias en urbanismo. BOCyL 16/10/97 
 

Ley 10-1998 Ordenación del Territorio de Castilla y León. BOCyL 10/12/98 
Corrección de errores.  BOCyL 18/11/99 
 

Ley 14/2006, modificación de la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio.  BOCyL 18/12/06 
 

Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León. BOCyL 15/04/99 
Ley 10/2002, modificación de la ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León. BOCyL 12/07/02 
Decreto 223/1999, tabla de preceptos de los Reglamentos Urbanísticos aplicables a la Ley 5/1999.   BOCyL 10/08/99 
 

Decreto 22/2004  Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. BOCyL 02/02/04 
Decreto 68/2006, modifica el Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. BOCyL 11/10/06 
 

Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. BOCyL 18/09/08 
 

Orden FOM 1083/2007 Instrucción Técnica Urbanística para aplicar en Castilla y León la Ley 8/2007 de Suelo. BOCyL 18/06/07 
 

Orden FOM 1602/2008 se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística de Castilla y León. BOCyL 19/09/08 
 

Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. BOCyL 18/09/08 
 

Modificación Reglamento Urbanismo de Castilla y León. BOCyL 17/07/09 
 
4. PATRIMONIO 
Ley 6/1987  Patrimonio de la Comunidad de Castilla León. BOCyL 08/05/87 
 

Decreto 273/1994, competencias en materia de Patrimonio Histórico en Castilla y León. BOCyL 26/12/94 
Corrección de errores. BOCyL 20/01/95 
 

Ley 12/2002 de Patrimonio de Castilla y León. BOCyL 19/07/02 
Decreto 250/1998 Reglamento de la Ley 6/1987 de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 02/12/98 
Decreto 45/2003, modifica el Reglamento de la Ley 6/1987 Patrimonio de Castilla y León.  BOCyL 30/04/03 
 

Ley 7/2004, modificación de la Ley 6/1991, de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León. BOCyL 23/12/04 
Corrección de errores.  BOCyL 07/01/05 
 

Ley 8/2004, modificación de la Ley 12/2002del Patrimonio Cultural de Castilla y León.  BOCyL 23/12/04 
Corrección de errores. BOCyL 07/01/05 
Acuerdo 37/2005 Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León.  BOCyL 06/04/05 
Corrección de errores. BOCyL 27/04/05 
 

Decreto 37/2007 Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. BOCyL 25/04/07 
Ley 11/2006 de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 30/10/06 
Corrección de errores de la Ley 11 de 2006 del Patrimonio de Castilla y León. BOCyL 22/11/06 

http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155080794.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1154732679.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1200910043.doc
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1200909183.doc
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155080933.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1184758384.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1194349424.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1159514966.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1200909834.doc
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1200909082.doc
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1167128653.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155169114.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155080192.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1154624630.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1161334554.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1221729116.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1205747215.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1229505318.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1221729116.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1251970567.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155233980.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254386935.doc
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254386516.doc
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1154732475.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1154623776.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254388150.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1178090628.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1162289434.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1167128367.pdf
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5. MEDIO AMBIENTE 
Ley 8/1991, de 10 de mayo, de la Comunidad de Castilla y León, de espacios naturales. BOCyL 29/05/91 
 

Decreto 209/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. BOCyL 11/10/95 
 

Decreto 1/2000, de 18 de mayo, texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.  BOCyL 27/10/00 
Corrección de errores.  BOCyL 06/11/00 
 

Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.  BOCyL 14/04/03 
Ley 3/2005, modificación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León. BOCyL 24/05/05 
Ley 8/2007, modificación Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León. BOCyL 29/10/07 
Decreto 79/2008, modificación de los Anexos II y V y ampliación del Anexo IV de la Ley 11/2003. BOCyL 08/10/08 
Ley 1/2009, modificación de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León. BOCyL 02/03/09 
 

Decreto 159/1994 Reglamento Actividades Clasificadas. BOCyL 20/07/94 
Decreto 146/2001, Modificación parcial del Decreto 159/1994. BOCyL 30/05/01 
Corrección de errores: 18 de julio de 2001. 
 

Decreto 3/1995, Cumplimiento de las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de vibraciones. BOCyL 17/01/95 
 

Decreto 54/2008, por el que se aprueba Plan Regional Residuos Construcción y Demolición en Castilla y León. BOCyL 23/07/08 
 

Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León. BOCyL 09/06/09 
 

Ley 3/2009, de Montes de Castilla y León. BOCyL 16/04/09 

 
 
 

 

Valladolid, abril de 2.017. 
 

 

 

 El Arquitecto, 
 
 
 
 
 
 

 Fdo: D. Manuel Sánchez Azpeitia 
 Arquitecto colegiado 3.148 COACyLE 

 
 
 

http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155233743.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1229940054.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155147203.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1154732530.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1154619583.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1193822072.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1236160424.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1236160424.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254478173.doc
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155081355.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1155227689.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1229940054.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1244541690.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1240301384.pdf
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ANEJO III. Urbanización e Instalaciones urbanas 
 

El presente proyecto comprende la Fase I del ARU “29 de octubre”. Esta 1ª fase incluye los edificios situados en las 
calles Gaviota, Águila, Zorzal, Albatros, Faisán y Cigüeña (esta última reformada recientemente), según planos adjuntos. 
Los proyectos de rehabilitación de dichos edificios se han dividido en cuatro lotes. incluyendo cada uno de ellos, una 
parte proporcional de la urbanización. 
 
 

0.- Criterios 

 
Los criterios generales establecidos son: 
 

- Renovar las instalaciones urbanas en todas las calles, con excepción de calle Cigüeña que ha sido reformada 
recientemente: Abastecimiento, telecomunicaciones, electricidad, gas y saneamiento. Poniendo atención 
especialmente en esta última y su conexión con los edificios, fuente de patologías en los mismos. Se 
eliminará la servidumbre actual de paso de instalaciones del edificio de calle Villabañez 16, al alterar 
ligeramente el trazado actual. 

- Continuar con la urbanización de la calle Águila con las mismas características de calzada y acerado que su 
tramo previo, ampliando las aceras, lo que obedece a una mayor peatonalización de la vía y encontrando su 
justo equilibrio con la circulación y los aparcamientos: 

o Firme de calzada: B-20 
o Firme de estacionamiento:C-10 (En parada AUVASA) 
o Firme de acera: E-42, añadiendo solera de HA en viarios de coexistencia (calle Canario y Zorzal) 

- Permitir el acceso rodado a todos los bloques de vehículos de emergencias, servicio de alumbrado, limpieza, 
mudanzas, etc… Para ello se prevé realizar accesos a todos los bloques con viales de coexistencia 
realizados con adoquín de piedra natural y se plantea en concreto: 

o Introducir un nuevo vial de coexistencia con acceso desde calle Faisán en calle Gaviota que permita 
el acceso tanto a los bloques sitos en esta calle como a los locales. Para ello se eliminará un parterre 
existente que bloquea el acceso a la calle Gaviota. 

o Introducir un nuevo vial de coexistencia realizado con aglomerado asfáltico con acceso por calle 
Zorzal y salida hacia calle Águila por calle Canario que permita circulación restringida de vehículos 
de emergencia o policía. Se prevé en futuras fases, la comunicación desde calle Canario por calle 
Paloma con salida hacia calle de Villabañez. En esta actuación se eliminará el fondo de saco 
existente en calle Canario. 

- Se cambiará de lugar la parada del autobús situada en calle Cigüeña, de tal modo, que tanto la zona de 
parada de los autobuses, como la zona de contenedores de basuras, se encuentren situados delante del 
parterre existente. Esta actuación tiene como finalidad limitar las vibraciones percibidas en las viviendas 
cercanas como consecuencia de la parada de los autobuses durante largos tiempos, ya que dicha parada 
es cabecera de línea. La parada de taxis se trasladará al lugar que en la actualidad ocupa la zona de parada 
del autobús. La zona de carga y descarga se eliminará.  

- Reformar los parterres de gran tamaño elevados existentes que poseen vegetación de gran porte, 
respetándola al máximo. Se retirarán los vallados y se colocarán taludes de adoquín de granito, similares a 
los realizados en los parterres de calle Cigüeña.  

- Se eliminarán aquellos parterres que no poseen vegetación en la actualidad, ya que, como criterio general, 
es mejor que los parterres no se encuentren elevados.  

- Se realizará una zanja alrededor de las edificaciones para enterrar las instalaciones vistas. Se colocará un 
tubo dren alrededor de las edificaciones (no conectado a la red horizontal de saneamiento para evitar que 
entre en carga cuando existen grandes avenidas de agua) para que aleje la posible humedad del terreno de 
la edificación. Sobre todo ello, se colocará pavimento de hormigón con piñoncillo, alrededor de los bloques 
(excepto los bordes que limiten con acerados como Calle Cigüeña, Calle Faisán y Calle Águila) con objeto 
de separar a la edificación de las zonas verdes que se plantean a su alrededor y alejarlas del riego. 

- Se colocarán zonas de setos y arbustos con riego por goteo, método este que evita que se pueda acumular 
humedad en zonas cerca de los edificios. 

- Se tendrá especial cuidado en estudiar las zonas de setos y jardines para que las caídas de aguas vayan 
hacia ellas y se realizarán los sumideros que se consideren necesarios. 

- Se plantea alumbrado público antivandálico en aquellas zonas interiores más oscuras para generar 
seguridad en el barrio. 
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Dentro del presente proyecto se ha incluido la definición y presupuesto de todas aquellas infraestructuras y servicios 
necesarios para completar la urbanización de las calles mencionadas. 
 
1.- Antecedentes 

 
El proyecto se encuadra dentro del marco de actuaciones municipales del ARU “29 deOctubre” que incluye,entre otras, 
la renovación de instalaciones de abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, electricidad y gas, así como de 
regeneración de firmes deteriorados. Además, según los criterios antes mencionados, se modifican los espacios 
exteriores para adecuar las circulaciones y la vegetación y crear un clima de renovación y seguridad en el barrio. 
 
Dado el criterio adoptado de renovar las antiguas tuberías de abastecimiento de fibrocemento y el colector general de 
hormigón, así como las nuevas delimitaciones de los viales, se considera el levantado de la totalidad de los pavimentos 
actuales (con excepción de la calle Cigüeña que ha sido objeto de remodelación recientemente), marcándose nuevas 
cotas acordes con el proyecto y con las indicaciones de la Dirección Facultativa.  
 
El proyecto de urbanización tiene una superficie de actuación en este lote (lote IV) de 4.061,25 m2 . 
 
Disponibilidad de los terrenos afectados: 
Los terrenos sobre los que se actuarán pertenecen en al Ayuntamiento. 
 
 
2.- Descripción y justificación de las obras 

En el presente proyecto se incluyen tanto las obras de pavimentación y renovación de viales como la sustitución de los 
servicios municipales 
 
a). Red viaria y aceras: 

 
Comprende las obras de demolición y levantado de la actual pavimentación de viales y aceras, así como la retirada de 
las canalizaciones de servicios municipales a sustituir.  
 
Se procederá de igual modo a la renovación de firmes y pavimentos reordenando los espacios. 
 
Actuación calle Gaviota (Lote IV):  

 
El espacio interior existente en calle Gaviota dispone de un ancho mínimo de 5,50 m en la zona de los locales y de 8 m 
entre los bloques de viviendas. Se proyecta una banda de adoquín de piedra natural de 2,5 m de anchura que se amplía 
al total existente (5,50 m) en la zona de locales con vado de acceso desde la calle Faisán. Esto permitirá el acceso de 
los vehículos de emergencia, limpieza, etc… Alrededor de los edificios se plantea una banda de 60 cm que recoge los 
tendederos con pavimento de hormigón con piñoncillo. El resto se ajardina con setos según planos de proyecto 
 
Zona adoquinada: 

• Subbase granular de zahorra natural (ZN) de 20 cm de espesor que será humidificada y compactada hasta alcanzar 
una densidad igual al 100 % del ensayo Proctor Modificado.  
• Base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 15 cm de espesor. 
• Adoquines de granito Gris Mondariz, de 20x10x10 cm, con acabado aserrado en todas las caras, aparejado a 
matajunta, sobre una capa de mortero de cemento, industrial, M-5, de unos 3 cm de espesor, de consistencia dura. 

 
La delimitación de los parterres se realiza con bordillo de hormigón tipo C. 
 
 
Actuación calle Faisán (Lote II y IV):  

 
El vial existente dispone de un ancho de 11,50 m. El nuevo vial será de características similares al existente. Será 
necesario reponerlo ya que se renuevan las instalaciones urbanas que discurren por él: 
 
Calzada tipo B-20: 

• Subbase granular de zahorra natural (ZN) de 15 cm de espesor que será humidificada y compactada hasta alcanzar 
una densidad igual al 100 % del ensayo Proctor Modificado.  
• Base de hormigón en masa (HM12.5), fabricado con hormigón de 125 Kgs/cm2 de resistencia característica, con 
árido siliceo rodado, de 30 cms de espesor.  
• Mezcla Bituminosa en caliente (MBC S-12) formada por aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12, con árido 
artificial silíceo de 4 cm de espesor. 
• Mezcla Bituminosa en caliente (MBC D-12) formada por aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12, con árido 
artificial silíceo de 4 cm de espesor. 
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Estacionamiento tipo B-20: Mismo tratamiento que a la calzada. 
.  

Aceras: 
• Subbase granular de zahorra natural (ZN) de 20 cm de espesor que será humidificada y compactada hasta alcanzar 
una densidad igual al 100 % del ensayo Proctor Modificado.  
• Mortero de 4 cm y baldosa de 6 cm. 

 
La delimitación del vial se llevará a cabo con bordillo de hormigón TIPO A. 
 
 
Actuación calle Águila(Lote III):  

 
El vial proyectado dispone de un ancho de 11,75 m. El nuevo vial dispondrá de: 
 
Calzada tipo B-20: 

• Subbase granular de zahorra natural (ZN) de 15 cm de espesor que será humidificada y compactada hasta alcanzar 
una densidad igual al 100 % del ensayo Proctor Modificado.  
• Base de hormigón en masa (HM12.5), fabricado con hormigón de 125 Kgs/cm2 de resistencia característica, con 
árido siliceo rodado, de 30 cms de espesor.  
• Mezcla Bituminosa en caliente (MBC S-12) formada por aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12, con árido 
artificial silíceo de 4 cm de espesor. 
• Mezcla Bituminosa en caliente (MBC D-12) formada por aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12, con árido 
artificial silíceo de 4 cm de espesor. 
 

Estacionamiento tipo B-20: Mismo tratamiento que a la calzada. 
 
Aceras: 

• Subbase granular de zahorra natural (ZN) de 20 cm de espesor que será humidificada y compactada hasta alcanzar 
una densidad igual al 100 % del ensayo Proctor Modificado.  
• Mortero de 4 cm y baldosa de 6 cm. 

 
La delimitación del vial se llevará a cabo con bordillo de hormigón TIPO A. 
 
 
Actuación calle Zorzal y Canario (Lote I y III):  

 
El vial proyectado dispone de una calzada de ancho de 2,50 m dado el carácter de sentido único y uso ocasional de que 
se dotará la mencionada vía. El nuevo vial dispondrá de: 
 
Calzada tipo C-20: 

• Subbase granular de zahorra natural (ZN) de 15 cm de espesor que será humidificada y compactada hasta alcanzar 
una densidad igual al 100 % del ensayo Proctor Modificado.  
• Base de hormigón en masa (HM12.5), fabricado con hormigón de 125 Kgs/cm2 de resistencia característica, con 
árido siliceo rodado, de 25 cms de espesor.  
• Mezcla Bituminosa en caliente (MBC S-12) formada por aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12, con árido 
artificial silíceo de 4 cm de espesor. 
• Mezcla Bituminosa en caliente (MBC D-12) formada por aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12, con árido 
artificial silíceo de 4 cm de espesor. 
 

Aceras: 
Se plantea el vial de coexistencia, todo a la misma cota. Puesto que no se actúa sobre calle Cuclillo ni Paloma en esta 
fase, se plantea realizar una banda de 2 m a cada lado del nuevo vial para que dicho vial ya quede en perfecto uso. Se 
realizará con: 

• Subbase granular de zahorra natural (ZN) de 20 cm de espesor que será humidificada y compactada hasta alcanzar 
una densidad igual al 100 % del ensayo Proctor Modificado.  
• Base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 15 cm de espesor. 
• Mortero de 4 cm y baldosa de 6 cm. 

 
La delimitación del vial se llevará a cabo con bordillo de hormigón TIPO C, mientras que para la delimitación de los 
parterres se realiza con bordillo de hormigón tipo D. 
 
b) Jardinería y mobiliario urbano  

 
Se trasladará la parada del autobús situada en calle Cigüeña, de tal modo, que tanto la zona de parada de los autobuses, 
como la zona de contenedores de basuras, se encuentren situados delante del parterre existente. Esta actuación tiene 
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como finalidad limitar las vibraciones percibidas en las viviendas cercanas como consecuencia de la parada de los 
autobuses durante largos tiempos, ya que dicha parada es cabecera de línea. 
 
Estacionamiento tipo C-10: 

• Subbase granular de zahorra natural (ZN) de 15 cm de espesor que será humidificada y compactada hasta alcanzar 
una densidad igual al 100 % del ensayo Proctor Modificado.  
• Subbase granular de zahorra artificial (ZA) de 15 cm de espesor que será humidificada y compactada hasta alcanzar 
una densidad igual al 100 % del ensayo Proctor Modificado.  
• Firme de hormigon en masa "hp-40", de 400 kgs/cm2 de resistencia a flexotracción, con arido siliceo rodado, de 20 
cms. De espesor, incluso 4 kg cuarzo, fratasado mecánico acabado semipulido y sellado de juntas 

 
 La parada de taxis se trasladará al lugar que en la actualidad ocupa la zona de parada del autobús. La zona de carga y 
descarga se trasladará junto al cruce con calle Faisán.  
Se reformarán los parterres de gran tamaño elevados existentes que poseen vegetación de gran porte, respetándola al 
máximo. Se retirarán los vallados y se colocarán taludes de adoquín de granito, similares a los realizados en los parterres 
de calle Cigüeña. Se eliminarán aquellos parterres que no poseen vegetación en la actualidad, ya que, como criterio 
general, es mejor que los parterres no se encuentren elevados.  
 
Actuación parterres de gran tamaño y porte existentes:  

 
Se retirarán los vallados, se picarán los bordes de los parterres y se colocarán taludes de adoquín de granito, similares 
a los realizados en los parterres reformados de calle Cigüeña. Se intentará preservar al máximo la vegetación existente, 
intentando no dañar las raíces durante la obra. En aquellos casos en los que se prevea realizar un camino de losetas de 
hormigón se reestudiará dicho camino en función del estado de las raíces de la vegetación para no dañarla. 
 
Arboles existentes:  

 
Se retirarán los árboles que interrumpan trazados de viales. El resto se mantendrán. A aquellos árboles que se sitúen 
en el proyecto de urbanización en una zona pavimentada de tránsito peatonal y que se considere mantener porque no 
interrumpan el paso, se les realizará un alcorque mediante conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón, para 
formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior. 
 
Las dimensiones del vial y acerados, así como los correspondientes vados peatonales cumplirán con las características 
establecidas en la Ley 3/1998 de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León. Análogamente, por aplicación 
del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones, así como de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados, se ha dispuesto el mobiliario urbano de forma que se respete el espacio de paso libre adoptándose, en 
general, todas las estipulaciones contenidas en la legislación indicada. 
 
c) Abastecimiento de agua y red de distribución  

Actualmente la red general de abastecimiento es de fundición o polietileno y de distintos diámetros, tal y como se puede 
observar en la figura anexa. 

 
La red de abastecimiento de fundición data del año 92 y se encuentra en buen estado. No parece necesaria su 
reposición. Sin embargo, la red realizada en polietileno hay que renovarla con los mismos diámetros indicados en el 
plano adjunto. Además, las instalaciones en anillo presentan ventajas a tener en cuenta, ya que la pluralidad de anillos 
y sus interconexiones permiten un servicio continuo a través del resto de las conducciones, incluso aunque una porción 
se cierre temporalmente para reparación. Bajo condiciones normales, permiten también el suministro desde dos 
direcciones diferentes. Estos anillos más pequeños dentro de los de las arterias principales que las entrelazan entre sí, 
deben situarse a la distancia de unas pocas manzanas y así permiten la concentración de grandes cantidades de agua 
sin una excesiva pérdida de carga y la consiguiente baja presión. Así pues, donde sea posible cerrar el anillo debe 
cerrarse. Es el caso de la conducción de abastecimiento de la calle Gaviota que se unirá con la de calle Águila. 
 
Con carácter general, el trazado de las tuberías de abastecimiento será lo más recto posible, debiendo instalarse en 
terrenos de dominio público legalmente utilizables. 
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En cuanto a las profundidades mínimas a las que se han de instalar las redes de abastecimiento, con carácter general 

se establece que la generatriz superior de las debe quedar a una profundidad mínima de80 cm si discurren por el 

acerado y de tuberías 100 cm si discurren por la calzada, resultando necesario adoptar las medidas de protección 
necesarias cuando, por causas justificadas, el recubrimiento mínimo indicado no pudiera respetarse. 
 
2.3.- COEXISTENCIA CON OTROS SERVICIOS  
 
En la elección del trazado de las redes de abastecimiento deberán tenerse en cuenta los posibles servicios que pudieran 
resultar afectados, con los cuales habrá de existir una separación suficiente para facilitar las labores de explotación, 
mantenimiento, etc.  
Con carácter general, la separación entre generatrices exteriores de las redes de abastecimiento y los restantes servicios 
deberá ser ≥ a 40 cm en proyección horizontal longitudinal, debiendo procurarse que, en ninguna circunstancia, el 
espacio libre existente sea < a 20 cm. El cruce con cables u otras conducciones habrá de efectuarse de forma que el 
trazado de la red resulte lo más perpendicular posible, procurando mantener una separación entre generatrices a 20 cm, 
medida en el plano vertical.  
Las redes de abastecimiento deberán instalarse a una separación suficiente de las edificaciones para reducir en la 
medida de lo posible los daños que pudieran producirse a consecuencia de una rotura de las mismas. Con carácter 
general, las distancias mínimas a fachadas, cimentaciones u otras instalaciones subterráneas similares, será la 
siguiente:  
- Para tuberías con DN < 300 mm, como es el caso, distancia mínima = 0,80 m . Distancia recomendada: 1,00 m 
 
Para evitar posibles riesgos de contaminación, el trazado de las redes de abastecimiento discurrirá siempre a superior 
cota que el de las redes de alcantarillado. 
 
La red general se completará con los correspondientes entronques, conexiones, boca de riego, hidrante, válvulas y 
demás piezas auxiliares como queda recogido en la documentación del presente proyecto.  
 
De igual modo se procederá a la correspondiente renovación de las acometidas domiciliarias en tubería de polietileno 
diferente sección según queda recogido en la documentación gráfica del proyecto. 
 
d) Red de alcantarillado mixta (residuales-pluviales) 

La red general de saneamiento es de hormigón de secciones que varían entre los 300 mm y 500 mm, salvo el colector 
general de calle Zorzal que continua por calle Faisán que cuenta con una dimensión de 1650x1100 mm, tal y como se 
puede observar en el plano anexo . Sobre este último no se plantea actuar. Dado el carácter de la renovación de la zona, 
se contempla razonadamente la sustitución de los colectores de aguas residuales. La tubería proyectada es de PVC 
corrugado de rigidez 8 KN/m2 y su sección variará desde los 400 mm hasta los 500 mm como queda recogido en la 
documentación gráfica del proyecto. Se procederá de igual modo a la nueva ejecución de pozos de saneamiento de 80 
y 100 cm de diámetro interior y cotas indicadas en proyecto. Se renovará la totalidad de las acometidas domiciliarias con 
tubería de PVC de 200 mm en las viviendas del ARU “29 de Octubre” y tubería de PVC de 250 mm en el resto de los 
casos, salvo que alguna de las existentes sea de mayor sección, caso en el que se colocará la nueva tubería de la 
acometida de una sección igual a la existente. 
En los viales habrá sumideros para recogida de pluviales. 
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e) Energía eléctrica 
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Se ha consultado a IBERDROLA en relación a las actuaciones a realizar, no obteniéndose respuesta aún, se plantean 
las siguientes actuaciones para la renovación de una nueva red eléctrica. Las canalizaciones se realizarán en tubos de 
PVC de 160 mm, según norma de la compañía suministradora. El número y disposición de los mismos se llevará a cabo 
según la documentación gráfica del presente proyecto. Se llevará a cabo la ejecución de las correspondientes arquetas 
de registro o cruce de 70x70 enfoscadas interiormente. Para su replanteo se avisará al personal de mantenimiento de 
la compañía suministradora, debiéndose seguir durante las ejecuciones de la obra las indicaciones del personal técnico 
de la compañía suministradora. 
 
 
f) Alumbrado público  

Se instalará una nueva red de alumbrado con conductor Cu RV-k 0.6/1 kV en conductor de PVC de 90 mm. Con el fin 
de garantizar una iluminación uniforme se hace necesario introducir nuevas farolas anti-vandálicas en la calle Canario y 
en las traseras de calle Águila. No obstante, se seguirán las indicaciones de la dirección facultativa de la obra. 
 
g) Canalizaciones de telecomunicaciones  

Se proyecta la canalización para el soterramiento de las instalaciones de telecomunicaciones de las diferentes 
compañías suministradoras. Mencionadas instalaciones serán de carácter municipal, por lo que en las tapas no figurará 
ninguna inscripción de compañía suministradora. Su uso posterior necesitará autorización expresa por parte del 
Ayuntamiento. Se proyecta la ejecución de las correspondientes arquetas de telecomunicaciones tipo DM así como la 
instalación de cuatro tubos de PVC de 110 como queda recogido en la documentación gráfica del presente proyecto. 

 
h) Canalizaciones de gas 

La renovación de la instalación de gas se ha llevado a cabo en consonancia con las indicaciones de GAS NATURAL; no 
obstante, durante la ejecución de la obra se seguirán las instrucciones del personal técnico de la compañía 
suministradora. Las instalaciones se llevarán a cabo en tubería de polietileno de media presión para la conducción de 
combustible gaseoso de 63 mm; de igual modo se ejecutarán las arquetas, válvulas y acometidas que estime la empresa 
suministradora y la Dirección Facultativa de la obra. Las acometidas serán de diámetro 32 mm. Previo al armario de 
contadores se colocará un armario de regulación tal y como se indica en el apartado siguiente de instalaciones. 

 
2.- Prescripciones técnicas 
 

En el Documento “Pliego de Condiciones” del presente proyecto se recogen las prescripciones que, con carácter general 
y particular, habrán de regir en la ejecución y valoración de las distintas unidades de obra. En dicho documento se 
especifican claramente las características de los materiales no definidos en los planos. 

 
4.- Precios  

 
En el Documento "Presupuesto. Urbanización", quedan reflejados los precios de las distintas unidades de obra incluidas 
en el presente Proyecto. Con los precios básicos de mano de obra, maquinaria y materiales, se han establecido los 
precios descompuestos que figuran en el Cuadro de Precios. Y en el Presupuesto, donde se detalla, para cada unidad 
de obra, el coste directo estimado. Incrementando este coste directo en el porcentaje correspondiente de costes 
indirectos 

 
5.- Resumen del presupuesto de urbanización del Lote IV 

 
Aplicando los precios así obtenidos a las mediciones efectuadas de las obras se obtienen los presupuestos, que se 
incluye en el Documento “Presupuesto de urbanización” y cuyo resumen es el siguiente: 
 
 

16 Urbanización Lote IV  

16.1.- Movimiento de tierras y demoliciones 20.207,77 € 

16.2.- Pavimentación 95.764,07 € 

16.3.- Saneamiento 21.143,89 € 

16.4.- Abastecimiento y riego 10.011,40 € 

16.5.- Alumbrado y canalizaciones eléctricas 15.811,18 € 

16.6.- Gas Natural 12.886,75 € 

16.7.- Mobiliario urbano y jardinería 21.043,60 € 
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16.8.- Señalización 994,02 € 

16.9.- Gestión de residuos 9.506,51 € 

16.9.1.- Tratamientos previos de los residuos 1.873,03 € 

16.9.2.- Gestión de tierras 215,80 € 

16.9.3.- Gestión de residuos inertes 7.417,68 € 

16.10.- Seguridad y Salud 5.188,90 € 

                                  Total .........: 212.558,09 € 
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ANEXO I. DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA 
 

 

Esquina calle Cigüeña con Faisán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Parterre reformado calle Cigüeña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Parada de bus a desplazar en calle Cigüeña 
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Calle Gaviota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Calle Gaviota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Parterre existente a reformar calle Gaviota 
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Traseras calle Gaviota – calle Águila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Trasera locales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Traseras calle Gaviota – calle Águila- calle Faisan. Parterre existente a reformar. 

 
 



 
 

 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

Anejo IV. Instalaciones del edificio  

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

ANEJOS A LA MEMORIA                                       Fase I - Lote IV - Página 73 
 

 

ANEJO IV. Instalaciones del edificio 
 

 
 

INSTALACION DE ABASTECIMIENTO. ACOMETIDAS 
 

2. DESCRIPCIÓN  DE LOS ELEMENTOS  QUE COMPONEN  LA INSTALACIÓN 

 

Conforme al Documento Básico sobre Salubridad  HS-4 de Suministro de Agua del Código Técnico de la Edificación 
(R.D. 314/2006), la instalación de suministro  de agua estará compuesta por una acometida, una instalación general 
(tubo de alimentación, armarios de contadores individuales, distribuidor principal) y la instalación interior. Todas las 
tuberías de la instalación se ejecutarán con Polietileno Reticulado Wirsbo-Pex serie 3.2 según Norma UNE 53381. 

 

2.1. Acometida 

 
Consideramos como acometida la tubería que nos proporciona el suministro de agua desde la red de 
abastecimiento municipal de Valladolid, hasta la parcela. La presión mínima de suministro será de 3 kg/cm2. 

 

Estará formada por: 

 Llave de acometida.  De diámetro   2 ½ ", igual que el del tubo de acometida. 

 Tubo de acometida. Este tramo se ejecutará en polietileno reticulado Wirsbo-Pex de diámetro 
75x6.8 mm que discurrirá en canalización enterrada. 

 Llave de corte en exterior de la propiedad de 2 ½" de diámetro. 

Estará formada por: 

 Llave de Corte General. Sirve para interrumpir el suministro al edificio, y se sitúa dentro de la 
propiedad, en una zona accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir 
su identificación. Se alojará en el interior de la arqueta donde se coloque el contador general. Será 
de diámetro 2 ½". 

 Filtro de la Instalación General. Debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a 
corrosiones   en las canalizaciones metálicas. 

 Arqueta del Contador General: contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un 
filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de 
retención y una llave de salida. Esta última debe permitir la interrupción del suministro al edificio. 
La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
Se ha optado por colocar todos estos elementos en una cámara en una arqueta de forma que tenga 
una tapa y sea registrable. 

 Según la Tabla 4.1 del Documento HS-4 y el Reglamento del servicio municipal de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento de Valladolid, las dimensiones mínimas de esta cámara para alojar 
el contador general serán: Largo: 2200 mm, Ancho: 700mm y Alto: 800 mm. 

 Contador General. Según Ordenanza Municipal de Valladolid se deberá disponer de un contador 
general de control. 

 Este contador general de control o sustractivo deberá ser instalado a cargo de la comunidad de 
propietarios que estará obligada a abonar la diferencia de consumo que pudiera producirse en la 
instalación interior. 

 Se instalará un contador general de agua fría de 2" colocado en la arqueta anteriormente descrita. 

 Tubo de alimentación general. Este tubo dará servicio a todos los tubos de alimentación individuales 
de cada adosado. Se ejecutará en polietileno reticulado y tendrá un diámetro 75x6.8 mm y de 50x6.9  
mm  según el caso. 

 

2.2. Instalación Particular 
 

Desde la tubería de alimentación general se alimentará a cada instalación individual. La instalación particular estará 
compuesta por los siguientes elementos: 

 Tubo de alimentación a Contadores Individuales: alimentará a cada uno de los contadores 
individuales situados en bajo la escalera. Se ejecutará en polietileno reticulado de diámetro 40x5.5 
mm 

 Llave de Corte General: Sirve para interrumpir el suministro a la vivienda, y se sitúa dentro de la 
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propiedad, en una zona accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir 
su identificación.  Se alojará  en el interior del armario del contador individual. Será de diámetro 1 
½ ". 

 Armario del Contador: contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, el contador, 
una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Esta última debe 
permitir la interrupción del suministro a la vivienda. La llave de corte general y la de salida servirán 
para el montaje y desmontaje del contador individual. Se ha optado por colocar todos estos 
elementos en un armario registrable. 

 Todo ello se comunicará con la llave de Paso existente. 

3. CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

Conforme al Código Técnico de la Edificación -HS4-Suministro de Agua (R.D. 314/2006), las redes de tuberías, 
incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse de tal forma que sean 
accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos 
registrables o disponer de arquetas o registros. 

 

En este caso, tan sólo se realiza la acometida, la centralización de contadores bajo la escalera y la conexión hasta la 

llave existente en cada vivienda. Esta última conexión se realizará vista por la pared del portal entrando a cada 

vivienda por la parte superior de la puerta de entrada, donde cuentan en la actualidad con llave de corte. 

 

Incompatibilidades a tener en cuenta 

 
Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre controlando la agresividad del 
agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión 
cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se 
consideraran agresivas las aguas dulces y ácidas  (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración 
se empleará el índice de  Lucey. 

 

Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será 

necesario  un tratamiento serán las de la siguiente tabla: 

 

 

 
 

Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un 
tratamiento serán las de la tabla siguiente: 

 

 
Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del contenido de cloruros disueltos en 
el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 

304. Para concentraciones  superiores es necesario utilizar el AISI-316. 
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Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales  con  diferentes  valores  de potencial electroquímico 
excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. 
 
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido 
de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos y 
arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación. 
 
Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero. 

 
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos,  de 
material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. 
 
Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado,  montando  una válvula de retención  
entre ambas tuberías. 

 
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 

 
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 
materiales. 
 

4.PRUEBAS Y HOMOLOGACIÓN 

Todos los elementos y accesorios que se renueven en la instalación serán objeto de las pruebas reglamentarias. 

Previamente al empotrado de todas las tuberías que componen la instalación, la empresa instaladora quedará 

obligada a efectuar la "Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad" 

Homologación 

Todo aparato, accesorio y elemento de la instalación deberá estar homologado oficialmente. Las dudas y discrepancias 
que puedan surgir serán resueltas por el Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León. 

 
El conjunto de la instalación deberá ser ejecutado por un Instalador Autorizado y registrado en la Delegación de 
Valladolid del Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León. 
 

5.DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

Para el dimensionado hemos tenido en cuenta no alcanzar velocidades muy altas para evitar problemas de ruido o de 
erosión. 

 

Acometida 

Dependerá de las condiciones de la red municipal de abastecimiento, previendo en principio un diámetro de 32mm en 
polietileno. 
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INSTALACION DE GAS 
 

 
1.- OBJETO. 

 
El bloque de viviendas cuenta con una instalación de gas natural que permite dotar a las viviendas de calefacción 
y agua caliente sanitaria. Uno de los objetos del presente Proyecto es el rehabilitar la fachada trasdosándola por 
el exterior con un sistema que se basa en la técnica conocida como aislamiento a “cara fría” consistente en revestir 
las fachadas por el exterior con planchas de poliestireno extrusionado protegidas con un revoco decorativo sobre 
malla de fibra de vidrio. 
 
Como consecuencia de ello, será necesario levantar la instalación existente y volver a realizarla. Se realiza en el 
presente proyecto una celosía en la zona de tendederos situada delante de las zonas húmedas de la vivienda. En 
esta zona, se reserva un espacio para el armario de contadores y se hará el acceso a las viviendas por la cocina. 
 
Se realiza la siguiente documentación con el fin de definir las características de la instalación receptora de gas 
natural a reponer en los bloques de viviendas objeto del presente proyecto y exponer las condiciones técnicas y 
de seguridad que deberá reunir esta instalación para verificar en todo momento la Reglamentación vigente. 

 

2.- NORMATIVA 

 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

- Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles (Decreto 2913/1973 de 26 de octubre) y Real 

Decreto 3484/1983 de 14 de diciembre que modifica el apartado 5.4. incluido en el artículo 27, en aquellos 

aspectos que no contradigan al RD 919/2006. 

- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos (O.M.I. y E de 26 de octubre de 1986), en aquellos 

aspectos que no contradigan al RD 919/2006. 

- Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo (Real Decreto 1085/1992 de 11 de 

septiembre), en aquellos aspectos que no contradigan al RD 919/2006. 

- Reglamento de Homologación de Quemadores para Combustibles Líquidos en 

Instalaciones Fijas (Orden de 10 de diciembre de 1975). 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

- Reglamento de Aparatos a Presión. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IG-Gas. 

- Norma UNE 60620 sobre Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a presiones superiores a 5 bar. 

- Norma UNE 60311 sobre canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de 

operación hasta 5 bar. 

- Norma UNE 60670 sobre Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación inferior 

o igual a 5 bar. 

- Norma UNE 60002 sobre Clasificación de los combustibles gaseosos en familias. 

- Norma UNE-EN 437 sobre Gases de ensayo, Presiones de ensayo y Categorías de los aparatos. 

- Norma UNE-EN 1775 sobre Suministro de gas, Red de conducciones de gas para edificios. 

Recomendaciones funcionales. 

- Norma UNE-EN 1057 sobre Tubos redondos de cobre sin soldadura. 

- Norma UNE 36864 sobre Tubos de acero soldados longitudinalmente. 

- Norma UNE 19049-1 sobre Tubos de acero inoxidable. 

- Norma UNE-EN 1555-2 sobre Tubos de Polietileno. 

- Norma UNE 12007 y UNE-EN 12327 sobre Sistemas de suministro de gas. 

- Norma UNE-EN 12864 sobre Reguladores de reglaje fijo. 

- Normas  UNE  123001,  UNE-EN  1856-1,  UNE-EN  13384-1,  UNE-EN  13384-2  y  NTE-ISH-74 sobre 
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Chimeneas. 

- Norma UNE-EN 1856, Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. 

- Norma UNE 60490 sobre Contadores. 

- Norma UNE 60401 sobre Reguladores. 

- Norma UNE 19040 sobre tubería de acero negro. 

- Norma UNE 37103 sobre accesorios de latón. 

- Norma UNE-EN 1057 sobre tuberías de cobre. 

- Norma PNE-prEN 1254-7 sobre accesorios press-fitting. 

- Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Gas. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL GAS NATURAL. 

 
Las características del gas natural son las siguientes: 

 
Presión en la acometida MPB 0,4 a 4 Bar Presión de salida mínima del 
regulador MPA 55 mBar Pres. salida regulador-estabilizador 
MPA/BP 22 mBar Familia del gas (UNE-60.002)
 Segunda 

Naturaleza Gas natural 

Poder calorífico superior 9.500-10.000 Kcal/m3(n) 

Índice de Wobbe (PCS) 12.500-12.800 

Densidad respecto al aire 0,6 

Grado de humedad Seco 

Condensados Ninguno 

Peso específico o masa volumétrica 0,78 Kg/ m3 (n) 0,74 Kg/ m3 (st) 

 

El gas natural es combustible gaseoso constituido fundamentalmente por una mezcla de hidrocarburos ligeros en 
la que el porcentaje de metano es siempre superior al 50% y clasificado como de la segunda familia según UNE 
60002 

 

La presión de suministro está comprendida entre 0,4 y 4 bar. 4.- GRADO DE GASIFICACIÓN Y CONSUMO 

ESTIMADO. 

En cada una de las viviendas se estima que existe dado su tamaño, como máximo, una demanda de 28 kW 
(24.080 Kcal/h) que cubre las necesidades de calefacción y ACS de las viviendas. 

 
Los caudales individuales a considerar serán 3,44 Nm3/h. 
 
La norma UNE 60.670-4 prevé tres grados de gasificación para las viviendas, en nuestro caso el grado de 
gasificación de las viviendas será UNO. 

 
El cálculo de las necesidades colectivas se realiza conociendo los caudales individuales y considerando el factor 
de simultaneidad señalado en el reglamento. 
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La potencia de diseño de la acometida interior o de la instalación común es (UNE 60670-4): 

 
Pc = ( IPIV  . S) + IPIL 

donde: 

 PIV = Potencia de diseño de las instalaciones individuales de las viviendas 

 PIL = Potencia diseño de los locales comerciales. 

 S = Factor de simultaneidad. 

Dando valores a la expresión, la potencia nominal de utilización simultánea de la instalación receptora común será: 
 

Pc = 0,63 (28 * 6) = 105,84 kW 
 

El caudal de simultaneidad para todos los aparatos resulta: Qc = Pc / PCS = 9,58 Nm3/h 

 

5.- PARTES DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA. 

 
La presión máxima de suministro estará comprendida entre 0,4 y 4 Bar. 

 
La instalación receptora dispondrá de una presión una vez pasado el regulador general de 55 mBar y una vez 
pasado el regulador de abonado de 22 mBar. 

 
La instalación receptora se compone de las siguientes partes: 

 

 Acometida interior (Desde llave de acometida hasta llave de entrada al armario de regulación y medida). 

 Instalación común (Desde llave del armario de regulación y medida hasta llaves de abonado). 

 Instalación individual (Desde la llave de abonado hasta las llaves de conexión de aparatos). 

 
6.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

 

6.1.- ACOMETIDA Y ACOMETIDA INTERIOR 

La acometida está comprendida entre la red de distribución de Gas Natural y la llave de acometida incluida ésta, 
la acometida es existente. La llave de cometida está ubicada en el lateral de los bloques de viviendas. 

 
La acometida interior es existente y da suministro a dos bloques de viviendas en el caso de los bloques de la calle 
Cigüeña 39 y 41, calle Cigüeña 43 y 44 y calle Faisán nº 11 y 13.  
 
Debido a las reformas de aislamiento del bloque de viviendas se desmontará la instalación existente y se reformará 
completamente. 

 
El nuevo trazado de la acometida se realizará en polietileno de diámetro 32 mm en tubería vista y protección 
mecánica. 

6.2.- ARMARIO DE REGULACIÓN Y MEDIDA. 

El equipo de regulación quedará emplazado en su ubicación actual. Se instalará un nuevo armario compuesto por 
: 

 Equipo de regulación de media presión, con presión de entrada de 0,4-4Bar, presión de salida 55mBar, caudal 

25m3(n)/h, Modelo -A25 de Kromschroeder dotado de seguridad de máxima. 

 Toma de presión zona de media presión : Tipo Peterson, rosca ¼ gas 

 Filtro: PN6, tipo cartucho, grado de filtraje 5 µm 

 Llave de edificio: DN25, PN5, Obturador esférico, cierre por ¼ de vuelta, precintable, conexión roscada. 

 Llave de corte: PN5-DN50 cierre ¼ de vuelta, conexión roscada 

 Racor dos piezas para unión por junta plana de 2 ½" para poder salir con tubo de cobre o acero roscando un 

accesorios adecuado. 
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 Toma de presión para columna de agua. 

 
El nuevo armario se colocará en el exterior del edificio en la zona preparada a tal efecto dentro de la celosía de 
los tendederos. La instalación común se reformará completamente, adecuándose a esta nueva ubicación del 
armario de contadores. 

 
La puerta del armario de contadores dispondrá de cerradura normalizada por Gas Natural, S.A., abrirá hacia el 
exterior y dispondrá de ventilación superior e inferior. 

 
El equipo de regulación se unirá al colector del armario de contadores formado por tubo de acero de 2½. 

 
Los contadores podrán ser leídos con facilidad; el centro del totalizador deberá quedar como máximo a 2,20 m del 
suelo. 

 
El armario estará dotado superior e inferiormente de rejillas de ventilación de una superficie mínima acorde con 
UNE 60670-5 (> 200cm2), estas rejillas estarán protegidas con tela metálica robusta o perfiles metálicos en "V" 
(dimensiones mínimas de rejillas 15x15 cm.) 

 
La concentración de contadores dispondrá de las siguientes inscripciones como medida de seguridad: 

 

 En el exterior de la puerta: CONTADORES DE GAS 

 En el interior y en lugar muy visible: 

 
PROHIBIDO FUMAR O ENCENDER FUEGOS 

 
ASEGÚRESE DE QUE LA LLAVE QUE MANIOBRA ES LA QUE CORRESPONDE 

 
"NO ABRIR UNA LLAVE SIN ASEGURARSE QUE LAS DEL RESTO DE LA INSTALACIÓN 
CORRESPONDIENTE ESTÁN CERRADAS." 

 
"EN EL CASO DE CERRAR UNA LLAVE EQUIVOCADAMENTE NO LA VUELVA A ABRIR SIN 
COMPROBAR QUE EL RESTO DE LAS LLAVES DE LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE ESTÁN 
CERRADAS" 

 
Cada llave deberá llevar una indicación de la instalación a que corresponde. 

 
Cada uno de las derivaciones a contador dispondrá de llave de corte PN5, regulador con salida de 22 mBar no 
regulable con seguridad de mínima, contador homologado tipo G4 y toma de presión. 

 
El emplazamiento del armario de contadores y detalles de la instalación pueden observarse en los planos adjuntos. 

 
Regulador de abonado. 

 

El regulador de abonado se instalará delante del contador la conexión de entrada será rosca gas macho ¾" y 
la salida racor 2 piezas (unión por junta plana) de rosca gas 7/8" para acoplar a contador y rosca gas macho 
3/4" para intercalar en la instalación, este tipo de regulador llevará incorporada la válvula de seguridad por 
defecto de presión de rearme automático, las características de funcionamiento serán las siguientes: 

 
Presión de entrada comprendida entre 25 y 200 mBar, 

Presión de salida 22 mBar ± 10 %. 

Disparo seguridad defecto de presión : 10 - 15 mBar 

Caudal 6 m3/h. 

 

 

 

 
Contadores de gas. 
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Los contadores a utilizar para efectuar la medición de los consumos de gas suministrados individualmente a los 
abonados serán contadores volumétricos de membrana con cuatro cámaras de medición, del tipo G4. 

 
Los contadores verificarán las exigencias de la Orden de 26 de diciembre de 1.988 por la que se regulan los 
contadores de volumen de gas. 

 
 

6.3.- INSTALACIONES INDIVIDUALES 

Las instalaciones individuales son el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave del 
abonado, excluida ésta, y las llaves de aparato, incluidas éstas, su conservación corresponde al usuario. 

 
Dentro de esta instalación se distinguen dos partes bien diferenciadas: 

 

 
Parte primera: Antes de la llave de vivienda 

 
Comprende desde la llave de abonado colocada en la entrada del contador hasta la llave de vivienda a instalar 
en zona de acceso a la vivienda del abonado. 
 
El material empleado en esta primera parte será cobre duro del tipo denominado Cu-DHP de acuerdo con la 
norma UNE-EN 1057, con un espesor mínimo de 1 mm y canalización aérea. 

 
La unión de la tubería entre sí o con las piezas accesorias se realizará mediante manguitos  y soldadura 
fuerte por capilaridad (punto de fusión > 650 ºC). La varilla de aportación de material para soldar deberá tener 
un contenido mínimo de plata de un 16% 

 
Se admiten las curvas hechas directamente sobre las tuberías, siempre que se realicen en frío con las 
matrices adecuadas y con un radio de curvatura mínimo, igual a cinco veces el diámetro de la tubería a doblar. 
El diámetro interior mínimo adoptado para este tramo será de 22 mm. La presión de trabajo nominal de esta 
parte de instalación será de 22 mBar. 

 
La instalación individual se realizará por fachada hasta la llave de vivienda. La llave será accesible desde la 
vivienda. 

 
Para la fijación de las tuberías a los paramentos se utilizarán fijaciones de tipo spit distantes entre sí unos 60 
cm debiendo existir una separación entre las paredes y las tuberías de 2 cm como mínimo y de los suelos a 
las tuberías 3 cm como mínimo. 

 
Cuando las tuberías atraviesen un muro, se protegerán por medio de pasamuros de forma tal que quede libre, 
como mínimo, un espacio de 10 mm alrededor de la tubería. 
 
Las tuberías guardarán unas distancias mínimas de 3 cm, en cursos paralelos a conducciones eléctricas y 1 
cm cuando se crucen; se guardará una distancia mínima entre la tubería y el conducto de evacuación de 
humos o gases quemados de 5 cm. 

 
Parte segunda. Después de la llave de vivienda 
 
Comprende desde la llave de vivienda hasta las llaves de los aparatos 

 
Cada una de las viviendas tendrá instalada su correspondiente llave de corte general, situada en la zona de 
entrada a la vivienda. A partir de la llave de vivienda la canalización irá envainada y grapeada a paramentos 
llegando hasta el emplazamiento de la caldera mural de calefacción/ACS, la caldera dispondrá de su 
correspondiente llave de corte en lugar fácilmente accesible. 

 
El material a emplear en esta segunda parte será cobre duro de 1 mm de espesor mínimo. La tubería no 
podrá discurrir por forjados ni capas de compresión de suelos de edificaciones. La unión de las tuberías entre 
si o con las piezas accesorias se realizará mediante manguitos y soldadura fuerte por capilaridad. 

 
Las llaves de aparato deberán ser bloqueables y precintables para lo cual dispondrán de perforaciones en 
sus mandos, serán accesibles en todo momento y quedarán fijadas a la pared o mueble de forma que el par 
que se origine en su accionamiento sucesivo no provoque pérdidas en su unión con la conducción. 
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7.- APARATOS DE UTILIZACIÓN 

 
En este caso, no se actúa sobre los aparatos de utilización, entendidos como el conjunto de elementos destinados a 
cubrir las necesidades de las viviendas de calefacción y ACS. 

 

8.- ENTRADA DE AIRE DE COMBUSTIÓN Y EVACUACIÓN DE HUMOS 

 
Cada una de las calderas dispondrá de un sistema de toma de aire y evacuación de humo procedentes de la 
combustión del gas natural.  
 
Será necesario estudiar en cada vivienda, como es la instalación existente, para una vez colocado el aislamiento 
exterior, volver a dotar a la vivienda de las entradas de aire de que disponía. 

 
9.- PRUEBAS Y VERIFICACIONES 

 
Una vez finalizada la instalación se someterá a las tuberías al ensayo de estanqueidad siguiente: 

 

Prueba de estanquidad en función de la MOP 

Presión de Operación 
(MOP) (bar) 

Presión de prueba (bar) Tiempo de la Prueba (minutos) 

2 <MOP< 5 >1,40 MOP1) 601) 

0'1 <MOP< 2 >1,75 MOP2) 30 

MOP< 0'1 >2,50 MOP3) 153) 

 

1) La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 10 bar, clase 1,  diámetro 100 mm o un 

manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. El tiempo de prueba se 

puede reducir a 30 min en tramos inferiores a 20 m en instalaciones individuales. 

2) La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 bar a 6 bar, clase 1, diámetro 100 mm o un 

manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. 

3) La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 bar a 1 bar, clase 1, diámetro 100 mm o un 

manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. Cuando la prueba se 

realice con una presión de hasta 0,05 bar, ésta se debe verificar con un manómetro de columna de agua en 

forma de U con escala ± 500 mca como mínimo o cualquier otro dispositivo, con escala adecuada, que cumpla 

el mismo fin. El tiempo de prueba puede ser de 10 min si la longitud del tramo a probar es inferior a 10 m. 

 
Así mismo se verificará que las llaves son estancas a la presión de prueba; la estanqueidad de las uniones y de 
los elementos y accesorios que componen los conjuntos de regulación, los reguladores de abonado, las válvulas 
de seguridad por defecto de presión y los contadores se verificará a la presión de servicio una vez haya concluido 
satisfactoriamente la prueba de estanqueidad de la instalación receptora y con anterioridad a la puesta en 
disposición de servicio por parte de la Empresa Suministradora. 
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ANEJO V. Certificación energética 
 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios. 
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

 
1. Este Procedimiento básico será de aplicación a:  
a) Edificios de nueva construcción.  
b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no 
dispongan de un certificado en vigor.  
c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y 
que sean frecuentados habitualmente por el público.  
 
2. Se excluyen del ámbito de aplicación:  
a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular 
valor arquitectónico o histórico.  
b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas.  
c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.  
d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos 
industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales.  
e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2 .  
f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición.  
g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante 
un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su 
utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda. 
 
 

 
 

La obra consiste en la rehabilitación de la fachada y la cubierta de un edificio existente. No es de aplicación, ya que 
no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril. 
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ANEJO VI. Estudio de Gestión de Residuos de 
construcción y demolición 

  

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

  

2.- AGENTES INTERVINIENTES 

2.1.- Identificación 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

2.1.3.- Gestor de residuos 

2.2.- Obligaciones 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

2.2.3.- Gestor de residuos 

  

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

  

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, 
CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

  

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA 

  

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

  

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

  

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 

  

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

  

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

  

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

  

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

 

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos 
de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la Orden 
MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 



 
 

 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

Anejo VI. Estudio de Gestión de Residuos  

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

ANEJOS A LA MEMORIA                                       Fase I - Lote IV - Página 84 
 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 
residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 

2.1.- Identificación 

El presente estudio corresponde al proyecto , situado en el ARU “29 de octubre” de Valladolid . 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor  Ayuntamiento de Valladolid 

Proyectista  Manuel Sánchez Azpeitia 

Director de Obra Manuel Sánchez Azpeitia  
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución material) de 
998.378,63 €. 
 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el artículo 

2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas 
obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física 

o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 

cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 
demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, siendo 
responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 
 

2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la 
recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 
operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de 
ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con 
anterioridad al comienzo de las obras. 
 

2.2.- Obligaciones 
 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que 
contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
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MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto del 
proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la 
obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor 
de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo 

acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 
y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos 
que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el 
fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 
residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una fianza 
o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación 
con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
autónomas correspondientes. 

 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la normativa 
aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular 
las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de 
los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio 
de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 
y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones 
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor 
de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
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En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición 
por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que 
se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 
la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de 
obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o 
de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 
gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como 
a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición 
cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro 
en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el 
tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida 
en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante 

los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos recogidos 
en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor 
y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una 
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 
poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se 
detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos 
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir 
el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse 
residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en materia de 
residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta 
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transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y 
en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no 
generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 
o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las actividades 
de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos 
de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 
de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre residuos, 
cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 
105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

 G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
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B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 

B.O.E.: 7 de agosto de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Ley de Urbanismo de Castilla y León 

Ley 5/1999, de 8 de abril, de la Presidencia de Castilla y León. 

B.O.C.Y.L.: 15 de abril de 1999 

Modificada por: 

Ley de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León 

Ley 10/2002, de 10 de julio, de la Presidencia de Castilla y León. 

B.O.E.: 26 de julio de 2002 

Modificada por: 

Ley de medidas financieras y de creación del ente público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial 
de Castilla y León 



 
 

 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

Anejo VI. Estudio de Gestión de Residuos  

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

ANEJOS A LA MEMORIA                                       Fase I - Lote IV - Página 89 
 

Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de la Presidencia de Castilla y León. 

B.O.C.Y.L.: 23 de diciembre de 2010 

  

Plan regional de ámbito sectorial de residuos de construcción y demolición de Castilla y León (2008-2010) 

Decreto 54/2008, de 17 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. 

B.O.C.Y.L.: 23 de julio de 2008 

 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 

Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea 
de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 
o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del 
peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de 
obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje 
de los productos suministrados. 
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El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función 
de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre 
el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03. 

17 05 04 
1,20 508,212 423,900 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 

en el código 17 03 01. 

17 03 02 
1,98 77,412 39,117 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 4,663 4,239 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,012 0,020 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,341 0,227 

Aluminio. 17 04 02 1,50 0,239 0,159 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 3,924 1,869 

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 1,174 0,783 

Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10. 

17 04 11 
1,50 0,025 0,017 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 1,132 1,509 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 2,027 3,378 

6 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00 12,335 12,335 

7 Yeso 

Residuos no especificados en otra categoría. 06 11 99 0,90 0,149 0,166 

Residuos no especificados en otra categoría. 08 01 99 0,90 0,002 0,002 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
de los especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 1,004 1,004 

8 Basuras 

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,281 0,468 

Residuos mezclados de construcción y demolición 

distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 

1,50 15,079 10,053 

Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 0,283 0,189 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 
1,85 4,401 2,382 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 9,316 5,823 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,57 1.286,216 818,649 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 18,822 15,058 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 51,737 41,390 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. 

17 01 07 
1,25 0,243 0,194 

4 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 7,298 4,865 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,019 0,021 

Materiales de construcción que contienen amianto. 17 06 05 0,24 0,680 2,833  
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 

apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 508,212 423,900 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 77,412 39,117 

2 Madera 4,663 4,239 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 5,715 3,075 

4 Papel y cartón 1,132 1,509 

5 Plástico 2,027 3,378 

6 Vidrio 12,335 12,335 

7 Yeso 1,155 1,172 

8 Basuras 15,643 10,710 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 13,717 8,204 

2 Hormigón 1.286,216 818,649 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 70,802 56,642 

4 Piedra 7,298 4,865 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,699 2,854  
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 
OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando 
por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, 
el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organizar y 
planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los 
residuos generados durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de 
cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con 
el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las 
bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el 
proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en las partes 
de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin de evitar 
los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas 
mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la solución, 
minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y estrictamente 
necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a 
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de 
embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 
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En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución 
de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, 
ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa 
del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos 
establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las 
autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de 
tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y 
comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada 
formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y 
demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes de la 
excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, 
el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las características, 
su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

 Material según Orden Ministerial 

MAM/304/2002 
Código LER Tratamiento Destino 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 

17 05 04 
Sin tratamiento 
específico 

Restauración / 
Vertedero 

508,212 423,900 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en 

el código 17 05 03. 
17 05 04 Reutilización Propia obra 1.223,153 764,471 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   

Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 77,412 39,117 

2 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 4,663 4,239 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,012 0,020 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,341 0,227 

Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,239 0,159 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,924 1,869 

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,174 0,783 

Cables distintos de los especificados en el código 

17 04 10. 
17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,025 0,017 

4 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,132 1,509 

5 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,027 3,378 

6 Vidrio   

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 12,335 12,335 

7 Yeso   

Residuos no especificados en otra categoría. 06 11 99 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,149 0,166 
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 Material según Orden Ministerial 

MAM/304/2002 
Código LER Tratamiento Destino 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

Residuos no especificados en otra categoría. 08 01 99 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,002 0,002 

Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos de los especificados en el código 17 08 

01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,004 1,004 

8 Basuras   

Materiales de aislamiento distintos de los 

especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 

03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,281 0,468 

Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 15,079 10,053 

Residuos biodegradables. 20 02 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 0,283 0,189 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 4,401 2,382 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 9,316 5,823 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y 

prefabricados). 
17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 1.286,216 818,649 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 18,822 15,058 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 51,737 41,390 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 

17 01 07 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,243 0,194 

4 Piedra   

Residuos del corte y serrado de piedra distintos 

de los mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 13 

Sin tratamiento 

específico 

Restauración / 

Vertedero 
7,298 4,865 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias 

peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,019 0,021 

Materiales de construcción que contienen 

amianto. 
17 06 05 Depósito de seguridad Gestor autorizado RPs 0,680 2,833 

Notas: 

RCD: Residuos de construcción y demolición 

RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 

RPs: Residuos peligrosos  
 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 
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En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la 
obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 1.286,216 80,00 OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 70,802 40,00 OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 5,715 2,00 OBLIGATORIA 

Madera 4,663 1,00 OBLIGATORIA 

Vidrio 12,335 1,00 OBLIGATORIA 

Plástico 2,027 0,50 OBLIGATORIA 

Papel y cartón 1,132 0,50 OBLIGATORIA  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor 
podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. 
"Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de 
obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o 
de todas las anteriores fracciones. 
 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 
es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción 
lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
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El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención 
y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral 
de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la 
Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 

 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el apartado 5, 
"ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN 
EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de 
Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.  

Código Subcapítulo TOTAL (€) 

GC Tratamientos previos de los residuos 2.457,80 

GT Gestión de tierras 1.126,59 

GR Gestión de residuos inertes 11.114,10 

GE Gestión de residuos peligrosos 961,22 

  TOTAL 15.659,71 

 

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, las 
Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta 
gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la 
legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe mínimo y 
máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la gestión de 
RCD. 
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Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 998.378,63 € 

           

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología Volumen (m³) 
Coste de 

gestión (€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 423,90 4,00     

Total Nivel I     1.695,60(1) 0,17 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 888,36 10,00     

RCD de naturaleza no pétrea 75,54 10,00     

RCD potencialmente peligrosos 2,85 10,00     

Total Nivel II     9.667,50(2) 0,97 

Total     11.363,10 1,14 

Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 1.496,80 0,15 

       

TOTAL: 12.859,90€ 1,29 

  

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 

- Las bajantes de escombros. 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

- Los contenedores para residuos urbanos. 

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, así como a 
las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del Director de Obra y 
del Director de la Ejecución de la Obra. 
 
Valladolid, abril de 2.017. 
 El Arquitecto, 

 
 
 
 
 

 Fdo: D. Manuel Sánchez Azpeitia 
 Arquitecto colegiado 3.148 COACyLE 
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ANEJO VII. Cronograma 
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ANEJO VIII. Instrucciones de uso y mantenimiento 
 

  
 

 
A   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

        

 
C   CIMENTACIONES 

        

 
E   ESTRUCTURAS 

        

 
F   FACHADAS Y PARTICIONES 

        

 
L   CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES 

        

 
H   REMATES Y AYUDAS 

        

 
I   INSTALACIONES 

        

 
N   AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

        

 
Q   CUBIERTAS 

        

 
R   REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 

        

 
S   SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

        

 
U   URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 

        

 
Z   REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
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  INTRODUCCIÓN 

  
  
  

  
 

El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso 
y el adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo 
largo del tiempo las características funcionales y estéticas inherentes al 
edificio proyectado, recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento 
del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el Código Técnico 
de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo. 

  

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de 
mantenimiento a realizar, dependerá en gran medida el inevitable ritmo de 
envejecimiento de nuestro edificio. 

  

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a 
disposición de los propietarios. Además, debe completarse durante el 
transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles incidencias que 
vayan surgiendo, así como las inspecciones y reparaciones que se realicen. 
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A 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del ensayo 
geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto técnico. 

  
  Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda modificar 

las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos 
oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
  En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que puede 

producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal que puedan producir 
una variación en el grado de humedad del suelo. 
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ADE 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 
EDIFICACIÓN 

EXCAVACIONES 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se seque, lo 

que alteraría las condiciones del terreno. 

  
  Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a un técnico 

competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar. 

  
  Deberán mantenerse protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 

  
  Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la excavación, con el fin de 

eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad. 

  
  Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de establecer las 

medidas de protección adecuadas para su mantenimiento. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de las excavaciones, 

ni se modificará la geometría del talud socavando su pie o coronación. 

  
 MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 6 meses:   

  Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los bordes de coronación. 

  

ASA 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 

RED DE SANEAMIENTO 
HORIZONTAL 

ARQUETAS 

 
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos olores), 

deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 

  
  En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente 

con agua, especialmente en verano. 

  
  La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de mantenimiento de forma 

cómoda. 

  
  Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán todos los 

desperfectos que pudieran aparecer. 
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  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se 
deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
  Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento 

será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a 

un técnico competente. 

  
  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 

arquetas. 

  
 MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 

atención a las posibles fugas. 
  Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido 

necesaria su implantación para poder garantizar el drenaje. 

  
  Cada 5 años:   

  Reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso, 
sifónicas o sumidero. 

  

ASB 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 

RED DE SANEAMIENTO 
HORIZONTAL 

ACOMETIDAS 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, asegurando 

la estanqueidad de la red. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos olores), 

deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 

  
  Las obras que se realicen en zonas limítrofes al trazado de la acometida deberán respetar ésta sin que sea 

dañada, movida o puesta en contacto con materiales incompatibles. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a 

un técnico competente. 

  
 MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 6 meses:   

  Limpieza y revisión de los elementos de la instalación. 



 
 

 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

Anejo VIII. Instrucciones de uso y mantenimiento  

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

ANEJOS A LA MEMORIA                                       Fase I - Lote IV - Página 106 
 

  
  Cada año:   

  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 

  

ASC 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 

RED DE SANEAMIENTO 
HORIZONTAL 

COLECTORES 

 
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación. 

  
  Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 

  
  Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores enterrados deberán respetar éstos 

sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. 

  
  Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los 

colectores. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a 

un técnico competente. 

  
  Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 

sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y 
arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 

  

ASD 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO 

RED DE SANEAMIENTO 
HORIZONTAL 

DRENAJES 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades. 

  
  Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que las raíces cieguen 

los tubos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación. 

  
  Deberán repararse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 
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  Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas al edificio fuera apreciada alguna anomalía, 

deberá ponerse en conocimiento de un técnico competente. 

  
  En el caso de obstrucción, se provocará una corriente de agua en el sentido inverso; si la obstrucción se 

mantuviera, se localizará y se repondrán los elementos deteriorados. 

  
  Deberá sustituirse la grava en los tramos obstruidos. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá ningún trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto sin la autorización 

previa de un técnico competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 6 meses:   

  Comprobación del funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe. 

  
  Cada año:   

  Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje, al final del verano. 

  

ANS 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO NIVELACIÓN SOLERAS  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 

  
  En el caso de observarse alguna anomalía, se estudiará por un técnico competente para que dictamine su 

peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben realizarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH menor de 6, 

mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades. 
 Reparación de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retracción 
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C 
  
 

CIMENTACIONES  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de la 
cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio. 

  
  Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las condiciones 

de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados 
por un técnico competente. 

  
  La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su degeneración 

atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es el más 
importante. 
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CSV 
  
 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS CORRIDAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse fugas, para evitar 

daños y humedades. 

  
  Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas 

construcciones próximas. 

  
  Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por 

construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario el dictamen de un técnico 
competente. 

  
  Las zapatas corridas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad habitual. 

  
  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
  La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las obras. 

  
  En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un estudio 

más detallado del estado de la cimentación. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica, en la que figurarán las cargas previstas, 

así como sus características técnicas. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se realizarán perforaciones en las zapatas corridas. 

  
  No se realizarán excavaciones junto a las zapatas corridas que puedan alterar su resistencia. 

  
  No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico competente. 

  
 No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las condiciones de 
solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un técnico competente 

 
 

  



 
 

 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

Anejo VIII. Instrucciones de uso y mantenimiento  

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

ANEJOS A LA MEMORIA                                       Fase I - Lote IV - Página 110 
 

E 
  
 

ESTRUCTURAS  
  

  En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio sea conforme 
a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 

  
  De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas que resulten de 

interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo serán:   
  acciones permanentes. 
  sobrecargas de uso. 
  deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso. 
  condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de sobrecarga, o el 

mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al respecto. 
  en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 

  
  El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá en concordancia 

con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución de la obra que pudiera ser de 
interés, e identificará:   
  el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo. 
  lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular. 
  el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación. 
  un programa de revisiones. 

  
  Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las condiciones de 

trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por 
un técnico competente. 

  
  Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio, cambios 

de uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la humedad (cubierta, voladizos, 
plantas bajas por capilaridad) que provocan la corrosión de las armaduras. 

  
  Las estructuras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección superior al que se deriva de 

las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones se realicen al menos 
cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior. 

  
  En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños 

estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos 
inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se 
identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas 
de uso, etc.) 

  
 Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a la 
identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, 
deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que no pueden identificarse a través de sus efectos 
en otros elementos no estructurales. Es recomendable que las inspecciones de este tipo se realicen al menos 
cada 20 años 

 
 

  



 
 

 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

Anejo VIII. Instrucciones de uso y mantenimiento  

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

ANEJOS A LA MEMORIA                                       Fase I - Lote IV - Página 111 
 

EAS 
  
 

ESTRUCTURAS ACERO PILARES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el dictamen 

de un técnico competente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, en 

la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 

  
  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se 

repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura. 

  
  Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional 

cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipularán los pilares ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo 

realizado por un técnico competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar la 
estructura metálica. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes agresivos. 

  
  Cada 3 años:   

  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no 
agresivos. 

  Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de la estructura, y cualquier 
tipo de lesión, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar el soporte, bastará 
con limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. En el caso de existir ampollas, desconchados, 
agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se eliminarán las partes sueltas 
con cepillo de alambre, se aplicará una composición decapante, se lijará y se lavará. 

  
  Cada 10 años:   

  Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de 
protección contra incendio. 
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EAZ 
  
 

ESTRUCTURAS ACERO REFUERZOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el dictamen 

de un técnico competente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se 

repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la estructura. 

  
  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, en 

la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipularán los perfiles ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo 

realizado por un técnico competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar la 
estructura metálica. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes agresivos. 

  
  Cada 3 años:   

  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no 
agresivos. 

  Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de los perfiles vistos, 
procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar el perfil, bastará con limpiar las 
manchas si el recubrimiento está en buen estado. En el caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento 
o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se eliminarán las partes sueltas con cepillo de 
alambre, se aplicará una composición decapante, se lijará y se lavará. 

  
  Cada 10 años:   

  Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de 
protección contra incendio. 
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EHY 
  
 

ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO REPARACIONES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el vertido sobre la protección de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las 

jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la 
protección. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá la limpieza o contacto de la protección con productos químicos o cáusticos capaces de alterar 

las condiciones de la misma. 

  
  No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la protección, por su difícil 

reposición. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 3 años:   

 Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas 
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F 
  
 

FACHADAS Y PARTICIONES  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
  No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial puede 

ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., además de alterar la condición estética del 
proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas para instalaciones de aire acondicionado u otro tipo. 

  
  No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección del 

cerramiento sin la autorización de un técnico competente. 

  
  No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de fontanería, de aire 

acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para las que no exista otra alternativa para su 
instalación. 

  
  No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición general de las 

fachadas y los criterios de diseño. 

  
  No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los 

elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 

  
  Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del aire en el ambiente 

se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce daños tales como formaciones de 
hongos y manchas de humedad. Se limpiará con productos especiales y con el repintado antimoho que evite su 
transparencia. 

  
  No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de la humedad. 

Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, además, es aconsejable que entre la cortina y la 
ventana haya una distancia aproximada de 30 cm. 
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FAA 
  
 

FACHADAS Y 
PARTICIONES 

FACHADAS 
VENTILADAS 

SISTEMAS DE PLACAS LAMINADAS 
COMPACTAS DE ALTA PRESIÓN (HPL)  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde 

el interior o la de ascenso capilar. 

  
  Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la hoja. 

  
  Se evitará el vertido sobre la hoja de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, deberá 

avisarse a un técnico competente. 

  
  La apertura de rozas deberá realizarse con un estudio previo de un técnico competente. 

  
  Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del estado de 

los materiales y de la adecuación del método a emplear. 

  
  Las piezas deterioradas deberán sustituirse por otras de las mismas características que las existentes, 

procurando seguir las especificaciones de un técnico competente. 

  
  En el caso de aparición de grietas, se consultará con un técnico competente. 

  
  Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de 

sustancia implicada. 

  
PROHIBICIONES 

 
  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  No se empotrarán ni se apoyarán en la hoja elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan 

una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
  No se modificarán las condiciones de carga de las hojas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 

  
  No se sujetarán elementos sobre la hoja tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, que 

puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. 

  
 MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Inspección visual para detectar: 
  Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
  Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones. 
  Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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  Cada 5 años:   
  Limpieza mediante los procedimientos usuales tales como lavado con agua, limpieza química o 

proyección de abrasivos. 

  

FFZ 
  
 

FACHADAS Y 
PARTICIONES 

FÁBRICA NO 
ESTRUCTURAL 

HOJA EXTERIOR PARA REVESTIR 
EN FACHADA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde 

el interior o la de ascenso capilar. 

  
  Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica. 

  
  Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, deberá 

avisarse a un técnico competente. 

  
  Para la apertura de rozas deberá realizarse un estudio técnico previo. 

  
  Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del estado de 

los materiales y de la adecuación del método a emplear. 

  
  En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan 

una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
  No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 

  
  No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, 

que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. 

  
  No se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento sin la autorización previa de un técnico 

competente. 

  
  No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica, ni se realizará ninguna alteración 

en la fachada. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección visual para detectar: 
  Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
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  Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones. 
  Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 

  

FFR 
  
 

FACHADAS Y 
PARTICIONES 

FÁBRICA NO 
ESTRUCTURAL 

HOJA INTERIOR PARA REVESTIR 
EN FACHADA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde 

el interior o la de ascenso capilar. 

  
  Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica. 

  
  Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, deberá 

avisarse a un técnico competente. 

  
  En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico competente. 

  
  Para la apertura de rozas deberá realizarse un estudio técnico previo. 

  
  Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del estado de 

los materiales y de la adecuación del método a emplear. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan 

una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
  No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 

  
  No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, 

que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. 

  
  No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica, ni se realizará ninguna alteración 

en la fachada. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección visual para detectar: 
  Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. 
  Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones. 
  Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 
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FFQ 
  
 

FACHADAS Y 
PARTICIONES 

FÁBRICA NO 
ESTRUCTURAL 

HOJA PARA REVESTIR EN 
PARTICIÓN  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde 

el interior o la de ascenso capilar. 

  
  Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna 

pieza. 

  
  Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 

  
  Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes 

(eléctricas, de fontanería o de calefacción). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente. 

  
  Los daños producidos por escapes de agua deberán repararse inmediatamente. 

  
  Deberán realizarse inspecciones periódicas para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, deterioros o 

desprendimientos. 

  
  Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para 

eliminar todo resto. 

  
  Como paso previo a la realización de alguna redistribución de la tabiquería, deberá consultarse a un técnico, 

por si pudiera afectar a elementos estructurales. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan 

una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
  No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 

  
  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Revisión de la tabiquería en locales deshabitados, inspeccionando la posible aparición de: 
  Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
  La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. 
  La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
  La aparición de humedades y manchas diversas. 
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  Cada 5 años:   
  Revisión de la tabiquería en locales habitados, inspeccionando la posible aparición de: 

  Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
  La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. 
  La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
  La aparición de humedades y manchas diversas. 

  

FCA 
  
 

FACHADAS Y 
PARTICIONES 

DINTELES, CARGADEROS Y CAJONES DE 
PERSIANA 

DE 
ACERO  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el dictamen 

de un técnico competente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  En caso de producirse infiltraciones de fachada, deberán repararse rápidamente para que la humedad no 

ocasione o acelere procesos de corrosión de los cargaderos metálicos. 

  
  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos realizados, en 

la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 

  
  Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional 

cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipularán los cargaderos metálicos ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un 

estudio previo realizado por un técnico competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Protección de los cargaderos metálicos con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes 
agresivos. 

  
  Cada 3 años:   

  Protección de los cargaderos metálicos con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no 
agresivos. 

  Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de los cargaderos vistos, 
procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar, bastará con limpiar las manchas 
si el recubrimiento está en buen estado. En el caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o 
cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se eliminarán las partes sueltas con cepillo de 
alambre, se aplicará una composición decapante, se lijará y se lavará. 

  
  Cada 10 años:   

 Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de protección contra 
incendio 
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L 
  
 

CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES  
  

  Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de las carpinterías deberán mantenerse siempre limpios. 

  
  Se evitará que los vidrios entren en contacto con otros vidrios, elementos metálicos o materiales pétreos. 

  
  No se colocarán máquinas de aire acondicionado en zonas próximas a los vidrios, que puedan provocar la 

rotura del vidrio debido a los cambios bruscos de temperatura. 

  
  No se colocarán muebles u otros objetos que obstaculicen el recorrido de las hojas de la carpintería. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras en las persianas, así como el vertido de agua procedente de jardineras. 

  
  Se evitará que las persianas queden entreabiertas, ya que con fuertes vientos podrían resultar dañadas. 
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LCL 
  
 

CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES CARPINTERÍA DE ALUMINIO  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se empleará agua clara para limpieza de superficies poco sucias y se secará con un trapo suave y absorbente. 

En superficies sucias se usará algún detergente o materiales ligeramente abrasivos, se enjuagará con abundante 
agua clara y se secará con un trapo suave y absorbente. En superficies muy sucias se emplearán productos 
recomendados por el método anterior, aplicándolos con una esponja de nylon. 

  
  Se evitará la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados. Los disolventes no 

deben ser aplicados en superficies lacadas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la 

carpintería. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 3 meses:   

  Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante agua con detergente no 
alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse con agua abundante y 
secar con un paño. 

  Limpieza de los raíles, en el caso de hojas correderas. 

  
  Cada año:   

  Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y 
de maniobra. 

  
  Cada 3 años:   

  Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la sujeción 
del acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 6 meses:   

  Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos 
inclinados, motores hidráulicos, etc. 

  
  Cada año:   

  Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario. 

  
  Cada 3 años:   

  Reparación o reposición del revestimiento de perfiles prelacados, en caso de deterioro o 
desprendimiento de la pintura. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión de la masilla, burletes y perfiles de sellado. 
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  Cada 10 años:   

  Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
  Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 

  

LCY 
  
 

CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES 
SOLARES 

CARPINTERÍA SISTEMAS DE 
ALUMINIO  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la obstrucción de las guías de persiana que pueda provocar el bloqueo del paño de persiana durante 

la maniobra de subida y bajada. 

  
  Se evitará un uso no adecuado del accionamiento de maniobra manual instalado en la persiana que pueda 

provocar la rotura de dicho accionamiento. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Deberá avisarse a un técnico competente cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles. 

  
  Para una inspección o mantenimiento de las partes eléctricas en persianas motorizadas, deberán 

desconectarse de la alimentación eléctrica de forma segura. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la 

carpintería. 

  
  No se emplearán para la limpieza de las persianas agentes limpiadores con PH menor de 5 o mayor de 8, 

cepillos de cerdas de alambre ni estropajos de lana metálica. 

  
  No se permitirá a los niños jugar con el dispositivo de control de las persianas motorizadas. 

  
  Deberá revisarse periódicamente la instalación de las persianas motorizadas para controlar el envejecimiento 

o daño de los cables. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 3 meses:   

  Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo en carpinterías y persianas, mediante 
agua con detergente no alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse 
con agua abundante y secar con un paño. 

  Limpieza de los raíles, en el caso de hojas correderas. 

  
  Cada año:   

  Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y 
de maniobra. 

  
  Cada 3 años:   

  Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas y fallos en la sujeción 
del acristalamiento. 

  Inspección visual para detectar deterioro o desprendimiento de la pintura. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 6 meses:   

  Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos 
inclinados, motores hidráulicos, etc. 

  
  Cada año:   

  Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario. 

  
  Cada 3 años:   

  Reparación o reposición del revestimiento de perfiles prelacados, en caso de deterioro o 
desprendimiento de la pintura. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión de la masilla, burletes y perfiles de sellado. 

  
  Cada 10 años:   

  Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 
  Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 

  

LCN 
  
 

CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES 
SOLARES 

CARPINTERÍA VENTANAS PARA 
TEJADOS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán los golpes y roces. 

  
  En ventanas de madera:   

  Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera. 
  Se evitará la incidencia directa de los rayos del sol, si no está preparada para tal acción, ya que puede 

producir cambios en su aspecto y planeidad. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberá avisarse a un técnico competente. 

  
  Deberán limpiarse los filtros de aire, para que el aire pueda pasar correctamente, y si fuese necesario 

cambiarlos. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas o muebles, 

mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

  
  No se modificará la carpintería ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma sin la autorización 

previa de un técnico competente. 

  
  No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

  
  Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 

  
  No se deben utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que 

los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. 

  
  No se deben utilizar productos químicos que cierren el poro de la madera. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 6 meses:   

  Limpieza con un trapo húmedo. 

  
  Cada año:   

  Se eliminarán las hojas y otros elementos depositados en el cerco de estanqueidad de la ventana, 
para permitir al agua de lluvia discurrir libremente. 

  Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y 
de maniobra. En caso necesario, se engrasarán con aceite ligero o se desmontarán para su correcto 
mantenimiento. 

  
  Cada 2 años:   

  Repasar la protección. 
  Comprobar las tolerancias de cierres en elementos móviles. 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobar la estanqueidad. 
  Comprobar la sujeción de vidrios. 
  Comprobar los mecanismos. 
  Inspección de la carpintería y reparación de los defectos que puedan aparecer en ella. 

  

LPM 
  
 

CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES PUERTAS DE MADERA  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán los golpes y roces. 

  
  Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera. 

  
  Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se evitará tal acción, ya que 

puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 

  
  Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista para su limpieza. 

  
  Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuará con mucha 

precaución, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de garantía, y realizándose siempre una 
prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar, en un rincón poco visible, antes de su 
aplicación general. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberán mantenerse entre los 

límites máximo y mínimo de habitabilidad. 

  
  Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la situación de 

la calefacción. 

  
  Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente. 

  
  Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y elementos auxiliares 

adecuados al objeto a limpiar. 
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  Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado en cada 

elemento. 

  
  En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un champú o producto químico 

similar recomendado por un especialista. 

  
  La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso. 

  
  En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitución 

de los elementos afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

  
  No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. 

  
  No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

  
  No se colgarán pesos en las puertas. 

  
  No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

  
  No se mojará la madera. 

  
  Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 

  
  No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que los 

restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 6 meses:   

  Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario. 

  
  Cada año:   

  Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 

  
  Cada 5 años:   

  Barnizado y/o pintado de las puertas. 
  Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del estado de los 

junquillos. 

  
  Cada 10 años:   

  Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los hongos 
de las maderas de los marcos y puertas. 
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LAH 
  
 

CARPINTERÍA, VIDRIOS Y 
PROTECCIONES SOLARES 

ARMARIOS FRENTES DE ARMARIO, DE 
MADERA  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán los golpes y roces. 

  
  Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera. 

  
  Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se evitará tal acción, ya que 

puede producir cambios en su aspecto y planeidad. 

  
  Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuará con mucha 

precaución, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de garantía, y realizándose siempre una 
prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar, en un rincón poco visible, antes de su 
aplicación general. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberán mantenerse entre los 

límites máximo y mínimo de habitabilidad. 

  
  Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la situación de 

la calefacción. 

  
  Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente. 

  
  Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y elementos auxiliares 

adecuados al objeto a limpiar. 

  
  Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado en cada 

elemento. 

  
  En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un champú o producto químico 

similar recomendado por un especialista. 

  
  La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso. 

  
  En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitución 

de los elementos afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

  
  No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla. 

  
  No se forzarán las manivelas ni los mecanismos. 

  
  No se colgarán pesos en las puertas. 

  
  No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

  
  Nunca se mojará la madera. 
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  Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera. 

  
  No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que los 

restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 6 meses:   

  Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario. 

  
  Cada año:   

  Engrase de los herrajes de rodamiento. 

  
  Cada 5 años:   

  Barnizado y/o pintado de las puertas. 
  Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del estado de los 

junquillos. 

  
  Cada 10 años:   

  Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los hongos 
de las maderas de los marcos y puertas. 

  

LVC 
  
 

CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES 
SOLARES 

VIDRIOS DOBLE 
ACRISTALAMIENTO  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones. 

  
  Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, así como los portazos. 

  
  Se evitará la proximidad de fuentes de calor elevado. 

  
  Se evitará el vertido sobre el acristalamiento de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, deberá avisarse a un profesional 

cualificado. 

  
  Deberán limpiarse periódicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. 

  
  En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondrá los acristalamientos rotos, la masilla 

elástica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán objetos ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  No se utilizarán en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o perfiles, 
pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes. 

  
  Cada 10 años:   

  Revisión de la posible disminución de la visibilidad a causa de la formación de condensaciones o 
depósitos de polvo sobre las caras internas de la cámara. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 

  

LSZ 
  
 

CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES 
SOLARES 

PROTECCIONES 
SOLARES 

CELOSÍAS 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o aguas procedentes 

de jardineras o de la cubierta, que puedan afectar a los materiales constituyentes. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, desplome, movimiento o rotura, deberá avisarse 

a un técnico competente. 

  
  En caso de anomalía, desplome, deformación o rotura, deberá inspeccionarse visualmente la celosía y, si 

hubiera alguna pieza deteriorada, se reemplazará por un profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañarla. 

  
  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  No se utilizarán productos abrasivos, ácidos, productos químicos o disolventes orgánicos como la acetona en 

su limpieza. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 3 meses:   

  Si son pintadas, de aluminio o de plástico, limpieza con agua y detergente neutro, procediendo con 
suavidad para no rayar la superficie. 

  
  Cada 3 años:   

  Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, si el anclaje es mediante atornillado. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Repintado de las celosías, en ambientes agresivos. 
  Engrase de los mecanismos de las celosías de lamas orientables, con aceite ligero. 

  
  Cada 3 años:   

  Repintado de las celosías, en ambientes no agresivos. 

  
  Cada 5 años:   

 Inspección visual de la celosía y, si hubiese alguna pieza deteriorada, sustitución de la misma 

 

HRU 
  
 

REMATES Y AYUDAS REMATES UMBRALES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del umbral o resultara dañado por cualquier 

circunstancia, deberá avisarse a personal cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los umbrales. 

  
  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni disolventes 

orgánicos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 3 meses:   

  Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. 

  
  Cada año:   

  Inspección visual para detectar: 
  La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras en los umbrales. 
  La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado. 

  

HFI 
  
 

REMATES Y AYUDAS FORRADOS DE CONDUCTOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde 

el interior o la de ascenso capilar. 

  
  Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 
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  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna 

pieza. 

  
  Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 

  
  Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes 

(eléctricas, de fontanería o de calefacción). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente. 

  
  Los daños producidos por escapes de agua deberán repararse inmediatamente. 

  
  Deberán realizarse inspecciones periódicas para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, deterioros o 

desprendimientos. 

  
  Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para 

eliminar todo resto. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan 

una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
  No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 

  
  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la fábrica. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Revisión de los forrados en locales deshabitados, inspeccionando la posible aparición de: 
  Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
  La erosión anormal o excesiva, desconchados o descamaciones. 
  La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
  La aparición de humedades y manchas diversas. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión de los forrados en locales habitados, inspeccionando la posible aparición de: 
  Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
  La erosión anormal o excesiva, desconchados o descamaciones. 
  La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 

 La aparición de humedades y manchas diversas.  
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I 
  
 

INSTALACIONES  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
  Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, revisión y 

mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 

  
  No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las mismas 

se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión 
de un técnico competente. 

  
  Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas 

esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y 
características de los mismos. 

  
  El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las 

instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados. Se 
debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de 
habitar el edificio. 

  
  Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejará 

constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos observados, las reparaciones 
efectuadas y las lecturas del potencial de protección. 

  
  El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la custodia 

del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. 

  
  El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, instalador 

o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados 
planos queden reflejados los distintos componentes de la instalación. 

  
  Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las 

que prestan servicio, número y características de todos los elementos, codificación e identificación de cada una de 
las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las 
características principales de la instalación. 

  
 En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora 
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ILA 
  
 

INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES ACOMETIDAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  En caso de ser necesario circular sobre las arquetas o depositar pesos encima, se protegerán temporalmente 

con una chapa de acero o algún elemento similar. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido y trazado de la 

canalización externa. 

  
  Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento 

será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  El usuario no manipulará ningún elemento de la canalización externa. 

  
  

IAA 
  
 

INSTALACIONES AUDIOVISUALES RED DE CABLES COAXIALES  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 

  
  La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la antena y referencia 

del domicilio social de la empresa instaladora. 

  
  El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el fabricante, 

para su correcto uso. 

  
  En el caso de anomalías, el usuario deberá avisar a un profesional cualificado. 

  
  Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 

profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  El usuario no se subirá a las torres ni a los mástiles. 

  
  El usuario no manipulará ningún elemento del equipo de captación. 

  
  No se modificará la instalación ni se ampliará el número de tomas sin un estudio realizado por un técnico 

competente. 

  
  No se utilizarán en ningún caso las antenas o sus mástiles de fijación como apoyo de andamios, tablones ni 

elementos destinados a la subida de muebles o cargas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
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  Cada 6 meses:   
  Inspección visual, desde la azotea u otros puntos que no entrañen peligro, de los sistemas de captación 

para poder detectar problemas de corrosión de torre y mástil, pérdida de tensión en los vientos, desprendimiento 
parcial de las antenas o goteras en la base de la torre. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Revisión del sistema de captación terrestre, reorientando las antenas y parábolas que se hayan 
desviado. 

  Reparación de los preamplificadores de antenas terrestres y los conversores de parábolas. 
  Revisión de los cables de distribución, conjuntamente con las tomas y los conectores de los equipos 

de Radio-TV, reparándose los defectos encontrados. 
  Sustitución de las antenas u otro material dañado, como cables. 
  Ajuste de la tensión de los vientos y de la presión de las tuercas y tornillos, revestimiento con 

imprimación de pintura antioxidante en los elementos metálicos expuestos a la intemperie y reparación de la 
impermeabilización de los anclajes del sistema. 

  Comprobación de la ganancia de señal en el amplificador, midiendo la señal a la entrada y salida del 
mismo. 

  

IAV 
  
 

INSTALACIONES AUDIOVISUALES INTERFONÍA Y VÍDEO  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará realizar la conexión a la toma de señal para interfonía y vídeo desde conectores no normalizados. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de la instalación de 

interfonía y vídeo, así como diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las 
que prestan servicio, número y características de todos los elementos (cámaras, monitores o accesorios), 
codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de 
registro y terminales e indicación de las principales características de la instalación. La documentación incluirá 
razón social y domicilio de la empresa instaladora. 

  
  El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el fabricante, 

para su correcto uso. 

  
  Ante cualquier anomalía, deberá avisarse a un profesional cualificado. 

  
  Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un 

profesional cualificado. 

  
  Sobre los elementos específicos deberán realizarse las comprobaciones en tiempo y forma que indiquen las 

diferentes instrucciones de cada uno de los componentes y aparatos. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se realizarán modificaciones de la instalación ni de sus condiciones de uso sin la intervención de instalador 

especializado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 
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  Cada 2 meses:   
  Limpieza de la placa exterior y terminales interiores con disolución suave y trapo húmedo. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Revisión del funcionamiento general de toda la instalación. 
  Comprobación de que la toma de tierra de los elementos de mando funciona correctamente. 

  
  Cada 3 años:   

  Comprobación de la fijación de los tubos y elementos. 
  Comprobación de posibles desperfectos sobre los diversos elementos que componen la instalación. 
  En el caso de videoportero, sustitución de las lámparas de la placa exterior, el ajuste de la nitidez de 

la imagen mediante la actualización del enfoque y la limpieza del objetivo, del vidrio de protección y de las 
luminarias con sus lámparas. 

  

ICO 
  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Los remates de las chimeneas se mantendrán siempre libres sobre los obstáculos colindantes, para no 

perjudicar la dispersión de los humos en la atmósfera. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Deberá realizarse un estudio previo y será necesaria la dirección de un técnico competente para cualquier 

modificación de esta instalación, por cambio de combustible, potencias de aparatos, cambio de emplazamiento o 
de normativa. 

  
  El usuario deberá realizar una inspección visual periódica de aquellas partes vistas de los conductos y sus 

elementos. 

  
  El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de anomalías como fugas, corrosiones 

o deterioro de las sujeciones. 

  
  Tras la reparación de cualquier desperfecto, deberá efectuarse una prueba de servicio. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos encontrados y 

adoptar las medidas oportunas. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se colocarán en los conductos elementos de regulación de tiro. 

  
  No se conectarán los conductos de evacuación de los productos de la combustión con los de ventilación forzada. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Comprobación del funcionamiento y del estado de conservación de los conductos, aspiradores 
estáticos y sombreretes. 

  Comprobación de los elementos de sujeción y anclaje. 
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  Cada 5 años:   

  Comprobación de la estanqueidad de la acometida del conducto de evacuación a la chimenea. 
  Limpieza de la chimenea de los aparatos que utilicen combustible sólido. 

  

IEP 
  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUESTA A TIERRA  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se procurará que cualquier nueva instalación (pararrayos, antena de TV y FM, enchufes eléctricos, masas 

metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores) 
y, en general, todo elemento metálico importante, esté conectado a la red de toma de tierra del edificio. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de tierra, en el que queden 

reflejados los distintos componentes de la instalación: líneas principales de tierra, arqueta de conexión y electrodos 
de toma de tierra, mediante un símbolo y/o número específico. 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio 

de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 

  
  Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente se conectarán a la red 

de tierra. 

  
  El punto de puesta a tierra y su arqueta deberán estar libres de obstáculos que impidan su accesibilidad. Ante 

una sequedad extraordinaria del terreno, se realizará un humedecimiento periódico de la red de tomas de tierra 
(siempre que la medición de la resistencia de tierra lo demande y bajo la supervisión de profesional cualificado). 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se interrumpirán o cortarán las conexiones de la red de tierra. 

  
  No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  En la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, comprobación de 
la continuidad eléctrica y reparación de los defectos encontrados en los siguientes puntos de puesta a tierra: 
  Instalación de pararrayos. 
  Instalación de antena colectiva de TV y FM. 
  Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos. 
  Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y, 

en general, todo elemento metálico importante. 
  Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón. 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación de la línea principal y derivadas de tierra, mediante inspección visual de todas las 
conexiones y su estado frente a la corrosión, así como la continuidad de las líneas. Reparación de los defectos 
encontrados. 

  Comprobación de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso de 
que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se suplementarán electrodos en 
contacto con el terreno hasta restablecer los valores de resistencia a tierra de proyecto. 
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  Cada 5 años:   

  Comprobación del aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y tierra y entre cada dos 
conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm). Reparación de los defectos encontrados. 

  Comprobación del conductor de protección y de la continuidad de las conexiones equipotenciales entre 
masas y elementos conductores, especialmente si se han realizado obras en aseos, que hubiesen podido dar 
lugar al corte de los conductores. Reparación de los defectos encontrados. 

  

IEL 
  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Antes de realizar un taladro en un paramento situado en zona común, se comprobará que en ese punto no 

existe una canalización eléctrica que pueda provocar un accidente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio 

de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipulará la línea en ningún punto de su recorrido por zona común. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación del estado de los bornes de abroche de la línea general de alimentación en la CGP, 
mediante inspección visual. 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

  

IED 
  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DERIVACIONES INDIVIDUALES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la obstrucción de las tapas de registro. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio 

de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se pasará ningún tipo de instalación por los huecos y canaladuras que discurren por zonas de uso común. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 

  

IEI 
  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES INTERIORES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se desconectará el interruptor general, 

comprobando que no afecte a ningún aparato electrodoméstico. 

  
  Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en ese punto no existe una canalización 

eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. 

  
  Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas adecuadas para la perfecta 

conexión, con su correspondiente toma de tierra. 

  
  Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se evitará estar descalzo o 

con los pies húmedos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio 

de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 

  
  Cuando salte algún interruptor automático, se localizará la causa que lo produjo antes de proceder a su rearme. 

Si se originó a causa de la conexión de algún aparato defectuoso, éste se desenchufará. Si, a pesar de ello, el 
mecanismo no se deja rearmar o la incidencia está motivada por cualquier otra causa compleja, se avisará a un 
profesional cualificado. 

  
  Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual el estado 

del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la 
continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica interior de la vivienda, 

en el que queden reflejados los distintos componentes de la instalación privativa, tales como cuadro general de 
distribución, circuitos interiores y puntos de luz, mediante un símbolo y/o número específico. 

  
  Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de alimentación 

coincide con la que suministra la red. 

  
  Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectará de la red. 

  
  Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador autorizado. 

Si la operación de desconexión puede resultar peligrosa, conviene desconectar el interruptor general antes de 
proceder a la desconexión del aparato. 

  
  Las clavijas que posean toma de tierra se conectarán exclusivamente a una toma de corriente con toma de 

tierra, para que el receptor que se conecte a través de ella quede protegido y con ello a su vez se proteja la 
integridad del usuario. 

  
  Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la 

conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra deberá ser conectado 
exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra. 
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  Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y los mecanismos. 

  
  los aparatos eléctricos se desenchufarán tirando de la clavija, nunca del cable. El buen mantenimiento debe 

incluir la ausencia de golpes y roturas. Ante cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas temperaturas a 
causa de conexiones defectuosas), se sustituirá la clavija (y el enchufe, si también estuviese afectado). 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se tocará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas o húmedas, ni se accionará ninguno de 

sus mecanismos. 

  
  No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún motivo, los fusibles e interruptores diferenciales. 

  
  No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los interruptores magnetotérmicos. 

  
  No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante manguera sujeta a la pared o tirada 

al suelo. 

  
  No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación. 

  
  No se tocará nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en general, dentro del 

volumen de prohibición de cuartos de baño. 

  
  No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos de la toma de 

corriente, ya que este hecho origina averías que pueden llegar a ser muy graves. 

  
  No se forzará la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores dimensiones. 

  
  No se conectarán clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que incorporen sus protecciones específicas. 

  
  No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas o húmedas. 

  
  El usuario no manipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conectará ningún aparato que no posea la 

clavija correspondiente. 

  
  No se pulsará repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con independencia de los 

perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se alimente, se está fatigando prematuramente el mecanismo. 

  
  No se conectarán aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de potencia, ya que la 

consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo. 

  
  El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación. 

  
  No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún objeto ni se tocarán con líquidos o 

humedades. 

  
  No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectarán enchufes múltiples o 

"ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 3 meses:   

  Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías visibles y dar aviso 
al profesional. 
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  Cada año:   
  Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de distribución 

de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento: 
  Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial. 
  Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la posición de 

reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 
  Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para recuperar el 

suministro eléctrico. 
  Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por 

sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que actuar de la siguiente manera: 
  Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso, desconectar el 

correspondiente interruptor. 
  Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual. 
  Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, comprobación de que su 

potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico. 
  Inspección visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del buen contacto con las 

espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos. 
  Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco. 

  
  Cada 5 años:   

  Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y en estado de 
desconexión. 

  Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con 
desconexión previa de la corriente eléctrica. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Comprobación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y protección, 
verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 

  Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados libremente elegidos por los 
propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada 
revisión, que será entregado al propietario de la instalación. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los mecanismos alojados 
y conexiones. 

  Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de 
protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a 
tierra del marco metálico de la misma. 

  Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de 
enchufe de la instalación, reparándose los defectos encontrados. 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, 
así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen, reparándose 
los defectos encontrados. 

  Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

  
  Cada 10 años:   

  Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa 
autorizada. 

  

IFA 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA ACOMETIDAS  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 
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  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 

  
  Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación, o que estén paradas 

temporalmente, deberán cerrarse en la conducción de abastecimiento. 

  
  Las acometidas que no se utilicen durante un año deberán ser taponadas. 

  
  Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá atenderse a 

las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a 
idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
  Si hay fuga, deberá cambiarse la empaquetadura. 

  
  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 

encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya 
realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
  Al ser propiedad de la compañía suministradora, no será manipulable por el usuario. 

  
  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 

  
  No se dejará la red sin agua. 

  
  No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de puesta a 

tierra. 

  
  Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminarán los aislamientos que las protegen. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
  Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de las llaves, en general. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Inspección y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricación de las partes móviles sobre 
el eje del husillo y empaquetadura si aquel estuviese agarrotado. 

  Verificación de la ausencia de goteo. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales 
como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 
supervisión de un técnico competente. 
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IFB 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA TUBOS DE ALIMENTACIÓN  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus condiciones 

normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual 
correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el correcto 
funcionamiento de los mismos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier modificación que se desee realizar en el tubo de alimentación deberá contar con el asesoramiento 

de un técnico competente. 

  
  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan presentar 

fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. En caso de que sea 
necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
  En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde 

su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se 
procederá a su vaciado. 

  
  Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 

provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio. 

  
  Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá atenderse a 

las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a 
idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 

encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya 
realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 

  
  No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de puesta a 

tierra. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
  Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 
  Comprobación de ausencia de corrosión e incrustaciones excesivas. 
  Comprobación de la ausencia de golpes de ariete. 
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  Cada 2 años:   
  Revisión de las llaves, en general. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales 
como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 
supervisión de un técnico competente. 

  

IFC 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA CONTADORES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Cuando los contadores de agua sean propiedad de la compañía suministradora, no serán manipulados por los 

usuarios. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 

  
  Cualquier solicitud de revisión del funcionamiento del equipo deberá dirigirse a la empresa encargada de su 

lectura. 

  
  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 

encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya 
realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
  Un profesional cualificado deberá verificar periódicamente el correcto funcionamiento y la limpieza de los 

dispositivos que el contador incorpore tales como filtros y válvulas antirretorno. 

  
  Los elementos en mal estado serán sustituidos periódicamente por un profesional cualificado. 

  
  El estado de la batería de contadores será comprobado periódicamente por un profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  Nunca se alterará la lectura de los mismos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de las llaves, en general. 
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IFM 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA MONTANTES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus condiciones 

normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual 
correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el correcto 
funcionamiento de los mismos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación de los montantes, en el que 

queden reflejados los distintos componentes de la instalación, mediante un símbolo y/o número específico. 

  
  Deberá contarse con el asesoramiento de un técnico competente para cualquier modificación que se quiera 

realizar en las redes de distribución de agua. 

  
  En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde 

su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se 
procederá a su vaciado. 

  
  Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 

provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. 

  
  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 

  
  Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá atenderse a 

las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a 
idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan presentar 

fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 

  
  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 

encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya 
realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales. 

  
  No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de puesta a 

tierra. 

  
  No se fijará ningún tipo de elemento a la instalación. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  



 
 

 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

Anejo VIII. Instrucciones de uso y mantenimiento  

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

ANEJOS A LA MEMORIA                                       Fase I - Lote IV - Página 144 
 

  Cada año:   
  Comprobación de: 

  La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red. 
  Condiciones de los soportes de sujeción. 
  La ausencia de humedad y goteos. 
  Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones. 
  Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas. 
  Ausencia de golpes de ariete. 
  Que la llave de seguridad actúa, verificando asimismo la ausencia de depósitos en la misma y 

procediendo a su limpieza, si es el caso. 
  Funcionamiento de apertura o cierre de las llaves. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de las llaves, en general. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales 
como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 
supervisión de un técnico competente. 

  

IFI 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA INSTALACIÓN INTERIOR  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se cerrará la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es por un periodo largo de 

tiempo como si es para un fin de semana. 

  
  El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus condiciones 

normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual 
correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el correcto 
funcionamiento de los mismos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua deberá contar con el 

asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a variación al alza de un 15% de la 
presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% del caudal suministrado o ampliación parcial de la 
instalación en más del 20% de los servicios o necesidades. 

  
  En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde 

su terminación, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

  
  Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 

provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio. 

  
  Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá dejar correr el agua antes de beber o 

cocinar. 

  
  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan presentar 

fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 
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  Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá atenderse a 
las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a 
idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 

encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya 
realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales. 

  
  No se dejará la red sin agua. 

  
  No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de puesta a 

tierra. 

  
  No se eliminarán los aislamientos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Comprobación de: 
  La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red. 
  Condiciones de los soportes de sujeción. 
  La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones. 
  El buen estado del aislamiento térmico. 
  Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones. 
  Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas. 
  Ausencia de golpes de ariete. 
  La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los puntos más altos de la 

instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que obstruyan la salida del aire), 
procediendo a su limpieza, si fuese necesario. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de las llaves, en general. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales 
como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 
supervisión de un técnico competente. 

  
  Cada 4 años:   

  Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

  

IGA 
  
 

INSTALACIONES GAS ACOMETIDAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Cualquier obra que se realice en la arqueta o en su entorno tendrá muy en cuenta a ésta para no dañarla: 

vigilando dónde se hacen taladros (para no perforar la arqueta ni las canalizaciones), no realizando vertidos 
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agresivos sobre ella, no forzándola ni golpeándola evitando roturas de las canalizaciones o de sus juntas y no 
realizando trazados de otras instalaciones cerca de ellas. 

  
  Al abandonar durante un largo periodo el edificio, se comunicará a la compañía suministradora para su cierre. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante la aparición de cualquier anomalía, el usuario deberá ponerse en contacto con el servicio de asistencia 

técnica de la empresa suministradora antes de realizar cualquier modificación en la instalación. 

  
  Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solamente por el personal del servicio 

técnico de la empresa suministradora. 

  
  En instalaciones de hasta 70 kW de potencia instalada, la inspección comprenderá desde la llave de vivienda 

o de local privado hasta los aparatos de gas, incluidos éstos. 

  
  En instalaciones centralizadas de calefacción e instalaciones de más de 70 kW de potencia instalada, la 

inspección comprenderá desde la llave de edificio hasta la conexión de los aparatos de gas, excluidos éstos. 

  
  De forma general, y con independencia de la potencia instalada, en las instalaciones suministradas a una 

presión máxima de operación superior a 5 bar la inspección comprenderá desde la llave de acometida hasta la 
conexión de los aparatos de gas, excluidos éstos. 

  
  La empresa suministradora cuidará del mantenimiento de la instalación de gas. Se hará cargo de las 

reparaciones en caso de existencia de fugas en las llaves o en las juntas, así como de la limpieza, revisión y 
modificación de las mismas en caso de ser necesario. 

  
  La manipulación, tanto de la llave de la acometida como de cualquier otra llave que, formando parte de la 

instalación común, esté precintada, sólo deberá realizarse por una persona autorizada por la empresa 
suministradora. 

  
PROHIBICIONES 

  
  Se prohibirá el acceso a la instalación de GLP (gases licuados del petróleo) a personas que no se encuentren 

autorizadas expresamente para ello. 

  
  Se prohibirá tener material combustible, tanto en la estación de GLP como en la de estacionamiento del camión 

cisterna. 

  
  No se manipulará ni modificará la llave de acometida de gas. 

  
  No se cerrarán los huecos de ventilación del armario o local donde se aloja el regulador. 

  
  No se manipularán ni modificarán los reguladores. 

  
  No se amueblará alrededor de las llaves dejándolas impracticables o sin ventilar. 

  
  No se forzarán ni manipularán los mecanismos de las llaves. 

  
  No se utilizarán las tuberías de la instalación de gas como conductores para la instalación de puesta a tierra. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación mediante espuma jabonosa de la estanqueidad de la llave de acometida, tanto abierta 
como cerrada, reponiéndola en caso de deficiencia o rotura. 
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  Cada 5 años:   

  En caso de existir en la instalación un regulador de presión, comprobación de que la presión de salida 
de cierre a caudal nulo y la estanqueidad a la presión de servicio de la red son correctas, reponiéndolo en caso 
de funcionamiento deficiente. 

  Revisión de la instalación, emitiendo un certificado acreditativo de dicha revisión que quedará en poder 
del usuario. 

  

IGC 
  
 

INSTALACIONES GAS CONTADORES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Cualquier obra que se realice en el entorno del contador tendrá muy en cuenta a éste para no dañarlo y 

previamente se cortarán las llaves de paso que anteceden al mismo. No se realizarán vertidos agresivos sobre él, 
no se forzará ni golpeará, evitando roturas del contador o de sus juntas y no se realizarán trazados de otras 
instalaciones cerca de él. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante la aparición de cualquier anomalía, el usuario deberá ponerse en contacto con el servicio de asistencia 

técnica de la empresa suministradora antes de realizar cualquier modificación en la instalación. 

  
  Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solamente por el personal del servicio 

técnico de la empresa suministradora. 

  
  En instalaciones de hasta 70 kW de potencia instalada, la inspección comprenderá desde la llave de vivienda 

o de local privado hasta los aparatos de gas, incluidos éstos. 

  
  En instalaciones centralizadas de calefacción e instalaciones de más de 70 kW de potencia instalada, la 

inspección comprenderá desde la llave de edificio hasta la conexión de los aparatos de gas, excluidos éstos. 

  
  De forma general, y con independencia de la potencia instalada, en las instalaciones suministradas a una 

presión máxima de operación superior a 5 bar la inspección comprenderá desde la llave de acometida hasta la 
conexión de los aparatos de gas, excluidos éstos. 

  
  La empresa suministradora cuidará del mantenimiento de la instalación de gas. Se hará cargo de las 

reparaciones en caso de existencia de fugas en las llaves o en las juntas, así como de la limpieza, revisión y 
modificación de las mismas en caso de ser necesario. 

  
  La manipulación, tanto de la llave de los contadores como de cualquier otra llave que, formando parte de la 

instalación común, esté precintada, sólo deberá realizarse por una persona autorizada por la empresa 
suministradora. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se cerrarán los huecos de ventilación del armario o local donde se aloja el contador. 

  
  No se manipulará ni modificará el contador de gas. 

  
  No se manipularán ni modificarán los reguladores. 

  
  No se amueblará alrededor de las llaves dejándolas impracticables o sin ventilar. 

  
  No se forzarán ni manipularán los mecanismos de las llaves. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión de la instalación, emitiendo un certificado acreditativo de dicha revisión que quedará en poder 
del usuario. 

  

IGM 
  
 

INSTALACIONES GAS CONDUCCIONES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus condiciones 

normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual 
correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el correcto 
funcionamiento de los mismos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación de los montantes, en el que 

queden reflejados los distintos componentes de la instalación, mediante un símbolo y/o número específico. 

  
  Cualquier modificación que se desee realizar en las redes de distribución de gas deberá contar con el 

asesoramiento de un técnico competente. 

  
  En instalaciones de hasta 70 kW de potencia instalada, la inspección comprenderá desde la llave de vivienda 

o de local privado hasta los aparatos de gas, incluidos éstos. 

  
  En instalaciones centralizadas de calefacción e instalaciones de más de 70 kW de potencia instalada, la 

inspección comprenderá desde la llave de edificio hasta la conexión de los aparatos de gas, excluidos éstos. 

  
  De forma general, y con independencia de la potencia instalada, en las instalaciones suministradas a una 

presión máxima de operación superior a 5 bar la inspección comprenderá desde la llave de acometida hasta la 
conexión de los aparatos de gas, excluidos éstos. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan presentar 

fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales. 

  
  No se utilizarán las tuberías de la instalación de gas como conductores para la instalación de puesta a tierra. 

  
  No se fijará ningún tipo de elemento a la instalación. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Realización de una prueba de estanqueidad a la presión de servicio de la conducción. 
  Revisión de la instalación, emitiendo un certificado acreditativo de dicha revisión que quedará en poder 

del usuario. 
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IGI 
  
 

INSTALACIONES GAS INSTALACIÓN INTERIOR  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Todos los aparatos de gas cumplirán con las disposiciones y reglamentos que les sean de aplicación. 

  
  Antes de instalar, conectar y poner en marcha un aparato, se comprobará que está preparado para el tipo de 

gas que se le va a suministrar y que tanto el local como la instalación que lo alimentan cumplen con las 
disposiciones que les son de aplicación. 

  
  Se leerá atentamente las instrucciones de uso entregadas con la compra de los aparatos de gas. 

  
  Se tendrá siempre ventilado el lugar donde funcione un aparato de gas. 

  
  Se comprobará que los conductos de evacuación de humos estén correctamente instalados. 

  
  En ausencias prolongadas y también durante la noche, se cerrará el regulador de gas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación interior de gas de la vivienda, en 

el que queden reflejados los distintos componentes de la instalación privativa, mediante un símbolo y/o número 
específico. 

  
  Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solamente por el personal del servicio 

técnico de la empresa suministradora. 

  
  Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de gas deberá contar con el 

asesoramiento de un técnico competente. 

  
  El manejo de los elementos de la instalación en las operaciones de trasvase deberá ser efectuado por el 

personal asignado a ella. 

  
  Si se detectara olor a gas, el procedimiento a seguir será:   

  Cerrar inmediatamente la llave de la vivienda. 
  No encender ninguna llama ni accionar timbres ni interruptores eléctricos. 
  Ventilar el local. 
  Avisar inmediatamente al servicio de averías de la empresa suministradora. 

  
  En instalaciones de hasta 70 kW de potencia instalada, la inspección comprenderá desde la llave de vivienda 

o de local privado hasta los aparatos de gas, incluidos éstos. 

  
  En instalaciones centralizadas de calefacción e instalaciones de más de 70 kW de potencia instalada, la 

inspección comprenderá desde la llave de edificio hasta la conexión de los aparatos de gas, excluidos éstos. 

  
  De forma general, y con independencia de la potencia instalada, en las instalaciones suministradas a una 

presión máxima de operación superior a 5 bar la inspección comprenderá desde la llave de acometida hasta la 
conexión de los aparatos de gas, excluidos éstos. 

  
  En caso de que las operaciones se efectúen con poca luz, el distribuidor facilitará su linterna antideflagrante en 

aquellas instalaciones que estén obligadas a tenerla. 

  
  Ante la existencia de fugas, deberá cerrarse la llave de paso correspondiente, ventilar y avisar a un técnico 

correspondiente sin encender luces o accionar mecanismos eléctricos. 

  
  Si se detecta la presencia de gases en los tubos, deberá cerrarse la llave de paso y ventilar el local. 
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PROHIBICIONES 

  
  No se manipularán las partes interiores de los suministros de gas. 

  
  No se modificarán las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen. 

  
  No se manipulará ni modificará la red interior. 

  
  No se utilizarán las tuberías de la instalación de gas como conductores para la instalación de puesta a tierra. 

  
  No se amueblará alrededor de las llaves dejándolas impracticables o sin ventilar. 

  
  No se forzarán ni manipularán los mecanismos de las llaves. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Comprobación del adecuado aspecto de las canalizaciones y válvulas. 
  Verificación del estado de la canalización con agua jabonosa, nunca con llama, para detectar posibles 

fugas. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión de la instalación, emitiendo un certificado acreditativo de dicha revisión que quedará en poder 
del usuario. 

  

III 
  
 

INSTALACIONES ILUMINACIÓN INTERIOR  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Durante las fases de realización del mantenimiento (tanto en la reposición de las lámparas como durante la 

limpieza de los equipos) se mantendrán desconectados los interruptores automáticos correspondientes a los 
circuitos de la instalación de alumbrado. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio 

de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo y certificar 
la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente. 

  
  La reposición de las lámparas de los equipos de alumbrado deberá efectuarse cuando éstas alcancen su 

duración media mínima o en el caso de que se aprecien reducciones de flujo importantes. Dicha reposición se 
efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía suministradora. 

  
  Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encontrados y repondrá 

las piezas que sean necesarias. 
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PROHIBICIONES 

  
  Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los cables 

correspondientes a un punto de luz. Solamente con carácter provisional, se utilizarán como soporte de una 
bombilla. 

  
  No se colocará en ningún cuarto húmedo (tales como aseos y/o baños), un punto de luz que no sea de doble 

aislamiento dentro de la zona de protección. 

  
  No se impedirá la buena refrigeración de la luminaria mediante objetos que la tapen parcial o totalmente, para 

evitar posibles incendios. 

  
  Aunque la lámpara esté fría, no se tocarán con los dedos las lámparas halógenas o de cuarzo-yodo, para no 

perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe una 
ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningún objeto sobre la lámpara. 

  
  En locales con uso continuado de personas no se utilizarán lámparas fluorescentes con un índice de rendimiento 

de color menor del 70%. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 
  Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose posteriormente 

con paño de gamuza o similar. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 
iluminación, en oficinas. 

  
  Cada 3 años:   

  Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 
iluminación, en zonas comunes y garajes. 

  

IIC 
  
 

INSTALACIONES ILUMINACIÓN SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores 

automáticos correspondientes a los circuitos de la instalación de alumbrado. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio 

de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo y certificar 
la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente. 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía suministradora. 
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  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encontrados y repondrá 
las piezas que sean necesarias. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Limpieza mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose posteriormente con paño de 
gamuza o similar. 

  

IOA 
  
 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se mantendrán desconectados los interruptores automáticos correspondientes a los circuitos de la instalación 

de alumbrado, durante las fases de realización del mantenimiento, tanto en la reposición de las lámparas como 
durante la limpieza de los equipos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio 

de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo y certificar 
la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa vigente. 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada a la compañía suministradora. 

  
  Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encontrados y repondrá 

las piezas que sean necesarias. 

  
  La reposición de las lámparas de los equipos deberá efectuarse antes de que agoten su vida útil. Dicha 

reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. 
  Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose posteriormente 

con paño de gamuza o similar. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 3 años:   

  Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y áreas de 
iluminación. 
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IOX 
  
 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EXTINTORES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  En caso de utilizar un extintor, se recargará inmediatamente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o cambio 

de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo. 

  
  El usuario deberá consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos 

y equipos. 

  
  En esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión 

permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifiquen. En 
el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que 
acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha 
realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo que 
se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no puede ser retirada sin que se produzca la 
destrucción o deterioro de la misma. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se retirará el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para usarlo acto seguido. 

  
  No se cambiará el emplazamiento de los extintores, puesto que responde a criterios normativos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 3 meses:   

  Comprobación de su accesibilidad, el buen estado de conservación, seguros, precintos, inscripciones 
y manguera. 

  Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de gas impulsor (si existe) 
y el estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas y manguera), reponiéndolas en caso necesario. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 3 meses:   

  Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación. 
  Inspección ocular de seguros, precintos e inscripciones. 
  Comprobación del peso y presión, en su caso. 
  Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula y manguera). 

  
  Cada año:   

  Comprobación del peso y presión, en su caso. 
  En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión, comprobación del buen estado del 

agente extintor y del peso y aspecto externo del botellín. 
  Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 

  
  Cada 5 años:   

  Retimbrado del extintor, a partir de la fecha de timbrado, y por tres veces. 

  



 
 

 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

Anejo VIII. Instrucciones de uso y mantenimiento  

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

ANEJOS A LA MEMORIA                                       Fase I - Lote IV - Página 154 
 

ISB 
  
 

INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS BAJANTES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, agentes 

no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir algún tramo de la 
red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 

  
  Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos 

olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden reflejados los 

distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos y componentes 
principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá razón social y domicilio de la 
empresa instaladora. 

  
  Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, deberán respetar éstas sin que sean 

dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles. 

  
  En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua para 

evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 

  
  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado para 

que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
  Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de 

aparición de fugas en las mismas, así como de su modificación en caso de ser necesario, previa consulta con un 
técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las 
piezas que lo precisen. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante. 

  
  En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o instalación 

eléctrica. 

  
  No se utilizará la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos. 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a 

un técnico competente. 

  
  No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de plástico. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada mes:   

  Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir 
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las canalizaciones 
de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. 
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  Cada año:   
  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 

atención a las posibles fugas. 

  

ISC 
  
 

INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS CANALONES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 

  
  Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si el canalón o el material de sujeción resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se 

produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 

  
  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado para 

que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
  Deberá repararse en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua debida a deficiencias en el 

canalón. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se recibirán sobre los canalones elementos que perforen o dificulten su desagüe. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Limpieza de los canalones y comprobación de su correcto funcionamiento, al final del verano. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de todos los canalones, comprobando su estanqueidad o sujeción y reparando los 
desperfectos que se observen. 

  

ISD 
  
 

INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS DERIVACIONES INDIVIDUALES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, agentes 

no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir algún tramo de la 
red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 
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  Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos 
olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden reflejados los 

distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos y componentes 
principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá razón social y domicilio de la 
empresa instaladora. 

  
  Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen las derivaciones individuales, deberán respetar 

éstas sin que sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles. 

  
  En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua para 

evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 

  
  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se 

deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado para 

que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
  Siempre que se revisen las derivaciones individuales, un instalador acreditado se hará cargo de las 

reparaciones en caso de aparición de fugas, así como de la modificación de las mismas si fuera necesario, previa 
consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se 
repondrán las piezas que lo precisen. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación. 

  
  En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o instalación 

eléctrica. 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a 

un técnico competente. 

  
  No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de plástico. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada mes:   

  Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir 
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las canalizaciones 
de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. 

  
  Cada 6 meses:   

  Limpieza de los botes sifónicos. 

  
  Cada año:   

  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial 
atención a las posibles fugas. 
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ISS 
  
 

INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS COLECTORES SUSPENDIDOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, agentes 

no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir algún tramo de la 
red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 

  
  Se mantendrá agua permanentemente en los sifones en línea para evitar malos olores. 

  
  El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, asegurando 

la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida del sello hidráulico en 
los sifones, mediante el vertido periódico de agua. 

  
  Se evitará que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados. 

  
  Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden reflejados los 

distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos y componentes 
principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá razón social y domicilio de la 
empresa instaladora. 

  
  Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen los colectores suspendidos, deberán respetar 

éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. 

  
  Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación, recomendándose la 

revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 

  
  En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua para 

evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite. 

  
  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado para 

que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se 

deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
  Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en los 

colectores. 

  
PROHIBICIONES 

  
  En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o instalación 

eléctrica. 

  
  No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación. 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a 

un técnico competente. 

  
  No se verterán por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 

sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables (sus espumas se petrifican en los sifones, conductos y 
arquetas), así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 
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  No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de plástico. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada mes:   

  Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir 
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las canalizaciones 
de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. 

  
  Cada año:   

  Comprobación de la estanqueidad de la red y revisión de los colectores suspendidos. 
  Comprobación de la ausencia de obstrucciones en los puntos críticos de la red. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Revisión de los colectores suspendidos. Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones 
en caso de aparición de fugas, así como de la modificación de los mismos si es necesario, previa consulta con 
un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán 
las piezas que lo precisen. 

  

IVM 
  
 

INSTALACIONES VENTILACIÓN VENTILACIÓN MECÁNICA PARA VIVIENDAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores será realizada exclusivamente por personal 

especializado, con las debidas condiciones de seguridad. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento 

será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 

  
  En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los conductos, deberá consultarse a un técnico 

competente para que dictamine su importancia y, si procede, las medidas a implementar. Se repararán los 
desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de servicio. 

  
  Las aberturas deberán limpiarse con productos que no dañen ni el material del que están hechas ni sus 

acabados. 

  
  Deberán ventilarse periódicamente los espacios interiores de las viviendas y elementos comunes. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalía, se repararán los defectos 

encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se sustituirán las piezas que lo precisen. 

  
  Deberán repararse aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos. 

  
  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado para 

que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
  Si los conductos son vistos y aparecen síntomas de óxidos o de picado de los esmaltes o galvanizados, deberá 

avisarse a un profesional cualificado. 
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PROHIBICIONES 

  
  No se utilizarán los conductos de extracción para otro uso que no sea, específica y absolutamente, el de 

conducción del aire extraído de los locales interiores del edificio. 

  
  No se eliminarán ni cegarán los conductos ni se conectarán a ellos rejillas de ventilación de locales. 

  
  Las aberturas no se ocultarán en ningún caso, sea de forma temporal o permanente. 

  
  No se cegarán las salidas de los aspiradores ni se disminuirá su altura. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 6 meses:   

  Observación del estado de las aberturas y limpieza de las mismas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento en los conductos de extracción y de 
que los aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en la evacuación (falta o exceso de tiro). 

  Comprobación del funcionamiento adecuado de la aspiración. 
  Inspección visual del estado del aspirador. 
  Verificación de los elementos antivibratorios de los ventiladores y extractores, así como los conductos 

elásticos de unión con los conductos de ventilación. 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobación de la estanqueidad de los conductos de extracción. 
  Limpieza de los conductos de extracción. 
  Limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se hayan podido fijar sobre él, con cuidado 

de que no caigan restos al interior de los conductos. 
  Limpieza de las aberturas. 

  
  Cada 10 años:   

  Completa revisión de la instalación. 

  

IVK 
  
 

INSTALACIONES VENTILACIÓN VENTILACIÓN ADICIONAL ESPECIFICA EN COCINA 
PARA VIVIENDAS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores será realizada exclusivamente por personal 

especializado, con las debidas condiciones de seguridad. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento 

será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 

  
  En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los conductos, deberá consultarse a un técnico 

competente para que dictamine su importancia y, si procede, las medidas a implementar. Se repararán los 
desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de servicio. 
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  Los extractores deberán limpiarse con productos que no dañen ni el material del que están hechos ni sus 
acabados. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalía, se repararán los defectos 

encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se sustituirán las piezas que lo precisen. 

  
  Si los conductos son vistos y aparecen síntomas de óxidos o de picado de los esmaltes o galvanizados, deberá 

avisarse a un profesional cualificado. 

  
  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado para 

que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas. 

  
  Deberán ventilarse periódicamente los espacios interiores de las viviendas y elementos comunes. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se utilizarán los conductos de extracción para otro uso que no sea, específica y absolutamente, el de 

conducción del humo de las cocinas. 

  
  No se eliminarán ni cegarán los conductos ni se conectarán a ellos rejillas de ventilación de locales. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 2 meses:   

  Realización de labores de limpieza y verificación del estado del extractor. 

  
  Cada 6 meses:   

  Limpieza de filtros si los posee, y en su caso sustitución de los mismos. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento en los conductos de extracción y de 
que los aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en la evacuación (falta o exceso de tiro). 

  Verificación de los elementos antivibratorios de los ventiladores y extractores, así como los conductos 
elásticos de unión con los conductos de ventilación. 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobación de la estanqueidad de los conductos de extracción. 
  Limpieza de los conductos de extracción. 
  Comprobación de las conexiones eléctricas de los extractores, reparándose los defectos encontrados. 

  
  Cada 10 años:   

  Completa revisión de la instalación. 
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IVV 
  
 

INSTALACIONES VENTILACIÓN CONDUCTOS DE ADMISIÓN Y EXTRACCIÓN PARA 
VENTILACIÓN  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  La salida a la cubierta para el mantenimiento de los conductos será realizada exclusivamente por personal 

especializado, con las debidas condiciones de seguridad. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los conductos, deberá consultarse a un técnico 

competente para que dictamine su importancia y, si procede, las medidas a implementar. Se repararán los 
desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de servicio. 

  
  Las aberturas deberán limpiarse con productos que no dañen ni el material del que están hechas ni sus 

acabados. 

  
  Si los conductos son vistos y aparecen síntomas de óxidos o de picado de los esmaltes o galvanizados, deberá 

avisarse a un profesional cualificado. 

  
  Deberán repararse aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos. 

  
  Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalía, se repararán los defectos 

encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se sustituirán las piezas que lo precisen. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se utilizarán los conductos de extracción para otro uso que no sea, específica y absolutamente, el de 

conducción del aire extraído de los locales interiores del edificio. 

  
  No se eliminarán ni cegarán los conductos ni se conectarán a ellos rejillas de ventilación de locales. 

  
  Las aberturas no se ocultarán en ningún caso, sea de forma temporal o permanente. 

  
  No se cegarán las salidas de los aspiradores ni se disminuirá su altura. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 6 meses:   

  Observación del estado de las aberturas y limpieza de las mismas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento en los conductos de extracción y de 
que los aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en la evacuación (falta o exceso de tiro). 

  Comprobación del funcionamiento adecuado de la aspiración. 
  Inspección visual del estado del aspirador. 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobación de la estanqueidad de los conductos de extracción. 
  Limpieza de los conductos de extracción. 
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  Limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se hayan podido fijar sobre él, con cuidado 
de que no caigan restos al interior de los conductos. 

  Limpieza de las aberturas. 

  
  Cada 10 años:   

 Completa revisión de la instalación 
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N 
  
 

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES  
  

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes de los 
aislamientos e impermeabilizaciones, en la que figurarán las características para las que ha sido proyectada 
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NAA 
  
 

AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

AISLAMIENTOS 
TÉRMICOS 

TUBERÍAS Y 
BAJANTES  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Cualquier manipulación del aislamiento deberá ser realizada por personal cualificado. 

  
  Deberán seguirse las instrucciones específicas indicadas por el fabricante. 

  
  En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 

  
  Si durante la realización de cualquier tipo de obra se alteraran las condiciones del aislamiento, deberá repararse 

inmediatamente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se colocarán elementos que perforen el aislamiento. 

  
  No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Revisión del estado del aislamiento térmico. 

  

NIM 
  
 

AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

IMPERMEABILIZACIONES MUROS EN CONTACTO 
CON EL TERRENO  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 

  
  Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre la 

impermeabilización. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran 

filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 

  
  En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 

  
  Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado. 
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PROHIBICIONES 

  
  No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Revisión de la superficie de la impermeabilización vista. 
 Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte 
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Q 
  
 

CUBIERTAS  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
  En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de que 

fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el peso de éste no sobrepase la 
carga máxima que la cubierta puede soportar. Además, deberá realizarse una protección adecuada de su 
impermeabilización para que no pueda ser dañada. 

  
  Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de instalaciones que 

necesiten un mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades para 
que durante el desarrollo de dichas operaciones de mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la 
impermeabilización de la cubierta. 

  
 En caso de que el sistema de estanqueidad 
resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán 
repararse inmediatamente los desperfectos ocasionados. 
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QTX 
  
 

CUBIERTAS INCLINADAS SISTEMAS DE TEJADOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  La cobertura de cubiertas con tejas será accesible únicamente para conservación y mantenimiento. 

  
  El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico competente, puesto que 

pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

  
  Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, el usuario deberá inspeccionar 

visualmente la aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruyan las 
limahoyas. Asimismo, se comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de 
los bordes y encuentros. 

  
  La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provisto de cinturón de 

seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de calzado de suela blanda 
antideslizante. 

  
  Los materiales o elementos de cobertura que por causa de golpes, acciones no previstas o natural 

envejecimiento, hayan sufrido roturas o desperfectos, deberán reponerse o sustituirse con materiales análogos a 
los previstos y en iguales condiciones de ejecución y puesta en obra. 

  
  En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta, deberá levantarse la superficie afectada y 

un técnico competente estudiará la causa, dictaminará su importancia y si es preciso, las reparaciones que deban 
efectuarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas. 

  
  No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, 

que deberán ir sujetos a paramentos. 

  
  No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas o desagües. 

  
  No se utilizará gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 kg. 

  
  No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 

  
  No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
  Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales 

de agua. 
  Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
  Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 

estanqueidad, tales como aleros o petos. 
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  Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 

  
  Cada 3 años:   

  Comprobación del estado de conservación de las tejas. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión del faldón, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogos a los de 
la construcción original. 

  Comprobación de la sujeción del gancho de servicio, afianzándolo si fuera necesario. 

  

QTY 
  
 

CUBIERTAS INCLINADAS REPARACIONES Y REFUERZOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico competente, puesto que 

pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

  
  Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, el usuario deberá inspeccionar 

visualmente la aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruyan las 
limahoyas. Asimismo, se comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de 
los bordes y encuentros. 

  
  En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta, deberá levantarse la superficie afectada y 

un técnico competente estudiará la causa, dictaminará su importancia y si es preciso, las reparaciones que deban 
efectuarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas. 

  
  No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, 

que deberán ir sujetos a paramentos. 

  
  No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas o desagües. 

  
  No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 

  
  No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
  Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales 

de agua. 
  Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
  Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 

estanqueidad, tales como aleros o petos. 
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  Cada 3 años:   
  Comprobación del estado de conservación de las tejas. 

  

QRF 
  
 

CUBIERTAS REMATES FORRADOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna 

pieza. 

  
  Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la estructura. 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente. 

  
  Deberán realizarse inspecciones periódicas para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, deterioros o 

desprendimientos. 

  
  Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para 

eliminar todo resto. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto. 

  
  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la fábrica. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión de los forrados, inspeccionando la posible aparición de: 
  Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
  La erosión anormal o excesiva, desconchados o descamaciones. 
  La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
  La aparición de humedades y manchas diversas. 

  

QRE 
  
 

CUBIERTAS REMATES ENCUENTROS  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 

  
  Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la estructura. 

  
  Deberá avisarse a un técnico competente si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, puesto que 

pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

  
PROHIBICIONES 
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  No se apoyarán en los encuentros elementos que los dañen o perforen. 

  
  No se modificarán sus características funcionales o formales. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Revisión general de encuentros de faldones con paramentos verticales. 
  Comprobación del estado de baberos y/o piezas de impermeabilización de juntas y encuentros con 

chimeneas o conductos. 
  Limpieza general y eliminación de hojas, hierbas o acumulaciones. 

  
  Cada 3 años:   

  Comprobación del estado de los encuentros, reparando los defectos en caso de ser necesario. 

  
  Cada 5 años:   

 Refuerzo de los encuentros y los sellados. 
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R 
  
 

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS  
  

  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 
debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
  Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades perniciosas, 

permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos. 

  
  En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en paramentos 

verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas. 
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RAG 
  
 

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS ALICATADOS DE BALDOSAS CERÁMICAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se prestará especial atención y cuidado al rejuntado de los alicatados utilizados en el revestimiento de cocinas 

y cuartos de baño, ya que su buen estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en el material de agarre, 
evitando de esta manera el deterioro del revestimiento. 

  
  Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así como roces y 

punzonamiento. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 

equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

  
  Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida a 

la porosidad de las mismas. 

  
  Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de manchas 

negras o verduscas en el revestimiento. 

  
  Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía 

doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 

  
  La limpieza ordinaria deberá realizarse con bayeta húmeda, agua jabonosa y detergentes no agresivos. 

  
  La limpieza en cocinas deberá realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 

  
  Para eliminar restos de cemento deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre 

en un cubo de agua. 

  
  Las colas, lacas y pinturas deberán eliminarse con un poco de gasolina o alcohol en baja concentración. 

  
  Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras 

causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente. 

  
  Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que 

dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
  En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte de mortero. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar las piezas o provocar 

la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado. 

  
  No se limpiarán con productos químicos que afecten a las características del material o mediante espátulas o 

estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o provoquen su decoloración. 

  
  No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie pulida 

del material. 
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MANTENIMIENTO 

  
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o fregaderos) con silicona 
que garantice la impermeabilización de las juntas. 

  Inspección de los alicatados para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como 
roturas, pérdida de plaquetas o manchas diversas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  
  Cada 3 años:   

  Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
  Comprobación del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno y sellado. 

  

RCP 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

CHAPADOS Y 
APLACADOS 

DE PIEDRA 
NATURAL  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  En interiores se evitará utilizar productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías u otros 

detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar la piedra y el cemento de las 
juntas. 

  
  Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no viertan agua sobre el chapado. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper alguna pieza. 

  
  Se evitará el vertido de productos cáusticos sobre el chapado. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 

equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

  
  Si el material utilizado en el chapado es dañado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de 

agua al interior de la fachada, deberá darse aviso a un técnico competente. 

  
  Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de 

sustancia implicada. 

  
  Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras 

causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente. Los anclajes que deban reponerse 
serán de acero inoxidable. 
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PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá la sujeción de elementos sobre las placas de piedra, como cables, instalaciones, soportes o 

anclajes de rótulos, que puedan dañarlas o provocar entrada de agua o su escorrentía sobre la fachada. En su 
caso, dichos elementos deberán anclarse al soporte o trasdós del chapado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Inspección visual del estado de las piezas para detectar posibles anomalías, no imputables al normal 
envejecimiento, o desperfectos, en cuyo caso se dará aviso a un técnico competente. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Inspección visual de los paramentos chapados, comprobación del estado de las piezas y de los 
elementos de anclaje y reparación de las piezas movidas o estropeadas. 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  Comprobación, en su caso, de pérdidas o deterioro de los anclajes y del estado de las juntas entre las 
chapas y de las juntas de dilatación. 

  
  Cada 5 años:   

  Limpieza según el tipo de piedra, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de 
abrasivos, por parte de personal especializado. Antes de proceder a la limpieza se recomienda un 
reconocimiento, por un técnico especializado, del estado de los materiales y de la adecuación del método a 
emplear. 

  

RDM 
  
 

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS DECORATIVOS DE MADERA  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el uso de materiales de madera en baños, cocinas o locales con posible humedad y el roce de 

elementos duros sobre estas superficies. 

  
  Se evitarán golpes con objetos contundentes o punzantes, prestando especial atención a las rozaduras con 

muebles u otros elementos pesados y rígidos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la aparición de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debido a su 

porosidad, deberán eliminarse inmediatamente. 

  
  En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte. 

  
  En caso de presencia de hongos deberá comunicarse a un profesional cualificado para que proceda a un 

saneado del panel y estudie el origen de esta lesión. 

  
  La eliminación de manchas deberá hacerse con bayeta húmeda o con productos adecuados al tipo de barniz, 

evitando los productos abrasivos. 
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  Las reparaciones del revestimiento que por deterioro y obras realizadas se hayan visto afectados, deberán 
realizarse con materiales análogos a los del revestimiento original. 

  
  Los paneles deteriorados deberán repararse mediante lijado y acuchillado o sustituirse, si fuese necesario, por 

otros de las mismas características, acabados y colores. 

  
  Deberán reponerse los sellados, tapajuntas o elementos de unión entre paneles, cuando sea necesario. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá la sujeción de elementos de empanelado sobre el revestimiento ligero que puedan dañar las 

piezas o provocar su desprendimiento. En su caso, dichos elementos deberán anclarse al soporte, con las 
limitaciones que tenga éste. 

  
  No se limpiarán con productos químicos, espátulas o estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie 

del panel o provoquen su decoloración o tintado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 2 meses:   

  Limpieza de las superficies de madera, en seco o con aspiradora. 

  
  Cada año:   

  Inspección visual para detectar en las piezas anomalías o desperfectos, como rayados, 
punzonamientos y desprendimientos del soporte base o manchas diversas. 

  

REC 
  
 

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS ESCALERAS DE TERRAZO  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  En interiores, se evitará utilizar productos de limpieza de uso doméstico tales como agua fuerte, lejías u otros 

detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar al terrazo y al cemento de las 
juntas. 

  
  Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes químicos admisibles para el mismo y 

la caída accidental de agentes químicos no admisibles. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 

equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

  
  La limpieza deberá realizarse con bayeta húmeda, evitando el uso de jabones, lejías o amoníaco. 

  
  Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de 

sustancia implicada. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación técnica. 

  
  No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie pulida 

del material. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección visual. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de los desperfectos que se observen, 
tales como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán y se procederá a su fijación. 

  

RFP 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PINTURAS EN PARAMENTOS 
EXTERIORES 

PLÁSTICAS 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las 

jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la 
pintura. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el origen de 

dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 

  
  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 

revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados. 

  
  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar 

las condiciones del mismo. 

  
  No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su difícil 

reposición. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 3 años:   

  Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 3 años:   

  Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta su 
total eliminación. 

  

RIP 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PINTURAS EN PARAMENTOS 
INTERIORES 

PLÁSTICAS 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las 

jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la 
pintura. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el origen de 

dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 

  
  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 

revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de puertas, 

sillas y demás mobiliario. 

  
  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar 

las condiciones del mismo. 

  
  No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su difícil 

reposición. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre hormigón, mortero de cemento, yeso 
o escayola. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta su 
total eliminación. 
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RME 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PINTURAS Y TRATAMIENTOS SOBRE 
SOPORTE DE MADERA 

ESMALTES 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en el esmalte. 

  
  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las 

jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la 
pintura. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie deberá comunicarse a un técnico competente 

para que determine las causas y dictamine las oportunas medidas correctoras. 

  
  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 

revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de puertas, 

sillas y demás mobiliario. 

  
  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar 

las condiciones del mismo. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 3 meses:   

  Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, suavemente, sin dañar el esmalte. 

  
  Cada año:   

  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre madera en exteriores. 

  
  Cada 3 años:   

  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre madera en interiores. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos, en 
ambientes agresivos. 

  
  Cada 3 años:   

  Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos, en 
ambientes no agresivos. 
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  Cada 5 años:   
  Reposición del esmalte sobre soporte interior, eliminando previamente la pintura existente mediante 

procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos. 

  

RNE 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PINTURAS SOBRE SOPORTE 
METÁLICO 

ESMALTES 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan en el esmalte. 

  
  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las 

jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de la 
pintura. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie deberá comunicarse a un técnico competente 

para que determine las causas y dictamine las oportunas medidas correctoras. 

  
  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 

revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de puertas, 

sillas y demás mobiliario. 

  
  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar 

las condiciones del mismo. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 3 meses:   

  Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, suavemente, sin dañar el esmalte, 
en cerrajería, carpintería y estructruras vistas y accesibles. 

  
  Cada año:   

  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en exteriores. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en interiores. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos, en 
ambientes agresivos. 
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  Cada 3 años:   
  Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente mediante 

procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos, en 
ambientes no agresivos. 

  
  Cada 5 años:   

  Reposición del esmalte sobre soporte interior, eliminando previamente la pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos. 

  

RPE 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

CONGLOMERADOS 
TRADICIONALES 

ENFOSCADOS 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si están sucias o arrastran tierras o impurezas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observa alguna anomalía en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se 

levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su importancia 
y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 

revestimiento original. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte 

o elemento resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  En enfoscados vistos: 
  Limpieza con agua a baja presión en paramentos interiores. 
  Revisión del estado de conservación de los enfoscados, para detectar desperfectos como 

desconchados, ampollas, cuarteamiento o eflorescencias. 

  

RPG 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

CONGLOMERADOS 
TRADICIONALES 

GUARNECIDOS Y 
ENLUCIDOS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará someter a las paredes y techos con revestimiento de yeso a humedad relativa habitual superior al 

70% y/o a salpicado frecuente de agua. 

  
  En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta será compatible con las características del yeso. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 
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PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observa alguna anomalía en el enlucido, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se levantará 

la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su 
caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 

revestimiento original. 

  
  Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo. 

  
  Deberá prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo sujetarse 

en el soporte o elemento resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Revisión del estado de conservación de los guarnecidos y enlucidos, para detectar desperfectos como 
desconchados, agrietamientos, abombamientos o exfoliaciones. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión del estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 

  

RGS 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

MORTEROS Y 
REVESTIMIENTOS 
ACRÍLICOS 

REVESTIMIENTOS 
SINTÉTICO-MINERALES 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará verter aguas sobre el revestimiento, especialmente si están sucias o arrastran tierras o impurezas. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido o limpieza con productos químicos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observa alguna anomalía en el revestimiento no imputable al uso, como falta de adherencia, porosidad 

importante, presencia de fisuras, manchas o humedades capilares, con riesgo de desprendimiento, se levantará la 
superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su 
caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
  Deberán repararse todos aquellos desperfectos que puedan permitir el paso de la humedad, normalmente 

mediante la reposición de paños del revestimiento, utilizándose materiales análogos al original. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento, debiendo sujetarse en el 

soporte o elemento resistente. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como agrietamiento, 
abombamiento, exfoliación o desconchados. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  

RSC 
  
 

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS PAVIMENTOS DE TERRAZO  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el pavimento. 

  
  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el pavimento. 

  
  Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que carezca de 

protección en los apoyos. 

  
  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida de 

color ni deterioro de la textura exterior. 

  
  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 

equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

  
  Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida a 

la porosidad de las mismas. 

  
  Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán identificarse y eliminarse las 

causas de la humedad lo antes posible. 

  
  Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada 

para su colocación por personal especializado. 

  
  Deberán limpiarse periódicamente los solados de terrazo mediante lavado con jabón neutro; en caso de solados 

de cemento la limpieza será en seco o en húmedo con detergentes neutros diluidos en agua tibia. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las armaduras del 

mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 

  
  No se superarán las cargas máximas previstas. 
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  No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejías, amoníacos u otros 
detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar al pavimento o a sus juntas. En 
ningún caso se utilizarán ácidos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 2 años:   

  Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con silicona 
que garantice la impermeabilización de las juntas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal muy intenso. 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal intenso. 

  
  Cada 3 años:   

  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal medio. 

  
  Cada 4 años:   

  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal moderado. 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección general del pavimento. 
  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal leve. 

  

RSG 
  
 

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERÁMICAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el pavimento. 

  
  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el pavimento. 

  
  Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que carezca de 

protección en los apoyos. 

  
  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 

  
  Se podrá realizar un tratamiento de impermeabilización superficial para evitar la retención de manchas y/o 

aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento sobre algunos productos porosos no esmaltados 
(baldosas de barro cocido y baldosín catalán). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida de 

color ni deterioro de la textura exterior. 
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  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 
equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

  
  Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción debida a 

la porosidad de las mismas. 

  
  Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán identificarse y eliminarse las 

causas de la humedad lo antes posible. 

  
  Deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua para eliminar 

restos de cemento. 

  
  Deberá utilizarse gasolina o alcohol en baja concentración para eliminar las colas, lacas y pinturas. 

  
  Deberá utilizarse quitamanchas o lejía para eliminar la tinta o rotulador. 

  
  Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada 

para su colocación por personal especializado. 

  
  Deberán estudiarse por un técnico competente las anomalías no imputables al uso, quien dictaminará su 

importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
  Deberá comprobarse el estado del soporte de mortero, en caso de desprendimiento de piezas. 

  
  Deberán limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. 

  
  Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía 

doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 

  
  La limpieza en cocinas debe realizarse con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las armaduras del 

mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 

  
  No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
  No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza. No es aconsejable usar productos 

químicos muy concentrados. 

  
  No se utilizarán productos químicos sin consultar en la tabla de características técnicas de la baldosa, la 

resistencia al ataque de estos productos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 2 años:   

  Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con silicona 
que garantice la impermeabilización de las juntas. 

  
  Cada 3 años:   

  Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran 
material de relleno y sellado. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su 
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados. 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo dirección de 
técnico competente. 

  

RSL 
  
 

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS PAVIMENTOS LAMINADOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el roce y el punzonamiento con elementos duros que puedan dañar el suelo y rodapié, así como la 

presencia de humedad. 

  
  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que pudieran dañar o incluso romper el pavimento. 

  
  Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que carezca de 

protección en los apoyos. 

  
  Se evitará la insolación excesiva porque puede ser motivo de cambio de color, dilatación u otras alteraciones. 

  
  Se evitarán las humedades, sobre todo si el material no ha sido diseñado para soportarlas. 

  
  Se colocarán felpudos en todas las puertas que den al exterior, tanto en la parte interior como exterior. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida de 

color ni deterioro de la textura exterior. 

  
  Deberán repararse los desperfectos que se observen en cualquier lama lo antes posible, para evitar males 

mayores. 

  
  Deberán limpiarse los solados de madera: en general, pasar una mopa o aspirador es suficiente para la limpieza 

diaria del polvo. Si se considera que no es suficiente, puede utilizarse un trapo o fregona húmeda (siempre bien 
escurrida) y agua tibia. Para manchas resistentes se debe utilizar un detergente no abrasivo. 

  
  Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada 

para su colocación por personal especializado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las armaduras del 

mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 

  
  No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
  No se utilizarán productos jabonosos en su limpieza. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo dirección de 
técnico competente. 

  

RTC 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

FALSOS 
TECHOS 

CONTINUOS, DE PLACAS DE YESO 
LAMINADO  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de yeso laminado a una humedad relativa habitual 

superior al 70% o al salpicado frecuente de agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico competente, que determinará su 

importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de las instalaciones del edificio. 

  
  En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las placas. 

  
  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el 

revestimiento original. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como rayados, 
punzonamientos, desprendimientos del soporte base o manchas diversas. 

  Limpieza mediante aspiración de las placas de yeso laminado. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 3 años:   

  Repintado de las placas exteriores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que 
la pintura no reduzca las perforaciones de las placas. 

  
  Cada 5 años:   

  Repintado de las placas interiores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que la 
pintura no reduzca las perforaciones de las placas. 
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RLA 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
DE PROTECCIÓN 

ANTIGRAFFITIS 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las 

jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades del 
revestimiento. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el origen de 

dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 

  
  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 

revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados. 

  
  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de alterar 

las condiciones del mismo. 

  
  No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren el revestimiento, por su 

difícil reposición. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 3 años:   

  Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 3 años:   

Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos 
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SAC 
  
 

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO APARATOS SANITARIOS CONJUNTOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el edificio, 

tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar la estanqueidad de la 
red evitando el paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del sello hidráulico en los sifones. 

  
  Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados que puedan 

dañar el material. 

  
  El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios y griferías en sus condiciones normales recomendadas por 

el fabricante. 

  
  El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente de los aparatos 

sanitarios y griferías, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el correcto 
funcionamiento de los mismos. 

  
  Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caída, puedan hacer saltar el 

esmalte. 

  
  Se evitará que los rociadores de duchas (cuando éstas los incorporan) se golpeen contra superficies duras y 

ponerlos en contacto con jabones u otras sustancias que puedan obturar sus orificios. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  La reparación o sustitución de aparatos o griferías deberá realizarse previo cierre de la llave general de paso 

del local húmedo donde éstos se ubiquen. 

  
  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos húmedos con sus 

correspondientes aparatos sanitarios, en el que queden reflejados los aparatos en su posición exacta dentro del 
edificio. 

  
  Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las recomendaciones 

del fabricante para su correcto uso. 

  
  Las llaves de corte de los aparatos y las griferías siempre deben cerrarse con suavidad. 

  
  Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de este modo 

el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red de agua. 

  
  Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, en 

previsión de averías. 

  
  Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna anomalía en los mismos. 

  
  Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse. 

  
  En caso de rotura de los desagües, deberán cambiarse. 

  
  En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse inmediatamente a su fijación: cuanto más 

tarde se lleve a cabo esta operación, más puede verse afectada la unión del aparato con la red de saneamiento, 
hasta llegar incluso a la rotura. 

  
  Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana vitrificada y de 

gres, deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido 
abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de algodón para evitar la aparición de manchas de cal. 
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  En caso de aparición de óxido en aparatos de fundición esmaltada y de acero esmaltado, deberá esmaltarse 

nuevamente y a la mayor brevedad la superficie afectada, para evitar la extensión del daño. 

  
  En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, deberá lijarse suavemente y si es 

preciso, aplicarle un pulimento. 

  
  Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en los sanitarios de porcelana 

vitrificada y de gres. 

  
  Los sanitarios de materiales sintéticos y bañeras de hidromasaje, deberán limpiarse con una esponja o paño y 

productos de limpieza no abrasivos. Para manchas más resistentes, se recomienda utilizar agua ligeramente 
clorada o jabón lavavajillas y aclarar abundantemente con agua, pudiendo utilizar un producto anticalcáreo o en su 
defecto, una solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de cal. 

  
  Deberá comprobarse en las bañeras de hidromasaje que no aparecen fisuras ni introducción de agua en el 

sistema eléctrico. 

  
  Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo 

de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. 

  
  En las llaves y en la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc), deberá 

girarse el volante sólo hasta que deje de salir agua. Cualquier presión excesiva deteriorará la pieza de asiento o 
se forzará el cierre y aparecerá un inevitable goteo. 

  
  Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos, deberán cambiarse 

las juntas. 

  
  Deberá comprobarse que no aparecen puntos de óxido en la grifería. 

  
  En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre brusco para no provocar 

daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete). 

  
  Para evitar la aparición de manchas, después de cada uso deberán enjuagarse y secarse la grifería y los 

rociadores. 

  
  La grifería deberá limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni 

cualquier otro tipo de tejido abrasivo. 

  
  Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la grifería, deberán repararse los defectos 

encontrados y, de ser necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
  En caso de aparición de manchas, la grifería deberá repararse con un descalcificador recomendado por el 

fabricante. 

  
PROHIBICIONES 

  
  Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados 

de los muros en lugar de apoyados en el suelo. 

  
  El usuario no desmontará el sanitario, ya que este trabajo está reservado al profesional cualificado. 

  
  No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para evitar la corrosión del 

material. 

  
  No se utilizarán los inodoros para evacuar basura. 

  
  Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar una llave, aunque se encuentre 

atascada. 
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  Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que producirían ruidos, 
turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra. 

  
  No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su superficie, para evitar su rayado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 6 meses:   

  Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques. 

  
  Cada 5 años:   

  Rejuntado de las bases de los sanitarios. 

  

SIR 
  
 

SEÑALIZACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO 

INDICADORES, MARCADOS, 
ROTULACIONES, ... 

RÓTULOS Y 
PLACAS  

  
USO 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara el deterioro de los rótulos y placas de señalización, deberán sustituirse por otros de análogas 

características. 

  
  Siempre que se revisen los elementos de señalización, deberán repararse los defectos encontrados y, en caso 

de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. Todos los elementos serán de las mismas 
características que los reemplazados. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

  
  No se colgarán elementos sobre los elementos de señalización ni se impedirá su perfecta visualización. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 6 meses:   

  Limpieza de los rótulos y placas, eliminando la suciedad y residuos de polución, preferentemente en 
seco, con trapos o esponjas que no rayen la superficie. 

  

SZB 
  
 

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ZONAS COMUNES ZAGUANES  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara el deterioro de los nombres en buzones, rotura de espejos u otros elementos, deberán 

sustituirse por otros de análogas características. 
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  Siempre que se revisen los revestimientos o elementos, deberán repararse los defectos encontrados y, en caso 
de que sea necesario, se repondrán los materiales o piezas que lo precisen. Todos los materiales o elementos 
serán de las mismas características que los reemplazados. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

  
  No se colgarán elementos sobre los buzones, espejos u otros elementos de decoración, ni se impedirá su 

perfecta visualización. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 6 meses:   

 Limpieza de los paramentos, buzones u otros 
objetos, de la suciedad y residuos de polución, preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no 
rayen la superficie 
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UAC 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

ALCANTARILLADO COLECTORES 
ENTERRADOS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará, en las proximidades de los colectores enterrados, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran 

perjudicar la instalación. 

  
  El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, asegurando 

la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida del sello hidráulico en 
los sifones, mediante el vertido periódico de agua. 

  
  Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación por un profesional 

cualificado. 

  
  Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 

  
  Deberá comprobarse periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores: se prestará una 

especial atención a las posibles fugas de la red de colectores. 

  
  Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados, deberán respetar éstos 

sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a 

un técnico competente. 

  
  Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 

sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y 
arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Comprobación de la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados. 
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UAI 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

ALCANTARILLADO SUMIDEROS E IMBORNALES 
URBANOS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  En caso de ser preciso circular o depositar pesos sobre sumideros sifónicos no preparados para el tráfico de 

vehículos, se protegerán temporalmente con una chapa de acero o algún elemento similar. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas 

o malos olores) y, si existe, se procederá rápidamente a su localización y posterior reparación por un profesional 
cualificado. 

  
  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 

arquetas. 

  
  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se 

deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
  Deberán mantenerse permanentemente con agua (especialmente en verano), para evitar malos olores. 

  
  Deberán mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que puedan producir obstrucciones. 

  
  Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

  
  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se 

deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
PROHIBICIONES 

  
  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 

arquetas. 

  
  No se cegarán sus tapas ni se modificarán o ampliarán las condiciones de uso del sumidero. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Al final del verano, limpieza de los sumideros y comprobación de su correcto funcionamiento. 
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UAP 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

ALCANTARILLADO POZOS DE 
REGISTRO  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará, en las proximidades de los pozos de registro, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran 

perjudicar la instalación. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 

  
  Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas 

o malos olores) y, si existe, se procederá rápidamente a su localización y posterior reparación por un profesional 
cualificado. 

  
  Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin consultar a 

un técnico competente. 

  
  Se prohíbe verter aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, 

detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas, así como 
plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Revisión y limpieza de los pozos de registro. 

  

UJM 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA JARDINERÍA MACIZOS Y ROCALLAS  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 

  
  Deberán extirparse las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se realizará la poda ni durante la brotación pimaveral ni en otoño. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Poda. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Tratamiento con herbicidas y fungicidas. 
  Tratamiento para hormigas y caracoles. 

  

UJV 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

JARDINERÍA CERRAMIENTOS 
NATURALES  

  
USO 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Deberán extirparse las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se realizará la poda ni durante la brotación pimaveral ni en otoño. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Poda. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Tratamiento con herbicidas y fungicidas. 
  Tratamiento para hormigas y caracoles. 

  

URA 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA RIEGO ACOMETIDAS  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 

  
  Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación, o que estén paradas 

temporalmente, deberán cerrarse en la conducción de abastecimiento. 

  
  Las acometidas que no se utilicen durante un año deberán ser taponadas. 

  
  Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá atenderse a 

las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a 
idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
  Si hay fuga, deberá cambiarse la empaquetadura. 
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  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya 
realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
  Al ser propiedad de la compañía suministradora, no será manipulable por el usuario. 

  
  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 

  
  No se dejará la red sin agua. 

  
  No se conectarán tomas de tierra a la acometida. 

  
  Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminarán los aislamientos que las protegen. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
  Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de las llaves, en general. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada mes:   

  Comprobación y revisión de desagües. 

  
  Cada año:   

  Inspección y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricación de las partes móviles sobre 
el eje del husillo y empaquetadura si aquel estuviese agarrotado. 

  Verificación de la ausencia de goteo. 
  Lijado y pintado de superficies oxidadas. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales 
como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 
supervisión de un técnico competente. 

  

URD 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA RIEGO CONDUCCIONES  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
  Cualquier modificación que se desee realizar en la tubería deberá contar con el asesoramiento de un técnico 

competente. 

  
  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 
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  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan presentar 
fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. En caso de que sea 
necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
  Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá atenderse a 

las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a 
idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear. 

  
  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 

encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya 
realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
  Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 
  Comprobación de ausencia de corrosión e incrustaciones excesivas. 
  Comprobación de la ausencia de golpes de ariete. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de las llaves, en general. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales 
como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la 
supervisión de un técnico competente. 

  

URM 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA RIEGO AUTOMATIZACIÓN  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 

  
  Deberá verificarse periódicamente la apertura y cierre de solenoides de las electroválvulas y las tensiones de 

funcionamiento. 

  
  Deberán verificarse semanalmente los turnos y tiempos de riego en los programadores. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Verificación del correcto funcionamiento de los sensores usados en el sistema de riego. 
  Comprobación de que los sensores se encuentran de acuerdo a las especificaciones de calibración. 
  Ajuste de los programadores de válvulas de flujo. 
  Revisión de los programadores. 
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  Reparación de los elementos deteriorados. 
  Comprobación de las conexiones de las electroválvulas. 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobación de la estanqueidad de la red. 

  

UXA 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

PAVIMENTOS 
EXTERIORES 

DE 
ADOQUINES  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el pavimento. 

  
  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 

equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

  
  El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrirá un deterioro 

y perderá el color y la textura exterior. 

  
  Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de manchas 

negras o verduscas en el revestimiento. 

  
  Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras 

causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para su 
colocación por personal especializado. 

  
  Los adoquines se limpiarán periódicamente mediante un barrido o lavado del mismo con detergentes neutros 

diluidos en agua tibia. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
  No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejías, amoníacos u otros 

detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar al pavimento o a sus juntas. En 
ningún caso se utilizarán ácidos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de los desperfectos que se observen, 
tales como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán y se procederá a su fijación. 
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UXC 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

PAVIMENTOS 
EXTERIORES 

CONTINUOS DE 
HORMIGÓN  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 

  
  Se evitará cualquier uso que lo pueda rayar, debido al desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Deberá denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
  En caso de observarse alguna anomalía, deberá estudiarse por un técnico competente, que dictaminará las 

reparaciones que deban realizarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se superarán las cargas normales previstas. 

  
  No podrán utilizarse productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar 

a algún componente. 

  
  No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH menor de 6, 

mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 

  
  No podrán utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección visual de la posible aparición de grietas, fisuras, roturas o humedades. 
  Inspección visual de las juntas de retracción y de contorno. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Aplicación de la capa de resina. 

  
  Cada 5 años:   

  Saneamiento o reposición del tratamiento superficial, en caso de existir éste, si así lo indica el 
fabricante. 
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UXF 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

PAVIMENTOS 
EXTERIORES 

BITUMINOSOS 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 

  
  Se evitará el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
  Todas las reparaciones deberán efectuarse por un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se superarán las cargas normales previstas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección visual de la posible aparición de grietas, fisuras, roturas o humedades. 
  Inspección visual de las juntas de retracción y de contorno. 

  

UXH 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE 
LA PARCELA 

PAVIMENTOS 
EXTERIORES 

DE BALDOSAS Y LOSETAS 
DE HORMIGÓN  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el pavimento. 

  
  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, 

equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de desperfectos. 

  
  Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de manchas 

negras o verduscas en el revestimiento. 

  
  El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida de 

color ni deterioro de la textura exterior. 

  
  Deberán limpiarse las losetas periódicamente en seco o en húmedo con detergentes neutros diluidos en agua 

tibia. 
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  Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras 
causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para su 
colocación por personal especializado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
  No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejías, amoníacos u otros 

detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar al pavimento o a sus juntas. En 
ningún caso se utilizarán ácidos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de los desperfectos que se observen, 
tales como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán y se procederá a su fijación. 

  

UXB 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

PAVIMENTOS 
EXTERIORES 

BORDILLOS 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario sufrirá un deterioro 

y perderá el color y la textura exterior. 

  
  Las reparaciones, ya sea por deterioro o por otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales 

utilizados originalmente y en la forma indicada para su colocación por personal especializado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección visual, observando la aparición en alguna zona de piezas rotas, agrietadas o desprendidas, 
en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación. 
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UMA 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 
PARCELA 

MOBILIARIO 
URBANO 

PROTECCIONES DE 
ALCORQUES  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  En caso de deterioro, se evitarán posibles daños que pudieran ocasionarse procediendo a la reparación o 

sustitución de los elementos. 

  
  Se evitará que queden invadidos por la basura y las malas hierbas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Los elementos de mobiliario exterior deberán tener el uso adecuado a su función. 

  
  Las plantas deberán ser adecuadas al tamaño del alcorque para evitar su destrucción. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No deberán ser manipulados por personal que no sea el autorizado. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada mes:   

 Limpieza de los alcorques, que comprende la 
eliminación de papeles, escombros y otros restos y la restitución del nivel adecuado de tierra respecto al 
paseo o andén 
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ZFF 
  
 

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA 

CERRAMIENTOS VERTICALES: 
ADICIÓN DE AISLAMIENTO 
TÉRMICO 

SISTEMAS ETICS DE 
AISLAMIENTO EXTERIOR 
DE FACHADAS  

  
USO 

  
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará verter aguas sobre el revestimiento, especialmente si están sucias o arrastran tierras o impurezas. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido o limpieza con productos químicos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observa alguna anomalía en el revestimiento no imputable al uso, como falta de adherencia, porosidad 

importante, presencia de fisuras, manchas o humedades capilares, con riesgo de desprendimiento, se levantará la 
superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su 
caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
  Deberá utilizarse, en el caso de repintado, pinturas compatibles. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento, debiendo sujetarse en el 

soporte o elemento resistente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Limpieza del revestimiento con detergentes neutros y posteriormente lavado con agua a presión. 
Comprobación del estado de conservación del revestimiento, observando la posible aparición de fisuras, 
desprendimientos, humedades y manchas 
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto 
definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información contenida en el Pliego de Condiciones: 

  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente 
al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente 
Pliego de Condiciones. 

  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y 
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante 
la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto 
a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones. 

 Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 

prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 

verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

1.1.- Disposiciones Generales 
 

1.1.1.- Disposiciones de carácter general 
 

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en las obras 
definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 

1.1.1.2.- Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras 
fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
 

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, 
en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 

  El presente Pliego de Condiciones. 

  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y 
presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas 
de los planos. 
 

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de 
las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones 
propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas 
o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la 
documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como 
interpretación, complemento o precisión. 

  El Libro de Órdenes y Asistencias. 

  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 

  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 

  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 

  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, especialmente las que 
se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que 
pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 
 

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera 
de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

  La comunicación de la adjudicación. 

  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 

  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de 
obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente 
Proyecto. 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, 
los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el Contratista. 
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1.1.1.7.- Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de 
todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, 
renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que 
componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, 
sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus 
visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la 
planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda 
la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
 

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde 
se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones 
de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como 
consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal 
a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad 
de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de 
los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no 
se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
 

1.1.1.11.- Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los 
convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 
 

1.1.1.12.- Copia de documentos 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
 

1.1.1.13.- Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos 
parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
 

1.1.1.14.- Hallazgos 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren en las 
excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 
precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén 
debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
 

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del Contratista. 

b) La quiebra del Contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra 
y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas 
modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del proyecto 
original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 
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d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que 
por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 
adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 

e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las 
obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, 
presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA 
FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones 
entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se 
entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada 
CALIDAD FINAL de la obra. 
 

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, 
así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
 

1.1.2.1.- Accesos y vallados 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante la 
ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 

1.1.2.2.- Replanteo 

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de posteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, 
preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el 
Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para 
que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo 
establecido en el contrato. 

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por 
escrito, al menos con tres días de antelación. 

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de comienzo de los 
trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia de los siguientes 
documentos: 

  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 

  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de los trabajos. 

  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 

  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 

  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 

  Libro de Órdenes y Asistencias. 

  Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra. 
 

1.1.2.4.- Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias 
de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
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1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la realización de los 
trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u 
otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose 
según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga 
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y 
atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, 
órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a 
devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e 
instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, 
habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que 
suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, 
previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que 
impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente 
la prórroga que por dicha causa solicita. 
 

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos 
u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los 
trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo 
haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones 
Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las 
partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no 
estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director 
de Obra, quien mediará para resolverla. 
 

1.1.2.11.- Vicios ocultos 

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las obras y el 
periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras 
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que 
considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director 
de Obra. 

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, 
daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra 
lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal 
ejecutadas. 
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1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y conveniente 
para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director de Ejecución 
de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones 
sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 

1.1.2.13.- Presentación de muestras 

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación 
prevista en el calendario de obra. 
 

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en 
el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no 
son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, 
podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 
Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 
 

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras correrán 
a cargo y cuenta del Contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá 
comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con 
la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos 
anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
 

1.1.2.16.- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar 
las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 
 

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
 

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
 

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al Promotor y es 
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 
misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar: 

  Las partes que intervienen. 

  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 

  El coste final de la ejecución material de la obra. 

  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 
en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a las condiciones 
contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, 
acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción 
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se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto 
reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se 
suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
 

1.1.3.2.- Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad 
de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por 
todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al Contratista las 
oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 
 

1.1.3.3.- Documentación final de la obra 

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la 
documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación 
vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 
515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
 

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, 
con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de 
fianza. 
 

1.1.3.5.- Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis meses 
 

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y 
cuenta del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso 
correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
 

1.1.3.7.- Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas formalidades que la 
provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de 
construcción. 
 

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará 
dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
 

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios 
auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin 
problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido 
el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 

1.2.- Disposiciones Facultativas 
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1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 
obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que 
origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la 
edificación", considerándose: 
 

1.2.1.1.- El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos 
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente 
proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de 
propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen 
como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por 
las disposiciones de la L.O.E. 
 

1.2.1.2.- El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de 
éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 
2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o 
ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE 
ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 

1.2.1.4.- El Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 
preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
 

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis 
previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, 
todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, 
estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
 

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad 
del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la 
realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
 

1.2.1.7.- Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, 
elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
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1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
 

1.2.5.- La Dirección Facultativa 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la 
Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el 
caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función 
de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
 

1.2.6.- Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. 
La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los 
requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una 
de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra 
en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
 

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del 
capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 

1.2.7.1.- El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al 
Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen 
fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados 
y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con 
la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de 
obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las 
condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios 
como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que 
ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en 
el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo 
especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos 
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá 
efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa 
a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que 
deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento 
del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
 

1.2.7.2.- El Proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la 
documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser 
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interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas 
por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos 
fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento 
de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones 
concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de 
Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al 
Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la 
legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos 
redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de 
exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente 
competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la 
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros 
técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o 
informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de 
los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar 
como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando 
las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se 
refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud 
que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y 
permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal 
del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo 
y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los 
proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de 
Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y 
del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y poner 
en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente 
reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de 
oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, 
procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin 
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las 
obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, 
Director de Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con 
adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
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exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se 
presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra 
y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o 
prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas 
de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las 
instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que 
componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas 
pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, 
ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta 
correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función de su 
naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o 
vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 

1.2.7.4.- El Director de Obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los agentes 
intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando 
cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las 
obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación 
de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado 
y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; 
los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de 
la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, 
así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones 
precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las 
aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones 
parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que 
se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una 
variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el 
promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando 
las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente 
entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, 
supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el 
proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio 
y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor 
deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se 
materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo 
éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan 
en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión 
específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se 
refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
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Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta 
dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o 
las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista 
de las consecuencias legales y económicas. 
 

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, 
las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y materiales 
suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto 
y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase 
oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en 
su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos 
Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los 
subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos 
certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a 
todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 
dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y 
adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente 
y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, 
desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de 
elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en 
vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe 
a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la 
correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de 
la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución 
al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución 
material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado 
a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su 
idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas 
actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes 
y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena 
efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y 
obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por 
el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las 
pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las 
soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo 
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los 
Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a 
aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, 
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muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de 
las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la 
comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara 
como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución 
de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, 
en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 

1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, 
así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad 
correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como 
recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad 
con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su 
caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los 
correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante 
el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad 
con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los 
usuarios finales del edificio. 
 

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como 
recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad 
con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 

1.3.- Disposiciones Económicas 
 

1.3.1.- Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un carácter 
subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que 
tiene validez. 
 

1.3.2.- Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la 
realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará 
una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un 
acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar 
que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se 
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

  Documentos a aportar por el Contratista. 
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  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 

  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 

  Presupuesto del Contratista. 

  Revisión de precios (en su caso). 

  Forma de pago: Certificaciones. 

  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

  Plazos de ejecución: Planning. 

  Retraso de la obra: Penalizaciones. 

  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

  Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista contrato de obra 
alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra. 
 

1.3.3.- Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación 
(L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus 
obligaciones de pago. 
 

1.3.4.- Fianzas 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 
 

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director 
de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el 
caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen 
de recibo. 
 

1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que 
se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 

1.3.5.- De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. Descompondremos el 
presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, 
calcularemos el presupuesto. 
 

1.3.5.1.- Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en obra, 
embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 
 

1.3.5.2.- Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y 
materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 

  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros componentes, 
debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil 
cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para cada unidad 
de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a 
ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
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se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 

  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria 
e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para 
obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un 
porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de 
la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su correcta 
ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del 
proceso de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su correcta ejecución, 
se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la 
unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución 
de las unidades de obra: 

  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. 

  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 

  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 

  Montaje, comprobación y puesta a punto. 

  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 

  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades de obra. 
 

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de 
obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial 
y el impuesto sobre el valor añadido. 
 

1.3.5.4.- Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir unidades o cambios 
de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución 
de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro 
de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la 
valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún 
pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base 
para la ejecución de las obras. 
 

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la forma de 
medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el 
Pliego. 
 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

1.Pliego de Cláusulas administrativas  

 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

II. PLIEGO DE CONDICIONES                                       Fase I - Lote IV - Página 21 
 

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de obra entre el 
Promotor y el Contratista. 
 

1.3.5.8.- Acopio de materiales 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista responsable 
de su guarda y conservación. 
 

1.3.6.- Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente 
el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

  Obras por administración directa. 

  Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

  Su liquidación. 

  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 

  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 

  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al bajo 
rendimiento de los obreros. 

 

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 
 

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes que intervienen 
(Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican 
aquéllos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra incorporado en 
las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 
tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 
contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor 
sobre el particular. 
 

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios contratados de las 
unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean 
imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las certificaciones 
de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la 
aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa 
lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
 

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor 
tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que 
sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso 
de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
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1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. Para ello, el 
Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
 

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta 
del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos 
de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el 
contrato de obra. 
 

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se 
procederá así: 

  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por 
el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar 
sujetos a revisión de precios. 

  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido 
éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad 
de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas 
 

1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el 
Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca 
serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
 

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 

1.3.9.- Varios 
 

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o 
que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la 
ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito 
los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos 
que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una reducción en los 
importes de las unidades de obra contratadas. 
 

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 
 

1.3.9.3.- Seguro de las obras 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 

1.3.9.4.- Conservación de la obra 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 
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1.3.9.6.- Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse 
durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 
Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser 
nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al 
Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, 
pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director 
de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta 
de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
 

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será conveniente 
adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las 
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
 

1.3.12.- Liquidación económica de las obras 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, 
que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los 
correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y 
permisos de las instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada por el 
Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y 
custodia de las mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones Generales del presente 
Pliego. 
 

1.3.13.- Liquidación final de la obra 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas por la 

Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 

desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los productos, 
equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se 
especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos 
documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su 
aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 
Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 

  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se 
exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de 
Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel 
de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se proponga 
utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 
aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán 
ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que 
presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán 
retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos 
los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción 
definitiva de la obra. 
 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, 
a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

  Resistencia mecánica y estabilidad. 

  Seguridad en caso de incendio. 

  Higiene, salud y medio ambiente. 

  Seguridad de utilización. 

  Protección contra el ruido. 

  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en 
las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los mandatos 
relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta 
utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento 
del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que 
se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

  En el producto propiamente dicho. 

  En una etiqueta adherida al mismo. 

  En su envase o embalaje. 

  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones complementarias, 
cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se 
incluyen: 

  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

  la dirección del fabricante 

  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 

  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición especial, 
debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no determinada" 
(PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una 
determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 

2.1.2.- Hormigones 
 

2.1.2.1.- Hormigón estructural 
 

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 

entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 

  
  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón 

transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en 
amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

  
  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán 

cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos 
o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

  
  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre 

que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga. 

   

2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Se facilitarán los siguientes documentos: 

  Antes del suministro: 

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

  Durante el suministro: 

  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 
deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

  Número de serie de la hoja de suministro. 

  Fecha de entrega. 

  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

  Especificación del hormigón. 

  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

  Designación. 

  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 

  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
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  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 

  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

  Tipo de ambiente. 

  Tipo, clase y marca del cemento. 

  Consistencia. 

  Tamaño máximo del árido. 

  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 

  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, 
indicación expresa de que no contiene. 

  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 

  Hora límite de uso para el hormigón. 

  Después del suministro: 

  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 
suficiente. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

   

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

   

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no debe 

ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo 
límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el 
tiempo de fraguado. 

  
  Hormigonado en tiempo frío:   

  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 
  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados 

centígrados. 
  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda 

descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

  
  Hormigonado en tiempo caluroso:   

  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa 
autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

   

2.1.3.- Aceros para hormigón armado 
 

2.1.3.1.- Aceros corrugados 
 

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

   

2.1.3.1.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros:   
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 

identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Se facilitarán los siguientes documentos: 

  Antes del suministro: 

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento 
de las siguientes características: 

  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 

  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 

  Aptitud al doblado simple. 

  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los ensayos de 
fatiga y deformación alternativa. 

  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante el ensayo 
de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 

  Marca comercial del acero. 

  Forma de suministro: barra o rollo. 

  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

  Composición química. 

  En la documentación, además, constará: 

  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar acreditado 
para el ensayo referido. 

  Fecha de emisión del certificado. 

  Durante el suministro: 

  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que 
haya empleado el fabricante. 

  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante engrosamientos u 
omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación 
que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 

  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos 
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

  Después del suministro: 

  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 
suficiente. 

  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada 
por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

  Identificación de la entidad certificadora. 

  Logotipo del distintivo de calidad. 

  Identificación del fabricante. 

  Alcance del certificado. 

  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

  Número de certificado. 

  Fecha de expedición del certificado. 
  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo 

con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada 
es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre de 
medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra 
en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo 
y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera 

ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
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  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado de 

su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las 
barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto 
al peso inicial de la muestra. 

  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales 

como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

  
  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan desarrollar, 

al menos, las siguientes actividades:   
  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

   

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 

  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 

potencial galvánico. 

  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como 

cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

   

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas  

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

   

2.1.3.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. 
Se facilitarán los siguientes documentos: 

  Antes del suministro: 

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado por persona 
física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 

  Durante el suministro: 

  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que 
haya empleado el fabricante. 

  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la malla 
mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los 
alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de 
origen y el fabricante. 

  Después del suministro: 

  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 
suficiente. 

  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada 
por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

  Identificación de la entidad certificadora. 

  Logotipo del distintivo de calidad. 

  Identificación del fabricante. 
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  Alcance del certificado. 

  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

  Número de certificado. 

  Fecha de expedición del certificado. 
  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo 

con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada 
es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre de 
medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra 
en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo 
y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera 

ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado de 

su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las 
barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto 
al peso inicial de la muestra. 

  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales 

como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

   

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 

  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 

potencial galvánico. 

  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como 

cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

   

2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas 
 

2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados 
 

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los 

daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por 
donde se sujetan para izarlos). 

  
  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima del 

terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios 
y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

   

2.1.4.1.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros:   
  Para los productos planos: 

  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de 
grado JR queda a elección del fabricante. 

  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 

  El tipo de documento de la inspección. 
  Para los productos largos: 

  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de 
grado JR queda a elección del fabricante. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber 

sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la 
norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero 
antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie. 

  
  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de éstas. 

   

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 

   

2.1.5.- Morteros 
 

2.1.5.1.- Morteros hechos en obra 
 

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   

  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

  
  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su 

perfecta conservación. 

  
  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

   

2.1.5.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el amasado 
en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los 
componentes se han adicionado. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la acción de 

este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente 
no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
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2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el 

contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 

  
  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 

protección. 

  
  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir 

su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable 
y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  
  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá agregar 

agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

   

2.1.5.2.- Mortero para revoco y enlucido 
 

2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg. 

  
  Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 

   

2.1.5.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en cualquier 
documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación de la identificación. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.5.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local cubierto y seco. 

   

2.1.5.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones de color, es 

importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma. 

  
  Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 

  
  No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparición de manchas 

y carbonataciones superficiales. 

  
  Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas después 

de su aplicación. 

  
  Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 
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2.1.6.- Conglomerantes 
 

2.1.6.1.- Cemento 
 

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El cemento se suministra a granel o envasado. 

  
  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, seguridad 

y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que 
no alteren el medio ambiente. 

  
  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y descarga 

como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

  
  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su manipulación 

se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C. 

  
  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al empleo 

del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

   

2.1.6.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán que incluirá, 
al menos, los siguientes datos: 

  1. Número de referencia del pedido. 

  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 

  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 

  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 

  5. Cantidad que se suministra. 

  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 

  7. Fecha de suministro. 

  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08). 

   

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos 

de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura 
para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 

  
  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, 

ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los 
envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el 
envase o la calidad del cemento. 

  
  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 

minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

  
  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy 

prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, 
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán 
los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para 
todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido 
formarse. 
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2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las condiciones 

de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 

  
  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los 

morteros especiales y los monocapa. 

  
  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los 

contienen, entre las que cabe destacar:   
  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
  Las clases de exposición ambiental. 

  
  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a 

sulfatos. 

  
  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los 

ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 

  
  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los cementos 

con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 

  
  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 

  
  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y compatible 

con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 

   

2.1.6.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos 
 

2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran alteración. 

   

2.1.6.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  
  Inspecciones:   

  Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de transporte (camión, 
cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá considerar como partida el material 
homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas entregas. 

  A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que: 

  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 

  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 

  El producto estará seco y exento de grumos. 

   

2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado durante un 

mínimo de sesenta días desde su recepción. 
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2.1.7.- Materiales cerámicos 
 

2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 
 

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 

  
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la estructura. 

   

2.1.7.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se recepcionen 

otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

  
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., provocando 

en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 

  
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que 

alteren su aspecto. 

  
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, evitando 

roces entre las piezas. 

  
  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de agua sobre 

el disco. 

  
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta en 

obra. 

  
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color de 

ladrillo. 

   

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

   

2.1.7.2.- Baldosas cerámicas 
 

2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características. 

   



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2.Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

II. PLIEGO DE CONDICIONES                                       Fase I - Lote IV - Página 36 
 

2.1.7.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

   

2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. No se 

recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema. 

  
  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una capa 

previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 

   

2.1.7.3.- Adhesivos para baldosas cerámicas 
 

2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 

   

2.1.7.3.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

   

2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones 

climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las 
condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo 
adecuado considerando los posibles riesgos. 

  
  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial antiadherente. 

  
  Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 

   

2.1.7.4.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas  
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2.1.7.4.1.- Condiciones de suministro 

  
  El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 

   

2.1.7.4.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, como mínimo 
con la siguiente información: 

  Nombre del producto. 

  Marca del fabricante y lugar de origen. 

  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 

  Número de la norma y fecha de publicación. 

  Identificación normalizada del producto. 

  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo hasta 
la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

   

2.1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación 

(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar 
sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el 
material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 

  
  En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas. 

   

2.1.8.- Prefabricados de cemento 
 

2.1.8.1.- Baldosas de terrazo 
 

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las baldosas se deben transportar en los mismos palets o paquetes de almacenamiento utilizados en fábrica, flejadas y con 

sus aristas protegidas, para evitar cualquier desperfecto que pueda producirse en la carga, transporte y descarga. 

   

2.1.8.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  El fabricante incluirá en el albarán/factura la identificación del producto, que se corresponderá con la que lleven los palets o 
paquetes. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  
  Inspecciones:   

  En el momento de la entrega de una partida, el receptor dará su conformidad a la cantidad, identificación del producto y 
aspecto (defectos superficiales y color) del material recibido. 
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2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Se descargarán los palets de los camiones mediante pinzas o elementos adecuados, evitándose, en todo momento, 

balanceos excesivos de los palets suspendidos, para que no reciban golpes. 

  
  Evitar cualquier deterioro de la cara vista en el almacenamiento en obra, manipulación y colocación. 

  
  Almacenar en lugar limpio, seco y horizontal, y lo más cercano posible al lugar de colocación, para reducir los traslados y 

movimientos del material dentro de la obra. 

  
  No se deben mezclar diferentes lotes de fabricación. 

  
  No se deben apilar más de cuatro palets de 800 kg, protegiendo el stock bajo techado si nos enfrentamos a almacenamientos 

prolongados (de uno a tres meses), o bien durante periodos de cambios climáticos acusados. 

  
  El desmontaje de los palets se hará en el momento de su utilización y cerca del tajo, evitando traslados de piezas sueltas en 

carretillas manuales. Es siempre mejor trasladar palets completos con medios mecánicos. 

  
  Las piezas sueltas, ya junto al tajo, se apilarán planas, sin oponer jamás cara vista y cara de apoyo, y nunca de canto. 

   

2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Según el uso al que vaya a ser destinado, se clasifican en:   

  Uso interior: 

  Uso normal 

  Uso intensivo 

  Uso industrial 
  Uso exterior: 

  Es imprescindible que la base de apoyo esté correctamente ejecutada para que las cargas se repartan 
uniformemente, evitando efectos locales no deseados. 

   

2.1.9.- Piedras naturales 
 

2.1.9.1.- Revestimientos de piedra natural 
 

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las piedras se deben limpiar antes de embalarse. 

  
  Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico. 

  
  El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se evitará el 

movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente. 

  
  El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de elevación 

de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, así como las posibilidades de apilamiento. 

  
  Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 

  
  Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados. 

   

2.1.9.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se evitará 

el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 

  
  Los palets no deben almacenarse uno encima del otro. 

   

2.1.10.- Sistemas de placas 
 

2.1.10.1.- Placas de yeso laminado  

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados. 

  
  Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la cinta 

de sujeción. 

   

2.1.10.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y las placas, donde figure 
toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto. 

  Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 

  Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 

  Tipo de placa. 

  Norma de control. 
  En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  
  Inspecciones:   

  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en la calidad del 
producto. 

   

2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 cm y 

en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 

  
  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets. 

  
  Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio 

prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre 
ellas. 

   

2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 

  
  Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y efectuando 

todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 
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  Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 

  
  Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los recorridos o 

ramales verticales. 

   

2.1.10.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 
 

2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como la 

adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:   
  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
  Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su manejo. Éstos 

a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 
  Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje metálico 

llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de 
madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 

  La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para 
garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar 
la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 

  No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo de producto. 

   

2.1.10.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 

  El nombre de la empresa. 

  Norma que tiene que cumplir. 

  Dimensiones y tipo del material. 

  Fecha y hora de fabricación. 
  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al producto. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  
  Inspecciones:   

  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en el producto. 
Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o 
heladas, se debe dirigir al distribuidor. 

   

2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los golpes. 

  
  Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A pesar 

de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy 
altas. 

  
  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m, 

dependiendo del tipo de material. 

  
  Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se realiza con 

maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 

  
  Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería metálica. Su corte 

es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. 

  
  Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero. 
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2.1.10.3.- Pastas para placas de yeso laminado  

2.1.10.3.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, paletizados a razón de 

1000 kg por palet retractilado. 

  
  Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, paletizados a razón 

de 800 kg por palet retractilado. 

   

2.1.10.3.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al producto. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.10.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la humedad, del 

sol directo y de las heladas. 

  
  Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto con posibles 

residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que permiten la aireación 
del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación 
parcial del producto. 

  
  Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La resina termoplástica 

que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material. 

  
  Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no contienen resina 

termoplástica. 

  
  Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si no es en 

estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 

  
  Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión constante que sufre 

este material si es acopiado en varias alturas. 

  
  Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar irritaciones 

en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 

   

2.1.10.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de humedad, suciedad, 

polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 15 mm. 

   

2.1.11.- Suelos de madera 
 

2.1.11.1.- Suelos laminados 
 

2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tableros se deben suministrar en paquetes que los protejan de los cambios de humedad y de las agresiones mecánicas. 
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2.1.11.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje. 

  
  Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 

  
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de manera que no se deformen. 

   

2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Antes de instalar el producto se debe acomodar éste a las condiciones de temperatura (preferiblemente entre 15°C y 25°C) 

y humedad ambiente (entre 50% y 70%) propias de la habitación en la que vaya a ser instalado. 

  
  Los embalajes se deben dejar cerrados durante un periodo mínimo de 48 horas en la habitación a la que esté destinado, en 

posición horizontal y separado de las paredes. 

  
  Para la colocación del suelo laminado, se partirá de una superficie seca, limpia y nivelada. Se eliminarán todas las 

irregularidades que pudiesen suponer un mal asiento del tablero sobre la solera. 

   

2.1.12.- Aislantes e impermeabilizantes 
 

2.1.12.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas  

2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos. 

  
  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja del 

transporte. 

   

2.1.12.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarará 
el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

  
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
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  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 

   

2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica. 

   

2.1.12.2.- Aislantes de lana mineral  

2.1.12.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos. 

  
  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja del 

transporte. 

  
  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 

   

2.1.12.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.12.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté prevista 

su aplicación. 

  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

  
  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 

  
  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 

  
  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste produce 

irritación de garganta y de ojos. 

   

2.1.12.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean adversas, 

en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople 
viento fuerte. 

  
  Los productos deben colocarse siempre secos. 

   

2.1.12.3.- Aislantes proyectados de espuma de poliuretano 
 

2.1.12.3.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 
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2.1.12.3.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante 
declarará, como mínimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas: 

  Conductividad térmica ([zonaladr_tipo_ud_conduct_termica]). 

  Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.12.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El tiempo máximo de almacenamiento será de 9 meses desde su fecha de fabricación. 

  
  Se almacenarán en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco y en posición vertical. 

   

2.1.12.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Temperatura de aplicación entre 5°C y 35°C. 

  
  No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C). 

  
  No rellenar los huecos más del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la acción de la humedad ambiente. 

  
  En cuanto al envase de aplicación:   

  No pulsar la válvula o el gatillo enérgicamente. 
  No calentar por encima de 50°C. 
  Evitar la exposición al sol. 
  No tirar el envase hasta que esté totalmente vacío. 

   

2.1.12.4.- Imprimadores bituminosos  

2.1.12.4.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 

   

2.1.12.4.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 

  La identificación del fabricante o marca comercial. 

  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 

  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 

  El sello de calidad, en su caso. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.12.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la 

radiación solar directa. 

  
  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
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  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva por 

agitación moderada. 

   

2.1.12.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C. 

  
  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 

  
  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación como 

imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 

  
  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos asfálticos; 

las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de hulla. 

   

2.1.12.5.- Materiales bituminosos de aplicación "in situ" para sellado de juntas de hormigón  

2.1.12.5.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los materiales bituminosos se deben suministrar en cordones premoldeados de distintas longitudes y grosores o en 

cartuchos. Los cordones y cartuchos se presentarán en cajas. 

   

2.1.12.5.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  El fabricante declarará los valores de penetración, fluencia y adherencia. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.12.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en cajas protegidas de impactos, la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas, para evitar 

la degradación del envase y el pegado de los cordones entre sí. 

  
  En caso de almacenamiento prolongado, se colocarán en posición horizontal, no superponiendo más de 5 cajas. 

   

2.1.12.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en 

particular cuando esté nevando, cuando llueva o la cubierta esté mojada o cuando sople viento fuerte. 

  
  Las juntas deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasas y materias extrañas. Para ello se utilizará preferentemente aire 

a presión. 

  
  Para asegurar una perfecta adherencia entre las paredes de la junta y el material de sellado, es conveniente la aplicación de 

una imprimación antes de su colocación, especialmente en superficies muy absorbentes. 

   

2.1.12.6.- Láminas bituminosas  

2.1.12.6.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos sueltos. 
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  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada partida 
y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre 
los mismos para evitar su deterioro. 

   

2.1.12.6.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 

  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 

  Designación del producto según normativa. 

  Nombre comercial de la lámina. 

  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 

  Número y tipo de armaduras, en su caso. 

  Fecha de fabricación. 

  Condiciones de almacenamiento. 

  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 

  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 

  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 

  En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.12.6.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de cuatro hiladas 

puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y 
ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 

   

2.1.12.6.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se prevea. 

  
  La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 

   

2.1.13.- Vidrios 
 

2.1.13.1.- Vidrios para la construcción 
 

2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro. 

  
  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el transporte. 

   

2.1.13.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido 
objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de acciones 

químicas como impresiones producidas por la humedad. 

  
  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical. 

  
  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre cada 

vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede 
provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen de 
forma regular y no haya cargas puntuales. 

  
  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada. 

  
  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos. 

   

2.1.13.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas 

identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 

   

2.1.14.- Instalaciones 
 

2.1.14.1.- Canalones y bajantes de zinctitanio  

2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los canalones y bajantes deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la 

carga, así como su adecuada sujeción. Por sus características, las operaciones de carga/descarga y de manipulación deben 
realizarse a mano, evitando golpear o arañar la superficie de los materiales, lo que podría afectar negativamente a su durabilidad y 
funcionamiento. 

   

2.1.14.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar marcado claramente con la siguiente información: 

  Marca o logotipo del fabricante y lugar de origen. 

  Número de la norma. 

  Designación normalizada del producto: 

  Descripción del producto. 

  Espesor del material. 

  Tipo de material. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.14.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Se debe almacenar el material en lugares secos y bien ventilados. 

  
  Debe evitarse la condensación de agua en su superficie, cuando se alcance el punto de rocío. 

  
  Debe evitarse, en la medida de lo posible, la aparición de zonas de "brillo" en el material, consecuencia de un apilado justo 

del mismo en las fases de transporte y almacenamiento. 

   

2.1.14.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Estos materiales son adecuados para su uso en exteriores. 
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2.1.14.2.- Tubos de polietileno  

2.1.14.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, 

cadenas, etc. 

  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se 

deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 

  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los tubos 

suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 

colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

   

2.1.14.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por tubo o 
accesorio, con: 

  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 
código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma 
que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 

  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o autorregulado, 

para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el 
reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 

  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de evitar 
deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del 
artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.14.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, 

con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra 

el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin 
embocadura o en capas adyacentes. 

  
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este fin. 
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  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en 

espiral. 

  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 

  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 

limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

   

2.1.14.3.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)  

2.1.14.3.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas 

para ellos. 

  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, 

cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 

  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se 

deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión. 

  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los tubos 

suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 

colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  
  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

   

2.1.14.3.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 

  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 
código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean 
legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 

  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento funcional del 
tubo o accesorio. 

  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.14.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los 

embalajes de origen. 

  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
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  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, 
con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra 

el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin 
embocadura o en capas adyacentes. 

  
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este fin. 

  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en 

espiral. 

  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando 

dejarlos caer sobre una superficie dura. 

  
  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños en 

los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 

  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 

limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad 
en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

   

2.1.14.4.- Tubos de cobre  

2.1.14.4.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se suministran en barras y en rollos:   

  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento térmico; los tubos en rollos se 

suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado exterior 
para instalaciones vistas. 

   

2.1.14.4.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos menores de 600 mm a lo 
largo de una generatriz, con la designación normalizada. 

  Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica manera al menos en los 2 
extremos. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.14.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en posición 

horizontal sobre superficies planas. 

   

2.1.14.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre son las que determinan la 

elección del estado del tubo: duro o recocido.   
  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas en que los tramos rectos 

son de gran longitud. 
  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o irregulares, cuando es necesario 

adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados. 
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2.1.14.5.- Grifería sanitaria  

2.1.14.5.1.- Condiciones de suministro 

  
  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

   

2.1.14.5.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 

  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 

  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 

  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está dotado 
de un regulador de chorro intercambiable). 

  Para los mezcladores termostáticos 

  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

  Las letras LP (baja presión). 
  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 

  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 

  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 
  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o símbolos para 

control de la temperatura. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  
  Inspecciones:   

  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira al grifo de 
frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior. 

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 

  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 

  El color y textura uniforme en toda su superficie. 

   

2.1.14.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

   

2.1.14.6.- Aparatos sanitarios cerámicos 
 

2.1.14.6.1.- Condiciones de suministro 

  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 

   

2.1.14.6.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material dispondrá de los siguientes datos: 

  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 

  Las instrucciones para su instalación. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.14.6.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición vertical. 
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2.1.14.7.- Bañeras  

2.1.14.7.1.- Condiciones de suministro 

  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 

   

2.1.14.7.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Las bañeras incorporarán, de forma indeleble: 

  La marca de identificación del fabricante. 

  Una referencia que permita conocer la fecha de fabricación. 
  Las bañeras de hidromasaje deben estar provistas del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 

esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.14.7.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Se deben cubrir con el plástico del suministro y el cartón del embalaje o una tela gruesa y suave. 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán encajadas y en posición 

vertical. 

   

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos componentes 
que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura específica 
correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá 
recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el 
técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los 
materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del 
entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir 
de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad 
de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos por parte del 
Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo 
la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por 
la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que 
permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, 
para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y 
procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos 
originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a 
centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o empresa 
instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su realización 
por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de 
Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la unidad de obra 
el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y mantenimiento 
en obra, hasta su recepción final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la 
aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que establece 
este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades 
terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución 
por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios 
auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales 
y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y 
servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de 
ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones 
autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones 
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de 
obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en 
función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de 
compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en 
los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas 
en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores 
dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en 
los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
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ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en 
los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores 
dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales que, según 
dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los 
zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una 
superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una 
jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior 
de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo 
criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, 
en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la superficie 
de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de todos 
los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que 
forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso 
de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual 
fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos 
hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá 
su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados 
por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales se 
medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará 
únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles 
y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 

2.2.1.- Actuaciones previas 

  
Unidad de obra 0AE010: Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, previa anulación y neutralización 
por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que aquellos otros elementos de servicio público que pudieran 
verse afectados por las obras están debidamente protegidos. 

DEL CONTRATISTA 
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad 
y servicio. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El extremo de la parte 
de la red que no se retira quedará debidamente protegido. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su 
anterior ubicación y características generales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 0AF010: Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y 
neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar 
unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio, que las tuberías y depósitos que hubiera en la red están 
completamente vacíos, y que aquellos otros elementos de servicio público que pudieran verse afectados por las obras están 
debidamente protegidos. 

DEL CONTRATISTA 
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad 
y servicio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El extremo de la parte 
de la red que no se retira quedará debidamente protegido. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su 
anterior ubicación y características generales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 0AG010: Desconexión de acometida de la instalación de gas del edificio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desconexión de la acometida de la instalación de gas del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y 
neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar 
unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que aquellos otros elementos de servicio público que pudieran 
verse afectados por las obras están debidamente protegidos. 

DEL CONTRATISTA 
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad 
y servicio. 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2.Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

II. PLIEGO DE CONDICIONES                                       Fase I - Lote IV - Página 56 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente señalizados. El extremo de la parte 
de la red que no se retira quedará debidamente protegido. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su 
anterior ubicación y características generales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 0PC010: Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de hasta 3 
m, compuesto por 4 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera, amortizables en 10 
usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de hasta 3 m, compuesto por 4 puntales metálicos 
telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, colocados como durmientes en la base 
inferior de apoyo de los puntales y como sopandas en la parte superior de los mismos. Incluso p/p de nivelación, fijación con clavos de 
acero, mermas, cortes y trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso, con los medios adecuados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos son capaces de 
resistirlas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de los puntales. Instalación y puesta en carga 
del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra 0XA110: Suministro en alquiler, durante 180 días naturales, montaje y desmontaje de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera 
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 495 m², con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen 
más de 30 cm del plano de fachada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alquiler, durante 180 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, 
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de 
elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con 
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 495 m², 
considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada 
por la altura máxima de trabajo del andamio; con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un 
porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso p/p de red flexible, tipo 
mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 
2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora, 
considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 
 

2.2.2.- Demoliciones 

  
Unidad de obra DDS030: Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con 
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con retroexcavadora con martillo rompedor 
y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. 

El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas y se verificará la estabilidad del resto de la 
estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 

DEL CONTRATISTA 
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme 
al Proyecto de Derribo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento con retroexcavadora con martillo rompedor. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga mecánica de escombros sobre 
camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro elemento estructural, y se haya producido su consolidación 
definitiva, se conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados para asegurar la estabilidad del resto de la estructura. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los 
levantados al finalizarla, aprobados por el Director de Ejecución de la obra, según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFF011: Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja exterior de cerramiento de 
fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por 
ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con martillo neumático, sin incluir montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación 
de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora 
angular equipada con disco de corte, desvío de instalaciones, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de la apertura del hueco en el 
muro, y en caso de que fuera necesario, se habrá procedido previamente a descargar el muro mediante el apeo de los 
elementos que apoyen en él y al adintelado del hueco, antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo de demolición. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición de la fábrica con martillo neumático. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFF031: Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja interior de cerramiento de 
fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada 
por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin incluir montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la 
colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con 
amoladora angular equipada con disco de corte, desvío de instalaciones, demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de la apertura del hueco en el 
muro, y en caso de que fuera necesario, se habrá procedido previamente a descargar el muro mediante el apeo de los 
elementos que apoyen en él y al adintelado del hueco, antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo de demolición. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFD062: Demolición de persiana de lamas fijas, prefabricada de hormigón, de 1000 a 2500 cm² de superficie, 
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de persiana de lamas fijas, prefabricada de hormigón, de 1000 a 2500 cm² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar 
los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente demolidas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFD070b: Levantado de reja metálica situada en hueco de fachada y fijada al paramento mediante recibido 
con patillas de anclaje, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de reja metálica de 1,44 m, elementos de fijación y accesorios, situada en hueco de fachada y fijada al paramento mediante 
recibido con patillas de anclaje, con medios manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 
sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFE010: Desmontaje de farol mural situado en fachada, con medios manuales, acopio del material desmontado 
y posterior montaje, según indicaciones del servicio de alumbrado público del Ayuntamiento de Valladolid. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de farol mural, elementos de fijación y accesorios, situado en fachada, con medios manuales y recuperación del material 
para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de 
acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y repuestas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFE040: Desmontaje de placa de calle situada en fachada, con medios manuales, acopio del material 
desmontado y posterior montaje. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de placa de calle, elementos de fijación y accesorios, situada en fachada, con medios manuales y recuperación del material 
para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de 
acopio y protección del material desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y repuestas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFE050: Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran 
deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas, aparatos de aire 
acondicionado, bajantes, apliques, etc. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante la ejecución de los 
trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas, aparatos de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de acopio 
del material desmontado y posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de las instalaciones. Acopio en obra del material desmontado. Montaje de las instalaciones. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DPT020: Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de 
espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, 
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, 
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y de las hojas; limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DLC010: Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de 
superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; 
limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DLC010b: Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m² de 
superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; 
limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DLS040: Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de persiana enrollable de lamas, mecanismos y accesorios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DLS041: Desmontaje de cajón de persiana, de madera, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de cajón de persiana, de madera, elementos de fijación y accesorios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DLS041b: Desmontaje de cajón de persiana, de PVC, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de cajón de persiana, de PVC, elementos de fijación y accesorios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DHE030: Demolición de recercado para hueco de fachada, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de recercado de hueco de fachada con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DHE100: Demolición de vierteaguas con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de vierteaguas situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares con medios manuales sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DHF010: Demolición del forrado de conductos de instalaciones, constituido por fábrica de ladrillo cerámico y 
revestimientos, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición del forrado de conductos de instalaciones, constituido por fábrica de ladrillo cerámico y revestimientos, con medios 
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de los 
sistemas de extinción de incendios adecuados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del forrado. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIA010: Desmontaje de antena colectiva de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF) y mástil o torreta de soporte, 
con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de antena colectiva de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de mástil 
o torreta de soporte, cableado superficial, accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje del mástil o torreta de soporte. Desmontaje manual del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DIA010b: Desmontaje de antena individual de TV vía satélite, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de antena individual de TV vía satélite, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de cableado superficial, 
accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIA040: Desmontaje de placa exterior de calle y 6 teléfonos interiores en instalación de portero electrónico, 
con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de placa exterior de calle y 6 teléfonos interiores en instalación de portero electrónico, con medios manuales. Incluso p/p 
de desmontaje de accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIG100: Desmontaje de red de instalación de gas con/sin vaina, en viviendas plurifamiliares de 90 m² de 
superficie construida por vivienda; con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en viviendas plurifamiliares de 90 m² de superficie construida por vivienda; con 
medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de suministro de gas está desconectada y fuera de servicio. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DII010: Desmontaje de luminaria interior instalada en superficie, con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, instalada en superficie con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de 
obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIS031: Desmontaje de bajante interior de 125 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de bajante interior de 125 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de 
sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio. 

Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Carga del material desmontado y los restos de 
obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIS033: Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, plastificado, etiquetado y paletizado de los 
elementos, con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar de entre 26 y 100 m, con medios y equipos 
adecuados. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, mediciones de amianto (ambientales 
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y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de los elementos en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica 
del material desmontado sobre camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio. 

Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Humectación de la bajante con una solución acuosa. Desmontaje manual de los elementos. Plastificado, etiquetado y paletizado 
de los elementos en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DQC030: Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta 
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente 
media del 30%; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del 
material desmontado sobre camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa 
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media 
a desmontar de entre 51 y 100 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, 
mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y 
protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Presentará un plan de desamiantado y contratará a una empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo 
al Amianto para la realización de los trabajos de retirada de materiales con amianto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en 
zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DQC040: Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a menos 
de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta 
inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DQR010: Demolición de forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, formado por fábrica de 
ladrillo cerámico hueco para revestir, de 50x50 cm de sección y 100 cm de altura, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, 
de 50x50 cm de sección y 100 cm de altura; con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente demolidas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRS010: Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo con martillo 
neumático y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo sin incluir la demolición de la base soporte, con 
martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 

Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro 
elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRS011: Demolición de rodapié de terrazo con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de rodapié de terrazo con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRS080: Demolición de base de pavimento de mortero armado existente en el interior del edificio, de hasta 8 
cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de base de pavimento de mortero armado existente en el interior del edificio, de hasta 8 cm de espesor, con martillo 
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRC010: Demolición de chapado de placas de piedra natural y picado de la capa base de mortero, con martillo 
eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de chapado de placas de piedra natural y picado de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente 
sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del chapado con martillo eléctrico. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DSC020: Desmontaje con recuperación del material de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con 
medios manuales, acopio y posterior montaje. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior 
ubicación en otro emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre 
camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha desmontado previamente la encimera, el fregadero y los electrodomésticos que pudieran formar 
parte del conjunto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DMX010: Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, mediante retroexcavadora con 
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la 
demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DMX020: Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa o blindado, mediante retroexcavadora con 
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de 
la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DMX030b: Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con 
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición 
de la base soporte. Incluso p/p de corte previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2.Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

II. PLIEGO DE CONDICIONES                                       Fase I - Lote IV - Página 69 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DMX050: Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante retroexcavadora 
con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la 
demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DMX090b: Demolición de bordillo sobre base de hormigón con martillo neumático y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de bordillo sobre base de hormigón con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.3.- Acondicionamiento del terreno 

  
Unidad de obra ADL015: Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces con posterior relleno y 
compactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y carga 
a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones 
que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes 
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. 
Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ADE005: Excavación de hasta 2 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por 
debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación 
y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones 
que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del 
terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano 
altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas 
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 
afectadas por el vaciado. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes 
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de 
las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, 
con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, 
taludes y edificaciones próximas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2.Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

II. PLIEGO DE CONDICIONES                                       Fase I - Lote IV - Página 71 
 

Unidad de obra ADE006b: Excavación en el interior del edificio en terrenos de consistencia dura, con medios mecánicos y 
manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras en el interior del edificio, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de 
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 
resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas 
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 
afectadas por el vaciado. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes 
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión o contenedor de las tierras 
excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
entibación metálica deslizante, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación 
metálica deslizante para una protección del 100%, mediante módulos metálicos compuestos por paneles de chapa de acero y codales 
extensibles metálicos, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones 
que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del 
terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, 
humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán 
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 
afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes 
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su 
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de 
las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de 
las tierras. Montaje de los módulos metálicos fuera de la zanja. Descenso y colocación de los módulos metálicos en la zanja, 
con medios mecánicos. Elevación de los módulos metálicos fuera de la zanja. Desmontaje de los módulos metálicos. Carga a 
camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras 
se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo 
podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste 
dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias 
u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación 
de instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra ADE010b: Excavación en zanjas para cimentaciones en terrenos de consistencia dura, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, 
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones 
que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 
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Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del 
terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, 
humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán 
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 
afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes 
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su 
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de 
las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, 
con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras 
se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo 
podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste 
dictamine. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra ADE010c: Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
entibación metálica deslizante, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación 
metálica deslizante para una protección del 100%, mediante módulos metálicos compuestos por paneles de chapa de acero y codales 
extensibles metálicos, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones 
que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del 
terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, 
humedad y compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán 
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse 
afectadas por las excavaciones. 
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DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes 
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su 
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de 
las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de 
las tierras. Montaje de los módulos metálicos fuera de la zanja. Descenso y colocación de los módulos metálicos en la zanja, 
con medios mecánicos. Elevación de los módulos metálicos fuera de la zanja. Desmontaje de los módulos metálicos. Carga a 
camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras 
se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo 
podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste 
dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias 
u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación 
de instalaciones y posterior relleno de las zanjas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 
100% del Proctor Modificado con rodillo vibrante de guiado manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación 
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación 
de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por 
agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra ADR010b: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación 
al 100% del Proctor Modificado con rodillo vibrante de guiado manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación 
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación 
de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por 
agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra ASA010: Arqueta, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa 
de fundición, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación mecánica y el relleno del trasdós. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb 
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 
tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación 
de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de 
la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASA010b: Arqueta de derivacion o cruce, registrable, de obra de fábrica, de 0,40 x 0,40 x 0,60 metros de 
medidas interiores, con tapa de fundicion normalizada, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación mecánica 
y el relleno del trasdós. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb 
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 
tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación 
de pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de 
la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ASA012c: Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación mecánica y el relleno del trasdós. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados de 
hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material 
granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros 
para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno 
del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASA012d: Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera 
de hormigón en masa, incluyendo la excavación mecánica y el relleno del trasdós. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera 
de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros 
para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno 
del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASB010b: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC corrugado, rigidez anular 
nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta elástica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del 
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC corrugado, 
rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas 
y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin 
incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo 
de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del 
muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

  
Unidad de obra ASB020b: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de 
registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro 
desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con 
junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, 
reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. 
Resolución de la conexión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y 
adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 

DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de 
colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a 
unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de 
arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
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Unidad de obra ASC010b: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y 
adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 

DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de 
colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a 
unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de 
arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra ASD010b: Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo se 
dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a 
lo largo de un arco de 110°, de 200 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, 
de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco 
de 110° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, 
longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 
cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 
cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m² sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 
las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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- CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Colocación del geotextil. 
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulación de la red. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Circulación de la red. 

Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá para evitar su contaminación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ANE010: Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, 
Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con pisón vibrante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con pisón 
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de 
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de 
la capa. Compactación y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo 
hidrófugo, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, 
colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los 
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y 
curado del hormigón. 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2.Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

II. PLIEGO DE CONDICIONES                                       Fase I - Lote IV - Página 82 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en 
la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 

El nivel freático no originará sobreempujes. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos 
sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 

  
Unidad de obra ANS010b: Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HAF-25/CR/F/20/IIa, con 
aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ y vertido con bomba, extendido 
y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con 
acabado superficial mediante fratasadora mecánica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HAF-25/CR/F/20/IIa, con aditivo hidrófugo, 
con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6 kg/m³ y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-
6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con acabado superficial 
mediante fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la 
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y 
colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como 
pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; aserrado de las juntas de retracción, por 
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica; y curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en 
la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 

El nivel freático no originará sobreempujes. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos 
sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. 
Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá el firme frente al tránsito pesado hasta 
que transcurra el tiempo previsto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 

  
Unidad de obra ANS020: Solera ventilada de hormigón armado de 15+6 cm de canto, sobre encofrado perdido de módulos de 
polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de compresión de 6 
cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera ventilada de hormigón armado de 15+6 cm de canto, sobre encofrado perdido de módulos de polipropileno 
reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 6 cm 
de espesor; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes de piezas, 
resolución de encuentros, realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y tuberías de las instalaciones, 
colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor para la ejecución de juntas de dilatación, emboquillado o conexión 
de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la 
solera y curado del hormigón. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia y planeidad de la base de apoyo. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos 
sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso. 
Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del 
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación de la cámara será correcta. La solera será monolítica y realizará correctamente la transmisión de cargas. La 
superficie será uniforme y sin irregularidades. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se protegerá el hormigón fresco frente a 
lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 
 

2.2.4.- Cimentaciones 

  
Unidad de obra CRL010b: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm 
de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, 
fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se 
corresponde con las previsiones del Proyecto. 

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y 
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía 
coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 
previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio 
geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se 
detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta 
a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos 
sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del 
hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 

  



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2.Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

II. PLIEGO DE CONDICIONES                                       Fase I - Lote IV - Página 85 
 

Unidad de obra CSV010: Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³, sin incluir encofrado. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la 
fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³, sin incluir el 
encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y 
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera de 
los pilares u otros elementos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie 
limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos 
sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 
de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
 

2.2.5.- Estructuras 

  
Unidad de obra EAS005: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos 
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado 
en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara 
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superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las 
indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. 
Aplomado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el posterior 
tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra EAZ010: Acero laminado S235JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, 
redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de refuerzo 
estructural, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular y pletina, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado 
mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de 
apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
estructuras de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de refuerzo de la estructura, basado en las 
indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del elemento. 
Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con soldadura. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento 
de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra EHY020: Reparación estructural de elemento de hormigón mediante aplicación manual de mortero aligerado, 
modificado con polímeros y reforzado con fibras, de retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días 
mayor o igual a 35 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, en capa 
de 15 mm de espesor medio, acabado fratasado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de mortero aligerado, modificado con polímeros y reforzado con fibras, de retracción compensada, con una 
resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 35 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3 según 
UNE-EN 1504-3, en capa de 15 mm de espesor medio, para reparación estructural de elemento de hormigón. Incluso p/p de 
humectación previa de la superficie de hormigón, preparación de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con 
esponja o fratás y curado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que en caso de existir armaduras a la vista están totalmente exentas de grasa, polvo o herrumbre, y que la 
superficie de hormigón es firme (resistencia a tracción mínima de 1 N/mm²) y está limpia de polvo, grasas, aceites, lechadas 
de cemento, restos de desencofrantes o pinturas antiguas. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Curado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la lluvia hasta que el producto haya fraguado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra EWA010: Apoyo elastomérico laminar rectangular, Traditerm® Soporte Fijación 300 o similar, de 238x138 mm 
de sección y 100 mm de espesor, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación (no incluida en este 
precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de apoyo elastomérico, sobre base de nivelación (no incluida en este precio), compuesto por láminas de 
neopreno, armado, con al menos dos placas de acero intercaladas y una placa de acero tanto en la cara inferior como en la superior, 
que permite su fijación, de 200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo C2, según UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales 
elásticos. Incluso p/p de replanteo de ejes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la base de nivelación se encuentra debidamente ejecutada, con su superficie de apoyo nivelada, aplomada 
y libre de cualquier irregularidad que dificulte el contacto entre los diferentes elementos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de ejes. Colocación de los apoyos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El apoyo quedará exento de grasas, aceites o cualquier material que pueda impedir su buen funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.6.- Fachadas y particiones 

  
Unidad de obra FAA010: Fachada ventilada EQUITONE TECTIVA TE 20, fijación remachada sobre acero galvanizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de sistema Meteon "TRESPA" de revestimiento para fachada ventilada, de 8 mm de espesor, con DIT nº 473, con 
placa laminada compacta de alta presión (HPL), Meteon FR "TRESPA", de 500x2000x8 mm, acabado White, textura satinada Satin, 
Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, a base de resinas termoendurecibles que no contienen urea-formaldehído, reforzada de forma 
homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa EBC (Electron Beam Curing), no melamínica y 
con propiedades antigraffiti durante toda su vida útil, con resistencia a los rayos ultravioleta según UNE-EN 438-2 y Ensayo Florida no 
inferior a 4-5 al contrastar con la escala de grises de UNE-EN 20105-A-02, colocada con modulación vertical mediante el sistema TS700 
de fijación vista con remaches sobre una subestructura de aluminio. Incluso p/p de perfiles verticales T 110/52 y L 50/42 de aluminio, 
escuadras de aluminio, remaches de aluminio o acero termolacado y corte de las placas, formación de dinteles, vierteaguas, jambas y 
mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, que está 
seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior está totalmente terminada y con la planimetría adecuada, y que los 
premarcos de los huecos están colocados. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h. 

DEL CONTRATISTA 
Las condiciones de utilización del sistema se ajustarán a lo establecido en el DIT correspondiente, copia del cual recibirá el 
contratista por parte del fabricante antes de comenzar las obras. 

Habrá recibido la aceptación previa, por parte del instalador del sistema de fachada ventilada, del correcto acabado del 
paramento soporte. 

Sus características mecánicas y de resistencia a los rayos ultravioleta se recogerán en una Garantía de Proyecto decenal que 
"TRESPA" entregará una vez se haya ejecutado según la norma de instalación Trespa del sistema TS700. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de los ejes verticales y horizontales 
de las juntas. Fijación de los anclajes al paramento soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de 
los huecos. Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento de resina termoendurecible. Fijación definitiva de las piezas a 
la subestructura soporte. Limpieza final del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El sistema acabado no presentará piezas agrietadas ni manchadas, y será estable frente a los esfuerzos horizontales. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento 
de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos 
los huecos. 

  
Unidad de obra FFZ010: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
perforado (tosco), para revestir, 24x11x5 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de 
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja exterior de 11 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para 
revestir, 24x11x5 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, 
suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, ejecución de 
encuentros y puntos singulares y limpieza. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los 
frentes de forjado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está 
seco y limpio de cualquier resto de obra. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Preparación del mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de 
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del 
paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en 
toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la fábrica de 
productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de 
acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, sin incluir el 
revestimiento de los frentes de forjado. 

  
Unidad de obra FFR010: Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco 
para revestir, 30x15x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; formación de 
dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, 30x15x7 
cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, 
mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, 
cajeado en el perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 4 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está 
seco y limpio de cualquier resto de obra. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica 
con el forjado superior. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en 
toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 4 m². 

  
Unidad de obra FFQ010b: Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, 
30x15x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, 30x15x7 cm, recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de 
cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de 
planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y 
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra 
de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en 
toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
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Unidad de obra FCA020: Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza compuesta de las 
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T y pletinas metálicas ancladas al forjado, con un peso de 10 kg/m, con capa de 
imprimación anticorrosiva, en arranque de cerramiento de fábrica de plantas bajas, fachadas o petos. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza compuesta de 
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T, suspendida del forjado mediante pletinas metálicas ancladas al forjado, con un 
peso de 10 kg/m, acabado con capa de imprimación anticorrosiva, mediante aplicación de dos manos con un espesor mínimo de 
película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 
desde el borde de la soldadura, trabajado en taller y colocado en obra con soldadura y tornillería para su sujeción a la estructura, en 
arranque de cerramiento de fábrica de plantas bajas, fachadas o petos. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 
2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, cortes, piezas especiales, despuntes, soldaduras, pletinas y tornillería de alta 
resistencia, con capa de imprimación anticorrosiva y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y acabado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
estructuras de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las 
indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de cargaderos. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento 
de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra FLX010: Remate para dintel de cerramiento de fachada ventilada, de chapa plegada de acero, con acabado 
prelacado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de remate para dintel de cerramiento de paneles de acero, de chapa plegada de acero, con acabado prelacado, 
de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad adecuados. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio edificio. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 
 

2.2.7.- Carpintería, vidrios y protecciones solares 

  
Unidad de obra LCL055: Carpintería de aluminio anodizado color negro en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, 
formada por hojas fijas y practicables, "EXLABESA 3000" o similar, de dimensiones según memoria de carpinterías, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado estándar con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en cerramiento de 
zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama 
alta, con rotura de puente térmico, con premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor 
mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería 
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de premarco de 
aluminio, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra LCY010: Carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, para conformado de ventana 
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior "EXLABESA 55" o similar, de 80x110 cm, formada por una hoja, con 
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perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de 
lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 80x110 cm, sistema 3500 Canal Europeo, "CORTIZO", 
formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 
aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-
EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra LCY010b: Carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, para conformado de 
ventana abisagrada, practicable de apertura hacia el interior "EXLABESA 55" o similar, de 310x110 cm, formada por cuatro 
hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), 
persiana de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 155x110 cm, sistema 3500 Canal Europeo, "CORTIZO", 
formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 
aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-
EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra LCY010c: Carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, para conformado de 
ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior "EXLABESA 55" o similar, de 140x110 cm, formada por dos hojas, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de 
lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 140x110 cm, sistema 3500 Canal Europeo, "CORTIZO", 
formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 
aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-
EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra LCY010d: Carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, para conformado de 
ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior "EXLABESA 55" o similar, de 130x110 cm, formada por dos hojas, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de 
lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 130x110 cm, sistema 3500 Canal Europeo, "CORTIZO", 
formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 
aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras 
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-
EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra LCY010e: Carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, para conformado de 
ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior "EXLABESA 55" o similar, de 65x65 cm, formada por una hoja, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 65x65 cm, sistema 3500 Canal Europeo, "CORTIZO", 
formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra LCY010f: Carpintería de aluminio, anodizado color negro, para conformado de ventana corredera simple 
"EXLABESA" o similar, de 80x110 cm, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de 
ventana corredera simple "CORTIZO", de 80x110 cm, sistema 4500 (elevable) "CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-
EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, 
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 8A, según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 
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- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra LCN020: Lucera de cubierta, sobre espacio no habitable, modelo VLT 0000Z "VELUX" o similar, con apertura 
proyectante, de accionamiento manual mediante manilla inferior, de 46x61 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de lucera de cubierta, sobre espacio no habitable, modelo VLT 0000Z "VELUX", con apertura proyectante, de 
accionamiento manual mediante manilla inferior, de 46x61 cm, realizada en madera laminada de pino nórdico con acabado en 
poliuretano negro, con acristalamiento aislante (vidrio interior de 3 mm, cámara de aire de 8 mm, vidrio exterior templado de 3 mm y 
separador de acero galvanizado), cerco de estanqueidad y babero de aluminio, en tejado con pendientes de 15° a 60°. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación de la lucera. Fijación de la lucera al hueco dejado en el forjado. Sellado de 
juntas perimetrales. Colocación de los elementos de estanqueidad. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La lucera será totalmente estanca al agua y resistirá la acción destructiva de los agentes atmosféricos. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra LPM010: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina 
imitación madera de roble, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
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revestimiento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color roble de 70x10 
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación 
madera de roble, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, 
color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color roble de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes 
y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de 
Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra LPM010b: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina 
imitación madera de roble, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color roble de 70x10 
mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación 
madera de roble, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, 
color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color roble de 70x10 mm en ambas caras. Incluso 
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes 
y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de 
Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra LAH010: Puerta de armario de dos hojas de 215 cm de altura de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado 
en melamina, imitación madera de roble; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina 
imitación madera de roble de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina imitación madera de roble de 70x10 
mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 215 cm de altura de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en 
melamina, imitación madera de roble; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina imitación madera 
de roble de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina imitación madera de roble de 70x10 mm en la cara exterior. 
Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica, ajuste de la hoja, fijación de los herrajes 
y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco se corresponden con las de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra LVC010: Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, de color gris 4/14/4, fijado sobre carpintería con 
calzos y sellado continuo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior Float de color gris de 
4 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón y vidrio 
interior de baja emisividad térmica de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de 
junquillos y señalización de las hojas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del 
bastidor. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. 

Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie 
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  
Unidad de obra LVC010b: Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), 4+4/14/4+4, fijado sobre 
carpintería con calzos y sellado continuo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior 
laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral 
de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón 
y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, 
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del 
bastidor. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. 

Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie 
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  
Unidad de obra LVC010c: Doble acristalamiento estándar, impreso 4/14/4 impreso, fijado sobre carpintería con calzos y sellado 
continuo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior impreso Clarglas de 4 mm, cámara de 
gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón y vidrio interior impreso 
Clarglas de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío 
con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de 
las hojas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del 
bastidor. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. 
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Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie 
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  
Unidad de obra LSZ010: Celosía fija con motivo específico según plano, en chapa de acero de 8 mm de espesor cortada con 
láser (30,458 kg/m²), acabado pintado al horno de color blanco, montada mediante anclaje químico con varillas roscadas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de celosía fija formada por lamas orientables de acero galvanizado, acabado pintado al horno de color a elegir, 
de 450 a 500 mm de anchura, colocadas en posición horizontal, con accionamiento manual mediante palanca, subestructura compuesta 
por perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado, y fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con 
varillas roscadas y pasta química. Incluso ajuste final en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosías. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la subestructura a los paramentos. Montaje de elementos 
complementarios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará aplomado y plano. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento 
de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  
Unidad de obra LSZ010b: Recercado perimetral de hueco, realizado con pletina de acero de 8 mm de espesor y 300 mm de 
desarrollo, acabado pintado al horno, y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de celosía fija formada por lamas orientables de acero galvanizado, acabado pintado al horno de color a elegir, 
de 200 a 250 mm de anchura, colocadas en posición horizontal, con accionamiento manual mediante palanca, subestructura compuesta 
por perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado, y fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos 
de nylon y tornillos de acero. Incluso ajuste final en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosías. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la subestructura a los paramentos. Montaje de elementos 
complementarios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará aplomado y plano. 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2.Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

II. PLIEGO DE CONDICIONES                                       Fase I - Lote IV - Página 102 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento 
de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  
Unidad de obra LSZ010c: Celosía fija con motivo específico según plano, en chapa de acero de 8 mm de espesor cortada con 
láser (30,458 kg/m²), acabado pintado al horno de color negro, montada mediante anclaje químico con varillas roscadas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de celosía fija formada por lamas orientables de acero galvanizado, acabado pintado al horno de color a elegir, 
de 450 a 500 mm de anchura, colocadas en posición horizontal, con accionamiento manual mediante palanca, subestructura compuesta 
por perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado, y fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con 
varillas roscadas y pasta química. Incluso ajuste final en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosías. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la subestructura a los paramentos. Montaje de elementos 
complementarios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto quedará aplomado y plano. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento 
de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 

2.2.8.- Remates y ayudas 

  
Unidad de obra HRU010: Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de granito Gris Perla, hasta 110 cm de longitud, 
hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de granito Gris Perla, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo el 
escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, rejuntado 
entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y 
alineación. Rejuntado y limpieza del umbral. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas. 

  
Unidad de obra HYA010: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para infraestructura común de telecomunicaciones 
(ICT). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, 
recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros 
de paso y registros de toma, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados 
y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de 
instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y 
huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra HYA010b: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de gas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores y cualquier otro elemento componente de la instalación, con un 
grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos 
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, 
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de 
instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y 
huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra HYA010c: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de evacuación de aguas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y 
residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro 
elemento componente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, colocación de 
pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, con un grado de complejidad medio, en edificio 
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de 
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rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de 
instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y 
huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra HYA010d: Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de 
alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, 
en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y 
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos 
y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de 
instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y 
huecos de paso de instalaciones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra HYL010: Limpieza periódica de obra, en vivienda de edificio plurifamiliar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a la limpieza periódica de la obra, en 
vivienda de edificio plurifamiliar, tras la terminación de los diferentes oficios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan 
incluida la limpieza en su precio. Incluso p/p de acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra HFI010: Forrado de conducto para instalaciones en rincón de tabiquería, de 50x50 cm, con ladrillo cerámico 
hueco para revestir, 24x11x4 cm, recibido con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de forrado de conducto para instalaciones colocado en un rincón de la tabiquería, de 50 cm de longitud y 50 cm de anchura, 
realizado mediante fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x4 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-5, suministrado a granel, en el interior del edificio. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes y 
limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados tanto los conductos como sus correspondientes pasatubos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos 
entre miras. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en 
toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra HFI020: Forrado de conducto para instalaciones adosado al forjado, de 50x25 cm, realizado con placas de 
yeso laminado dispuestas en una cara y estructura autoportante, compuesto de: entramado autoportante con los montantes 
separados 600 mm entre sí con una disposición normal "N"; dos placas tipo hidrofugado en la cara exterior y un aislamiento 
formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, colocado entre la perfilería. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de forrado de conducto para instalaciones adosado a un tabique, de 50 cm de longitud y 25 cm de anchura, realizado con 
placas de yeso laminado dispuestas en una cara y estructura simple autoportante, compuesto de: entramado autoportante de perfiles 
de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, constituido por canales, y montantes separados 600 mm entre sí, con una 
disposición normal "N", sobre banda acústica colocada en la base del tabique; dos placas tipo hidrofugado en la cara exterior del 
tabique, de 12,5 mm de espesor cada placa; aislamiento acústico colocado entre la perfilería, formado por panel semirrígido de lana 
mineral, espesor 65 mm. Incluso p/p de replanteo de la perfilería; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la 
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación del 
aislamiento; corte y atornillado de las placas; tratamiento de huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta 
de juntas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

- NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados tanto los conductos como sus correspondientes pasatubos. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales 
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de la cara exterior del 
tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Tratamiento de las juntas entre 
placas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra HPH010: Perforación para el paso de instalaciones, por vía seca, realizada en muro de hormigón macizo, de 
132 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con corona diamantada y carga de 
escombros manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Perforación con corte húmedo para el paso de instalaciones, por vía seca, realizada en muro de hormigón macizo, de 132 mm de 
diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra HPH010b: Perforación para el paso de instalaciones, por vía húmeda, realizada en muro de hormigón macizo, 
de cualquier diámetro y profundidad, mediante perforadora con corona diamantada y carga de escombros manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Perforación con corte húmedo para el paso de instalaciones, por vía húmeda, realizada en muro de hormigón macizo, de 172 mm de 
diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con corona diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.9.- Instalaciones 

  
Unidad de obra ILA010: Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y tapa, de 
dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de 
telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, 
embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ILA020b: Canalización externa enterrada formada por 4 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, en 
edificación de entre 5 y 20 PAU. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior del 
edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 
TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 
cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes 
separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones y las normas particulares de la empresa 
suministradora. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del 
prisma. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IAA032: Torreta para fijación de antenas, de 4,15 m de altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de torreta para fijación de 1 antena, de 4,15 m de altura. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios 
para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia, que su situación se 
corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado de la torreta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IAA034: Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de 
emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones 
terrenales, de 1 elemento, 1 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una resistencia suficiente. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IAA034b: Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre 
(TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia, 
con dipolo activo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y 
televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganancia, 
31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud, con dipolo activo, de 15 dB de ganancia. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una resistencia suficiente. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la antena. Colocación del dipolo activo. Conexionado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IAA040: Equipo de cabecera, formado por: central amplificadora. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: central amplificadora (alojada en el RITS o RITU). Incluso cargas resistivas 
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

No se permitirá adosar el equipo de cabecera a los paramentos del cuarto de máquinas del ascensor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje de elementos. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IAA042: Punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipología en estrella formado 
por armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x160 mm, como registro principal de cables coaxiales y 6 
conectores tipo "F", para cable RG-6. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipología en estrella, formado por 
armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x160 mm, como registro principal de cables coaxiales y 6 conectores tipo 
"F" a compresión, para cable RG-6. Incluso placa de montaje, puerta con cerradura, accesorios necesarios para su correcta instalación, 
piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del armario. Colocación de los conectores. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IAA100: Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm, modelo CC1LH "FRINGE", con conductor 
central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y 
gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, modelo 
CC1LH "FRINGE", con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de 
aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión 
de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido de cables. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IAV021: Portero electrónico convencional antivandálico para 6 viviendas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación de portero electrónico convencional antivandálico para 6 viviendas compuesto de: placa exterior de calle antivandálica, 
convencional, con 6 pulsadores de llamada, alimentador, abrepuertas y 6 teléfonos. Incluso visera, cableado y cajas. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de teléfonos. Colocación de la visera. 
Colocación de la placa exterior. Colocación del abrepuertas. Colocación del alimentador. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El montaje de equipos y aparatos será adecuado. Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica. Los circuitos y elementos 
quedarán convenientemente identificados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICO001: Conducto de evacuación de los productos de la combustión, de pared simple de chapa de acero, de 
100 mm de diámetro interior, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión atmosférica, a gas, con 
salida directa a fachada o patio de ventilación. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán 
las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto de evacuación de los productos de la combustión, formado por tubo de pared simple de chapa de 
acero con recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano, de 100 mm de diámetro interior, temperatura de trabajo de hasta 220°C, 
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para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión atmosférica, a gas, con salida directa a fachada o patio de 
ventilación. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, deflectores y demás accesorios necesarios. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios. Montaje del conducto. Fijación del conducto al 
paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La evacuación de los productos de la combustión será correcta. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia estructural y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT) 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICO001b: Conducto de evacuación de los productos de la combustión, de doble pared, de 60/100 mm de 
diámetro, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión estanca, a gas, con salida directa a fachada 
o patio de ventilación. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán 
las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto de evacuación de los productos de la combustión, formado por tubo de doble pared, compuesto 
por pared interior de aluminio de 60 mm de diámetro y pared exterior de aluminio de 100 mm de diámetro con recubrimiento de esmalte 
blanco de poliuretano, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión 
estanca, a gas, con salida directa a fachada o patio de ventilación. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes 
murales, deflectores y demás accesorios necesarios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios. Montaje del conducto. Fijación del conducto al 
paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La evacuación de los productos de la combustión será correcta. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia estructural y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT) 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICO001c: Conducto de evacuación de los productos de la combustión, de pared simple de aluminio, de 80 mm 
de diámetro interior, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión estanca sistema biflujo, a gas, 
con salida directa a fachada o patio de ventilación. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán 
las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto de evacuación de los productos de la combustión, formado por tubo de pared simple de aluminio 
con recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano, de 80 mm de diámetro interior, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para 
caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión estanca sistema biflujo, a gas, con salida directa a fachada o patio 
de ventilación. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, deflectores y demás accesorios necesarios. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios. Montaje del conducto. Fijación del conducto al 
paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La evacuación de los productos de la combustión será correcta. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia estructural y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT) 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

  
Unidad de obra IEP021: Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada 
a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la 
arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de 
enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y 
conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. 
Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IEP030: Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, 
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante 
abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal 
de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IEO010b: Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2.Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

II. PLIEGO DE CONDICIONES                                       Fase I - Lote IV - Página 114 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IEO010d: Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, 
de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 20 
mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IEL010: Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de 
diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la centralización de 
contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 
rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 
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Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 
523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido 
de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IED010: Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 32 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la centralización de 
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, 
roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 
523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IEI010: Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación básica, 
con las siguientes estancias: vestíbulo, comedor, 3 dormitorios sencillos, baño, cocina, compuesta de: cuadro general de 
mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, mecanismos 
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con grado de 
electrificación básica, con las siguientes estancias: vestíbulo, comedor de 14 m², 3 dormitorios sencillos de 7 m², baño, cocina de 5 m², 
compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento 
independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 1 interruptor 
diferencial, 1 interruptor automático magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor 
automático magnetotérmico de 25 A (C3), 1 interruptor automático magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 16 A (C5); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general 
y frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico H07V-K 3G4 mm²; 
C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama básica con tecla o tapa y marco 
de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para canalización 
empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de 
fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 
Interruptor de control de potencia. 

- ITC-BT-25 y GUÍA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de 
los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEI030: Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de servicios 
generales; circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos comunes: alumbrado de 
escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes, portero electrónico o videoportero; 
mecanismos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta de los siguientes elementos: 
CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes 
dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores 
automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); CIRCUITOS: 1 circuito interior para alumbrado de escaleras y zonas comunes; 1 circuito 
interior para alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para portero electrónico o videoportero; 
MECANISMOS: 4 pulsadores para alumbrado de escaleras y zonas comunes. Incluso tubo protector, elementos de fijación de las 
conducciones, cajas de derivación y regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 
Interruptor de control de potencia. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de 
los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IEX405: Armario de contadores metálico, realizado en bastidor de tubo de acero y chapa de acero galvanizado 
de 1,5 mm. de espesor, con cerradura. Dimensiones 90x50 cm. 30cm de fondo. Medidas orientativas a ajustar en obra en 
función de tamaño de los contadores y espacio disponible, acabado con pintura epoxi. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta transparente, grado de protección IP 40, 
aislamiento clase II, para 24 módulos, de 300x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epoxi y techo y suelo 
desmontables. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de hasta 8 m de longitud, formada por tubo 
de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general de 
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm 
y 2,4 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la 
red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando 
de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 
p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 
de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida 
con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFB010: Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, 
de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm; llave de corte 
general de compuerta; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención, alojados en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de color 
negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; llave de corte general de compuerta de latón fundido de 1 1/4"; filtro retenedor de residuos; grifo de 
comprobación y válvula de retención, alojados en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm. Incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales, y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. 
Montaje de la llave de corte general. Colocación y conexión del filtro. Colocación y conexión del grifo de comprobación y de la 
válvula de retención. Colocación de la tapa de arqueta. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFC020: Batería de polipropileno copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro y salidas con conexión 
embridada, para centralización de un máximo de 6 contadores de 3/4" DN 20 mm en dos filas y cuadro de clasificación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de batería de polipropileno copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro y salidas con conexión 
embridada, para centralización de un máximo de 6 contadores de 3/4" DN 20 mm en dos filas, con llave de corte, llaves de entrada, 
grifos de comprobación, válvulas de retención, llaves de salida, latiguillos y cuadro de clasificación. Incluso soportes para la batería y 
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio de los contadores divisionarios. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con sus elementos 
auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del soporte de batería. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Colocación de 
la batería. Colocación del cuadro de clasificación. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La batería de contadores tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrarán las salidas de las conducciones hasta la colocación de los contadores divisionarios por parte de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFC090: Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", 
temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", 
temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de 
esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFM005b: Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o similar, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor, sistema de unión Quick and Easy, suministrado en barras. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 
de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI005b: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o similar, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 
sistema de unión Quick and Easy, suministrado en barras. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI010: Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
ducha, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, bidé, 
realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de 
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFI010b: Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para 
lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para 
lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente 
que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios 
para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado 
(PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB-HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo 
humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFW060: Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 
15 bar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 
bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IGA010b: Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 8 m de longitud, con llave de 
acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o la llave de salida 
en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería 
enterrada de 8 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo 
de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga colocado sobre 
la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de 
latón niquelado de 1 1/4" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I 
de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y levantado del firme existente, posterior reposición 
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan 
tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para 
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación en 
seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave 
de acometida. Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de operación 
hasta 5 bar 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IGA020: Acometida interior de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 8 m de longitud, con 
llave de edificio vista formada por válvula de compuerta de latón fundido. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de la acometida interior de gas enterrada, de 8 m de longitud, que une la llave de acometida (no incluida en 
este precio) con la llave de edificio, formada por tubería de diámetro 32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 sobre cama de 
arena, con sus correspondientes juntas y piezas especiales, colocadas mediante soldadura por electrofusión, incluso llave de edificio 
vista formada por válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4", que permitirá el corte total de suministro al edificio y estará 
situada dentro del mismo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
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- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 
5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave. Montaje de la instalación, 
comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a unir. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IGA030: Armario de regulación de caudal nominal 25 m³/h, para instalación receptora de edificio plurifamiliar 
o local de uso colectivo o comercial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 25 m³/h, compuesto de: toma de presión a la entrada de 0,4 a 5 
bar, llave de entrada para polietileno de 20 mm de diámetro, filtro, regulador para una presión de salida de 22 mbar con válvula de 
seguridad por exceso de presión incorporada y armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 mm, para 
instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. Incluso elementos de fijación y vaina de PVC. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación del armario. Colocación de tubos y piezas especiales. Colocación y fijación de elementos de regulación y 
seguridad. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IGC010: Batería para gas natural de presión máxima de operación (MOP) inferior a 0,05 bar, para centralización 
en armario de un máximo de 6 contadores de gas tipo G-4 en tres columnas, situada en planta baja. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de batería para gas natural de tubo de cobre, de presión máxima de operación (MOP) inferior a 0,05 bar, para 
centralización en armario (incluido en el precio) de un máximo de 6 contadores de gas tipo G-4 en tres columnas, situada en planta 
baja, conectada a los montantes individuales ascendentes y a la instalación común, sin incluir el precio de los contadores. Incluso 
soportes para la batería, colector, llaves de corte, limitadores de caudal, soportes de contador, tomas de presión y placas de indicación. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con sus elementos 
auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del armario. Colocación y fijación del soporte de batería. Colocación y fijación de accesorios y 
piezas especiales. Colocación de la batería. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrarán las salidas de las conducciones hasta la colocación de los contadores divisionarios por parte de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IGM005b: Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, 
de 40 mm de diámetro exterior. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, de 40 mm 
de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo 
de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura por electrofusión y. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 
5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IGM005c: Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, 
de 63 mm de diámetro exterior. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, de 63 mm 
de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo 
de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura por electrofusión y. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 
5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IGM015: Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 
estirado en frío sin soldadura, diámetro D=13/15 mm, con dos manos de esmalte y vaina plástica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán 
las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=13/15 mm y 1 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, raspado y limpieza, dos manos de 
esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una y vaina plástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 
5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IGM015b: Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 
estirado en frío sin soldadura, diámetro D=32/35 mm, con dos manos de esmalte y vaina plástica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán 
las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=32/35 mm y 1,5 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, raspado y limpieza, dos manos de 
esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una y vaina plástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 
5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IGI010: Instalación interior de gas en vivienda de edificio plurifamiliar, con dotación para los siguientes 
aparatos: 1 de cocción, 1 mixto, de calefacción y A.C.S. realizada con tubería de cobre, con vaina plástica, compuesta de: 
tramo comprendido entre la llave de vivienda y la ramificación de la cocina de 22 mm de diámetro y 8 m de longitud, 
ramificación de la cocina de 18 mm de diámetro y 3 m de longitud, ramificación del aparato o aparatos de calefacción y de 
A.C.S. de 22 mm de diámetro y 3 m de longitud. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán 
las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 

La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación interior de gas en vivienda de edificio plurifamiliar, con dotación para los siguientes aparatos: 1 de cocción, 1 mixto, de 
calefacción y A.C.S. realizada con tubería de cobre, con vaina plástica, que conecta la llave de vivienda (no incluida en este precio) con 
cada uno de los aparatos a gas, compuesta de los siguientes tramos: tramo comprendido entre la llave de vivienda y la ramificación de 
la instalación que va a la cocina de 22 mm de diámetro y 8 m de longitud, ramificación de la instalación que alimenta a la cocina de 18 
mm de diámetro y 3 m de longitud, ramificación de la instalación que alimenta a el aparato o aparatos de calefacción y de A.C.S. de 22 
mm de diámetro y 3 m de longitud. Incluso llaves macho-macho de conexión de aparato para el corte de suministro de gas, con pata y 
conexiones por junta plana, p/p de pasta de relleno y elementos de sujeción, colocados mediante soldadura por capilaridad. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 
5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tuberías 
y llaves. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra III140: Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido termoesmaltado 
en color blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IIC020: Detector de movimiento de infrarrojos automático, para una potencia máxima de 300 W, ángulo de 
detección 130°, alcance 8 m. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos automático, para una potencia máxima de 300 W, 230 V y 50 Hz, 
ángulo de detección 130°, alcance 8 m, para mando automático de la iluminación. Incluso accesorios, caja de empotrar con tornillos de 
fijación y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja. Conexionado de cables. Colocación del detector. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La aparamenta quedará fijada sólidamente al paramento soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOA020: Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - 
G5, flujo luminoso 155 lúmenes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos 
agentes de los mismos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-
C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente 
montado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISB010: Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 
materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISB010b: Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
polipropileno, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 
materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de polipropileno, 
insonorizado, de 110 mm de diámetro y 3,4 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISB011: Bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISB020: Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 100 mm, espesor 
0,65 mm. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la plancha de zinc con el yeso, los morteros de cemento frescos, la cal, el acero no galvanizado, el 
cobre sin estañar y las maderas duras como el roble, el castaño o la teca. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 100 mm, espesor 0,65 mm, 
para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes 
especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situación de las 
abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, comenzando por el extremo superior. Resolución de las 
uniones entre piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISB021: Elemento de fundición para protección de bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, hasta 
una altura de 2,00 m, modelo municipal. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán 
las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de fundición gris, de 100 mm de diámetro 
y 3,5 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISC010b: Canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de 
baquetón. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la plancha de zinc con el yeso, los morteros de cemento frescos, la cal, el acero no galvanizado, el 
cobre sin estañar y las maderas duras como el roble, el castaño o la teca. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón, 
para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes especiales colocados cada 50 cm, con una 
pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. 
Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISD005: Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar el contacto con 
morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 
materiales. 

Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISD010: Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, 
bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar el contacto con 
morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 
materiales. 

Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería cuando esté empotrada en el paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, bidé, realizada 
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, 
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia mecánica 
y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISD010b: Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para 
lavavajillas, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar el contacto con 
morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 
materiales. 

Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería cuando esté empotrada en el paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, toma de 
desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con 
la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia mecánica 
y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISS010: Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el 
interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de 
la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IVM023: Rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, para ventilación 
mecánica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, color blanco RAL 9010, 
para conducto de admisión o extracción, de 125 mm de diámetro, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. 
Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IVM024: Rejilla circular de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación de 15°, para 
conducto de admisión o extracción, de 120 mm de diámetro, para ventilación mecánica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla circular de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación de 15°, color blanco RAL 
9010, con mosquitera, para conducto de admisión o extracción, de 120 mm de diámetro, para ventilación mecánica. Incluso accesorios 
de fijación y conexión. Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La ventilación será adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IVK030b: Aspirador estático de chapa de acero, de 50x70 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador estático de chapa de acero, 
de 50x50 cm, con capa de imprimación y capa de acabado con pintura de color a elegir, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de 
elementos de anclaje y sujeción. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IVV030: Conducto de PVC, modelo 0805 "SIBER", de 120 mm de diámetro, colocado en posición horizontal, 
para instalación de ventilación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC, modelo 0805 "SIBER", de 120 mm 
de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta 80°C, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso 
p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y 
piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin 
descontar las piezas especiales. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.10.- Aislamientos e impermeabilizaciones 

  
Unidad de obra NAA010: Aislamiento térmico de tuberías en instalación térmica de procesos industriales, formado por coquilla 
de lana de roca, de 21,0 mm de diámetro interior y 25,0 mm de espesor, y revestimiento de chapa de aluminio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación térmica de procesos industriales, formado por coquilla de lana 
de roca, de 21,0 mm de diámetro interior y 25,0 mm de espesor, con un corte longitudinal para facilitar su montaje, y revestimiento de 
chapa de aluminio. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Ejecución del 
revestimiento de aluminio sobre la superficie del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra NAF040: Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por espuma rígida de poliuretano proyectado 
de 60 mm de espesor mínimo, 50 kg/m³ de densidad mínima, aplicado mediante proyección mecánica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada mediante espuma rígida de poliuretano proyectado de 60 mm de espesor 
mínimo, 50 kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente sobre el paramento mediante proyección mecánica. Incluso p/p de 
maquinaria, protección de paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

- UNE-EN 14315-2. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos de espuma rígida de 
poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in situ. Parte 2: Especificaciones para el aislamiento instalado. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias 
de la técnica a emplear para su colocación. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la humedad ambiental superior al 80%. 

DEL CONTRATISTA 
Se comprobará que la empresa aplicadora dispone de Certificado de Calidad conforme a la norma UNE-EN 14315-2. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección del poliuretano. 
Preparación de la superficie soporte. Proyección del poliuretano en capas sucesivas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos. La adherencia al soporte será 
buena. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de una exposición solar prolongada y de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra NAL050: Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir 
una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa 
y mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte 
y unido mediante machihembrado lateral, previa protección del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas 
del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad 
adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el forjado. 
Colocación del film de polietileno. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que 
se realice la solera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra NIM011: Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo 
EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa 
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y preparación de la 
superficie, solapes y bandas de refuerzo en la coronación y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el muro está completamente terminado. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación 
de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la 
impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La impermeabilización será continua, con un adecuado tratamiento de juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
La impermeabilización se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que la pudieran alterar, 
hasta que se realice el relleno del trasdós del muro. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

  
Unidad de obra NIM030: Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante nodular 
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según 
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al muro previamente impermeabilizado 
mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno 
de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, 
capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los 
nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y 
verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (1 m/m²). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el muro está completamente terminado. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares 
(ángulos, aristas, etc.). 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá provisionalmente hasta que se realice el relleno del trasdós del muro, particularmente frente a acciones mecánicas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 
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2.2.11.- Cubiertas 

  
Unidad de obra QTX020b: Cubierta inclinada "VEREA SYSTEM" o similar, con una pendiente media del 30%, sobre tablero 
cerámico y tabiques aligerados sobre forjado de hormigón (no incluidos en este precio), impermeabilización de placa asfáltica 
bajo teja BT-150 "ONDULINE", y cobertura de teja cerámica mixta, Verea S "VEREA" o similar, 50x23 cm, acabado con 
coloración en masa Rojo, fijada con tornillos sobre rastreles de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta inclinada "VEREA SYSTEM", con una pendiente media del 30%, sobre tablero cerámico y tabiques aligerados 
sobre forjado de hormigón (no incluidos en este precio), impermeabilización de placa asfáltica bajo teja BT-235 "ONDULINE", sobre la 
que se coloca una cobertura de teja cerámica mixta, Verea S "VEREA", 50x23 cm, acabado con coloración en masa Rojo fijadas con 
espuma de poliuretano y anclajes mecánicos. Incluso formación de cumbrera, remate en borde libre lateral, encuentro con chimenea, 
colocación de ventana en cubierta inclinada, p/p de anclajes y elementos de unión de la placa al soporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas. 

- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape 
correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros, bordes libres, limahoyas, encuentros de faldones 
con paramentos verticales superiores y laterales, remates en bordes libres laterales, chimeneas, ventanas y conductos de ventilación. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilación y de salida de 
humos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

DEL CONTRATISTA 
Las condiciones de utilización del sistema se ajustarán a lo establecido en el DIT correspondiente, copia del cual recibirá el 
contratista por parte del fabricante antes de comenzar la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y encuentros. Colocación de la placa bajo teja. 
Colocación y fijación de las tejas. Resolución de los puntos singulares. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la acción del viento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape 
correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros, bordes libres, limahoyas, encuentros de faldones 
con paramentos verticales superiores y laterales, remates en bordes libres laterales, chimeneas, ventanas y conductos de ventilación. 

  
Unidad de obra QTY050: Tablero cerámico en cubierta inclinada, formado por piezas cerámicas machihembradas rasillón, para 
revestir, 40x20x4 cm, apoyadas en seco sobre una cinta de papel dispuesta sobre las maestras de los tabiques aligerados (no 
incluidos en este precio), con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor y acabado 
fratasado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de tablero cerámico en cubierta inclinada, mediante la disposición de piezas cerámicas machihembradas rasillón, para 
revestir, 40x20x4 cm, apoyadas en seco sobre una cinta de papel dispuesta sobre las maestras de los tabiques aligerados (no incluidos 
en este precio), con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor y acabado fratasado. 
Incluso p/p de replanteo y corte de las piezas, relleno de las juntas con mortero de cemento, industrial, M-2,5 entre las piezas de dos 
tramos contiguos y resolución de encuentros con paramentos verticales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2.Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

II. PLIEGO DE CONDICIONES                                       Fase I - Lote IV - Página 144 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Corte de las piezas. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la 
capa de mortero de regularización. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de resistencia y planeidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra QTE010: Remate de chapa plegada en cajón para ocultación de instalaciones, mediante chapa plegada de 
acero, con acabado prelacado, de 1,0 mm de espesor, 120 cm de desarrollo y 4 pliegues. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de remate para canalón interior de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con 
acabado prelacado, de 1,0 mm de espesor, 120 cm de desarrollo y 4 pliegues, colocado con fijaciones mecánicas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad adecuados. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio edificio. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

  
Unidad de obra QRF020: Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante fábrica de ladrillo cerámico 
hueco para revestir, de 0,375 m² de sección y 1 m de altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,375 m² de sección y 1 m de altura, recibida y enfoscada 
exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5, para forrado de conductos de instalaciones situados en cubierta inclinada. 
Incluso p/p de mermas y roturas, enjarjes y ejecución de encuentros y puntos singulares. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las medidas de la obra de fábrica son acordes con el replanteo de las piezas de cobertura, no rompiendo 
la modulación de las mismas y resolviendo todo su perímetro, a poder ser, con piezas enteras. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación de los 
ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza. Enfoscado de la superficie. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y resistencia frente a la acción del viento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se revisará y asegurará la estabilidad de la obra recién ejecutada, si se dieran condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve o 
fuertes vientos). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra QRE010: Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable 
compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, formando doble babero, 
fijada con perfil de acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con chimeneas o conductos de ventilación de dimensiones 60x60 cm 
mediante colocación de banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de 
espesor, que cubre desde 30 a 100 cm formando babero y fijada con perfil de acero inoxidable. Incluso p/p de solapes, corte, 
preparación, tornillos de fijación y sellado con cordón de silicona del perfil. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las características y dimensiones del elemento saliente de la cubierta permiten ejecutar la solución 
adoptada. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Formación del encuentro. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos metálicos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.12.- Revestimientos y trasdosados 

  
Unidad de obra RAG011c: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x31 cm, 10 €/m², colocado sobre una superficie soporte de 
fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 
3 mm); con cantoneras de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito 
adicional, tipo -/-), 20x31 cm, 10 €/m², recibido con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5, extendido sobre toda la cara 
posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la 
superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia mecánica, 
flexibilidad y estabilidad dimensional. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, existan corrientes de aire o 
el sol incida directamente sobre la superficie. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. 
Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas 
y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  
Unidad de obra RAG014: Alicatado con gres porcelánico rectificado mate o natural, 1/0/-/-, 15x30 cm, 15 €/m², colocado sobre 
una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, 
C1 blanco, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; 
ningún requisito adicional, tipo -/-), 15x30 cm, 15 €/m², recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, 
color blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, formación de 
ingletes, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia mecánica, 
flexibilidad y estabilidad dimensional. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. 
Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas 
y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  
Unidad de obra RCP010: Chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con placas de mármol Blanco Macael "A", 
acabado pulido, 40x20x2 cm, fijadas con anclaje de varilla de acero galvanizado, de 3 mm de diámetro y retacadas con mortero 
de cemento M-15; rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con placas de mármol Blanco Macael "A", acabado 
pulido, de 40x20x2 cm, fijadas al paramento soporte mediante anclaje de varilla de acero galvanizado, de 3 mm de diámetro, de modo 
que, una vez colocadas las placas, quede una cámara de 2 cm de espesor, que posteriormente se retacará con mortero de cemento 
M-15, una vez acuñadas y aplomadas las placas. Rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 
Incluso p/p de preparación previa de las placas y el paramento soporte, replanteo, formación de cajas, cortes, apertura de huecos en 
el paramento para el anclaje de varillas mediante recibido con mortero de cemento M-15, remates de cantos, colocación de separadores 
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de PVC, entre el canto inferior de una placa y el superior de la siguiente, retacados, realización de encuentros con otros materiales, 
juntas, piezas especiales, acabado y limpieza final del paramento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio 
la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a recibir están limpios y sin polvo. 

Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del chapado. 

Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C y se trabajará al abrigo de la lluvia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las placas en el paramento conforme al despiece indicado. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Tendido de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, salpicándola con lechada de cemento y arena por la cara interior. 
Humectación del paramento a revestir. Colocación de las placas con cuñas de madera y fijación de las grapas al soporte. 
Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación entre placa y placa de los separadores. 
Retacado de la cámara existente entre la placa y la fabrica. Colocación de las siguientes hiladas de placas. Rejuntado. Limpieza 
final del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², 
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

  
Unidad de obra RDM010: Recercado interior de hueco con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media 
(MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, atornillado al paramento vertical. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas 
de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, atornillado sobre la superficie regularizada de 
paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y 
remates perimetrales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre 
el paramento. Corte y presentación de los tableros. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del 
revestimiento. Limpieza de la superficie. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El revestimiento quedará plano. Tendrá buen aspecto. La fijación al soporte será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
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Unidad de obra REC010: Revestimiento de escalera recta de un tramo con 3 peldaños de 90 cm de ancho mediante forrado 
con peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color gris, 
zanquín de terrazo de una pieza a montacaballo, colocado en un lateral, recibido con mortero de cemento M-5, con arena de 
miga. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de revestimiento de escalera recta de un tramo con 3 peldaños de 90 cm de ancho mediante el montaje de los 
siguientes elementos: peldañeado formado por peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor 
o igual a 6 mm), color gris, longitud hasta 110 cm, con profundidad de huella de 23-32 cm y altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido 
en fábrica, según UNE-EN 13748-1 de entre 3 y 5 cm de espesor, cara y cantos pulidos; zanquín de terrazo micrograno (menor o igual 
a 6 mm), color gris, de una pieza a montacaballo, colocado en un lateral, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, con arena de 
miga, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso rejuntado con la misma tonalidad de las piezas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de peldaños. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del 
peldañeado. Colocación con mortero del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de las 
piezas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RFP010: Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de 
acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, en buen estado de 
conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, color blanco, textura lisa, 
mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como 
fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un 
copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,065 l/m² cada 
mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional, en buen estado de conservación, mediante 
cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates 
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de 
moho o de humedad, polvo ni eflorescencias. 

Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá buen aspecto. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  
Unidad de obra RIP030: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, que presentan moho, manchas de moho o humedad en su superficie, preparación del 
soporte con plaste de interior, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos 
manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores 
de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 
0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su superficie en aquellos 
puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático 
y tratamiento del 20% de su superficie contra la presencia de grasa o humedad, mediante la aplicación de pintura tixotrópica mate a 
base de resinas especiales y disolventes desodorizados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido ni 
eflorescencias. 

Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras 
de pintura. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  
Unidad de obra RME020: Esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre superficie de carpintería interior de madera, 
mano de fondo (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre superficie de carpintería interior de madera, mediante 
aplicación de una mano de fondo con imprimación selladora, a base de resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 
0,111 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, (rendimiento: 0,091 
l/m² cada mano). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

  
Unidad de obra RNE010: Esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y 
preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, 
con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 
sintético con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos 
manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 
micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor 
mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, 
mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida 
por sus dimensiones máximas, por una sola cara. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que 
encierran, definida por sus dimensiones máximas. 

  
Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado 
superficial fratasado, con mortero de cemento M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento 
vertical exterior acabado superficial fratasado. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no 
superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, 
es rugosa y estable, y está seca. 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida 
la cubierta del edificio. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre los 4 m². 

  
Unidad de obra RPG010: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de 
altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa 
fina C6, con guardavivos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de 
espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir 
y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras 
solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea superior 
a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y 
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales 
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² 
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos 
verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y están 
concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. 

Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas 
calcáreas o de agua de condensación. 

Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. 

Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. 

Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie humedecida se 
mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 

La humedad relativa será inferior al 70%. 

En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. 
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. Amasado del yeso 
fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia 
entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 
sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 
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Unidad de obra RGS010b: Revestimiento decorativo en fachadas, con mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm 
de espesor, color Blanco 100, acabado fino. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos, con mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm 
de espesor, color Blanco 100, acabado fino. Aplicado con pistola de proyectar sobre una capa base de mortero tradicional (no incluida 
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros 
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de la carpintería con cinta adhesiva de pintor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio 
la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el enfoscado de la superficie soporte ha fraguado y está seco. 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos o premarcos 
de puertas y ventanas. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del paramento soporte ya revestido. Ejecución del acabado superficial. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², 
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

  
Unidad de obra RSC010: Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado de uso normal para 
interiores, 30x30 cm, color gris, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5 y rejuntadas 
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso normal 
según UNE-EN 13748-1, de 30x30 cm, color gris y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y 
abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas 
de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor 
de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales 
o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a pavimentar está limpia, sin restos de yeso, escombros o materiales colorantes, y se encuentra 
debidamente nivelada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las 
baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su colocación, debiendo esperar siete días para continuar 
con los trabajos de construcción. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RSC020: Rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), Gris para interiores, 50x7 cm, con 
un grado de pulido de 220. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), Gris para interiores, 50x7 cm, con un grado 
de pulido de 220; recibido con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la 
misma tonalidad de las baldosas y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 
Abrillantado y limpieza del rodapié. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RSC030: Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de abrillantar con plato de lana de acero o 
esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las 
cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el 
pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de 
grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y 
dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se 
realizará mediante el método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de producto abrillantador, una 
vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora 
de mano o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del pavimento con serrín de pino blanco 
o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña el pavimento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que han transcurrido al menos siete días desde el rejuntado de las baldosas, para iniciar el desbastado y que 
el pavimento está completamente seco, para iniciar el abrillantado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada sobre el pavimento. Afinado. Lavado del 
pavimento. Abrillantado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará homogéneo y sin cejas. Tendrá buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el pavimento mientras se estén llevando a cabo otros trabajos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RSG011: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 30x30 cm, 10 €/m², recibidas con mortero 
de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 
3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 
2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 
cm, 10 €/m²; recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y 
espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 
y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización 
de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura 
no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en 
la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad 
adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado y que existe sobre dicha superficie una 
capa de separación o desolidarización formada por arena o gravilla. 

AMBIENTALES 
Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las 
corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Extendido de la capa 
de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de 
juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del 
pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RSG020: Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo 
para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RSL010: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a la 
abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, ensamblado sin cola, tipo 'Clic', colocadas 
sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a la abrasión 
AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado 
sin cola, tipo 'Clic'. Todo el conjunto instalado en sistema flotante machihembrado sobre lámina de espuma de polietileno de alta 
densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, y accesorios de montaje para el pavimento laminado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en 
la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos de las 
heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. 

Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas de las escaleras. 

Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies secas. 

Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y 
recorte de las siguientes hiladas. Ensamblado de las tablas a través del machihembrado mediante sistema 'Clic'. Colocación y 
recorte de la última hilada. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. 
Ocultación de la fijación por enmasillado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. Se protegerá frente a la humedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RSL020: Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de madera, color a 
elegir, fijado al paramento mediante clavos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de madera, color a elegir, 
fijado al paramento mediante clavos. Incluso p/p de replanteo, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros, pequeño material 
auxiliar y limpieza final. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento se encuentra colocado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. Limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RTC015b: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica 
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de 
yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso (12,5+27+27), formado por una placa 
de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas 
atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y 
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes, incluso 
p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. 
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y 
techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado están 
debidamente dispuestas y fijadas a él. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación de la banda 
acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los 
perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la 
norma UNE 92305. 

  
Unidad de obra RLA010: Tratamiento superficial de protección antigraffitis para fachada ventilada, mediante impregnación 
incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en dos manos (consumo medio: 100 g/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de hormigón, mediante la aplicación de impregnación 
incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos (consumo medio: 
100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2.Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

II. PLIEGO DE CONDICIONES                                       Fase I - Lote IV - Página 157 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a tratar es firme y está limpia de polvo, grasas, aceites, lechadas de cemento, restos de 
desencofrantes o pinturas antiguas. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva o nieve. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de las sucesivas manos de antigraffiti. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  
Unidad de obra RLA010c: Tratamiento superficial de protección para fachada ventilada, mediante impregnación incolora a 
base de Kliner CK-SPLASH repelente de orina base agua (consumo medio: 100 ml/m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de hormigón, mediante la aplicación de impregnación 
incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos (consumo medio: 
100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a tratar es firme y está limpia de polvo, grasas, aceites, lechadas de cemento, restos de 
desencofrantes o pinturas antiguas. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva o nieve. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de las sucesivas manos de antigraffiti. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  
Unidad de obra RYY011: Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas y defectos superficiales mediante 
aplicación de una primera capa de mortero, extendido con llana, colocación de malla de fibra de vidrio, antiálcalis y aplicación 
de una segunda capa del mismo mortero, hasta alcanzar un espesor medio total de 5 mm, con un rendimiento de 10 kg/m², 
para proceder posteriormente a su acabado final (no incluido en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas y defectos superficiales mediante aplicación de una primera capa 
de mortero, extendido con llana, colocación de malla de fibra de vidrio, antiálcalis y aplicación de una segunda capa del mismo mortero, 
hasta alcanzar un espesor medio total de 5 mm, con un rendimiento de 10 kg/m², para proceder posteriormente a su acabado final (no 
incluido en este precio). Incluso p/p de humectación previa del soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte es estable, está limpio, seco y exento de polvo, grasas y materias extrañas. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Humectación del soporte. Aplicación de la primera capa de mortero. Colocación de la malla. Aplicación de la segunda capa de mortero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.13.- Señalización y equipamiento 

  
Unidad de obra SAC010: Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana sanitaria, de 
semiempotrar, gama básica, color blanco, de 560x400 mm; inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, 
color blanco; bidé de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, sin tapa; bañera acrílica, gama básica, color blanco, de 
150x70 cm, con grifería monomando, gama básica, acabado cromado. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán 
las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto 
entre los elementos metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, gama 
básica, color blanco, de 560x400 mm; inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa 
lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación; bidé de porcelana sanitaria, gama básica, 
color blanco, sin tapa; bañera acrílica, gama básica, color blanco, de 150x70 cm, sin asas, con grifería monomando, gama básica, 
acabado cromado. Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente 
y a la red de evacuación existentes, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y 
en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente 
y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de 
la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente. Se garantizará la estanqueidad de 
las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento soporte y con la grifería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se manejarán elementos duros ni pesados en sus 
alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SIR010: Letra o número suelto para señalización de vivienda, de aluminio de 50 mm de altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de letra o número suelto para señalización de vivienda, de aluminio de 50 mm de altura. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Estará correctamente fijado y será visible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SIR010b: Rótulo con soporte de aluminio para señalización de planta, de 90x80 mm, con las letras o números 
adheridos al soporte. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de rótulo con soporte de aluminio dorado para señalización de planta, de 90x80 mm, con las letras o números 
adheridos al soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Estará correctamente fijado y será visible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SIR010c: Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 250x80 mm, con las letras o 
números adheridos al soporte. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 250x80 mm, con las letras o números 
adheridos al soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Estará correctamente fijado y será visible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SIR010d: Letra o número suelto para señalización de vivienda, de aluminio de 200 mm de altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de letra o número suelto para señalización de vivienda, de aluminio de 200 mm de altura. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Estará correctamente fijado y será visible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SZB010: Agrupación de buzones para interior, colocados sobre paramento vertical, formada por 6 buzones en 
total, siendo cada uno de ellos un buzón interior metálico, tipo vertical con apertura lateral, de 240x310x105 mm, cuerpo y 
puerta de color, agrupados en 2 filas y 3 columnas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de agrupación de buzones para interior, colocados sobre paramento vertical, formada por 6 buzones en total, 
siendo cada uno de ellos un buzón interior metálico, tipo vertical con apertura lateral, de 240x310x105 mm, cuerpo y puerta de color, 
incluso tornillería de fijación y de unión, tarjetero, cerradura y llaves, agrupados en 2 filas y 3 columnas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación de buzones y complementos. 
Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será correcta. Los buzones serán accesibles. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.14.- Urbanización interior de la parcela 

  
Unidad de obra UAC010b: Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y 
la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m². 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 
interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente 
mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas de 
goma y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado 
y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica 
de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a 
unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, garantizando una rápida evacuación 
de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de 
arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra UAI020: Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para recogida de 
aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, 
clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco 
de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el 
relleno del trasdós con material granular y sin incluir la excavación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del 
imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del municipio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UAP010: Pozo de registro, de 0,80 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de hormigón en 
masa "in situ", sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
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electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en 
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado 
por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, 
conformados con encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-
400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 
vehículos. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, 
anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado 
y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de 
la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico para 
formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Retirada del 
encofrado. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. 
Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El pozo quedará totalmente estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al tráfico pesado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UAP010b: Pozo de registro, de 0,80 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, de hormigón en masa 
"in situ", sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en 
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, formado 
por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, 
conformados con encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-
400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 
vehículos. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, 
anillado superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado 
y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de 
la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico para 
formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Retirada del 
encofrado. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. 
Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El pozo quedará totalmente estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al tráfico pesado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UJA050b: Aporte de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, 
mediante miniretroexcavadora. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante miniretroexcavadora, 
en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y 
protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el acondicionamiento previo del terreno ha sido realizado y, si la superficie final es drenante, que tiene las 
pendientes adecuadas para la evacuación de aguas. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva o nieve. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará el paso de personas y vehículos sobre la tierra vegetal aportada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UJM010: Macizo de espliego/romero de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 plantas/m². 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo y plantación de macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 
plantas/m², suministradas en contenedor. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias 
de las especies a sembrar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo de mantillo. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra UJM010b: Macizo de Sedum de 0,15-0,3 m de altura, a razón de 4 plantas/m². 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, apertura de hoyo y plantación de macizo de Aquilegia (Aquilegia hibrida) de 0,4-0,6 m de altura, a razón de 4 plantas/m², 
suministradas en contenedor. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias 
de las especies a sembrar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo de mantillo. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UJV010: Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,8-1,0 m de altura, con una densidad de 4 plantas/m. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,8-1,0 m de altura, con una densidad de 4 plantas/m, suministradas en 
contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de tierras y primer riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UJD010: Cubrición decorativa del terreno, transitable, con césped protegido con rejilla alveolar de polietileno 
de alta densidad estable a los rayos UV. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubrición decorativa del terreno, transitable, con césped mediante la ejecución de una capa drenante de grava de 15 cm 
de espesor y una capa de nivelación de arena de 4 cm de espesor, sobre la que se dispone una rejilla alveolar de polietileno de alta 
densidad estable a los rayos UV, de 50x42x4,5 cm, color verde, para la protección del césped. Relleno del 50% de las celdas con abono 
para presiembra de césped y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado con mantillo. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, 
humectación, juntas de dilatación entre rejillas cada 30 m² y limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la planimetría de la capa base, o de nivelación, tiene las mismas características que exigimos al 
revestimiento, por necesidades de uso posterior. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de drenaje en una capa de grosor uniforme. Extendido 
del material de nivelación en una capa de grosor uniforme. Disposición de las rejillas alveolares. Abonado de fondo y relleno 
con tierra vegetal. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra URA010: Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de 
63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 8,6 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua de 
riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 40, de 63 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 8,6 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo 
de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 
collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte 
de 2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 
Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave 
de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red 
general del municipio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra URD010: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de 
color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color 
negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra URD020b: Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, de 20 mm de diámetro 
exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 20 mm de diámetro exterior, con 
goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra URM010: Conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista de tapa, siendo cada una de ellas 
una electroválvula de 32 mm, de impulso a pilas con entrada de programacion via radio tipo rain bird tbos radio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista de tapa, siendo cada una de ellas una 
electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 3/8" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, 
presión máxima de 8 bar. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. 
Totalmente montada y conexionada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la 
electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. 
Conexión eléctrica con el cable de alimentación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a las redes será correcta. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UXA030: Sección para viales con tráfico de categoría C3 y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), 
pavimentada con adoquín de granito Gris Mondariz, 20x10x10 cm, con acabado aserrado en todas las caras, aparejado a 
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matajunta para tipo de colocación rígida, sobre una capa de mortero de cemento, industrial, M-5, de unos 3 cm de espesor, de 
consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el espesor del adoquinado, como mínimo cada 5x5 m, que 
posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta de separación entre 6 y 10 mm para su posterior relleno con mortero 
de cemento MasterEmaco T 907 "BASF" de consistencia blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto por base rígida de 
hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 15 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de adoquines de granito Gris Mondariz, de 20x10x10 cm, con 
acabado aserrado en todas las caras, aparejado a espiga, sobre una capa de mortero de cemento, industrial, M-5, de unos 3 cm de 
espesor, de consistencia dura, dejando juntas de dilatación de 20 mm en todo el espesor del adoquinado, como mínimo cada 5x5 m, 
que posteriormente se sellarán; dejando entre ellos una junta de separación entre 6 y 10 mm para su posterior relleno con mortero de 
cemento MasterEmaco T 907 "BASF" de consistencia blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón en 
masa (HM-20/P/20/I), de 18 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con 
acabado maestreado, ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada formada por el terreno natural 
adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p 
de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes 
en el pavimento, remates y piezas especiales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como 
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas 
general. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha 
procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de 
alcantarillado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la subbase. Ejecución de la base. 
Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido de la capa de mortero. Colocación de los adoquines. 
Relleno de juntas con mortero de cemento. Sellado de juntas de dilatación. Limpieza. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UXA030b: Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría 
de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín de granito Gris Mondariz, 20x10x10 cm, con acabado aserrado en 
todas las caras, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, 
cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será 
uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior 
relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por 
base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines de granito Gris Mondariz, de 20x10x10 cm, con 
acabado aserrado en todas las caras, aparejado a matajunta, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, 
una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido 
entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina, seca y de 
granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, 
con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada 
formada por el terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice CBR 
(5 <= CBR < 10). Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este precio) y 
a las intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas especiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como 
factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas 
general. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha 
procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de 
alcantarillado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro 
con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas 
con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UXC030: Pavimento continuo, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón 
HM-20/B/20/IIa Artevia Desactivado "LAFARGE", con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado Granito 
y tratado superficialmente con aditivos específicos, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación 
de resina selladora Artevia "LAFARGE", incolora. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento continuo, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia 
Desactivado "LAFARGE", con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado Granito; y tratado superficialmente con 
aditivos específicos, para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGE", 
incolora. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas 
de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las 
redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón. Limpieza final 
del hormigón mediante proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGE", 
incolora. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha 
procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de 
alcantarillado. 

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 

Se comprobará que estén colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura 
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales 
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos 
sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por aplicadores certificados por la empresa suministradora del hormigón. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción. 
Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y 
fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación de aditivo retardante del fraguado, mediante pulverizado de 
la superficie. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a 
presión. Aplicación de la resina de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá frente al tránsito hasta que transcurra 
el tiempo previsto. No se aplicarán soluciones ácidas o cáusticas sobre la superficie terminada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UXF010: Pavimento de 4 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente D12, para capa 
de rodadura, de composición densa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento de 4 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, 
de composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación 
de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base 
existente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 
Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UXF010b: Pavimento de 4 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente S12, para capa 
intermedia, de composición densa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, para capa intermedia, 
de composición densa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación 
de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base 
existente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 
Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UXH010: Solado de baldosa hidraúlica, Petrea color, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al 
desgaste G, 30x30x6 cm, color, para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocada a pique de maceta con 
mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión 
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de loseta de hormigón para uso exterior, de 9 
pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 
20x20x3 cm, color rojo, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando 
entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural 
(HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento 
o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de mortero. 
Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y 
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de 
juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por el Director de Ejecución de la 
obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1,5 m². 

  
Unidad de obra UXH010d: Solado de baldosa hidraúlica para exteriores, acabado granallado, resistencia a flexión T, carga de 
rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x6 cm, color, Petrea Prefabricados Duero, colocada a pique de maceta con mortero. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines, de baldosa de hormigón para exteriores, acabado 
superficial de la cara vista: granallado, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por 
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abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 
de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por 
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con 
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR 
> 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para 
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 
0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de mortero. 
Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y 
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del 
material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por el Director de Ejecución de la 
obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1,5 m². 

  
Unidad de obra UXB030: Rigola de hormigón in situ de 40 cm x 20 cm , fabricada con hormigon en masa y bruñida con lechada 
de cemento portland, incluso corte con disco, cajeado y parte proporcional de remates, terminada y limpia (tolerancia<2 mm), 
según pendientes del proyecto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x60 cm, rejuntadas con 
mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin 
incluir la excavación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y quedará alineado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UMA010: Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón, para formación de borde de delimitación de 
alcorque cuadrado, de 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón de 80x80 
cm y 60 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar 
sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial, 
M-5. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y 
nivelación. Relleno de juntas con mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.15.- Gestión de residuos 

  
Unidad de obra GCA010: Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de 
la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, 
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, 
con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Clasificación: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los 
residuos peligrosos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra GCA010b: Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de 
la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, 
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, 
con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Clasificación: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los 
residuos peligrosos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GTA020: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima 
de 10 km. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
Sin incluir la carga en obra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente 
de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GTA020b: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima 
de 10 km. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
Sin incluir la carga en obra. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente 
de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GTB020: Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente 
de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GTB020b: Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente 
de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRA010b: Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRA010c: Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRA010d: Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRA010e: Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra GRA010f: Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRA010l: Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRA020: Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga y vuelta. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRA020b: Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos 
en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga y vuelta. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRA020d: Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos 
en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga y vuelta. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRB010b: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, 
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRB010c: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, 
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRB010d: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra GRB010e: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, 
en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRB010f: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRB010l: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRB020: Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra GRB020b: Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRB020d: Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GEA010: Bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ubicación en obra de bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la construcción o 
demolición. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Suministro y ubicación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los bidones quedarán situados en un lugar protegido hasta el momento de su transporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GEB010: Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de bidones. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GEB020: Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando 
ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, etiquetado y paletizado, ni la carga de los mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la 
organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de los residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GEC010: Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 100 litros de 
capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos 
procedentes de la construcción o demolición. Sin incluir el coste del recipiente ni el transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GEC020: Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de 
fibrocemento con amianto procedentes de una demolición. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de 
una demolición. Sin incluir el coste del plastificado, etiquetado y paletizado, ni el transporte. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.16.- Control de calidad y ensayos 

  
Unidad de obra XRI050: Tramitación y control administrativo en instalaciones de electricidad. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad. Incluso informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. 

Se comprobará que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro 
definitivo de la compañía. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra XRI050b: Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de alumbrado público. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de las siguientes instalaciones: fontanería. Incluso informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. 

Se comprobará que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro 
definitivo de la compañía. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra XRI050c: Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de electricidad. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad. Incluso informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. 
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Se comprobará que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro 
definitivo de la compañía. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra XRI060: Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de suministro de gas natural. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de los siguientes elementos que componen la piscina: red equipotencial, resistencia de aislamiento de los conductores, 
interruptores diferenciales, interruptores automáticos magnetotérmicos, tomas de corriente, puntos de luz, alumbrado de emergencia y 
bombas. Incluso informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha sido probada por el instalador correspondiente. 

Se comprobará que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro 
definitivo de la compañía. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra XRI060b: Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de suministro de gas natural. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de los siguientes elementos que componen la piscina: red equipotencial, resistencia de aislamiento de los conductores, 
interruptores diferenciales, interruptores automáticos magnetotérmicos, tomas de corriente, puntos de luz, alumbrado de emergencia y 
bombas. Incluso informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha sido probada por el instalador correspondiente. 

Se comprobará que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro 
definitivo de la compañía. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.17.- Seguridad y salud 

  
Unidad de obra YCX010: Conjunto de medidas y sistemas de protección, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición 
y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YCX010b: Conjunto de medidas y sistemas de protección, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición 
y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

2.2.18.- Rehabilitación energética 

  
Unidad de obra ZFF010b: Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema 
Traditerm "GRUPO PUMA", con DITE - 07/0054, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", de 100 mm de espesor, fijado al soporte mediante mortero 
hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris y fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno con clavo 
metálico "GRUPO PUMA"; capa de regularización de mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, armado con 
malla de fibra de vidrio, de 5x4 mm de luz, antiálcalis, de 160 g/m² y 0,6 mm de espesor; revestimiento formado por mortero 
acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Blanco 100, acabado fino, sobre imprimación, Fondo 
Morcemcril "GRUPO PUMA". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema Traditerm "GRUPO PUMA", con 
DITE - 07/0054, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, Traditerm Panel 
EPS "GRUPO PUMA", de 100 mm de espesor, fijado al soporte mediante mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris y 
fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno con clavo metálico "GRUPO PUMA"; capa de regularización de mortero 
hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, armado con malla de fibra de vidrio, de 5x4 mm de luz, antiálcalis, de 160 g/m² y 0,6 
mm de espesor; revestimiento formado por mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Blanco 100, 
acabado fino, sobre imprimación, Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA". Incluso p/p de colocación de perfiles de arranque de aluminio, 
de 100 mm de anchura, colocación de perfiles de esquina de PVC con malla, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, 
jambas y dinteles y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio 
la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrañas, y que tiene una dureza suficiente 
para que pueda servir de anclaje al sistema. 

No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los poros estén libres de agua. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h. 

DEL CONTRATISTA 
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el 
fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en el DITE - 07/0054. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la malla de arranque. Colocación del perfil de arranque. Corte y preparación del aislamiento. Colocación del 
aislamiento sobre el paramento. Lijado de toda la superficie. Resolución de los puntos singulares. Aplicación del mortero base 
y colocación de la malla de fibra de vidrio en la capa de regularización. Aplicación de la imprimación. Aplicación de la capa de 
acabado con mortero acrílico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la totalidad de la superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², 
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

  
Unidad de obra ZHB010b: Sistema "ROCKWOOL" de aislamiento por el interior sobre espacio no habitable en cubiertas 
inclinadas, formado por lana de roca, suministrada a granel, ligeramente impregnada de resina fenólica, Rockprime 004 
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, proyectada "in situ", de 160 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de sistema "ROCKWOOL" de aislamiento por el interior, sobre espacio no habitable en cubiertas inclinadas, 
formado por lana de roca, suministrada a granel, ligeramente impregnada de resina fenólica, Rockprime 004 "ROCKWOOL", según 
UNE-EN 13162, proyectada "in situ", de 160 mm de espesor, resistencia térmica 3,5 m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK) y 
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias 
de la técnica a emplear para su colocación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza del supradós del forjado. Proyección mecánica del aislamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.19.- Jardinería 

  
Unidad de obra JSP020: Trasplante de árbol de 90 cm de diámetro, con trasplantadora. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Trasplante de árbol de 90 cm de diámetro, con trasplantadora. Incluso poda de raíces, poda de ramas, transporte al lugar de destino, 
plantación y recorte de raíces. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTJ 08E. Trasplante de grandes ejemplares. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará, antes del trasplante, que se han realizado riegos copiosos durante varias semanas para facilitar el trabajo de 
las cuchillas de la trasplantadora. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista riesgo de helada. 

Los trasplantes se realizarán en invierno. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes 
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se aportarán productos que aumenten el crecimiento de las raíces y la nutrición del árbol y se programará un calendario de riegos 
adecuado. La sujeción del árbol trasplantado se reajustará periódicamente hasta que las nuevas raíces se establezcan y anclen el árbol 
al terreno. 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2.Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

II. PLIEGO DE CONDICIONES                                       Fase I - Lote IV - Página 187 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.20.- Firmes y pavimentos urbanos 

  
Unidad de obra MLB020: Bordillo recto de granito Gris Perla, formado por piezas de 10x15 cm de sección, longitud libre entre 
50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, para colocación en viales, sobre base de hormigón 
no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido 
y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de bordillo recto de granito Gris Perla, formado por piezas de 10x15 cm de sección, longitud libre entre 50 y 
100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5 de consistencia 
seca y posterior rejuntado de anchura máxima 1 cm con mortero de cemento, industrial, M-5, para colocación en viales, sobre base de 
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido 
y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de 
las piezas. Relleno de juntas con mortero de cemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra MLB020b: Bordillo recto de granito Gris Perla, formado por piezas de 15x20 cm de sección, longitud libre entre 
50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, para colocación en viales, sobre base de hormigón 
no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido 
y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de bordillo recto de granito Gris Perla, formado por piezas de 15x20 cm de sección, longitud libre entre 50 y 
100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5 de consistencia 
seca y posterior rejuntado de anchura máxima 1 cm con mortero de cemento, industrial, M-5, para colocación en viales, sobre base de 
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido 
y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de 
las piezas. Relleno de juntas con mortero de cemento. 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2.Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

II. PLIEGO DE CONDICIONES                                       Fase I - Lote IV - Página 188 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra MPO020: Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada 
con motoniveladora con capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 
g/m²), sobre base firme existente (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora, 
sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 
2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², refino manual de bordes, humectación, compactado y limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha estabilizado y compactado el suelo natural sobre el que se va a actuar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga y transporte a pie de tajo del material. Colocación de la capa separadora. Extendido del material. Refino manual de 
bordes. Humectación. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con las rasantes previstas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.21.- Equipamiento urbano 

  
Unidad de obra TIF010: Farola, modelo Vía Láctea "SANTA & COLE" o similar, de 3860 mm de altura, compuesta por columna 
de dos tramos de acero galvanizado pintado, brazo doble y 1 luminaria rectangular de policarbonato autoextinguible, para 2 
lámparas fluorescentes TL de 58 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de farola, modelo Vía Láctea "SANTA & COLE" o similar, de 3860 mm de altura, compuesta por columna de 
dos tramos de acero galvanizado pintado, con el tramo inferior de 150x100 mm y el tramo superior doble de 100x50 mm, brazo doble 
de acero galvanizado pintado de 100x50 mm y 1 luminaria rectangular de policarbonato autoextinguible, para 2 lámparas fluorescentes 
TL de 58 W, clase de protección I, grado de protección IP 66. Incluso dado de cimentación realizado con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, lámparas, accesorios y elementos de anclaje. Totalmente montada, conexionada y comprobada, sin incluir la excavación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de 
la luminaria. Conexionado. Colocación de las lámparas y accesorios. Limpieza del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes 
y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de 
las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y 
cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) 
del proyecto. 

  
C CIMENTACIONES 

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 

  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 

  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 

  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra. 

  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas 
verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la empresa 
constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o 
singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo 
de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento en las zonas más características 
de la obra, en las siguientes condiciones: 

  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse como 
inmóvil durante todo el periodo de observación. 

  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la superestructura se apoye 
sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de 
referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 

  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. Es 
recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos 
plantas. 

  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

  
E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz comportamiento, 
verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la empresa 
constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán 
de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este tipo de 
trabajos, dirigida por un técnico competente. 

  
F FACHADAS Y PARTICIONES 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie 
de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la 
carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo 
los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 

  
QT INCLINADAS 

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de 
riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni penetración de agua durante 
las siguientes 48 horas. 

  
I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de 
los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe dar su 
conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2.Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

II. PLIEGO DE CONDICIONES                                       Fase I - Lote IV - Página 190 
 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la 
documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento 
según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa 
suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo 
su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así como los gastos 
ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
 

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las 
ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados 
y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de 
material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente 
información: 

  Razón social. 

  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de 
contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos 
ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada 
tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor 
o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 
posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 
gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales 
de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados como 
residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o 
contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas 
y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 
excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción 
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para 
determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. 
Lista de Residuos. 

 

Valladolid, abril de 2.017. 
 

 El Arquitecto, 
 
 
 

 Fdo: D. Manuel Sánchez Azpeitia 
 Arquitecto colegiado 3.148 COACyLE 
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  Cuadro de mano de obra 

       Importe 

Nº   Designación Precio Cantidad Total 

        (Euros) (Horas) (Euros) 

 

1 Oficial primera 10,710 25,893 h 277,31 

2 Ayudante 10,400 24,000 h. 249,60 

3 Peón ordinario 10,240 14,839 h 151,95 

4 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,070 86,396 h 1.388,38 

5 Oficial 1ª electricista. 16,070 305,018 h 4.901,64 

6 Oficial 1ª calefactor. 16,070 56,744 h 911,88 

7 Oficial 1ª fontanero. 16,070 359,721 h 5.780,72 

8 Oficial 1ª instalador de gas. 16,070 487,847 h 7.839,70 

9 Oficial 1ª montador. 16,070 65,541 h 1.053,24 

10 Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,070 0,695 h 11,17 

11 Oficial 1ª carpintero. 15,830 271,796 h 4.302,53 

12 Oficial 1ª cerrajero. 15,790 1.426,589 h 22.525,84 

13 Oficial 1ª soldador. 15,790 79,365 h 1.253,17 

14 Oficial 1ª construcción. 15,550 836,502 h 13.007,61 

15 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 15,550 91,030 h 1.415,52 

16 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 15,550 39,161 h 608,95 

17 Oficial 1ª solador. 15,550 131,858 h 2.050,39 

18 Oficial 1ª alicatador. 15,550 100,002 h 1.555,03 

19 Oficial 1ª instalador de pavimentos laminados. 15,550 38,748 h 602,53 

20 Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,550 88,459 h 1.375,54 

21 Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 15,550 104,894 h 1.631,10 

22 Oficial 1ª yesero. 15,550 74,838 h 1.163,73 

23 Oficial 1ª pulidor de pavimentos. 15,550 47,443 h 737,74 

24 Oficial 1ª pintor. 15,550 210,469 h 3.272,79 

25 Oficial 1ª revocador. 15,550 893,006 h 13.886,24 

26 Oficial 1ª jardinero. 15,550 70,801 h 1.100,96 

27 Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 858,100 h 13.343,46 

28 Oficial 1ª estructurista. 16,330 43,200 h 705,46 

29 Oficial 1ª ferrallista. 16,330 8,158 h 133,22 

30 Oficial 1ª encofrador. 16,330 4,956 h 80,93 
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31 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

16,330 13,219 h 215,87 

32 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,330 54,720 h 893,58 

33 Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,070 179,477 h 2.884,20 

34 Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,070 474,074 h 7.618,37 

35 Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,070 1,049 h 16,86 

36 Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,070 248,479 h 3.993,06 

37 Oficial 1ª cristalero. 16,790 119,292 h 2.002,91 

38 Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 86,396 h 1.314,95 

39 Ayudante carpintero. 15,360 271,796 h 4.174,79 

40 Ayudante cerrajero. 15,300 1.438,347 h 22.006,71 

41 Ayudante colocador de piedra natural. 15,240 39,161 h 596,81 

42 Ayudante solador. 15,240 53,514 h 815,55 

43 Ayudante alicatador. 15,240 100,002 h 1.524,03 

44 Ayudante instalador de pavimentos laminados. 15,240 15,052 h 229,39 

45 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,240 88,459 h 1.348,12 

46 Ayudante aplicador de productos aislantes. 15,240 104,894 h 1.598,58 

47 Ayudante yesero. 15,240 45,427 h 692,31 

48 Ayudante pulidor de pavimentos. 15,240 6,720 h 102,41 

49 Ayudante pintor. 15,240 83,163 h 1.267,40 

50 Ayudante construcción. 15,240 186,050 h 2.835,40 

51 Ayudante revocador. 15,240 844,176 h 12.865,24 

52 Ayudante montador. 15,240 79,750 h 1.215,39 

53 Ayudante montador de falsos techos. 15,240 0,258 h 3,93 

54 Ayudante jardinero. 15,240 3,737 h 56,95 

55 Ayudante construcción de obra civil. 15,240 1.164,577 h 17.748,15 

56 Ayudante estructurista. 16,000 43,200 h 691,20 

57 Ayudante ferrallista. 16,000 8,158 h 130,53 

58 Ayudante encofrador. 16,000 4,956 h 79,30 

59 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

16,000 49,202 h 787,23 

60 Ayudante montador de estructura metálica. 16,000 76,112 h 1.217,79 

61 Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,240 89,762 h 1.367,97 

62 Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,240 474,074 h 7.224,89 

63 Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,240 0,385 h 5,87 

64 Ayudante montador de aislamientos. 15,240 248,479 h 3.786,82 

65 Ayudante electricista. 15,220 267,663 h 4.073,83 

66 Ayudante calefactor. 15,220 38,168 h 580,92 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

1.1.1 Cuadro de mano de obra 

 
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 6 

67 Ayudante fontanero. 15,220 312,218 h 4.751,96 

68 Ayudante instalador de gas. 15,220 377,743 h 5.749,25 

69 Ayudante cristalero. 16,460 118,984 h 1.958,48 

70 Peón especializado revocador. 15,610 48,830 h 762,24 

71 Peón especializado construcción. 15,300 545,893 h 8.352,16 

72 Peón ordinario construcción. 14,970 1.998,457 h 29.916,90 

73 Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 14,970 65,507 h 980,64 

74 Peón jardinero. 14,970 168,453 h 2.521,74 

  Importe total: 270.279,01 
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  Cuadro de materiales 

 

1 m³ de arena lavada, a pie de obra 8,980 71,725 m³ 644,09 

2 m³ de piñon y gravilla 6-35 mm,natural,lavado,a pie de obra 9,060 107,654 m³ 975,35 

3 m³ zahorra natural, a pie de obra (a medir sobre perfil). 11,023 401,441 m³ 4.425,08 

4 m³ de material granular seleccionado, a pie deobra, (a medir 
sobre perfil). 

7,380 2,800 m³ 20,66 

5 m³ de zahorra artificial (cualquier huso), apie de obra (a 
medir sobre perfil). 

11,480 7,560 m³ 86,79 

6 m³ de arena de mina, a pie de obra. 9,060 2,760 m³ 25,01 

7 tm de cemento gris envasado,tipo CEMII32.5R,apie de obra 104,760 0,888 t 93,03 

8 Tn de cemento gris a granel,tipo CEMII-
32.5R,enplanta,incluso transporte y descarga 

89,990 30,466 t 2.741,64 

9 m² de adoquin de hormigon color, tipo cuarcite, de hasta 10 
x 10 cm., y 6 cm. De espesor, a pie de obra. 

8,000 276,000 m² 2.208,00 

10 Ml de tuberia de fibrocemento de 20 cms dediametro,serie s-
3,con junta tipo sk,a pie deobra. 

8,820 14,000 m 123,48 

11 Clip elastomerico para acometida en tubo de pvc corrugado 
de doble pared de d=400 con salida a tubo de  d=200 

29,550 2,000 Ud 59,10 

12 Ud de valvula de compuerta de fundicion ductil,modelo 
homologado por asva,de 100 mm dediametro,incluso pp de 
piezas especiales,a piede obra. 

152,210 2,000 Ud 304,42 

13 Ml de tuberia de acero galvanizado,roscada yembridada,de 
100 mm de diametro,incluso codoroscado-hembra y pp de 
piezas especiales,apie de obra. 

74,930 9,000 m 674,37 

14 Ud de hidrante modelo dn-100,homologado porasva,a pie de 
obra. 

452,100 2,000 Ud 904,20 

15 Ud. Arbol ciprés de 6-6,5 m (cupressus sempervirens l.f. 
Pyramidalis) escayolado, a pie de obra. 

150,000 12,000 Ud 1.800,00 

16 Ud. Arbol almez de 22-24 cm de perímetro (celtis australis 
l.), a pie de obra. 

81,750 3,000 Ud 245,25 

17 UD. ARBOL CIRUELO DE HOJAS PÚRPURA DE 14-16 CM 
DE PERÍMETRO (PRUNUS CERASIFERA EHRH. VAR. 
PISSARDII), A PIE DE Obra. 

78,000 18,000 Ud 1.404,00 

18 Tierra vegetal de cabeza  con mantillo, incluso 
despedregado 

9,620 26,400 m³ 253,97 

19 Ud. Hito guarda aceras de fundicion, modelohomologado por 
el excmo. Ayunto. De valladolid,de 0.90 m. Y d = 120 mm., 
pintado con dos manosde oxiron, a pie de obra. 

30,670 12,000 Ud 368,04 

20 Cable de cobre trenzado desnudo para tomas de tierra de 35 
mm² de sección, a pie de obra. 

3,080 21,000 m 64,68 

21 Manguera de conductor de cobre tripolar vv 0,6/1 kv de 3x6 
mm² de sección nominal, con aislamiento de pvc de 1 mm de 
espesor y cubierta de pvc. Diámetro sobre aislamiento: 5,1 
mm. Diámetro exterior aproximado: 14,6 mm. Peso 
aproximado: 380 kg/km. Radio mínimo de curvatura: 55 mm, 
a pie de obra. 

0,640 299,880 m 191,92 

22 Pica de toma de tierra de acero cobrizado, de 2,00 metros 
de longitud y 20 mm de diámetro, con abrazadera y bridas 
terminales, a pie de obra. 

19,930 14,000 Ud 279,02 

23 Cofret de derivación y protección de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio tipo exterior, con c-c fusibles tipo claved, a pie 
de obra. 

8,250 14,000 Ud 115,50 

24 Hormigón de relleno (fuera de especificaciones EHE) de 15 
kn/mm² de resistencia característica, consistencia plástica, 
árido rodado de tamaño máximo 25 mm, preparado en 
central, a pie de obra. 

32,440 0,636 m³ 20,63 

25 Palomillas y tornillería galvanizadas para sujección de señal 
vertical a poste de 60x30x1,5 mm, a pie de obra. 

0,340 6,000 Ud 2,04 
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26 Poste galvanizado formado por un perfil laminado en frío, 
rectangular cerrado de 80x40x2 mm, a pie de obra. 

7,550 18,900 m 142,70 

27 Señal triangular, de peligro o ceda el paso, retrorreflectante 
de nivel III (high intensity) y de 90 cm de lado, a pie de obra. 

52,620 2,000 Ud 105,24 

28 Señal circular, de prohibición u obligación, retrorreflectante 
de nivel III (high intensity) y de 60 cm de diámetro, a pie de 
obra. 

42,420 2,000 Ud 84,84 

29 Señal octogonal, de stop, retrorreflectante de nivel III (high 
intensity) y de doble apotema 60 cm, a pie de obra. 

62,360 1,000 Ud 62,36 

30 Señal cuadrada, de información o recomendación, 
retrorreflectante de nivel III (high intensity) y de dimensiones 
60x60 cm, a pie de obra. 

54,000 1,000 Ud 54,00 

31 Electroválvula fabricada en nylon reforzado con fibra de 
vidrio, de 1" de rosca; con solenoide de baja potencia (24 v, 
50 hz), ensamblado al núcleo mediante una sola pieza, filtro 
auto-limpiante, control de caudal, purgado externo mediante 
tornillo. Diseñada para una presión de trabajo de 1,4 a 13,8 
bares. Modelo 100-pesb de rain-bird, o similar, a pie de obra. 

46,500 14,000 Ud 651,00 

32 PINTURA DE TRÁFICO BLANCA, PARA SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL SOBRE AGLOMERADO, A PIE DE OBRA. 

2,480 26,208 kg 65,00 

33 ESFERITAS DE VIDRIO REFLECTANTES PARA 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, A PIE DE OBRA. 

1,980 17,472 kg 34,59 

34 ARIDO SILÍCEO ANTIDESLIZANTE PARA SEÑALIZACION 
HORIZONTAL DE PAVIMENTOS, A PIE DE OBRA. 

0,010 48,048 kg 0,48 

35 m³ de madera de pino en tabla de 2.5 cms,a piede obra. 177,680 0,030 m³ 5,33 

36 Kg de acero AEH - 400 N, en redondos lisos o corrugados, 
incluso cortado, doblado, armado y p. P. Despuntes, a pie de 
obra. 

0,670 16,000 kg 10,72 

37 m² de alquiler por dia natural de encofrado tipo "alisplay" o 
similar, formado por modulos con bastidor metalico y panel 
de contrachapado fenolico, incluso p. P. De piezas de 
conexion y anclaje, esquineros, etc., a pie de obra. 

0,540 40,320 m² 21,77 

38 Ud disco de diamante de 400 mm. De diametropara 
maquinas cortadoras de asfalto o mesasde corte de 
pavimento. 

242,870 1,138 Ud 276,39 

39 Ud. Marco y tapa de fundicion ductil, modelorexel o similar, 
clase D-400, con junta embutida, abisagrado para apertura a 
120º y revestimiento con barniz bituminoso, d = 650mm., 
para abastecimiento o saneamiento, rotulada segun modelo 
ayuntamiento devalladolid, a pie de obra. 

69,660 4,000 Ud 278,64 

40 Ml tuberia de polietileno de doble pared,corrugada exterior y 
lisa interior, para canalizaciones elctricas, incluso guia, de 
90mm. De diametro (une en 50086.2.4), a piede obra. 

1,700 588,000 m 999,60 

41 Poste madera h=8 m. D=20 cm. 98,070 16,000 Ud 1.569,12 

42 Hormigón HM-20/B/40/I central 49,700 8,008 m³ 398,00 

43 Pavimento continuo cuarzo 0,900 201,600 kg 181,44 

44 Liquido de curado 130 1,500 7,560 kg 11,34 

45 Sellado de juntas 4 mm. 4,060 15,120 m. 61,39 

46 Junta dilat. poliestireno expan. 0,370 7,560 m. 2,80 

47 Juntas retracción 0,670 20,160 m. 13,51 

48 Solenoide de impulsos tbos. 20,250 14,000 Ud 283,50 

49 TBOS radio 118,490 7,000 Ud 829,43 

50 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 261,436 m³ 3.032,66 

51 Grava filtrante sin clasificar. 9,140 138,081 t 1.262,06 

52 Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de 
diámetro. 

16,000 0,825 m³ 13,20 
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53 Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 17,360 2,816 t 48,89 

54 Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida 
entre 0 y 2 mm de diámetro, exenta de sales perjudiciales, 
presentada en sacos. 

0,340 446,800 kg 151,91 

55 Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo más de 
un 3% de materia orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo 
especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad y en UNE-EN 
1097-2 sobre la resistencia a la fragmentación de la arena. 

23,150 4,620 m³ 106,95 

56 Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 
mm de diámetro. 

23,570 3,000 m³ 70,71 

57 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,950 49,728 t 345,61 

58 Tierra de la propia excavación. 0,580 0,144 m³ 0,08 

59 Cinta plastificada. 0,140 567,120 m 79,40 

60 Zahorra natural caliza. 8,350 19,320 t 161,32 

61 Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,080 2.405,040 Ud 192,40 

62 Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x4 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,110 1.425,600 Ud 156,82 

63 Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11,5x11,5 cm, 
según UNE-EN 771-1. 

0,120 1.408,000 Ud 168,96 

64 Ladrillo cerámico hueco para revestir, 30x15x7 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,120 2.244,139 Ud 269,30 

65 Ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, 40x20x4 cm, 
según UNE-EN 771-1. 

0,140 1.472,500 Ud 206,15 

66 Ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x5 
cm, según UNE-EN 771-1. 

0,060 4.952,640 Ud 297,16 

67 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,780 1.652,870 kg 1.289,24 

68 Separador homologado para cimentaciones. 0,130 60,480 Ud 7,86 

69 Separador homologado para soleras. 0,040 87,500 Ud 3,50 

70 Separador homologado para malla electrosoldada. 0,070 450,500 Ud 31,54 

71 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. 

1,300 188,416 kg 244,94 

72 Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, 
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T, laminado en caliente, 
para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y 
colocado en obra. 

1,180 1.808,000 kg 2.133,44 

73 Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza 
compuesta de perfiles laminados en caliente de las series L, 
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado 
con imprimación antioxidante, conformando elementos de 
anclaje, trabajado en taller, para colocar en obra mediante 
soldadura, aplicado en refuerzos estructurales. 

1,150 620,000 kg 713,00 

74 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080. 

1,800 548,050 m² 986,49 

75 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080. 

3,120 16,900 m² 52,73 

76 Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 
50x50x15 cm, para soleras y forjados sanitarios ventilados. 

9,040 473,025 m² 4.276,15 

77  Traditerm® Soporte Fijación 300 o similar, de 238x138 mm 
de sección y 100 mm de espesor. 

24,330 128,000 Ud 3.114,24 

78 Agua. 1,450 119,787 m³ 173,69 

79 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, 
según UNE-EN 197-1. 

0,100 815,914 kg 81,59 

80 Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, 
según UNE 80305. 

0,140 283,300 kg 39,66 

81 Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección 
circular, D=80, de chapa metálica reutilizable, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 

410,020 0,572 m 234,53 
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82 Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de 
sección circular, (80/60-40), de chapa metálica reutilizable, 
incluso p/p de accesorios de montaje. 

252,210 0,500 Ud 126,11 

83 Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero 
y codales extensibles, para apuntalamiento y entibación de 
excavaciones de hasta 3 m de profundidad y entre 1 y 2 m 
de anchura. 

232,760 2,823 m² 657,08 

84 Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber M-12 
"SIKA", de 12 mm de longitud y 31 micras de diámetro, para 
el refuerzo de hormigones y morteros. 

4,250 4,800 kg 20,40 

85 Bidón de 100 litros de capacidad, apto para almacenar 
residuos peligrosos. 

50,160 1,000 Ud 50,16 

86 Transporte de bidón de 100 litros de capacidad, apto para 
almacenar residuos peligrosos, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, incluso servicio de entrega. 

48,230 1,000 Ud 48,23 

87 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de 
residuos peligrosos de bidón de 100 litros de capacidad, con 
residuos peligrosos procedentes de la construcción o 
demolición. 

127,930 1,000 Ud 127,93 

88 Transporte de placas de fibrocemento con amianto, 
procedentes de la demolición de una cubierta, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, previamente 
plastificadas, paletizadas y cargadas sobre camión, 
considerando la ida, descarga y vuelta. 

91,840 2,850 m³ 261,74 

89 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de 
residuos peligrosos de placas de fibrocemento con amianto, 
procedentes de la demolición de una cubierta. 

152,420 2,850 m³ 434,40 

90 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,060 7,060 kg 7,48 

91 Mortero de cemento, MasterEmaco T 907 "BASF", color gris, 
compuesto de cemento, áridos seleccionados y resinas, de 
fraguado rápido, impermeable al agua y altas resistencias 
mecánicas, para la colocación y el rejuntado de pavimentos 
de piedra natural y adoquines. 

1,330 1.308,863 kg 1.740,79 

92 Resina selladora Artevia "LAFARGE", incolora, formada por 
una dispersión de resina acrílica estirenada, aplicada para el 
curado y la protección de pavimentos continuos de 
hormigón. 

5,400 27,540 l 148,72 

93 Hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia Desactivado "LAFARGE", 
con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central. 

94,830 9,639 m³ 914,07 

94 Desactivante del fraguado Artevia "LAFARGE". 20,690 27,540 kg 569,80 

95 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 151,460 0,600 m³ 90,88 

96 Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 115,860 0,016 m³ 1,85 

97 Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, 
color gris. 

0,210 28,800 kg 6,05 

98 Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, 
color blanco. 

0,380 103,500 kg 39,33 

99 Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 
1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888. 

0,680 3,168 kg 2,15 

100 Adhesivo cementoso para colocación de pavimentos de 
terrazo. 

0,430 0,840 kg 0,36 

101 Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o 
exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir, compuesto 
de cemento, áridos a base de polvo de mármol, pigmentos 
resistentes a los álcalis y aditivos especiales. 

1,740 9,530 kg 16,58 

102 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-2,5 (resistencia a compresión 2,5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

30,250 0,471 t 14,25 

103 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

31,110 71,952 t 2.238,43 
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104 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

28,460 1,814 t 51,63 

105 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a 
compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 

36,710 0,124 t 4,55 

106 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 

38,390 1,044 t 40,08 

107 Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

85,220 7,694 m³ 655,68 

108 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

111,230 19,319 m³ 2.148,85 

109 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/3. 

100,859 1,554 m³ 156,73 

110 Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-
EN 13279-1. 

85,450 0,874 m³ 74,68 

111 Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 76,100 3,494 m³ 265,89 

112 Mortero aligerado, modificado con polímeros y reforzado con 
fibras, de retracción compensada, con una resistencia a 
compresión a 28 días mayor o igual a 35 N/mm² y un módulo 
de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3 según 
UNE-EN 1504-3, para reparación estructural del hormigón. 

1,070 450,000 kg 481,50 

113 Impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, 
aplicable sobre soportes interiores o exteriores de cemento, 
hormigón, piedra natural, ladrillos cerámicos, fibrocemento o 
pinturas bien adheridas. 

31,115 82,040 l 2.552,67 

114 Kliner CK-SPLASH repelente de orina base agua. 62,230 17,580 l 1.094,00 

115 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 
10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de 
espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y 
morteros. 

1,450 149,121 m² 216,23 

116 Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central. 64,830 49,105 m³ 3.183,48 

117 Hormigón HA-25/F/20/IIa, fabricado en central, con aditivo 
hidrófugo. 

69,390 8,400 m³ 582,88 

118 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 63,190 9,504 m³ 600,56 

119 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, con aditivo 
hidrófugo. 

66,160 0,593 m³ 39,23 

120 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. 

87,490 5,070 m³ 443,57 

121 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 50,000 55,428 m³ 2.771,40 

122 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 56,820 154,970 m³ 8.805,40 

123 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. 

83,550 14,860 m³ 1.241,55 

124 Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 56,700 55,469 m³ 3.145,09 

125 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 54,140 50,327 m³ 2.724,70 

126 Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro 
nominal 200 mm, diámetro exterior 200 mm, diámetro interior 
182 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 
13476-1, coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud nominal 
6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM. 

15,290 21,000 m 321,09 
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127 Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro 
nominal 400 mm, diámetro exterior 400 mm, diámetro interior 
364 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 
13476-1, coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud nominal 
6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM. 

32,487 242,550 m 7.879,72 

128 Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y 
accesorios. 

9,570 3,963 kg 37,93 

129 Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón 
fck=25 MPa, de 40x40x50 cm de medidas interiores, para 
saneamiento. 

34,980 40,000 Ud 1.399,20 

130 Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón 
fck=25 MPa, de 50x50x50 cm de medidas interiores, para 
saneamiento. 

55,760 8,000 Ud 446,08 

131 Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada 
de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas 
interiores, para saneamiento. 

27,320 20,000 Ud 546,40 

132 Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 
MPa, para arquetas de saneamiento de 40x40 cm, espesor 
de la tapa 4 cm. 

11,930 40,000 Ud 477,20 

133 Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 
MPa, para arquetas de saneamiento de 50x50 cm, espesor 
de la tapa 6 cm. 

21,260 8,000 Ud 170,08 

134 Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 16,850 8,000 Ud 134,80 

135 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 17,590 48,000 Ud 844,32 

136 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm. 32,050 2,000 Ud 64,10 

137 Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 28,740 48,000 Ud 1.379,52 

138 Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm. 48,000 2,000 Ud 96,00 

139 Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 6,770 40,000 Ud 270,80 

140 Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-
EN 124, abatible y provista de cadena antirrobo, de 300x300 
mm, para imbornal, incluso revestimiento de pintura 
bituminosa y relieves antideslizantes en la parte superior. 

31,490 20,000 Ud 629,80 

141 Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada 
y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo 
de un arco de 110° en el valle del corrugado, para drenaje, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, 
según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por 
copa con junta elástica de EPDM, incluso p/p de juntas. 

14,340 316,812 m 4.543,08 

142 Ud. Marco y tapa de fundicion ductil, tipo hidraulica, clase b-
125, revestimiento con barniz bituminoso, de 400 x 400 mm., 
para alumbrado, semaforos, etc., rotulada segun modelo 
ayuntamiento de valladolid, a pie de obra. 

13,020 18,000 Ud 234,36 

143 Marco y tapa de fundición, 70x70 cm, para arqueta 
registrable, clase B-125 según UNE-EN 124. 

103,320 6,000 Ud 619,92 

144 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior y 4 mm de espesor, según UNE-EN 1401-
1. 

6,320 162,435 m 1.026,59 

145 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

11,790 19,482 l 229,69 

146 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,960 9,738 l 174,89 

147 Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la 
acometida al pozo de registro. 

14,880 8,000 Ud 119,04 

148 Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 6,270 0,173 m 1,08 
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149 Paneles prefabricados de celulosa-cemento TECTIVA  TE20 
GRIS, color en masa, fabricada s/norma EN 12467, 
densidad 1580 kg/m3, hidrofugada, con dimensiones 
máximas útiles de 3050x1200 mm y espesor 8mm, cortada a 
medida según despiece de proyecto, con un desperdicio 
máximo estimado del 20% instalada sobre subestructura 
metálica de acero galvanizado compuesta por perfiles 
omega de acero galvanizado de 50/40/40/40/50 mm. y 
perfiles "u" 40/40/40 mm. ambos de espesor 1,5mm y 
longitud máxima 4 metros, con distancia máxima de 
separación entre perfiles de 60 cm, fijados mediante 
remaches inox de 4,8x10 mm. a escuadras regulables 
L=100-150 mm.  Banda adhesiva de PVC entre perfiles y 
placas. Fijación de la placa al perfil mediante remaches + 
cilindro de acero inox. lacados en el color de la placa de 
dimensiones 4,8 x 18 x 16 mm 

55,831 615,300 m² 34.352,81 

150 Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, para 
zonas húmedas. 

7,510 9,660 m² 72,55 

151 Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,220 3,760 kg 4,59 

152 Cinta de juntas. 0,030 11,845 m 0,36 

153 Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de 
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 
mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, 
conductividad térmica 0,032 W/(mK). 

0,290 1,000 m 0,29 

154 Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 
mm, según UNE-EN 14195. 

1,380 8,000 m 11,04 

155 Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de 
anchura, según UNE-EN 14195. 

1,670 20,100 m 33,57 

156 Canal raíl de perfil galvanizado para entramados de fijación 
de placas de yeso de ancho 70 mm, según UNE-EN 14195. 

1,040 3,015 m 3,14 

157 Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 131,744 Ud 1,32 

158 Tornillo autoperforante 3,5x45 mm. 0,010 89,244 Ud 0,89 

159 Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1,220 1,000 m 1,22 

160 Varilla de cuelgue. 0,430 3,000 Ud 1,29 

161 Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,770 3,000 Ud 2,31 

162 Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos 
suspendidos. 

0,130 3,000 Ud 0,39 

163 Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos 
techos suspendidos. 

0,940 3,000 Ud 2,82 

164 Caballete para maestra 60/27. 0,280 5,750 Ud 1,61 

165 Conector para maestra 60/27. 0,880 1,500 Ud 1,32 

166 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,060 15,720 Ud 0,94 

167 Chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,8 
mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues, para 
remate de dintel. 

4,840 310,600 m 1.503,30 

168 Chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 1 mm 
de espesor, 120 cm de desarrollo y 4 pliegues. 

5,790 282,480 m 1.635,56 

169 Banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y 
lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, que 
cubre desde 30 a 100 cm, para encuentro de faldón con 
chimeneas, ventanas o conductos de ventilación en tejados. 

15,080 153,600 m 2.316,29 

170 Perfil inoxidable para fijación de banda, incluso elementos de 
fijación y sellado. 

1,030 38,400 m 39,55 

171 Tornillo rosca-chapa para sujeción de tejas a rastrel. 0,060 95,000 Ud 5,70 

172 Tornillo para sujeción de rastrel. 0,250 5.700,000 Ud 1.425,00 

173 Listón de PVC, BT "ONDULINE". 0,670 2.850,000 m 1.909,50 
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174 Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, 
con arandela. 

0,300 3.975,600 Ud 1.192,68 

175 Clavo, Espiral "ONDULINE", con arandela. 0,060 2.850,000 Ud 171,00 

176 Suministro y colocación de teja cerámica mixta, Verea S 
"VEREA", 50x23 cm, acabado con coloración en masa Rojo, 
fijada mediante espuma de poliuretano y ganchos de acero 
inoxidable, incluso p/p de piezas especiales. 

18,980 950,000 m² 18.031,00 

177 Ejecución de cumbrera con teja cerámica, Cumbrera 
"VEREA", acabado con coloración en masa Rojo, incluso p/p 
de perfilería metálica, elementos de fijación y lámina 
impermeabilizante y transpirable. 

15,110 116,850 m 1.765,60 

178 Ejecución de encuentro con chimenea aplicando tres manos 
de emulsión asfáltica a una lámina de fieltro de fibra de vidrio 
colocada en el perímetro de la chimenea, en cubierta de teja 
cerámica "VEREA". 

77,170 16,150 Ud 1.246,30 

179 Ejecución de remate en borde libre lateral imprimando con 
emulsión asfáltica y colocando una banda elastomérica de 
refuerzo, en cubierta de teja cerámica "VEREA". 

22,190 72,200 m 1.602,12 

180 Colocación de ventana en cubierta de teja cerámica 
"VEREA". 

33,760 7,600 Ud 256,58 

181 Suministro y colocación de placa bajo teja, asfáltica, 
impermeable, BT-150 "ONDULINE", armada con fibras 
minerales y vegetales más resina, para impermeabilización 
bajo teja en cubierta de teja cerámica "VEREA". 

6,880 950,000 m² 6.536,00 

182 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a 
la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, 
capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m². 

1,430 273,328 m² 390,86 

183 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas 
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal 
de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 
2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa 
superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. 

0,660 777,902 m² 513,42 

184 Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 
104231. 

1,510 124,240 kg 187,60 

185 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 
kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 
g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

4,600 273,328 m² 1.257,31 

186 Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II según 
UNE 104233, de masilla plástica de base caucho-asfalto, de 
20 mm de diámetro, de aplicación en frío. 

1,230 317,300 m 390,28 

187 Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, 
para sellado de juntas de retracción en soleras de hormigón. 

0,960 32,000 m 30,72 

188 Roseta, para fijación de membrana drenante. 0,020 1.490,880 Ud 29,82 

189 Perfil de remate. 1,770 248,480 m 439,81 

190 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,020 72,977 Ud 220,39 

191 Taco de expansión de polipropileno con clavo metálico 
"GRUPO PUMA", de 160 mm de longitud, para fijación de 
placas aislantes. 

0,296 13.088,000 Ud 3.874,05 

192 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,290 273,480 m 79,31 

193 Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según 
UNE-EN 13162. 

3,370 3,518 m² 11,86 

194 Lana de roca, suministrada a granel, ligeramente 
impregnada de resina fenólica, Rockprime 004 
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, proyectada "in situ", 
de 160 mm de espesor, resistencia térmica 3,5 m²K/W, 
conductividad térmica 0,042 W/(mK), densidad 21 kg/m³, 
calor específico 840 J/kgK y factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua 1,3. 

7,450 775,720 m² 5.779,11 
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195 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de dilatación. 

1,940 39,129 m² 75,91 

196 Panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS "GRUPO 
PUMA", de 100 mm de espesor, color blanco, resistencia 
térmica 2,77 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK), 
densidad 20 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego, con 
código de designación EPS-UNE-EN 13163-L2-W2-T2-S2-
P4-DS(N)2-BS100-CS(10)60. 

6,721 1.717,800 m² 11.545,33 

197 Espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", densidad 
mínima 50 kg/m³, espesor medio mínimo 60 mm, Euroclase 
E de reacción al fuego, según UNE-EN 14315-1. 

5,740 586,000 m² 3.363,64 

198 Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, 
de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 40 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación 
XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-
CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 

3,550 473,025 m² 1.679,24 

199 Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, 
bordeada, solapada y remachada, para recubrimiento de 
tuberías previamente aisladas. 

41,730 42,281 m² 1.764,39 

200 Coquilla de lana de roca, de 21 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, con un corte longitudinal para facilitar su 
montaje, con uso en instalaciones químicas, petroquímicas y 
todas aquellas donde se requieren altas prestaciones 
técnicas. 

3,010 199,080 m 599,23 

201 Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de 
masa superficial. 

0,360 473,025 m² 170,29 

202 Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm 
de espesor; proporcionando una reducción del nivel global 
de presión de ruido de impactos de 16 dB. 

0,400 233,200 m² 93,28 

203 Separadores de PVC, de 2 mm de espesor, para juntas 
horizontales en paramentos de piedra natural. 

0,014 2.113,440 Ud 29,59 

204 Adoquín de granito Gris Mondariz, 20x10x10 cm, con 
acabado aserrado en todas las caras. 

21,000 877,250 m² 18.422,25 

205 Baldosa cerámica de gres esmaltado 2/0/-/-, 30x30 cm, 
10,00€/m², según UNE-EN 14411. 

10,000 250,425 m² 2.504,25 

206 Baldosa hidraúlica para exteriores, Petrea Prefabricados 
Duero, formato nominal 30x30x6 cm, color, según UNE-EN 
1339, con resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 45. 

8,500 380,940 m² 3.237,99 

207 Loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, clase 
resistente a flexión T, clase resistente según la carga de 
rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 
20x20x3 cm, color rojo, según UNE-EN 1339. 

5,790 16,800 m² 97,27 

208 Placa de mármol nacional, Blanco Macael "A" pulido, 
40x20x2 cm, según UNE-EN 1469. 

40,095 65,268 m² 2.616,92 

209 Baldosa de terrazo para interior, uso normal, micrograno 
(menor o igual a 6 mm), formato nominal 30x30 cm, color 
gris, con un primer pulido en fábrica, para pulido y 
abrillantado final en obra, según UNE-EN 13748-1. 

11,330 47,040 m² 532,96 

210 Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, 
para pavimento de terrazo. 

1,110 22,400 kg 24,86 

211 Bordillo recto de granito Gris Perla, formado por piezas de 
10x15 cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, 
aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, 
según UNE-EN 1343. 

7,160 286,750 m 2.053,13 

212 Bordillo recto de granito Gris Perla, formado por piezas de 
15x20 cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, 
aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, 
según UNE-EN 1343. 

11,831 179,400 m 2.122,48 
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213 Pavimento laminado, instalación sistema Clic, Clase 21: 
Doméstico moderado, resistencia a la abrasión AC1, 
espesor 7 mm y dimensiones 1200x190 mm, formado por: 
tablero base de HDF, laminado decorativo de roble de 0,2 
mm y con capa superficial de protección plástica. Según 
UNE-EN 13329 y UNE-EN 14041. 

10,230 222,600 m² 2.277,20 

214 Clavo de acero galvanizado con cabeza perdida, de 1,4 mm 
de diámetro y 25 mm de longitud. 

0,010 640,000 Ud 6,40 

215 Peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso 
normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color gris, 
longitud hasta 110 cm, con profundidad de huella de 23-32 
cm y altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábrica, 
según UNE-EN 13748-1. 

29,290 24,000 Ud 702,96 

216 Rejilla alveolar de polietileno de alta densidad estable a los 
rayos UV, de 50x42x4,5 cm, color verde, para ejecución de 
superficies transitables con césped o árido. 

11,490 26,250 m² 301,61 

217 Rodapié cerámico de gres esmaltado, 7 cm, 3,00€/m. 3,000 302,400 m 907,20 

218 Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina 
plástica de imitación de madera, color a elegir, y resistencia 
a la abrasión AC3, según UNE-EN 13329. 

2,890 268,800 m 776,83 

219 Rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 
mm), color Gris, para interiores, 50x7 cm, con un grado de 
pulido de 220. 

2,150 58,800 m 126,42 

220 Zanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), para 
interiores, color gris, de una pieza a montacaballo, para 
peldaño en "L". 

16,590 9,600 m 159,26 

221 Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 20x31 cm, 
10,00€/m², según UNE-EN 14411. 

10,000 269,273 m² 2.692,73 

222 Baldosa cerámica de gres porcelánico rectificado 1/0/-/-, 
acabado mate o natural, 15x30 cm, 15,00€/m². 

15,000 36,225 m² 543,38 

223 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,270 128,225 m 162,85 

224 Varilla de acero galvanizado, de 3 mm de diámetro, para 
anclaje de chapados de paramentos con materiales pétreos. 

0,168 1.491,840 Ud 250,63 

225 Aspirador estático de chapa de acero, de 50x70 cm, con 
capa de imprimación y capa de acabado con pintura de color 
a elegir, incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. 

335,100 16,000 Ud 5.361,60 

226 Tubo de pared simple de aluminio con recubrimiento de 
esmalte blanco de poliuretano, de 80 mm de diámetro 
interior, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para unión 
por enchufe, con el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios, piezas especiales y deflectores. 

13,710 24,000 m 329,04 

227 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 
conductos de pared simple de aluminio, de 80 mm de 
diámetro interior. 

1,000 24,000 Ud 24,00 

228 Tubo de pared simple de chapa de acero con recubrimiento 
de esmalte blanco de poliuretano, de 100 mm de diámetro 
interior, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para unión 
por enchufe, con el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios, piezas especiales y deflectores. 

11,950 32,000 m 382,40 

229 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 
conductos de pared simple de chapa de acero, de 100 mm 
de diámetro interior. 

0,870 32,000 Ud 27,84 

230 Tubo de doble pared, compuesto por pared interior de 
aluminio de 60 mm de diámetro y pared exterior de aluminio 
de 100 mm de diámetro con recubrimiento de esmalte 
blanco de poliuretano, temperatura de trabajo de hasta 
220°C, para unión por enchufe, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios, piezas especiales y 
deflectores. 

28,460 48,000 m 1.366,08 

231 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 
conductos de doble pared, de 60/100 mm de diámetro. 

2,070 48,000 Ud 99,36 

232 Tubo liso de PVC, modelo 0805 "SIBER", de 120 mm de 
diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta 
80°C, con el precio incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

8,450 33,600 m 283,92 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

1.1.2 Cuadro de materiales 

 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 17 

233 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los 
conductos de PVC, "SIBER", de 120 mm de diámetro. 

0,350 33,600 Ud 11,76 

234 Rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire 
perpendicular a la rejilla, color blanco RAL 9010, para 
conducto de admisión o extracción, de 125 mm de diámetro. 

11,910 96,000 Ud 1.143,36 

235 Rejilla circular de plástico, con lamas horizontales fijas, 
salida de aire con inclinación de 15°, color blanco RAL 9010, 
con mosquitera, para conducto de admisión o extracción, de 
120 mm de diámetro. 

6,330 96,000 Ud 607,68 

236 Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de 
granito Gris Perla, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto 
pulidos, según UNE-EN 771-6. 

13,480 14,448 m 194,76 

237 Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio 
exterior impreso Clarglas de 4 mm, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón y vidrio 
interior impreso Clarglas de 4 mm de espesor. 

30,904 20,402 m² 630,50 

238 Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto 
formado por vidrio exterior Float de color gris de 4 mm, 
cámara de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de 
gas argón y vidrio interior de baja emisividad térmica de 4 
mm de espesor. 

38,885 331,095 m² 12.874,63 

239 Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y 
seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior 
laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por 
dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina 
incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 
de 14 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar 4+4 
mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo. 

88,562 116,278 m² 10.297,81 

240 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base 
neutra monocomponente. 

13,850 6,600 l 91,41 

241 Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 

1,958 269,691 Ud 528,05 

242 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 0,663 464,984 Ud 308,28 

243 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de fijación. 

16,730 4,000 Ud 66,92 

244 Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de 
armario de dos hojas de 215 cm de altura, con elementos de 
fijación. 

14,970 1,000 Ud 14,97 

245 Galce de MDF, acabado en melamina imitación madera de 
roble, 90x20 mm. 

3,880 19,900 m 77,21 

246 Tapeta de MDF, acabado en melamina, imitación madera de 
roble, 70x4 mm. 

1,150 6,400 m 7,36 

247 Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, imitación 
madera de roble, 70x10 mm. 

1,410 47,600 m 67,12 

248 Lucera de cubierta, sobre espacio no habitable, modelo VLT 
0000Z "VELUX" o similar, con apertura proyectante, de 
accionamiento manual mediante manilla inferior, de 46x61 
cm, realizada en madera laminada de pino nórdico con 
acabado en poliuretano negro, con acristalamiento aislante 
(vidrio interior de 3 mm, cámara de aire de 8 mm, vidrio 
exterior templado de 3 mm y separador de acero 
galvanizado), cerco de estanqueidad y babero de aluminio. 

118,790 8,000 Ud 950,32 

249 Puerta de paso ciega hueca, de tablero de fibras acabado en 
melamina imitación madera de roble, con alma alveolar de 
papel kraft, de 203x72,5x3,5 cm. 

45,820 3,000 Ud 137,46 

250 Puerta de paso ciega hueca, de tablero de fibras acabado en 
melamina imitación madera de roble, con alma alveolar de 
papel kraft, de 203x62,5x3,5 cm. 

43,290 1,000 Ud 43,29 

251 Puerta de armario de tablero aglomerado, acabado en 
melamina, imitación madera de roble, 215x50x1,9 cm. 

71,440 2,000 Ud 142,88 

252 Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie 
básica, para puerta de paso interior. 

7,810 4,000 Ud 31,24 
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253 Juego de tirador y escudo largo de latón negro brillo, serie 
básica, para puerta de armario. 

7,180 2,000 Ud 14,36 

254 Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, 
para puerta de paso interior. 

0,710 12,000 Ud 8,52 

255 Bisagra oculta de cazoleta, de acero inoxidable, para puerta 
de armario o altillo de espesor mayor de 15 mm. 

1,150 6,000 Ud 6,90 

256 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,060 108,000 Ud 6,48 

257 Imán de cierre para puerta de armario o altillo. 0,290 4,000 Ud 1,16 

258 Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209. 

10,850 4,000 Ud 43,40 

259 Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color, 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, en 
carpintería de aluminio, incluso compacto térmico 
incorporado (monoblock). Según UNE-EN 13659. 

25,000 367,872 m² 9.196,80 

260 Premarco de perfil de aluminio en bruto, "EXLABESA 55" o 
similar. 

1,667 271,622 m 452,79 

261 Carpintería de aluminio anodizado color negro en 
cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por 
hojas fijas y practicables, "EXLABESA 55" o similar, de 
dimensiones según memoria de carpinterías, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico. 

127,653 117,896 m² 15.049,78 

262 Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y 
salida de agua, y herrajes de ventana corredera de dos 
hojas. 

12,170 6,000 Ud 73,02 

263 Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y 
salida de agua, y herrajes de ventana practicable de 
apertura hacia el interior de dos hojas. 

12,000 128,000 Ud 1.536,00 

264 Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y 
salida de agua, y herrajes de ventana oscilo-batiente de una 
hoja. 

26,050 192,000 Ud 5.001,60 

265 Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado 
de marco de ventana, "EXLABESA 55" o similar, incluso 
junta central de estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, 
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 

8,220 1.321,600 m 10.863,55 

266 Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado 
de hoja de ventana, "EXLABESA 55" o similar, incluso juntas 
de estanqueidad de la hoja y junta exterior del 
acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

10,000 1.538,560 m 15.385,60 

267 Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado 
de junquillo, "EXLABESA 55" o similar, incluso junta cuña de 
acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

2,790 1.376,000 m 3.839,04 

268 Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado 
de inversora, "EXLABESA 55" o similar, incluso junta central 
de estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza 
el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

9,000 124,160 m 1.117,44 

269 Premarco de perfil de aluminio en bruto, "EXLABESA 55" o 
similar. 

3,630 1.321,600 m 4.797,41 

270 Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior 
lacado en color a elegir, para conformado de marco lateral 
sin guía de persiana, "EXLABESA" o similar, incluso junta 
lateral, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor 
y la calidad del proceso de anodizado. 

18,060 13,200 m 238,39 

271 Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior 
lacado en color a elegir, para conformado de marco guía 
superior,"EXLABESA" o similar, con el sello EWAA-EURAS, 
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 

23,560 4,380 m 103,19 

272 Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior 
lacado en color a elegir, para conformado de marco guía 
inferior, "EXLABESA" o similar, incluso perfil "U" tapacanal y 
perfiles guía, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

27,460 4,380 m 120,27 
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273 Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior 
lacado en color a elegir, para conformado de hoja 
horizontal,"EXLABESA" o similar, incluso juntas perimetrales 
de la hoja y junta exterior del cristal, con el sello EWAA-
EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 

16,710 9,720 m 162,42 

274 Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior 
lacado en color a elegir, para conformado de hoja vertical 
lateral, "EXLABESA" o similar, incluso juntas perimetrales de 
la hoja y junta exterior del cristal, con el sello EWAA-EURAS, 
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 

16,710 12,240 m 204,53 

275 Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior 
lacado en color a elegir, para conformado de hoja vertical 
central, "EXLABESA" o similar, incluso junta exterior del 
cristal, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor 
y la calidad del proceso de anodizado. 

16,530 12,240 m 202,33 

276 Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior 
lacado en color a elegir, para conformado de perfil 
complemento de cruce, "EXLABESA" o similar, incluso perfil 
aislante de cruce y burlete, con el sello EWAA-EURAS, que 
garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

8,680 12,240 m 106,24 

277 Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior 
lacado en color a elegir, para conformado de junquillo, 
"EXLABESA" o similar, incluso junta cuña de acristalamiento 
y parte proporcional de grapas, con el sello EWAA-EURAS, 
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 

1,870 12,660 m 23,67 

278 Premarco de perfil de aluminio en bruto, "EXLABESA" o 
similar. 

2,290 22,800 m 52,21 

279 Guía de persiana de aluminio anodizado color negro, 
"EXLABESA 55" o similar, con rotura de puente térmico, con 
el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad 
del proceso de anodizado. 

9,000 611,600 m 5.504,40 

280 Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero 
galvanizado, de cabeza avellanada. 

0,083 2.713,600 Ud 225,23 

281 Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de 
acero inoxidable A4-70, según UNE-EN ISO 3506-1, con 
tuerca y arandela. 

3,114 1.898,640 Ud 5.912,36 

282 Recercado perimetral de hueco, realizado con pletina de 
acero de 8 mm de espesor y 300 mm de desarrollo, acabado 
pintado al horno de color a elegir. 

28,115 1.356,800 m 38.146,43 

283 Celosía fija con motivo específico según plano, en chapa de 
acero de 8 mm de espesor cortada con láser (30,458 kg/m²), 
acabado pintado al horno de color blanco, subestructura 
compuesta por perfiles y elementos para fijación, de acero 
pintado al horno, y fijación mediante anclaje químico en obra 
de fábrica con varillas roscadas y pasta química. 

92,980 474,660 m² 44.133,89 

284 Celosía fija con motivo específico según plano, en chapa de 
acero de 8 mm de espesor cortada con láser (30,458 kg/m²), 
acabado pintado al horno de color negro. 

66,409 66,880 m² 4.441,43 

285 Esmalte sintético, color a elegir de la carta RAL, para aplicar 
sobre superficies metálicas, aspecto brillante. 

6,870 1,225 kg 8,42 

286 Esmalte sintético mate para interior a base de resinas 
alcídicas, exento de plomo, color blanco, aplicado con 
brocha, rodillo o pistola. 

14,600 28,538 l 416,65 

287 Esmalte sintético mate para interior a base de resinas 
alcídicas, exento de plomo, color negro, aplicado con 
brocha, rodillo o pistola. 

14,600 8,904 l 130,00 

288 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

4,630 30,512 l 141,27 

289 Plaste de interior de 0,77 g/cm³ de densidad, para la 
preparación de soportes a pintar o empapelar, color blanco, 
aplicado con espátula, llana o pistola. 

2,390 34,720 kg 82,98 
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290 Pintura tixotrópica mate para uso interior a base de resinas 
especiales y disolventes desodorizados, de acción selladora, 
aislante antigrasa, antimohos, antihumedad y sin olor, de 
gran blancura, adherencia y cubrición, lavable y resistente al 
amarilleamiento, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

11,700 12,400 l 145,08 

291 Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa, para favorecer la cohesión de soportes poco 
consistentes y la adherencia de pinturas. 

3,180 31,000 l 98,58 

292 Pintura plástica para exterior a base de un copolímero 
acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable 
al vapor de agua, antimoho, color blanco, acabado mate, 
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

2,780 57,637 l 160,23 

293 Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, 
tipo II según UNE 48243, permeable al vapor de agua, color 
blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

1,500 92,752 l 139,13 

294 Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos, resistente a la intemperie, agua de 
lluvia, ambientes marinos y lluvia ácida, color blanco, 
acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

3,330 53,203 l 177,17 

295 Imprimación selladora para interior, formulada con resinas 
alcídicas y pigmentos seleccionados, color blanco, aplicada 
con brocha, rodillo o pistola. 

14,220 17,405 l 247,50 

296 Pasta hidrófuga. 0,430 4,360 kg 1,87 

297 Cinta adhesiva de pintor. 0,050 315,735 m 15,79 

298 Mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, 
para la fijación y el revestimiento de paneles aislantes en 
paramentos verticales, tipo GP, según UNE-EN 998-1. 

0,948 12.270,000 kg 11.631,96 

299 Malla de fibra de vidrio, de 5x4 mm de luz, antiálcalis, de 160 
g/m² y 0,6 mm de espesor, para armar morteros. 

1,266 1.799,600 m² 2.278,29 

300 Perfil de esquina de PVC con malla, para remate lateral. 2,451 490,800 m 1.202,95 

301 Perfil de arranque de aluminio, de 100 mm de anchura, para 
nivelación y soporte de los paneles aislantes de los sistemas 
de aislamiento térmico por el exterior sobre la línea de 
zócalo. 

16,611 278,120 m 4.619,85 

302 Mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de 
espesor, color Blanco 100, acabado fino, para revestimiento 
de paramentos exteriores, compuesto por resinas acrílicas, 
pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos. 

3,393 3.996,124 kg 13.558,85 

303 Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA", compuesto por resinas 
acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e 
inorgánicos. 

3,125 327,200 kg 1.022,50 

304 Mortero compuesto por ligantes hidráulicos, cargas 
minerales y resinas sintéticas, para enlucido y reparación de 
defectos superficiales de fachadas. 

0,900 1.420,200 kg 1.278,18 

305 Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los 
sulfatos. 

0,340 62,608 m 21,29 

306 Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz, 
flexible e imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de masa 
superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar yesos. 

0,730 30,576 m² 22,32 

307 Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad 
media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de 
espesor, para revestimiento de paramentos verticales 
interiores. 

8,730 164,640 m² 1.437,31 

308 Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de longitud, con 
arandela. 

0,100 940,800 Ud 94,08 

309 Taco largo, de plástico, para pared. 0,020 940,800 Ud 18,82 

310 Bañera acrílica, gama básica, color blanco, de 150x70 cm, 
sin asas, según UNE-EN 198. 

148,780 1,000 Ud 148,78 

311 Bidé de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, sin 
tapa, con juego de fijación, según UNE 67001. 

41,550 1,000 Ud 41,55 

312 Desagüe automático de latón-cobre para bañera, acabado 
cromado. 

76,020 1,000 Ud 76,02 

313 Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto 
macho de PVC, de 40 mm de diámetro. 

1,680 2,000 Ud 3,36 
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314 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama 
básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo 
de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de 
evacuación, según UNE-EN 997. 

156,180 1,000 Ud 156,18 

315 Lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, gama 
básica, color blanco, de 560x400 mm, con juego de fijación, 
según UNE 67001. 

55,490 1,000 Ud 55,49 

316 Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, 
gama básica, de 1/2" de diámetro. 

15,440 2,000 Ud 30,88 

317 Grifería monomando con cartucho cerámico para 
baño/ducha, gama básica, acabado cromado, compuesta de 
inversor, ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 m y soporte 
articulado, según UNE-EN 200. 

48,330 1,000 Ud 48,33 

318 Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco 
de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco. 

5,630 2,000 Ud 11,26 

319 Interruptor bipolar, gama básica, con tecla bipolar y marco 
de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco. 

10,220 1,000 Ud 10,22 

320 Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 

6,000 10,000 Ud 60,00 

321 Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y 
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

6,340 1,000 Ud 6,34 

322 Zumbador 230 V, gama básica, con tapa y marco de 1 
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 

19,980 1,000 Ud 19,98 

323 Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y 
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

6,000 24,000 Ud 144,00 

324 Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama 
básica, con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

11,330 1,000 Ud 11,33 

325 Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco de 1 
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 

8,660 1,000 Ud 8,66 

326 Marco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color 
blanco. 

6,400 1,000 Ud 6,40 

327 Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de 
color blanco. 

3,290 3,000 Ud 9,87 

328 Pulsador para escalera, con marco, color gris. 7,310 32,000 Ud 233,92 

329 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - 
G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 
mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, 
tiempo de carga 24 h. 

39,960 32,000 Ud 1.278,72 

330 Detector de movimiento de infrarrojos automático, para una 
potencia máxima de 300 W, 230 V y 50 Hz, ángulo de 
detección 130°, alcance 8 m, con temporizador y luminancia 
regulables. 

25,300 32,000 Ud 809,60 

331 Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W, cuerpo 
de luminaria de aluminio extruido termoesmaltado en color 
blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto 
electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. 

25,500 32,000 Ud 816,00 

332 Farola, modelo Vía Láctea "SANTA & COLE" o similar, de 
3860 mm de altura, compuesta por columna de dos tramos 
de acero galvanizado pintado, con el tramo inferior de 
150x100 mm y el tramo superior doble de 100x50 mm, brazo 
doble de acero galvanizado pintado de 100x50 mm y 1 
luminaria rectangular de policarbonato autoextinguible, para 
2 lámparas fluorescentes TL de 58 W, clase de protección I, 
grado de protección IP 66, incluso placa base y pernos de 
anclaje. 

1.782,533 2,000 Ud 3.565,07 

333 Tubo fluorescente TL de 58 W. 8,247 4,000 Ud 32,99 

334 Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,870 32,000 Ud 27,84 
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335 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm 
de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra 
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 
y UNE-EN 61386-22. 

0,250 74,700 m 18,68 

336 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm 
de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra 
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 
y UNE-EN 61386-22. 

0,280 260,500 m 72,94 

337 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm 
de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra 
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 
y UNE-EN 61386-22. 

0,370 8,300 m 3,07 

338 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm 
de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra 
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 
y UNE-EN 61386-22. 

0,836 16,000 m 13,38 

339 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 
63 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 
julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, 
con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

1,500 1.176,000 m 1.764,00 

340 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 
75 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 
julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, 
con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

3,070 48,000 m 147,36 

341 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 
40 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección 
IP 549 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-
EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

1,250 80,000 m 100,00 

342 Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color 
negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización fija 
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-
EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 

1,100 189,600 m 208,56 

343 Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color 
negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija 
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-
EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 

2,100 189,600 m 398,16 
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344 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 
color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 

0,820 97,888 m 80,27 

345 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 
color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 

1,100 111,168 m 122,28 

346 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 
color negro, de 25 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 

1,620 94,800 m 153,58 

347 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 
color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 

2,100 11,200 m 23,52 

348 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 
color negro, de 50 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 
61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 
curvas flexibles). 

4,030 3,000 m 12,09 

349 Armario de contadores metálico, realizado en bastidor de 
tubo de acero y chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de 
espesor, con cerradura. Dimensiones 90x50 cm. 30cm de 
fondo. Medidas orientativas a ajustar en obra en función de 
tamaño de los contadores y espacio disponible, acabado con 
pintura epoxi. 

226,320 8,000 Ud 1.810,56 

350 Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,160 61,000 Ud 9,76 

351 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,200 13,000 Ud 2,60 

352 Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de 
corriente en cocinas). 

1,940 1,000 Ud 1,94 

353 Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con 
grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de 
registro. 

1,730 5,000 Ud 8,65 

354 Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con 
grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de 
registro. 

2,210 2,000 Ud 4,42 

355 Caja de derivación estanca para colocar en superficie, de 
105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexión. 

3,210 8,000 Ud 25,68 
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356 Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar 
(2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso p/p de accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 

13,580 9,000 Ud 122,22 

357 Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 80 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60947-2. 

220,900 8,000 Ud 1.767,20 

358 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

11,990 1,000 Ud 11,99 

359 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

12,210 18,000 Ud 219,78 

360 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 20 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

13,110 1,000 Ud 13,11 

361 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

13,580 1,000 Ud 13,58 

362 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-
EN 61008-1. 

87,780 16,000 Ud 1.404,48 

363 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-
EN 61008-1. 

90,420 1,000 Ud 90,42 

364 Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento 
independiente y precintable y de los interruptores de 
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 1 fila 
de 14 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con 
grado de protección IP 40, doble aislamiento (clase II), color 
blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 

20,940 9,000 Ud 188,46 

365 Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A, regulable de 
1 a 7 minutos. 

40,620 8,000 Ud 324,96 

366 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 

2,150 240,000 m 516,00 

367 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 211025. 

0,400 353,824 m 141,53 

368 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 211025. 

0,600 401,824 m 241,09 

369 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Según UNE 211025. 

1,270 568,800 m 722,38 

370 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC 
(V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito 
C1, iluminación. Según UNE 21031-3. 

0,240 270,000 m 64,80 
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371 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC 
(V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito 
C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico. Según 
UNE 21031-3. 

0,390 288,000 m 112,32 

372 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC 
(V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito 
C3, cocina y horno. Según UNE 21031-3. 

0,890 30,000 m 26,70 

373 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC 
(V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito 
C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. Según UNE 
21031-3. 

0,600 54,000 m 32,40 

374 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC 
(V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito 
C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina. 
Según UNE 21031-3. 

0,390 108,000 m 42,12 

375 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de 
mando, de color rojo (tarifa nocturna). 

0,130 189,600 m 24,65 

376 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 
mm, con tapa de registro. 

71,390 8,000 Ud 571,12 

377 Puente para comprobación de puesta a tierra de la 
instalación eléctrica. 

44,380 8,000 Ud 355,04 

378 Grapa abarcón para conexión de pica. 0,960 8,000 Ud 7,68 

379 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 
conductividad de puestas a tierra. 

3,380 2,664 Ud 9,00 

380 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,710 2,000 m 5,42 

381 Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 mm² 
de sección, para red equipotencial. 

0,470 224,000 m 105,28 

382 Abrazadera de latón. 1,350 160,000 Ud 216,00 

383 Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 
fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 

17,360 8,000 Ud 138,88 

384 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,430 66,520 Ud 95,12 

385 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,110 16,000 Ud 17,76 

386 Protección de bajante de pluviales en planta baja, modelo 
municipal. 

13,977 16,000 m 223,63 

387 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de fundición gris, de 100 mm de diámetro. 

0,536 8,000 Ud 4,29 

388 Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40 
mm de diámetro. 

0,570 4,000 Ud 2,28 

389 Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 50 
mm de diámetro. 

0,650 1,000 Ud 0,65 

390 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco 
entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de 
diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. 

10,290 1,000 Ud 10,29 

391 Abrazadera para bajante circular de zinctitanio, de Ø 100 
mm. 

1,310 139,200 Ud 182,35 

392 Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones 
de evacuación de zinctitanio. 

1,740 128,500 Ud 223,59 

393 Canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 
mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón, según 
UNE-EN 988. Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, 
remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas 
especiales. 

10,850 259,160 m 2.811,89 

394 Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado 
por alta frecuencia, de Ø 100 mm, espesor 0,65 mm, según 
UNE-EN 988. Incluso p/p de conexiones, codos y piezas 
especiales. 

9,770 306,240 m 2.991,96 
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395 Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

1,430 189,600 m 271,13 

396 Tubo de polipropileno con nivel de insonorización medio, de 
110 mm de diámetro y 3,4 mm de espesor, color azul, con 
extremo abocardado y junta elástica, según UNE-EN 1451-1, 
con el precio incrementado el 45% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

11,270 3,000 m 33,81 

397 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polipropileno con nivel de insonorización medio, 
de 110 mm de diámetro. 

1,170 3,000 Ud 3,51 

398 Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,700 8,138 m 21,97 

399 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

3,460 12,510 m 43,28 

400 Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1. 

4,010 1,000 m 4,01 

401 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

10,230 2,125 m 21,74 

402 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 40% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

13,020 210,000 m 2.734,20 

403 Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

15,150 3,518 m 53,30 

404 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 

0,370 7,750 Ud 2,87 

405 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 

1,400 210,000 Ud 294,00 

406 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro. 

1,570 3,350 Ud 5,26 

407 Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, 
acabado blanco, para evacuación de aguas residuales (a 
baja y alta temperatura) en el interior de los edificios, enlace 
mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

3,820 2,000 Ud 7,64 

408 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, 
caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 
30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, 
con tapa, racores de conexión y precinto. 

32,500 48,000 Ud 1.560,00 

409 Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con 
maneta oculta, con dos elementos de conexión. 

75,560 4,000 Ud 302,24 

410 Batería de polipropileno copolímero random (PP-R) de 63 
mm de diámetro, para centralización de 6 contadores 
divisionarios de agua en dos filas, de 570x653 mm. Incluso 
soporte y brida. Según UNE-EN ISO 15874-1, UNE-EN ISO 
15874-2 y UNE 19900. 

115,290 8,000 Ud 922,32 

411 Cuadro de clasificación metálico para centralización de 6 
contadores divisionarios de agua en dos filas. 

4,400 8,000 Ud 35,20 

412 Latiguillo de acero inoxidable, de 1", de 400 mm de longitud. 8,770 48,000 Ud 420,96 

413 Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2". 4,810 88,000 Ud 423,28 

414 Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 
1/4". 

14,490 88,000 Ud 1.275,12 

415 Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2". 27,750 8,000 Ud 222,00 

416 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 5,740 96,000 Ud 551,04 

417 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 13,880 8,000 Ud 111,04 

418 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", 
con mando de cuadradillo. 

14,100 8,000 Ud 112,80 

419 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con 
mando de cuadradillo. 

33,900 2,000 Ud 67,80 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

1.1.2 Cuadro de materiales 

 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 27 

420 Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión de 
salida regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura máxima de 
70°C, con racores. 

23,860 48,000 Ud 1.145,28 

421 Válvula de retención de latón para roscar de 3/4". 3,230 48,000 Ud 155,04 

422 Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4". 5,640 40,000 Ud 225,60 

423 Acometida de polietileno PE 40, de 63 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 8,6 mm de espesor, según UNE-EN 
12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas 
especiales. 

9,600 4,000 m 38,40 

424 Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, según UNE-EN 
12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas 
especiales. 

1,730 16,000 m 27,68 

425 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 
40 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 

2,010 8,000 Ud 16,08 

426 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 
63 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 

3,550 2,000 Ud 7,10 

427 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas 
azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

2,240 320,000 m 716,80 

428 Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, 
de 50 mm de diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, PN=10 
atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

6,730 120,000 m 807,60 

429 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno. 

1,820 6,048 Ud 11,01 

430 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua 
Pipe "UPONOR IBERIA" o similar, de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, sistema de unión 
Quick and Easy, suministrado en barras, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,410 7,500 m 18,08 

431 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua 
Pipe "UPONOR IBERIA" o similar, de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, sistema de unión 
Quick and Easy, suministrado en barras, según UNE-EN ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,520 189,600 m 477,79 

432 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,030 29,700 m 60,29 

433 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,490 28,000 m 69,72 

434 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo 
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 20 mm de diámetro 
exterior, suministrado en barras. 

0,110 197,100 Ud 21,68 

435 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm 
de diámetro exterior, suministrado en rollos. 

0,080 29,700 Ud 2,38 

436 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm 
de diámetro exterior, suministrado en rollos. 

0,100 28,000 Ud 2,80 

437 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,350 56,000 Ud 75,60 

438 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar 
y una temperatura máxima de 110°C. 

4,800 48,000 Ud 230,40 
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439 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con 
rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 16 
bar y una temperatura máxima de 110°C. 

18,540 40,000 Ud 741,60 

440 Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" 
de diámetro, cuerpo de latón, presión máxima 16 bar, 
temperatura máxima 110°C. 

5,750 96,000 Ud 552,00 

441 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,750 1,000 Ud 2,75 

442 Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 2,030 48,000 Ud 97,44 

443 Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm 
de impedancia característica media, modelo CC1LH 
"FRINGE", con conductor central de cobre de 1,15 mm de 
diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta 
de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados 
de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de 
halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos 
de 6,9 mm de diámetro de color blanco. 

0,810 189,600 m 153,58 

444 Conector tipo "F" a compresión, para cable coaxial RG-6. 0,210 48,000 Ud 10,08 

445 Central de amplificación separada, de 2 entradas, 1 entrada 
para señales de RTV de 42 dB de ganancia y 1 entrada para 
señales de FI de 36 dB de ganancia, 1 salida de RTV+FI, 
canal de retorno, ecualización regulable, tensión máxima de 
salida de 122 dBµV para RTV y FI. 

190,710 8,000 Ud 1.525,68 

446 Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre. 2,090 16,000 Ud 33,44 

447 Antena exterior DAB para captación de señales de 
radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones 
terrenales, de 1 elemento, 1 dB de ganancia, 15 dB de 
relación D/A y 555 mm de longitud. 

15,630 8,000 Ud 125,04 

448 Antena exterior UHF para captación de señales de televisión 
analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de 
alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, 
canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganancia, 
31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud. 

43,540 8,000 Ud 348,32 

449 Dipolo activo UHF, de 15 dB de ganancia. 16,650 8,000 Ud 133,20 

450 Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de 
dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y 
equipada de cerco y tapa. 

270,420 8,000 Ud 2.163,36 

451 Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de 
diámetro. 

1,620 346,920 Ud 562,01 

452 Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 
210x310x160 mm, con placa de montaje perforada de 
aluminio y puerta con cerradura. 

80,720 8,000 Ud 645,76 

453 Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x1,0 
mm². Según UNE 21031. 

0,790 56,000 m 44,24 

454 Cable formado por conductores de cobre flexible de 8x0,22 
mm², con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC 
blanco. 

0,430 104,000 m 44,72 

455 Abrepuertas eléctrico de corriente alterna. 17,150 8,000 Ud 137,20 

456 Visera, para módulo antivandálico. 40,050 8,000 Ud 320,40 

457 Fuente de alimentación, para portero electrónico. 24,480 8,000 Ud 195,84 

458 Módulo de mando antivandálico para audio, con 6 
pulsadores de llamada y caja de empotrar. 

176,430 8,000 Ud 1.411,44 

459 Teléfono equipado con llamada electrónica o por zumbador y 
botón de mando para el abrepuertas. 

14,900 48,000 Ud 715,20 

460 Mástil de antena de 1,65 m de alto, para unión por enchufe, 
fabricado con tubo de acero de 35 mm de diámetro y 1,5 mm 
de espesor, con tratamiento anticorrosión, incluso 
accesorios. 

10,140 8,000 Ud 81,12 
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461 Tramo superior de 2,5 m de alto y sección triangular de 250 
mm de lado, para unión roscada, fabricado con tubo de 
acero de 20 mm de diámetro y celosía de acero de 7 mm de 
espesor, con tratamiento anticorrosión, para formación de 
torreta de sujeción de antena y accesorios. 

114,340 8,000 Ud 914,72 

462 Placa base rígida, cuadrada, para soldar o atornillar, para 
fijación de tramo de sección triangular mediante unión 
roscada, incluso accesorios de fijación. 

33,770 8,000 Ud 270,16 

463 Cable de acero de 2 mm de diámetro, para grupo de vientos 
de sujeción de torreta, incluso p/p de placa base, herrajes y 
tensores. 

1,070 72,000 m 77,04 

464 Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 1,150 32,000 Ud 36,80 

465 Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,380 125,600 Ud 173,33 

466 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg 
de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora, según UNE-EN 3. 

40,120 8,000 Ud 320,96 

467 Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 
100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", 
escala de presión de 0 a 10 bar. 

10,610 48,000 Ud 509,28 

468 Llave macho-macho con pata y conexiones por junta plana, 
con rosca cilíndrica GAS de 1/2" de diámetro, según UNE 
60718. 

9,690 1,000 Ud 9,69 

469 Llave macho-macho con pata y conexiones por junta plana, 
con rosca cilíndrica GAS de 3/4" de diámetro, según UNE 
60718. 

9,900 1,000 Ud 9,90 

470 Armario de chapa galvanizada de 1540x1055x400 mm, con 
batería de tubo de cobre para centralización de 6 contadores 
de gas tipo G-4 en 3 columnas, para gas natural, con 
abertura superior e inferior para paso de tubos y ventilación 
y cerradura con llave, normalizado por la empresa 
suministradora, incluso colector, toma de presión de entrada, 
llaves de corte, limitadores de caudal, tomas de presión de 
salida y placas de indicación del piso y puerta de la vivienda 
a la cual suministra. 

1.460,843 8,000 Ud 11.686,74 

471 Armario de regulación de caudal nominal 25 m³/h, 
compuesto de: toma de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, 
llave de entrada para polietileno de 20 mm de diámetro, 
filtro, regulador para una presión de salida de 22 mbar con 
válvula de seguridad por exceso de presión incorporada y 
armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 
520x540x230 mm. 

234,039 8,000 Ud 1.872,31 

472 Tallo normalizado para acometida de gas, con transición de 
tubo de polietileno de 32 mm a tubo de acero de 1", con 
enlace monobloc y vaina metálica de protección del enlace 
rellena de resina de poliuretano como protección 
antihumedad. 

25,790 8,000 Ud 206,32 

473 Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 
D=13/15 mm y 1 mm de espesor, según UNE-EN 1057, con 
el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,220 94,800 m 210,46 

474 Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 
D=16/18 mm y 1 mm de espesor, según UNE-EN 1057, con 
el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

3,010 3,000 m 9,03 

475 Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 
D=20/22 mm y 1 mm de espesor, según UNE-EN 1057, con 
el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

3,720 11,000 m 40,92 

476 Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 
D=32/35 mm y 1,5 mm de espesor, según UNE-EN 1057, 
con el precio incrementado el 15% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

8,270 3,000 m 24,81 
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477 Tubo de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro 
exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, según UNE-
EN 1555, con el precio incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales, para instalaciones 
receptoras de gas. 

0,510 64,000 m 32,64 

478 Tubo de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro 
exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, según UNE-
EN 1555, con el precio incrementado el 15% en concepto de 
accesorios y piezas especiales, para instalaciones 
receptoras de gas. 

0,710 12,000 m 8,52 

479 Tubo de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro 
exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, según UNE-
EN 1555, con el precio incrementado el 25% en concepto de 
accesorios y piezas especiales, para instalaciones 
receptoras de gas. 

10,289 197,000 m 2.026,93 

480 Acometida de polietileno de alta densidad, de 32 mm de 
diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, 
según UNE-EN 1555, con el precio incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

0,510 64,000 m 32,64 

481 Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno 
de alta densidad de 32 mm de diámetro exterior. 

4,910 8,000 m 39,28 

482 Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,350 20,800 Ud 28,08 

483 Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 
30x30x30 cm, para instalaciones receptoras de gas. 

28,580 8,000 Ud 228,64 

484 Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 100,100 8,000 Ud 800,80 

485 Buzón interior metálico, tipo vertical con apertura lateral, de 
240x310x105 mm, cuerpo y puerta de color, incluso 
tornillería de fijación y de unión, tarjetero, cerradura y llaves. 

16,310 48,000 Ud 782,88 

486 Envolvente de acero galvanizado color negro para 
agrupación de 2x3 buzones interiores metálicos. Incluso 
corte a inglete, mecanización y escuadras. 

44,030 8,000 Ud 352,24 

487 Letra/número suelto de aluminio para señalización de 
vivienda, de 50 mm de altura. Incluso elementos de fijación. 

3,430 48,000 Ud 164,64 

488 Letra/número suelto de aluminio para señalización de 
vivienda, de 200 mm de altura. Incluso elementos de fijación. 

26,010 16,000 Ud 416,16 

489 Rótulo de señalización para la denominación de local, con 
soporte de aluminio lacado en color a elegir, de 250x80 mm, 
con las letras o números adheridos al soporte. Incluso 
elementos de fijación. 

17,560 8,000 Ud 140,48 

490 Rótulo de señalización para la denominación de planta, con 
soporte de aluminio, de 90x80 mm, con las letras o números 
adheridos al soporte. Incluso elementos de fijación. 

4,340 24,000 Ud 104,16 

491 Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 
330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-
EN 1917. 

4,330 42,000 Ud 181,86 

492 Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco 
de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm 
de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 
según UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y 
marco provisto de junta de insonorización de polietileno y 
dispositivo antirrobo. 

79,110 10,000 Ud 791,10 

493 Mezcla bituminosa continua en caliente D12, para capa de 
rodadura, de composición densa, con árido siliceo de 12 mm 
de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración, según 
UNE-EN 13108-1. 

51,650 39,146 t 2.021,89 

494 Mezcla bituminosa continua en caliente S12, para capa 
intermedia, de composición densa, con árido siliceo de 12 
mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración, 
según UNE-EN 13108-1. 

50,630 39,146 t 1.981,96 

495 Aligustre (Ligustrum japonicum), de 0,8-1,0 m de altura, 
suministrada en contenedor. 

2,120 160,000 Ud 339,20 

496 Espliego de 0,15-0,60 m de altura, suministrada en 
contenedor de 8x8 cm. 

1,780 436,800 Ud 777,50 

497 Romero de 0,4-0,6 m de altura, suministrada en contenedor 
de 8x8 cm. 

1,880 436,800 Ud 821,18 
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498 Sedum de 0,15 a 0,30 m de altura, suministrada en 
contenedor de 8x8 cm. 

1,550 873,600 Ud 1.354,08 

499 Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,720 2.700,800 kg 1.944,58 

500 Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 22,220 1,000 m³ 22,22 

501 Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 31,500 150,696 m³ 4.746,92 

502 Mantillo limpio cribado. 0,030 2.670,800 kg 80,12 

503 Abono para presiembra de césped. 0,380 2,500 kg 0,95 

504 Mezcla de semilla para césped. 4,690 0,750 kg 3,52 

505 Tubo de polietileno, color negro, de 20 mm de diámetro 
exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm, 
suministrado en rollos, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

0,970 1.317,840 m 1.278,30 

506 Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 30x30x30 cm, 
para alojamiento de válvulas en sistemas de riego. 

29,630 7,000 Ud 207,41 

507 Tramitación, legalización y control administrativo en 
instalaciones de electricidad, incluso parte proporcional de 
proyecto específico. 

145,000 8,000 Ud 1.160,00 

508 Tramitación, legalización y control administrativo en 
instalaciones de electricidad, incluso parte proporcional de 
proyecto específico. 

325,000 1,000 Ud 325,00 

509 Tramitación, legalización y control administrativo en 
instalaciones de alumbrado público, incluso parte 
proporcional de proyecto específico. 

325,000 1,000 Ud 325,00 

510 Tramitación, legalización y control administrativo en 
instalaciones de suministro de gas natural, incluso parte 
proporcional de proyecto específico. 

145,000 8,000 Ud 1.160,00 

511 Tramitación, legalización y control administrativo en 
instalaciones de suministro de gas natural, incluso parte 
proporcional de proyecto específico. 

325,000 1,000 Ud 325,00 

512 Tablón de madera de pino, dimensiones 20x10 cm. 285,930 0,480 m³ 137,25 

513 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 12,530 3,240 Ud 40,60 

514 Clavos de acero. 1,220 5,400 kg 6,59 

515 Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, para fachada de entre 250 y 500 m², según 
R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones 
de seguridad. 

35,000 48,000 Ud 1.680,00 

516 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con 
amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente 
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en 
cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 
30%, para una superficie media a desmontar de entre 51 y 
100 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas 
con medios y equipos adecuados y carga mecánica del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

41,080 24,500 m² 1.006,46 

517 Repercusión, por m², de desmontaje y posterior montaje de 
las instalaciones situadas en la fachada. 

1,000 580,000 Ud 580,00 

518 Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto y 
elementos de fijación, para una longitud media a desmontar 
de entre 26 y 100 m, plastificado, etiquetado y paletizado de 
los elementos, con medios y equipos adecuados y carga 
mecánica del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

60,130 5,400 m 324,70 

519 Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón, para 
formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, 
de 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris. 

29,205 3,000 Ud 87,62 

  Importe total: 589.301,84 
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  Cuadro de maquinaria 

 

Nº  

  
  
  

Designación 

  
  

Importe 

Precio Cantidad Total 

(Euros) (Horas) (Euros) 

 

1 Hora de hormigonera de 3 cv 3,380 1,868 h 6,31 

2 Hora de vibrador de aguja. 3,070 1,140 h 3,50 

3 Hora de compresor de 35 cv., incluyendo martillos, picas, etc. 9,720 47,248 h 459,25 

4 Hora de pala mixta de 80 cv 28,780 5,369 h 154,52 

5 Hora de pala cargadora de 100 cv 37,080 2,143 h 79,46 

6 Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios 
mecánicos, hasta una profundidad de 20 cm. Y retirado de 
arbolado de diámetro menor de 15 cm., carga y transporte de 
la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o 
lugar de empleo. 

46,430 52,846 h 2.453,64 

7 Hora de motoniveladora de 100 cv 50,650 7,349 h 372,23 

8 Hora de camion volquete de 50 cv, hasta 10 m3de caja util. 29,550 0,205 h 6,06 

9 Hora de camion hormigonera 42,210 45,819 h 1.934,02 

10 Hora de rodillo vibrador manual de 10 cv, y 750 kg. 9,830 7,689 h 75,58 

11 Hora de rodillo compactador vibradorautopropulsado de 100 cv 41,530 7,349 h 305,20 

12 Hora de planta de hormigon de 80-100 m3/hora 166,170 1,377 h 228,82 

13 Hora de grua movil, para 3,5 tm. 44,740 0,403 h 18,03 

14 Hora de maquina de bombeo de hormigon (camionbomba 24 
ml). 

54,870 0,024 h 1,32 

15 Hora de camion basculante - 3 ejes, hasta 15 m3 de caja util. 26,840 8,993 h 241,37 

16 Hora de grupo electrogeno de 10 kva. 3,500 6,000 h 21,00 

17 Hora de martillo electrico, sierra radialetc., incluso p. P. De 
picas, brocas, discos,etc. 

3,830 6,000 h 22,98 

18 Hora de cortadora de asfalto - hormigon degasoil, para disco 
de diamante de 400 mm. Dediametro. 

4,780 5,620 h 26,86 

19 Hora de mesa cortadora de pavimento, para discode diamante 
de 400 mm. De diametro. 

3,830 13,800 h 52,85 

20 Hora de regla vibrante de gasolina, de hasta 5.00 m. De 
anchura de trabajo. 

3,500 30,491 h 106,72 

21 Hora de camion con cuba para riego con agua,incluyendo 
accesorios, tomas de acople rapido,etc. 

30,690 1,227 h 37,66 

22 Grúa telescópica autoprop. 20 t. 61,100 8,000 h 488,80 

23 Excav.hidr.neumáticos 144 CV 45,580 2,038 h 92,89 

24 Camión basculante 6x4 20 t. 32,360 1,165 h 37,70 

25 Canon de tierra a vertedero 0,260 7,280 m³ 1,89 

26 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,070 1,893 h 5,81 

27 Fratasadora de hormigón gasolina 12,230 5,040 h. 61,64 
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28 BARREDORA AUTOPROPULSADA CON CEPILLO DE 2 M 
DE ANCHURA, CON CONDUCTOR. 

11,490 1,352 h 15,53 

29 CARRO PINTADOR AUTOPROPULSADO, CON 
CONDUCTOR. 

13,970 0,936 h 13,08 

30 Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 44,250 13,890 h 614,63 

31 Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 43 kW. 44,660 8,514 h 380,24 

32 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 44,880 0,063 h 2,83 

33 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 
rompedor. 

62,940 121,141 h 7.624,61 

34 Motoniveladora de 141 kW. 67,530 0,125 h 8,44 

35 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 38,520 0,041 h 1,58 

36 Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW. 31,820 5,515 h 175,49 

37 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 39,650 12,590 h 499,19 

38 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,360 91,139 h 3.222,68 

39 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,810 6,745 h 261,77 

40 Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de 
trabajo 70 cm. 

8,190 82,134 h 672,68 

41 Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de 
trabajo 50 cm, reversible. 

4,120 278,294 h 1.146,57 

42 Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 
kg, anchura de trabajo 100 cm. 

16,050 0,852 h 13,67 

43 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

3,390 137,646 h 466,62 

44 Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75 t, 
anchura de trabajo 168 cm. 

38,700 0,125 h 4,84 

45 Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 
kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm. 

60,320 1,008 h 60,80 

46 Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 8,007 51,187 h 409,85 

47 Camión con grúa de hasta 10 t. 32,386 24,486 h 793,00 

48 Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 
ejes. 

24,170 112,382 h 2.716,27 

49 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,980 90,982 h 817,02 

50 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de 
mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras 
de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 

148,972 3,066 Ud 456,75 

51 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de 
residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, 
incluso servicio de entrega y alquiler. 

143,500 1,061 Ud 152,25 

52 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de 
residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso 
servicio de entrega y alquiler. 

143,500 2,122 Ud 304,51 

53 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de 
residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso 
servicio de entrega y alquiler. 

143,500 1,061 Ud 152,25 

54 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de 
residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, 
incluso servicio de entrega y alquiler. 

143,500 1,061 Ud 152,25 

55 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de 
residuos inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, 
incluso servicio de entrega y alquiler. 

143,500 1,061 Ud 152,25 
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56 Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con 
mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras 
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

46,085 3,066 Ud 141,30 

57 Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con 
residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

44,394 1,061 Ud 47,10 

58 Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con 
residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

44,394 2,122 Ud 94,20 

59 Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con 
residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

44,393 1,061 Ud 47,10 

60 Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con 
residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

44,394 1,061 Ud 47,10 

61 Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con 
residuos inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

44,394 1,061 Ud 47,10 

62 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de 
hormigones, morteros y prefabricados, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

6,680 865,776 m³ 5.783,38 

63 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

6,680 59,696 m³ 398,77 

64 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

1,632 451,063 m³ 736,13 

65 Martillo neumático. 3,950 234,577 h 926,58 

66 Martillo eléctrico. 2,710 10,816 h 29,31 

67 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,690 48,654 h 179,53 

68 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,680 38,516 h 257,29 

69 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,700 90,305 h 605,04 

70 Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía 
húmeda. 

24,210 114,072 h 2.761,68 

71 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 
hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 

163,380 0,343 h 56,04 

72 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,130 3,960 h 36,15 

73 Fratasadora mecánica de hormigón. 4,870 21,800 h 106,17 

74 Hormigonera. 1,630 1,267 h 2,07 
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75 Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. 

1,680 7,067 h 11,87 

76 Regla vibrante de 3 m. 4,520 127,029 h 574,17 

77 Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de 
altura máxima de trabajo y 260 kg de carga máxima. 

16,590 0,440 h 7,30 

78 Hidrolimpiadora a presión. 4,450 14,596 h 64,95 

79 Maquinaria para proyección de productos aislantes. 14,770 131,931 h 1.948,62 

80 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 
como comburente. 

7,140 45,563 h 325,32 

81 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,000 58,632 h 175,90 

82 Pulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo, 
compuesta por platos giratorios a los que se acoplan una serie 
de muelas abrasivas, refrigeradas con agua. 

4,020 31,450 h 126,43 

83 Abrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de 
pavimentos de piedra natural o de terrazo, compuesta por 
plato de lana de acero o esponja sintética. 

2,080 17,069 h 35,50 

84 Motocultor 60/80 cm. 2,610 23,150 h 60,42 

85 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 
potencia. 

2,900 0,267 h 0,77 

86 Trasplantadora hidráulica, para cepellones de 90 cm de 
diámetro. 

582,610 1,977 h 1.151,82 

87 Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 56,350 0,852 h 48,01 

88 Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y 
regulación del disco de corte manuales. 

35,730 2,128 h 76,03 

89 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 77,790 0,852 h 66,28 

90 Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, 
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las 
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 
m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera 
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; 
para ejecución de fachada con elementos constructivos 
(balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje menor del 
50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano 
de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100%. 

0,015 693.204,688 Ud 10.398,07 

91 Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima 
de trabajo, constituido por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado 
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para ejecución de fachada con 
elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en 
un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que 
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso red 
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

0,700 3.851,136 Ud 2.695,80 
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92 Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima 
de trabajo, constituido por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado 
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para ejecución de fachada con 
elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en 
un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que 
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso red 
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

0,700 3.851,136 Ud 2.695,80 

93 Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de 
andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de 
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de 
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la 
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de 
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con 
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada 
con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, 
etc.) en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que 
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso red 
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

0,250 3.851,136 Ud 962,78 

  Importe total: 62.315,64 
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  Cuadro de precios auxiliares 

 

                   

Nº Designación Importe 

                (Euros) 

 

1 m³ de m³de mortero tipo m-450, de 450 kgs. De cemento CEMII-42.5R/m3, 
fabricado en obra. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  DBC01 t Tm cem.gris envas.CEMII32.5R 104,760 0,450 47,14 

  CBA06 m³ m³ arena lavada 8,980 1,070 9,61 

  BMQ01 h Hora hormigonera 3 cv 3,380 1,000 3,38 

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 15,550 0,100 1,56 

  mo113 h Peón ordinario construcción. 14,970 1,800 26,95 

            Importe: 88,640 

2 m³ de m³ de mortero tipo m-600, de 600 kgs. De cemento cemii-42.5r/m3, 
fabricado en obra. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  DBC01 t Tm cem.gris envas.CEMII32.5R 104,760 0,600 62,86 

  CBA06 m³ m³ arena lavada 8,980 0,880 7,90 

  BMQ01 h Hora hormigonera 3 cv 3,380 1,000 3,38 

  mo113 h Peón ordinario construcción. 14,970 2,000 29,94 

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 15,550 0,100 1,56 

            Importe: 105,640 

3 m³ de m³ de hormigon de 100 kgs/cm2. De resistencia caracteristica con 
cemento CEMII-42.5R y arido rodado. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  DBC02 t Tn cem.gris granel CEMII-32.5R 89,990 0,170 15,30 

  CBA07 m³ m³ piñon y gravilla 6-35 9,060 0,850 7,70 

  CBA06 m³ m³ arena lavada 8,980 0,450 4,04 

  BMQ09 h Hora camion hormigonera 42,210 0,333 14,06 

  BMQ18 h Hora planta hormigon 166,170 0,010 1,66 

            Importe: 42,760 

4 m³ de m³ de hormigon de 125 kgs/cm². de resistencia caracteristica con cemento 
CEMII-42.5R y arido rodado. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  DBC02 t Tn cem.gris granel CEMII-32.5R 89,990 0,200 18,00 

  CBA07 m³ m³ piñon y gravilla 6-35 9,060 0,850 7,70 

  CBA06 m³ m³ arena lavada 8,980 0,450 4,04 
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  BMQ09 h Hora camion hormigonera 42,210 0,333 14,06 

  BMQ18 h Hora planta hormigon 166,170 0,010 1,66 

            Importe: 45,460 

5 m³ de m³ de hormigon de 150 kgs/cm².de resistencia caracteristica con cemento 
CEMII-42.5R y arido rodado. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  DBC02 t Tn cem.gris granel CEMII-32.5R 89,990 0,230 20,70 

  CBA07 m³ m³ piñon y gravilla 6-35 9,060 0,850 7,70 

  CBA06 m³ m³ arena lavada 8,980 0,450 4,04 

  BMQ09 h Hora camion hormigonera 42,210 0,333 14,06 

  BMQ18 h Hora planta hormigon 166,170 0,010 1,66 

            Importe: 48,160 

6 m³ de m³ de hormigon de 175 kgs/cm2. De resistencia caracteristica con 
cemento CEMII-42.5R y arido rodado. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  DBC02 t Tn cem.gris granel CEMII-32.5R 89,990 0,260 23,40 

  CBA07 m³ m³ piñon y gravilla 6-35 9,060 0,850 7,70 

  CBA06 m³ m³ arena lavada 8,980 0,450 4,04 

  BMQ09 h Hora camion hormigonera 42,210 0,333 14,06 

  BMQ18 h Hora planta hormigon 166,170 0,010 1,66 

            Importe: 50,860 

7 m³ de m³ de hormigon tipo HM-20-b-25-IIa, con un contenido minimo de 375 
kgs/m3. Con cemento CEEMII-42.5R y arido rodado. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  DBC02 t Tn cem.gris granel CEMII-32.5R 89,990 0,290 26,10 

  CBA07 m³ m³ piñon y gravilla 6-35 9,060 0,850 7,70 

  CBA06 m³ m³ arena lavada 8,980 0,450 4,04 

  BMQ09 h Hora camion hormigonera 42,210 0,333 14,06 

  BMQ18 h Hora planta hormigon 166,170 0,010 1,66 

            Importe: 53,560 

8 m³ de m³ de hormigon tipo HM-25-B-20-IIa con un contenido minimo de 375 
kgs/m3 de cemento CEMII-42.5R y arido rodado. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  DBC02 t Tn cem.gris granel CEMII-32.5R 89,990 0,350 31,50 

  CBA07 m³ m³ piñon y gravilla 6-35 9,060 0,850 7,70 

  CBA06 m³ m³ arena lavada 8,980 0,450 4,04 

  BMQ09 h Hora camion hormigonera 42,210 0,333 14,06 

  BMQ18 h Hora planta hormigon 166,170 0,010 1,66 

            Importe: 58,960 
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9 m³ de m³ de mortero tipo M-250, de 250 kg de cemento CEMII-42.5R/m3, 
fabricado en planta. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  DBC02 t Tn cem.gris granel CEMII-32.5R 89,990 0,250 22,50 

  CBA06 m³ m³ arena lavada 8,980 1,070 9,61 

  BMQ09 h Hora camion hormigonera 42,210 0,330 13,93 

  BMQ18 h Hora planta hormigon 166,170 0,010 1,66 

            Importe: 47,700 

10 m³ de m³ de hormigon armado HA-20-B-25-IIa,fabricado con hormigon HM-20-B-
25-IIa y hasta 100 kg. De acero AEH-400N cortado, doblado y armado, vertido 
de hormigon y vibrado, totalmente terminado. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  AAU12 m³ m³ Horm.tipo HM-20, rodado 53,560 1,000 53,56 

  NBV17 kg Kg acero AEH 400 cort dob arm pp desp 0,670 100,000 67,00 

  BMQ08 h Hora camion volquete 50 cv 29,550 0,080 2,36 

  BMQ02 h Hora de vibrador de aguja 3,070 0,400 1,23 

  BMQ22 h Hora maquina bombeo horm. 54,870 0,150 8,23 

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 15,550 0,450 7,00 

  mo113 h Peón ordinario construcción. 14,970 0,900 13,47 

            Importe: 152,850 

11 m³ de m³ de puesta en obra de hormigones en relleno de zanjas, prteccion de 
canalizaciones, recrecidos, refuerzos localizados, etc., incluyendo el vertido, 
moldeado y vibrado, sin incluir hormigon. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  BMQ02 h Hora de vibrador de aguja 3,070 0,250 0,77 

  mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 0,350 5,44 

  mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 0,500 7,62 

            Importe: 13,830 

12 m³ de m³ de puesta en obra de hormigones en obras de fabrica de saneamiento 
o similares, incluyendo encofrado y desencofrado con moldes metalicos, vertido, 
moldeado y vibrado, sin incluir hormigon. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  BMQ02 h Hora de vibrador de aguja 3,070 0,400 1,23 

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 15,550 0,600 9,33 

  mo113 h Peón ordinario construcción. 14,970 0,600 8,98 

  AAU52 m² m² enc.metalico o alisplay visto 13,580 7,000 95,06 

            Importe: 114,600 

13 m³ de m³ de hormigon " HP-40 ", de 40 kgs/cm2. de resistencia caracteristica a 
flexotraccion, con cemento CEMII-42.5R y aridos rodados. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  AAU14 m³ m³ horm.tipo HM-25, rodado 58,960 1,000 58,96 
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            Importe: 58,960 

14 m² de m² de encofrado con chapas metalicas o paneles con acabado fenolico 
tipo "alisplay" o similar, para superficies vistas u ocultas, incluso desencofrado. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  NBV00 m³ m³ madera pino tabla 2.5 177,680 0,003 0,53 

  NBV46 m² m² alquiler dia nat. Encofr. Alisplay 0,540 4,000 2,16 

  BMQ19 h Hora de grua movil 44,740 0,040 1,79 

  mo113 h Peón ordinario construcción. 14,970 0,400 5,99 

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 15,550 0,200 3,11 

            Importe: 13,580 

15 m² de m² de enfoscado maestreado de 2 cms. De espesor, con mortero tipo m-
600 fabricado en obra, para remates de obras de fabrica y pequeñas superficies. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  AAU03 m³ m³ mortero m-600, fabricado en obra. 105,640 0,030 3,17 

  mo113 h Peón ordinario construcción. 14,970 0,350 5,24 

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 15,550 0,350 5,44 

            Importe: 13,850 

16 m³ de m³de fabrica de ladrillo macizo ordinario de 1 pie de espesor, recibido con 
mortero m-450 fabricado en obra, en trabajos de peqeña dimension. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  
mt04lma010b Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración 

mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

0,080 420,000 33,60 

  AAU02 m³ m³ mortero M-450, fabricado en obra. 88,640 1,100 97,50 

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 15,550 3,600 55,98 

  mo113 h Peón ordinario construcción. 14,970 3,600 53,89 

            Importe: 240,970 

17 m³ de m³ de excavacion en tierras a mano,incluso carga,transporte y descarga 
en vertedero,medido sobre perfil. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  BMQ04 h Hora pala mixta 80 cv 28,780 0,100 2,88 

  BMQ08 h Hora camion volquete 50 cv 29,550 0,060 1,77 

  mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 2,000 30,48 

            Importe: 35,130 

18 m³ de m³ de excavacion en zanjas y pozos, incluso entibacion, agotamiento y 
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  BMQ06 h Hora pala retro 100 cv 46,430 0,040 1,86 

  BMQ26 h Hora camion basculante - 3 ejes, 15 m3. 26,840 0,040 1,07 

  mo113 h Peón ordinario construcción. 14,970 0,075 1,12 

            Importe: 4,050 
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19 m³ de m³ de relleno y compactacion de zanjas y pozos con tierras de la propia 
excavacion,hasta una consolidacion superior al 100 % del proctor normal,medido 
sobre perfil. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  BMQ11 h Hora rodillo vibr. man. 10 cv 9,830 0,050 0,49 

  BMQ04 h Hora pala mixta 80 cv 28,780 0,035 1,01 

  mo113 h Peón ordinario construcción. 14,970 0,100 1,50 

            Importe: 3,000 

20 m² de m² De firme de hormigon en masa, fabricado con hormigón de 100kgs/cm2 
de resistencia característica, con arido siliceo rodado, de 10 cms. De espesor, 
incluso vibrado y parte proporcional de juntas. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  AAU07 m³ m³ horm.tipo H-100,rodado 42,760 0,100 4,28 

  BMQ39 h Hora regla vibrante gasolina, 5.0 m ancho 3,500 0,050 0,18 

  BMQ37 h Hora cortadora de asfalto - hormigon. 4,780 0,010 0,05 

  NBV52 Ud Ud disco de diamante de 400 mm. 242,870 0,001 0,24 

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 15,550 0,060 0,93 

  mo113 h Peón ordinario construcción. 14,970 0,180 2,69 

            Importe: 8,370 

21 m³ de Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios 
mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de 
tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, 
incluso canon de vertedero y p.p. de medios auxiliares. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  O01OA070 h Peón ordinario 10,240 0,130 1,33 

  M05EN040 h Excav.hidr.neumáticos 144 CV 45,580 0,280 12,76 

  M07CB030 h Camión basculante 6x4 20 t. 32,360 0,160 5,18 

  M07N060 m³ Canon de tierra a vertedero 0,260 1,000 0,26 

            Importe: 19,530 

22 m³ de Hormigón en masa HM-20/B/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx.40, ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas 
de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios 
manuales, vibrado, curado y colocación. Según normas EHE. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  O01OA030 h Oficial primera 10,710 0,260 2,78 

  O01OA070 h Peón ordinario 10,240 0,260 2,66 

  M10HV220 h Vibrador hormigón gasolina 75 mm 3,070 0,260 0,80 

  P01HC010 m³ Hormigón HM-20/B/40/I central 49,700 1,100 54,67 

            Importe: 60,910 

23 m de Ml. De tuberia de fibrocemento de 20 cms. De diametro, serie s-3, con junta 
tipo rk., sobre capa de arena, incluso relleno con material granular, segun detalle 
de planos. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     
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  GBS10 m Ml tub.fibr.s-3,20 cms. Sk. 8,820 1,000 8,82 

  CBA06 m³ m³ arena lavada 8,980 0,070 0,63 

  CBA13 m³ m³ mat.gran. Selec., p. Obra s/ perfi 7,380 0,200 1,48 

  BMQ05 h Hora pala cargadora 100 cv 37,080 0,007 0,26 

  BMQ11 h Hora rodillo vibr. man. 10 cv 9,830 0,034 0,33 

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 15,550 0,100 1,56 

  mo113 h Peón ordinario construcción. 14,970 0,134 2,01 

            Importe: 15,090 

24 Ud de ud. de valvula de compuerta, pn-16, diametro 100 mm con carcasa de 
fundicion ductil GG-25, protegida con pintura epoxi, compuerta del mismo 
material recubierta de e.p.d.m., eje de acero inoxidable, estanca sin 
prensaestopar, incluso piezas especiales de acoplamiento, anclaje y colocacion. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  HBA68 Ud Ud valv.comp.fund.100 mm 152,210 1,000 152,21 

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 15,550 0,520 8,09 

  mo113 h Peón ordinario construcción. 14,970 0,780 11,68 

            Importe: 171,980 

25 Ud de Ud. De arqueta de registro para alojamiento de valvulas de 60 a 200 mm. 
De diametro, con tapa y marco de fundición tipo brio o rexel, segun planos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  CMT06 m³ Excavacion en zanjas 4,050 2,390 9,68 

  DFA13 m² m² Horm. H-100 de 10 cms 8,370 3,530 29,55 

  
AAU57 m³ m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado 

en central, con cemento SR 
240,970 0,353 85,06 

  NBV61 Ud Ud. Marco y tapa f.ductil, rexel D-400 69,660 1,000 69,66 

            Importe: 193,950 

26 m de Ml de tuberia de acero galvanizado,roscada y embridada,de 100 mm de 
diametro,incluso codo roscado-hembra,anclaje y piezas especiales. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  HBA80 m Ml tub.ace.galv.100 mm 74,930 1,000 74,93 

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 15,550 0,800 12,44 

  mo113 h Peón ordinario construcción. 14,970 1,200 17,96 

            Importe: 105,330 

27 Ud de Ud de hidrante de dos bocas de 70 mm,modelo homologado por ayto. de 
Valladolid, en arqueta de fundicion,recibido y colocado. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  HBA84 Ud Ud hidrante dn-100 452,100 1,000 452,10 

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 15,550 0,400 6,22 
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  mo113 h Peón ordinario construcción. 14,970 0,200 2,99 

            Importe: 461,310 

28 m² de m² de alquiler por dia natural de encofrado tipo "alisplay" o similar, formado 
por modulos con bastidor metalico y panel de contrachapado fenolico, incluso p. 
P. De piezas de conexion y anclaje, esquineros, etc., a pie de obra. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  NBV461 m² m² alquiler dia nat. Encofr. Alisplay 0,540 1,000 0,54 

            Importe: 0,540 

29 h de Cuadrilla A     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  O01OA030 h Oficial primera 10,710 1,000 10,71 

  O01OA050 h. Ayudante 10,400 1,000 10,40 

  O01OA070 h Peón ordinario 10,240 0,500 5,12 

            Importe: 26,230 
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  Cuadro de precios descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 

 

1 Actuaciones previas 

1.1 0XA110 Ud Suministro en alquiler, durante 180 días naturales, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, 
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, 
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de 
fachada de 495 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección 
en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio; con 
elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de 
su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso p/p de red flexible, tipo 
mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa 
instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el 
contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días 
naturales. 

  
6,000 Ud Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, para fachada de 

entre 250 y 500 m², según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de 
seguridad. 

35,000 € 210,00 € 

  

86.650,586 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de 
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN 
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo 
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla 
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de 
fachada con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje 
menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; 
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

0,015 € 1.299,76 € 

  

481,392 Ud Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de 
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad 
de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la 
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior 
con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una 
barra; para ejecución de fachada con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, 
etc.) en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del 
plano de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

0,250 € 120,35 € 

  

481,392 Ud Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 
10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN 
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo 
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla 
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de 
fachada con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje 
menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; 
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

0,700 € 336,97 € 

  

481,392 Ud Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, 
de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de 
elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma 
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para 
ejecución de fachada con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en un 
porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de 
fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

0,700 € 336,97 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 2.304,050 € 46,08 € 

                        2,000 % Costes indirectos 2.350,130 € 47,00 € 

                      Precio total por Ud  . 2.397,13 € 

1.2 E18AMP01
0 

Ud Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para conducciones 
eléctricas de baja tensión, con una altura total de 8 metros y diámetro 20 cm., con un empotramiento de 1,3 
m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m y una profundidad de 1,40 m, i/ 
maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

1.3 Cuadro de precios descompuestos 

 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 45 

  
1,500 h Cuadrilla A 26,230 € 39,35 € 

  
0,500 h Grúa telescópica autoprop. 20 t. 61,100 € 30,55 € 

  
1,000 Ud Poste madera h=8 m. D=20 cm. 98,070 € 98,07 € 

  
0,455 m³ Hormigón en masa HM-20/B/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente 

normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocación. 
Según normas EHE. 

60,910 € 27,71 € 

  
0,455 m³ Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con carga 

directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero, a una distancia 
menor de 10 km., considerando ida y vuelta, incluso canon de vertedero y p.p. de medios 
auxiliares. 

19,530 € 8,89 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 204,570 € 4,09 € 

                        2,000 % Costes indirectos 208,660 € 4,17 € 

                      Precio total por Ud  . 212,83 € 

1.3 Desconexión de acometidas 

1.3.1 0AG010 Ud Desconexión de la acometida de la instalación de gas del edificio, con corte del fluido mediante llave de 
cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
3,072 h Oficial 1ª instalador de gas. 16,070 € 49,37 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 49,370 € 0,99 € 

                        2,000 % Costes indirectos 50,360 € 1,01 € 

                      Precio total por Ud  . 51,37 € 

1.3.2 0AF010 Ud Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de 
cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
2,048 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 32,91 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 32,910 € 0,66 € 

                        2,000 % Costes indirectos 33,570 € 0,67 € 

                      Precio total por Ud  . 34,24 € 

1.3.3 0AE010 Ud Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, 
previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de 
los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
5,000 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 80,35 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 80,350 € 1,61 € 

                        2,000 % Costes indirectos 81,960 € 1,64 € 

                      Precio total por Ud  . 83,60 € 
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Nº Código Ud Descripción Total 

 

2 Demoliciones 

2.1 Fachadas 

2.1.1 DFF011 m² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja exterior de cerramiento de fachada, 
de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con martillo neumático, sin incluir 
montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la hoja o 
de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular equipada con 
disco de corte, desvío de instalaciones, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición de la fábrica 
con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,116 h Martillo neumático. 3,950 € 0,46 € 

  
0,116 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,700 € 0,78 € 

  
0,120 h Peón especializado construcción. 15,300 € 1,84 € 

  
0,148 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,22 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 5,300 € 0,11 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,410 € 0,11 € 

                      Precio total por m²  . 5,52 € 

2.1.2 DFF031 m² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja interior de cerramiento de fachada, de 
fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin incluir 
montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la hoja o 
de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular equipada con 
disco de corte, desvío de instalaciones, demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición manual de 
la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,346 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 5,18 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 5,180 € 0,10 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,280 € 0,11 € 

                      Precio total por m²  . 5,39 € 

2.1.3 DFE010 Ud Desmontaje de farol mural, elementos de fijación y accesorios, situado en fachada, con medios manuales y 
recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado 
en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y probado, según indicaciones del servicio de 
alumbrado público del Ayuntamiento de Valladolid. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a 
montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y repuestas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,138 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 2,22 € 

  
0,138 h Ayudante electricista. 15,220 € 2,10 € 

  
0,430 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 6,69 € 
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0,430 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 6,44 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 17,450 € 0,35 € 

                        2,000 % Costes indirectos 17,800 € 0,36 € 

                      Precio total por Ud  . 18,16 € 

2.1.4 DFE040 Ud Desmontaje de placa de calle, elementos de fijación y accesorios, situada en fachada, con medios manuales 
y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado 
en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a 
montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y repuestas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,258 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 3,86 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 3,860 € 0,08 € 

                        2,000 % Costes indirectos 3,940 € 0,08 € 

                      Precio total por Ud  . 4,02 € 

2.1.5 DFE050 m² Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse 
durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas, aparatos de aire 
acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de acopio del material desmontado y posterior montaje, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de las instalaciones. Acopio en obra del material desmontado. Montaje de las 
instalaciones. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
5,000 Ud Repercusión, por m², de desmontaje y posterior montaje de las instalaciones situadas en la 

fachada. 
1,000 € 5,00 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 5,000 € 0,10 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,100 € 0,10 € 

                      Precio total por m²  . 5,20 € 

2.1.6 DFD062 Ud Demolición de persiana de lamas fijas, prefabricada de hormigón, de 1000 a 2500 cm² de superficie, con 
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,089 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 1,33 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1,330 € 0,03 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1,360 € 0,03 € 

                      Precio total por Ud  . 1,39 € 

2.1.7 DFD070b m² Levantado de reja metálica, elementos de fijación y accesorios, situada en hueco de fachada y fijada al 
paramento mediante recibido con patillas de anclaje, con medios manuales y equipo de oxicorte, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos 
de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,052 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 7,140 € 0,37 € 
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0,056 h Oficial 1ª soldador. 15,790 € 0,88 € 

  
0,056 h Peón especializado construcción. 15,300 € 0,86 € 

  
0,222 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 3,32 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 5,430 € 0,11 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,540 € 0,11 € 

                      Precio total por m²  . 5,65 € 

2.2 Particiones 

2.2.1 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de 
espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
0,250 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 3,74 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 3,740 € 0,07 € 

                        2,000 % Costes indirectos 3,810 € 0,08 € 

                      Precio total por m²  . 3,89 € 

2.3 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

2.3.1 DLC010 Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, 
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
0,508 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 7,60 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 7,600 € 0,15 € 

                        2,000 % Costes indirectos 7,750 € 0,16 € 

                      Precio total por Ud  . 7,91 € 

2.3.2 DLC010b Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
1,017 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 15,22 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 15,220 € 0,30 € 

                        2,000 % Costes indirectos 15,520 € 0,31 € 

                      Precio total por Ud  . 15,83 € 

2.3.3 DLS040 m² Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  
0,282 h Oficial 1ª montador. 16,070 € 4,53 € 

  
0,282 h Ayudante montador. 15,240 € 4,30 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 8,830 € 0,18 € 

                        2,000 % Costes indirectos 9,010 € 0,18 € 

                      Precio total por m²  . 9,19 € 

2.3.4 DLS041 m Desmontaje de cajón de persiana, de madera, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  
0,169 h Oficial 1ª carpintero. 15,830 € 2,68 € 

  
0,169 h Ayudante carpintero. 15,360 € 2,60 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 5,280 € 0,11 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,390 € 0,11 € 

                      Precio total por m  . 5,50 € 

2.3.5 DLS041b m Desmontaje de cajón de persiana, de PVC, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  
0,136 h Oficial 1ª carpintero. 15,830 € 2,15 € 
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0,136 h Ayudante carpintero. 15,360 € 2,09 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 4,240 € 0,08 € 

                        2,000 % Costes indirectos 4,320 € 0,09 € 

                      Precio total por m  . 4,41 € 

2.4 Remates 

2.4.1 DHE100 m Demolición de vierteaguas con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  
0,136 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 2,11 € 

  
0,136 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,04 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 4,150 € 0,08 € 

                        2,000 % Costes indirectos 4,230 € 0,08 € 

                      Precio total por m  . 4,31 € 

2.4.2 DHE030 m Demolición de recercado para hueco de fachada, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  
0,119 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 1,85 € 

  
0,119 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 1,78 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 3,630 € 0,07 € 

                        2,000 % Costes indirectos 3,700 € 0,07 € 

                      Precio total por m  . 3,77 € 

2.5 Instalaciones 

2.5.1 DIS033 m Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, plastificado, etiquetado y paletizado de los elementos, 
con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión. Incluso parte 
proporcional de proyecto de desamiantado. 

  
1,000 m Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, para una 

longitud media a desmontar de entre 26 y 100 m, plastificado, etiquetado y paletizado de los 
elementos, con medios y equipos adecuados y carga mecánica del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 

60,130 € 60,13 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 60,130 € 1,20 € 

                        2,000 % Costes indirectos 61,330 € 1,23 € 

                      Precio total por m  . 62,56 € 

2.5.2 DIS031 m Desmontaje de bajante interior de 125 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p de 
desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Carga 
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,165 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,47 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 2,470 € 0,05 € 

                        2,000 % Costes indirectos 2,520 € 0,05 € 

                      Precio total por m  . 2,57 € 
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2.5.3 DHF010 m² Demolición del forrado de conductos de instalaciones, constituido por fábrica de ladrillo cerámico y 
revestimientos, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del forrado. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,106 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 1,59 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1,590 € 0,03 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1,620 € 0,03 € 

                      Precio total por m²  . 1,65 € 

2.5.4 DIA010 Ud Desmontaje de antena colectiva de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), con medios manuales. Incluso 
p/p de desmontaje de mástil o torreta de soporte, cableado superficial, accesorios y soportes de fijación, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje del mástil o torreta de soporte. Desmontaje manual del elemento. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y los restos 
de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
3,361 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,070 € 54,01 € 

  
3,361 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 € 51,15 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 105,160 € 2,10 € 

                        2,000 % Costes indirectos 107,260 € 2,15 € 

                      Precio total por Ud  . 109,41 € 

2.5.5 DIA010b Ud Desmontaje de antena individual de TV vía satélite, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de 
cableado superficial, accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,318 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,070 € 21,18 € 

  
1,318 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 € 20,06 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 41,240 € 0,82 € 

                        2,000 % Costes indirectos 42,060 € 0,84 € 

                      Precio total por Ud  . 42,90 € 

2.5.6 DIA040 Ud Desmontaje de placa exterior de calle y 6 teléfonos interiores en instalación de portero electrónico, con 
medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada 
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,632 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 26,23 € 

  
1,632 h Ayudante electricista. 15,220 € 24,84 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 51,070 € 1,02 € 

                        2,000 % Costes indirectos 52,090 € 1,04 € 

                      Precio total por Ud  . 53,13 € 
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2.5.7 DIG100 Ud Desmontaje de red exterior de instalación de gas con/sin vaina, en viviendas plurifamiliares de 55 m² de 
superficie construida por vivienda; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y 
demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. 
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado 
y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,744 h Peón especializado construcción. 15,300 € 26,68 € 

  
0,872 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 13,05 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 39,730 € 0,79 € 

                        2,000 % Costes indirectos 40,520 € 0,81 € 

                      Precio total por Ud  . 41,33 € 

2.5.8 DII010 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, instalada en superficie con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del material desmontado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,087 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 1,40 € 

  
0,087 h Ayudante electricista. 15,220 € 1,32 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 2,720 € 0,05 € 

                        2,000 % Costes indirectos 2,770 € 0,06 € 

                      Precio total por Ud  . 2,83 € 

2.6 Cubiertas 

2.6.1 DQC040 m² Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 
m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos 
de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,100 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 1,56 € 

  
0,500 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 7,49 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 9,050 € 0,18 € 

                        2,000 % Costes indirectos 9,230 € 0,18 € 

                      Precio total por m²  . 9,41 € 

2.6.2 DQC030 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta 
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con 
una pendiente media del 30%, con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, 
canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado 
y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material 
desmontado sobre camión. 
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado, 
etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los 
restos de obra sobre camión. Incluso parte proporcional de proyecto de desamiantado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de 
Proyecto. 
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1,000 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, 
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta 
inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie media a 
desmontar de entre 51 y 100 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con 
medios y equipos adecuados y carga mecánica del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

41,080 € 41,08 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 41,080 € 0,82 € 

                        2,000 % Costes indirectos 41,900 € 0,84 € 

                      Precio total por m²  . 42,74 € 

2.6.3 DQR010 Ud Demolición de forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, formado por fábrica de ladrillo 
cerámico hueco para revestir, de 50x50 cm de sección y 100 cm de altura; con medios manuales, sin afectar 
a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,418 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 6,50 € 

  
0,209 h Ayudante construcción. 15,240 € 3,19 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 9,690 € 0,19 € 

                        2,000 % Costes indirectos 9,880 € 0,20 € 

                      Precio total por Ud  . 10,08 € 

2.7 Revestimientos y trasdosados 

2.7.1 DRS080 m² Demolición de base de pavimento de mortero armado existente en el interior del edificio, de hasta 8 cm de 
espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
0,216 h Martillo neumático. 3,950 € 0,85 € 

  
0,108 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,690 € 0,40 € 

  
0,230 h Peón especializado construcción. 15,300 € 3,52 € 

  
0,374 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 5,60 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 10,370 € 0,21 € 

                        2,000 % Costes indirectos 10,580 € 0,21 € 

                      Precio total por m²  . 10,79 € 

2.7.2 DRS010 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo con martillo neumático y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
0,143 h Martillo neumático. 3,950 € 0,56 € 

  
0,143 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,700 € 0,96 € 

  
0,113 h Peón especializado construcción. 15,300 € 1,73 € 

  
0,113 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 1,69 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 4,940 € 0,10 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,040 € 0,10 € 

                      Precio total por m²  . 5,14 € 

2.7.3 DRS011 m Demolición de rodapié de terrazo con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  
0,068 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 1,02 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1,020 € 0,02 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1,040 € 0,02 € 

                      Precio total por m  . 1,06 € 
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2.7.4 DRC010 m² Demolición de chapado de placas de piedra natural y picado de la capa base de mortero, con martillo 
eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y 
preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del chapado con martillo eléctrico. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,338 h Martillo eléctrico. 2,710 € 0,92 € 

  
0,381 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 5,70 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 6,620 € 0,13 € 

                        2,000 % Costes indirectos 6,750 € 0,14 € 

                      Precio total por m²  . 6,89 € 

2.8 Equipamiento 

2.8.1 DSC020 m Desmontaje con recuperación del material de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios 
manuales, acopio y posterior montaje. 

  
1,044 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 16,23 € 

  
1,044 h Ayudante construcción. 15,240 € 15,91 € 

  
0,652 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 9,76 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 41,900 € 0,84 € 

                        2,000 % Costes indirectos 42,740 € 0,85 € 

                      Precio total por m  . 43,59 € 
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Nº Código Ud Descripción Total 

 

3 Acondicionamiento del terreno 

3.1 Movimiento de tierras en edificación 

3.1.1 ADE006b m³ Excavación en el interior del edificio, en terrenos de consistencia dura, con medios mecánicos y manuales, 
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado 
de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
Carga a camión o contenedor de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes 
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 
Ejecución de la obra. 

  
0,063 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 43 kW. 44,660 € 2,81 € 

  
0,049 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 0,73 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 3,540 € 0,07 € 

                        2,000 % Costes indirectos 3,610 € 0,07 € 

                      Precio total por m³  . 3,68 € 

3.1.2 ADE010b m³ Excavación para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en terrenos de 
consistencia dura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes 
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 
Ejecución de la obra. 

  
0,264 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,360 € 9,34 € 

  
0,136 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,04 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 11,380 € 0,23 € 

                        2,000 % Costes indirectos 11,610 € 0,23 € 

                      Precio total por m³  . 11,84 € 
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3.1.3 ADE010c m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 
2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación metálica deslizante para una protección del 100%, 
mediante módulos metálicos compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos, 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Montaje de los módulos metálicos fuera de la 
zanja. Descenso y colocación de los módulos metálicos en la zanja, con medios mecánicos. Elevación de 
los módulos metálicos fuera de la zanja. Desmontaje de los módulos metálicos. Carga a camión de las 
tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes 
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 
Ejecución de la obra. 

  
0,005 m² Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero y codales extensibles, para 

apuntalamiento y entibación de excavaciones de hasta 3 m de profundidad y entre 1 y 2 m 
de anchura. 

232,760 € 1,16 € 

  
0,264 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,360 € 9,34 € 

  
0,136 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,04 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 12,540 € 0,25 € 

                        2,000 % Costes indirectos 12,790 € 0,26 € 

                      Precio total por m³  . 13,05 € 

3.1.4 ADR010 m³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o 
distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de 
cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
1,100 m Cinta plastificada. 0,140 € 0,15 € 

  
0,106 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,980 € 0,95 € 

  
0,159 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 8,190 € 1,30 € 

  
0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,810 € 0,43 € 

  
0,016 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 8,007 € 0,13 € 

  
0,141 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,11 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 5,070 € 0,10 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,170 € 0,10 € 

                      Precio total por m³  . 5,27 € 

3.1.5 ANE010 m² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
compactación mediante equipo manual con pisón vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no 
incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y regado de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,220 m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro. 16,000 € 3,52 € 
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0,011 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 38,520 € 0,42 € 

  
0,011 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,390 € 0,04 € 

  
0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,810 € 0,43 € 

  
0,246 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 3,68 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 8,090 € 0,16 € 

                        2,000 % Costes indirectos 8,250 € 0,17 € 

                      Precio total por m²  . 8,42 € 

3.1.6 ANS010 m² Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin 
tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla 
vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm 
de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la 
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y curado del 
hormigón. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de 
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

  
2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,040 € 0,08 € 

  
1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,800 € 2,16 € 

  
0,158 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central, con aditivo hidrófugo. 66,160 € 10,45 € 

  
0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 

30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación. 

1,940 € 0,10 € 

  
0,085 h Regla vibrante de 3 m. 4,520 € 0,38 € 

  
0,006 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de 

desplazamiento. 
163,380 € 0,98 € 

  
0,102 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 1,59 € 

  
0,102 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 1,53 € 

  
0,051 h Ayudante construcción. 15,240 € 0,78 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 18,050 € 0,36 € 

                        2,000 % Costes indirectos 18,410 € 0,37 € 

                      Precio total por m²  . 18,78 € 

3.2 Red de saneamiento horizontal 

3.2.1 ASA012c Ud Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones 
interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con codo de 
PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los 
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,099 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 50,000 € 4,95 € 
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1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm de 

medidas interiores, para saneamiento. 
34,980 € 34,98 € 

  
1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 6,770 € 6,77 € 

  
1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para arquetas de saneamiento 

de 40x40 cm, espesor de la tapa 4 cm. 
11,930 € 11,93 € 

  
0,685 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,950 € 4,76 € 

  
0,045 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,360 € 1,59 € 

  
0,595 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 9,25 € 

  
0,459 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 6,87 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 81,100 € 1,62 € 

                        2,000 % Costes indirectos 82,720 € 1,65 € 

                      Precio total por Ud  . 84,37 € 

3.2.2 ASA012d Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa 
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación 
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los 
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,096 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 50,000 € 4,80 € 

  
1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x50x50 cm de 

medidas interiores, para saneamiento. 
55,760 € 55,76 € 

  
1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para arquetas de saneamiento 

de 50x50 cm, espesor de la tapa 6 cm. 
21,260 € 21,26 € 

  
0,894 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,950 € 6,21 € 

  
0,059 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,360 € 2,09 € 

  
0,546 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 8,49 € 

  
0,431 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 6,45 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 105,060 € 2,10 € 

                        2,000 % Costes indirectos 107,160 € 2,14 € 

                      Precio total por Ud  . 109,30 € 
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3.2.3 ASD010b m Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación 
de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, 
color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 110° en el valle del corrugado, para drenaje, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, 
unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 
10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso p/p de juntas; 
relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin 
clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 
13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m² sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente 
montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. 
Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación 
de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el 
propio geotextil. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,066 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 50,000 € 3,30 € 

  
1,020 m Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 

8023, con ranurado a lo largo de un arco de 110° en el valle del corrugado, para drenaje, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud 
nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso p/p de juntas. 

14,340 € 14,63 € 

  
0,005 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 9,570 € 0,05 € 

  
0,418 t Grava filtrante sin clasificar. 9,140 € 3,82 € 

  

2,420 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal 
de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 
13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 
200 g/m², según UNE-EN 13252. 

0,660 € 1,60 € 

  
0,156 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 2,43 € 

  
0,363 h Peón especializado construcción. 15,300 € 5,55 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 31,380 € 0,63 € 

                        2,000 % Costes indirectos 32,010 € 0,64 € 

                      Precio total por m  . 32,65 € 

3.2.4 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en 
este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, 
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, 
comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas 
especiales. 

  
0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 € 4,01 € 

  
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular 

nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, según UNE-EN 1401-
1. 

6,320 € 6,64 € 

  
0,063 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 11,790 € 0,74 € 

  
0,031 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,960 € 0,56 € 

  
0,030 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,980 € 0,27 € 
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0,226 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,390 € 0,77 € 

  
0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,810 € 0,12 € 

  
0,111 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 1,73 € 

  
0,171 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,56 € 

  
0,121 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 1,94 € 

  
0,061 h Ayudante fontanero. 15,220 € 0,93 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 20,270 € 0,41 € 

                        2,000 % Costes indirectos 20,680 € 0,41 € 

                      Precio total por m  . 21,09 € 

3.2.5 ASB010b m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de 
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme 
existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la 
zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo 
de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, 
colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

  
0,385 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 € 4,47 € 

  
1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color 

teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, diámetro exterior 200 mm, diámetro interior 182 
mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia inferior 
a 2, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM. 

15,290 € 16,05 € 

  
0,005 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 9,570 € 0,05 € 

  
0,090 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 56,820 € 5,11 € 

  
0,717 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,680 € 4,79 € 

  
0,717 h Martillo neumático. 3,950 € 2,83 € 

  
0,032 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,360 € 1,13 € 

  
0,233 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,390 € 0,79 € 

  
1,184 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 18,41 € 

  
0,592 h Peón especializado construcción. 15,300 € 9,06 € 

  
0,171 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 2,75 € 

  
0,171 h Ayudante fontanero. 15,220 € 2,60 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 68,040 € 1,36 € 

                        2,000 % Costes indirectos 69,400 € 1,39 € 

                      Precio total por m  . 70,79 € 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

1.3 Cuadro de precios descompuestos 

 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 60 

3.2.6 ASB020b Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida 
existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su 
completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y 
bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, 
reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de 
acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. 
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,022 m³ Agua. 1,450 € 0,03 € 

  
0,122 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
31,110 € 3,80 € 

  
1,000 Ud Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al pozo de registro. 14,880 € 14,88 € 

  
1,057 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,700 € 7,08 € 

  
2,113 h Martillo neumático. 3,950 € 8,35 € 

  
2,976 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 46,28 € 

  
4,787 h Peón especializado construcción. 15,300 € 73,24 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 153,660 € 3,07 € 

                        2,000 % Costes indirectos 156,730 € 3,13 € 

                      Precio total por Ud  . 159,86 € 
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Nº Código Ud Descripción Total 

 

4 Cimentaciones 

4.1 Regularización 

4.1.1 CRL010b m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 54,140 € 5,68 € 

  
0,006 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,330 € 0,10 € 

  
0,006 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,000 € 0,10 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 5,880 € 0,12 € 

                        2,000 % Costes indirectos 6,000 € 0,12 € 

                      Precio total por m²  . 6,12 € 

4.2 Superficiales 

4.2.1 CSV010 m³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 100 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de 
la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de 
su colocación en obra, separadores, pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera de los 
pilares u otros elementos. 
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las 
mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de pasatubos. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
7,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,130 € 0,91 € 

  
100,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 

S, diámetros varios. 
0,780 € 78,00 € 

  
0,400 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,060 € 0,42 € 

  
1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 63,190 € 69,51 € 

  
0,020 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 6,270 € 0,13 € 

  
0,162 h Oficial 1ª ferrallista. 16,330 € 2,65 € 

  
0,162 h Ayudante ferrallista. 16,000 € 2,59 € 

  
0,050 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,330 € 0,82 € 

  
0,252 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,000 € 4,03 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 159,060 € 3,18 € 

                        2,000 % Costes indirectos 162,240 € 3,24 € 

                      Precio total por m³  . 165,48 € 

4.3 Nivelación 
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4.3.1 ANS020 m² Formación de solera ventilada de hormigón armado de 15+6 cm de canto, sobre encofrado perdido de 
módulos de polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de 
reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 6 cm de espesor; apoyado 
todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes de piezas, 
resolución de encuentros, realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y 
tuberías de las instalaciones, colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor para la 
ejecución de juntas de dilatación, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera y curado del 
hormigón. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de encuentros. 
Realización de los orificios de paso. Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación de 
la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

  
1,050 m² Encofrado perdido de módulos de polipropileno reciclado, de 50x50x15 cm, para soleras y 

forjados sanitarios ventilados. 
9,040 € 9,49 € 

  
1,500 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 

S, diámetros varios. 
0,780 € 1,17 € 

  
0,008 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,060 € 0,01 € 

  
1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,800 € 1,98 € 

  
0,109 m³ Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central. 64,830 € 7,07 € 

  
1,000 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,070 € 0,07 € 

  
0,082 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 

30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para 
junta de dilatación. 

1,940 € 0,16 € 

  
0,087 h Regla vibrante de 3 m. 4,520 € 0,39 € 

  
0,011 h Oficial 1ª encofrador. 16,330 € 0,18 € 

  
0,011 h Ayudante encofrador. 16,000 € 0,18 € 

  
0,015 h Oficial 1ª ferrallista. 16,330 € 0,24 € 

  
0,015 h Ayudante ferrallista. 16,000 € 0,24 € 

  
0,022 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,330 € 0,36 € 

  
0,098 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 16,000 € 1,57 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 23,110 € 0,46 € 

                        2,000 % Costes indirectos 23,570 € 0,47 € 

                      Precio total por m²  . 24,04 € 
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Nº Código Ud Descripción Total 

 

5 Estructuras 

5.1 EAS005 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm 
y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación 
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
5,888 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. 1,300 € 7,65 € 

  
1,775 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 

S, diámetros varios. 
0,780 € 1,38 € 

  
0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,000 € 0,05 € 

  
0,307 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,330 € 5,01 € 

  
0,307 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,000 € 4,91 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 19,000 € 0,38 € 

                        2,000 % Costes indirectos 19,380 € 0,39 € 

                      Precio total por Ud  . 19,77 € 

5.2 FCA020 kg Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, 
formado por pieza compuesta de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T, suspendida del 
forjado mediante pletinas metálicas ancladas al forjado, con un peso de 10 kg/m, acabado con capa de 
imprimación anticorrosiva, mediante aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30 
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 
mm desde el borde de la soldadura, trabajado en taller y colocado en obra con soldadura y tornillería para 
su sujeción a la estructura, en arranque de cerramiento de fábrica de plantas bajas, fachadas o petos. 
Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, 
preparación de bordes, cortes, piezas especiales, despuntes, soldaduras, pletinas y tornillería de alta 
resistencia, con capa de imprimación anticorrosiva y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y 
acabado. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de cargaderos. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos 
superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 kg Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD 

y T, laminado en caliente, para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y colocado en 
obra. 

1,180 € 1,18 € 

  
0,010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de 

zinc. 
4,630 € 0,05 € 

  
0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,000 € 0,05 € 

  
0,014 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,330 € 0,23 € 

  
0,008 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,000 € 0,13 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1,640 € 0,03 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1,670 € 0,03 € 

                      Precio total por kg  . 1,70 € 
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5.3 0PC010 m² Ejecución de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de hasta 3 m, compuesto por 4 
puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 
10 usos, colocados como durmientes en la base inferior de apoyo de los puntales y como sopandas en la 
parte superior de los mismos. Incluso p/p de nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes y 
trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso, con los medios adecuados. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de los puntales. 
Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,004 m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x10 cm. 285,930 € 1,14 € 

  
0,045 kg Clavos de acero. 1,220 € 0,05 € 

  
0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 12,530 € 0,34 € 

  
0,360 h Oficial 1ª estructurista. 16,330 € 5,88 € 

  
0,360 h Ayudante estructurista. 16,000 € 5,76 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 13,170 € 0,26 € 

                        2,000 % Costes indirectos 13,430 € 0,27 € 

                      Precio total por m²  . 13,70 € 

5.4 EHY020 m² Aplicación manual de mortero aligerado, modificado con polímeros y reforzado con fibras, de retracción 
compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 35 N/mm² y un módulo de 
elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, en capa de 15 mm de espesor 
medio, para reparación estructural de elemento de hormigón. Incluso p/p de humectación previa de la 
superficie de hormigón, preparación de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con 
esponja o fratás y curado. 
Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Curado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
22,500 kg Mortero aligerado, modificado con polímeros y reforzado con fibras, de retracción 

compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 35 N/mm² y un 
módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, para 
reparación estructural del hormigón. 

1,070 € 24,08 € 

  
0,354 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 5,50 € 

  
0,354 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 5,30 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 34,880 € 0,70 € 

                        2,000 % Costes indirectos 35,580 € 0,71 € 

                      Precio total por m²  . 36,29 € 

5.5 EAZ010 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente de las series 
L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado con imprimación antioxidante, conformando 
elementos de refuerzo estructural, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural 
colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, 
nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con soldadura. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en 

caliente de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado con 
imprimación antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller, para 
colocar en obra mediante soldadura, aplicado en refuerzos estructurales. 

1,150 € 1,15 € 

  
0,050 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,000 € 0,15 € 

  
0,052 h Oficial 1ª soldador. 15,790 € 0,82 € 

  
0,052 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,000 € 0,83 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 2,950 € 0,06 € 

                        2,000 % Costes indirectos 3,010 € 0,06 € 

                      Precio total por kg  . 3,07 € 
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5.6 EWA010 Ud Suministro y colocación de apoyo elastomérico laminar rectangular, Traditerm® Soporte Fijación 300 o 
similar, de 238x138 mm de sección y 100 mm de espesor, para apoyos estructurales elásticos, colocado 
sobre base de nivelación (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo de ejes. 
Incluye: Replanteo de ejes. Colocación de los apoyos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
1,000 Ud  Traditerm® Soporte Fijación 300 o similar, de 238x138 mm de sección y 100 mm de 

espesor. 
24,330 € 24,33 € 

  
0,153 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,330 € 2,50 € 

  
0,153 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,000 € 2,45 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 29,280 € 0,59 € 

                        2,000 % Costes indirectos 29,870 € 0,60 € 

                      Precio total por Ud  . 30,47 € 
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Nº Código Ud Descripción Total 

 

6 Fachadas y particiones 

6.1 Fachadas 

6.1.1 FAA010 m² Suministro y montaje de revestimiento exterior de fachada ventilada, con paneles prefabricados de celulosa-
cemento TECTIVA o similar  TE20 GRIS, color en masa, fabricada s/norma EN 12467, densidad 1580 
kg/m3, hidrofugada, con dimensiones máximas útiles de 3050x1200 mm y espesor 8mm, cortada a medida 
según despiece de proyecto, con un desperdicio máximo estimado del 20% instalada sobre subestructura 
metálica de acero galvanizado compuesta por perfiles omega de acero galvanizado de 50/40/40/40/50 mm. 
y perfiles "u" 40/40/40 mm. ambos de espesor 1,5mm y longitud máxima 4 metros, con distancia máxima de 
separación entre perfiles de 60 cm, fijados mediante remaches inox de 4,8x10 mm. a escuadras regulables 
L=100-150 mm.  Banda adhesiva de PVC entre perfiles y placas. Fijación de la placa al perfil mediante 
remaches + cilindro de acero inox. lacados en el color de la placa de dimensiones 4,8 x 18 x 16 mm., 
Colocadas en fachada ventilada con junta abierta de 10 mm., utilizando los accesorios (brocas y centradores 
de taladro) y siguiendo las recomendaciones de instalación que figuran en el manual técnico y 
documentación emitida por EURONIT.  
Incluye: Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de los 
ejes verticales y horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al paramento soporte. Realización de 
todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y nivelación del 
revestimiento. Fijación definitiva de las piezas a la subestructura soporte. Limpieza final del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 

  

1,050 m² Paneles prefabricados de celulosa-cemento TECTIVA  TE20 GRIS, color en masa, fabricada 
s/norma EN 12467, densidad 1580 kg/m3, hidrofugada, con dimensiones máximas útiles de 
3050x1200 mm y espesor 8mm, cortada a medida según despiece de proyecto, con un 
desperdicio máximo estimado del 20% instalada sobre subestructura metálica de acero 
galvanizado compuesta por perfiles omega de acero galvanizado de 50/40/40/40/50 mm. y 
perfiles "u" 40/40/40 mm. ambos de espesor 1,5mm y longitud máxima 4 metros, con 
distancia máxima de separación entre perfiles de 60 cm, fijados mediante remaches inox de 
4,8x10 mm. a escuadras regulables L=100-150 mm.  Banda adhesiva de PVC entre perfiles 
y placas. Fijación de la placa al perfil mediante remaches + cilindro de acero inox. lacados en 
el color de la placa de dimensiones 4,8 x 18 x 16 mm 

55,831 € 58,62 € 

  
0,809 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 16,070 € 13,00 € 

  
0,809 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. 15,240 € 12,33 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 83,950 € 1,68 € 

                        2,000 % Costes indirectos 85,630 € 1,71 € 

                      Precio total por m²  . 87,34 € 

6.1.2 FLX010 m Suministro y colocación de remate para dintel de cerramiento de fachada ventilada, de chapa plegada de 
acero, con acabado prelacado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues, colocado con 
fijaciones mecánicas. 
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada 
en 5 cm a cada lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

  
1,000 m Chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm de 

desarrollo y 5 pliegues, para remate de dintel. 
4,840 € 4,84 € 

  
6,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 0,300 € 1,80 € 

  
0,271 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,070 € 4,35 € 

  
0,136 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,240 € 2,07 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 13,060 € 0,26 € 

                        2,000 % Costes indirectos 13,320 € 0,27 € 

                      Precio total por m  . 13,59 € 
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6.1.3 NAF040 m² Formación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada mediante espuma rígida de poliuretano 
proyectado de 60 mm de espesor mínimo, 50 kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente sobre el 
paramento mediante proyección mecánica. Incluso p/p de maquinaria, protección de paramentos, 
carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza. 
Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de 
proyección del poliuretano. Preparación de la superficie soporte. Proyección del poliuretano en capas 
sucesivas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,000 m² Espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", densidad mínima 50 kg/m³, espesor medio 

mínimo 60 mm, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 14315-1. 
5,740 € 5,74 € 

  
0,106 h Maquinaria para proyección de productos aislantes. 14,770 € 1,57 € 

  
0,179 h Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 15,550 € 2,78 € 

  
0,179 h Ayudante aplicador de productos aislantes. 15,240 € 2,73 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 12,820 € 0,26 € 

                        2,000 % Costes indirectos 13,080 € 0,26 € 

                      Precio total por m²  . 13,34 € 

6.1.4 RLA010 m² Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de fachada ventilada, 
mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola de baja presión, en dos manos (consumo medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el 
aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de las sucesivas manos de antigraffiti. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  
0,200 l Impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicable sobre soportes 

interiores o exteriores de cemento, hormigón, piedra natural, ladrillos cerámicos, 
fibrocemento o pinturas bien adheridas. 

31,115 € 6,22 € 

  
0,095 h Oficial 1ª pintor. 15,550 € 1,48 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 7,700 € 0,15 € 

                        2,000 % Costes indirectos 7,850 € 0,16 € 

                      Precio total por m²  . 8,01 € 

6.1.5 RLA010c m² Formación de barrera protectora en paramentos exteriores de fachada ventilada, mediante la aplicación de 
impregnación incolora a base de Kliner CK-SPLASH repelente de orina base agua (consumo medio: 100 
ml/m²), que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie 
soporte. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  
0,100 l Kliner CK-SPLASH repelente de orina base agua. 62,230 € 6,22 € 

  
0,095 h Oficial 1ª pintor. 15,550 € 1,48 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 7,700 € 0,15 € 

                        2,000 % Costes indirectos 7,850 € 0,16 € 

                      Precio total por m²  . 8,01 € 
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6.1.6 ZFF010b m² Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema Traditerm 
"GRUPO PUMA" o similar, con DITE - 07/0054, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", de 100 mm de espesor, 
fijado al soporte mediante mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris y fijaciones mecánicas 
con taco de expansión de polipropileno con clavo metálico "GRUPO PUMA"; capa de regularización de 
mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, armado con malla de fibra de vidrio, de 5x4 mm 
de luz, antiálcalis, de 160 g/m² y 0,6 mm de espesor; revestimiento formado por mortero acrílico Morcemcril 
"GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Blanco 100, acabado fino, sobre imprimación, Fondo 
Morcemcril "GRUPO PUMA".  Incluso p/p de colocación de perfiles de arranque de aluminio, de 100 mm de 
anchura, colocación de perfiles de esquina de PVC con malla, formación de juntas, rincones, maestras, 
aristas, mochetas, jambas y dinteles y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo la superficie de todos los huecos, ya que el remate de los mismos se ejecuta con otro sistema. 
No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado 
un 5% más de piezas. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,  
deduciendo la superficie de todos los huecos, ya que el remate de los mismos se ejecuta con otro sistema. 
No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado 
un 5% más de piezas. 

  
4,000 kg Mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, para la fijación y el revestimiento 

de paneles aislantes en paramentos verticales, tipo GP, según UNE-EN 998-1. 
0,948 € 3,79 € 

  
0,170 m Perfil de arranque de aluminio, de 100 mm de anchura, para nivelación y soporte de los 

paneles aislantes de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior sobre la línea de 
zócalo. 

16,611 € 2,82 € 

  
0,300 m Perfil de esquina de PVC con malla, para remate lateral. 2,451 € 0,74 € 

  

1,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, 
Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", de 100 mm de espesor, color blanco, resistencia 
térmica 2,77 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK), densidad 20 kg/m³, Euroclase E 
de reacción al fuego, con código de designación EPS-UNE-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-
DS(N)2-BS100-CS(10)60. 

6,721 € 7,06 € 

  
8,000 Ud Taco de expansión de polipropileno con clavo metálico "GRUPO PUMA", de 160 mm de 

longitud, para fijación de placas aislantes. 
0,296 € 2,37 € 

  
3,500 kg Mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, para la fijación y el revestimiento 

de paneles aislantes en paramentos verticales, tipo GP, según UNE-EN 998-1. 
0,948 € 3,32 € 

  
1,100 m² Malla de fibra de vidrio, de 5x4 mm de luz, antiálcalis, de 160 g/m² y 0,6 mm de espesor, 

para armar morteros. 
1,266 € 1,39 € 

  
0,200 kg Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA", compuesto por resinas acrílicas, pigmentos minerales y 

aditivos orgánicos e inorgánicos. 
3,125 € 0,63 € 

  
2,200 kg Mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Blanco 100, 

acabado fino, para revestimiento de paramentos exteriores, compuesto por resinas acrílicas, 
pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos. 

3,393 € 7,46 € 

  
0,086 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,070 € 1,38 € 

  
0,086 h Ayudante montador de aislamientos. 15,240 € 1,31 € 

  
0,516 h Oficial 1ª revocador. 15,550 € 8,02 € 

  
0,516 h Ayudante revocador. 15,240 € 7,86 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 48,150 € 0,96 € 

                        2,000 % Costes indirectos 49,110 € 0,98 € 

                      Precio total por m²  . 50,09 € 

6.1.7 FFZ010 m² Ejecución de hoja exterior de 11 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico 
perforado (tosco), para revestir, 24x11x5 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 
250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, 
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos 
singulares y limpieza. Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a 
planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. 
Preparación del mortero. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Limpieza del paramento.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado. 

  
70,350 Ud Ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x5 cm, según UNE-EN 771-1. 0,060 € 4,22 € 

  
0,005 m³ Agua. 1,450 € 0,01 € 

  
0,040 t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 17,360 € 0,69 € 

  
6,209 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,100 € 0,62 € 
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0,018 h Hormigonera. 1,630 € 0,03 € 

  
0,744 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 15,550 € 11,57 € 

  
0,634 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 14,970 € 9,49 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 26,630 € 0,53 € 

                        2,000 % Costes indirectos 27,160 € 0,54 € 

                      Precio total por m²  . 27,70 € 

6.1.8 FFR010 m² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 
hueco para revestir, 30x15x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles 
mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de 
los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.Incluye: Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos 
entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². Criterio de medición de obra: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

  
22,050 Ud Ladrillo cerámico hueco para revestir, 30x15x7 cm, según UNE-EN 771-1. 0,120 € 2,65 € 

  
0,004 m³ Agua. 1,450 € 0,01 € 

  
0,014 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 
28,460 € 0,40 € 

  
0,800 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 

S, diámetros varios. 
0,780 € 0,62 € 

  
0,055 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. 1,680 € 0,09 € 

  
0,373 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 15,550 € 5,80 € 

  
0,202 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 14,970 € 3,02 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 12,590 € 0,25 € 

                        2,000 % Costes indirectos 12,840 € 0,26 € 

                      Precio total por m²  . 13,10 € 

6.1.9 FFQ010b m² Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, 
30x15x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución 
de encuentros y limpieza.Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los 
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la 
fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².Criterio de medición de obra: Se 
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  
22,050 Ud Ladrillo cerámico hueco para revestir, 30x15x7 cm, según UNE-EN 771-1. 0,120 € 2,65 € 

  
0,004 m³ Agua. 1,450 € 0,01 € 

  
0,014 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 
28,460 € 0,40 € 

  
0,055 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. 1,680 € 0,09 € 

  
0,395 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 15,550 € 6,14 € 

  
0,212 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 14,970 € 3,17 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 12,460 € 0,25 € 

                        2,000 % Costes indirectos 12,710 € 0,25 € 

                      Precio total por m²  . 12,96 € 
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Nº Código Ud Descripción Total 

 

7 Carpintería, vidrios y cerrajería 

7.1 Carpintería 

7.1.1 LCY010b Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, con un 
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el 
interior "EXLABESA 55" o similar, de 310x110 cm, formada por cuatro hojas, con perfilería provista de rotura 
de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto 
térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado color negro, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
10,600 m Premarco de perfil de aluminio en bruto, "EXLABESA 55" o similar. 3,630 € 38,48 € 

  
10,600 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de marco de ventana, 

"EXLABESA 55" o similar, incluso junta central de estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, 
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

8,220 € 87,13 € 

  
14,500 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de hoja de ventana, "EXLABESA 

55" o similar, incluso juntas de estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, 
con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

10,000 € 145,00 € 

  
13,040 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de junquillo, "EXLABESA 55" o 

similar, incluso junta cuña de acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

2,790 € 36,38 € 

  
1,940 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de inversora, "EXLABESA 55" o 

similar, incluso junta central de estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

9,000 € 17,46 € 

  
0,372 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,020 € 1,12 € 

  
2,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de 

ventana practicable de apertura hacia el interior de dos hojas. 
12,000 € 24,00 € 

  
3,752 m² Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color, accionamiento manual mediante 

cinta y recogedor, en carpintería de aluminio, incluso compacto térmico incorporado 
(monoblock). Según UNE-EN 13659. 

25,000 € 93,80 € 

  
4,400 m Guía de persiana de aluminio anodizado color negro, "EXLABESA 55" o similar, con rotura 

de puente térmico, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

9,000 € 39,60 € 

  
0,550 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 8,68 € 

  
0,550 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 8,42 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 500,070 € 10,00 € 

                        2,000 % Costes indirectos 510,070 € 10,20 € 

                      Precio total por Ud  . 520,27 € 
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7.1.2 LCY010c Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, con un 
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el 
interior "EXLABESA 55" o similar, de 140x110 cm, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura 
de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto 
térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
5,000 m Premarco de perfil de aluminio en bruto, "EXLABESA 55" o similar. 3,630 € 18,15 € 

  
5,000 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de marco de ventana, 

"EXLABESA 55" o similar, incluso junta central de estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, 
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

8,220 € 41,10 € 

  
6,950 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de hoja de ventana, "EXLABESA 

55" o similar, incluso juntas de estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, 
con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

10,000 € 69,50 € 

  
6,220 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de junquillo, "EXLABESA 55" o 

similar, incluso junta cuña de acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

2,790 € 17,35 € 

  
0,970 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de inversora, "EXLABESA 55" o 

similar, incluso junta central de estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

9,000 € 8,73 € 

  
0,175 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,020 € 0,53 € 

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de 

ventana practicable de apertura hacia el interior de dos hojas. 
12,000 € 12,00 € 

  
1,694 m² Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color, accionamiento manual mediante 

cinta y recogedor, en carpintería de aluminio, incluso compacto térmico incorporado 
(monoblock). Según UNE-EN 13659. 

25,000 € 42,35 € 

  
2,200 m Guía de persiana de aluminio anodizado color negro, "EXLABESA 55" o similar, con rotura 

de puente térmico, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

9,000 € 19,80 € 

  
5,466 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 86,31 € 

  
5,516 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 84,39 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 400,210 € 8,00 € 

                        2,000 % Costes indirectos 408,210 € 8,16 € 

                      Precio total por Ud  . 416,37 € 

7.1.3 LCY010d Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, con un 
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el 
interior "EXLABESA 55" o similar, de 130x110 cm, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura 
de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto 
térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
4,800 m Premarco de perfil de aluminio en bruto, "EXLABESA 55" o similar. 3,630 € 17,42 € 

  
4,800 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de marco de ventana, 

"EXLABESA 55" o similar, incluso junta central de estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, 
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

8,220 € 39,46 € 
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6,750 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de hoja de ventana, "EXLABESA 

55" o similar, incluso juntas de estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, 
con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

10,000 € 67,50 € 

  
6,020 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de junquillo, "EXLABESA 55" o 

similar, incluso junta cuña de acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

2,790 € 16,80 € 

  
0,970 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de inversora, "EXLABESA 55" o 

similar, incluso junta central de estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

9,000 € 8,73 € 

  
0,168 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,020 € 0,51 € 

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de 

ventana practicable de apertura hacia el interior de dos hojas. 
12,000 € 12,00 € 

  
1,573 m² Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color, accionamiento manual mediante 

cinta y recogedor, en carpintería de aluminio, incluso compacto térmico incorporado 
(monoblock). Según UNE-EN 13659. 

25,000 € 39,33 € 

  
2,200 m Guía de persiana de aluminio anodizado color negro, "EXLABESA 55" o similar, con rotura 

de puente térmico, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

9,000 € 19,80 € 

  
5,055 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 79,82 € 

  
5,102 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 78,06 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 379,430 € 7,59 € 

                        2,000 % Costes indirectos 387,020 € 7,74 € 

                      Precio total por Ud  . 394,76 € 

7.1.4 LCY010 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, con un 
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior "EXLABESA 55" o similar, de 80x110 cm, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de 
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto 
térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
3,800 m Premarco de perfil de aluminio en bruto, "EXLABESA 55" o similar. 3,630 € 13,79 € 

  
3,800 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de marco de ventana, 

"EXLABESA 55" o similar, incluso junta central de estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, 
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

8,220 € 31,24 € 

  
3,630 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de hoja de ventana, "EXLABESA 

55" o similar, incluso juntas de estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, 
con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

10,000 € 36,30 € 

  
3,270 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de junquillo, "EXLABESA 55" o 

similar, incluso junta cuña de acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

2,790 € 9,12 € 

  
0,133 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,020 € 0,40 € 

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de 

ventana oscilo-batiente de una hoja. 
26,050 € 26,05 € 

  
0,968 m² Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color, accionamiento manual mediante 

cinta y recogedor, en carpintería de aluminio, incluso compacto térmico incorporado 
(monoblock). Según UNE-EN 13659. 

25,000 € 24,20 € 

  
2,200 m Guía de persiana de aluminio anodizado color negro, "EXLABESA 55" o similar, con rotura 

de puente térmico, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

9,000 € 19,80 € 

  
4,084 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 64,49 € 

  
4,126 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 63,13 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 288,520 € 5,77 € 

                        2,000 % Costes indirectos 294,290 € 5,89 € 

                      Precio total por Ud  . 300,18 € 
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7.1.5 LCY010e Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, con un 
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 
interior "EXLABESA 55" o similar, de 65x65 cm, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de 
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
2,600 m Premarco de perfil de aluminio en bruto, "EXLABESA 55" o similar. 3,630 € 9,44 € 

  
2,600 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de marco de ventana, 

"EXLABESA 55" o similar, incluso junta central de estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, 
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

8,220 € 21,37 € 

  
2,430 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de hoja de ventana, "EXLABESA 

55" o similar, incluso juntas de estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, 
con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

10,000 € 24,30 € 

  
2,070 m Perfil de aluminio anodizado color negro, para conformado de junquillo, "EXLABESA 55" o 

similar, incluso junta cuña de acristalamiento y parte proporcional de grapas, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

2,790 € 5,78 € 

  
0,091 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,020 € 0,27 € 

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de 

ventana oscilo-batiente de una hoja. 
26,050 € 26,05 € 

  
3,261 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 51,49 € 

  
3,298 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 50,46 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 189,160 € 3,78 € 

                        2,000 % Costes indirectos 192,940 € 3,86 € 

                      Precio total por Ud  . 196,80 € 

7.1.6 LCL055 m² Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color negro en cerramiento de zaguanes de 
entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables, "EXLABESA 3000" o similar, de dimensiones 
según memoria de carpinterías, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Incluso 
p/p de kit de herrajes de colgar, cerradura, manivela cierrapuertas aereo y abrepuertas, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios, utillajes 
de mecanizado homologados y elaboración en taller.. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al 
agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  
2,350 m Premarco de perfil de aluminio en bruto, "EXLABESA 55" o similar. 1,667 € 3,92 € 

  
1,020 m² Carpintería de aluminio anodizado color negro en cerramiento de zaguanes de entrada al 

edificio, formada por hojas fijas y practicables, "EXLABESA 55" o similar, de dimensiones 
según memoria de carpinterías, con perfilería provista de rotura de puente térmico. 

127,653 € 130,21 € 

  
0,224 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,020 € 0,68 € 

  
0,079 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 1,25 € 

  
0,073 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 1,12 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 137,180 € 2,74 € 

                        2,000 % Costes indirectos 139,920 € 2,80 € 

                      Precio total por m²  . 142,72 € 
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7.1.7 LCN020 Ud Suministro y montaje de lucera de cubierta, sobre espacio no habitable, modelo VLT 0000Z "VELUX" o 
similar, con apertura proyectante, de accionamiento manual mediante manilla inferior, de 46x61 cm, 
realizada en madera laminada de pino nórdico con acabado en poliuretano negro, con acristalamiento 
aislante (vidrio interior de 3 mm, cámara de aire de 8 mm, vidrio exterior templado de 3 mm y separador de 
acero galvanizado), cerco de estanqueidad y babero de aluminio, en tejado con pendientes de 15° a 60°. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación de la lucera. Fijación de la lucera al hueco dejado 
en el forjado. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de los elementos de estanqueidad. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

1,000 Ud Lucera de cubierta, sobre espacio no habitable, modelo VLT 0000Z "VELUX" o similar, con 
apertura proyectante, de accionamiento manual mediante manilla inferior, de 46x61 cm, 
realizada en madera laminada de pino nórdico con acabado en poliuretano negro, con 
acristalamiento aislante (vidrio interior de 3 mm, cámara de aire de 8 mm, vidrio exterior 
templado de 3 mm y separador de acero galvanizado), cerco de estanqueidad y babero de 
aluminio. 

118,790 € 118,79 € 

  
0,807 h Oficial 1ª montador. 16,070 € 12,97 € 

  
0,404 h Ayudante montador. 15,240 € 6,16 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 137,920 € 2,76 € 

                        2,000 % Costes indirectos 140,680 € 2,81 € 

                      Precio total por Ud  . 143,49 € 

7.1.8 LCY010f Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana corredera simple "EXLABESA" o similar, de 80x110 cm, formada por 
dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento 
de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes 
de mecanizado homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 
aluminio inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según 
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 8A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
3,800 m Premarco de perfil de aluminio en bruto, "EXLABESA" o similar. 2,290 € 8,70 € 

  
2,200 m Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior lacado en color a elegir, para 

conformado de marco lateral sin guía de persiana, "EXLABESA" o similar, incluso junta 
lateral, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 

18,060 € 39,73 € 

  
0,730 m Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior lacado en color a elegir, para 

conformado de marco guía superior,"EXLABESA" o similar, con el sello EWAA-EURAS, que 
garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

23,560 € 17,20 € 

  
0,730 m Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior lacado en color a elegir, para 

conformado de marco guía inferior, "EXLABESA" o similar, incluso perfil "U" tapacanal y 
perfiles guía, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 
de anodizado. 

27,460 € 20,05 € 

  
1,620 m Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior lacado en color a elegir, para 

conformado de hoja horizontal,"EXLABESA" o similar, incluso juntas perimetrales de la hoja 
y junta exterior del cristal, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad 
del proceso de anodizado. 

16,710 € 27,07 € 

  
2,040 m Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior lacado en color a elegir, para 

conformado de hoja vertical lateral, "EXLABESA" o similar, incluso juntas perimetrales de la 
hoja y junta exterior del cristal, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de anodizado. 

16,710 € 34,09 € 

  
2,040 m Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior lacado en color a elegir, para 

conformado de hoja vertical central, "EXLABESA" o similar, incluso junta exterior del cristal, 
con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 

16,530 € 33,72 € 

  
2,040 m Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior lacado en color a elegir, para 

conformado de perfil complemento de cruce, "EXLABESA" o similar, incluso perfil aislante de 
cruce y burlete, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del proceso 
de anodizado. 

8,680 € 17,71 € 

  
2,110 m Perfil de aluminio anodizado color negro, acabado interior lacado en color a elegir, para 

conformado de junquillo, "EXLABESA" o similar, incluso junta cuña de acristalamiento y parte 
proporcional de grapas, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

1,870 € 3,95 € 
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0,133 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,020 € 0,40 € 

  
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de 

ventana corredera de dos hojas. 
12,170 € 12,17 € 

  
0,968 m² Persiana de lamas enrollables de aluminio inyectado color, accionamiento manual mediante 

cinta y recogedor, en carpintería de aluminio, incluso compacto térmico incorporado 
(monoblock). Según UNE-EN 13659. 

25,000 € 24,20 € 

  
2,200 m Guía de persiana de aluminio anodizado color negro, "EXLABESA 55" o similar, con rotura 

de puente térmico, con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

9,000 € 19,80 € 

  
4,469 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 70,57 € 

  
4,516 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 69,09 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 398,450 € 7,97 € 

                        2,000 % Costes indirectos 406,420 € 8,13 € 

                      Precio total por Ud  . 414,55 € 

7.2 Puertas 

7.2.1 LPM010 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación 
madera de roble, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, 
color roble de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

  
1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación. 16,730 € 16,73 € 

  
5,000 m Galce de MDF, acabado en melamina imitación madera de roble, 90x20 mm. 3,880 € 19,40 € 

  
1,000 Ud Puerta de paso ciega hueca, de tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de 

roble, con alma alveolar de papel kraft, de 203x72,5x3,5 cm. 
45,820 € 45,82 € 

  
10,200 m Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, imitación madera de roble, 70x10 mm. 1,410 € 14,38 € 

  
3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso interior. 0,710 € 2,13 € 

  
18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,060 € 1,08 € 

  
1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, 

según UNE-EN 12209. 
10,850 € 10,85 € 

  
1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de paso 

interior. 
7,810 € 7,81 € 

  
0,968 h Oficial 1ª carpintero. 15,830 € 15,32 € 

  
0,968 h Ayudante carpintero. 15,360 € 14,87 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 148,390 € 2,97 € 

                        2,000 % Costes indirectos 151,360 € 3,03 € 

                      Precio total por Ud  . 154,39 € 

7.2.2 LPM010b Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina imitación 
madera de roble, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, 
color roble de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

  
1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación. 16,730 € 16,73 € 

  
4,900 m Galce de MDF, acabado en melamina imitación madera de roble, 90x20 mm. 3,880 € 19,01 € 

  
1,000 Ud Puerta de paso ciega hueca, de tablero de fibras acabado en melamina imitación madera de 

roble, con alma alveolar de papel kraft, de 203x62,5x3,5 cm. 
43,290 € 43,29 € 

  
10,000 m Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, imitación madera de roble, 70x10 mm. 1,410 € 14,10 € 

  
3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso interior. 0,710 € 2,13 € 

  
18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,060 € 1,08 € 

  
1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, 

según UNE-EN 12209. 
10,850 € 10,85 € 

  
1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de paso 

interior. 
7,810 € 7,81 € 

  
0,968 h Oficial 1ª carpintero. 15,830 € 15,32 € 

  
0,968 h Ayudante carpintero. 15,360 € 14,87 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 145,190 € 2,90 € 
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                        2,000 % Costes indirectos 148,090 € 2,96 € 

                      Precio total por Ud  . 151,05 € 

7.3 Armarios 

7.3.1 LAH010 Ud Puerta de armario de dos hojas de 215 cm de altura de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en 
melamina, imitación madera de roble; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en 
melamina imitación madera de roble de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina imitación 
madera de roble de 70x10 mm. 

  
1,000 Ud Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de armario de dos hojas de 215 cm de 

altura, con elementos de fijación. 
14,970 € 14,97 € 

  
7,000 m Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, imitación madera de roble, 70x10 mm. 1,410 € 9,87 € 

  
6,400 m Tapeta de MDF, acabado en melamina, imitación madera de roble, 70x4 mm. 1,150 € 7,36 € 

  
2,000 Ud Puerta de armario de tablero aglomerado, acabado en melamina, imitación madera de roble, 

215x50x1,9 cm. 
71,440 € 142,88 € 

  
6,000 Ud Bisagra oculta de cazoleta, de acero inoxidable, para puerta de armario o altillo de espesor 

mayor de 15 mm. 
1,150 € 6,90 € 

  
2,000 Ud Juego de tirador y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de armario. 7,180 € 14,36 € 

  
4,000 Ud Imán de cierre para puerta de armario o altillo. 0,290 € 1,16 € 

  
36,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,060 € 2,16 € 

  
1,204 h Oficial 1ª carpintero. 15,830 € 19,06 € 

  
1,204 h Ayudante carpintero. 15,360 € 18,49 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 237,210 € 4,74 € 

                        2,000 % Costes indirectos 241,950 € 4,84 € 

                      Precio total por Ud  . 246,79 € 

7.4 Vidrios 

7.4.1 LVC010 m² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio 
exterior Float de color gris de 4 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de baja emisividad térmica de 4 mm de 
espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de 
junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización 
de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una 
de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  
1,006 m² Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio exterior Float 

de color gris de 4 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de baja emisividad 
térmica de 4 mm de espesor. 

38,885 € 39,12 € 

  
0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por 

cartucho). 
1,958 € 1,14 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 0,663 € 0,66 € 

  
0,264 h Oficial 1ª cristalero. 16,790 € 4,43 € 

  
0,263 h Ayudante cristalero. 16,460 € 4,33 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 49,680 € 0,99 € 

                        2,000 % Costes indirectos 50,670 € 1,01 € 

                      Precio total por m²  . 51,68 € 
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7.4.2 LVC010c m² Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior impreso 
Clarglas de 4 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 
de 14 mm, rellena de gas argón y vidrio interior impreso Clarglas de 4 mm de espesor, fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización 
de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una 
de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  
1,006 m² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior impreso Clarglas de 4 

mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 
de 14 mm, rellena de gas argón y vidrio interior impreso Clarglas de 4 mm de espesor. 

30,904 € 31,09 € 

  
0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por 

cartucho). 
1,958 € 1,14 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 0,663 € 0,66 € 

  
0,287 h Oficial 1ª cristalero. 16,790 € 4,82 € 

  
0,288 h Ayudante cristalero. 16,460 € 4,74 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 42,450 € 0,85 € 

                        2,000 % Costes indirectos 43,300 € 0,87 € 

                      Precio total por m²  . 44,17 € 

7.4.3 LVC010b m² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), conjunto 
formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 
4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar 
4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de 
polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de 
junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización 
de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una 
de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

  

1,006 m² Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), conjunto formado por 
vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio 
de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena 
de gas argón y vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, 
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo. 

88,562 € 89,09 € 

  
0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por 

cartucho). 
1,958 € 1,14 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 0,663 € 0,66 € 

  
0,230 h Oficial 1ª cristalero. 16,790 € 3,86 € 

  
0,230 h Ayudante cristalero. 16,460 € 3,79 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 98,540 € 1,97 € 

                        2,000 % Costes indirectos 100,510 € 2,01 € 

                      Precio total por m²  . 102,52 € 

7.5 Cerrajería 

7.5.1 LSZ010 m² Suministro y montaje de celosía fija con motivo específico según plano, en chapa de acero de 8 mm de 
espesor cortada con láser (30,458 kg/m²), acabado pintado al horno de color blanco, subestructura 
compuesta por perfiles y elementos para fijación, de acero pintado al horno, y fijación mediante anclaje 
químico en obra de fábrica con varillas roscadas y pasta química. Incluso ajuste final en obra. 
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la subestructura a los 
paramentos. Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
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4,000 Ud Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscada de acero inoxidable A4-70, según 

UNE-EN ISO 3506-1, con tuerca y arandela. 
3,114 € 12,46 € 

  
1,000 m² Celosía fija con motivo específico según plano, en chapa de acero de 8 mm de espesor 

cortada con láser (30,458 kg/m²), acabado pintado al horno de color blanco, subestructura 
compuesta por perfiles y elementos para fijación, de acero pintado al horno, y fijación 
mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas roscadas y pasta química. 

92,980 € 92,98 € 

  
0,340 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 5,37 € 

  
0,340 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 5,20 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 116,010 € 2,32 € 

                        2,000 % Costes indirectos 118,330 € 2,37 € 

                      Precio total por m²  . 120,70 € 

7.5.2 LSZ010c m² Suministro y montaje de celosía fija con motivo específico según plano, en chapa de acero de 8 mm de 
espesor cortada con láser (30,458 kg/m²), acabado pintado al horno de color negro, y elementos para 
fijación de las lamas, de acero pintado al horno, y fijación mediante soldadura a recercado de hueco. Incluso 
ajuste final en obra. 
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la subestructura a los 
paramentos. Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,000 m² Celosía fija con motivo específico según plano, en chapa de acero de 8 mm de espesor 

cortada con láser (30,458 kg/m²), acabado pintado al horno de color negro. 
66,409 € 66,41 € 

  
0,384 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 6,06 € 

  
0,383 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 5,86 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 78,330 € 1,57 € 

                        2,000 % Costes indirectos 79,900 € 1,60 € 

                      Precio total por m²  . 81,50 € 

7.5.3 LSZ010b m Suministro y montaje de recercado perimetral de hueco, realizado con pletina de acero de 8 mm de espesor 
y 300 mm de desarrollo, acabado pintado al horno de color a elegir, y fijación mediante atornillado en obra 
de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso ajuste final en obra. 
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones a los paramentos. Montaje de 
elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada. 0,083 € 0,17 € 

  
1,000 m Recercado perimetral de hueco, realizado con pletina de acero de 8 mm de espesor y 300 

mm de desarrollo, acabado pintado al horno de color a elegir. 
28,115 € 28,12 € 

  
0,082 h Oficial 1ª cerrajero. 15,790 € 1,29 € 

  
0,083 h Ayudante cerrajero. 15,300 € 1,27 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 30,850 € 0,62 € 

                        2,000 % Costes indirectos 31,470 € 0,63 € 

                      Precio total por m  . 32,10 € 

7.5.4 RDM010 m² Suministro y colocación de recercado interior de hueco mediante tablero de fibras de madera y resinas 
sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, atornillado sobre la 
superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la 
superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. 
Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Colocación y fijación 
sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
6,000 Ud Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de longitud, con arandela. 0,100 € 0,60 € 

  
6,000 Ud Taco largo, de plástico, para pared. 0,020 € 0,12 € 

  
1,050 m² Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin 

recubrimiento, de 25 mm de espesor, para revestimiento de paramentos verticales interiores. 
8,730 € 9,17 € 
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1,500 h Oficial 1ª carpintero. 15,830 € 23,75 € 

  
1,500 h Ayudante carpintero. 15,360 € 23,04 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 56,680 € 1,13 € 

                        2,000 % Costes indirectos 57,810 € 1,16 € 

                      Precio total por m²  . 58,97 € 

7.5.5 RCP010 m² Suministro y colocación de chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con placas de mármol 
Blanco Macael "A", acabado pulido, de 40x20x2 cm, fijadas al paramento soporte mediante anclaje de varilla 
de acero galvanizado, de 3 mm de diámetro, de modo que, una vez colocadas las placas, quede una 
cámara de 2 cm de espesor, que posteriormente se retacará con mortero de cemento M-15, una vez 
acuñadas y aplomadas las placas. Rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra 
natural. Incluso p/p de preparación previa de las placas y el paramento soporte, replanteo, formación de 
cajas, cortes, apertura de huecos en el paramento para el anclaje de varillas mediante recibido con mortero 
de cemento M-15, remates de cantos, colocación de separadores de PVC, entre el canto inferior de una 
placa y el superior de la siguiente, retacados, realización de encuentros con otros materiales, juntas, piezas 
especiales, acabado y limpieza final del paramento. 
Incluye: Replanteo de las placas en el paramento conforme al despiece indicado. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, salpicándola con 
lechada de cemento y arena por la cara interior. Humectación del paramento a revestir. Colocación de las 
placas con cuñas de madera y fijación de las grapas al soporte. Comprobación del aplomado, nivel y 
alineación de la hilada de placas. Colocación entre placa y placa de los separadores. Retacado de la 
cámara existente entre la placa y la fabrica. Colocación de las siguientes hiladas de placas. Rejuntado. 
Limpieza final del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte 
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

  
1,050 m² Placa de mármol nacional, Blanco Macael "A" pulido, 40x20x2 cm, según UNE-EN 1469. 40,095 € 42,10 € 

  
24,000 Ud Varilla de acero galvanizado, de 3 mm de diámetro, para anclaje de chapados de 

paramentos con materiales pétreos. 
0,168 € 4,03 € 

  
0,025 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³ de 

cemento y una proporción en volumen 1/3. 
100,859 € 2,52 € 

  
34,000 Ud Separadores de PVC, de 2 mm de espesor, para juntas horizontales en paramentos de 

piedra natural. 
0,014 € 0,48 € 

  
0,150 kg Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o 

para pulir, compuesto de cemento, áridos a base de polvo de mármol, pigmentos resistentes 
a los álcalis y aditivos especiales. 

1,740 € 0,26 € 

  
0,630 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 15,550 € 9,80 € 

  
0,630 h Ayudante colocador de piedra natural. 15,240 € 9,60 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 68,790 € 1,38 € 

                        2,000 % Costes indirectos 70,170 € 1,40 € 

                      Precio total por m²  . 71,57 € 

7.5.6 QTE010 m Suministro y colocación de remate de chapa plegada en cajón para ocultación de instalaciones, mediante 
chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 1,0 mm de espesor, 120 cm de desarrollo y 4 pliegues, 
colocado con fijaciones mecánicas. 
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada 
en 5 cm a cada lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

  
1,070 m Chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 1 mm de espesor, 120 cm de 

desarrollo y 4 pliegues. 
5,790 € 6,20 € 

  
8,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 0,300 € 2,40 € 

  
0,025 l Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base neutra monocomponente. 13,850 € 0,35 € 

  
0,361 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,070 € 5,80 € 

  
0,180 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 15,240 € 2,74 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 17,490 € 0,35 € 
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                        2,000 % Costes indirectos 17,840 € 0,36 € 

                      Precio total por m  . 18,20 € 

7.5.7 ISB021 Ud Suministro y montaje de elemento de fundición para protección de bajante de la red de evacuación de aguas 
pluviales, hasta una altura de 2,00 m, modelo municipal. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado. Presentación en seco. Colocación y fijación de elementos, accesorios y piezas 
especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de fundición gris, de 100 

mm de diámetro. 
0,536 € 0,54 € 

  
2,000 m Protección de bajante de pluviales en planta baja, modelo municipal. 13,977 € 27,95 € 

  
0,344 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 5,53 € 

  
0,172 h Ayudante fontanero. 15,220 € 2,62 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 36,640 € 0,73 € 

                        2,000 % Costes indirectos 37,370 € 0,75 € 

                      Precio total por Ud  . 38,12 € 
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Nº Código Ud Descripción Total 

 

8 Remates y ayudas 

8.1 Remates 

8.1.1 HRU010 m Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de granito Gris Perla, hasta 110 cm de 
longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara 
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de 
un edificio, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de 
preparación y regularización del soporte con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, 
rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de 
piedra natural. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. 
Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del umbral. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de 
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas. 

  
1,050 m Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de granito Gris Perla, hasta 110 cm de 

longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, 
según UNE-EN 771-6. 

13,480 € 14,15 € 

  
0,006 m³ Agua. 1,450 € 0,01 € 

  
0,009 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-

10 (resistencia a compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
36,710 € 0,33 € 

  
0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 151,460 € 0,15 € 

  
0,015 kg Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o 

para pulir, compuesto de cemento, áridos a base de polvo de mármol, pigmentos resistentes 
a los álcalis y aditivos especiales. 

1,740 € 0,03 € 

  
0,222 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 3,45 € 

  
0,247 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 3,70 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 21,820 € 0,44 € 

                        2,000 % Costes indirectos 22,260 € 0,45 € 

                      Precio total por m  . 22,71 € 

8.2 Ayudas de albañilería 

8.2.1 HYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 
necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: 
acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y 
secundarios, registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros 
de toma, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. 
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de 
huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

                    Sin descomposición 1,029 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1,029 € 0,02 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 1,05 € 

8.2.2 HYA010b m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores y 
cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio 
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para 
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 

                    Sin descomposición 0,735 € 

                        2,000 % Costes indirectos 0,735 € 0,02 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 0,75 € 
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8.2.3 HYA010c m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación 
(bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores 
suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la 
instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, colocación de 
pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, con un grado de complejidad 
medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar 
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y 
losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto 
montaje de la instalación. 

                    Sin descomposición 1,471 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1,471 € 0,03 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 1,50 € 

8.2.4 HYA010d m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 
necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de 
equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, 
derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio 
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para 
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 

                    Sin descomposición 3,088 € 

                        2,000 % Costes indirectos 3,088 € 0,06 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 3,15 € 

8.2.5 HYL010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a la limpieza 
periódica de la obra, en vivienda de edificio plurifamiliar, tras la terminación de los diferentes oficios que 
intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su precio. Incluso p/p de 
acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor. 
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos 
generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,032 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 0,48 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 0,480 € 0,01 € 

                        2,000 % Costes indirectos 0,490 € 0,01 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 0,50 € 

8.3 Forrados 

8.3.1 HFI010 m Formación de forrado de conducto para instalaciones colocado en un rincón de la tabiquería, de 50 cm de 
longitud y 50 cm de anchura, realizado mediante fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x4 
cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, en el interior del 
edificio. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas 
enteras. Repaso de juntas y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
33,000 Ud Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x4 cm, según UNE-EN 771-1. 0,110 € 3,63 € 

  
0,004 m³ Agua. 1,450 € 0,01 € 

  
0,009 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 
28,460 € 0,26 € 

  
0,034 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. 1,680 € 0,06 € 

  
0,652 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 10,14 € 

  
0,336 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 5,03 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 19,130 € 0,38 € 
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                        2,000 % Costes indirectos 19,510 € 0,39 € 

                      Precio total redondeado por m  . 19,90 € 

8.3.2 HFI020 m Formación de forrado de conducto para instalaciones adosado a un forjado, de 50 cm de longitud y 25 cm 
de altura, realizado con placas de yeso laminado dispuestas en una cara y estructura autoportante, 
compuesto de: entramado autoportante de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, 
constituido por canales, y montantes separados 600 mm entre sí, con una disposición normal "N"; dos 
placas tipo hidrofugado en la cara exterior, de 12,5 mm de espesor cada placa; aislamiento acústico 
colocado entre la perfilería, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm. Incluso p/p de 
replanteo de la perfilería; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de 
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y 
fijación del aislamiento; corte y atornillado de las placas; tratamiento de huecos; ejecución de ángulos; 
tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 
imprimar, pintar o revestir. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado. Colocación de canales inferiores y superiores, bajo forjados. 
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el 
cierre de la cara exterior, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana mineral entre 
los montantes. Tratamiento de las juntas entre placas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,900 m Canal raíl de perfil galvanizado para entramados de fijación de placas de yeso de ancho 70 

mm, según UNE-EN 14195. 
1,040 € 0,94 € 

  
6,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de anchura, según UNE-EN 14195. 1,670 € 10,02 € 

  
2,100 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma 

de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 
7,510 € 15,77 € 

  
3,200 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,060 € 0,19 € 

  
26,640 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 € 0,27 € 

  
26,640 Ud Tornillo autoperforante 3,5x45 mm. 0,010 € 0,27 € 

  
1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162. 3,370 € 3,54 € 

  
0,600 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,220 € 0,73 € 

  
3,200 m Cinta de juntas. 0,030 € 0,10 € 

  
0,313 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,070 € 5,03 € 

  
0,115 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,240 € 1,75 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 38,610 € 0,77 € 

                        2,000 % Costes indirectos 39,380 € 0,79 € 

                      Precio total redondeado por m  . 40,17 € 

8.4 Cortes y perforaciones 

8.4.1 HPH010b Ud Perforación con corte húmedo para el paso de instalaciones, por vía húmeda, realizada en muro de 
hormigón macizo, de cualquier diámetro y profundidad, mediante perforadora con corona diamantada. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,141 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 24,210 € 27,62 € 

  
1,090 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 16,32 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 43,940 € 0,88 € 

                        2,000 % Costes indirectos 44,820 € 0,90 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 45,72 € 
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Nº Código Ud Descripción Total 

 

9 Instalaciones 

9.1 Infraestructura de telecomunicaciones 

9.1.1 ILA010 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada 
con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), 
para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la 
infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de 
solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de 
tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 50,000 € 5,00 € 

  
1,000 Ud Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores, dotada de 

ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa. 
270,420 € 270,42 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,380 € 1,38 € 

  
0,874 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 13,59 € 

  
0,218 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 3,26 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 293,650 € 5,87 € 

                        2,000 % Costes indirectos 299,520 € 5,99 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 305,51 € 

9.2 Audiovisuales 

9.2.1 IAA032 Ud Torreta para fijación de antenas, de 4,15 m de altura. 

  
1,000 Ud Mástil de antena de 1,65 m de alto, para unión por enchufe, fabricado con tubo de acero de 

35 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, con tratamiento anticorrosión, incluso accesorios. 
10,140 € 10,14 € 

  
1,000 Ud Tramo superior de 2,5 m de alto y sección triangular de 250 mm de lado, para unión roscada, 

fabricado con tubo de acero de 20 mm de diámetro y celosía de acero de 7 mm de espesor, 
con tratamiento anticorrosión, para formación de torreta de sujeción de antena y accesorios. 

114,340 € 114,34 € 

  
1,000 Ud Placa base rígida, cuadrada, para soldar o atornillar, para fijación de tramo de sección 

triangular mediante unión roscada, incluso accesorios de fijación. 
33,770 € 33,77 € 

  
9,000 m Cable de acero de 2 mm de diámetro, para grupo de vientos de sujeción de torreta, incluso 

p/p de placa base, herrajes y tensores. 
1,070 € 9,63 € 

  
3,509 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,070 € 56,39 € 

  
3,509 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 € 53,41 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 277,680 € 5,55 € 

                        2,000 % Costes indirectos 283,230 € 5,66 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 288,89 € 

9.2.2 IAA034 Ud Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones 
terrenales, de 1 dB de ganancia. 

  
1,000 Ud Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes 

de emisiones terrenales, de 1 elemento, 1 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm 
de longitud. 

15,630 € 15,63 € 

  
0,501 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,070 € 8,05 € 

  
0,501 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 € 7,63 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 31,310 € 0,63 € 

                        2,000 % Costes indirectos 31,940 € 0,64 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 32,58 € 
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9.2.3 IAA034b Ud Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y 
televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de 
ganancia, con dipolo activo. 

  
1,000 Ud Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital 

terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, 
canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm 
de longitud. 

43,540 € 43,54 € 

  
1,000 Ud Dipolo activo UHF, de 15 dB de ganancia. 16,650 € 16,65 € 

  
0,602 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,070 € 9,67 € 

  
0,602 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 € 9,16 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 79,020 € 1,58 € 

                        2,000 % Costes indirectos 80,600 € 1,61 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 82,21 € 

9.2.4 IAA040 Ud Equipo de cabecera, formado por: central amplificadora. 

  
1,000 Ud Central de amplificación separada, de 2 entradas, 1 entrada para señales de RTV de 42 dB 

de ganancia y 1 entrada para señales de FI de 36 dB de ganancia, 1 salida de RTV+FI, canal 
de retorno, ecualización regulable, tensión máxima de salida de 122 dBµV para RTV y FI. 

190,710 € 190,71 € 

  
2,000 Ud Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre. 2,090 € 4,18 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 1,150 € 1,15 € 

  
0,501 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,070 € 8,05 € 

  
0,501 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 € 7,63 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 211,720 € 4,23 € 

                        2,000 % Costes indirectos 215,950 € 4,32 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 220,27 € 

9.2.5 IAA042 Ud Punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipología en estrella formado por 
armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x160 mm, como registro principal de cables 
coaxiales y 6 conectores tipo "F", para cable RG-6. 

  
1,000 Ud Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x160 mm, con placa de 

montaje perforada de aluminio y puerta con cerradura. 
80,720 € 80,72 € 

  
6,000 Ud Conector tipo "F" a compresión, para cable coaxial RG-6. 0,210 € 1,26 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 1,150 € 1,15 € 

  
0,652 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,070 € 10,48 € 

  
0,652 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 € 9,92 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 103,530 € 2,07 € 

                        2,000 % Costes indirectos 105,600 € 2,11 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 107,71 € 

9.2.6 IAA100 m Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm, modelo CC1LH "FRINGE", con conductor 
central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja 
emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro. 

  

1,000 m Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia característica 
media, modelo CC1LH "FRINGE", con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, 
dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de 
hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja 
emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro de color blanco. 

0,810 € 0,81 € 

  
0,015 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,070 € 0,24 € 

  
0,015 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,220 € 0,23 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1,280 € 0,03 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1,310 € 0,03 € 

                      Precio total redondeado por m  . 1,34 € 
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9.2.7 IEO010d m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, curvable en 
caliente, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de 
protección IP 547. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  

1,000 m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 20 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-
EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

1,100 € 1,10 € 

  
0,039 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 0,63 € 

  
0,048 h Ayudante electricista. 15,220 € 0,73 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 2,460 € 0,05 € 

                        2,000 % Costes indirectos 2,510 € 0,05 € 

                      Precio total redondeado por m  . 2,56 € 

9.2.8 IAV021 Ud Instalación de portero electrónico convencional antivandálico para 6 viviendas compuesto de: placa exterior 
de calle antivandálica, convencional, con 6 pulsadores de llamada, alimentador, abrepuertas y 6 teléfonos. 
Incluso visera, cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de 
teléfonos. Colocación de la visera. Colocación de la placa exterior. Colocación del abrepuertas. Colocación 
del alimentador. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

17,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 

0,280 € 4,76 € 

  
13,000 m Cable formado por conductores de cobre flexible de 8x0,22 mm², con aislamiento de PVC y 

vaina exterior de PVC blanco. 
0,430 € 5,59 € 

  
7,000 m Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x1,0 mm². Según UNE 21031. 0,790 € 5,53 € 

  
6,000 Ud Teléfono equipado con llamada electrónica o por zumbador y botón de mando para el 

abrepuertas. 
14,900 € 89,40 € 

  
1,000 Ud Visera, para módulo antivandálico. 40,050 € 40,05 € 

  
1,000 Ud Módulo de mando antivandálico para audio, con 6 pulsadores de llamada y caja de empotrar. 176,430 € 176,43 € 

  
1,000 Ud Abrepuertas eléctrico de corriente alterna. 17,150 € 17,15 € 

  
1,000 Ud Fuente de alimentación, para portero electrónico. 24,480 € 24,48 € 

  
2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 1,150 € 2,30 € 

  
15,934 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 256,06 € 

  
15,934 h Ayudante electricista. 15,220 € 242,52 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 864,270 € 17,29 € 

                        2,000 % Costes indirectos 881,560 € 17,63 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 899,19 € 

9.3 Calefacción, climatización y A.C.S. 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

1.3 Cuadro de precios descompuestos 

 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 87 

9.3.1 ICO001 m Suministro y colocación de conducto de evacuación de los productos de la combustión, formado por tubo de 
pared simple de chapa de acero con recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano, de 100 mm de 
diámetro interior, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para caldera, calentador o acumulador mural con 
cámara de combustión atmosférica, a gas, con salida directa a fachada o patio de ventilación. Incluso p/p de 
tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, deflectores y demás accesorios necesarios. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios. Montaje del conducto. 
Fijación del conducto al paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior 
del deflector, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del 
deflector, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de pared simple de 

chapa de acero, de 100 mm de diámetro interior. 
0,870 € 0,87 € 

  
1,000 m Tubo de pared simple de chapa de acero con recubrimiento de esmalte blanco de 

poliuretano, de 100 mm de diámetro interior, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para 
unión por enchufe, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios, piezas 
especiales y deflectores. 

11,950 € 11,95 € 

  
0,367 h Oficial 1ª calefactor. 16,070 € 5,90 € 

  
0,367 h Ayudante calefactor. 15,220 € 5,59 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 24,310 € 0,49 € 

                        2,000 % Costes indirectos 24,800 € 0,50 € 

                      Precio total redondeado por m  . 25,30 € 

9.3.2 ICO001b m Suministro y colocación de conducto de evacuación de los productos de la combustión, formado por tubo de 
doble pared, compuesto por pared interior de aluminio de 60 mm de diámetro y pared exterior de aluminio 
de 100 mm de diámetro con recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano, temperatura de trabajo de 
hasta 220°C, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión estanca, a gas, con 
salida directa a fachada o patio de ventilación. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, 
soportes murales, deflectores y demás accesorios necesarios. Totalmente montado, conexionado y probado 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios. Montaje del conducto. 
Fijación del conducto al paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior 
del deflector, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del 
deflector, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de doble pared, de 

60/100 mm de diámetro. 
2,070 € 2,07 € 

  
1,000 m Tubo de doble pared, compuesto por pared interior de aluminio de 60 mm de diámetro y 

pared exterior de aluminio de 100 mm de diámetro con recubrimiento de esmalte blanco de 
poliuretano, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para unión por enchufe, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios, piezas especiales y deflectores. 

28,460 € 28,46 € 

  
0,367 h Oficial 1ª calefactor. 16,070 € 5,90 € 

  
0,367 h Ayudante calefactor. 15,220 € 5,59 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 42,020 € 0,84 € 

                        2,000 % Costes indirectos 42,860 € 0,86 € 

                      Precio total redondeado por m  . 43,72 € 

9.3.3 ICO001c m Suministro y colocación de conducto de evacuación de los productos de la combustión, formado por tubo de 
pared simple de aluminio con recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano, de 80 mm de diámetro 
interior, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de 
combustión estanca sistema biflujo, a gas, con salida directa a fachada o patio de ventilación. Incluso p/p de 
tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, deflectores y demás accesorios necesarios. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios. Montaje del conducto. 
Fijación del conducto al paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior 
del deflector, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del 
deflector, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de pared simple de 

aluminio, de 80 mm de diámetro interior. 
1,000 € 1,00 € 
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1,000 m Tubo de pared simple de aluminio con recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano, de 80 

mm de diámetro interior, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para unión por enchufe, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios, piezas especiales y 
deflectores. 

13,710 € 13,71 € 

  
0,367 h Oficial 1ª calefactor. 16,070 € 5,90 € 

  
0,367 h Ayudante calefactor. 15,220 € 5,59 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 26,200 € 0,52 € 

                        2,000 % Costes indirectos 26,720 € 0,53 € 

                      Precio total redondeado por m  . 27,25 € 

9.4 Eléctricas 

9.4.1 IEP021 Ud Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, 
hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 
polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo 
en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante 
grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno 
y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del 
electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de 

diámetro y 2 m de longitud. 
17,360 € 17,36 € 

  
0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,710 € 0,68 € 

  
1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 0,960 € 0,96 € 

  
1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro. 71,390 € 71,39 € 

  
1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 44,380 € 44,38 € 

  
0,018 m³ Tierra de la propia excavación. 0,580 € 0,01 € 

  
0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de puestas a tierra. 3,380 € 1,13 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,110 € 1,11 € 

  
0,003 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,360 € 0,11 € 

  
0,242 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 3,89 € 

  
0,242 h Ayudante electricista. 15,220 € 3,68 € 

  
0,001 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 0,01 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 144,710 € 2,89 € 

                        2,000 % Costes indirectos 147,600 € 2,95 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 150,55 € 

9.4.2 IEP030 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre 
de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los 
elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de 
empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. 
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
7,000 m Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 mm² de sección, para red 

equipotencial. 
0,470 € 3,29 € 

  
5,000 Ud Abrazadera de latón. 1,350 € 6,75 € 

  
0,250 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,110 € 0,28 € 
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0,773 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 12,42 € 

  
0,773 h Ayudante electricista. 15,220 € 11,77 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 34,510 € 0,69 € 

                        2,000 % Costes indirectos 35,200 € 0,70 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 35,90 € 

9.4.3 IEL010 m Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de 
protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble 
pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del 
tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,092 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 € 1,07 € 

  

1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, con grado de protección 
IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

3,070 € 3,07 € 

  
5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

2,150 € 10,75 € 

  
0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,430 € 0,29 € 

  
0,010 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,980 € 0,09 € 

  
0,073 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,390 € 0,25 € 

  
0,001 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,810 € 0,04 € 

  
0,055 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 0,86 € 

  
0,055 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 0,82 € 

  
0,073 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 1,17 € 

  
0,068 h Ayudante electricista. 15,220 € 1,03 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 19,440 € 0,39 € 

                        2,000 % Costes indirectos 19,830 € 0,40 € 

                      Precio total redondeado por m  . 20,23 € 

9.4.4 IED010 m Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre 
la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada 
usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 
547, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio 
de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  

1,000 m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-
EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

2,100 € 2,10 € 

  
3,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre 

clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

1,270 € 3,81 € 

  
1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa 

nocturna). 
0,130 € 0,13 € 
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0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,430 € 0,29 € 

  
0,060 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 0,96 € 

  
0,063 h Ayudante electricista. 15,220 € 0,96 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 8,250 € 0,17 € 

                        2,000 % Costes indirectos 8,420 € 0,17 € 

                      Precio total redondeado por m  . 8,59 € 

9.4.5 IEI010 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio 
plurifamiliar con grado de electrificación básica, con las siguientes estancias: vestíbulo, comedor de 14 m², 3 
dormitorios sencillos de 7 m², baño, cocina de 5 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO 
GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta 
opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático 
(IGA) de corte omnipolar (2P), 1 interruptor diferencial, 1 interruptor automático magnetotérmico de 10 A 
(C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 
A (C3), 1 interruptor automático magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor automático magnetotérmico de 
16 A (C5); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso 
general y frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y 
termo eléctrico H07V-K 3G4 mm²; C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 
mm²; MECANISMOS gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco. 
Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada, tendido de 
cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos 
de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los 
componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido 
y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia 
(ICP) en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de protección de 
la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 1 fila de 14 módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de protección IP 40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 
9010. Según UNE-EN 60670-1. 

20,940 € 20,94 € 

  
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, 

de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60898-1. 

13,580 € 13,58 € 

  
1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de 

montaje. Según UNE-EN 61008-1. 
90,420 € 90,42 € 

  
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de 

corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 

11,990 € 11,99 € 

  
2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de 

corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 

12,210 € 24,42 € 

  
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de 

corte, de 20 A de intensidad nominal, curva C, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 

13,110 € 13,11 € 

  
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de 

corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 

13,580 € 13,58 € 

  

74,700 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 

0,250 € 18,68 € 

  

124,500 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 

0,280 € 34,86 € 

  

8,300 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 

0,370 € 3,07 € 

  
5,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas 

de conexión y tapa de registro. 
1,730 € 8,65 € 

  
2,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, regletas 

de conexión y tapa de registro. 
2,210 € 4,42 € 

  
29,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,160 € 4,64 € 

  
13,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,200 € 2,60 € 
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1,000 Ud Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en cocinas). 1,940 € 1,94 € 

  
270,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, 

con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C1, 
iluminación. Según UNE 21031-3. 

0,240 € 64,80 € 

  
288,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, 

con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C2, 
tomas de corriente de uso general y frigorífico. Según UNE 21031-3. 

0,390 € 112,32 € 

  
30,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, 

con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C3, 
cocina y horno. Según UNE 21031-3. 

0,890 € 26,70 € 

  
54,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, 

con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C4, 
lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. Según UNE 21031-3. 

0,600 € 32,40 € 

  
108,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, 

con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C5, 
tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina. Según UNE 21031-3. 

0,390 € 42,12 € 

  
2,000 Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y 

embellecedor de color blanco. 
5,630 € 11,26 € 

  
1,000 Ud Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y marco de 1 elemento de color blanco y 

embellecedor de color blanco. 
8,660 € 8,66 € 

  
1,000 Ud Interruptor bipolar, gama básica, con tecla bipolar y marco de 1 elemento de color blanco y 

embellecedor de color blanco. 
10,220 € 10,22 € 

  
10,000 Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y 

embellecedor de color blanco. 
6,000 € 60,00 € 

  
1,000 Ud Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de timbre y marco de 1 elemento de color 

blanco y embellecedor de color blanco. 
6,340 € 6,34 € 

  
1,000 Ud Zumbador 230 V, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y 

embellecedor de color blanco. 
19,980 € 19,98 € 

  
24,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de color 

blanco y embellecedor de color blanco. 
6,000 € 144,00 € 

  
3,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color blanco. 3,290 € 9,87 € 

  
1,000 Ud Marco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco. 6,400 € 6,40 € 

  
1,000 Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama básica, con tapa y marco de 1 

elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 
11,330 € 11,33 € 

  
3,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,430 € 4,29 € 

  
13,348 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 214,50 € 

  
13,348 h Ayudante electricista. 15,220 € 203,16 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1.255,250 € 25,11 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1.280,360 € 25,61 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 1.305,97 € 

9.4.6 IEI030 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta de los 
siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 
precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general 
automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 16 A (2P); CIRCUITOS: 1 circuito interior para alumbrado de escaleras y zonas 
comunes; 1 circuito interior para alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior 
para portero electrónico o videoportero; MECANISMOS: 4 pulsadores para alumbrado de escaleras y zonas 
comunes. Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas 
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los 
componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido 
y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia 
(ICP) en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de protección de 
la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 1 fila de 14 módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de protección IP 40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 
9010. Según UNE-EN 60670-1. 

20,940 € 20,94 € 

  
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, 

de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60898-1. 

13,580 € 13,58 € 

  
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de 

corte, de 80 A de intensidad nominal, curva C, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60947-2. 

220,900 € 220,90 € 

  
2,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de 

montaje. Según UNE-EN 61008-1. 
87,780 € 175,56 € 
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2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de 

corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso p/p de accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 

12,210 € 24,42 € 

  
1,000 Ud Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A, regulable de 1 a 7 minutos. 40,620 € 40,62 € 

  

12,236 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-
EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

0,820 € 10,03 € 

  

13,896 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 20 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-
EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

1,100 € 15,29 € 

  
10,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP 549 según UNE 20324. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

1,250 € 12,50 € 

  
44,228 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre 

clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

0,400 € 17,69 € 

  
50,228 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre 

clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 

0,600 € 30,14 € 

  
1,000 Ud Caja de derivación estanca para colocar en superficie, de 105x105x55 mm, 7 conos, incluso 

regletas de conexión. 
3,210 € 3,21 € 

  
4,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,160 € 0,64 € 

  
4,000 Ud Pulsador para escalera, con marco, color gris. 7,310 € 29,24 € 

  
2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,430 € 2,86 € 

  
2,970 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 47,73 € 

  
2,660 h Ayudante electricista. 15,220 € 40,49 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 705,840 € 14,12 € 

                        2,000 % Costes indirectos 719,960 € 14,40 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 734,36 € 

9.4.7 IEO010b m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,430 € 1,43 € 

  
0,045 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 0,72 € 

  
0,048 h Ayudante electricista. 15,220 € 0,73 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 2,880 € 0,06 € 

                        2,000 % Costes indirectos 2,940 € 0,06 € 

                      Precio total redondeado por m  . 3,00 € 

9.4.8 XRI050c Ud Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de electricidad, incluso parte proporcional 
de proyecto específico. 
Criterio de medición de proyecto: Instalación a tramitar. 
Criterio de medición de obra: Instalación a tramitar. 

  
1,000 Ud Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de electricidad, incluso 

parte proporcional de proyecto específico. 
145,000 € 145,00 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 145,000 € 2,90 € 

                        2,000 % Costes indirectos 147,900 € 2,96 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 150,86 € 

9.5 Fontanería 
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9.5.1 IFA010 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de hasta 8 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm 
de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que 
sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de 
cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, 
demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y 
conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que 
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la 
llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red 
general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 56,820 € 6,31 € 

  
0,229 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 € 2,66 € 

  
1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 mm de diámetro exterior, 

según UNE-EN ISO 15874-3. 
2,010 € 2,01 € 

  
2,000 m Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de 

espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas 
especiales. 

1,730 € 3,46 € 

  
1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 28,740 € 28,74 € 

  
1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 17,590 € 17,59 € 

  
1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con mando de cuadradillo. 14,100 € 14,10 € 

  
0,150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 56,820 € 8,52 € 

  
0,634 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,680 € 4,24 € 

  
0,634 h Martillo neumático. 3,950 € 2,50 € 

  
1,343 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 20,88 € 

  
0,720 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 10,78 € 

  
4,170 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 67,01 € 

  
2,092 h Ayudante fontanero. 15,220 € 31,84 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 220,640 € 4,41 € 

                        2,000 % Costes indirectos 225,050 € 4,50 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 229,55 € 
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9.5.2 IFB010 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 m de longitud, enterrada, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; llave de corte general de compuerta de latón fundido de 1 1/4"; filtro 
retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención, alojados en arqueta prefabricada de 
polipropileno de 30x30x30 cm. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte general. Colocación y 
conexión del filtro. Colocación y conexión del grifo de comprobación y de la válvula de retención. Colocación 
de la tapa de arqueta. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4". 14,490 € 28,98 € 

  
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 

mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 

18,540 € 18,54 € 

  
1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2". 4,810 € 4,81 € 

  
1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4". 5,640 € 5,64 € 

  
1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 17,590 € 17,59 € 

  
1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 28,740 € 28,74 € 

  
0,600 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 56,820 € 34,09 € 

  
0,758 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 € 8,79 € 

  
8,000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro 

exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,240 € 17,92 € 

  
0,647 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 10,06 € 

  
0,521 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 7,80 € 

  
0,717 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 11,52 € 

  
0,717 h Ayudante fontanero. 15,220 € 10,91 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 205,390 € 4,11 € 

                        2,000 % Costes indirectos 209,500 € 4,19 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 213,69 € 

9.5.3 IFC020 Ud Suministro e instalación de batería de polipropileno copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro y 
salidas con conexión embridada, para centralización de un máximo de 6 contadores de 3/4" DN 20 mm en 
dos filas, con llave de corte, llaves de entrada, grifos de comprobación, válvulas de retención, llaves de 
salida, latiguillos y cuadro de clasificación. Incluso soportes para la batería y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio de los contadores divisionarios. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte de batería. Colocación y fijación de accesorios y piezas 
especiales. Colocación de la batería. Colocación del cuadro de clasificación. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2". 27,750 € 27,75 € 

  
1,000 Ud Batería de polipropileno copolímero random (PP-R) de 63 mm de diámetro, para 

centralización de 6 contadores divisionarios de agua en dos filas, de 570x653 mm. Incluso 
soporte y brida. Según UNE-EN ISO 15874-1, UNE-EN ISO 15874-2 y UNE 19900. 

115,290 € 115,29 € 

  
12,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 5,740 € 68,88 € 

  
6,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2". 4,810 € 28,86 € 

  
6,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 3/4". 3,230 € 19,38 € 

  
6,000 Ud Latiguillo de acero inoxidable, de 1", de 400 mm de longitud. 8,770 € 52,62 € 
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1,000 Ud Cuadro de clasificación metálico para centralización de 6 contadores divisionarios de agua 

en dos filas. 
4,400 € 4,40 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,350 € 1,35 € 

  
4,184 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 67,24 € 

  
2,092 h Ayudante fontanero. 15,220 € 31,84 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 417,610 € 8,35 € 

                        2,000 % Costes indirectos 425,960 € 8,52 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 434,48 € 

9.5.4 IFC090 Ud Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 
m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con 
tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de 
diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 

1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con 
tapa, racores de conexión y precinto. 

32,500 € 32,50 € 

  
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 

mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 

4,800 € 4,80 € 

  
2,000 Ud Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, cuerpo de latón, 

presión máxima 16 bar, temperatura máxima 110°C. 
5,750 € 11,50 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 2,030 € 2,03 € 

  
0,387 h Oficial 1ª calefactor. 16,070 € 6,22 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 57,050 € 1,14 € 

                        2,000 % Costes indirectos 58,190 € 1,16 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 59,35 € 

9.5.5 IEX405 Ud Suministro y montaje de armario para ubicación de contadores realizado en bastidor de tubo de acero y 
chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y patillas para 
recibido a paramentos (no incluido). Dimensiones 90x50 cm. 30cm de fondo. Medidas orientativas a ajustar 
en obra en función de tamaño de los contadores y espacio disponible, acabado con pintura epoxi. 
Totalmente montado. 
Incluye: Colocación y fijación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Armario de contadores metálico, realizado en bastidor de tubo de acero y chapa de acero 

galvanizado de 1,5 mm. de espesor, con cerradura. Dimensiones 90x50 cm. 30cm de fondo. 
Medidas orientativas a ajustar en obra en función de tamaño de los contadores y espacio 
disponible, acabado con pintura epoxi. 

226,320 € 226,32 € 

  
0,216 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 3,47 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 229,790 € 4,60 € 

                        2,000 % Costes indirectos 234,390 € 4,69 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 239,08 € 

9.5.6 IFM005b m Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" 
o similar, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, sistema de unión Quick and Easy, 
suministrado en barras. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 20 mm de diámetro exterior, 
suministrado en barras. 

0,110 € 0,11 € 
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1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o 

similar, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, sistema de unión 
Quick and Easy, suministrado en barras, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,520 € 2,52 € 

  
0,038 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 0,61 € 

  
0,038 h Ayudante fontanero. 15,220 € 0,58 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 3,820 € 0,08 € 

                        2,000 % Costes indirectos 3,900 € 0,08 € 

                      Precio total redondeado por m  . 3,98 € 

9.5.7 IFW060 Ud Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión 
máxima de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos 
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión máxima de 

entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura máxima de 
70°C, con racores. 

23,860 € 23,86 € 

  
1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para 

montaje roscado de 1/4", escala de presión de 0 a 10 bar. 
10,610 € 10,61 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,350 € 1,35 € 

  
0,116 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 1,86 € 

  
0,116 h Ayudante fontanero. 15,220 € 1,77 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 39,450 € 0,79 € 

                        2,000 % Costes indirectos 40,240 € 0,80 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 41,04 € 

9.5.8 IFI005b m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o similar, 
de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, sistema de unión Quick and Easy, 
suministrado en barras. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 20 mm de diámetro exterior, 
suministrado en barras. 

0,110 € 0,11 € 

  
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o 

similar, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, sistema de unión 
Quick and Easy, suministrado en barras, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,410 € 2,41 € 

  
0,038 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 0,61 € 

  
0,038 h Ayudante fontanero. 15,220 € 0,58 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 3,710 € 0,07 € 

                        2,000 % Costes indirectos 3,780 € 0,08 € 

                      Precio total redondeado por m  . 3,86 € 
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9.5.9 IFI010 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, ducha, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y 
caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos 
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto 
húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de 
tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
18,900 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, suministrado en rollos. 
0,080 € 1,51 € 

  
18,900 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 

1,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,030 € 38,37 € 

  
17,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, suministrado en rollos. 
0,100 € 1,70 € 

  
17,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 

1,9 mm de espesor, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,490 € 42,33 € 

  
2,000 Ud Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con maneta oculta, con dos elementos 

de conexión. 
75,560 € 151,12 € 

  
6,794 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 109,18 € 

  
6,794 h Ayudante fontanero. 15,220 € 103,40 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 447,610 € 8,95 € 

                        2,000 % Costes indirectos 456,560 € 9,13 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 465,69 € 

9.5.10 IFI010b Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y 
llave de paso para lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno 
reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios 
de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de 
tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
10,800 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, suministrado en rollos. 
0,080 € 0,86 € 

  
10,800 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 

1,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,030 € 21,92 € 

  
11,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, suministrado en rollos. 
0,100 € 1,10 € 

  
11,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 

1,9 mm de espesor, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

2,490 € 27,39 € 

  
2,000 Ud Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con maneta oculta, con dos elementos 

de conexión. 
75,560 € 151,12 € 

  
2,000 Ud Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, gama básica, de 1/2" de diámetro. 15,440 € 30,88 € 

  
4,126 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 66,30 € 

  
4,126 h Ayudante fontanero. 15,220 € 62,80 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 362,370 € 7,25 € 

                        2,000 % Costes indirectos 369,620 € 7,39 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 377,01 € 

9.6 Gas 
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9.6.1 IGA010b Ud Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa 
suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del 
petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 8 m de longitud de polietileno de 
alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja 
previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga 
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de 
acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" de diámetro colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada 
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y levantado del firme existente, 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de 
tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación 
en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. 
Montaje de la llave de acometida. Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,640 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 € 7,42 € 

  
8,000 m Acometida de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar 

de presión nominal, según UNE-EN 1555, con el precio incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

0,510 € 4,08 € 

  
0,600 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 56,820 € 34,09 € 

  
0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 56,820 € 6,31 € 

  
1,000 Ud Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x30x30 cm, para instalaciones 

receptoras de gas. 
28,580 € 28,58 € 

  
1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm. 16,850 € 16,85 € 

  
1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 13,880 € 13,88 € 

  
1,000 m Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de alta densidad de 32 mm de 

diámetro exterior. 
4,910 € 4,91 € 

  
1,000 Ud Prueba de estanqueidad para instalación de gas. 100,100 € 100,10 € 

  
2,388 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,680 € 15,95 € 

  
2,388 h Martillo neumático. 3,950 € 9,43 € 

  
2,328 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 36,20 € 

  
4,561 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 68,28 € 

  
15,027 h Oficial 1ª instalador de gas. 16,070 € 241,48 € 

  
7,585 h Ayudante instalador de gas. 15,220 € 115,44 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 703,000 € 14,06 € 

                        2,000 % Costes indirectos 717,060 € 14,34 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 731,40 € 

9.6.2 IGA020 Ud Suministro e instalación de la acometida interior de gas enterrada, de 8 m de longitud, que une la llave de 
acometida (no incluida en este precio) con la llave de edificio, formada por tubería de diámetro 32 mm de 
polietileno de alta densidad SDR 11 sobre cama de arena, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales, colocadas mediante soldadura por electrofusión, incluso llave de edificio vista formada por 
válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4", que permitirá el corte total de suministro al 
edificio y estará situada dentro del mismo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en 
seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. 
Montaje de la llave. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de las 
zonas a unir. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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0,640 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 € 7,42 € 

  
8,000 m Tubo de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de 

presión nominal, según UNE-EN 1555, con el precio incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. 

0,510 € 4,08 € 

  
1,000 Ud Tallo normalizado para acometida de gas, con transición de tubo de polietileno de 32 mm a 

tubo de acero de 1", con enlace monobloc y vaina metálica de protección del enlace rellena 
de resina de poliuretano como protección antihumedad. 

25,790 € 25,79 € 

  
1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4". 14,490 € 14,49 € 

  
0,756 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno. 1,820 € 1,38 € 

  
0,137 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 2,13 € 

  
0,137 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,05 € 

  
0,696 h Oficial 1ª instalador de gas. 16,070 € 11,18 € 

  
0,696 h Ayudante instalador de gas. 15,220 € 10,59 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 79,110 € 1,58 € 

                        2,000 % Costes indirectos 80,690 € 1,61 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 82,30 € 

9.6.3 IGM005b m Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno 
de alta densidad, de 40 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura por electrofusión y. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,095 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 € 1,10 € 

  
1,000 m Tubo de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de 

presión nominal, según UNE-EN 1555, con el precio incrementado el 15% en concepto de 
accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. 

0,710 € 0,71 € 

  
0,020 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 0,31 € 

  
0,020 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 0,30 € 

  
0,209 h Oficial 1ª instalador de gas. 16,070 € 3,36 € 

  
0,209 h Ayudante instalador de gas. 15,220 € 3,18 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 8,960 € 0,18 € 

                        2,000 % Costes indirectos 9,140 € 0,18 € 

                      Precio total redondeado por m  . 9,32 € 

9.6.4 IGM015b m Suministro y montaje de tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=32/35 mm y 1,5 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, raspado y limpieza, dos manos de esmalte sintético de 
al menos 40 micras de espesor cada una y vaina plástica. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,000 m Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=32/35 mm y 1,5 mm de espesor, 

según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

8,270 € 8,27 € 

  
0,029 kg Esmalte sintético, color a elegir de la carta RAL, para aplicar sobre superficies metálicas, 

aspecto brillante. 
6,870 € 0,20 € 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

1.3 Cuadro de precios descompuestos 

 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 100 

  

1,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 50 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-
EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

4,030 € 4,03 € 

  
0,040 kg Pasta hidrófuga. 0,430 € 0,02 € 

  
0,361 h Oficial 1ª instalador de gas. 16,070 € 5,80 € 

  
0,361 h Ayudante instalador de gas. 15,220 € 5,49 € 

  
0,059 h Oficial 1ª pintor. 15,550 € 0,92 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 24,730 € 0,49 € 

                        2,000 % Costes indirectos 25,220 € 0,50 € 

                      Precio total redondeado por m  . 25,72 € 

9.6.5 IGA030 Ud Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 25 m³/h, compuesto de: toma de 
presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 20 mm de diámetro, filtro, regulador 
para una presión de salida de 22 mbar con válvula de seguridad por exceso de presión incorporada y 
armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 mm, para instalación receptora de 
edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. Incluso elementos de fijación y vaina de PVC. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación de tubos y piezas especiales. Colocación y fijación de 
elementos de regulación y seguridad. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

1,000 Ud Armario de regulación de caudal nominal 25 m³/h, compuesto de: toma de presión a la 
entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 20 mm de diámetro, filtro, 
regulador para una presión de salida de 22 mbar con válvula de seguridad por exceso de 
presión incorporada y armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 
mm. 

234,039 € 234,04 € 

  

2,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 
protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 

0,836 € 1,67 € 

  
0,014 m³ Agua. 1,450 € 0,02 € 

  
0,075 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
31,110 € 2,33 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,350 € 1,35 € 

  
0,206 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 3,20 € 

  
0,342 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 5,12 € 

  
2,730 h Oficial 1ª instalador de gas. 16,070 € 43,87 € 

  
1,365 h Ayudante instalador de gas. 15,220 € 20,78 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 312,380 € 6,25 € 

                        2,000 % Costes indirectos 318,630 € 6,37 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 325,00 € 

9.6.6 IGC010 Ud Suministro e instalación de batería para gas natural de tubo de cobre, de presión máxima de operación 
(MOP) inferior a 0,05 bar, para centralización en armario (incluido en el precio) de un máximo de 6 
contadores de gas tipo G-4 en tres columnas, situada en planta baja, conectada a los montantes 
individuales ascendentes y a la instalación común, sin incluir el precio de los contadores. Incluso soportes 
para la batería, colector, llaves de corte, limitadores de caudal, soportes de contador, tomas de presión y 
placas de indicación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario. Colocación y fijación del soporte de batería. 
Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Colocación de la batería. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

1,000 Ud Armario de chapa galvanizada de 1540x1055x400 mm, con batería de tubo de cobre para 
centralización de 6 contadores de gas tipo G-4 en 3 columnas, para gas natural, con abertura 
superior e inferior para paso de tubos y ventilación y cerradura con llave, normalizado por la 
empresa suministradora, incluso colector, toma de presión de entrada, llaves de corte, 
limitadores de caudal, tomas de presión de salida y placas de indicación del piso y puerta de 
la vivienda a la cual suministra. 

1.460,843 € 1.460,84 € 
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1,600 Ud Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,350 € 2,16 € 

  
3,770 h Oficial 1ª instalador de gas. 16,070 € 60,58 € 

  
1,886 h Ayudante instalador de gas. 15,220 € 28,70 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1.552,280 € 31,05 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1.583,330 € 31,67 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 1.615,00 € 

9.6.7 IGM015 m Suministro y montaje de tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=13/15 mm y 1 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, raspado y limpieza, dos manos de esmalte sintético de 
al menos 40 micras de espesor cada una y vaina plástica. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,000 m Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=13/15 mm y 1 mm de espesor, 

según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

2,220 € 2,22 € 

  
0,012 kg Esmalte sintético, color a elegir de la carta RAL, para aplicar sobre superficies metálicas, 

aspecto brillante. 
6,870 € 0,08 € 

  

1,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 25 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-
EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

1,620 € 1,62 € 

  
0,040 kg Pasta hidrófuga. 0,430 € 0,02 € 

  
0,324 h Oficial 1ª instalador de gas. 16,070 € 5,21 € 

  
0,324 h Ayudante instalador de gas. 15,220 € 4,93 € 

  
0,026 h Oficial 1ª pintor. 15,550 € 0,40 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 14,480 € 0,29 € 

                        2,000 % Costes indirectos 14,770 € 0,30 € 

                      Precio total redondeado por m  . 15,07 € 

9.6.8 IGI010 Ud Instalación interior de gas en vivienda de edificio plurifamiliar, con dotación para los siguientes aparatos: 1 
de cocción, 1 mixto, de calefacción y A.C.S. realizada con tubería de cobre, con vaina plástica, que conecta 
la llave de vivienda (no incluida en este precio) con cada uno de los aparatos a gas, compuesta de los 
siguientes tramos: tramo comprendido entre la llave de vivienda y la ramificación de la instalación que va a 
la cocina de 22 mm de diámetro y 8 m de longitud, ramificación de la instalación que alimenta a la cocina de 
18 mm de diámetro y 3 m de longitud, ramificación de la instalación que alimenta a el aparato o aparatos de 
calefacción y de A.C.S. de 22 mm de diámetro y 3 m de longitud. Incluso llaves macho-macho de conexión 
de aparato para el corte de suministro de gas, con pata y conexiones por junta plana, p/p de pasta de relleno 
y elementos de sujeción, colocados mediante soldadura por capilaridad. Totalmente montada, conexionada 
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación de la vaina. 
Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
8,000 m Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 mm de espesor, 

según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

3,720 € 29,76 € 

  
3,000 m Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor, 

según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

3,010 € 9,03 € 

  
3,000 m Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 mm de espesor, 

según UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

3,720 € 11,16 € 

  

11,200 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia 
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-
EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

2,100 € 23,52 € 
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0,448 kg Pasta hidrófuga. 0,430 € 0,19 € 

  
1,000 Ud Llave macho-macho con pata y conexiones por junta plana, con rosca cilíndrica GAS de 1/2" 

de diámetro, según UNE 60718. 
9,690 € 9,69 € 

  
1,000 Ud Llave macho-macho con pata y conexiones por junta plana, con rosca cilíndrica GAS de 3/4" 

de diámetro, según UNE 60718. 
9,900 € 9,90 € 

  
2,961 h Oficial 1ª instalador de gas. 16,070 € 47,58 € 

  
2,961 h Ayudante instalador de gas. 15,220 € 45,07 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 185,900 € 3,72 € 

                        2,000 % Costes indirectos 189,620 € 3,79 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 193,41 € 

9.6.9 XRI060b Ud Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de suministro de gas natural, incluso parte 
proporcional de proyecto específico. 
Criterio de medición de proyecto: Instalación a tramitar. 
Criterio de medición de obra: Instalación a tramitar. 

  
1,000 Ud Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de suministro de gas 

natural, incluso parte proporcional de proyecto específico. 
145,000 € 145,00 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 145,000 € 2,90 € 

                        2,000 % Costes indirectos 147,900 € 2,96 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 150,86 € 

9.7 Iluminación 

9.7.1 III140 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de luminaria de 
aluminio extruido termoesmaltado en color blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto electrónico; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W, cuerpo de luminaria de aluminio extruido 

termoesmaltado en color blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto electrónico; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. 

25,500 € 25,50 € 

  
1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación. 0,870 € 0,87 € 

  
0,146 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 2,35 € 

  
0,146 h Ayudante electricista. 15,220 € 2,22 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 30,940 € 0,62 € 

                        2,000 % Costes indirectos 31,560 € 0,63 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 32,19 € 

9.7.2 IIC020 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos automático, para una potencia máxima de 
300 W, 230 V y 50 Hz, ángulo de detección 130°, alcance 8 m, para mando automático de la iluminación. 
Incluso accesorios, caja de empotrar con tornillos de fijación y material auxiliar. Totalmente montado, 
conexionado y comprobado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja. Conexionado de cables. 
Colocación del detector. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Detector de movimiento de infrarrojos automático, para una potencia máxima de 300 W, 230 

V y 50 Hz, ángulo de detección 130°, alcance 8 m, con temporizador y luminancia 
regulables. 

25,300 € 25,30 € 

  
0,195 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 3,13 € 

  
0,195 h Ayudante electricista. 15,220 € 2,97 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 31,400 € 0,63 € 

                        2,000 % Costes indirectos 32,030 € 0,64 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 32,67 € 
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9.8 Contra incendios 

9.8.1 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes. 

  
1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 

lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 

39,960 € 39,96 € 

  
0,199 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 3,20 € 

  
0,199 h Ayudante electricista. 15,220 € 3,03 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 46,190 € 0,92 € 

                        2,000 % Costes indirectos 47,110 € 0,94 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 48,05 € 

9.8.2 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-
C, con 6 kg de agente extintor. 

  
1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 

eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora, según UNE-EN 3. 

40,120 € 40,12 € 

  
0,101 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 1,51 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 41,630 € 0,83 € 

                        2,000 % Costes indirectos 42,460 € 0,85 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 43,31 € 

9.9 Evacuación de aguas 

9.9.1 ISB020 m Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 100 mm, espesor 0,65 
mm. 

  
1,100 m Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 100 mm, 

espesor 0,65 mm, según UNE-EN 988. Incluso p/p de conexiones, codos y piezas 
especiales. 

9,770 € 10,75 € 

  
0,500 Ud Abrazadera para bajante circular de zinctitanio, de Ø 100 mm. 1,310 € 0,66 € 

  
0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de evacuación de zinctitanio. 1,740 € 0,44 € 

  
0,124 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 1,99 € 

  
0,124 h Ayudante fontanero. 15,220 € 1,89 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 15,730 € 0,31 € 

                        2,000 % Costes indirectos 16,040 € 0,32 € 

                      Precio total redondeado por m  . 16,36 € 

9.9.2 ISC010b m Canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón. 

  
1,100 m Canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y 

recorte de baquetón, según UNE-EN 988. Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 

10,850 € 11,94 € 

  
0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de evacuación de zinctitanio. 1,740 € 0,44 € 

  
0,341 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 5,48 € 

  
0,341 h Ayudante fontanero. 15,220 € 5,19 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 23,050 € 0,46 € 

                        2,000 % Costes indirectos 23,510 € 0,47 € 

                      Precio total redondeado por m  . 23,98 € 
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9.9.3 ISB011 m Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 

mm de diámetro. 
1,400 € 1,40 € 

  
1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-

1, con el precio incrementado el 40% en concepto de accesorios y piezas especiales. 
13,020 € 13,02 € 

  
0,032 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 11,790 € 0,38 € 

  
0,016 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,960 € 0,29 € 

  
0,189 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 3,04 € 

  
0,094 h Ayudante fontanero. 15,220 € 1,43 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 19,560 € 0,39 € 

                        2,000 % Costes indirectos 19,950 € 0,40 € 

                      Precio total redondeado por m  . 20,35 € 

9.9.4 ISB010 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 

mm de diámetro. 
1,400 € 1,40 € 

  
1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-

1, con el precio incrementado el 40% en concepto de accesorios y piezas especiales. 
13,020 € 13,02 € 

  
0,032 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 11,790 € 0,38 € 

  
0,016 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,960 € 0,29 € 

  
0,145 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 2,33 € 

  
0,073 h Ayudante fontanero. 15,220 € 1,11 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 18,530 € 0,37 € 

                        2,000 % Costes indirectos 18,900 € 0,38 € 

                      Precio total redondeado por m  . 19,28 € 

9.9.5 ISD005 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o 
el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 32 mm 

de diámetro. 
0,370 € 0,37 € 

  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 

con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 
2,700 € 2,84 € 

  
0,020 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 11,790 € 0,24 € 
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0,010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,960 € 0,18 € 

  
0,062 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 1,00 € 

  
0,031 h Ayudante fontanero. 15,220 € 0,47 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 5,100 € 0,10 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,200 € 0,10 € 

                      Precio total redondeado por m  . 5,30 € 

9.9.6 ISD010 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 
sencillo, ducha, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la 
evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
3,840 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 

con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 
3,460 € 13,29 € 

  
1,720 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 

con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 
3,460 € 5,95 € 

  
2,125 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-

1, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 
10,230 € 21,74 € 

  
0,470 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 11,790 € 5,54 € 

  
0,235 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,960 € 4,22 € 

  
1,000 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y 

una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. 
10,290 € 10,29 € 

  
4,000 Ud Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40 mm de diámetro. 0,570 € 2,28 € 

  
1,000 Ud Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 50 mm de diámetro. 0,650 € 0,65 € 

  
1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 4,010 € 4,01 € 

  
9,192 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 147,72 € 

  
4,596 h Ayudante fontanero. 15,220 € 69,95 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 285,640 € 5,71 € 

                        2,000 % Costes indirectos 291,350 € 5,83 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 297,18 € 

9.9.7 ISD010b Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe 
para lavavajillas, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de 
desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para 
cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
6,950 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 

con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 
3,460 € 24,05 € 

  
2,000 Ud Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de 

diámetro. 
1,680 € 3,36 € 

  
0,348 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 11,790 € 4,10 € 

  
0,174 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,960 € 3,13 € 

  
6,743 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 108,36 € 

  
3,371 h Ayudante fontanero. 15,220 € 51,31 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 194,310 € 3,89 € 
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                        2,000 % Costes indirectos 198,200 € 3,96 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 202,16 € 

9.9.8 ISS010 m Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 125 
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 125 

mm de diámetro. 
1,570 € 1,57 € 

  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-

1, con el precio incrementado el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales. 
15,150 € 15,91 € 

  
0,058 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 11,790 € 0,68 € 

  
0,046 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,960 € 0,83 € 

  
0,247 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 3,97 € 

  
0,124 h Ayudante fontanero. 15,220 € 1,89 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 24,850 € 0,50 € 

                        2,000 % Costes indirectos 25,350 € 0,51 € 

                      Precio total redondeado por m  . 25,86 € 

9.9.9 ISB010b m Suministro y montaje de bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada 
por tubo de polipropileno, insonorizado, de 110 mm de diámetro y 3,4 mm de espesor. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir, colocación de la 
junta elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno con nivel 

de insonorización medio, de 110 mm de diámetro. 
1,170 € 1,17 € 

  
1,000 m Tubo de polipropileno con nivel de insonorización medio, de 110 mm de diámetro y 3,4 mm 

de espesor, color azul, con extremo abocardado y junta elástica, según UNE-EN 1451-1, con 
el precio incrementado el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

11,270 € 11,27 € 

  
0,285 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 4,58 € 

  
0,214 h Ayudante fontanero. 15,220 € 3,26 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 20,280 € 0,41 € 

                        2,000 % Costes indirectos 20,690 € 0,41 € 

                      Precio total redondeado por m  . 21,10 € 

9.10 Ventilación 

9.10.1 HPH010 Ud Perforación con corte húmedo para el paso de instalaciones, por vía seca, realizada en muro de hormigón 
macizo, de 132 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con 
corona diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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0,903 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 24,210 € 21,86 € 

  
0,863 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 12,92 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 34,780 € 0,70 € 

                        2,000 % Costes indirectos 35,480 € 0,71 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 36,19 € 

9.10.2 IVM024 Ud Suministro y montaje de rejilla circular de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación 
de 15°, color blanco RAL 9010, con mosquitera, para conducto de admisión o extracción, de 120 mm de 
diámetro, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje. Criterio de medición de proyecto: 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Rejilla circular de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación de 15°, 

color blanco RAL 9010, con mosquitera, para conducto de admisión o extracción, de 120 mm 
de diámetro. 

6,330 € 6,33 € 

  
0,242 h Oficial 1ª montador. 16,070 € 3,89 € 

  
0,242 h Ayudante montador. 15,240 € 3,69 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 13,910 € 0,28 € 

                        2,000 % Costes indirectos 14,190 € 0,28 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 14,47 € 

9.10.3 IVV030 m Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC, modelo 
0805 "SIBER", de 120 mm de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta 80°C, pegado 
mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, 
refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas 
especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, 
conexionado y probado. Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida 
entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. Criterio de 
medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de PVC, "SIBER", de 120 

mm de diámetro. 
0,350 € 0,35 € 

  
1,000 m Tubo liso de PVC, modelo 0805 "SIBER", de 120 mm de diámetro, color blanco, temperatura 

de trabajo de hasta 80°C, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

8,450 € 8,45 € 

  
0,055 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 11,790 € 0,65 € 

  
0,028 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,960 € 0,50 € 

  
0,108 h Oficial 1ª montador. 16,070 € 1,74 € 

  
0,054 h Ayudante montador. 15,240 € 0,82 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 12,510 € 0,25 € 

                        2,000 % Costes indirectos 12,760 € 0,26 € 

                      Precio total redondeado por m  . 13,02 € 

9.10.4 IVM023 Ud Suministro y montaje de rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la 
rejilla, color blanco RAL 9010, para conducto de admisión o extracción, de 120 mm de diámetro, para 
ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. 
Colocación y fijación mediante elementos de anclaje. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, color 

blanco RAL 9010, para conducto de admisión o extracción, de 125 mm de diámetro. 
11,910 € 11,91 € 

  
0,145 h Oficial 1ª montador. 16,070 € 2,33 € 

  
0,145 h Ayudante montador. 15,240 € 2,21 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 16,450 € 0,33 € 

                        2,000 % Costes indirectos 16,780 € 0,34 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 17,12 € 
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Nº Código Ud Descripción Total 

 

10 Aislamientos e impermeabilizaciones 

10.1 NAL050 m² Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 
1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, 
preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

  

1,050 m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 
lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 
1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con 
código de designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-CC(2/1,5/50)125-
WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 

3,550 € 3,73 € 

  
1,050 m² Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial. 0,360 € 0,38 € 

  
0,400 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,290 € 0,12 € 

  
0,080 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,070 € 1,29 € 

  
0,080 h Ayudante montador de aislamientos. 15,240 € 1,22 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 6,740 € 0,13 € 

                        2,000 % Costes indirectos 6,870 € 0,14 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 7,01 € 

10.2 NAA010 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación térmica de procesos industriales, 
formado por coquilla de lana de roca, de 21,0 mm de diámetro interior y 25,0 mm de espesor, con un corte 
longitudinal para facilitar su montaje, y revestimiento de chapa de aluminio. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, replanteo y cortes. 
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. Ejecución del revestimiento de aluminio sobre la superficie del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,050 m Coquilla de lana de roca, de 21 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con un corte 

longitudinal para facilitar su montaje, con uso en instalaciones químicas, petroquímicas y 
todas aquellas donde se requieren altas prestaciones técnicas. 

3,010 € 3,16 € 

  
0,223 m² Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, solapada y remachada, para 

recubrimiento de tuberías previamente aisladas. 
41,730 € 9,31 € 

  
0,092 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,070 € 1,48 € 

  
0,092 h Ayudante montador de aislamientos. 15,240 € 1,40 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 15,350 € 0,31 € 

                        2,000 % Costes indirectos 15,660 € 0,31 € 

                      Precio total redondeado por m  . 15,97 € 

10.3 ZHB010b m² Suministro y colocación de sistema "ROCKWOOL" de aislamiento por el interior, sobre espacio no habitable 
en cubiertas inclinadas, formado por lana de roca, suministrada a granel, ligeramente impregnada de resina 
fenólica, Rockprime 004 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, proyectada "in situ", de 160 mm de espesor, 
resistencia térmica 3,5 m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK) y posterior sellado de todas las uniones 
entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes y limpieza. 
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Proyección mecánica del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,100 m² Lana de roca, suministrada a granel, ligeramente impregnada de resina fenólica, Rockprime 

004 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, proyectada "in situ", de 160 mm de espesor, 
resistencia térmica 3,5 m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK), densidad 21 kg/m³, 
calor específico 840 J/kgK y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3. 

7,450 € 8,20 € 

  
0,099 h Maquinaria para proyección de productos aislantes. 14,770 € 1,46 € 

  
0,077 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,070 € 1,24 € 

  
0,077 h Ayudante montador de aislamientos. 15,240 € 1,17 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 12,070 € 0,24 € 
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                        2,000 % Costes indirectos 12,310 € 0,25 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 12,56 € 

10.4 NIM011 m² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con 
cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes y 
bandas de refuerzo en la coronación y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación. 
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, 
etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de 
la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares 
(ángulos, aristas, etc.). Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

  
0,500 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,510 € 0,76 € 

  
1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm de espesor, 

masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

4,600 € 5,06 € 

  
0,150 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,550 € 2,33 € 

  
0,150 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,240 € 2,29 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 10,440 € 0,21 € 

                        2,000 % Costes indirectos 10,650 € 0,21 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 10,86 € 

10.5 NIM030 m² Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina 
drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia 
a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 
kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro 
previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y 
verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (1 m/m²). 
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, 
etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. Colocación de la 
lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

  
1,100 m² Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 

mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de 
drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m². 

1,430 € 1,57 € 

  
6,000 Ud Roseta, para fijación de membrana drenante. 0,020 € 0,12 € 

  
1,000 m Perfil de remate. 1,770 € 1,77 € 

  
0,206 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,550 € 3,20 € 

  
0,206 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 15,240 € 3,14 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 9,800 € 0,20 € 

                        2,000 % Costes indirectos 10,000 € 0,20 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 10,20 € 
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Nº Código Ud Descripción Total 

 

12 Revestimientos y trasdosados 

12.1 Alicatados 

12.1.1 RAG011c m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, 
tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 20x31 cm, 10 €/m², recibido con mortero de cemento blanco BL-
II/A-L 42,5 R M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando 
con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte 
mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de 
elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada 
de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad 
de las piezas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de 
maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de 
las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 
en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  
0,030 m³ Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ 

de cemento y una proporción en volumen 1/6. 
85,220 € 2,56 € 

  
0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,270 € 0,64 € 

  
1,050 m² Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 20x31 cm, 10,00€/m², según UNE-EN 14411. 10,000 € 10,50 € 

  
0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 151,460 € 0,15 € 

  
0,336 h Oficial 1ª alicatador. 15,550 € 5,22 € 

  
0,336 h Ayudante alicatador. 15,240 € 5,12 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 24,190 € 0,48 € 

                        2,000 % Costes indirectos 24,670 € 0,49 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 25,16 € 

12.1.2 RAG014 m² Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico rectificado mate o natural, 1/0/-/- (paramento, tipo 
1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 15x30 cm, 15 €/m², recibido con 
adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, formación de 
ingletes, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de 
maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación 
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que 
en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  
3,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color blanco. 0,380 € 1,14 € 

  
1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico rectificado 1/0/-/-, acabado mate o natural, 15x30 cm, 

15,00€/m². 
15,000 € 15,75 € 

  
0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 151,460 € 0,15 € 

  
0,401 h Oficial 1ª alicatador. 15,550 € 6,24 € 

  
0,401 h Ayudante alicatador. 15,240 € 6,11 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 29,390 € 0,59 € 

                        2,000 % Costes indirectos 29,980 € 0,60 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 30,58 € 
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12.2 Escaleras 

12.2.1 REC010 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera recta de un tramo con 3 peldaños de 90 cm de ancho 
mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado por peldaño prefabricado de terrazo, 
en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color gris, longitud hasta 110 cm, 
con profundidad de huella de 23-32 cm y altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábrica, según UNE-
EN 13748-1 de entre 3 y 5 cm de espesor, cara y cantos pulidos; zanquín de terrazo micrograno (menor o 
igual a 6 mm), color gris, de una pieza a montacaballo, colocado en un lateral, recibido todo ello con mortero 
de cemento M-5, con arena de miga, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso 
rejuntado con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo y trazado de peldaños. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y 
rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero del primer peldaño. Tendido de cordeles. 
Colocación, en sentido ascendente, de las piezas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. 
Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,028 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 

cemento y una proporción en volumen 1/6. 
111,230 € 3,11 € 

  
3,000 Ud Peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o 

igual a 6 mm), color gris, longitud hasta 110 cm, con profundidad de huella de 23-32 cm y 
altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábrica, según UNE-EN 13748-1. 

29,290 € 87,87 € 

  
1,200 m Zanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), para interiores, color gris, de una 

pieza a montacaballo, para peldaño en "L". 
16,590 € 19,91 € 

  
0,602 h Oficial 1ª solador. 15,550 € 9,36 € 

  
0,602 h Ayudante solador. 15,240 € 9,17 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 129,420 € 2,59 € 

                        2,000 % Costes indirectos 132,010 € 2,64 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 134,65 € 

12.3 Pinturas 

12.3.1 RIP030 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos 
de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,187 l/m² 
cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su 
superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de 
interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático y tratamiento del 20% de su superficie contra la 
presencia de grasa o humedad, mediante la aplicación de pintura tixotrópica mate a base de resinas 
especiales y disolventes desodorizados. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  
0,140 kg Plaste de interior de 0,77 g/cm³ de densidad, para la preparación de soportes a pintar o 

empapelar, color blanco, aplicado con espátula, llana o pistola. 
2,390 € 0,33 € 

  
0,050 l Pintura tixotrópica mate para uso interior a base de resinas especiales y disolventes 

desodorizados, de acción selladora, aislante antigrasa, antimohos, antihumedad y sin olor, 
de gran blancura, adherencia y cubrición, lavable y resistente al amarilleamiento, aplicada 
con brocha, rodillo o pistola. 

11,700 € 0,59 € 

  
0,125 l Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para favorecer la 

cohesión de soportes poco consistentes y la adherencia de pinturas. 
3,180 € 0,40 € 

  
0,374 l Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243, 

permeable al vapor de agua, color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

1,500 € 0,56 € 

  
0,173 h Oficial 1ª pintor. 15,550 € 2,69 € 

  
0,020 h Ayudante pintor. 15,240 € 0,30 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 4,870 € 0,10 € 

                        2,000 % Costes indirectos 4,970 € 0,10 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 5,07 € 
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12.3.2 RNE010 m² Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de hierro o acero, 
mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector 
antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos 
manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película 
seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, 
mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano 
de imprimación. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. 
Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una 
sola cara. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones 
máximas. 

  
0,222 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de 

zinc. 
4,630 € 1,03 € 

  
0,159 l Esmalte sintético mate para interior a base de resinas alcídicas, exento de plomo, color 

negro, aplicado con brocha, rodillo o pistola. 
14,600 € 2,32 € 

  
0,314 h Oficial 1ª pintor. 15,550 € 4,88 € 

  
0,314 h Ayudante pintor. 15,240 € 4,79 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 13,020 € 0,26 € 

                        2,000 % Costes indirectos 13,280 € 0,27 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 13,55 € 

12.3.3 RFP010 m² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, color 
blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en 
resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura 
plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, 
impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,065 l/m² cada 
mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional, en buen estado de 
conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones 
formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de 
dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  
0,120 l Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, resistente a la 

intemperie, agua de lluvia, ambientes marinos y lluvia ácida, color blanco, acabado mate, 
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

3,330 € 0,40 € 

  
0,130 l Pintura plástica para exterior a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua 

de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, color blanco, acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 

2,780 € 0,36 € 

  
0,094 h Oficial 1ª pintor. 15,550 € 1,46 € 

  
0,094 h Ayudante pintor. 15,240 € 1,43 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 3,650 € 0,07 € 

                        2,000 % Costes indirectos 3,720 € 0,07 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 3,79 € 

12.3.4 RME020 m² Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre superficie de carpintería interior 
de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con imprimación selladora, a base de resinas 
alcídicas y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,111 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de 
acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). 
Incluye: Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

  
0,111 l Imprimación selladora para interior, formulada con resinas alcídicas y pigmentos 

seleccionados, color blanco, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 
14,220 € 1,58 € 

  
0,182 l Esmalte sintético mate para interior a base de resinas alcídicas, exento de plomo, color 

blanco, aplicado con brocha, rodillo o pistola. 
14,600 € 2,66 € 
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0,254 h Oficial 1ª pintor. 15,550 € 3,95 € 

  
0,051 h Ayudante pintor. 15,240 € 0,78 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 8,970 € 0,18 € 

                        2,000 % Costes indirectos 9,150 € 0,18 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 9,33 € 

12.4 Conglomerados tradicionales 

12.4.1 RPG010 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m 
de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de 
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de 
yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras solamente en las 
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no 
sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates 
con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento 
y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos 
en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y 
regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de 
yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos 
verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin 
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 
los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su 
dimensión. 

  
0,105 m² Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz, flexible e imputrescible en el 

tiempo, de 70 g/m² de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar yesos. 
0,730 € 0,08 € 

  
0,012 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 76,100 € 0,91 € 

  
0,003 m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13279-1. 85,450 € 0,26 € 

  
0,215 m Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulfatos. 0,340 € 0,07 € 

  
0,257 h Oficial 1ª yesero. 15,550 € 4,00 € 

  
0,156 h Ayudante yesero. 15,240 € 2,38 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 7,700 € 0,15 € 

                        2,000 % Costes indirectos 7,850 € 0,16 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 8,01 € 

12.4.2 RPE010 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, 
aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado. Incluso p/p de formación de 
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, 
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie. 
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de 
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir 
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 
m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  
0,015 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 

cemento y una proporción en volumen 1/6. 
111,230 € 1,67 € 

  
0,453 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 7,04 € 

  
0,226 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 3,38 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 12,090 € 0,24 € 

                        2,000 % Costes indirectos 12,330 € 0,25 € 
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                      Precio total redondeado por m²  . 12,58 € 

12.4.3 RYY011 m² Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas y defectos superficiales mediante 
aplicación de una primera capa de mortero, extendido con llana, colocación de malla de fibra de vidrio, 
antiálcalis y aplicación de una segunda capa del mismo mortero, hasta alcanzar un espesor medio total de 5 
mm, con un rendimiento de 10 kg/m², para proceder posteriormente a su acabado final (no incluido en este 
precio). Incluso p/p de humectación previa del soporte. 
Incluye: Humectación del soporte. Aplicación de la primera capa de mortero. Colocación de la malla. 
Aplicación de la segunda capa de mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,050 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 

115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y 
morteros. 

1,450 € 1,52 € 

  
10,000 kg Mortero compuesto por ligantes hidráulicos, cargas minerales y resinas sintéticas, para 

enlucido y reparación de defectos superficiales de fachadas. 
0,900 € 9,00 € 

  
0,152 h Oficial 1ª revocador. 15,550 € 2,36 € 

  
0,152 h Peón especializado revocador. 15,610 € 2,37 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 15,250 € 0,31 € 

                        2,000 % Costes indirectos 15,560 € 0,31 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 15,87 € 

12.4.4 RGS010b m² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos, con mortero acrílico Morcemcril 
"GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Blanco 100, acabado fino. Aplicado con pistola de proyectar 
sobre una capa base de mortero tradicional (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de la carpintería con cinta adhesiva 
de pintor. 
Incluye: Preparación del paramento soporte ya revestido. Ejecución del acabado superficial. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte 
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

  
2,200 kg Mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Blanco 100, 

acabado fino, para revestimiento de paramentos exteriores, compuesto por resinas acrílicas, 
pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos. 

3,393 € 7,46 € 

  
1,750 m Cinta adhesiva de pintor. 0,050 € 0,09 € 

  
0,151 h Oficial 1ª revocador. 15,550 € 2,35 € 

  
0,151 h Peón especializado revocador. 15,610 € 2,36 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 12,260 € 0,25 € 

                        2,000 % Costes indirectos 12,510 € 0,25 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 12,76 € 

12.5 Pavimentos 

12.5.1 RSC010 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para 
interior, clasificado de uso normal según UNE-EN 13748-1, de 30x30 cm, color gris y en posesión de 
certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de 
maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm 
entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de 
separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de 
las baldosas y limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de mortero de 
agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 
más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
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0,011 m³ Agua. 1,450 € 0,02 € 

  
0,060 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
31,110 € 1,87 € 

  
1,050 m² Baldosa de terrazo para interior, uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), formato 

nominal 30x30 cm, color gris, con un primer pulido en fábrica, para pulido y abrillantado final 
en obra, según UNE-EN 13748-1. 

11,330 € 11,90 € 

  
1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305. 0,140 € 0,14 € 

  
0,500 kg Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, para pavimento de terrazo. 1,110 € 0,56 € 

  
0,202 h Oficial 1ª solador. 15,550 € 3,14 € 

  
0,363 h Ayudante solador. 15,240 € 5,53 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 23,160 € 0,46 € 

                        2,000 % Costes indirectos 23,620 € 0,47 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 24,09 € 

12.5.2 RSC020 m Suministro y colocación de rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), Gris para 
interiores, 50x7 cm, con un grado de pulido de 220; recibido con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. 
Colocación del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir 
huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición 
se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,015 kg Adhesivo cementoso para colocación de pavimentos de terrazo. 0,430 € 0,01 € 

  
1,050 m Rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Gris, para interiores, 

50x7 cm, con un grado de pulido de 220. 
2,150 € 2,26 € 

  
0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 151,460 € 0,15 € 

  
0,172 h Oficial 1ª solador. 15,550 € 2,67 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 5,090 € 0,10 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,190 € 0,10 € 

                      Precio total redondeado por m  . 5,29 € 

12.5.3 RSC030 m² Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de abrillantar con 
plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constará de tres fases: 
la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta 
entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado 
o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano 
entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta para juntas, manteniendo la superficie 
húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con 
abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará mediante el método del cristalizado utilizando muelas de 
400 o superior con aplicación posterior de producto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y 
uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de 
mano o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del pavimento 
con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección 
que no ensucie ni tiña el pavimento. 
Incluye: Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada sobre el pavimento. 
Afinado. Lavado del pavimento. Abrillantado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,234 h Pulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo, compuesta por platos giratorios a 

los que se acoplan una serie de muelas abrasivas, refrigeradas con agua. 
4,020 € 0,94 € 

  
0,127 h Abrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra natural o de 

terrazo, compuesta por plato de lana de acero o esponja sintética. 
2,080 € 0,26 € 

  
0,353 h Oficial 1ª pulidor de pavimentos. 15,550 € 5,49 € 

  
0,050 h Ayudante pulidor de pavimentos. 15,240 € 0,76 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 7,450 € 0,15 € 

                        2,000 % Costes indirectos 7,600 € 0,15 € 
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                      Precio total redondeado por m²  . 7,75 € 

12.5.4 RSG011 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas 
cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 10 €/m²; recibidas con maza de goma 
sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada 
superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas dispuesto todo el conjunto sobre 
una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites 
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales 
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de 
movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se 
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 
más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 

cemento y una proporción en volumen 1/6. 
111,230 € 3,34 € 

  
1,050 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado 2/0/-/-, 30x30 cm, 10,00€/m², según UNE-EN 14411. 10,000 € 10,50 € 

  
1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305. 0,140 € 0,14 € 

  
0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 151,460 € 0,15 € 

  
0,272 h Oficial 1ª solador. 15,550 € 4,23 € 

  
0,136 h Ayudante solador. 15,240 € 2,07 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 20,430 € 0,41 € 

                        2,000 % Costes indirectos 20,840 € 0,42 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 21,26 € 

12.5.5 RSG020 m Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. 
Colocación del rodapié. Rejuntado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir 
huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición 
se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,050 m Rodapié cerámico de gres esmaltado, 7 cm, 3,00€/m. 3,000 € 3,15 € 

  
0,100 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris. 0,210 € 0,02 € 

  
0,011 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 

13888. 
0,680 € 0,01 € 

  
0,151 h Oficial 1ª solador. 15,550 € 2,35 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 5,530 € 0,11 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,640 € 0,11 € 

                      Precio total redondeado por m  . 5,75 € 
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12.5.6 RSL010 m² Suministro y colocación de pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico 
moderado, resistencia a la abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, 
acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado sin cola, tipo 'Clic'. Todo el conjunto 
instalado en sistema flotante machihembrado sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 
mm de espesor. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, y accesorios de montaje para el pavimento laminado. 
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de 
la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Ensamblado de las tablas a través del 
machihembrado mediante sistema 'Clic'. Colocación y recorte de la última hilada. Corte de las piezas para 
empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación de la fijación por 
enmasillado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se 
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 
más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,100 m² Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor; proporcionando una 

reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 16 dB. 
0,400 € 0,44 € 

  
0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,290 € 0,13 € 

  
1,050 m² Pavimento laminado, instalación sistema Clic, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia a 

la abrasión AC1, espesor 7 mm y dimensiones 1200x190 mm, formado por: tablero base de 
HDF, laminado decorativo de roble de 0,2 mm y con capa superficial de protección plástica. 
Según UNE-EN 13329 y UNE-EN 14041. 

10,230 € 10,74 € 

  
0,091 h Oficial 1ª instalador de pavimentos laminados. 15,550 € 1,42 € 

  
0,071 h Ayudante instalador de pavimentos laminados. 15,240 € 1,08 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 13,810 € 0,28 € 

                        2,000 % Costes indirectos 14,090 € 0,28 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 14,37 € 

12.5.7 RSL020 m Suministro y colocación de rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación 
de madera, color a elegir, fijado al paramento mediante clavos. Incluso p/p de replanteo, cortes, resolución 
de esquinas, uniones y encuentros, pequeño material auxiliar y limpieza final. 
Incluye: Replanteo. Formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 
Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir 
huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición 
se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,050 m Rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación de madera, 

color a elegir, y resistencia a la abrasión AC3, según UNE-EN 13329. 
2,890 € 3,03 € 

  
2,500 Ud Clavo de acero galvanizado con cabeza perdida, de 1,4 mm de diámetro y 25 mm de 

longitud. 
0,010 € 0,03 € 

  
0,076 h Oficial 1ª instalador de pavimentos laminados. 15,550 € 1,18 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 4,240 € 0,08 € 

                        2,000 % Costes indirectos 4,320 € 0,09 € 

                      Precio total redondeado por m  . 4,41 € 

12.6 Falsos techos 

12.6.1 RTC015b m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso 
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 
afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornillada a una estructura metálica de acero 
galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del 
forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 
500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta 
de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o 
revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y 
colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento 
soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y 
colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
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0,400 m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1,220 € 0,49 € 

  
2,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,060 € 0,12 € 

  
1,200 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,770 € 0,92 € 

  
1,200 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,130 € 0,16 € 

  
1,200 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,940 € 1,13 € 

  
1,200 Ud Varilla de cuelgue. 0,430 € 0,52 € 

  
3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-EN 14195. 1,380 € 4,42 € 

  
0,600 Ud Conector para maestra 60/27. 0,880 € 0,53 € 

  
2,300 Ud Caballete para maestra 60/27. 0,280 € 0,64 € 

  
1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, con alma 

de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. 
7,510 € 7,89 € 

  
17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 € 0,17 € 

  
0,400 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 

mm de espesor y 50 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 
0,032 W/(mK). 

0,290 € 0,12 € 

  
0,300 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,220 € 0,37 € 

  
0,400 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,220 € 0,49 € 

  
0,450 m Cinta de juntas. 0,030 € 0,01 € 

  
0,278 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,070 € 4,47 € 

  
0,103 h Ayudante montador de falsos techos. 15,240 € 1,57 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 24,020 € 0,48 € 

                        2,000 % Costes indirectos 24,500 € 0,49 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 24,99 € 
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Nº Código Ud Descripción Total 

 

13 Señalización y equipamiento 

13.1 Baños 

13.1.1 SAC010 Ud Suministro e instalación de conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana 
sanitaria, de semiempotrar, gama básica, color blanco, de 560x400 mm; inodoro de porcelana sanitaria, con 
tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, 
con juego de fijación y codo de evacuación; bidé de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, sin tapa; 
bañera acrílica, gama básica, color blanco, de 150x70 cm, sin asas, con grifería monomando, gama básica, 
acabado cromado. Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las 
redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación de los aparatos y sellado con 
silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, gama básica, color blanco, de 560x400 

mm, con juego de fijación, según UNE 67001. 
55,490 € 55,49 € 

  
1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y 

tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de 
evacuación, según UNE-EN 997. 

156,180 € 156,18 € 

  
1,000 Ud Bidé de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, sin tapa, con juego de fijación, según 

UNE 67001. 
41,550 € 41,55 € 

  
1,000 Ud Bañera acrílica, gama básica, color blanco, de 150x70 cm, sin asas, según UNE-EN 198. 148,780 € 148,78 € 

  
1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para baño/ducha, gama básica, acabado 

cromado, compuesta de inversor, ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 m y soporte articulado, 
según UNE-EN 200. 

48,330 € 48,33 € 

  
2,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, acabado blanco, para 

evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de los edificios, 
enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

3,820 € 7,64 € 

  
1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,750 € 2,75 € 

  
1,000 Ud Desagüe automático de latón-cobre para bañera, acabado cromado. 76,020 € 76,02 € 

  
2,860 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 45,96 € 

  
1,907 h Ayudante fontanero. 15,220 € 29,02 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 611,720 € 12,23 € 

                        2,000 % Costes indirectos 623,950 € 12,48 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 636,43 € 

13.2 Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 

13.2.1 SIR010 Ud Suministro y colocación de letra o número suelto para señalización de vivienda, de aluminio de 50 mm de 
altura. 
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
1,000 Ud Letra/número suelto de aluminio para señalización de vivienda, de 50 mm de altura. Incluso 

elementos de fijación. 
3,430 € 3,43 € 

  
0,290 h Ayudante montador. 15,240 € 4,42 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 7,850 € 0,16 € 

                        2,000 % Costes indirectos 8,010 € 0,16 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 8,17 € 
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13.2.2 SIR010b Ud Suministro y colocación de rótulo con soporte de aluminio para señalización de planta, de 90x80 mm, con 
las letras o números adheridos al soporte. 
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
1,000 Ud Rótulo de señalización para la denominación de planta, con soporte de aluminio, de 90x80 

mm, con las letras o números adheridos al soporte. Incluso elementos de fijación. 
4,340 € 4,34 € 

  
0,097 h Ayudante montador. 15,240 € 1,48 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 5,820 € 0,12 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,940 € 0,12 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 6,06 € 

13.2.3 SIR010c Ud Suministro y colocación de rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 250x80 mm, 
con las letras o números adheridos al soporte. 
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
1,000 Ud Rótulo de señalización para la denominación de local, con soporte de aluminio lacado en 

color a elegir, de 250x80 mm, con las letras o números adheridos al soporte. Incluso 
elementos de fijación. 

17,560 € 17,56 € 

  
0,097 h Ayudante montador. 15,240 € 1,48 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 19,040 € 0,38 € 

                        2,000 % Costes indirectos 19,420 € 0,39 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 19,81 € 

13.2.4 SIR010d Ud Suministro y colocación de letra o número suelto para señalización de vivienda, de aluminio de 200 mm de 
altura. 
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
1,000 Ud Letra/número suelto de aluminio para señalización de vivienda, de 200 mm de altura. Incluso 

elementos de fijación. 
26,010 € 26,01 € 

  
0,284 h Ayudante montador. 15,240 € 4,33 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 30,340 € 0,61 € 

                        2,000 % Costes indirectos 30,950 € 0,62 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 31,57 € 

13.3 Zonas comunes 

13.3.1 SZB010 Ud Suministro e instalación de agrupación de buzones para interior, colocados sobre paramento vertical, 
formada por 6 buzones en total, siendo cada uno de ellos un buzón interior metálico, tipo vertical con 
apertura lateral, de 240x310x105 mm, cuerpo y puerta de color, incluso tornillería de fijación y de unión, 
tarjetero, cerradura y llaves, agrupados en 2 filas y 3 columnas. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación de 
buzones y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  
6,000 Ud Buzón interior metálico, tipo vertical con apertura lateral, de 240x310x105 mm, cuerpo y 

puerta de color, incluso tornillería de fijación y de unión, tarjetero, cerradura y llaves. 
16,310 € 97,86 € 

  
1,000 Ud Envolvente de acero galvanizado color negro para agrupación de 2x3 buzones interiores 

metálicos. Incluso corte a inglete, mecanización y escuadras. 
44,030 € 44,03 € 

  
0,580 h Oficial 1ª montador. 16,070 € 9,32 € 

  
0,580 h Ayudante montador. 15,240 € 8,84 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 160,050 € 3,20 € 

                        2,000 % Costes indirectos 163,250 € 3,27 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 166,52 € 
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Nº Código Ud Descripción Total 

 

14 Gestión de residuos 

14.1 Tratamientos previos de los residuos 

14.1.1 GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes 
fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos 
peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o 
contenedor correspondiente. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
clasificado según especificaciones de Proyecto. 

                    Sin descomposición 2,500 € 

                        2,000 % Costes indirectos 2,500 € 0,05 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 2,55 € 

14.2 Gestión de tierras 

14.2.1 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando 
el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las 
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, 
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el 
tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

  
0,101 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 8,007 € 0,81 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 0,810 € 0,02 € 

                        2,000 % Costes indirectos 0,830 € 0,02 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 0,85 € 

14.2.2 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, 
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el 
tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

1,632 € 1,73 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1,730 € 0,03 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1,760 € 0,04 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 1,80 € 

14.3 Gestión de residuos inertes 

14.3.1 GRA020 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de 
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

  
0,112 h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 24,170 € 2,71 € 
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2,000 % Medios auxiliares 2,710 € 0,05 € 

                        2,000 % Costes indirectos 2,760 € 0,06 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 2,82 € 

14.3.2 GRA020b m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de 
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

  
0,130 h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 24,170 € 3,14 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 3,140 € 0,06 € 

                        2,000 % Costes indirectos 3,200 € 0,06 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 3,26 € 

14.3.3 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga 
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de madera 

producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, 
incluso servicio de entrega y alquiler. 

143,500 € 152,25 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 152,250 € 3,05 € 

                        2,000 % Costes indirectos 155,300 € 3,11 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 158,41 € 

14.3.4 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor 
de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso 
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes vítreos producidos 

en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de 
entrega y alquiler. 

143,500 € 152,25 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 152,250 € 3,05 € 

                        2,000 % Costes indirectos 155,300 € 3,11 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 158,41 € 

14.3.5 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga 
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes metálicos 

producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, 
incluso servicio de entrega y alquiler. 

143,500 € 152,25 € 
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2,000 % Medios auxiliares 152,250 € 3,05 € 

                        2,000 % Costes indirectos 155,300 € 3,11 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 158,41 € 

14.3.6 GRA010d Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga 
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes plásticos 

producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, 
incluso servicio de entrega y alquiler. 

143,500 € 152,25 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 152,250 € 3,05 € 

                        2,000 % Costes indirectos 155,300 € 3,11 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 158,41 € 

14.3.7 GRA010e Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga 
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de papel y cartón, 

producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, 
incluso servicio de entrega y alquiler. 

143,500 € 152,25 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 152,250 € 3,05 € 

                        2,000 % Costes indirectos 155,300 € 3,11 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 158,41 € 

14.3.8 GRA010f Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga 
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,022 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin clasificar de residuos 

inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, 
incluso servicio de entrega y alquiler. 

148,972 € 152,25 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 152,250 € 3,05 € 

                        2,000 % Costes indirectos 155,300 € 3,11 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 158,41 € 

14.3.9 GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el 
transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

6,680 € 7,09 € 
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2,000 % Medios auxiliares 7,090 € 0,14 € 

                        2,000 % Costes indirectos 7,230 € 0,14 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 7,37 € 

14.3.10 GRB020b m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el 
transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados, 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

6,680 € 7,09 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 7,090 € 0,14 € 

                        2,000 % Costes indirectos 7,230 € 0,14 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 7,37 € 

14.3.11 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera producidos en obras 
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

44,394 € 47,10 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 47,100 € 0,94 € 

                        2,000 % Costes indirectos 48,040 € 0,96 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 49,00 € 

14.3.12 GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de 
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos 

en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

44,394 € 47,10 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 47,100 € 0,94 € 

                        2,000 % Costes indirectos 48,040 € 0,96 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 49,00 € 

14.3.13 GRB010e Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de 
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

44,394 € 47,10 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 47,100 € 0,94 € 

                        2,000 % Costes indirectos 48,040 € 0,96 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 49,00 € 
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14.3.14 GRB010c Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de 
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

44,393 € 47,10 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 47,100 € 0,94 € 

                        2,000 % Costes indirectos 48,040 € 0,96 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 49,00 € 

14.3.15 GRB010d Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 
servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

44,394 € 47,10 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 47,100 € 0,94 € 

                        2,000 % Costes indirectos 48,040 € 0,96 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 49,00 € 

14.3.16 GRB010f Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,022 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos 

inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

46,085 € 47,10 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 47,100 € 0,94 € 

                        2,000 % Costes indirectos 48,040 € 0,96 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 49,00 € 

14.4 Gestión de residuos peligrosos 

14.4.1 GEA010 Ud Suministro y ubicación en obra de bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de 
la construcción o demolición. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente. 
Incluye: Suministro y ubicación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Bidón de 100 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos. 50,160 € 50,16 € 

  
0,096 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 1,44 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 51,600 € 1,03 € 

                        2,000 % Costes indirectos 52,630 € 1,05 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 53,68 € 
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14.4.2 GEB010 Ud Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de 
los bidones. 
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Descarga de bidones. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Transporte de bidón de 100 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, incluso servicio de 
entrega. 

48,230 € 48,23 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 48,230 € 0,96 € 

                        2,000 % Costes indirectos 49,190 € 0,98 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 50,17 € 

14.4.3 GEC010 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 100 litros de 
capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. Sin incluir el coste del 
recipiente ni el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 100 

litros de capacidad, con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. 
127,930 € 127,93 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 127,930 € 2,56 € 

                        2,000 % Costes indirectos 130,490 € 2,61 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 133,10 € 

14.4.4 GEB020 m³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, 
etiquetado y paletizado, ni la carga de los mismos. 
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de 
los residuos. Incluso parte proporcional de proyecto de desamiantado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 m³ Transporte de placas de fibrocemento con amianto, procedentes de la demolición de una 

cubierta, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente 
plastificadas, paletizadas y cargadas sobre camión, considerando la ida, descarga y vuelta. 

91,840 € 91,84 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 91,840 € 1,84 € 

                        2,000 % Costes indirectos 93,680 € 1,87 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 95,55 € 

14.4.5 GEC020 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con 
amianto procedentes de una demolición. Sin incluir el coste del plastificado, etiquetado y paletizado, ni el 
transporte. Incluso parte proporcional de proyecto de desamiantado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de placas de 

fibrocemento con amianto, procedentes de la demolición de una cubierta. 
152,420 € 152,42 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 152,420 € 3,05 € 

                        2,000 % Costes indirectos 155,470 € 3,11 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 158,58 € 
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Nº Código Ud Descripción Total 

 

15 Seguridad y salud 

15.1 YCX010 Ud Conjunto de medidas y sistemas de protección, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones 
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                    Sin descomposición 19.565,980 € 

                        2,000 % Costes indirectos 19.565,980 € 391,32 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 19.957,30 € 
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Nº Código Ud Descripción Total 

 

16 Urbanización interior de la parcela 

16.1 Movimiento de tierras y demoliciones 

16.1.1 ADL015 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces 
con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado de ramas, 
tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, 
las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de 
restos y desechos. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,267 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 2,900 € 0,77 € 

  
0,063 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 44,880 € 2,83 € 

  
0,159 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 8,190 € 1,30 € 

  
0,330 h Oficial 1ª jardinero. 15,550 € 5,13 € 

  
0,650 h Ayudante jardinero. 15,240 € 9,91 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 19,940 € 0,40 € 

                        2,000 % Costes indirectos 20,340 € 0,41 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 20,75 € 

16.1.2 DMX090b m Demolición de bordillo sobre base de hormigón con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,032 h Martillo neumático. 3,950 € 0,13 € 

  
0,032 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,700 € 0,21 € 

  
0,011 h Peón especializado construcción. 15,300 € 0,17 € 

  
0,021 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 0,31 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 0,820 € 0,02 € 

                        2,000 % Costes indirectos 0,840 € 0,02 € 

                      Precio total redondeado por m  . 0,86 € 

16.1.3 DMX030b m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo 
rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de corte previo del contorno con 
cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolición del pavimento con retroexcavadora con 
martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,019 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 62,940 € 1,20 € 

  
0,009 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 39,650 € 0,36 € 

  
0,005 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte 

manuales. 
35,730 € 0,18 € 

  
0,085 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 1,27 € 
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2,000 % Medios auxiliares 3,010 € 0,06 € 

                        2,000 % Costes indirectos 3,070 € 0,06 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 3,13 € 

16.1.4 DMX020 m³ Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa o blindado, mediante retroexcavadora con martillo 
rompedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,160 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 62,940 € 10,07 € 

  
0,080 h Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos, hasta una profundidad de 

20 cm. Y retirado de arbolado de diámetro menor de 15 cm., carga y transporte de la tierra 
vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

46,430 € 3,71 € 

  
0,050 h Hora de compresor de 35 cv., incluyendo martillos, picas, etc. 9,720 € 0,49 € 

  
0,150 h Peón especializado construcción. 15,300 € 2,30 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 16,570 € 0,33 € 

                        2,000 % Costes indirectos 16,900 € 0,34 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 17,24 € 

16.1.5 DMX050 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante retroexcavadora con 
martillo rompedor, incluyendo la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento y base soporte con retroexcavadora con martillo rompedor. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,040 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 62,940 € 2,52 € 

  
0,050 h Hora de compresor de 35 cv., incluyendo martillos, picas, etc. 9,720 € 0,49 € 

  
0,010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 39,650 € 0,40 € 

  
0,100 h Peón especializado construcción. 15,300 € 1,53 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 4,940 € 0,10 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,040 € 0,10 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 5,14 € 

16.1.6 DMX010 m² Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, mediante retroexcavadora con martillo 
rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,021 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 62,940 € 1,32 € 

  
0,010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 39,650 € 0,40 € 

  
0,022 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 0,33 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 2,050 € 0,04 € 

                        2,000 % Costes indirectos 2,090 € 0,04 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 2,13 € 
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16.1.7 BDE18 m Ml. De corte con disco de diamante de pavimento de aglomerado u hormigon, hasta 8 cm. De profundidad, 
incluso limpieza posterior. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,030 h Hora de cortadora de asfalto - hormigon degasoil, para disco de diamante de 400 mm. 

Dediametro. 
4,780 € 0,14 € 

  
0,004 Ud Ud disco de diamante de 400 mm. De diametropara maquinas cortadoras de asfalto o 

mesasde corte de pavimento. 
242,870 € 0,97 € 

  
0,050 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 0,75 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1,860 € 0,04 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1,900 € 0,04 € 

                      Precio total redondeado por m  . 1,94 € 

16.1.8 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 
2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación metálica deslizante para una protección del 100%, 
mediante módulos metálicos compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos, 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de 
la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Montaje de los módulos metálicos fuera de la 
zanja. Descenso y colocación de los módulos metálicos en la zanja, con medios mecánicos. Elevación de 
los módulos metálicos fuera de la zanja. Desmontaje de los módulos metálicos. Carga a camión de las 
tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
Director de Ejecución de la obra. 

  
0,005 m² Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero y codales extensibles, para 

apuntalamiento y entibación de excavaciones de hasta 3 m de profundidad y entre 1 y 2 m 
de anchura. 

232,760 € 1,16 € 

  
0,050 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,360 € 1,77 € 

  
0,070 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 1,05 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 3,980 € 0,08 € 

                        2,000 % Costes indirectos 4,060 € 0,08 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 4,14 € 

16.1.9 ADE005 m³ Excavación de tierras a cielo abierto de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por 
debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional 
para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
Director de Ejecución de la obra. 

  
0,076 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,360 € 2,69 € 

  
0,006 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 0,09 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 2,780 € 0,06 € 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

1.3 Cuadro de precios descompuestos 

 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 131 

                        2,000 % Costes indirectos 2,840 € 0,06 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 2,90 € 

16.1.10 CMT04 m² m² de preparacion de superficie del terreno previo al extendido de la capa de rodadura o firme,con 
perfilado,compactado con rodillo y barrido de la plataforma. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,005 h Hora de motoniveladora de 100 cv 50,650 € 0,25 € 

  
0,005 h Hora de rodillo compactador vibradorautopropulsado de 100 cv 41,530 € 0,21 € 

  
0,010 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 0,15 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 0,610 € 0,01 € 

                        2,000 % Costes indirectos 0,620 € 0,01 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 0,63 € 

16.1.11 ADR010b m³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o 
distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de 
cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
1,100 m Cinta plastificada. 0,140 € 0,15 € 

  
0,106 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,980 € 0,95 € 

  
0,159 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 8,190 € 1,30 € 

  
0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,810 € 0,43 € 

  
0,016 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 8,007 € 0,13 € 

  
0,141 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,11 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 5,070 € 0,10 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,170 € 0,10 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 5,27 € 

16.1.12 BDE10 Ud Ud de levantamiento,colocacion y recibido a nueva rasante de marco y rejilla de sumidero. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,100 m³ m³ de mortero tipo m-600, de 600 kgs. De cemento cemii-42.5r/m3, fabricado en obra. 105,640 € 10,56 € 

  
0,150 h Hora de compresor de 35 cv., incluyendo martillos, picas, etc. 9,720 € 1,46 € 

  
1,000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 15,55 € 

  
0,500 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 7,62 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 35,190 € 0,70 € 

                        2,000 % Costes indirectos 35,890 € 0,72 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 36,61 € 
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16.1.13 DDS030 m³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con 
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento con retroexcavadora con martillo rompedor. Corte de las armaduras con 
equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los 
perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al finalizarla, aprobados por el Director 
de Ejecución de la obra, según especificaciones de Proyecto. 

  
0,422 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 62,940 € 26,56 € 

  
0,211 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 39,650 € 8,37 € 

  
1,699 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 7,140 € 12,13 € 

  
0,436 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 6,53 € 

  
1,743 h Oficial 1ª soldador. 15,790 € 27,52 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 81,110 € 1,62 € 

                        2,000 % Costes indirectos 82,730 € 1,65 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 84,38 € 

16.2 Pavimentación 

16.2.1 CMT13 m³ m³ de subbase granular de zahorra natural, extendida en grandes superficies o de facil acceso mediante el 
empleo de motoniveladora, incluso compactacion superior al 95 % del proctor modificado,medido sobre 
perfil,segun el huso s3. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
1,000 m³ m³ zahorra natural, a pie de obra (a medir sobre perfil). 11,023 € 11,02 € 

  
0,005 h Hora de pala cargadora de 100 cv 37,080 € 0,19 € 

  
0,010 h Hora de motoniveladora de 100 cv 50,650 € 0,51 € 

  
0,010 h Hora de rodillo compactador vibradorautopropulsado de 100 cv 41,530 € 0,42 € 

  
0,003 h Hora de camion con cuba para riego con agua,incluyendo accesorios, tomas de acople 

rapido,etc. 
30,690 € 0,09 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 12,230 € 0,24 € 

                        2,000 % Costes indirectos 12,470 € 0,25 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 12,72 € 

16.2.2 CMT15 m³ m³ de base granular de zahorra artificial, incluso compactacion superior al 100 % del proctor modificado, 
medido sobre perfil, segun el huso z1. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
1,000 m³ m³ de zahorra artificial (cualquier huso), apie de obra (a medir sobre perfil). 11,480 € 11,48 € 

  
0,005 h Hora de pala cargadora de 100 cv 37,080 € 0,19 € 

  
0,010 h Hora de motoniveladora de 100 cv 50,650 € 0,51 € 

  
0,010 h Hora de rodillo compactador vibradorautopropulsado de 100 cv 41,530 € 0,42 € 

  
0,003 h Hora de camion con cuba para riego con agua,incluyendo accesorios, tomas de acople 

rapido,etc. 
30,690 € 0,09 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 12,690 € 0,25 € 

                        2,000 % Costes indirectos 12,940 € 0,26 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 13,20 € 
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16.2.3 MLB020b m Suministro y colocación de bordillo recto de granito Gris Perla, formado por piezas de 15x20 cm de sección, 
longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 1 cm 
con mortero de cemento, industrial, M-5, para colocación en viales, sobre base de hormigón no estructural 
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, 
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada 
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 
Colocación, recibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,096 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 56,700 € 5,44 € 

  
0,006 m³ Agua. 1,450 € 0,01 € 

  
0,009 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
31,110 € 0,28 € 

  
1,000 m Bordillo recto de granito Gris Perla, formado por piezas de 15x20 cm de sección, longitud 

libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, según 
UNE-EN 1343. 

11,831 € 11,83 € 

  
0,184 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 2,86 € 

  
0,198 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 3,02 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 23,440 € 0,47 € 

                        2,000 % Costes indirectos 23,910 € 0,48 € 

                      Precio total redondeado por m  . 24,39 € 

16.2.4 MLB020 m Suministro y colocación de bordillo recto de granito Gris Perla, formado por piezas de 10x15 cm de sección, 
longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 1 cm 
con mortero de cemento, industrial, M-5, para colocación en viales, sobre base de hormigón no estructural 
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, 
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada 
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 
Colocación, recibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,084 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 56,700 € 4,76 € 

  
0,006 m³ Agua. 1,450 € 0,01 € 

  
0,008 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
31,110 € 0,25 € 

  
1,000 m Bordillo recto de granito Gris Perla, formado por piezas de 10x15 cm de sección, longitud 

libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, según 
UNE-EN 1343. 

7,160 € 7,16 € 

  
0,162 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 2,52 € 

  
0,172 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 2,62 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 17,320 € 0,35 € 

                        2,000 % Costes indirectos 17,670 € 0,35 € 

                      Precio total redondeado por m  . 18,02 € 

16.2.5 DFA19 m² m² de firme de hormigon en masa "hp-40", de 400 kgs/cm² de resistencia a flexotracción, con arido siliceo 
rodado, de 20 cms. De espesor, incluso 4 kg cuarzo, fratasado mecánico acabado semipulido y sellado de 
juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,200 m³ m³ de hormigon " HP-40 ", de 40 kgs/cm2. de resistencia caracteristica a flexotraccion, con 

cemento CEMII-42.5R y aridos rodados. 
58,960 € 11,79 € 

  
0,010 h Hora de cortadora de asfalto - hormigon degasoil, para disco de diamante de 400 mm. 

Dediametro. 
4,780 € 0,05 € 

  
0,001 Ud Ud disco de diamante de 400 mm. De diametropara maquinas cortadoras de asfalto o 

mesasde corte de pavimento. 
242,870 € 0,24 € 
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0,040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 0,62 € 

  
0,120 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 1,83 € 

  
0,100 h. Fratasadora de hormigón gasolina 12,230 € 1,22 € 

  
4,000 kg Pavimento continuo cuarzo 0,900 € 3,60 € 

  
0,150 kg Liquido de curado 130 1,500 € 0,23 € 

  
0,150 m. Junta dilat. poliestireno expan. 0,370 € 0,06 € 

  
0,400 m. Juntas retracción 0,670 € 0,27 € 

  
0,300 m. Sellado de juntas 4 mm. 4,060 € 1,22 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 21,130 € 0,42 € 

                        2,000 % Costes indirectos 21,550 € 0,43 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 21,98 € 

16.2.6 DFA27C m² m² de firme de hormigon en masa ,fabricado con hormigón de 125 kgs/cm2 de resistencia característica, 
con arido siliceo rodado, de 30 cms. De espesor, incluso vibrado y parte proporcional de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,200 m³ m³ de hormigon de 125 kgs/cm². de resistencia caracteristica con cemento CEMII-42.5R y 

arido rodado. 
45,460 € 9,09 € 

  
0,070 h Hora de regla vibrante de gasolina, de hasta 5.00 m. De anchura de trabajo. 3,500 € 0,25 € 

  
0,010 h Hora de cortadora de asfalto - hormigon degasoil, para disco de diamante de 400 mm. 

Dediametro. 
4,780 € 0,05 € 

  
0,001 Ud Ud disco de diamante de 400 mm. De diametropara maquinas cortadoras de asfalto o 

mesasde corte de pavimento. 
242,870 € 0,24 € 

  
0,095 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 1,48 € 

  
0,284 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 4,33 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 15,440 € 0,31 € 

                        2,000 % Costes indirectos 15,750 € 0,32 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 16,07 € 

16.2.7 UXF010b m² Formación de pavimento de 4 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente S12, 
para capa intermedia, de composición densa, con árido siliceo de 12 mm de tamaño máximo y betún 
asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo 
del espesor del pavimento y limpieza final. Incluso la preparación de la capa base existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa 
de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,092 t Mezcla bituminosa continua en caliente S12, para capa intermedia, de composición densa, 

con árido siliceo de 12 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración, según UNE-
EN 13108-1. 

50,630 € 4,66 € 

  
0,001 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 77,790 € 0,08 € 

  
0,001 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 

cm. 
16,050 € 0,02 € 

  
0,001 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 56,350 € 0,06 € 

  
0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 0,03 € 

  
0,010 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 0,15 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 5,000 € 0,10 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,100 € 0,10 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 5,20 € 
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16.2.8 UXF010 m² Formación de pavimento de 4 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente D12, 
para capa de rodadura, de composición densa, con árido siliceo de 12 mm de tamaño máximo y betún 
asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo 
del espesor del pavimento y limpieza final. Incluso la preparación de la capa base existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa 
de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,092 t Mezcla bituminosa continua en caliente D12, para capa de rodadura, de composición densa, 

con árido siliceo de 12 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración, según UNE-
EN 13108-1. 

51,650 € 4,75 € 

  
0,001 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 77,790 € 0,08 € 

  
0,001 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 

cm. 
16,050 € 0,02 € 

  
0,001 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 56,350 € 0,06 € 

  
0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 0,03 € 

  
0,008 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 0,12 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 5,060 € 0,10 € 

                        2,000 % Costes indirectos 5,160 € 0,10 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 5,26 € 

16.2.9 UXA030 m² Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de adoquines de granito Gris Mondariz, 
de 20x10x10 cm, con acabado aserrado en todas las caras, aparejado a matajunta, sobre una capa de 
mortero de cemento, industrial, M-5, de unos 3 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de 
dilatación de 20 mm en todo el espesor del adoquinado, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se 
sellarán; dejando entre ellos una junta de separación entre 6 y 10 mm para su posterior relleno con mortero 
de cemento MasterEmaco T 907 "BASF" de consistencia blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto 
por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con 
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, ejecutada según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente 
compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). 
Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este 
precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la 
subbase. Ejecución de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido de la 
capa de mortero. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con mortero de cemento. Sellado de 
juntas de dilatación. Limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la 
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 56,820 € 8,52 € 

  
0,012 m³ Agua. 1,450 € 0,02 € 

  
0,066 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
31,110 € 2,05 € 

  
1,000 m² Adoquín de granito Gris Mondariz, 20x10x10 cm, con acabado aserrado en todas las caras. 21,000 € 21,00 € 

  
1,650 kg Mortero de cemento, MasterEmaco T 907 "BASF", color gris, compuesto de cemento, áridos 

seleccionados y resinas, de fraguado rápido, impermeable al agua y altas resistencias 
mecánicas, para la colocación y el rejuntado de pavimentos de piedra natural y adoquines. 

1,330 € 2,19 € 

  
0,400 m Cordón bituminoso para sellado de juntas, tipo BH-II según UNE 104233, de masilla plástica 

de base caucho-asfalto, de 20 mm de diámetro, de aplicación en frío. 
1,230 € 0,49 € 

  
0,031 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,980 € 0,28 € 

  
0,086 h Regla vibrante de 3 m. 4,520 € 0,39 € 

  
0,318 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,120 € 1,31 € 

  
0,564 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 8,77 € 

  
0,790 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 12,04 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 57,060 € 1,14 € 

                        2,000 % Costes indirectos 58,200 € 1,16 € 
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                      Precio total redondeado por m²  . 59,36 € 

16.2.10 UXA030b m² Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines de granito Gris 
Mondariz, de 20x10x10 cm, con acabado aserrado en todas las caras, aparejado a matajunta, sobre una 
capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el 
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, 
dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, 
fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por base 
flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor 
Modificado, ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada formada por el terreno 
natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice 
CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del 
confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas 
especiales. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la 
base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. 
Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la 
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,230 t Zahorra natural caliza. 8,350 € 1,92 € 

  
0,055 m³ Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y 

arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado en UNE 83115 sobre la friabilidad y en UNE-EN 
1097-2 sobre la resistencia a la fragmentación de la arena. 

23,150 € 1,27 € 

  
1,000 m² Adoquín de granito Gris Mondariz, 20x10x10 cm, con acabado aserrado en todas las caras. 21,000 € 21,00 € 

  
1,000 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro, 

exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos. 
0,340 € 0,34 € 

  
0,012 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de 

trabajo 213,4 cm. 
60,320 € 0,72 € 

  
0,005 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,810 € 0,19 € 

  
0,310 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,120 € 1,28 € 

  
0,241 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 3,75 € 

  
0,263 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 4,01 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 34,480 € 0,69 € 

                        2,000 % Costes indirectos 35,170 € 0,70 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 35,87 € 

16.2.11 UXC030 m² Formación de pavimento continuo, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con 
hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia Desactivado "LAFARGE", con fibras de polipropileno incluidas, fabricado 
en central, acabado Granito; y tratado superficialmente con aditivos específicos, para dejar al descubierto 
2/3 del diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGE", incolora. Incluso p/p 
de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de 
juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, 
regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón. Limpieza final del hormigón mediante proyección de 
agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGE", incolora. Sin 
incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción, de 
dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. 
Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón. 
Aplicación de aditivo retardante del fraguado, mediante pulverizado de la superficie. Retirada de 
encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. 
Aplicación de la resina de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,105 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia Desactivado "LAFARGE", con fibras de polipropileno 

incluidas, fabricado en central. 
94,830 € 9,96 € 

  
0,300 kg Desactivante del fraguado Artevia "LAFARGE". 20,690 € 6,21 € 

  
0,300 l Resina selladora Artevia "LAFARGE", incolora, formada por una dispersión de resina acrílica 

estirenada, aplicada para el curado y la protección de pavimentos continuos de hormigón. 
5,400 € 1,62 € 

  
0,021 h Regla vibrante de 3 m. 4,520 € 0,09 € 
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0,159 h Hidrolimpiadora a presión. 4,450 € 0,71 € 

  
0,218 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 3,39 € 

  
0,347 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 5,29 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 27,270 € 0,55 € 

                        2,000 % Costes indirectos 27,820 € 0,56 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 28,38 € 

16.2.12 UXH010d m² Suministro y colocación de pavimento para uso privado, de baldosa hidraúlica para exteriores, acabado 
superficial de la cara vista: granallado, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 
4, clase de desgaste por abrasión H, Petrea Prefabricados Duero, formato nominal 30x30x6 cm, color, 
según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, 
dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme 
compuesto por zahorra natural compactada, de 20 cm de espesor, (no incluida en este precio). Incluso p/p 
de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a 
las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o 
producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a 
colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. 
Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación 
del material sobrante de la superficie, mediante barrido. INCLUSO P.P. DE PAVIMENTO TÁCTIL DE 
BOTONES Y DIRECCIONAL. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los 
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha 
considerado el tanto por cien de roturas general. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

  
0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 

cemento y una proporción en volumen 1/6. 
111,230 € 3,34 € 

  
1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,100 € 0,10 € 

  
1,050 m² Baldosa hidraúlica para exteriores, Petrea Prefabricados Duero, formato nominal 30x30x6 

cm, color, según UNE-EN 1339, con resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 45. 

8,500 € 8,93 € 

  
1,000 kg Arena natural, fina y seca, de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm de diámetro, 

exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos. 
0,340 € 0,34 € 

  
0,016 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,980 € 0,14 € 

  
0,304 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 4,73 € 

  
0,332 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 5,06 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 22,640 € 0,45 € 

                        2,000 % Costes indirectos 23,090 € 0,46 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 23,55 € 

16.2.13 UXH010 m² Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de baldosa hidraúlica, 
clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, 
formato nominal 30x30x6 cm, color, Petrea Prefabricados Duero, según UNE-EN 1339, colocadas a pique 
de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación 
de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural 
(HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla 
vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas 
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la 
capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las 
piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. 
Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de 
rejuntado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los 
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha 
considerado el tanto por cien de roturas general. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 
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0,160 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 56,700 € 9,07 € 

  
0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 

cemento y una proporción en volumen 1/6. 
111,230 € 3,34 € 

  
1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,100 € 0,10 € 

  
1,050 m² Loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, clase resistente a flexión T, clase 

resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 
20x20x3 cm, color rojo, según UNE-EN 1339. 

5,790 € 6,08 € 

  
0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 115,860 € 0,12 € 

  
0,051 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,980 € 0,46 € 

  
0,143 h Regla vibrante de 3 m. 4,520 € 0,65 € 

  
0,345 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 5,36 € 

  
0,432 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 6,58 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 31,760 € 0,64 € 

                        2,000 % Costes indirectos 32,400 € 0,65 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 33,05 € 

16.2.14 DFA42B m² m² de pavimento de adoquin de hormigon color de 10 x 10 cm y 6 cm de espesor, doble capa, sobre capa 
de mortero tipo M-250 de 4 cm de espesor,incluso cortes, remates, y recebado o enlechado, totalmente 
terminado. Incluso p.p. De pavimento táctil de botones y direccional. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los 
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha 
considerado el tanto por cien de roturas general. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

  
1,000 m² m² de adoquin de hormigon color, tipo cuarcite, de hasta 10 x 10 cm., y 6 cm. De espesor, a 

pie de obra. 
8,000 € 8,00 € 

  
0,040 m³ m³ de mortero tipo M-250, de 250 kg de cemento CEMII-42.5R/m3, fabricado en planta. 47,700 € 1,91 € 

  
0,010 m³ m³ de arena de mina, a pie de obra. 9,060 € 0,09 € 

  
0,200 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 3,11 € 

  
0,200 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,99 € 

  
0,050 h Hora de mesa cortadora de pavimento, para discode diamante de 400 mm. De diametro. 3,830 € 0,19 € 

  
0,002 Ud Ud disco de diamante de 400 mm. De diametropara maquinas cortadoras de asfalto o 

mesasde corte de pavimento. 
242,870 € 0,49 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 16,780 € 0,34 € 

                        2,000 % Costes indirectos 17,120 € 0,34 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 17,46 € 

16.2.15 ANS010b m² Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HAF-
25/CR/F/20/IIa, con aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6 
kg/m³ y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con acabado superficial mediante 
fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla 
vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm 
de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la 
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; aserrado de las 
juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior 
sellado con masilla elástica; y curado del hormigón. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de 
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la 
superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
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2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,040 € 0,08 € 

  
1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,800 € 2,16 € 

  
0,210 m³ Hormigón HA-25/F/20/IIa, fabricado en central, con aditivo hidrófugo. 69,390 € 14,57 € 

  
0,120 kg Fibras de polipropileno monofilamento, Sikafiber M-12 "SIKA", de 12 mm de longitud y 31 

micras de diámetro, para el refuerzo de hormigones y morteros. 
4,250 € 0,51 € 

  
0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 

30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 

1,940 € 0,10 € 

  
0,800 m Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para sellado de juntas de 

retracción en soleras de hormigón. 
0,960 € 0,77 € 

  
0,087 h Regla vibrante de 3 m. 4,520 € 0,39 € 

  
0,545 h Fratasadora mecánica de hormigón. 4,870 € 2,65 € 

  
0,099 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,130 € 0,90 € 

  
0,008 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de 

desplazamiento. 
163,380 € 1,31 € 

  
0,150 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 2,33 € 

  
0,150 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,25 € 

  
0,075 h Ayudante construcción. 15,240 € 1,14 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 29,160 € 0,58 € 

                        2,000 % Costes indirectos 29,740 € 0,59 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 30,33 € 

16.2.16 UJD010 m² Formación de cubrición decorativa del terreno, transitable, con césped mediante la ejecución de una capa 
drenante de grava de 15 cm de espesor y una capa de nivelación de arena de 4 cm de espesor, sobre la 
que se dispone una rejilla alveolar de polietileno de alta densidad estable a los rayos UV, de 50x42x4,5 cm, 
color verde, para la protección del césped. Relleno del 50% de las celdas con abono para presiembra de 
césped y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado con mantillo. Incluso p/p de rasanteo previo, 
extendido, humectación, juntas de dilatación entre rejillas cada 30 m² y limpieza. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de drenaje en una capa de 
grosor uniforme. Extendido del material de nivelación en una capa de grosor uniforme. Disposición de las 
rejillas alveolares. Abonado de fondo y relleno con tierra vegetal. Distribución de semillas. Tapado con 
mantillo. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,330 t Grava filtrante sin clasificar. 9,140 € 3,02 € 

  
0,048 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 € 0,56 € 

  
1,050 m² Rejilla alveolar de polietileno de alta densidad estable a los rayos UV, de 50x42x4,5 cm, 

color verde, para ejecución de superficies transitables con césped o árido. 
11,490 € 12,06 € 

  
0,100 kg Abono para presiembra de césped. 0,380 € 0,04 € 

  
0,040 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 22,220 € 0,89 € 

  
0,030 kg Mezcla de semilla para césped. 4,690 € 0,14 € 

  
2,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 € 0,06 € 

  
0,050 m³ Agua. 1,450 € 0,07 € 

  
0,051 h Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW. 31,820 € 1,62 € 

  
0,079 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 1,23 € 

  
0,173 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 2,64 € 

  
0,096 h Oficial 1ª jardinero. 15,550 € 1,49 € 

  
0,192 h Peón jardinero. 14,970 € 2,87 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 26,690 € 0,53 € 

                        2,000 % Costes indirectos 27,220 € 0,54 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 27,76 € 
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16.2.17 MPO020 m² Formación de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y 
rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de capa 
separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, 
una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², refino manual de bordes, 
humectación, compactado y limpieza. 
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material. Colocación de la capa separadora. Extendido del 
material. Refino manual de bordes. Humectación. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal 
de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 
13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 
200 g/m², según UNE-EN 13252. 

0,660 € 0,69 € 

  
0,120 m³ Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de diámetro. 23,570 € 2,83 € 

  
0,005 h Motoniveladora de 141 kW. 67,530 € 0,34 € 

  
0,005 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75 t, anchura de trabajo 168 cm. 38,700 € 0,19 € 

  
0,004 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,810 € 0,16 € 

  
0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 0,03 € 

  
0,010 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 0,15 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 4,390 € 0,09 € 

                        2,000 % Costes indirectos 4,480 € 0,09 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 4,57 € 

16.3 Saneamiento 

16.3.1 UAC010b m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble 
pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento 
sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, 
piezas especiales, juntas de goma y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, 
comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de 
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los 
tramos ocupados por piezas especiales. 

  
1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color 

teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, diámetro exterior 400 mm, diámetro interior 364 
mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia inferior 
a 2, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM. 

32,487 € 34,11 € 

  
0,010 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 9,570 € 0,10 € 

  
0,514 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 € 5,96 € 

  
0,106 h Camión con grúa de hasta 10 t. 32,386 € 3,43 € 

  
0,068 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,360 € 2,40 € 

  
0,409 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,390 € 1,39 € 

  
0,148 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 2,30 € 

  
0,179 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 2,73 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 52,420 € 1,05 € 



 
 

 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

1.3 Cuadro de precios descompuestos 

 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 141 

                        2,000 % Costes indirectos 53,470 € 1,07 € 

                      Precio total redondeado por m  . 54,54 € 

16.3.2 UAP010 Ud Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de 1,6 m de 
altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y 
cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados con 
encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición 
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de 
canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de 
los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de 
marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación del encofrado metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de pozo. Retirada del encofrado. Formación del canal en el 
fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. 
Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,507 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 87,490 € 44,36 € 

  
1,690 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,120 € 5,27 € 

  
1,151 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 83,550 € 96,17 € 

  
0,055 m Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección circular, D=80, de chapa metálica 

reutilizable, incluso p/p de accesorios de montaje. 
410,020 € 22,55 € 

  
0,050 Ud Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de sección circular, (80/60-40), de 

chapa metálica reutilizable, incluso p/p de accesorios de montaje. 
252,210 € 12,61 € 

  
1,000 Ud Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de 

diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según 
UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de 
insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo. 

79,110 € 79,11 € 

  
4,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de 

D=25 mm, según UNE-EN 1917. 
4,330 € 17,32 € 

  
5,244 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 81,54 € 

  
2,622 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 39,96 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 398,890 € 7,98 € 

                        2,000 % Costes indirectos 406,870 € 8,14 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 415,01 € 

16.3.3 UAP010b Ud Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de 2 m de 
altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 
ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y 
cono asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados con 
encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición 
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación de 
canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de 
los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de 
marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación del encofrado metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. Vertido 
y compactación del hormigón en formación de pozo. Retirada del encofrado. Formación del canal en el 
fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. 
Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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0,507 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 87,490 € 44,36 € 

  
1,690 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,120 € 5,27 € 

  
1,411 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 83,550 € 117,89 € 

  
0,077 m Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección circular, D=80, de chapa metálica 

reutilizable, incluso p/p de accesorios de montaje. 
410,020 € 31,57 € 

  
0,050 Ud Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de sección circular, (80/60-40), de 

chapa metálica reutilizable, incluso p/p de accesorios de montaje. 
252,210 € 12,61 € 

  
1,000 Ud Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de 

diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según 
UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de 
insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo. 

79,110 € 79,11 € 

  
6,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de 

D=25 mm, según UNE-EN 1917. 
4,330 € 25,98 € 

  
5,244 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 81,54 € 

  
2,622 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 39,96 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 438,290 € 8,77 € 

                        2,000 % Costes indirectos 447,060 € 8,94 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 456,00 € 

16.3.4 UXB030 m Rigola de hormigón in situ de 40 cm x 20 cm , fabricada con hormigon en masa y bruñida con lechada de 
cemento portland, incluso corte con disco, cajeado y parte proporcional de remates, terminada y limpia 
(tolerancia<2 mm).  
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Bruñido. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,100 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 56,700 € 5,67 € 

  
0,021 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
31,110 € 0,65 € 

  
0,100 h Regla vibrante de 3 m. 4,520 € 0,45 € 

  
0,150 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 2,33 € 

  
0,300 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 4,57 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 13,670 € 0,27 € 

                        2,000 % Costes indirectos 13,940 € 0,28 € 

                      Precio total redondeado por m  . 14,22 € 

16.3.5 UAI020 Ud Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas 
interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 
10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con 
superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del 
mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, 
incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin incluir la excavación. 
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del 
imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del 
marco y la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 

50x30x60 cm de medidas interiores, para saneamiento. 
27,320 € 27,32 € 

  
1,000 Ud Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y provista de 

cadena antirrobo, de 300x300 mm, para imbornal, incluso revestimiento de pintura 
bituminosa y relieves antideslizantes en la parte superior. 

31,490 € 31,49 € 

  
0,048 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 56,820 € 2,73 € 

  
0,529 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,950 € 3,68 € 

  
0,435 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 6,76 € 

  
0,435 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 6,63 € 
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2,000 % Medios auxiliares 78,610 € 1,57 € 

                        2,000 % Costes indirectos 80,180 € 1,60 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 81,78 € 

16.3.6 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en 
este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, 
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, 
comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por 
piezas especiales. 

  
0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 € 4,01 € 

  
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular 

nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, según UNE-EN 1401-
1. 

6,320 € 6,64 € 

  
0,063 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 11,790 € 0,74 € 

  
0,031 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,960 € 0,56 € 

  
0,030 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,980 € 0,27 € 

  
0,226 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,390 € 0,77 € 

  
0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 38,810 € 0,12 € 

  
0,111 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 1,73 € 

  
0,171 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,56 € 

  
0,121 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 1,94 € 

  
0,061 h Ayudante fontanero. 15,220 € 0,93 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 20,270 € 0,41 € 

                        2,000 % Costes indirectos 20,680 € 0,41 € 

                      Precio total redondeado por m  . 21,09 € 

16.3.7 FSA58 Ud Ud. De nueva acometida de viviendas a ramales generales de alcantarillado de tuberia de pvc corrugado de 
doble pared de d=400 mm, de cualquier longitud, mediante tuberia de pvc corrugado de doble pared, de 20 
cms. De diametro, colocada sobre lecho de arena, con juntas elasticas, incluso excavacion, clip 
elastomerico de unión, relleno de zahorra compactada, segun planos, totalmente conectada y terminada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
7,000 m Ml. De tuberia de fibrocemento de 20 cms. De diametro, serie s-3, con junta tipo rk., sobre 

capa de arena, incluso relleno con material granular, segun detalle de planos. 
15,090 € 105,63 € 

  
1,000 Ud Clip elastomerico para acometida en tubo de pvc corrugado de doble pared de d=400 con 

salida a tubo de  d=200 
29,550 € 29,55 € 

  
1,000 m³ m³ de excavacion en tierras a mano,incluso carga,transporte y descarga en 

vertedero,medido sobre perfil. 
35,130 € 35,13 € 

  
14,700 m³ m³ de excavacion en zanjas y pozos, incluso entibacion, agotamiento y carga y transporte de 

productos sobrantes a vertedero. 
4,050 € 59,54 € 

  
10,800 m³ m³ de relleno y compactacion de zanjas y pozos con tierras de la propia excavacion,hasta 

una consolidacion superior al 100 % del proctor normal,medido sobre perfil. 
3,000 € 32,40 € 

                        2,000 % Costes indirectos 262,250 € 5,25 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 267,50 € 
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16.3.8 FSA56 Ud Ud. De arqueta de hormigon moldeado de 175 kgs/cm² de resistencia caracteristica, para conexion de 
absorbederos o acometida a ramal general de alcantarillado, incluso tapa de hormigon armado, segun 
planos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,100 m³ m³ de puesta en obra de hormigones en relleno de zanjas, prteccion de canalizaciones, 

recrecidos, refuerzos localizados, etc., incluyendo el vertido, moldeado y vibrado, sin incluir 
hormigon. 

13,830 € 1,38 € 

  
0,100 m³ m³ de hormigon de 100 kgs/cm2. De resistencia caracteristica con cemento CEMII-42.5R y 

arido rodado. 
42,760 € 4,28 € 

  
0,180 m³ m³ de hormigon de 175 kgs/cm2. De resistencia caracteristica con cemento CEMII-42.5R y 

arido rodado. 
50,860 € 9,15 € 

  
0,180 m³ m³ de puesta en obra de hormigones en obras de fabrica de saneamiento o similares, 

incluyendo encofrado y desencofrado con moldes metalicos, vertido, moldeado y vibrado, sin 
incluir hormigon. 

114,600 € 20,63 € 

  
0,020 m³ m³ de hormigon armado HA-20-B-25-IIa,fabricado con hormigon HM-20-B-25-IIa y hasta 100 

kg. De acero AEH-400N cortado, doblado y armado, vertido de hormigon y vibrado, 
totalmente terminado. 

152,850 € 3,06 € 

  
0,480 m² m² de enfoscado maestreado de 2 cms. De espesor, con mortero tipo m-600 fabricado en 

obra, para remates de obras de fabrica y pequeñas superficies. 
13,850 € 6,65 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 45,150 € 0,90 € 

                        2,000 % Costes indirectos 46,050 € 0,92 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 46,97 € 

16.4 Abastecimiento y riego 

16.4.1 GARCONT Ud Ud de acometida de 2" con collarín de toma a 45º, tubería pe pn-16 de 63mm, válvula de cuadradillo, 
buzón, contador de 1 1/4" con despiece según reglamento municipal, arqueta prefabricada de hormigón 
fck=25 MPa sobre solera de hormigón, de dimensiones según reglamento y tapa de fundición. Incluso 
excavación, cama de arena, banda de señalización, tapado y compactado al 100% pn. Totalmente 
terminado, probado y conectado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                    Sin descomposición 465,686 € 

                        2,000 % Costes indirectos 465,686 € 9,31 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 475,00 € 

16.4.2 URA010 Ud Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general 
de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribución 
interior, formada por tubo de polietileno PE 40, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 8,6 mm de 
espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución 
que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 2" de diámetro con mando de cuadradillo 
colocada mediante unión roscada, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I 
de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del 
firme existente, la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que 
puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. 
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del 
municipio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,147 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 56,820 € 8,35 € 

  
1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm. 48,000 € 48,00 € 

  
1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm. 32,050 € 32,05 € 

  
0,237 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 € 2,75 € 
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2,000 m Acometida de polietileno PE 40, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 8,6 mm de 

espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas 
especiales. 

9,600 € 19,20 € 

  
1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con mando de cuadradillo. 33,900 € 33,90 € 

  
1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de diámetro exterior, 

según UNE-EN ISO 15874-3. 
3,550 € 3,55 € 

  
0,116 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 1,80 € 

  
0,116 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 1,77 € 

  
4,932 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 79,26 € 

  
1,233 h Ayudante fontanero. 15,220 € 18,77 € 

  
4,000 % Medios auxiliares 249,400 € 9,98 € 

                        2,000 % Costes indirectos 259,380 € 5,19 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 264,57 € 

16.4.3 URD010 m Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 
polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, 
PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,098 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 € 1,14 € 

  
1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior 

y 6,9 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

6,730 € 6,73 € 

  
0,056 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 0,87 € 

  
0,056 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 0,85 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 9,590 € 0,19 € 

                        2,000 % Costes indirectos 9,780 € 0,20 € 

                      Precio total redondeado por m  . 9,98 € 

16.4.4 URD020b m Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 20 
mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios de 
conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,000 m Tubo de polietileno, color negro, de 20 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, 

situados cada 30 cm, suministrado en rollos, con el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

0,970 € 0,97 € 

  
0,010 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 0,16 € 

  
0,048 h Ayudante fontanero. 15,220 € 0,73 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1,860 € 0,04 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1,900 € 0,04 € 

                      Precio total redondeado por m  . 1,94 € 
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16.4.5 URM010 Ud Suministro e instalación de conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista de tapa, siendo 
cada una de ellas una electroválvula de 32 mm, de impulso a pilas con entrada de programacion via radio 
tipo rain bird tbos radio, incluso caja de conexion tbos de 2 estaciones, solenoide de impulso, llave de corte, 
y filtro, instalada y probada. P.p. de consola. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento 
y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Alojamiento de los componentes. Realización de conexiones hidráulicas de las electroválvulas a la tuberísa 
de abastecimiento y distribución. Interconexión de los componentes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 30x30x30 cm, para alojamiento de válvulas en 

sistemas de riego. 
29,630 € 29,63 € 

  
2,000 Ud Electroválvula fabricada en nylon reforzado con fibra de vidrio, de 1" de rosca; con solenoide 

de baja potencia (24 v, 50 hz), ensamblado al núcleo mediante una sola pieza, filtro auto-
limpiante, control de caudal, purgado externo mediante tornillo. Diseñada para una presión 
de trabajo de 1,4 a 13,8 bares. Modelo 100-pesb de rain-bird, o similar, a pie de obra. 

46,500 € 93,00 € 

  
2,000 Ud Solenoide de impulsos tbos. 20,250 € 40,50 € 

  
1,000 Ud TBOS radio 118,490 € 118,49 € 

  
0,271 h Oficial 1ª fontanero. 16,070 € 4,35 € 

  
0,271 h Ayudante fontanero. 15,220 € 4,12 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 290,090 € 5,80 € 

                        2,000 % Costes indirectos 295,890 € 5,92 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 301,81 € 

16.4.6 GAR83 Ud Ud. De arqueta de registro para alojamiento de valvulas de 60 a 200 mm. De diametro, con tapa y marco de 
fundición tipo brio o rexel, segun planos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
2,390 m³ m³ de excavacion en zanjas y pozos, incluso entibacion, agotamiento y carga y transporte de 

productos sobrantes a vertedero. 
4,050 € 9,68 € 

  
3,530 m² m² De firme de hormigon en masa, fabricado con hormigón de 100kgs/cm2 de resistencia 

característica, con arido siliceo rodado, de 10 cms. De espesor, incluso vibrado y parte 
proporcional de juntas. 

8,370 € 29,55 € 

  
0,353 m³ m³de Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR, en trabajos de 

peqeña dimension. 
240,970 € 85,06 € 

  
1,000 Ud Ud. Marco y tapa de fundicion ductil, modelorexel o similar, clase D-400, con junta embutida, 

abisagrado para apertura a 120º y revestimiento con barniz bituminoso, d = 650mm., para 
abastecimiento o saneamiento, rotulada segun modelo ayuntamiento devalladolid, a pie de 
obra. 

69,660 € 69,66 € 

                        2,000 % Costes indirectos 193,950 € 3,88 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 197,83 € 

16.4.7 GAR87 Ud Ud. De hidrante de 100 mm con dos bocas de 70 mm,modelo homologado por el ayto. De valladolid ,con 
arqueta de fundicion,incluso valvula de compuerta de 100 mm con su correspondiente arqueta,tuberia de 
acero galvanizado de 100 mm para conexion a la red,collarin de toma,piezas especiales y 
anclaje,totalmente instalado y probado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Ud de hidrante de dos bocas de 70 mm,modelo homologado por ayto. de Valladolid, en 

arqueta de fundicion,recibido y colocado. 
461,310 € 461,31 € 

  
1,000 Ud ud. de valvula de compuerta, pn-16, diametro 100 mm con carcasa de fundicion ductil GG-

25, protegida con pintura epoxi, compuerta del mismo material recubierta de e.p.d.m., eje de 
acero inoxidable, estanca sin prensaestopar, incluso piezas especiales de acoplamiento, 
anclaje y colocacion. 

171,980 € 171,98 € 

  

1,000 Ud Ud. De arqueta de registro para alojamiento de valvulas de 60 a 200 mm. De diametro, con 
tapa y marco de fundición tipo brio o rexel, segun planos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

193,950 € 193,95 € 

  
4,500 m Ml de tuberia de acero galvanizado,roscada y embridada,de 100 mm de diametro,incluso 

codo roscado-hembra,anclaje y piezas especiales. 
105,330 € 473,99 € 

  
2,530 m³ m³ de excavacion en zanjas y pozos, incluso entibacion, agotamiento y carga y transporte de 

productos sobrantes a vertedero. 
4,050 € 10,25 € 
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2,530 m³ m³ de relleno y compactacion de zanjas y pozos con tierras de la propia excavacion,hasta 

una consolidacion superior al 100 % del proctor normal,medido sobre perfil. 
3,000 € 7,59 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1.319,070 € 26,38 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1.345,450 € 26,91 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 1.372,36 € 

16.5 Alumbrado y canalizaciones eléctricas 

16.5.1 ASA010b Ud Formación de arqueta de derivacion o cruce, registrable, enterrada, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, 
de dimensiones interiores 40x40x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, rotulada 
segun modelo ayuntamiento de valladolid. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material 
granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la tapa 
y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,100 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 83,550 € 8,36 € 

  
60,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según UNE-

EN 771-1. 
0,080 € 4,80 € 

  
0,014 m³ Agua. 1,450 € 0,02 € 

  
0,078 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
31,110 € 2,43 € 

  
0,007 m³ Agua. 1,450 € 0,01 € 

  
0,041 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría 

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
38,390 € 1,57 € 

  
1,000 Ud Ud. Marco y tapa de fundicion ductil, tipo hidraulica, clase b-125, revestimiento con barniz 

bituminoso, de 400 x 400 mm., para alumbrado, semaforos, etc., rotulada segun modelo 
ayuntamiento de valladolid, a pie de obra. 

13,020 € 13,02 € 

  
0,112 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,360 € 3,96 € 

  
0,878 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 13,65 € 

  
1,030 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 15,42 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 63,240 € 1,26 € 

                        2,000 % Costes indirectos 64,500 € 1,29 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 65,79 € 

16.5.2 HAP13B m Ml. De canalizacion de alumbrado o electricidad con dos tubos de pe doble pared, d = 90 mm, incluso 
excavacion, relleno, hormigón y guias, segun detalle. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Excavación, refinado de fondos y laterales a mano, con extracción 
de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. 
Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,265 m³ m³ de excavacion en zanjas y pozos, incluso entibacion, agotamiento y carga y transporte de 

productos sobrantes a vertedero. 
4,050 € 1,07 € 

  
0,180 m³ m³ de relleno y compactacion de zanjas y pozos con tierras de la propia excavacion,hasta 

una consolidacion superior al 100 % del proctor normal,medido sobre perfil. 
3,000 € 0,54 € 

  
0,090 m³ m³ de hormigon de 150 kgs/cm².de resistencia caracteristica con cemento CEMII-42.5R y 

arido rodado. 
48,160 € 4,33 € 

  
2,000 m Ml tuberia de polietileno de doble pared,corrugada exterior y lisa interior, para canalizaciones 

elctricas, incluso guia, de 90mm. De diametro (une en 50086.2.4), a piede obra. 
1,700 € 3,40 € 

  
0,220 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 3,29 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 12,630 € 0,25 € 

                        2,000 % Costes indirectos 12,880 € 0,26 € 

                      Precio total redondeado por m  . 13,14 € 
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16.5.3 UEAP100 Ud Toma de tierra para columna o centro de mando con pica de acero cobrizado de 20 mm de diámetro y 2000 
mm de longitud, conductor de cobre de 35 mm² de sección, totalmente instalada, conexionada al conductor 
unipolar de la red equipotencial, y probada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Pica de toma de tierra de acero cobrizado, de 2,00 metros de longitud y 20 mm de diámetro, 

con abrazadera y bridas terminales, a pie de obra. 
19,930 € 19,93 € 

  
1,500 m Cable de cobre trenzado desnudo para tomas de tierra de 35 mm² de sección, a pie de obra. 3,080 € 4,62 € 

  
0,180 h Ayudante electricista. 15,220 € 2,74 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 27,290 € 0,55 € 

                        2,000 % Costes indirectos 27,840 € 0,56 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 28,40 € 

16.5.4 UEAP000 Ud Cofret de derivación y protección de poliéster reforzado con fibra de vidrio tipo exterior, con c-c fusibles tipo 
claved, totalmente instalado y probado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Cofret de derivación y protección de poliéster reforzado con fibra de vidrio tipo exterior, con 

c-c fusibles tipo claved, a pie de obra. 
8,250 € 8,25 € 

  
0,080 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 1,29 € 

  
0,080 h Ayudante electricista. 15,220 € 1,22 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 10,760 € 0,22 € 

                        2,000 % Costes indirectos 10,980 € 0,22 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 11,20 € 

16.5.5 UEAC306 m Manguera de conductor de cobre tripolar vv 0,6/1 kv de 3x6 mm² de sección nominal, con aislamiento y 
cubierta de pvc, colocada en canalización subterránea, conexionada y probada. 

  
1,020 m Manguera de conductor de cobre tripolar vv 0,6/1 kv de 3x6 mm² de sección nominal, con 

aislamiento de pvc de 1 mm de espesor y cubierta de pvc. Diámetro sobre aislamiento: 5,1 
mm. Diámetro exterior aproximado: 14,6 mm. Peso aproximado: 380 kg/km. Radio mínimo 
de curvatura: 55 mm, a pie de obra. 

0,640 € 0,65 € 

  
0,020 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 0,32 € 

  
0,020 h Ayudante electricista. 15,220 € 0,30 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1,270 € 0,03 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1,300 € 0,03 € 

                      Precio total redondeado por m  . 1,33 € 

16.5.6 ILA020b m Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de 
enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número de 
PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de 
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, 
ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-
20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, incluso excavación 
y el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la 
solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e 
hilo guía. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Excavación y refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en 
seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. Relleno perimetral. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,350 m³ m³ de excavacion en zanjas y pozos, incluso entibacion, agotamiento y carga y transporte de 

productos sobrantes a vertedero. 
4,050 € 1,42 € 

  
0,220 m³ m³ de relleno y compactacion de zanjas y pozos con tierras de la propia excavacion,hasta 

una consolidacion superior al 100 % del proctor normal,medido sobre perfil. 
3,000 € 0,66 € 
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4,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, con grado de protección 
IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

1,500 € 6,00 € 

  
1,180 Ud Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro. 1,620 € 1,91 € 

  
0,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 50,000 € 5,00 € 

  
0,400 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,380 € 0,55 € 

  
0,058 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 0,90 € 

  
0,058 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 0,87 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 17,310 € 0,35 € 

                        2,000 % Costes indirectos 17,660 € 0,35 € 

                      Precio total redondeado por m  . 18,01 € 

16.5.7 TIF010 Ud Suministro e instalación de farola, modelo Vía Láctea "SANTA & COLE" o similar, de 3860 mm de altura, 
compuesta por columna de dos tramos de acero galvanizado pintado, con el tramo inferior de 150x100 mm 
y el tramo superior doble de 100x50 mm, brazo doble de acero galvanizado pintado de 100x50 mm y 1 
luminaria rectangular de policarbonato autoextinguible, para 2 lámparas fluorescentes TL de 58 W, clase de 
protección I, grado de protección IP 66. Incluso dado de cimentación realizado con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, lámparas, accesorios y elementos de anclaje. Totalmente montada, conexionada y comprobada, 
sin incluir la excavación. 
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación 
de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de las lámparas y accesorios. 
Limpieza del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,441 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 56,820 € 25,06 € 

  

1,000 Ud Farola, modelo Vía Láctea "SANTA & COLE" o similar, de 3860 mm de altura, compuesta 
por columna de dos tramos de acero galvanizado pintado, con el tramo inferior de 150x100 
mm y el tramo superior doble de 100x50 mm, brazo doble de acero galvanizado pintado de 
100x50 mm y 1 luminaria rectangular de policarbonato autoextinguible, para 2 lámparas 
fluorescentes TL de 58 W, clase de protección I, grado de protección IP 66, incluso placa 
base y pernos de anclaje. 

1.782,533 € 1.782,53 € 

  
2,000 Ud Tubo fluorescente TL de 58 W. 8,247 € 16,49 € 

  
0,220 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260 

kg de carga máxima. 
16,590 € 3,65 € 

  
0,272 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 4,23 € 

  
0,182 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,72 € 

  
0,454 h Oficial 1ª electricista. 16,070 € 7,30 € 

  
0,454 h Ayudante electricista. 15,220 € 6,91 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1.848,890 € 36,98 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1.885,870 € 37,72 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 1.923,59 € 

16.5.8 XRI050 Ud Tramitación y control administrativo en instalaciones de electricidad, incluso parte proporcional de proyecto 
específico. 
Criterio de medición de proyecto: Instalación a tramitar. 
Criterio de medición de obra: Instalación a tramitar. 

  
1,000 Ud Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de electricidad, incluso 

parte proporcional de proyecto específico. 
325,000 € 325,00 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 325,000 € 6,50 € 

                        2,000 % Costes indirectos 331,500 € 6,63 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 338,13 € 

16.5.9 XRI050b Ud Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de alumbrado público, incluso parte 
proporcional de proyecto específico. 
Criterio de medición de proyecto: Instalación a tramitar. 
Criterio de medición de obra: Instalación a tramitar. 
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1,000 Ud Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de alumbrado público, 

incluso parte proporcional de proyecto específico. 
325,000 € 325,00 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 325,000 € 6,50 € 

                        2,000 % Costes indirectos 331,500 € 6,63 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 338,13 € 

16.6 Gas Natural 

16.6.1 ASA010 Ud Formación de arqueta, registrable, enterrada, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso excavación 
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la tapa 
y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 83,550 € 17,96 € 

  
122,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según UNE-

EN 771-1. 
0,080 € 9,76 € 

  
0,015 m³ Agua. 1,450 € 0,02 € 

  
0,085 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
31,110 € 2,64 € 

  
0,009 m³ Agua. 1,450 € 0,01 € 

  
0,051 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría 

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
38,390 € 1,96 € 

  
1,000 Ud Marco y tapa de fundición, 70x70 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 

124. 
103,320 € 103,32 € 

  
0,766 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,950 € 5,32 € 

  
0,139 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,360 € 4,92 € 

  
1,653 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 25,70 € 

  
1,604 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 24,01 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 195,620 € 3,91 € 

                        2,000 % Costes indirectos 199,530 € 3,99 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 203,52 € 

16.6.2 IGM005c m Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno 
de alta densidad, de 63 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura por electrofusión y. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,102 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,600 € 1,18 € 

  
1,000 m Tubo de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de 

presión nominal, según UNE-EN 1555, con el precio incrementado el 25% en concepto de 
accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. 

10,289 € 10,29 € 

  
0,143 h Oficial 1ª construcción. 15,550 € 2,22 € 

  
0,143 h Peón ordinario construcción. 14,970 € 2,14 € 
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1,260 h Oficial 1ª instalador de gas. 16,070 € 20,25 € 

  
1,260 h Ayudante instalador de gas. 15,220 € 19,18 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 55,260 € 1,11 € 

                        2,000 % Costes indirectos 56,370 € 1,13 € 

                      Precio total redondeado por m  . 57,50 € 

16.6.3 XRI060 Ud Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de suministro de gas natural, incluso parte 
proporcional de proyecto específico. 
Criterio de medición de proyecto: Instalación a tramitar. 
Criterio de medición de obra: Instalación a tramitar. 

  
1,000 Ud Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de suministro de gas 

natural, incluso parte proporcional de proyecto específico. 
325,000 € 325,00 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 325,000 € 6,50 € 

                        2,000 % Costes indirectos 331,500 € 6,63 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 338,13 € 

16.7 Mobiliario urbano y jardinería 

16.7.1 UJA050b m³ Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, 
mediante miniretroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. 
Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección. 
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

  
1,150 m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 31,500 € 36,23 € 

  
0,106 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 44,250 € 4,69 € 

  
0,195 h Peón jardinero. 14,970 € 2,92 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 43,840 € 0,88 € 

                        2,000 % Costes indirectos 44,720 € 0,89 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 45,61 € 

16.7.2 JMJ18D Ud Ud. Arbol ciruelo de hojas púrpura de 14-16 cm de perímetro (prunus cerasifera ehrh. Var. Pissardii), en 
cepellon , colocado,  incluso apertura de hoya, aporte de tierra vegetal, plantacion y conservacion primer 
año. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud UD. ARBOL CIRUELO DE HOJAS PÚRPURA DE 14-16 CM DE PERÍMETRO (PRUNUS 

CERASIFERA EHRH. VAR. PISSARDII), A PIE DE Obra. 
78,000 € 78,00 € 

  
0,800 m³ Tierra vegetal de cabeza  con mantillo, incluso despedregado 9,620 € 7,70 € 

  
0,600 h Oficial 1ª jardinero. 15,550 € 9,33 € 

  
0,600 h Peón jardinero. 14,970 € 8,98 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 104,010 € 2,08 € 

                        2,000 % Costes indirectos 106,090 € 2,12 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 108,21 € 

16.7.3 JMJ18C Ud Ud. Arbol almez de 22-24 cm de perímetro (celtis australis l.)) , en cepellon , colocado,  incluso apertura de 
hoya, aporte de tierra vegetal, plantacion y conservacion primer año. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Ud. Arbol almez de 22-24 cm de perímetro (celtis australis l.), a pie de obra. 81,750 € 81,75 € 

  
0,800 m³ Tierra vegetal de cabeza  con mantillo, incluso despedregado 9,620 € 7,70 € 
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0,600 h Oficial 1ª jardinero. 15,550 € 9,33 € 

  
0,600 h Peón jardinero. 14,970 € 8,98 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 107,760 € 2,16 € 

                        2,000 % Costes indirectos 109,920 € 2,20 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 112,12 € 

16.7.4 JMJ18B Ud Ud. Arbol ciprés de 6-6,5 m (cupressus sempervirens l.f. Pyramidalis) , escayolado, colocado,  incluso 
apertura de hoya, aporte de tierra vegetal, plantacion y conservacion primer año. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Ud. Arbol ciprés de 6-6,5 m (cupressus sempervirens l.f. Pyramidalis) escayolado, a pie de 

obra. 
150,000 € 150,00 € 

  
0,800 m³ Tierra vegetal de cabeza  con mantillo, incluso despedregado 9,620 € 7,70 € 

  
0,600 h Oficial 1ª jardinero. 15,550 € 9,33 € 

  
0,600 h Peón jardinero. 14,970 € 8,98 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 176,010 € 3,52 € 

                        2,000 % Costes indirectos 179,530 € 3,59 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 183,12 € 

16.7.5 JSP020 Ud Trasplante de árbol de 90 cm de diámetro, con trasplantadora. Incluso poda de raíces, poda de ramas, 
transporte al lugar de destino, plantación y recorte de raíces. 
Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,659 h Trasplantadora hidráulica, para cepellones de 90 cm de diámetro. 582,610 € 383,94 € 

  
0,515 h Oficial 1ª jardinero. 15,550 € 8,01 € 

  
1,029 h Ayudante jardinero. 15,240 € 15,68 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 407,630 € 8,15 € 

                        2,000 % Costes indirectos 415,780 € 8,32 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 424,10 € 

16.7.6 UJV010 m Formación de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,8-1,0 m de altura, con una densidad de 4 
plantas/m, suministradas en contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de tierras y primer 
riego. 
Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
4,000 Ud Aligustre (Ligustrum japonicum), de 0,8-1,0 m de altura, suministrada en contenedor. 2,120 € 8,48 € 

  
2,000 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,720 € 1,44 € 

  
2,000 m³ Agua. 1,450 € 2,90 € 

  
0,106 h Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW. 31,820 € 3,37 € 

  
0,098 h Oficial 1ª jardinero. 15,550 € 1,52 € 

  
0,293 h Peón jardinero. 14,970 € 4,39 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 22,100 € 0,44 € 

                        2,000 % Costes indirectos 22,540 € 0,45 € 

                      Precio total redondeado por m  . 22,99 € 
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16.7.7 UJM010 m² Suministro, apertura de hoyo y plantación de macizo de espliego/romero de 0,15-0,60 m de altura, a razón 
de 4 plantas/m², suministradas en contenedor. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y 
primer riego. 
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo de 
mantillo. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
2,000 Ud Espliego de 0,15-0,60 m de altura, suministrada en contenedor de 8x8 cm. 1,780 € 3,56 € 

  
2,000 Ud Romero de 0,4-0,6 m de altura, suministrada en contenedor de 8x8 cm. 1,880 € 3,76 € 

  
6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 € 0,18 € 

  
6,000 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,720 € 4,32 € 

  
0,050 m³ Agua. 1,450 € 0,07 € 

  
0,053 h Motocultor 60/80 cm. 2,610 € 0,14 € 

  
0,098 h Oficial 1ª jardinero. 15,550 € 1,52 € 

  
0,244 h Peón jardinero. 14,970 € 3,65 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 17,200 € 0,34 € 

                        2,000 % Costes indirectos 17,540 € 0,35 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 17,89 € 

16.7.8 UJM010b m² Suministro, apertura de hoyo y plantación de macizo de Sedum de 0,15-0,3 m de altura, a razón de 4 
plantas/m², suministradas en contenedor. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer 
riego. 
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo de 
mantillo. Primer riego. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
4,000 Ud Sedum de 0,15 a 0,30 m de altura, suministrada en contenedor de 8x8 cm. 1,550 € 6,20 € 

  
6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 € 0,18 € 

  
6,000 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,720 € 4,32 € 

  
0,050 m³ Agua. 1,450 € 0,07 € 

  
0,053 h Motocultor 60/80 cm. 2,610 € 0,14 € 

  
0,098 h Oficial 1ª jardinero. 15,550 € 1,52 € 

  
0,244 h Peón jardinero. 14,970 € 3,65 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 16,080 € 0,32 € 

                        2,000 % Costes indirectos 16,400 € 0,33 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 16,73 € 

16.7.9 JMJ35 Ud Ud. Hito guarda aceras de fundicion, de 0.90 m. X d = 120 mm., mod. Homologado s/ planos, pintado en 
gris oxiron, colocado mediante perforacion y recibido con mortero especial (aceras existentes), o con 
cimiento de hormigon. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Ud. Hito guarda aceras de fundicion, modelohomologado por el excmo. Ayunto. De 

valladolid,de 0.90 m. Y d = 120 mm., pintado con dos manosde oxiron, a pie de obra. 
30,670 € 30,67 € 

  
0,100 m³ m³ de excavacion en tierras a mano,incluso carga,transporte y descarga en 

vertedero,medido sobre perfil. 
35,130 € 3,51 € 

  
0,100 m³ m³ de hormigon de 150 kgs/cm².de resistencia caracteristica con cemento CEMII-42.5R y 

arido rodado. 
48,160 € 4,82 € 

  
0,100 m³ m³ de puesta en obra de hormigones en relleno de zanjas, prteccion de canalizaciones, 

recrecidos, refuerzos localizados, etc., incluyendo el vertido, moldeado y vibrado, sin incluir 
hormigon. 

13,830 € 1,38 € 
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0,500 h Hora de grupo electrogeno de 10 kva. 3,500 € 1,75 € 

  
0,500 h Hora de martillo electrico, sierra radialetc., incluso p. P. De picas, brocas, discos,etc. 3,830 € 1,92 € 

  
0,400 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 6,22 € 

  
0,400 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 6,10 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 56,370 € 1,13 € 

                        2,000 % Costes indirectos 57,500 € 1,15 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 58,65 € 

16.7.10 UMA010 Ud Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas 
prefabricadas de hormigón de 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre una 
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente, no 
incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de 
las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,090 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 56,820 € 5,11 € 

  
0,006 m³ Agua. 1,450 € 0,01 € 

  
0,002 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
31,110 € 0,06 € 

  
1,000 Ud Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón, para formación de borde de 

delimitación de alcorque cuadrado, de 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris. 
29,205 € 29,21 € 

  
0,290 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 4,51 € 

  
0,151 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 2,30 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 41,200 € 0,82 € 

                        2,000 % Costes indirectos 42,020 € 0,84 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 42,86 € 

16.8 Señalización 

16.8.1 UGHV100
B 

m² Superficie de marca vial efectivamente pintada en líneas transversales, flechas, inscripciones y otras 
marcas; con material termoplástico de dos componentes y aplicación en frío, de color blanco, y con 
inclusión de árido antideslizante y microesferas reflexivas de vidrio. Incluso limpieza y premarcaje, 
totalmente acabada. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  
0,720 kg PINTURA DE TRÁFICO BLANCA, PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE 

AGLOMERADO, A PIE DE OBRA. 
2,480 € 1,79 € 

  
0,480 kg ESFERITAS DE VIDRIO REFLECTANTES PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, A PIE 

DE OBRA. 
1,980 € 0,95 € 

  
1,320 kg ARIDO SILÍCEO ANTIDESLIZANTE PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE 

PAVIMENTOS, A PIE DE OBRA. 
0,010 € 0,01 € 

  
0,020 h BARREDORA AUTOPROPULSADA CON CEPILLO DE 2 M DE ANCHURA, CON 

CONDUCTOR. 
11,490 € 0,23 € 

  
0,350 h Oficial 1ª pintor. 15,550 € 5,44 € 

  
0,350 h Ayudante pintor. 15,240 € 5,33 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 13,750 € 0,28 € 

                        2,000 % Costes indirectos 14,030 € 0,28 € 

                      Precio total redondeado por m²  . 14,31 € 
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16.8.2 UGHV510
B 

m Longitud de marca vial longitudinal efectivamente pintada, continua o discontinua, de 10 cm de anchura; 
con material termoplástico de dos componentes y aplicación en caliente ("spray plástico"), de color blanco, y 
con inclusión de árido antideslizante y microesferas reflexivas de vidrio. Incluso limpieza y premarcaje, 
totalmente acabada. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
0,072 kg PINTURA DE TRÁFICO BLANCA, PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SOBRE 

AGLOMERADO, A PIE DE OBRA. 
2,480 € 0,18 € 

  
0,048 kg ESFERITAS DE VIDRIO REFLECTANTES PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, A PIE 

DE OBRA. 
1,980 € 0,10 € 

  
0,012 h CARRO PINTADOR AUTOPROPULSADO, CON CONDUCTOR. 13,970 € 0,17 € 

  
0,010 h BARREDORA AUTOPROPULSADA CON CEPILLO DE 2 M DE ANCHURA, CON 

CONDUCTOR. 
11,490 € 0,11 € 

  
0,002 h Oficial 1ª pintor. 15,550 € 0,03 € 

  
0,012 h Ayudante pintor. 15,240 € 0,18 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 0,770 € 0,02 € 

                        2,000 % Costes indirectos 0,790 € 0,02 € 

                      Precio total redondeado por m  . 0,81 € 

16.8.3 UGVS121
B 

Ud Señal triangular, de peligro o ceda el paso, retrorreflectante de nivel iii (high intensity) y de 90 cm de lado. 
Incluso palomillas y tornillería, totalmente instalada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Señal triangular, de peligro o ceda el paso, retrorreflectante de nivel III (high intensity) y de 

90 cm de lado, a pie de obra. 
52,620 € 52,62 € 

  
1,000 Ud Palomillas y tornillería galvanizadas para sujección de señal vertical a poste de 60x30x1,5 

mm, a pie de obra. 
0,340 € 0,34 € 

  
0,080 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 1,24 € 

  
0,080 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 1,22 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 55,420 € 1,11 € 

                        2,000 % Costes indirectos 56,530 € 1,13 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 57,66 € 

16.8.4 UGVS122
B 

Ud Señal circular, de prohibición u obligación, retrorreflectante de nivel III (high intensity) y de 60 cm de 
diámetro. Incluso palomillas y tornillería, totalmente instalada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Señal circular, de prohibición u obligación, retrorreflectante de nivel III (high intensity) y de 

60 cm de diámetro, a pie de obra. 
42,420 € 42,42 € 

  
1,000 Ud Palomillas y tornillería galvanizadas para sujección de señal vertical a poste de 60x30x1,5 

mm, a pie de obra. 
0,340 € 0,34 € 

  
0,080 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 1,24 € 

  
0,080 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 1,22 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 45,220 € 0,90 € 

                        2,000 % Costes indirectos 46,120 € 0,92 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 47,04 € 

16.8.5 UGVS123
B 

Ud Señal octogonal, de stop, retrorreflectante de nivel iii (high intensity) y de doble apotema 60 cm. Incluso 
palomillas y tornillería, totalmente instalada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Señal octogonal, de stop, retrorreflectante de nivel III (high intensity) y de doble apotema 60 

cm, a pie de obra. 
62,360 € 62,36 € 

  
1,000 Ud Palomillas y tornillería galvanizadas para sujección de señal vertical a poste de 60x30x1,5 

mm, a pie de obra. 
0,340 € 0,34 € 
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0,080 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 1,24 € 

  
0,080 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 1,22 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 65,160 € 1,30 € 

                        2,000 % Costes indirectos 66,460 € 1,33 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 67,79 € 

16.8.6 UGVS124
B 

Ud Señal cuadrada, de información o recomendación, retrorreflectante de nivel III (high intensity) y de 
dimensiones 60x60 cm. Incluso palomillas y tornillería, totalmente instalada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,000 Ud Señal cuadrada, de información o recomendación, retrorreflectante de nivel III (high 

intensity) y de dimensiones 60x60 cm, a pie de obra. 
54,000 € 54,00 € 

  
1,000 Ud Palomillas y tornillería galvanizadas para sujección de señal vertical a poste de 60x30x1,5 

mm, a pie de obra. 
0,340 € 0,34 € 

  
0,080 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 1,22 € 

  
0,080 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 1,24 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 56,800 € 1,14 € 

                        2,000 % Costes indirectos 57,940 € 1,16 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 59,10 € 

16.8.7 UGVP820
B 

Ud Poste galvanizado, de sección rectangular de 80x40x2 mm, y hasta 3,15 m de longitud total, para la fijación 
de señales de tráfico. Incluso demolición y reposición de pavimento, apertura de hoya y fijación con 
hormigón, totalmente instalado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
3,150 m Poste galvanizado formado por un perfil laminado en frío, rectangular cerrado de 80x40x2 

mm, a pie de obra. 
7,550 € 23,78 € 

  
0,106 m³ Hormigón de relleno (fuera de especificaciones EHE) de 15 kn/mm² de resistencia 

característica, consistencia plástica, árido rodado de tamaño máximo 25 mm, preparado en 
central, a pie de obra. 

32,440 € 3,44 € 

  
0,080 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,550 € 1,24 € 

  
0,080 h Ayudante construcción de obra civil. 15,240 € 1,22 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 29,680 € 0,59 € 

                        2,000 % Costes indirectos 30,270 € 0,61 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 30,88 € 

16.9 Gestión de residuos 

16.9.1 Tratamientos previos de los residuos 

16.9.1.1 GCA010b m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes 
fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos 
peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o 
contenedor correspondiente. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
clasificado según especificaciones de Proyecto. 

                    Sin descomposición 2,500 € 

                        2,000 % Costes indirectos 2,500 € 0,05 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 2,55 € 

16.9.2 Gestión de tierras 
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16.9.2.1 GTA020b m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de 
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, 
considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la 
carga en obra. 
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las 
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, 
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el 
tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

  
0,101 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 8,007 € 0,81 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 0,810 € 0,02 € 

                        2,000 % Costes indirectos 0,830 € 0,02 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 0,85 € 

16.9.2.2 GTB020b m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, 
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el 
tipo de terreno considerado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

1,632 € 1,73 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 1,730 € 0,03 € 

                        2,000 % Costes indirectos 1,760 € 0,04 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 1,80 € 

16.9.3 Gestión de residuos inertes 

16.9.3.1 GRA020d m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras 
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 
km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 

  
0,130 h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 24,170 € 3,14 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 3,140 € 0,06 € 

                        2,000 % Costes indirectos 3,200 € 0,06 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 3,26 € 

16.9.3.2 GRA010l Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga 
y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,022 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin clasificar de residuos 

inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 

148,972 € 152,25 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 152,250 € 3,05 € 

                        2,000 % Costes indirectos 155,300 € 3,11 € 
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                      Precio total redondeado por Ud  . 158,41 € 

16.9.3.3 GRB020d m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el 
transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 
entregado según especificaciones de Proyecto. 

  
1,061 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados, 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

6,680 € 7,09 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 7,090 € 0,14 € 

                        2,000 % Costes indirectos 7,230 € 0,14 € 

                      Precio total redondeado por m³  . 7,37 € 

16.9.3.4 GRB010l Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  
1,022 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos 

inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

46,085 € 47,10 € 

  
2,000 % Medios auxiliares 47,100 € 0,94 € 

                        2,000 % Costes indirectos 48,040 € 0,96 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 49,00 € 

16.10 Seguridad y Salud 

16.10.1 YCX010b Ud Conjunto de medidas y sistemas de protección, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                    Sin descomposición 19.565,980 € 

                        2,000 % Costes indirectos 19.565,980 € 391,32 € 

                      Precio total redondeado por Ud  . 19.957,30 € 
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1.1 Ud Suministro en alquiler, durante 180 días naturales, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, 

hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, 

de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por 

plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, 

barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de 

fachada de 495 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección 

en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio; con 

elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su 

perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera 

monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, 

según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 

Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el 

contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días 

naturales. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    2       2,000   

            2,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    6       6,000   

            6,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 2.397,13 € 19.177,04 € 

1.2 Ud Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para conducciones 

eléctricas de baja tensión, con una altura total de 8 metros y diámetro 20 cm., con un empotramiento de 

1,3 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m y una profundidad de 1,40 m, i/ 

maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    2       2,000   

  2 postes x unidad 2       2,000 4,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    6       6,000   

  2 postes x unidad 2       6,000 12,000 

            16,000 16,000 

Total Ud : 16,000 212,83 € 3.405,28 € 

1.3.- Desconexión de acometidas 
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1.3.1 Ud Desconexión de la acometida de la instalación de gas del edificio, con corte del fluido mediante llave de 

cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 51,37 € 410,96 € 

1.3.2 Ud Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave 

de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la 

estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 34,24 € 273,92 € 

1.3.3 Ud Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, 

previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de 

los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
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  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 83,60 € 668,80 € 

Parcial nº 1 Actuaciones previas : 23.936,00 € 
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2.1.- Fachadas 

2.1.1 M² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja exterior de cerramiento de 

fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con martillo neumático, 

sin incluir montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad 

de la hoja o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular 

equipada con disco de corte, desvío de instalaciones, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición de la 

fábrica con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 

de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V1 2 1,720 2,100   7,224   

    1 1,720 1,900   3,268   

  V2 4 3,100 0,200   2,480   

  V4 4 1,300 0,200   1,040   

    2 1,300 0,250   0,650   

    2       14,662 29,324 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V1 2 1,720 2,100   7,224   

    1 1,720 1,900   3,268   

  V2 4 3,100 0,200   2,480   

  V4 4 1,300 0,200   1,040   

    2 1,300 0,250   0,650   

    6       14,662 87,972 

            117,296 117,296 

Total m² : 117,296 5,52 € 647,47 € 

2.1.2 M² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja interior de cerramiento de fachada, 

de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin 

incluir montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad de 

la hoja o de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular 

equipada con disco de corte, desvío de instalaciones, demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, 

etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición manual 

de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 

de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V2 4 3,100 0,200   2,480   
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  V4 4 1,300 0,200   1,040   

    2 1,300 0,250   0,650   

    2       4,170 8,340 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V2 4 3,100 0,200   2,480   

  V4 4 1,300 0,200   1,040   

    2 1,300 0,250   0,650   

    6       4,170 25,020 

            33,360 33,360 

Total m² : 33,360 5,39 € 179,81 € 

2.1.3 Ud Desmontaje de farol mural, elementos de fijación y accesorios, situado en fachada, con medios manuales y 

recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, sin deteriorar los 

elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado 

en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y probado, según indicaciones del servicio de 

alumbrado público del Ayuntamiento de Valladolid. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a 

montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y repuestas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  Cigüeña 39/41 4       4,000   

  Cigüeña 43/45 4       4,000   

  Gaviota 2 3       3,000   

  Gaviota 4 3       3,000   

            14,000 14,000 

Total Ud : 14,000 18,16 € 254,24 € 

2.1.4 Ud Desmontaje de placa de calle, elementos de fijación y accesorios, situada en fachada, con medios 

manuales y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, sin deteriorar 

los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de acopio y protección del material 

desmontado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Acopio y protección en obra del material que se vaya a volver a 

montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y repuestas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  Cigüeña 39/41 2       2,000   
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  Cigüeña 43/45 2       2,000   

  Gaviota 2 1       1,000   

  Gaviota 4 1       1,000   

            6,000 6,000 

Total Ud : 6,000 4,02 € 24,12 € 

2.1.5 M² Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran 

deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas, aparatos de 

aire acondicionado, bajantes, apliques, etc. Incluso p/p de acopio del material desmontado y posterior 

montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de las instalaciones. Acopio en obra del material desmontado. Montaje de las 

instalaciones. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    2 14,500 0,500   14,500   

    2       14,500 29,000 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    2 14,500 0,500   14,500   

    6       14,500 87,000 

            116,000 116,000 

Total m² : 116,000 5,20 € 603,20 € 

2.1.6 Ud Demolición de persiana de lamas fijas, prefabricada de hormigón, de 1000 a 2500 cm² de superficie, con 

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 1,300 7,150   9,295   

    2       9,295 18,590 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 1,300 7,150   9,295   

    6       9,295 55,770 

            74,360 74,360 

Total Ud : 74,360 1,39 € 103,36 € 
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2.1.7 M² Levantado de reja metálica, elementos de fijación y accesorios, situada en hueco de fachada y fijada al 

paramento mediante recibido con patillas de anclaje, con medios manuales y equipo de oxicorte, sin 

deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los 

restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

    12 0,900 1,100   11,880   

    4 1,400 1,100   6,160   

    8       18,040 144,320 

Total m² : 144,320 5,65 € 815,41 € 

2.2.- Particiones 

2.2.1 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de 

espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

                                                                

    Uds. Largo   Alto Parcial Subtotal 

  
Vivienda en planta baja para 

reformar 
1 4,550   2,500 11,375   

    1 7,000   2,500 17,500   

    2 0,500   2,500 2,500   

            31,375 31,375 

Total m² : 31,375 3,89 € 122,05 € 

2.3.- Carpintería, vidrios y protecciones solares 

2.3.1 Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de 

superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    28       28,000   

    2       28,000 56,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    28       28,000   

    6       28,000 168,000 

            224,000 224,000 

Total Ud : 224,000 7,91 € 1.771,84 € 

2.3.2 Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, 

con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    4       4,000   

    2       4,000 8,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    4       4,000   

    6       4,000 24,000 

            32,000 32,000 

Total Ud : 32,000 15,83 € 506,56 € 

2.3.3 M² Desmontaje de persiana enrollable de lamas, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    4       4,000   

    2       4,000 8,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    4       4,000   

    6       4,000 24,000 

            32,000 32,000 

Total m² : 32,000 9,19 € 294,08 € 

2.3.4 M Desmontaje de cajón de persiana, de madera, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    4       4,000   

    2       4,000 8,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    4       4,000   

    6       4,000 24,000 

            32,000 32,000 

Total m : 32,000 5,50 € 176,00 € 

2.3.5 M Desmontaje de cajón de persiana, de PVC, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    24       24,000   

    2       24,000 48,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 
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    24       24,000   

    6       24,000 144,000 

            192,000 192,000 

Total m : 192,000 4,41 € 846,72 € 

2.4.- Remates 

2.4.1 M Demolición de vierteaguas con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  V1 2 1,720     3,440   

  V2 4 3,100     12,400   

  V3 2 1,400     2,800   

  V4 6 1,300     7,800   

  V5 18 0,800     14,400   

  V6 6 0,650     3,900   

    2       44,740 89,480 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  V1 2 1,720     3,440   

  V2 4 3,100     12,400   

  V3 2 1,400     2,800   

  V4 6 1,300     7,800   

  V5 18 0,800     14,400   

  V6 6 0,650     3,900   

    6       44,740 268,440 

            357,920 357,920 

Total m : 357,920 4,31 € 1.542,64 € 

2.4.2 M Demolición de recercado para hueco de fachada, con medios manuales, y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V3 [2*A*(B+C)] 2 1,400 1,100   10,000   

  V5 [2*A*(B+C)] 18 0,800 1,100   68,400   

  V6 [2*A*(B+C)] 6 0,650 0,650   15,600   

    2       94,000 188,000 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V3 [2*A*(B+C)] 2 1,400 1,100   10,000   
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  V5 [2*A*(B+C)] 18 0,800 1,100   68,400   

  V6 [2*A*(B+C)] 6 0,650 0,650   15,600   

    6       94,000 564,000 

            752,000 752,000 

Total m : 752,000 3,77 € 2.835,04 € 

2.5.- Instalaciones 

2.5.1 M Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, plastificado, etiquetado y paletizado de los 

elementos, con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión. 

Incluso parte proporcional de proyecto de desamiantado. 

                                                                

  Tipo Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 2,700     5,400   

            5,400 5,400 

Total m : 5,400 62,56 € 337,82 € 

2.5.2 M Desmontaje de bajante interior de 125 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p de 

desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Carga 

del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada 

según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 2,700     5,400   

    2       5,400 10,800 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 2,700     5,400   

    6       5,400 32,400 

            43,200 43,200 

Total m : 43,200 2,57 € 111,02 € 

2.5.3 M² Demolición del forrado de conductos de instalaciones, constituido por fábrica de ladrillo cerámico y 

revestimientos, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del forrado. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    2 2,700 0,600   3,240   
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    2       3,240 6,480 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 2,700 0,600   3,240   

    6       3,240 19,440 

            25,920 25,920 

Total m² : 25,920 1,65 € 42,77 € 

2.5.4 Ud Desmontaje de antena colectiva de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), con medios manuales. Incluso 

p/p de desmontaje de mástil o torreta de soporte, cableado superficial, accesorios y soportes de fijación, 

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje del mástil o torreta de soporte. Desmontaje manual del elemento. Retirada y acopio 

del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y los 

restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 109,41 € 875,28 € 

2.5.5 Ud Desmontaje de antena individual de TV vía satélite, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de 

cableado superficial, accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 42,90 € 343,20 € 
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2.5.6 Ud Desmontaje de placa exterior de calle y 6 teléfonos interiores en instalación de portero electrónico, con 

medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada 

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 

restos de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 53,13 € 425,04 € 

2.5.7 Ud Desmontaje de red exterior de instalación de gas con/sin vaina, en viviendas plurifamiliares de 55 m² de 

superficie construida por vivienda; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y 

demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la 

instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material 

desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    6       6,000   

    2       6,000 12,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    6       6,000   

    6       6,000 36,000 

            48,000 48,000 

Total Ud : 48,000 41,33 € 1.983,84 € 

2.5.8 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, instalada en superficie con medios 

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, 

acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Retirada y acopio del material desmontado. 

Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o 

contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según 

especificaciones de Proyecto. 
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  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

  Luminarias 4       4,000   

    2       4,000 8,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

  Luminarias 4       4,000   

    6       4,000 24,000 

            32,000 32,000 

Total Ud : 32,000 2,83 € 90,56 € 

2.6.- Cubiertas 

2.6.1 M² Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 

20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios 

manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de 

obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    1 121,000     121,000   

    2       121,000 242,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    1 118,000     118,000   

    6       118,000 708,000 

            950,000 950,000 

Total m² : 950,000 9,41 € 8.939,50 € 

2.6.2 M² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta 

mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con 

una pendiente media del 30%, con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, 

canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado 

y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material 

desmontado sobre camión. 

Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado, 

etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los 

restos de obra sobre camión. Incluso parte proporcional de proyecto de desamiantado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 3,500 7,000   24,500   

    1       24,500 24,500 
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Total m² : 24,500 42,74 € 1.047,13 € 

2.6.3 Ud Demolición de forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, formado por fábrica de ladrillo 

cerámico hueco para revestir, de 50x50 cm de sección y 100 cm de altura; con medios manuales, sin 

afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 

acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    2       2,000   

    2       2,000 4,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    2       2,000   

    6       2,000 12,000 

            16,000 16,000 

Total Ud : 16,000 10,08 € 161,28 € 

2.7.- Revestimientos y trasdosados 

2.7.1 M² Demolición de base de pavimento de mortero armado existente en el interior del edificio, de hasta 8 cm de 

espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 2 26,500     53,000   

    2       53,000 106,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 2 26,500     53,000   

    5       53,000 265,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 26,500     26,500   

  Vivienda completa 1 53,000     53,000   

    1       79,500 79,500 

            450,500 450,500 

Total m² : 450,500 10,79 € 4.860,90 € 

2.7.2 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo con martillo neumático 

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 
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  1/2 Vivienda 2 26,500     53,000   

    2       53,000 106,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 2 26,500     53,000   

    5       53,000 265,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 26,500     26,500   

  Vivienda completa 1 53,000     53,000   

    1       79,500 79,500 

            450,500 450,500 

Total m² : 450,500 5,14 € 2.315,57 € 

2.7.3 M Demolición de rodapié de terrazo con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Longitud     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 2 32,000     64,000   

    2       64,000 128,000 

  Tipo C Pareado Uds. Longitud     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 2 32,000     64,000   

    5       64,000 320,000 

  Tipo C Pareado Uds. Longitud     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 32,000     32,000   

  Vivienda completa 1 64,000     64,000   

    1       96,000 96,000 

            544,000 544,000 

Total m : 544,000 1,06 € 576,64 € 

2.7.4 M² Demolición de chapado de placas de piedra natural y picado de la capa base de mortero, con martillo 

eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y 

preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del chapado con martillo eléctrico. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Encuentros con instalaciones 8 1,000 0,500   4,000   

    2       4,000 8,000 
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  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Encuentros con instalaciones 8 1,000 0,500   4,000   

    6       4,000 24,000 

            32,000 32,000 

Total m² : 32,000 6,89 € 220,48 € 

2.8.- Equipamiento 

2.8.1 M Desmontaje con recuperación del material de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios 

manuales, acopio y posterior montaje. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Bloque tipo C adosado 2 4,000     8,000   

    8       8,000 64,000 

Total m : 64,000 43,59 € 2.789,76 € 

Parcial nº 2 Demoliciones : 35.843,33 € 
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3.1.- Movimiento de tierras en edificación 

3.1.1 M³ Excavación en el interior del edificio, en terrenos de consistencia dura, con medios mecánicos y manuales, 

hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, 

refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de 

los materiales excavados y carga a camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 

Carga a camión o contenedor de las tierras excavadas. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 

antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 

Ejecución de la obra. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie Altura   Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 2 26,500 0,300   15,900   

    2       15,900 31,800 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie Altura   Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 2 26,500 0,300   15,900   

    5       15,900 79,500 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie Altura   Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 26,500 0,300   7,950   

  Vivienda completa 1 53,000 0,300   15,900   

    1       23,850 23,850 

            135,150 135,150 

Total m³ : 135,150 3,68 € 497,35 € 

3.1.2 M³ Excavación para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en terrenos de 

consistencia dura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 

Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 

fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 

excavadas. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 

antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 

Ejecución de la obra. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 6,000 0,600 0,400 1,440   
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    2       1,440 2,880 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 6,000 0,600 0,400 1,440   

    6       1,440 8,640 

            11,520 11,520 

Total m³ : 11,520 11,84 € 136,40 € 

3.1.3 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 

2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada 

en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación metálica deslizante para una protección del 100%, 

mediante módulos metálicos compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos, 

transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de 

la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

Refinado de fondos con extracción de las tierras. Montaje de los módulos metálicos fuera de la zanja. 

Descenso y colocación de los módulos metálicos en la zanja, con medios mecánicos. Elevación de los 

módulos metálicos fuera de la zanja. Desmontaje de los módulos metálicos. Carga a camión de las tierras 

excavadas. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 

antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 

Ejecución de la obra. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanja drenante 2 14,600 0,400 0,600 7,008   

    2 7,700 0,400 0,600 3,696   

    2       10,704 21,408 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanja drenante 2 14,600 0,400 0,600 7,008   

    1 7,700 0,400 0,600 1,848   

    6       8,856 53,136 

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Colectores 1 8,400 0,400 0,600 2,016   

    2 5,000 0,400 0,600 2,400   

    2       4,416 8,832 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Colectores 1 8,400 0,400 0,600 2,016   

    2 5,000 0,400 0,600 2,400   

    6       4,416 26,496 
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            109,872 109,872 

Total m³ : 109,872 13,05 € 1.433,83 € 

3.1.4 M³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la 

propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con rodillo 

vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso 

cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 

utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de 

cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanja drenante 2 14,600 0,400 0,300 3,504   

    2 7,700 0,400 0,300 1,848   

    2       5,352 10,704 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanja drenante 2 14,600 0,400 0,300 3,504   

    1 7,700 0,400 0,300 0,924   

    6       4,428 26,568 

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Colectores 1 8,400 0,400 0,400 1,344   

    2 5,000 0,400 0,400 1,600   

    2       2,944 5,888 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Colectores 1 8,400 0,400 0,400 1,344   

    2 5,000 0,400 0,400 1,600   

    6       2,944 17,664 

            60,824 60,824 

Total m³ : 60,824 5,27 € 320,54 € 

3.1.5 M² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido 

en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y 

posterior compactación mediante equipo manual con pisón vibrante, sobre la explanada homogénea y 

nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 

utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 

Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 

espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
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  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Reparaciones 1 2,500 1,500   3,750   

    1       3,750 3,750 

Total m² : 3,750 8,42 € 31,58 € 

3.1.6 M² Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin 

tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p 

de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla 

vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm 

de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la 

ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 

arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y curado 

del hormigón. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 

Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de 

hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales 

de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y 

compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Reparaciones 1 2,500 1,500   3,750   

    1       3,750 3,750 

Total m² : 3,750 18,78 € 70,43 € 

3.2.- Red de saneamiento horizontal 

3.2.1 Ud Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones 

interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con codo de 

PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los 

olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de 

conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 

arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los 

colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, 

limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    5       5,000   

    2       5,000 10,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    5       5,000   
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    6       5,000 30,000 

            40,000 40,000 

Total Ud : 40,000 84,37 € 3.374,80 € 

3.2.2 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 

50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa 

prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación 

mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 

montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 

arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los 

colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, 

limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 109,30 € 874,40 € 

3.2.3 M Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para 

captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 

interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 110° en el valle del corrugado, para 

drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 

m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, 

de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso p/p de juntas; 

relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin 

clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 

agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción 

transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 

inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m² sin incluir la 

excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente 

montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. 

Colocación del geotextil. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación 

de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el 

propio geotextil. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 
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  Zanja drenante 2 14,600     29,200   

    2 7,700     15,400   

    2       44,600 89,200 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Zanja drenante 2 14,600     29,200   

    1 7,700     7,700   

    6       36,900 221,400 

            310,600 310,600 

Total m : 310,600 32,65 € 10.141,09 € 

3.2.4 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en 

este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 

formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, 

pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 

compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 

riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la 

tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 

zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 

de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, 

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación 

del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas 

especiales. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Colectores 1 8,400     8,400   

    2 5,000     10,000   

    2       18,400 36,800 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Colectores 1 8,400     8,400   

    2 5,000     10,000   

    6       18,400 110,400 

            147,200 147,200 

Total m : 147,200 21,09 € 3.104,45 € 
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3.2.5 M Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 

pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de 

diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 

debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 

hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de 

la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme 

existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la 

zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. 

Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 

en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 

compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y 

piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en 

el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la 

zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 2,500     2,500   

    2       2,500 5,000 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 2,500     2,500   

    6       2,500 15,000 

            20,000 20,000 

Total m : 20,000 70,79 € 1.415,80 € 

3.2.6 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 

municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida 

existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su 

completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso 

y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, 

reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de 

acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 

Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. 

Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 
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            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 159,86 € 1.278,88 € 

Parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 22.679,55 € 
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4.1.- Regularización 

4.1.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, 

de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 

previamente realizada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 

hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 2 26,500     53,000   

    2       53,000 106,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 2 26,500     53,000   

    5       53,000 265,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 26,500     26,500   

  Vivienda completa 1 53,000     53,000   

    1       79,500 79,500 

  Tipo C Aislado Uds. Largo Anchura   Parcial Subtotal 

    1 6,000 0,600   3,600   

    2       3,600 7,200 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Anchura   Parcial Subtotal 

    1 6,000 0,600   3,600   

    6       3,600 21,600 

            479,300 479,300 

Total m² : 479,300 6,12 € 2.933,32 € 

4.2.- Superficiales 

4.2.1 M³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 

una cuantía aproximada de 100 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración 

de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo 

de su colocación en obra, separadores, pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera de 

los pilares u otros elementos. 

Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las 

mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de pasatubos. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
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  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 6,000 0,600 0,300 1,080   

    2       1,080 2,160 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 6,000 0,600 0,300 1,080   

    6       1,080 6,480 

            8,640 8,640 

Total m³ : 8,640 165,48 € 1.429,75 € 

4.3.- Nivelación 

4.3.1 M² Formación de solera ventilada de hormigón armado de 15+6 cm de canto, sobre encofrado perdido de 

módulos de polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido 

con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de 

reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 6 cm de espesor; apoyado 

todo ello sobre base de hormigón de limpieza (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes de piezas, 

resolución de encuentros, realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, canalizaciones y 

tuberías de las instalaciones, colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor para la 

ejecución de juntas de dilatación, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 

arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera y curado 

del hormigón. 

Incluye: Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de encuentros. Realización 

de los orificios de paso. Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla 

electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. 

Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 2 26,500     53,000   

    2       53,000 106,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 2 26,500     53,000   

    5       53,000 265,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 26,500     26,500   

  Vivienda completa 1 53,000     53,000   

    1       79,500 79,500 

            450,500 450,500 

Total m² : 450,500 24,04 € 10.830,02 € 

Parcial nº 4 Cimentaciones : 15.193,09 € 
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5.1 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y 

espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 

50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de 

bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 

soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se 

originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 

fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

  Celosias 4       4,000   

    2       4,000 8,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

  Celosias 4       4,000   

    6       4,000 24,000 

            32,000 32,000 

Total Ud : 32,000 19,77 € 632,64 € 

5.2 Kg Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado 

por pieza compuesta de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD y T, suspendida del forjado mediante 

pletinas metálicas ancladas al forjado, con un peso de 10 kg/m, acabado con capa de imprimación 

anticorrosiva, mediante aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por 

mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde 

el borde de la soldadura, trabajado en taller y colocado en obra con soldadura y tornillería para su sujeción 

a la estructura, en arranque de cerramiento de fábrica de plantas bajas, fachadas o petos. Incluso p/p de 

preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, 

cortes, piezas especiales, despuntes, soldaduras, pletinas y tornillería de alta resistencia, con capa de 

imprimación anticorrosiva y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 

transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y acabado. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 

fijación provisional de cargaderos. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de 

defectos superficiales. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 

llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  
Bloque tipo C Uds. Largo Peso lineal 

(kg/m) 

  Parcial Subtotal 

  Tendederos 4 1,900 10,000   76,000   

  Salones 4 3,750 10,000   150,000   

    8       226,000 1.808,000 

Total kg : 1.808,000 1,70 € 3.073,60 € 
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5.3 M² Ejecución de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de hasta 3 m, compuesto por 

4 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 

10 usos, colocados como durmientes en la base inferior de apoyo de los puntales y como sopandas en la 

parte superior de los mismos. Incluso p/p de nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes y 

trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso, con los medios adecuados. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de los puntales. 

Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Bloque tipo Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Refuerzos 1 15,000     15,000   

    8       15,000 120,000 

Total m² : 120,000 13,70 € 1.644,00 € 

5.4 M² Aplicación manual de mortero aligerado, modificado con polímeros y reforzado con fibras, de retracción 

compensada, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 35 N/mm² y un módulo de 

elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, en capa de 15 mm de espesor 

medio, para reparación estructural de elemento de hormigón. Incluso p/p de humectación previa de la 

superficie de hormigón, preparación de la mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial fratasado con 

esponja o fratás y curado. 

Incluye: Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Curado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Bloque tipo Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Refuerzos 1 2,500     2,500   

    8       2,500 20,000 

Total m² : 20,000 36,29 € 725,80 € 

5.5 Kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza compuesta de perfiles laminados en caliente de las series L, 

LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado con imprimación antioxidante, conformando 

elementos de refuerzo estructural, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural 

colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, 

nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes. 

Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 

fijación provisional del elemento. Nivelación y aplomado. Colocación del elemento con soldadura. 

Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 

llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Bloque tipo Uds. Peso     Parcial Subtotal 

  Refuerzos 1 77,500     77,500   

    8       77,500 620,000 

Total kg : 620,000 3,07 € 1.903,40 € 
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5.6 Ud Suministro y colocación de apoyo elastomérico laminar rectangular, Traditerm® Soporte Fijación 300 o 

similar, de 238x138 mm de sección y 100 mm de espesor, para apoyos estructurales elásticos, colocado 

sobre base de nivelación (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo de ejes. 

Incluye: Replanteo de ejes. Colocación de los apoyos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

  Luminarias 4       4,000   

  Celosias 12       12,000   

    2       16,000 32,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

  Luminarias 4       4,000   

  Celosias 12       12,000   

    6       16,000 96,000 

            128,000 128,000 

Total Ud : 128,000 30,47 € 3.900,16 € 

Parcial nº 5 Estructuras : 11.879,60 € 
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6.1.- Fachadas 

6.1.1 M² Suministro y montaje de revestimiento exterior de fachada ventilada, con paneles prefabricados de 

celulosa-cemento TECTIVA o similar  TE20 GRIS, color en masa, fabricada s/norma EN 12467, densidad 1580 

kg/m3, hidrofugada, con dimensiones máximas útiles de 3050x1200 mm y espesor 8mm, cortada a medida 

según despiece de proyecto, con un desperdicio máximo estimado del 20% instalada sobre subestructura 

metálica de acero galvanizado compuesta por perfiles omega de acero galvanizado de 50/40/40/40/50 

mm. y perfiles "u" 40/40/40 mm. ambos de espesor 1,5mm y longitud máxima 4 metros, con distancia máxima 

de separación entre perfiles de 60 cm, fijados mediante remaches inox de 4,8x10 mm. a escuadras 

regulables L=100-150 mm.  Banda adhesiva de PVC entre perfiles y placas. Fijación de la placa al perfil 

mediante remaches + cilindro de acero inox. lacados en el color de la placa de dimensiones 4,8 x 18 x 16 

mm., Colocadas en fachada ventilada con junta abierta de 10 mm., utilizando los accesorios (brocas y 

centradores de taladro) y siguiendo las recomendaciones de instalación que figuran en el manual técnico y 

documentación emitida por EURONIT.  

Incluye: Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Replanteo de los 

ejes verticales y horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al paramento soporte. Realización de 

todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y nivelación del 

revestimiento. Fijación definitiva de las piezas a la subestructura soporte. Limpieza final del paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    2 83,000     166,000   

            166,000 166,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    6 70,000     420,000   

            420,000 420,000 

            586,000 586,000 

Total m² : 586,000 87,34 € 51.181,24 € 

6.1.2 M Suministro y colocación de remate para dintel de cerramiento de fachada ventilada, de chapa plegada 

de acero, con acabado prelacado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 5 pliegues, colocado con 

fijaciones mecánicas. 

Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, 

incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 14,600     29,200   

    2 7,700     15,400   

    2       44,600 89,200 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 14,600     29,200   

    1 7,700     7,700   

    6       36,900 221,400 
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            310,600 310,600 

Total m : 310,600 13,59 € 4.221,05 € 

6.1.3 M² Formación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada mediante espuma rígida de poliuretano 

proyectado de 60 mm de espesor mínimo, 50 kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente sobre el 

paramento mediante proyección mecánica. Incluso p/p de maquinaria, protección de paramentos, 

carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza. 

Incluye: Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de 

proyección del poliuretano. Preparación de la superficie soporte. Proyección del poliuretano en capas 

sucesivas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    2 83,000     166,000   

            166,000 166,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    6 70,000     420,000   

            420,000 420,000 

            586,000 586,000 

Total m² : 586,000 13,34 € 7.817,24 € 

6.1.4 M² Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de fachada ventilada, 

mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con 

brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos (consumo medio: 100 g/m² cada mano) que 

mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. 

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de las sucesivas manos de antigraffiti. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    2 83,000     166,000   

            166,000 166,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    6 70,000     420,000   

            420,000 420,000 

    0,7       586,000 410,200 

Total m² : 410,200 8,01 € 3.285,70 € 
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6.1.5 M² Formación de barrera protectora en paramentos exteriores de fachada ventilada, mediante la aplicación 

de impregnación incolora a base de Kliner CK-SPLASH repelente de orina base agua (consumo medio: 100 

ml/m²), que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie 

soporte. 

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación del producto. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    2 83,000     166,000   

            166,000 166,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    6 70,000     420,000   

            420,000 420,000 

    0,3       586,000 175,800 

Total m² : 175,800 8,01 € 1.408,16 € 

6.1.6 M² Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema 

Traditerm "GRUPO PUMA" o similar, con DITE - 07/0054, compuesto por: panel rígido de poliestireno 

expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", de 100 mm de 

espesor, fijado al soporte mediante mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris y fijaciones 

mecánicas con taco de expansión de polipropileno con clavo metálico "GRUPO PUMA"; capa de 

regularización de mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, armado con malla de fibra de 

vidrio, de 5x4 mm de luz, antiálcalis, de 160 g/m² y 0,6 mm de espesor; revestimiento formado por mortero 

acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Blanco 100, acabado fino, sobre 

imprimación, Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA".  Incluso p/p de colocación de perfiles de arranque de 

aluminio, de 100 mm de anchura, colocación de perfiles de esquina de PVC con malla, formación de 

juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles y remates en los encuentros con paramentos, 

revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la superficie de todos los 

huecos, ya que el remate de los mismos se ejecuta con otro sistema. No se ha incrementado la medición 

por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,  deduciendo la superficie 

de todos los huecos, ya que el remate de los mismos se ejecuta con otro sistema. No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    2 236,000     472,000   

            472,000 472,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    6 194,000     1.164,000   

            1.164,000 1.164,000 

            1.636,000 1.636,000 

Total m² : 1.636,000 50,09 € 81.947,24 € 
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6.1.7 M² Ejecución de hoja exterior de 11 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo 

cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x5 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado 

en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. Incluso p/p de 

replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, ejecución de encuentros 

y puntos singulares y limpieza. 

Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los 

pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Preparación del mortero. 

Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. 

Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas 

a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la 

fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del 

paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, sin incluir el revestimiento de los frentes de forjado. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V2 4 3,100 0,500   6,200   

  V4 4 1,300 0,500   2,600   

    2       8,800 17,600 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V2 4 3,100 0,500   6,200   

  V4 4 1,300 0,500   2,600   

    6       8,800 52,800 

            70,400 70,400 

Total m² : 70,400 27,70 € 1.950,08 € 

6.1.8 M² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 

hueco para revestir, 30x15x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 

granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles 

mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, cajeado en el 

perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 

Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y 

de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de 

miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de 

las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 

Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

Limpieza del paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V2 4 3,100 0,500   6,200   

  V4 4 1,300 0,500   2,600   

    2       8,800 17,600 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V2 4 3,100 0,500   6,200   
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  V4 4 1,300 0,500   2,600   

    6       8,800 52,800 

            70,400 70,400 

Total m² : 70,400 13,10 € 922,24 € 

6.1.9 M² Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para 

revestir, 30x15x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, 

enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de 

referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. 

Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre 

miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de 

la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del 

paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

                                                                

    Uds. Largo   Alto Parcial Subtotal 

  
Vivienda en planta baja para 

reformar 
1 4,550   2,500 11,375   

    1 7,000   2,500 17,500   

    2 0,500   2,500 2,500   

            31,375 31,375 

Total m² : 31,375 12,96 € 406,62 € 

Parcial nº 6 Fachadas y particiones : 153.139,57 € 
 



 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2. Estado de mediciones y valoración  
 

Capítulo nº 7 Carpintería, vidrios y cerrajería 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 194 

7.1.- Carpintería 

7.1.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, con un 

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el 

interior "EXLABESA 55" o similar, de 310x110 cm, formada por cuatro hojas, con perfilería provista de rotura de 

puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 

EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de 

colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto 

térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado color negro, con 

accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de 

garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 

obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 

carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

  V2 4       4,000   

    2       4,000 8,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

  V2 4       4,000   

    6       4,000 24,000 

            32,000 32,000 

Total Ud : 32,000 520,27 € 16.648,64 € 

7.1.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, con un 

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el 

interior "EXLABESA 55" o similar, de 140x110 cm, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de 

puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 

EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de 

colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto 

térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento 

manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 

sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 

taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 

clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

  V3 2       2,000   
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    2       2,000 4,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

  V3 2       2,000   

    6       2,000 12,000 

            16,000 16,000 

Total Ud : 16,000 416,37 € 6.661,92 € 

7.1.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, con un 

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el 

interior "EXLABESA 55" o similar, de 130x110 cm, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de 

puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 

EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de 

colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto 

térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento 

manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 

sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 

taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 

clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

  V4 6       6,000   

    2       6,000 12,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

  V4 6       6,000   

    6       6,000 36,000 

            48,000 48,000 

Total Ud : 48,000 394,76 € 18.948,48 € 
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7.1.4 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, con un 

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 

interior "EXLABESA 55" o similar, de 80x110 cm, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de 

puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 

EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de 

colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto 

térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con accionamiento 

manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 

sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en 

taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 

clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

  V5 18       18,000   

    2       18,000 36,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

  V5 18       18,000   

    6       18,000 108,000 

            144,000 144,000 

Total Ud : 144,000 300,18 € 43.225,92 € 

7.1.5 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro exterior / blanco interior, con un 

espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el 

interior "EXLABESA 55" o similar, de 65x65 cm, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de 

puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 

EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de 

colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de 

garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 

obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 

carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

  V4 6       6,000   

    2       6,000 12,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 
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  V4 6       6,000   

    6       6,000 36,000 

            48,000 48,000 

Total Ud : 48,000 196,80 € 9.446,40 € 

7.1.6 M² Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color negro en cerramiento de zaguanes de 

entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables, "EXLABESA 3000" o similar, de dimensiones según 

memoria de carpinterías, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Incluso p/p 

de kit de herrajes de colgar, cerradura, manivela cierrapuertas aereo y abrepuertas, juntas de 

acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios, utillajes 

de mecanizado homologados y elaboración en taller.. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de 

fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 

Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al 

agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada 

y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V1 1 1,720 8,400   14,448   

    2       14,448 28,896 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V1 1 1,720 8,400   14,448   

    6       14,448 86,688 

            115,584 115,584 

Total m² : 115,584 142,72 € 16.496,15 € 

7.1.7 Ud Suministro y montaje de lucera de cubierta, sobre espacio no habitable, modelo VLT 0000Z "VELUX" o similar, 

con apertura proyectante, de accionamiento manual mediante manilla inferior, de 46x61 cm, realizada en 

madera laminada de pino nórdico con acabado en poliuretano negro, con acristalamiento aislante (vidrio 

interior de 3 mm, cámara de aire de 8 mm, vidrio exterior templado de 3 mm y separador de acero 

galvanizado), cerco de estanqueidad y babero de aluminio, en tejado con pendientes de 15° a 60°. 

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación de la lucera. Fijación de la lucera al hueco dejado 

en el forjado. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de los elementos de estanqueidad. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 
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    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 143,49 € 1.147,92 € 

7.1.8 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro, con un espesor mínimo de 15 

micras, para conformado de ventana corredera simple "EXLABESA" o similar, de 80x110 cm, formada por dos 

hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de 

anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y 

hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta 

calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 

homologados. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio 

inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. 

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 

ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 

12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 8A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia 

a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

  V5 6       6,000   

    1       6,000 6,000 

Total Ud : 6,000 414,55 € 2.487,30 € 

7.2.- Puertas 

7.2.1 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina 

imitación madera de roble, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces 

de MDF, con revestimiento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de 

melamina, color roble de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  Vivienda de planta baja a reformar 3       3,000   

            3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 154,39 € 463,17 € 

7.2.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina 

imitación madera de roble, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces 

de MDF, con revestimiento de melamina, color roble de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de 

melamina, color roble de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  Vivienda de planta baja a reformar 1       1,000   

            1,000 1,000 
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Total Ud : 1,000 151,05 € 151,05 € 

7.3.- Armarios 

7.3.1 Ud Puerta de armario de dos hojas de 215 cm de altura de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en 

melamina, imitación madera de roble; precerco de pino país de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado 

en melamina imitación madera de roble de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina 

imitación madera de roble de 70x10 mm. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  Vivienda de planta baja a reformar 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 246,79 € 246,79 € 

7.4.- Vidrios 

7.4.1 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica, conjunto formado por vidrio 

exterior Float de color gris de 4 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble 

sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de baja emisividad térmica de 4 mm de 

espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado 

en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, 

colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 

Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 

Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada 

una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V2 4 3,100 1,100   13,640   

  V3 2 1,400 1,100   3,080   

  V4 6 1,300 1,100   8,580   

  V5 18 0,800 1,100   15,840   

    2       41,140 82,280 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V2 4 3,100 1,100   13,640   

  V3 2 1,400 1,100   3,080   

  V4 6 1,300 1,100   8,580   

  V5 18 0,800 1,100   15,840   

    6       41,140 246,840 

            329,120 329,120 

Total m² : 329,120 51,68 € 17.008,92 € 
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7.4.2 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior impreso 

Clarglas de 4 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 

de 14 mm, rellena de gas argón y vidrio interior impreso Clarglas de 4 mm de espesor, fijado sobre 

carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 

sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 

señalización de las hojas. 

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 

Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 

Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada 

una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V6 6 0,650 0,650   2,535   

    2       2,535 5,070 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V6 6 0,650 0,650   2,535   

    6       2,535 15,210 

            20,280 20,280 

Total m² : 20,280 44,17 € 895,77 € 

7.4.3 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), 

conjunto formado por vidrio exterior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos lunas 

de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de gas 

deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14 mm, rellena de gas argón y 

vidrio interior laminar 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina 

incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. 

Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 

Señalización de las hojas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 

Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada 

una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V1 1 1,720 8,400   14,448   

    2       14,448 28,896 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V1 1 1,720 8,400   14,448   

    6       14,448 86,688 

            115,584 115,584 

Total m² : 115,584 102,52 € 11.849,67 € 

7.5.- Cerrajería 
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7.5.1 M² Suministro y montaje de celosía fija con motivo específico según plano, en chapa de acero de 8 mm de 

espesor cortada con láser (30,458 kg/m²), acabado pintado al horno de color blanco, subestructura 

compuesta por perfiles y elementos para fijación, de acero pintado al horno, y fijación mediante anclaje 

químico en obra de fábrica con varillas roscadas y pasta química. Incluso ajuste final en obra. 

Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la subestructura a los 

paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 6,500 8,100   52,650   

    2 0,600 8,100   9,720   

    2       62,370 124,740 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    1 6,000 8,100   48,600   

    2 0,600 8,100   9,720   

    6       58,320 349,920 

            474,660 474,660 

Total m² : 474,660 120,70 € 57.291,46 € 

7.5.2 M² Suministro y montaje de celosía fija con motivo específico según plano, en chapa de acero de 8 mm de 

espesor cortada con láser (30,458 kg/m²), acabado pintado al horno de color negro, y elementos para 

fijación de las lamas, de acero pintado al horno, y fijación mediante soldadura a recercado de hueco. 

Incluso ajuste final en obra. 

Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la subestructura a los 

paramentos. Montaje de elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    2 1,400 1,100   3,080   

    6 0,800 1,100   5,280   

    2       8,360 16,720 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    2 1,400 1,100   3,080   

    6 0,800 1,100   5,280   

    6       8,360 50,160 

            66,880 66,880 

Total m² : 66,880 81,50 € 5.450,72 € 
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7.5.3 M Suministro y montaje de recercado perimetral de hueco, realizado con pletina de acero de 8 mm de 

espesor y 300 mm de desarrollo, acabado pintado al horno de color a elegir, y fijación mediante atornillado 

en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso ajuste final en obra. 

Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones a los paramentos. Montaje de 

elementos complementarios. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V1 [2*A*(B+C)] 1 8,400     16,800   

  V2 [2*A*(B+C)] 4 3,100 1,100   33,600   

  V3 [2*A*(B+C)] 2 1,400 1,100   10,000   

  V4 [2*A*(B+C)] 6 1,300 1,100   28,800   

  V5 [2*A*(B+C)] 18 0,800 1,100   68,400   

  V6 [2*A*(B+C)] 3 1,350 0,650   12,000   

    2       169,600 339,200 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  V1 [2*A*(B+C)] 1 8,400     16,800   

  V2 [2*A*(B+C)] 4 3,100 1,100   33,600   

  V3 [2*A*(B+C)] 2 1,400 1,100   10,000   

  V4 [2*A*(B+C)] 6 1,300 1,100   28,800   

  V5 [2*A*(B+C)] 18 0,800 1,100   68,400   

  V6 [2*A*(B+C)] 3 1,350 0,650   12,000   

    6       169,600 1.017,600 

            1.356,800 1.356,800 

Total m : 1.356,800 32,10 € 43.553,28 € 

7.5.4 M² Suministro y colocación de recercado interior de hueco mediante tablero de fibras de madera y resinas 

sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, atornillado sobre la 

superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la 

superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales. 

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. 

Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Colocación y fijación 

sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho Profundidad Parcial Subtotal 

  V2 [2*A*(B+C)*D] 4 3,100 1,100 0,175 5,880   

  V3 [2*A*(B+C)*D] 2 1,400 1,100 0,175 1,750   

  V5 [2*A*(B+C)*D] 18 0,800 1,100 0,175 11,970   
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    2       19,600 39,200 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho Profundidad Parcial Subtotal 

  V2 [2*A*(B+C)*D] 4 3,100 1,100 0,175 5,880   

  V3 [2*A*(B+C)*D] 2 1,400 1,100 0,175 1,750   

  V5 [2*A*(B+C)*D] 18 0,800 1,100 0,175 11,970   

    6       19,600 117,600 

            156,800 156,800 

Total m² : 156,800 58,97 € 9.246,50 € 

7.5.5 M² Suministro y colocación de chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con placas de mármol 

Blanco Macael "A", acabado pulido, de 40x20x2 cm, fijadas al paramento soporte mediante anclaje de 

varilla de acero galvanizado, de 3 mm de diámetro, de modo que, una vez colocadas las placas, quede 

una cámara de 2 cm de espesor, que posteriormente se retacará con mortero de cemento M-15, una vez 

acuñadas y aplomadas las placas. Rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra 

natural. Incluso p/p de preparación previa de las placas y el paramento soporte, replanteo, formación de 

cajas, cortes, apertura de huecos en el paramento para el anclaje de varillas mediante recibido con 

mortero de cemento M-15, remates de cantos, colocación de separadores de PVC, entre el canto inferior 

de una placa y el superior de la siguiente, retacados, realización de encuentros con otros materiales, juntas, 

piezas especiales, acabado y limpieza final del paramento. 

Incluye: Replanteo de las placas en el paramento conforme al despiece indicado. Colocación y aplomado 

de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, salpicándola con 

lechada de cemento y arena por la cara interior. Humectación del paramento a revestir. Colocación de las 

placas con cuñas de madera y fijación de las grapas al soporte. Comprobación del aplomado, nivel y 

alineación de la hilada de placas. Colocación entre placa y placa de los separadores. Retacado de la 

cámara existente entre la placa y la fabrica. Colocación de las siguientes hiladas de placas. Rejuntado. 

Limpieza final del paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior 

del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por 

roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la 

parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho Profundidad Parcial Subtotal 

  V4 [2*A*(B+C)*D] 6 1,300 1,100 0,175 5,040   

  V6 [2*A*(B+C)*D] 6 0,650 0,650 0,175 2,730   

    2       7,770 15,540 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho Profundidad Parcial Subtotal 

  V4 [2*A*(B+C)*D] 6 1,300 1,100 0,175 5,040   

  V6 [2*A*(B+C)*D] 6 0,650 0,650 0,175 2,730   

    6       7,770 46,620 

            62,160 62,160 

Total m² : 62,160 71,57 € 4.448,79 € 
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7.5.6 M Suministro y colocación de remate de chapa plegada en cajón para ocultación de instalaciones, mediante 

chapa plegada de acero, con acabado prelacado, de 1,0 mm de espesor, 120 cm de desarrollo y 4 

pliegues, colocado con fijaciones mecánicas. 

Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, 

incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Bajantes 2 8,250     16,500   

  Montantes instalaciones 2 8,250     16,500   

    2       33,000 66,000 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Bajantes 2 8,250     16,500   

  Montantes instalaciones 2 8,250     16,500   

    6       33,000 198,000 

            264,000 264,000 

Total m : 264,000 18,20 € 4.804,80 € 

7.5.7 Ud Suministro y montaje de elemento de fundición para protección de bajante de la red de evacuación de 

aguas pluviales, hasta una altura de 2,00 m, modelo municipal. Incluso p/p de material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado. 

Incluye: Replanteo y trazado. Presentación en seco. Colocación y fijación de elementos, accesorios y piezas 

especiales. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

  Bajantes 1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

  Bajantes 1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 38,12 € 304,96 € 

Parcial nº 7 Carpintería, vidrios y cerrajería : 270.778,61 € 
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8.1.- Remates 

8.1.1 M Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de granito Gris Perla, hasta 110 cm 

de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara 

pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón 

de un edificio, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10. Incluso p/p de 

preparación y regularización del soporte con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, 

rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra 

natural. 

Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. 

Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del umbral. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de 

Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 1,720     1,720   

    2       1,720 3,440 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 1,720     1,720   

    6       1,720 10,320 

            13,760 13,760 

Total m : 13,760 22,71 € 312,49 € 

8.2.- Ayudas de albañilería 

8.2.1 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 

necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada 

por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y 

secundarios, registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de 

toma, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. 

Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de 

huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y 

remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Bloque Tipo 1 316,350     316,350   

    8       316,350 2.530,800 

Total m² : 2.530,800 1,05 € 2.657,34 € 

8.2.2 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 

necesarias para la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores y 

cualquier otro elemento componente de la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio 

plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 

trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para 

paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 

instalación. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Bloque Tipo 1 316,350     316,350   
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    8       316,350 2.530,800 

Total m² : 2.530,800 0,75 € 1.898,10 € 

8.2.3 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 

necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación 

(bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores 

suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la 

instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, colocación de 

pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, con un grado de 

complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar 

para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, 

muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos 

para el correcto montaje de la instalación. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Bloque Tipo 1 316,350     316,350   

    8       316,350 2.530,800 

Total m² : 2.530,800 1,50 € 3.796,20 € 

8.2.4 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 

necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de 

equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de 

contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en 

edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos 

aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, 

para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 

instalación. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Bloque Tipo 1 316,350     316,350   

    8       316,350 2.530,800 

Total m² : 2.530,800 3,15 € 7.972,02 € 

8.2.5 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a la limpieza 

periódica de la obra, en vivienda de edificio plurifamiliar, tras la terminación de los diferentes oficios que 

intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su precio. Incluso p/p de 

acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor. 

Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos 

generados sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Bloque Tipo 1 316,350     316,350   

    8       316,350 2.530,800 

Total m² : 2.530,800 0,50 € 1.265,40 € 

8.3.- Forrados 
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8.3.1 M Formación de forrado de conducto para instalaciones colocado en un rincón de la tabiquería, de 50 cm de 

longitud y 50 cm de anchura, realizado mediante fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x4 

cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, en el interior del 

edificio. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes y limpieza. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de 

referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas 

enteras. Repaso de juntas y limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 2,700     5,400   

    2       5,400 10,800 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 2,700     5,400   

    6       5,400 32,400 

            43,200 43,200 

Total m : 43,200 19,90 € 859,68 € 

8.3.2 M Formación de forrado de conducto para instalaciones adosado a un forjado, de 50 cm de longitud y 25 cm 

de altura, realizado con placas de yeso laminado dispuestas en una cara y estructura autoportante, 

compuesto de: entramado autoportante de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de 

anchura, constituido por canales, y montantes separados 600 mm entre sí, con una disposición normal "N"; 

dos placas tipo hidrofugado en la cara exterior, de 12,5 mm de espesor cada placa; aislamiento acústico 

colocado entre la perfilería, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm. Incluso p/p de 

replanteo de la perfilería; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de 

apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y 

fijación del aislamiento; corte y atornillado de las placas; tratamiento de huecos; ejecución de ángulos; 

tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas y limpieza final. Totalmente terminado y listo para 

imprimar, pintar o revestir. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado. Colocación de canales inferiores y superiores, bajo forjados. 

Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el 

cierre de la cara exterior, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de lana mineral entre 

los montantes. Tratamiento de las juntas entre placas. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 3,350     3,350   

            3,350 3,350 

Total m : 3,350 40,17 € 134,57 € 

8.4.- Cortes y perforaciones 
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8.4.1 Ud Perforación con corte húmedo para el paso de instalaciones, por vía húmeda, realizada en muro de 

hormigón macizo, de cualquier diámetro y profundidad, mediante perforadora con corona diamantada. 

Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    3       3,000   

    2       3,000 6,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    3       3,000   

    6       3,000 18,000 

            24,000 24,000 

Total Ud : 24,000 45,72 € 1.097,28 € 

Parcial nº 8 Remates y ayudas : 19.993,08 € 
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9.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 

9.1.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada 

con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), 

para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la 

infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-

20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de 

solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni 

el relleno perimetral posterior. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de 

tubos de la canalización. Colocación de accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 305,51 € 2.444,08 € 

9.2.- Audiovisuales 

9.2.1 Ud Torreta para fijación de antenas, de 4,15 m de altura. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 288,89 € 2.311,12 € 

9.2.2 Ud Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones 

terrenales, de 1 dB de ganancia. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 
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  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 32,58 € 260,64 € 

9.2.3 Ud Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y 

televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de 

ganancia, con dipolo activo. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 82,21 € 657,68 € 

9.2.4 Ud Equipo de cabecera, formado por: central amplificadora. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 220,27 € 1.762,16 € 

9.2.5 Ud Punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipología en estrella formado por 

armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x160 mm, como registro principal de cables 

coaxiales y 6 conectores tipo "F", para cable RG-6. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 
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            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 107,71 € 861,68 € 

9.2.6 M Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm, modelo CC1LH "FRINGE", con conductor central 

de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de 

humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Antena 2 1,650     3,300   

    2 3,900     7,800   

    2 6,300     12,600   

    2       23,700 47,400 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Antena 2 1,650     3,300   

    2 3,900     7,800   

    2 6,300     12,600   

    6       23,700 142,200 

            189,600 189,600 

Total m : 189,600 1,34 € 254,06 € 

9.2.7 M Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, curvable en 

caliente, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de 

protección IP 547. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Antena 2 1,650     3,300   

    2 3,900     7,800   

    2 6,300     12,600   

    2       23,700 47,400 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Antena 2 1,650     3,300   

    2 3,900     7,800   

    2 6,300     12,600   

    6       23,700 142,200 

            189,600 189,600 

Total m : 189,600 2,56 € 485,38 € 
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9.2.8 Ud Instalación de portero electrónico convencional antivandálico para 6 viviendas compuesto de: placa 

exterior de calle antivandálica, convencional, con 6 pulsadores de llamada, alimentador, abrepuertas y 6 

teléfonos. Incluso visera, cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 

empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de 

teléfonos. Colocación de la visera. Colocación de la placa exterior. Colocación del abrepuertas. 

Colocación del alimentador. Puesta en marcha. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 899,19 € 7.193,52 € 

9.3.- Calefacción, climatización y A.C.S. 

9.3.1 M Suministro y colocación de conducto de evacuación de los productos de la combustión, formado por tubo 

de pared simple de chapa de acero con recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano, de 100 mm de 

diámetro interior, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para caldera, calentador o acumulador mural 

con cámara de combustión atmosférica, a gas, con salida directa a fachada o patio de ventilación. Incluso 

p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, deflectores y demás accesorios necesarios. 

Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios. Montaje del conducto. 

Fijación del conducto al paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior 

del deflector, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del 

deflector, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Bloque tipo C Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 2,000     4,000   

    8       4,000 32,000 

Total m : 32,000 25,30 € 809,60 € 
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9.3.2 M Suministro y colocación de conducto de evacuación de los productos de la combustión, formado por tubo 

de doble pared, compuesto por pared interior de aluminio de 60 mm de diámetro y pared exterior de 

aluminio de 100 mm de diámetro con recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano, temperatura de 

trabajo de hasta 220°C, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión 

estanca, a gas, con salida directa a fachada o patio de ventilación. Incluso p/p de tes, codos, 

adaptadores, abrazaderas, soportes murales, deflectores y demás accesorios necesarios. Totalmente 

montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios. Montaje del conducto. 

Fijación del conducto al paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior 

del deflector, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del 

deflector, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Bloque tipo C Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    3 2,000     6,000   

    8       6,000 48,000 

Total m : 48,000 43,72 € 2.098,56 € 

9.3.3 M Suministro y colocación de conducto de evacuación de los productos de la combustión, formado por tubo 

de pared simple de aluminio con recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano, de 80 mm de diámetro 

interior, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara 

de combustión estanca sistema biflujo, a gas, con salida directa a fachada o patio de ventilación. Incluso 

p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, deflectores y demás accesorios necesarios. 

Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios. Montaje del conducto. 

Fijación del conducto al paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior 

del deflector, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del 

deflector, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Bloque tipo C Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 3,000     3,000   

    8       3,000 24,000 

Total m : 24,000 27,25 € 654,00 € 

9.4.- Eléctricas 

9.4.1 Ud Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, 

hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 

polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del 

electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de 

enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la 

resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente 

montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del 

electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
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  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 150,55 € 1.204,40 € 

9.4.2 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de 

cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los 

elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de 

empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. 

Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las 

derivaciones. Conexionado a masa de la red. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    4       4,000   

    2       4,000 8,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    4       4,000   

    6       4,000 24,000 

            32,000 32,000 

Total Ud : 32,000 35,90 € 1.148,80 € 

9.4.3 M Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de 

protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 

RZ1-K (AS) 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble 

pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado 

sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 

vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 

arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior 

relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación 

del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Electricidad 1 6,000     6,000   

    2       6,000 12,000 
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  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Electricidad 1 6,000     6,000   

    6       6,000 36,000 

            48,000 48,000 

Total m : 48,000 20,23 € 971,04 € 

9.4.4 M Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada 

entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección 

de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo 

su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, 

con IP 547, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 

cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Electricidad 2 1,650     3,300   

    2 3,900     7,800   

    2 6,300     12,600   

    2       23,700 47,400 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Electricidad 2 1,650     3,300   

    2 3,900     7,800   

    2 6,300     12,600   

    6       23,700 142,200 

            189,600 189,600 

Total m : 189,600 8,59 € 1.628,66 € 
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9.4.5 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio 

plurifamiliar con grado de electrificación básica, con las siguientes estancias: vestíbulo, comedor de 14 m², 3 

dormitorios sencillos de 7 m², baño, cocina de 5 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO 

GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, 

para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento 

independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte 

omnipolar (2P), 1 interruptor diferencial, 1 interruptor automático magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor 

automático magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3), 1 

interruptor automático magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A 

(C5); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y 

frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo 

eléctrico H07V-K 3G4 mm²; C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; 

MECANISMOS gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco. 

Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada, tendido de 

cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos 

de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los 

componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 

Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 1.305,97 € 1.305,97 € 

9.4.6 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta de los 

siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por caja empotrable de material aislante 

con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 

precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general 

automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores automáticos 

magnetotérmicos de 16 A (2P); CIRCUITOS: 1 circuito interior para alumbrado de escaleras y zonas comunes; 

1 circuito interior para alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para 

portero electrónico o videoportero; MECANISMOS: 4 pulsadores para alumbrado de escaleras y zonas 

comunes. Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y regletas 

de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los 

componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 

Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 
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            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 734,36 € 5.874,88 € 

9.4.7 M Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. Incluso 

p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Electricidad 2 1,650     3,300   

    2 3,900     7,800   

    2 6,300     12,600   

    2       23,700 47,400 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Electricidad 2 1,650     3,300   

    2 3,900     7,800   

    2 6,300     12,600   

    6       23,700 142,200 

            189,600 189,600 

Total m : 189,600 3,00 € 568,80 € 

9.4.8 Ud Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de electricidad, incluso parte proporcional 

de proyecto específico. 

Criterio de medición de proyecto: Instalación a tramitar. 

Criterio de medición de obra: Instalación a tramitar. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 150,86 € 1.206,88 € 

9.5.- Fontanería 
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9.5.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de hasta 8 m de 

longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 

instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 

registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de 

espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 

excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 

generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución 

que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando 

de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 

propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de 

hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, 

demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y 

conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que 

puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 

arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la 

llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la 

red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 229,55 € 1.836,40 € 

9.5.2 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 m de longitud, enterrada, formada por tubo de 

polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, 

SDR17, PN=10 atm, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja 

previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 

encima de la generatriz superior de la tubería; llave de corte general de compuerta de latón fundido de 1 

1/4"; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención, alojados en arqueta 

prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás 

material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la 

arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte general. Colocación y 

conexión del filtro. Colocación y conexión del grifo de comprobación y de la válvula de retención. 

Colocación de la tapa de arqueta. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
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  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Agua 1 5,000     5,000   

    2       5,000 10,000 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Agua 1 5,000     5,000   

    6       5,000 30,000 

            40,000 40,000 

Total Ud : 40,000 213,69 € 8.547,60 € 

9.5.3 Ud Suministro e instalación de batería de polipropileno copolímero random (PP-R), de 63 mm de diámetro y 

salidas con conexión embridada, para centralización de un máximo de 6 contadores de 3/4" DN 20 mm en 

dos filas, con llave de corte, llaves de entrada, grifos de comprobación, válvulas de retención, llaves de 

salida, latiguillos y cuadro de clasificación. Incluso soportes para la batería y demás material auxiliar. 

Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio de los contadores divisionarios. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte de batería. Colocación y fijación de accesorios y 

piezas especiales. Colocación de la batería. Colocación del cuadro de clasificación. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 434,48 € 3.475,84 € 

9.5.4 Ud Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 

m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con 

tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de 

diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 

correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    6       6,000   

    2       6,000 12,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    6       6,000   
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    6       6,000 36,000 

            48,000 48,000 

Total Ud : 48,000 59,35 € 2.848,80 € 

9.5.5 Ud Suministro y montaje de armario para ubicación de contadores realizado en bastidor de tubo de acero y 

chapa de acero galvanizado de 1,5 mm. de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y patillas 

para recibido a paramentos (no incluido). Dimensiones 90x50 cm. 30cm de fondo. Medidas orientativas a 

ajustar en obra en función de tamaño de los contadores y espacio disponible, acabado con pintura epoxi. 

Totalmente montado. 

Incluye: Colocación y fijación del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Uds.       Parcial Subtotal 

    8       8,000   

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 239,08 € 1.912,64 € 

9.5.6 M Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o 

similar, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, sistema de unión Quick and Easy, 

suministrado en barras. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 

piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 

especiales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Agua 2 1,650     3,300   

    2 3,900     7,800   

    2 6,300     12,600   

    2       23,700 47,400 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Agua 2 1,650     3,300   

    2 3,900     7,800   

    2 6,300     12,600   

    6       23,700 142,200 

            189,600 189,600 

Total m : 189,600 3,98 € 754,61 € 
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9.5.7 Ud Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión 

máxima de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos 

de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    6       6,000   

    2       6,000 12,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    6       6,000   

    6       6,000 36,000 

            48,000 48,000 

Total Ud : 48,000 41,04 € 1.969,92 € 

9.5.8 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o similar, de 

20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, sistema de unión Quick and Easy, suministrado 

en barras. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 7,500     7,500   

            7,500 7,500 

Total m : 7,500 3,86 € 28,95 € 

9.5.9 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 

lavabo sencillo, ducha, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y 

caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos 

sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto 

húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de 

tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 
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    1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 465,69 € 465,69 € 

9.5.10 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y 

llave de paso para lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno 

reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 

ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de 

servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno 

reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 

accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de 

tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 377,01 € 377,01 € 

9.6.- Gas 

9.6.1 Ud Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa 

suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del 

petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 8 m de longitud de polietileno 

de alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja 

previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga 

colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red y llave de 

acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" de diámetro colocada mediante 

unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 

prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I 

de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y levantado del firme 

existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la 

excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de 

instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 

formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de 

tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación 

en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de 

tuberías. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 
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  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 731,40 € 5.851,20 € 

9.6.2 Ud Suministro e instalación de la acometida interior de gas enterrada, de 8 m de longitud, que une la llave de 

acometida (no incluida en este precio) con la llave de edificio, formada por tubería de diámetro 32 mm de 

polietileno de alta densidad SDR 11 sobre cama de arena, con sus correspondientes juntas y piezas 

especiales, colocadas mediante soldadura por electrofusión, incluso llave de edificio vista formada por 

válvula de compuerta de latón fundido, de diámetro 1 1/4", que permitirá el corte total de suministro al 

edificio y estará situada dentro del mismo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en 

seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. 

Montaje de la llave. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de las 

zonas a unir. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 82,30 € 658,40 € 

9.6.3 M Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno 

de alta densidad, de 40 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colocado sobre 

cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 

debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 

hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 

la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura por electrofusión y. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la 

arena en el fondo de la zanja. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Ejecución del 

relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Gas 1 3,000     3,000   

    2       3,000 6,000 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 
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  Gas 1 3,000     3,000   

    2       3,000 6,000 

            12,000 12,000 

Total m : 12,000 9,32 € 111,84 € 

9.6.4 M Suministro y montaje de tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=32/35 mm y 1,5 mm de 

espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 

colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, raspado y limpieza, dos manos de esmalte sintético 

de al menos 40 micras de espesor cada una y vaina plástica. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, 

accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Gas 1 3,000     3,000   

            3,000 3,000 

Total m : 3,000 25,72 € 77,16 € 

9.6.5 Ud Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 25 m³/h, compuesto de: toma de 

presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 20 mm de diámetro, filtro, regulador 

para una presión de salida de 22 mbar con válvula de seguridad por exceso de presión incorporada y 

armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 mm, para instalación receptora de 

edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. Incluso elementos de fijación y vaina de PVC. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación de tubos y piezas especiales. Colocación y fijación 

de elementos de regulación y seguridad. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 325,00 € 2.600,00 € 
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9.6.6 Ud Suministro e instalación de batería para gas natural de tubo de cobre, de presión máxima de operación 

(MOP) inferior a 0,05 bar, para centralización en armario (incluido en el precio) de un máximo de 6 

contadores de gas tipo G-4 en tres columnas, situada en planta baja, conectada a los montantes 

individuales ascendentes y a la instalación común, sin incluir el precio de los contadores. Incluso soportes 

para la batería, colector, llaves de corte, limitadores de caudal, soportes de contador, tomas de presión y 

placas de indicación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario. Colocación y fijación del soporte de batería. 

Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Colocación de la batería. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 1.615,00 € 12.920,00 € 

9.6.7 M Suministro y montaje de tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=13/15 mm y 1 mm de 

espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 

colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, raspado y limpieza, dos manos de esmalte sintético 

de al menos 40 micras de espesor cada una y vaina plástica. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, 

accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Gas 2 1,650     3,300   

    2 3,900     7,800   

    2 6,300     12,600   

    2       23,700 47,400 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Gas 2 1,650     3,300   

    2 3,900     7,800   

    2 6,300     12,600   

    2       23,700 47,400 

            94,800 94,800 
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Total m : 94,800 15,07 € 1.428,64 € 

9.6.8 Ud Instalación interior de gas en vivienda de edificio plurifamiliar, con dotación para los siguientes aparatos: 1 

de cocción, 1 mixto, de calefacción y A.C.S. realizada con tubería de cobre, con vaina plástica, que 

conecta la llave de vivienda (no incluida en este precio) con cada uno de los aparatos a gas, compuesta 

de los siguientes tramos: tramo comprendido entre la llave de vivienda y la ramificación de la instalación 

que va a la cocina de 22 mm de diámetro y 8 m de longitud, ramificación de la instalación que alimenta a 

la cocina de 18 mm de diámetro y 3 m de longitud, ramificación de la instalación que alimenta a el aparato 

o aparatos de calefacción y de A.C.S. de 22 mm de diámetro y 3 m de longitud. Incluso llaves macho-

macho de conexión de aparato para el corte de suministro de gas, con pata y conexiones por junta plana, 

p/p de pasta de relleno y elementos de sujeción, colocados mediante soldadura por capilaridad. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación de la vaina. 

Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 193,41 € 193,41 € 

9.6.9 Ud Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de suministro de gas natural, incluso parte 

proporcional de proyecto específico. 

Criterio de medición de proyecto: Instalación a tramitar. 

Criterio de medición de obra: Instalación a tramitar. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 150,86 € 1.206,88 € 

9.7.- Iluminación 

9.7.1 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 597x29x27 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio 

extruido termoesmaltado en color blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto electrónico; 

protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 

montada, conexionada y comprobada. 

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 
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    4       4,000   

    2       4,000 8,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    4       4,000   

    6       4,000 24,000 

            32,000 32,000 

Total Ud : 32,000 32,19 € 1.030,08 € 

9.7.2 Ud Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos automático, para una potencia máxima 

de 300 W, 230 V y 50 Hz, ángulo de detección 130°, alcance 8 m, para mando automático de la 

iluminación. Incluso accesorios, caja de empotrar con tornillos de fijación y material auxiliar. Totalmente 

montado, conexionado y comprobado. 

Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja. Conexionado de cables. 

Colocación del detector. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    4       4,000   

    2       4,000 8,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    4       4,000   

    6       4,000 24,000 

            32,000 32,000 

Total Ud : 32,000 32,67 € 1.045,44 € 

9.8.- Contra incendios 

9.8.1 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 

luminoso 155 lúmenes. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    4       4,000   

    2       4,000 8,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    4       4,000   

    6       4,000 24,000 

            32,000 32,000 

Total Ud : 32,000 48,05 € 1.537,60 € 

9.8.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-

C, con 6 kg de agente extintor. 
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  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 43,31 € 346,48 € 

9.9.- Evacuación de aguas 

9.9.1 M Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 100 mm, espesor 0,65 

mm. 

                                                                

  Bloque tipo C Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    3 8,550     25,650   

    1 9,150     9,150   

    8       34,800 278,400 

Total m : 278,400 16,36 € 4.554,62 € 

9.9.2 M Canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de 

baquetón. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 15,100     30,200   

    2       30,200 60,400 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 14,600     29,200   

    6       29,200 175,200 

            235,600 235,600 

Total m : 235,600 23,98 € 5.649,69 € 

9.9.3 M Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 

limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
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  Bloque tipo C Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 8,550     17,100   

    8       17,100 136,800 

Total m : 136,800 20,35 € 2.783,88 € 

9.9.4 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 

limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Bloque tipo C Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 9,150     9,150   

    8       9,150 73,200 

Total m : 73,200 19,28 € 1.411,30 € 

9.9.5 M Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector 

o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 7,750     7,750   

            7,750 7,750 

Total m : 7,750 5,30 € 41,08 € 

9.9.6 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 

sencillo, ducha, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la 

evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada 

punto de servicio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de 

servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
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  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 297,18 € 297,18 € 

9.9.7 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de 

desagüe para lavavajillas, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red 

de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios 

para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 

piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 

montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 202,16 € 202,16 € 

9.9.8 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 125 mm 

de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 

residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p 

de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 

unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. 

Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización 

de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 3,350     3,350   

            3,350 3,350 

Total m : 3,350 25,86 € 86,63 € 
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9.9.9 M Suministro y montaje de bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada 

por tubo de polipropileno, insonorizado, de 110 mm de diámetro y 3,4 mm de espesor. Incluso p/p de 

material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 

unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir, colocación de la 

junta elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 3,000     3,000   

            3,000 3,000 

Total m : 3,000 21,10 € 63,30 € 

9.10.- Ventilación 

9.10.1 Ud Perforación con corte húmedo para el paso de instalaciones, por vía seca, realizada en muro de hormigón 

macizo, de 132 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, mediante perforadora con 

corona diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor. 

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Bloque tipo C Uds. Rejillas     Parcial Subtotal 

    6 2,000     12,000   

    8       12,000 96,000 

Total Ud : 96,000 36,19 € 3.474,24 € 

9.10.2 Ud Suministro y montaje de rejilla circular de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire con inclinación 

de 15°, color blanco RAL 9010, con mosquitera, para conducto de admisión o extracción, de 120 mm de 

diámetro, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Bloque tipo C Uds. Rejillas     Parcial Subtotal 

    6 2,000     12,000   

    8       12,000 96,000 

Total Ud : 96,000 14,47 € 1.389,12 € 
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9.10.3 M Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC, modelo 

0805 "SIBER", de 120 mm de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta 80°C, pegado 

mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, 

refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas 

especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, 

medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Bloque tipo C Uds. Largo Rejillas   Parcial Subtotal 

    6 0,350 2,000   4,200   

    8       4,200 33,600 

Total m : 33,600 13,02 € 437,47 € 

9.10.4 Ud Suministro y montaje de rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la 

rejilla, color blanco RAL 9010, para conducto de admisión o extracción, de 120 mm de diámetro, para 

ventilación mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Bloque tipo C Uds. Rejillas     Parcial Subtotal 

    6 2,000     12,000   

    8       12,000 96,000 

Total Ud : 96,000 17,12 € 1.643,52 € 

Parcial nº 9 Instalaciones : 106.960,69 € 
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10.1 M² Aislamiento térmico de suelos flotantes formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 

mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 

m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, 

preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 2 26,500     53,000   

    2       53,000 106,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 2 26,500     53,000   

    5       53,000 265,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 26,500     26,500   

  Vivienda completa 1 53,000     53,000   

    1       79,500 79,500 

            450,500 450,500 

Total m² : 450,500 7,01 € 3.158,01 € 

10.2 M Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación térmica de procesos industriales, 

formado por coquilla de lana de roca, de 21,0 mm de diámetro interior y 25,0 mm de espesor, con un corte 

longitudinal para facilitar su montaje, y revestimiento de chapa de aluminio. Incluso p/p de preparación de 

la superficie soporte, replanteo y cortes. 

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 

aislamiento. Ejecución del revestimiento de aluminio sobre la superficie del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Agua 2 1,650     3,300   

    2 3,900     7,800   

    2 6,300     12,600   

    2       23,700 47,400 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Agua 2 1,650     3,300   

    2 3,900     7,800   

    2 6,300     12,600   

    6       23,700 142,200 

            189,600 189,600 

Total m : 189,600 15,97 € 3.027,91 € 
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10.3 M² Suministro y colocación de sistema "ROCKWOOL" de aislamiento por el interior, sobre espacio no habitable 

en cubiertas inclinadas, formado por lana de roca, suministrada a granel, ligeramente impregnada de 

resina fenólica, Rockprime 004 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, proyectada "in situ", de 160 mm de 

espesor, resistencia térmica 3,5 m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK) y posterior sellado de todas las 

uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes y limpieza. 

Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Proyección mecánica del aislamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    1 88,150     88,150   

    2       88,150 176,300 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    1 88,150     88,150   

    6       88,150 528,900 

            705,200 705,200 

Total m² : 705,200 12,56 € 8.857,31 € 

10.4 M² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante 

lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no 

tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con 

cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes y 

bandas de refuerzo en la coronación y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación. 

Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, 

etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación 

de la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares 

(ángulos, aristas, etc.). Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Zanja drenante 2 14,600 0,800   23,360   

    2 7,700 0,800   12,320   

    2       35,680 71,360 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Zanja drenante 2 14,600 0,800   23,360   

    1 7,700 0,800   6,160   

    6       29,520 177,120 

            248,480 248,480 

Total m² : 248,480 10,86 € 2.698,49 € 
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10.5 M² Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina 

drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia 

a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²; 

sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro 

previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales 

y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (1 m/m²). 

Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, 

etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. Colocación de 

la lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Zanja drenante 2 14,600 0,800   23,360   

    2 7,700 0,800   12,320   

    2       35,680 71,360 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Zanja drenante 2 14,600 0,800   23,360   

    1 7,700 0,800   6,160   

    6       29,520 177,120 

            248,480 248,480 

Total m² : 248,480 10,20 € 2.534,50 € 

Parcial nº 10 Aislamientos e impermeabilizaciones : 20.276,22 € 
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11.1.- Inclinadas 

11.1.1 M² Formación de tablero cerámico en cubierta inclinada, mediante la disposición de piezas cerámicas 

machihembradas rasillón, para revestir, 40x20x4 cm, apoyadas en seco sobre una cinta de papel dispuesta 

sobre las maestras de los tabiques aligerados (no incluidos en este precio), con una capa de regularización 

de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor y acabado fratasado. Incluso p/p de replanteo 

y corte de las piezas, relleno de las juntas con mortero de cemento, industrial, M-2,5 entre las piezas de dos 

tramos contiguos y resolución de encuentros con paramentos verticales. 

Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Vertido, 

extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    2 15,100 0,500   15,100   

    2       15,100 30,200 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

    2 14,600 0,500   14,600   

    6       14,600 87,600 

            117,800 117,800 

Total m² : 117,800 22,27 € 2.623,41 € 

11.1.2 M² Formación de cubierta inclinada "VEREA SYSTEM" o similar, con una pendiente media del 30%, sobre tablero 

cerámico y tabiques aligerados sobre forjado de hormigón (no incluidos en este precio), impermeabilización 

de placa asfáltica bajo teja BT-150 "ONDULINE" o similar, sobre la que se coloca una cobertura de teja 

cerámica mixta, Verea S "VEREA" o similar, 50x23 cm, acabado con coloración en masa Rojo fijada con 

tornillos sobre rastreles de PVC. Incluso formación de cumbrera, remate en borde libre lateral, encuentro con 

chimenea, colocación de ventana en cubierta inclinada, p/p de anclajes y elementos de unión de la placa 

al soporte. 

Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y encuentros. 

Colocación de la placa bajo teja. Fijación del enrastrelado a intervalos regulares. Fijación de las tejas sobre 

los rastreles con tornillos. Resolución de los puntos singulares. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según 

documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo 

formación de cumbreras, limatesas, aleros, bordes libres, limahoyas, encuentros de faldones con 

paramentos verticales superiores y laterales, remates en bordes libres laterales, chimeneas, ventanas y 

conductos de ventilación. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo 

formación de cumbreras, limatesas, aleros, bordes libres, limahoyas, encuentros de faldones con 

paramentos verticales superiores y laterales, remates en bordes libres laterales, chimeneas, ventanas y 

conductos de ventilación. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    1 121,000     121,000   

    2       121,000 242,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    1 118,000     118,000   

    6       118,000 708,000 
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            950,000 950,000 

Total m² : 950,000 36,09 € 34.285,50 € 

11.2.- Remates 

11.2.1 Ud Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con chimeneas o conductos de ventilación 

de dimensiones 60x60 cm mediante colocación de banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y 

zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm formando 

babero y fijada con perfil de acero inoxidable. Incluso p/p de solapes, corte, preparación, tornillos de 

fijación y sellado con cordón de silicona del perfil. 

Incluye: Formación del encuentro. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  Bloque tipo C 2       2,000   

    8       2,000 16,000 

Total Ud : 16,000 185,70 € 2.971,20 € 

11.2.2 Ud Formación de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,375 m² de sección y 1 m de altura, 

recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5, para forrado de conductos de 

instalaciones situados en cubierta inclinada. Incluso p/p de mermas y roturas, enjarjes y ejecución de 

encuentros y puntos singulares. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de 

referencia. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y 

limpieza. Enfoscado de la superficie. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  Bloque tipo C 2       2,000   

    8       2,000 16,000 

Total Ud : 16,000 61,23 € 979,68 € 

11.2.3 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador 

estático de chapa de acero, de 50x70 cm, con capa de imprimación y capa de acabado con pintura de 

color a elegir, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. Totalmente 

montado. 

Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  Bloque tipo C 2       2,000   

    8       2,000 16,000 

Total Ud : 16,000 355,79 € 5.692,64 € 
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Parcial nº 11 Cubiertas : 46.552,43 € 
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12.1.- Alicatados 

12.1.1 M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, 

tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 20x31 cm, 10 €/m², recibido con mortero de cemento blanco BL-

II/A-L 42,5 R M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, 

rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la 

superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y 

repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y 

juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 

coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación 

de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. 

Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza 

final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y 

recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Alto   Parcial Subtotal 

    2 2,300 7,500   34,500   

    2       34,500 69,000 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Alto   Parcial Subtotal 

    2 2,300 7,500   34,500   

    4       34,500 138,000 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 2,300 14,000   32,200   

    1 2,300 7,500   17,250   

    1       49,450 49,450 

            256,450 256,450 

Total m² : 256,450 25,16 € 6.452,28 € 

12.1.2 M² Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico rectificado mate o natural, 1/0/-/- (paramento, 

tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 15x30 cm, 15 €/m², recibido con 

adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco. Incluso p/p de 

preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, formación de 

ingletes, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 

mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación 

de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. 

Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza 

final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y 

recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds. Largo Alto   Parcial Subtotal 

    2 2,300 7,500   34,500   



 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2. Estado de mediciones y valoración  
 

Capítulo nº 12 Revestimientos y trasdosados 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 240 

    1       34,500 34,500 

Total m² : 34,500 30,58 € 1.055,01 € 

12.2.- Escaleras 

12.2.1 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera recta de un tramo con 3 peldaños de 90 cm de ancho 

mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado por peldaño prefabricado de 

terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color gris, longitud hasta 110 

cm, con profundidad de huella de 23-32 cm y altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábrica, según 

UNE-EN 13748-1 de entre 3 y 5 cm de espesor, cara y cantos pulidos; zanquín de terrazo micrograno (menor 

o igual a 6 mm), color gris, de una pieza a montacaballo, colocado en un lateral, recibido todo ello con 

mortero de cemento M-5, con arena de miga, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). 

Incluso rejuntado con la misma tonalidad de las piezas. 

Incluye: Replanteo y trazado de peldaños. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y 

rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero del primer peldaño. Tendido de cordeles. 

Colocación, en sentido ascendente, de las piezas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. 

Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 134,65 € 1.077,20 € 

12.3.- Pinturas 

12.3.1 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 

horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de 

imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos 

de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,187 l/m² cada 

mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su superficie 

en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste de interior, 

aplicado con espátula, llana o equipo neumático y tratamiento del 20% de su superficie contra la presencia 

de grasa o humedad, mediante la aplicación de pintura tixotrópica mate a base de resinas especiales y 

disolventes desodorizados. 

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Alto   Parcial Subtotal 

    2 3,100 5,000   31,000   

    2       31,000 62,000 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Alto   Parcial Subtotal 



 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2. Estado de mediciones y valoración  
 

Capítulo nº 12 Revestimientos y trasdosados 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 241 

    2 3,100 5,000   31,000   

    6       31,000 186,000 

            248,000 248,000 

Total m² : 248,000 5,07 € 1.257,36 € 

12.3.2 M² Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de hierro o acero, 

mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector 

antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos 

manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película 

seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, 

mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano 

de imprimación. 

Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. 

Aplicación de dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 

descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una 

sola cara. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones 

máximas. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Alto   Parcial Subtotal 

  Escalera 1 1,000 7,000   7,000   

    2       7,000 14,000 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Alto   Parcial Subtotal 

  Escalera 1 1,000 7,000   7,000   

    6       7,000 42,000 

            56,000 56,000 

Total m² : 56,000 13,55 € 758,80 € 

12.3.3 M² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plástica, 

color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada 

en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, y dos manos de acabado con 

pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, 

impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,065 l/m² cada 

mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional, en buen estado de 

conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e 

imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, 

revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de 

dos manos de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el 

mismo criterio que el soporte base. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Alto   Parcial Subtotal 

    2 3,400 8,150   55,420   

    2       55,420 110,840 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Alto   Parcial Subtotal 
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    2 3,400 8,150   55,420   

    6       55,420 332,520 

            443,360 443,360 

Total m² : 443,360 3,79 € 1.680,33 € 

12.3.4 M² Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre superficie de carpintería 

interior de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con imprimación selladora, a base de 

resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,111 l/m²), como fijador de superficie y dos 

manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). 

Incluye: Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de 

acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 

descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Ancho Profundidad Parcial Subtotal 

  V2 [2*A*(B+C)*D] 4 3,100 1,100 0,175 5,880   

  V3 [2*A*(B+C)*D] 2 1,400 1,100 0,175 1,750   

  V5 [2*A*(B+C)*D] 18 0,800 1,100 0,175 11,970   

    2       19,600 39,200 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Ancho Profundidad Parcial Subtotal 

  V2 [2*A*(B+C)*D] 4 3,100 1,100 0,175 5,880   

  V3 [2*A*(B+C)*D] 2 1,400 1,100 0,175 1,750   

  V5 [2*A*(B+C)*D] 18 0,800 1,100 0,175 11,970   

    6       19,600 117,600 

            156,800 156,800 

Total m² : 156,800 9,33 € 1.462,94 € 

12.4.- Conglomerados tradicionales 
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12.4.1 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m 

de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de 

construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de 

yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras solamente en las 

esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no 

sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, 

remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra 

de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del 

paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 

Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos 

en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y 

regularización del revestimiento. Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de 

yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según 

documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 

superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos 

verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin 

deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 

los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su 

dimensión. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Largo Alto   Parcial Subtotal 

    2 3,100 5,000   31,000   

    2       31,000 62,000 

  Tipo C Pareado Uds. Largo Alto   Parcial Subtotal 

    2 3,100 5,000   31,000   

    6       31,000 186,000 

  Tipo C Aislado - Forrados Uds. Largo Desarrollo   Parcial Subtotal 

    2 2,700 1,000   5,400   

    2       5,400 10,800 

  
Tipo C Pareado - 

Forrados 

Uds. Largo Desarrollo   Parcial Subtotal 

    2 2,700 1,000   5,400   

    6       5,400 32,400 

            291,200 291,200 

Total m² : 291,200 8,01 € 2.332,51 € 

12.4.2 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, 

aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial fratasado. Incluso p/p de formación de 

juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, 

dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 

superficie. 

Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de 

juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin 

deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 

los 4 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
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  Forrado conductos Uds. Desarrollo Alto   Parcial Subtotal 

  Bloque tipo 2 2,400 1,000   4,800   

    8       4,800 38,400 

Total m² : 38,400 12,58 € 483,07 € 

12.4.3 M² Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas y defectos superficiales mediante 

aplicación de una primera capa de mortero, extendido con llana, colocación de malla de fibra de vidrio, 

antiálcalis y aplicación de una segunda capa del mismo mortero, hasta alcanzar un espesor medio total de 

5 mm, con un rendimiento de 10 kg/m², para proceder posteriormente a su acabado final (no incluido en 

este precio). Incluso p/p de humectación previa del soporte. 

Incluye: Humectación del soporte. Aplicación de la primera capa de mortero. Colocación de la malla. 

Aplicación de la segunda capa de mortero. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado - Aleros Uds. Largo Desarrollo   Parcial Subtotal 

    2 14,600 0,450   13,140   

    2 8,200 0,450   7,380   

    2       20,520 41,040 

  Tipo C Pareado - Aleros Uds. Largo Desarrollo   Parcial Subtotal 

    2 14,600 0,450   13,140   

    1 8,200 0,450   3,690   

    6       16,830 100,980 

            142,020 142,020 

Total m² : 142,020 15,87 € 2.253,86 € 

12.4.4 M² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos, con mortero acrílico 

Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Blanco 100, acabado fino. Aplicado con pistola de 

proyectar sobre una capa base de mortero tradicional (no incluida en este precio). Incluso p/p de 

preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con 

paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de la carpintería con 

cinta adhesiva de pintor. 

Incluye: Preparación del paramento soporte ya revestido. Ejecución del acabado superficial. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 

deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior 

del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por 

roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la 

parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

                                                                

  Forrado conductos Uds. Desarrollo Alto   Parcial Subtotal 

  Bloque tipo 2 2,400 1,000   4,800   

    8       4,800 38,400 

  Tipo C Aislado - Aleros Uds. Largo Desarrollo   Parcial Subtotal 
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    2 14,600 0,450   13,140   

    2 8,200 0,450   7,380   

    2       20,520 41,040 

  Tipo C Pareado - Aleros Uds. Largo Desarrollo   Parcial Subtotal 

    2 14,600 0,450   13,140   

    1 8,200 0,450   3,690   

    6       16,830 100,980 

            180,420 180,420 

Total m² : 180,420 12,76 € 2.302,16 € 

12.5.- Pavimentos 

12.5.1 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para 

interior, clasificado de uso normal según UNE-EN 13748-1, de 30x30 cm, color gris y en posesión de 

certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe 

de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 

mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de 

anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 

juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de 

separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad 

de las baldosas y limpieza final. 

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de mortero de 

agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 

incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 

más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    1 5,600     5,600   

    2       5,600 11,200 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    1 5,600     5,600   

    6       5,600 33,600 

            44,800 44,800 

Total m² : 44,800 24,09 € 1.079,23 € 

12.5.2 M Suministro y colocación de rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), Gris para 

interiores, 50x7 cm, con un grado de pulido de 220; recibido con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con 

lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza. 

Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. 

Colocación del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir 

huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición 

se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 
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  Tipo C Aislado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 7,000     7,000   

    2       7,000 14,000 

  Tipo C Pareado Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 7,000     7,000   

    6       7,000 42,000 

            56,000 56,000 

Total m : 56,000 5,29 € 296,24 € 

12.5.3 M² Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de abrillantar 

con plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constará de tres 

fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela 

basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimento; la segunda 

(planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con 

abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta para juntas, 

manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; 

y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará mediante el método del 

cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de producto abrillantador, una vez 

esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de difícil acceso (que 

se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado con agua y jabón 

neutro y protección del pavimento con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o 

plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña el pavimento. 

Incluye: Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada sobre el pavimento. 

Afinado. Lavado del pavimento. Abrillantado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    3 5,600     16,800   

    2       16,800 33,600 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    3 5,600     16,800   

    6       16,800 100,800 

            134,400 134,400 

Total m² : 134,400 7,75 € 1.041,60 € 
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12.5.4 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas 

cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos 

adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 10 €/m²; recibidas con maza de goma 

sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada 

superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 

mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas dispuesto todo el conjunto sobre 

una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de 

replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites 

con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales 

existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 

Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de 

movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. 

Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 

estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se 

ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 

más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 26,500     26,500   

    2       26,500 53,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 26,500     26,500   

    5       26,500 132,500 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Vivienda completa 1 53,000     53,000   

    1       53,000 53,000 

            238,500 238,500 

Total m² : 238,500 21,26 € 5.070,51 € 

12.5.5 M Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo 

cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con 

mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 

piezas. 

Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. 

Colocación del rodapié. Rejuntado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir 

huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición 

se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Longitud     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 32,000     32,000   

    2       32,000 64,000 

  Tipo C Pareado Uds. Longitud     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 32,000     32,000   
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    5       32,000 160,000 

  Tipo C Pareado Uds. Longitud     Parcial Subtotal 

  Vivienda completa 1 64,000     64,000   

    1       64,000 64,000 

            288,000 288,000 

Total m : 288,000 5,75 € 1.656,00 € 

12.5.6 M² Suministro y colocación de pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico 

moderado, resistencia a la abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en roble, 

acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado sin cola, tipo 'Clic'. Todo el conjunto 

instalado en sistema flotante machihembrado sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 

mm de espesor. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, y accesorios de montaje para el pavimento laminado. 

Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina 

de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Ensamblado de las tablas a través del 

machihembrado mediante sistema 'Clic'. Colocación y recorte de la última hilada. Corte de las piezas para 

empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación de la fijación por 

enmasillado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se 

ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 

más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 26,500     26,500   

    2       26,500 53,000 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 26,500     26,500   

    5       26,500 132,500 

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 26,500     26,500   

    1       26,500 26,500 

            212,000 212,000 

Total m² : 212,000 14,37 € 3.046,44 € 

12.5.7 M Suministro y colocación de rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación 

de madera, color a elegir, fijado al paramento mediante clavos. Incluso p/p de replanteo, cortes, resolución 

de esquinas, uniones y encuentros, pequeño material auxiliar y limpieza final. 

Incluye: Replanteo. Formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 

Limpieza final. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir 

huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición 

se ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds. Longitud     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 32,000     32,000   
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    2       32,000 64,000 

  Tipo C Pareado Uds. Longitud     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 32,000     32,000   

    5       32,000 160,000 

  Tipo C Pareado Uds. Longitud     Parcial Subtotal 

  1/2 Vivienda 1 32,000     32,000   

    1       32,000 32,000 

            256,000 256,000 

Total m : 256,000 4,41 € 1.128,96 € 

12.6.- Falsos techos 

12.6.1 M² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso 

(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 

afinado, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornillada a una estructura metálica de 

acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del 

forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas 

perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima 

de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta 

de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o 

revestir. 

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y 

colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o 

elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado 

y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de 

Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

    1 2,500     2,500   

            2,500 2,500 

Total m² : 2,500 24,99 € 62,48 € 

Parcial nº 12 Revestimientos y trasdosados : 34.496,98 € 
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13.1.- Baños 

13.1.1 Ud Suministro e instalación de conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana 

sanitaria, de semiempotrar, gama básica, color blanco, de 560x400 mm; inodoro de porcelana sanitaria, 

con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 

litros, con juego de fijación y codo de evacuación; bidé de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, 

sin tapa; bañera acrílica, gama básica, color blanco, de 150x70 cm, sin asas, con grifería monomando, 

gama básica, acabado cromado. Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, 

conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación de los aparatos y 

sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de los 

elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. 

Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 

Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 636,43 € 636,43 € 

13.2.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 

13.2.1 Ud Suministro y colocación de letra o número suelto para señalización de vivienda, de aluminio de 50 mm de 

altura. 

Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    6       6,000   

    2       6,000 12,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    6       6,000   

    6       6,000 36,000 

            48,000 48,000 

Total Ud : 48,000 8,17 € 392,16 € 

13.2.2 Ud Suministro y colocación de rótulo con soporte de aluminio para señalización de planta, de 90x80 mm, con 

las letras o números adheridos al soporte. 

Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 
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    3       3,000   

    2       3,000 6,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    3       3,000   

    6       3,000 18,000 

            24,000 24,000 

Total Ud : 24,000 6,06 € 145,44 € 

13.2.3 Ud Suministro y colocación de rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 250x80 

mm, con las letras o números adheridos al soporte. 

Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 19,81 € 158,48 € 

13.2.4 Ud Suministro y colocación de letra o número suelto para señalización de vivienda, de aluminio de 200 mm de 

altura. 

Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 16,000 31,57 € 505,12 € 

13.3.- Zonas comunes 

13.3.1 Ud Suministro e instalación de agrupación de buzones para interior, colocados sobre paramento vertical, 

formada por 6 buzones en total, siendo cada uno de ellos un buzón interior metálico, tipo vertical con 

apertura lateral, de 240x310x105 mm, cuerpo y puerta de color, incluso tornillería de fijación y de unión, 

tarjetero, cerradura y llaves, agrupados en 2 filas y 3 columnas. 

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación 

de buzones y complementos. Sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Tipo C Aislado Uds.       Parcial Subtotal 
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    1       1,000   

    2       1,000 2,000 

  Tipo C Pareado Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

    6       1,000 6,000 

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 166,52 € 1.332,16 € 

Parcial nº 13 Señalización y equipamiento : 3.169,79 € 
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14.1.- Tratamientos previos de los residuos 

14.1.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes 

fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos 

peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o 

contenedor correspondiente. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de 

los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 

clasificado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

      Volumen     Parcial Subtotal 

      193,980     193,980   

      32,490     32,490   

      2,850     2,850   

            229,320 229,320 

Total m³ : 229,320 2,55 € 584,77 € 

14.2.- Gestión de tierras 

14.2.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de 

terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, 

considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la 

carga en obra. 

Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las 

mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, 

incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el 

tipo de terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 

transportado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total m³ : 343,695 0,85 € 292,14 € 

14.2.2 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, 

incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el 

tipo de terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 

entregado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total m³ : 343,695 1,80 € 618,65 € 

14.3.- Gestión de residuos inertes 

14.3.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 

construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de 

distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de 

los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 

transportado según especificaciones de Proyecto. 
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    Uds. Volumen     Parcial Subtotal 

      41,210     41,210   

      14,860     14,860   

      0,194     0,194   

            56,264 56,264 

Total m³ : 56,264 2,82 € 158,66 € 

14.3.2 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de 

construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de 

distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de 

los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 

transportado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Volumen     Parcial Subtotal 

      1,790     1,790   

      131,050     131,050   

      4,865     4,865   

            137,705 137,705 

Total m³ : 137,705 3,26 € 448,92 € 

14.3.3 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 158,41 € 158,41 € 

14.3.4 Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor 

de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 

Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 2,000 158,41 € 316,82 € 
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14.3.5 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 158,41 € 158,41 € 

14.3.6 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 158,41 € 158,41 € 

14.3.7 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con 

contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 158,41 € 158,41 € 

14.3.8 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, 

con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 2,000 158,41 € 316,82 € 
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14.3.9 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en 

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el 

transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de 

los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 

entregado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Volumen     Parcial Subtotal 

      41,210     41,210   

      14,860     14,860   

      0,194     0,194   

            56,264 56,264 

Total m³ : 56,264 7,37 € 414,67 € 

14.3.10 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en 

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el 

transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de 

los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 

entregado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Volumen     Parcial Subtotal 

      1,790     1,790   

      131,050     131,050   

      4,865     4,865   

            137,705 137,705 

Total m³ : 137,705 7,37 € 1.014,89 € 

14.3.11 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera producidos en obras 

de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 

servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 49,00 € 49,00 € 

14.3.12 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 

servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 

especificaciones de Proyecto. 
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Total Ud : 2,000 49,00 € 98,00 € 

14.3.13 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras 

de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 

servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 49,00 € 49,00 € 

14.3.14 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 

servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 49,00 € 49,00 € 

14.3.15 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en 

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir 

servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 49,00 € 49,00 € 

14.3.16 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 2,000 49,00 € 98,00 € 

14.4.- Gestión de residuos peligrosos 

14.4.1 Ud Suministro y ubicación en obra de bidón de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes 

de la construcción o demolición. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente. 

Incluye: Suministro y ubicación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 53,68 € 53,68 € 
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14.4.2 Ud Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando la carga y descarga de 

los bidones. 

Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Descarga de bidones. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 50,17 € 50,17 € 

14.4.3 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 100 litros de 

capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición. Sin incluir el coste del 

recipiente ni el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 133,10 € 133,10 € 

14.4.4 M³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 

de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, 

etiquetado y paletizado, ni la carga de los mismos. 

Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga 

de los residuos. Incluso parte proporcional de proyecto de desamiantado. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de 

los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 

transportado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total m³ : 2,850 95,55 € 272,32 € 

14.4.5 M³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento 

con amianto procedentes de una demolición. Sin incluir el coste del plastificado, etiquetado y paletizado, ni 

el transporte. Incluso parte proporcional de proyecto de desamiantado. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de 

los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 

entregado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total m³ : 2,850 158,58 € 451,95 € 

Parcial nº 14 Gestión de residuos : 6.153,20 € 
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15.1 Ud Conjunto de medidas y sistemas de protección, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 

periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o 

retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 0,740 19.957,30 € 14.768,40 € 

Parcial nº 15 Seguridad y salud : 14.768,40 € 
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16.1.- Movimiento de tierras y demoliciones 

16.1.1 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces 

con posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado de ramas, 

tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 

autorizado. 

Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, 

las ramas y las raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de 

restos y desechos. Carga a camión. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Calle Gaviota Uds.       Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 20,75 € 20,75 € 

16.1.2 M Demolición de bordillo sobre base de hormigón con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 

los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Calle Faisán Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 52,700     105,400   

    1 14,000     14,000   

            119,400 119,400 

Total m : 119,400 0,86 € 102,68 € 

16.1.3 M² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo 

rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de corte previo del contorno con 

cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o 

contenedor. 

Incluye: Corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolición del pavimento con retroexcavadora con 

martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Calle Faisán Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Calzada 1 350,000     350,000   

    1 36,500     36,500   

    1 39,000     39,000   

            425,500 425,500 
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Total m² : 425,500 3,13 € 1.331,82 € 

16.1.4 M³ Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa o blindado, mediante retroexcavadora con 

martillo rompedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión 

o contenedor. 

Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Calle Faisán Uds. Superficie Espesor   Parcial Subtotal 

  Calzada 1 425,500 0,300   127,650   

            127,650 127,650 

    Uds. Superficie Espesor   Parcial Subtotal 

  Viario interior 1 793,250 0,200   158,650   

            158,650 158,650 

    Uds. Superficie Espesor   Parcial Subtotal 

  Parterres 1 2,750 0,200   0,550   

    1 8,400 0,200   1,680   

    1 7,350 0,200   1,470   

    1 9,050 0,200   1,810   

    1 103,750 0,200   20,750   

    1 125,000 0,200   25,000   

    1 90,000 2,000   180,000   

    1 64,000 0,200   12,800   

    1 89,000 0,200   17,800   

            261,860 261,860 

            548,160 548,160 

Total m³ : 548,160 17,24 € 9.450,28 € 

16.1.5 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante retroexcavadora con 

martillo rompedor, incluyendo la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 

carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del pavimento y base soporte con retroexcavadora con martillo rompedor. 

Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 

restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Calle Faisán Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Aceras 1 116,700     116,700   
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    1 185,100     185,100   

    1 89,000     89,000   

            390,800 390,800 

Total m² : 390,800 5,14 € 2.008,71 € 

16.1.6 M² Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, mediante retroexcavadora con martillo 

rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los 

escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 

mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Calle Faisán Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Alcorque 1 21,000 0,600   12,600   

            12,600 12,600 

Total m² : 12,600 2,13 € 26,84 € 

16.1.7 M Ml. De corte con disco de diamante de pavimento de aglomerado u hormigon, hasta 8 cm. De 

profundidad, incluso limpieza posterior. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Calle Faisán Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 12,000     24,000   

            24,000 24,000 

Total m : 24,000 1,94 € 46,56 € 

16.1.8 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 

2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada 

en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación metálica deslizante para una protección del 100%, 

mediante módulos metálicos compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos, 

transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de 

la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

Refinado de fondos con extracción de las tierras. Montaje de los módulos metálicos fuera de la zanja. 

Descenso y colocación de los módulos metálicos en la zanja, con medios mecánicos. Elevación de los 

módulos metálicos fuera de la zanja. Desmontaje de los módulos metálicos. Carga a camión de las tierras 

excavadas. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 

antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 

Ejecución de la obra. 

                                                                

  Instalaciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  Saneamiento 1 231,000 1,000 1,500 346,500   

    1 116,000 0,600 0,600 41,760   

  Gas 1 197,000 0,400 0,600 47,280   

  Agua 1 120,000 0,400 0,400 19,200   

            454,740 454,740 

Total m³ : 454,740 4,14 € 1.882,62 € 

16.1.9 M³ Excavación de tierras a cielo abierto de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por 

debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota 

de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa 

provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de 

paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 

excavados y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 

excavadas. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 

antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 

Ejecución de la obra. 

                                                                

  Calle Faisán Uds. Superficie Alto   Parcial Subtotal 

  Aceras 1 116,700 0,300   35,010   

    1 185,100 0,300   55,530   

            90,540 90,540 

  Calle Faisán Uds. Superficie Alto   Parcial Subtotal 

  Calzada 1 350,000 0,300   105,000   

            105,000 105,000 

            195,540 195,540 

Total m³ : 195,540 2,90 € 567,07 € 

16.1.10 M² m² de preparacion de superficie del terreno previo al extendido de la capa de rodadura o firme,con 

perfilado,compactado con rodillo y barrido de la plataforma. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Calle Faisán Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Aceras 1 116,700     116,700   

    1 185,100     185,100   

            301,800 301,800 

  Calle Faisán Uds. Superficie     Parcial Subtotal 
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  Calzada 1 350,000     350,000   

            350,000 350,000 

            651,800 651,800 

Total m² : 651,800 0,63 € 410,63 € 

16.1.11 M³ Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la 

propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con rodillo 

vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso 

cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 

utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de 

cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

                                                                

  Instalaciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Saneamiento 1 231,000 1,000 1,500 346,500   

    1 116,000 0,600 0,600 41,760   

  Gas 1 197,000 0,400 0,600 47,280   

  Agua 1 120,000 0,400 0,400 19,200   

            454,740 454,740 

Total m³ : 454,740 5,27 € 2.396,48 € 

16.1.12 Ud Ud de levantamiento,colocacion y recibido a nueva rasante de marco y rejilla de sumidero. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Calle Faisán Uds.       Parcial Subtotal 

    2       2,000   

            2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 36,61 € 73,22 € 

16.1.13 M³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con 

retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 

carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Incluye: Demolición del elemento con retroexcavadora con martillo rompedor. Corte de las armaduras con 

equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de 

escombros. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los 

perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al finalizarla, aprobados por el Director 

de Ejecución de la obra, según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Parterres elevados 1 71,000 0,400 0,400 11,360   
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    1 69,000 0,400 0,400 11,040   

            22,400 22,400 

Total m³ : 22,400 84,38 € 1.890,11 € 

16.2.- Pavimentación 

16.2.1 M³ m³ de subbase granular de zahorra natural, extendida en grandes superficies o de facil acceso mediante el 

empleo de motoniveladora, incluso compactacion superior al 95 % del proctor modificado,medido sobre 

perfil,segun el huso s3. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

                                                                

  Calle Faisán Uds. Superficie Espesor   Parcial Subtotal 

  Aceras 1 116,700 0,200   23,340   

    1 185,100 0,200   37,020   

            60,360 60,360 

  Calle Faisán Uds. Superficie Espesor   Parcial Subtotal 

  Calzada 1 425,150 0,150   63,773   

            63,773 63,773 

    Uds. Superficie Espesor   Parcial Subtotal 

  Viario interior 1 793,250 0,150   118,988   

    1 61,000 0,200   12,200   

            131,188 131,188 

    Uds. Largo Espesor   Parcial Subtotal 

    1 276,000 0,200   55,200   

    1 362,800 0,200   72,560   

            127,760 127,760 

    Uds. Superficie Espesor   Parcial Subtotal 

  Contorno edificios 1 19,200 0,200   3,840   

    1 19,500 0,200   3,900   

    2 19,300 0,200   7,720   

    1 14,500 0,200   2,900   

            18,360 18,360 

            401,441 401,441 

Total m³ : 401,441 12,72 € 5.106,33 € 
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16.2.2 M³ m³ de base granular de zahorra artificial, incluso compactacion superior al 100 % del proctor modificado, 

medido sobre perfil, segun el huso z1. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 

especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Parada Auvasa 1 24,000 2,100 0,150 7,560   

            7,560 7,560 

Total m³ : 7,560 13,20 € 99,79 € 

16.2.3 M Suministro y colocación de bordillo recto de granito Gris Perla, formado por piezas de 15x20 cm de sección, 

longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, recibido con 

mortero de cemento, industrial, M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 1 cm 

con mortero de cemento, industrial, M-5, para colocación en viales, sobre base de hormigón no estructural 

HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, 

extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre 

explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. 

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 

Colocación, recibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con mortero de cemento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Parada Auvasa 2 24,000     48,000   

    2 6,000     12,000   

            60,000 60,000 

  Calle Faisán Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 52,700     105,400   

    1 14,000     14,000   

            119,400 119,400 

            179,400 179,400 

Total m : 179,400 24,39 € 4.375,57 € 

16.2.4 M Suministro y colocación de bordillo recto de granito Gris Perla, formado por piezas de 10x15 cm de sección, 

longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, recibido con 

mortero de cemento, industrial, M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 1 cm 

con mortero de cemento, industrial, M-5, para colocación en viales, sobre base de hormigón no estructural 

HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, 

extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre 

explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. 

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 

Colocación, recibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con mortero de cemento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 
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  Delimitación parterres 1 4,200     4,200   

    1 4,500     4,500   

    1 12,000     12,000   

    1 9,000     9,000   

    1 34,500     34,500   

    1 9,150     9,150   

    1 25,500     25,500   

    1 27,900     27,900   

    1 27,000     27,000   

    1 12,000     12,000   

    1 35,000     35,000   

  Delimitación lote 1 86,000     86,000   

            286,750 286,750 

Total m : 286,750 18,02 € 5.167,24 € 

16.2.5 M² m² de firme de hormigon en masa "hp-40", de 400 kgs/cm² de resistencia a flexotracción, con arido siliceo 

rodado, de 20 cms. De espesor, incluso 4 kg cuarzo, fratasado mecánico acabado semipulido y sellado de 

juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Parada Auvasa 1 24,000 2,100   50,400   

            50,400 50,400 

Total m² : 50,400 21,98 € 1.107,79 € 

16.2.6 M² m² de firme de hormigon en masa ,fabricado con hormigón de 125 kgs/cm2 de resistencia característica, 

con arido siliceo rodado, de 30 cms. De espesor, incluso vibrado y parte proporcional de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Calle Faisán Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Calzada 1 425,500     425,500   

            425,500 425,500 

Total m² : 425,500 16,07 € 6.837,79 € 
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16.2.7 M² Formación de pavimento de 4 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente S12, 

para capa intermedia, de composición densa, con árido siliceo de 12 mm de tamaño máximo y betún 

asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo 

del espesor del pavimento y limpieza final. Incluso la preparación de la capa base existente. 

Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa 

de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Calle Faisán Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Calzada 1 425,500     425,500   

            425,500 425,500 

Total m² : 425,500 5,20 € 2.212,60 € 

16.2.8 M² Formación de pavimento de 4 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente D12, 

para capa de rodadura, de composición densa, con árido siliceo de 12 mm de tamaño máximo y betún 

asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo 

del espesor del pavimento y limpieza final. Incluso la preparación de la capa base existente. 

Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa 

de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Calle Faisán Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Calzada 1 425,500     425,500   

            425,500 425,500 

Total m² : 425,500 5,26 € 2.238,13 € 

16.2.9 M² Formación de pavimento mediante colocación rígida, en exteriores, de adoquines de granito Gris Mondariz, 

de 20x10x10 cm, con acabado aserrado en todas las caras, aparejado a matajunta, sobre una capa de 

mortero de cemento, industrial, M-5, de unos 3 cm de espesor, de consistencia dura, dejando juntas de 

dilatación de 20 mm en todo el espesor del adoquinado, como mínimo cada 5x5 m, que posteriormente se 

sellarán; dejando entre ellos una junta de separación entre 6 y 10 mm para su posterior relleno con mortero 

de cemento MasterEmaco T 907 "BASF" de consistencia blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto 

por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con 

extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, ejecutada según 

pendientes del proyecto y colocado sobre explanada formada por el terreno natural adecuadamente 

compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). 

Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del confinamiento (no incluidos en este 

precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la 

subbase. Ejecución de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido de la 

capa de mortero. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con mortero de cemento. Sellado de 

juntas de dilatación. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar 

la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Superficie     Parcial Subtotal 
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  Viario interior 1 793,250     793,250   

            793,250 793,250 

Total m² : 793,250 59,36 € 47.087,32 € 

16.2.10 M² Formación de pavimento mediante colocación flexible, en exteriores, de adoquines de granito Gris 

Mondariz, de 20x10x10 cm, con acabado aserrado en todas las caras, aparejado a matajunta, sobre una 

capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado 

el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, 

dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, 

fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por base 

flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor 

Modificado, ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada formada por el terreno 

natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima definida por su 

índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del 

confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones existentes en el pavimento, remates y piezas 

especiales. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la 

base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de 

arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar 

la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Parterres elevados 1 71,000 0,600   42,600   

    1 69,000 0,600   41,400   

            84,000 84,000 

Total m² : 84,000 35,87 € 3.013,08 € 

16.2.11 M² Formación de pavimento continuo, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con 

hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia Desactivado "LAFARGE", con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en 

central, acabado Granito; y tratado superficialmente con aditivos específicos, para dejar al descubierto 2/3 

del diámetro del árido; posterior aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGE", incolora. Incluso p/p de 

preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de 

juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 

sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, 

regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón. Limpieza final del hormigón mediante proyección 

de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGE", incolora. Sin 

incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción, de 

dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. 

Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón. 

Aplicación de aditivo retardante del fraguado, mediante pulverizado de la superficie. Retirada de 

encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. 

Aplicación de la resina de acabado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Contorno edificios 1 19,200     19,200   

    1 19,500     19,500   
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    2 19,300     38,600   

    1 14,500     14,500   

            91,800 91,800 

Total m² : 91,800 28,38 € 2.605,28 € 

16.2.12 M² Suministro y colocación de pavimento para uso privado, de baldosa hidraúlica para exteriores, acabado 

superficial de la cara vista: granallado, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 

4, clase de desgaste por abrasión H, Petrea Prefabricados Duero, formato nominal 30x30x6 cm, color, según 

UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando 

entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por 

zahorra natural compactada, de 20 cm de espesor, (no incluida en este precio). Incluso p/p de juntas 

estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 

intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto 

recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a 

colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. 

Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación 

del material sobrante de la superficie, mediante barrido. INCLUSO P.P. DE PAVIMENTO TÁCTIL DE BOTONES Y 

DIRECCIONAL. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los 

retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se 

ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

                                                                

  Calle Faisán Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Aceras 1 116,700     116,700   

    1 185,100     185,100   

    1 61,000     61,000   

            362,800 362,800 

Total m² : 362,800 23,55 € 8.543,94 € 

16.2.13 M² Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de baldosa hidraúlica, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, 

formato nominal 30x30x6 cm, color, Petrea Prefabricados Duero, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de 

maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de 

entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-

20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante 

de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada 

con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y 

de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en 

el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma 

tonalidad de las piezas. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la 

capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las 

piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. 

Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de 

rejuntado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los 

retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se 

ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

                                                                



 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2. Estado de mediciones y valoración  
 

Capítulo nº 16 Urbanización interior de la parcela 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 271 

  Calle Faisán Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Vados 1 16,000     16,000   

            16,000 16,000 

Total m² : 16,000 33,05 € 528,80 € 

16.2.14 M² m² de pavimento de adoquin de hormigon color de 10 x 10 cm y 6 cm de espesor, doble capa, sobre capa 

de mortero tipo M-250 de 4 cm de espesor,incluso cortes, remates, y recebado o enlechado, totalmente 

terminado. Incluso p.p. De pavimento táctil de botones y direccional. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los 

retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se 

ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 276,000     276,000   

            276,000 276,000 

Total m² : 276,000 17,46 € 4.818,96 € 

16.2.15 M² Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HAF-

25/CR/F/20/IIa, con aditivo hidrófugo, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber M-12 "SIKA" de 0,6 

kg/m³ y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 

armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con acabado superficial mediante 

fratasadora mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de 

preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla 

vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm 

de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la 

ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 

arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; aserrado 

de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y 

posterior sellado con masilla elástica; y curado del hormigón. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 

Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de 

hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales 

de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y 

compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la 

superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

                                                                

    Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Acceso desde calle Aguila 2 20,000     40,000   

            40,000 40,000 

Total m² : 40,000 30,33 € 1.213,20 € 
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16.2.16 M² Formación de cubrición decorativa del terreno, transitable, con césped mediante la ejecución de una 

capa drenante de grava de 15 cm de espesor y una capa de nivelación de arena de 4 cm de espesor, 

sobre la que se dispone una rejilla alveolar de polietileno de alta densidad estable a los rayos UV, de 

50x42x4,5 cm, color verde, para la protección del césped. Relleno del 50% de las celdas con abono para 

presiembra de césped y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado con mantillo. Incluso p/p de 

rasanteo previo, extendido, humectación, juntas de dilatación entre rejillas cada 30 m² y limpieza. 

Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de drenaje en una capa de 

grosor uniforme. Extendido del material de nivelación en una capa de grosor uniforme. Disposición de las 

rejillas alveolares. Abonado de fondo y relleno con tierra vegetal. Distribución de semillas. Tapado con 

mantillo. Primer riego. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                
Total m² : 25,000 27,76 € 694,00 € 

16.2.17 M² Formación de pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y 

rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de capa 

separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 

resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, 

una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 

resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², refino manual de bordes, 

humectación, compactado y limpieza. 

Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material. Colocación de la capa separadora. Extendido del 

material. Refino manual de bordes. Humectación. Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total m² : 25,000 4,57 € 114,25 € 

16.3.- Saneamiento 

16.3.1 M Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble 

pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular 

nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de 

saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 

compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 

riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p 

de accesorios, piezas especiales, juntas de goma y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 

posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 

de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, 

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 

piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de 

arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los 

tramos ocupados por piezas especiales. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Calle Faisán 1 57,000     57,000   

  Viario interior 2 26,000     52,000   

    1 66,000     66,000   
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    1 14,000     14,000   

    2 21,000     42,000   

            231,000 231,000 

Total m : 231,000 54,54 € 12.598,74 € 

16.3.2 Ud Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de 1,6 m de 

altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 

ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y cono 

asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados con 

encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de 

fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas 

de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación 

de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del 

encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado 

superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente 

montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Colocación del encofrado metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. 

Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Retirada del encofrado. Formación del canal 

en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los 

pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 9,000 415,01 € 3.735,09 € 

16.3.3 Ud Formación de pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m de diámetro interior y de 2 m de 

altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb 

ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; cuerpo y cono 

asimétrico del pozo, de 20 cm de espesor, de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, conformados con 

encofrados metálicos amortizables en 20 usos, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de 

fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas 

de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso preparación del fondo de la excavación, formación 

de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del 

encuentro de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado 

superior, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente 

montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 

excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación 

de solera. Colocación del encofrado metálico para formación del cuerpo y del cono asimétrico del pozo. 

Vertido y compactación del hormigón en formación de pozo. Retirada del encofrado. Formación del canal 

en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los 

pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 456,00 € 456,00 € 
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16.3.4 M Rigola de hormigón in situ de 40 cm x 20 cm , fabricada con hormigon en masa y bruñida con lechada de 

cemento portland, incluso corte con disco, cajeado y parte proporcional de remates, terminada y limpia 

(tolerancia<2 mm).  

Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Bruñido. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 32,000     32,000   

    1 84,000     84,000   

            116,000 116,000 

Total m : 116,000 14,22 € 1.649,52 € 

16.3.5 Ud Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas 

interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 

10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con 

superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del 

mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, 

incluyendo el relleno del trasdós con material granular y sin incluir la excavación. 

Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras sueltas 

del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del 

imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del 

marco y la rejilla. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  Calle Faisán 8       8,000   

  Viario interior 12       12,000   

            20,000 20,000 

Total Ud : 20,000 81,78 € 1.635,60 € 

16.3.6 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en 

este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 

formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, 

pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 

compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 

riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la 

tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 

zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 

de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, 

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación 

del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas 

especiales. 
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    Uds. Largo   Alto Parcial Subtotal 

    3 2,500     7,500   

            7,500 7,500 

Total m : 7,500 21,09 € 158,18 € 

16.3.7 Ud Ud. De nueva acometida de viviendas a ramales generales de alcantarillado de tuberia de pvc corrugado 

de doble pared de d=400 mm, de cualquier longitud, mediante tuberia de pvc corrugado de doble pared, 

de 20 cms. De diametro, colocada sobre lecho de arena, con juntas elasticas, incluso excavacion, clip 

elastomerico de unión, relleno de zahorra compactada, segun planos, totalmente conectada y terminada. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  Calle Faisán 2       2,000   

            2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 267,50 € 535,00 € 

16.3.8 Ud Ud. De arqueta de hormigon moldeado de 175 kgs/cm² de resistencia caracteristica, para conexion de 

absorbederos o acometida a ramal general de alcantarillado, incluso tapa de hormigon armado, segun 

planos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  A justificar 8       8,000   

            8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 46,97 € 375,76 € 

16.4.- Abastecimiento y riego 

16.4.1 Ud Ud de acometida de 2" con collarín de toma a 45º, tubería pe pn-16 de 63mm, válvula de cuadradillo, 
buzón, contador de 1 1/4" con despiece según reglamento municipal, arqueta prefabricada de hormigón 

fck=25 MPa sobre solera de hormigón, de dimensiones según reglamento y tapa de fundición. Incluso 

excavación, cama de arena, banda de señalización, tapado y compactado al 100% pn. Totalmente 

terminado, probado y conectado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 475,00 € 475,00 € 
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16.4.2 Ud Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red 

general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y 

distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 40, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 8,6 

mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 

previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 

encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 

distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 2" de diámetro con mando 

de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en 

arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-

20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y 

restauración del firme existente, la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que 

puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la 

arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. 

Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del 

municipio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 2,000 264,57 € 529,14 € 

16.4.3 M Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 6,9 mm de espesor, 

PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 

compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 

riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 

tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de 

conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la 

arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Parterres 2 60,000     120,000   

            120,000 120,000 

Total m : 120,000 9,98 € 1.197,60 € 

16.4.4 M Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 20 

mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios de 

conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

  Parterres 1 150,000     150,000   

    1 120,000     120,000   

    2 190,000     380,000   
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    1 60,000     60,000   

    1 90,000     90,000   

    1 92,840     92,840   

    1 250,000     250,000   

    1 175,000     175,000   

            1.317,840 1.317,840 

Total m : 1.317,840 1,94 € 2.556,61 € 

16.4.5 Ud Suministro e instalación de conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista de tapa, siendo 

cada una de ellas una electroválvula de 32 mm, de impulso a pilas con entrada de programacion via radio 

tipo rain bird tbos radio, incluso caja de conexion tbos de 2 estaciones, solenoide de impulso, llave de corte, 

y filtro, instalada y probada. P.p. de consola. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento 

y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta 

prefabricada. Alojamiento de los componentes. Realización de conexiones hidráulicas de las 

electroválvulas a la tuberísa de abastecimiento y distribución. Interconexión de los componentes. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 7,000 301,81 € 2.112,67 € 

16.4.6 Ud Ud. De arqueta de registro para alojamiento de valvulas de 60 a 200 mm. De diametro, con tapa y marco 

de fundición tipo brio o rexel, segun planos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 2,000 197,83 € 395,66 € 

16.4.7 Ud Ud. De hidrante de 100 mm con dos bocas de 70 mm,modelo homologado por el ayto. De valladolid ,con 

arqueta de fundicion,incluso valvula de compuerta de 100 mm con su correspondiente arqueta,tuberia de 

acero galvanizado de 100 mm para conexion a la red,collarin de toma,piezas especiales y 

anclaje,totalmente instalado y probado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 2,000 1.372,36 € 2.744,72 € 

16.5.- Alumbrado y canalizaciones eléctricas 
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16.5.1 Ud Formación de arqueta de derivacion o cruce, registrable, enterrada, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 

dimensiones interiores 40x40x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 

espesor, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, rotulada 

segun modelo ayuntamiento de valladolid. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material 

granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 

tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 

Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

    18       18,000   

            18,000 18,000 

Total Ud : 18,000 65,79 € 1.184,22 € 

16.5.2 M Ml. De canalizacion de alumbrado o electricidad con dos tubos de pe doble pared, d = 90 mm, incluso 

excavacion, relleno, hormigón y guias, segun detalle. 

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Excavación, refinado de fondos y laterales a mano, con 

extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en 

seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 53,000     106,000   

    2 94,000     188,000   

            294,000 294,000 

Total m : 294,000 13,14 € 3.863,16 € 

16.5.3 Ud Toma de tierra para columna o centro de mando con pica de acero cobrizado de 20 mm de diámetro y 

2000 mm de longitud, conductor de cobre de 35 mm² de sección, totalmente instalada, conexionada al 

conductor unipolar de la red equipotencial, y probada. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

    14       14,000   

            14,000 14,000 

Total Ud : 14,000 28,40 € 397,60 € 
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16.5.4 Ud Cofret de derivación y protección de poliéster reforzado con fibra de vidrio tipo exterior, con c-c fusibles tipo 

claved, totalmente instalado y probado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

    14       14,000   

            14,000 14,000 

Total Ud : 14,000 11,20 € 156,80 € 

16.5.5 M Manguera de conductor de cobre tripolar vv 0,6/1 kv de 3x6 mm² de sección nominal, con aislamiento y 

cubierta de pvc, colocada en canalización subterránea, conexionada y probada. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 53,000     106,000   

    2 94,000     188,000   

            294,000 294,000 

Total m : 294,000 1,33 € 391,02 € 

16.5.6 M Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de 

enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número de 

PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de 

diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada 

en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm 

de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, incluso excavación y el relleno 

perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la solera y el 

prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. 

Totalmente montada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Excavación y refinado de fondos y laterales a mano, con 

extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en 

seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. Relleno perimetral. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 53,000     106,000   

    2 94,000     188,000   

            294,000 294,000 

Total m : 294,000 18,01 € 5.294,94 € 
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16.5.7 Ud Suministro e instalación de farola, modelo Vía Láctea "SANTA & COLE" o similar, de 3860 mm de altura, 

compuesta por columna de dos tramos de acero galvanizado pintado, con el tramo inferior de 150x100 mm 

y el tramo superior doble de 100x50 mm, brazo doble de acero galvanizado pintado de 100x50 mm y 1 

luminaria rectangular de policarbonato autoextinguible, para 2 lámparas fluorescentes TL de 58 W, clase de 

protección I, grado de protección IP 66. Incluso dado de cimentación realizado con hormigón en masa HM-

20/P/20/I, lámparas, accesorios y elementos de anclaje. Totalmente montada, conexionada y 

comprobada, sin incluir la excavación. 

Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación 

de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de las lámparas y accesorios. 

Limpieza del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 2,000 1.923,59 € 3.847,18 € 

16.5.8 Ud Tramitación y control administrativo en instalaciones de electricidad, incluso parte proporcional de proyecto 

específico. 

Criterio de medición de proyecto: Instalación a tramitar. 

Criterio de medición de obra: Instalación a tramitar. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  LOTE IV 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 338,13 € 338,13 € 

16.5.9 Ud Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de alumbrado público, incluso parte 

proporcional de proyecto específico. 

Criterio de medición de proyecto: Instalación a tramitar. 

Criterio de medición de obra: Instalación a tramitar. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  LOTE IV 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 338,13 € 338,13 € 

16.6.- Gas Natural 

16.6.1 Ud Formación de arqueta, registrable, enterrada, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de dimensiones interiores 

60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, cerrada 

superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso excavación mecánica 

y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 

conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 

tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. 

Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 6,000 203,52 € 1.221,12 € 



 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

2. Estado de mediciones y valoración  
 

Capítulo nº 16 Urbanización interior de la parcela 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 281 

16.6.2 M Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno 

de alta densidad, de 63 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colocado sobre 

cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 

debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 

hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 

la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura por electrofusión y. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la 

arena en el fondo de la zanja. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Ejecución del 

relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Lote IV Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    1 56,000     56,000   

    1 40,000     40,000   

    1 15,000     15,000   

    1 8,000     8,000   

    1 26,000     26,000   

    1 24,000     24,000   

    1 10,000     10,000   

    1 18,000     18,000   

            197,000 197,000 

Total m : 197,000 57,50 € 11.327,50 € 

16.6.3 Ud Tramitación, legalización y control administrativo en instalaciones de suministro de gas natural, incluso parte 

proporcional de proyecto específico. 

Criterio de medición de proyecto: Instalación a tramitar. 

Criterio de medición de obra: Instalación a tramitar. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

  LOTE IV 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 338,13 € 338,13 € 

16.7.- Mobiliario urbano y jardinería 

16.7.1 M³ Aporte de tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, 

mediante miniretroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes. 

Incluso p/p de perfilado del terreno, señalización y protección. 

Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Extendido de la tierra vegetal. Señalización y protección del terreno. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Parterres 1 2,750     2,750   
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    1 8,400     8,400   

    1 7,350     7,350   

    1 9,050     9,050   

    1 103,750     103,750   

    1 125,000     125,000   

    1 90,000     90,000   

    1 64,000     64,000   

    1 26,500     26,500   

  Espesor 0,3       436,800 131,040 

Total m³ : 131,040 45,61 € 5.976,73 € 

16.7.2 Ud Ud. Arbol ciruelo de hojas púrpura de 14-16 cm de perímetro (prunus cerasifera ehrh. Var. Pissardii), en 

cepellon , colocado,  incluso apertura de hoya, aporte de tierra vegetal, plantacion y conservacion primer 

año. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 18,000 108,21 € 1.947,78 € 

16.7.3 Ud Ud. Arbol almez de 22-24 cm de perímetro (celtis australis l.)) , en cepellon , colocado,  incluso apertura de 

hoya, aporte de tierra vegetal, plantacion y conservacion primer año. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 3,000 112,12 € 336,36 € 

16.7.4 Ud Ud. Arbol ciprés de 6-6,5 m (cupressus sempervirens l.f. Pyramidalis) , escayolado, colocado,  incluso apertura 

de hoya, aporte de tierra vegetal, plantacion y conservacion primer año. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 12,000 183,12 € 2.197,44 € 

16.7.5 Ud Trasplante de árbol de 90 cm de diámetro, con trasplantadora. Incluso poda de raíces, poda de ramas, 

transporte al lugar de destino, plantación y recorte de raíces. 

Incluye: Poda de raíces. Poda de ramas. Transporte al lugar de destino. Plantación. Recorte de raíces. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente trasplantadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

  Calle Gaviota Uds.       Parcial Subtotal 

    3       3,000   

            3,000 3,000 
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Total Ud : 3,000 424,10 € 1.272,30 € 

16.7.6 M Formación de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,8-1,0 m de altura, con una densidad de 4 

plantas/m, suministradas en contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de tierras y primer 

riego. 

Incluye: Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer riego. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 20,000     40,000   

                

            40,000 40,000 

Total m : 40,000 22,99 € 919,60 € 

16.7.7 M² Suministro, apertura de hoyo y plantación de macizo de espliego/romero de 0,15-0,60 m de altura, a razón 

de 4 plantas/m², suministradas en contenedor. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y 

primer riego. 

Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo de 

mantillo. Primer riego. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Parterres 1 2,750     2,750   

    1 8,400     8,400   

    1 7,350     7,350   

    1 9,050     9,050   

    1 103,750     103,750   

    1 125,000     125,000   

    1 90,000     90,000   

    1 64,000     64,000   

    1 26,500     26,500   

  Variedad 0,5       436,800 218,400 

Total m² : 218,400 17,89 € 3.907,18 € 

16.7.8 M² Suministro, apertura de hoyo y plantación de macizo de Sedum de 0,15-0,3 m de altura, a razón de 4 

plantas/m², suministradas en contenedor. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer 

riego. 

Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo de 

mantillo. Primer riego. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
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    Uds. Superficie     Parcial Subtotal 

  Parterres 1 2,750     2,750   

    1 8,400     8,400   

    1 7,350     7,350   

    1 9,050     9,050   

    1 103,750     103,750   

    1 125,000     125,000   

    1 90,000     90,000   

    1 64,000     64,000   

    1 26,500     26,500   

  Variedad 0,5       436,800 218,400 

Total m² : 218,400 16,73 € 3.653,83 € 

16.7.9 Ud Ud. Hito guarda aceras de fundicion, de 0.90 m. X d = 120 mm., mod. Homologado s/ planos, pintado en gris 

oxiron, colocado mediante perforacion y recibido con mortero especial (aceras existentes), o con cimiento 

de hormigon. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds.       Parcial Subtotal 

    12       12,000   

            12,000 12,000 

Total Ud : 12,000 58,65 € 703,80 € 

16.7.10 Ud Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas 

prefabricadas de hormigón de 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre una 

solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente, no incluida 

en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. 

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de 

las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 3,000 42,86 € 128,58 € 

16.8.- Señalización 

16.8.1 M² Superficie de marca vial efectivamente pintada en líneas transversales, flechas, inscripciones y otras marcas; 

con material termoplástico de dos componentes y aplicación en frío, de color blanco, y con inclusión de 

árido antideslizante y microesferas reflexivas de vidrio. Incluso limpieza y premarcaje, totalmente acabada. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
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  Calle Faisán Uds. Largo Ancho   Parcial Subtotal 

  Paso de cebra 1 17,000     17,000   

  Flechas 1 10,000     10,000   

  Marca detención 1 1,600     1,600   

            28,600 28,600 

Total m² : 28,600 14,31 € 409,27 € 

16.8.2 M Longitud de marca vial longitudinal efectivamente pintada, continua o discontinua, de 10 cm de anchura; 

con material termoplástico de dos componentes y aplicación en caliente ("spray plástico"), de color blanco, 

y con inclusión de árido antideslizante y microesferas reflexivas de vidrio. Incluso limpieza y premarcaje, 

totalmente acabada. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

                                                                

  Calle Faisán Uds. Largo     Parcial Subtotal 

    2 39,000     78,000   

            78,000 78,000 

Total m : 78,000 0,81 € 63,18 € 

16.8.3 Ud Señal triangular, de peligro o ceda el paso, retrorreflectante de nivel iii (high intensity) y de 90 cm de lado. 

Incluso palomillas y tornillería, totalmente instalada. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 2,000 57,66 € 115,32 € 

16.8.4 Ud Señal circular, de prohibición u obligación, retrorreflectante de nivel III (high intensity) y de 60 cm de 

diámetro. Incluso palomillas y tornillería, totalmente instalada. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 2,000 47,04 € 94,08 € 

16.8.5 Ud Señal octogonal, de stop, retrorreflectante de nivel iii (high intensity) y de doble apotema 60 cm. Incluso 

palomillas y tornillería, totalmente instalada. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 67,79 € 67,79 € 

16.8.6 Ud Señal cuadrada, de información o recomendación, retrorreflectante de nivel III (high intensity) y de 

dimensiones 60x60 cm. Incluso palomillas y tornillería, totalmente instalada. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
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Total Ud : 1,000 59,10 € 59,10 € 

16.8.7 Ud Poste galvanizado, de sección rectangular de 80x40x2 mm, y hasta 3,15 m de longitud total, para la fijación 

de señales de tráfico. Incluso demolición y reposición de pavimento, apertura de hoya y fijación con 

hormigón, totalmente instalado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 6,000 30,88 € 185,28 € 

16.9.- Gestión de residuos 

16.9.1.- Tratamientos previos de los residuos 

16.9.1.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes 

fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos 

peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o 

contenedor correspondiente. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de 

los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 

clasificado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

      Volumen     Parcial Subtotal 

    -1 193,980     -193,980   

    -1 32,490     -32,490   

    -1 2,850     -2,850   

    1 886,140     886,140   

    1 74,850     74,850   

    1 2,850     2,850   

            734,520 734,520 

Total m³ : 734,520 2,55 € 1.873,03 € 

16.9.2.- Gestión de tierras 

16.9.2.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de 

terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, 

considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la 

carga en obra. 

Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las 

mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, 

incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el 

tipo de terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 

transportado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Volumen     Parcial Subtotal 
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    -1 343,695     -343,695   

    1 425,130     425,130   

            81,435 81,435 

Total m³ : 81,435 0,85 € 69,22 € 

16.9.2.2 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, 

incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el 

tipo de terreno considerado. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 

entregado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Volumen     Parcial Subtotal 

    -1 343,695     -343,695   

    1 425,130     425,130   

            81,435 81,435 

Total m³ : 81,435 1,80 € 146,58 € 

16.9.3.- Gestión de residuos inertes 

16.9.3.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de 

construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de 

distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de 

los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 

transportado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Volumen     Parcial Subtotal 

    -1 1,790     -1,790   

    -1 131,050     -131,050   

    -1 4,865     -4,865   

    1 816,000     816,000   

            678,295 678,295 

Total m³ : 678,295 3,26 € 2.211,24 € 

16.9.3.2 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, 

con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 

descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 

especificaciones de Proyecto. 
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Total Ud : 1,000 158,41 € 158,41 € 

16.9.3.3 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en 

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el 

transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de 

los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente 

entregado según especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Volumen     Parcial Subtotal 

    -1 1,790     -1,790   

    -1 131,050     -131,050   

    -1 4,865     -4,865   

    1 816,000     816,000   

            678,295 678,295 

Total m³ : 678,295 7,37 € 4.999,03 € 

16.9.3.4 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes 

producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según 

especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 49,00 € 49,00 € 

16.10.- Seguridad y Salud 

16.10.1 Ud Conjunto de medidas y sistemas de protección, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 

periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o 

retirada a contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 

especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

                                                                
Total Ud : 0,260 19.957,30 € 5.188,90 € 

Parcial nº 16 Urbanización interior de la parcela : 212.558,09 € 
 



 

PROYECTO BASICO + EJECUCION 
D E  L A S  O B R A S  D E  R E G E N E R A C I O N  U R B A N A  D E  L A  F A S E  I  D E L  A R U  
“ 2 9  D E  O C T U B R E ”  E N  V A L L A D O L I D .  E X P .  O C 7 3 / 2 0 1 6 .          L O T E  I V  
 

3. Resumen de presupuesto  

 

Manuel Sánchez Azpeitia. Arquitecto   

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO                              Fase I - Lote IV - Página 289 

  Resumen por capítulos 

1 Actuaciones previas 23.936,00 € 

    1.3.- Desconexión de acometidas 1.353,68 € 

                                                                
2 Demoliciones 35.843,33 € 

    2.1.- Fachadas 2.627,61 € 

    2.2.- Particiones 122,05 € 

    2.3.- Carpintería, vidrios y protecciones solares 3.595,20 € 

    2.4.- Remates 4.377,68 € 

    2.5.- Instalaciones 4.209,53 € 

    2.6.- Cubiertas 10.147,91 € 

    2.7.- Revestimientos y trasdosados 7.973,59 € 

    2.8.- Equipamiento 2.789,76 € 

                                                                
3 Acondicionamiento del terreno 22.679,55 € 

    3.1.- Movimiento de tierras en edificación 2.490,13 € 

    3.2.- Red de saneamiento horizontal 20.189,42 € 

                                                                
4 Cimentaciones 15.193,09 € 

    4.1.- Regularización 2.933,32 € 

    4.2.- Superficiales 1.429,75 € 

    4.3.- Nivelación 10.830,02 € 

                                                                
5 Estructuras 11.879,60 € 

                                                                
6 Fachadas y particiones 153.139,57 € 

    6.1.- Fachadas 153.139,57 € 

                                                                
7 Carpintería, vidrios y cerrajería 270.778,61 € 

    7.1.- Carpintería 115.062,73 € 

    7.2.- Puertas 614,22 € 

    7.3.- Armarios 246,79 € 

    7.4.- Vidrios 29.754,36 € 

    7.5.- Cerrajería 125.100,51 € 

                                                                
8 Remates y ayudas 19.993,08 € 
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    8.1.- Remates 312,49 € 

    8.2.- Ayudas de albañilería 17.589,06 € 

    8.3.- Forrados 994,25 € 

    8.4.- Cortes y perforaciones 1.097,28 € 

                                                                
9 Instalaciones 106.960,69 € 

    9.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 2.444,08 € 

    9.2.- Audiovisuales 13.786,24 € 

    9.3.- Calefacción, climatización y A.C.S. 3.562,16 € 

    9.4.- Eléctricas 13.909,43 € 

    9.5.- Fontanería 22.217,46 € 

    9.6.- Gas 25.047,53 € 

    9.7.- Iluminación 2.075,52 € 

    9.8.- Contra incendios 1.884,08 € 

    9.9.- Evacuación de aguas 15.089,84 € 

    9.10.- Ventilación 6.944,35 € 

                                                                
10 Aislamientos e impermeabilizaciones 20.276,22 € 

                                                                
11 Cubiertas 46.552,43 € 

    11.1.- Inclinadas 36.908,91 € 

    11.2.- Remates 9.643,52 € 

                                                                
12 Revestimientos y trasdosados 34.496,98 € 

    12.1.- Alicatados 7.507,29 € 

    12.2.- Escaleras 1.077,20 € 

    12.3.- Pinturas 5.159,43 € 

    12.4.- Conglomerados tradicionales 7.371,60 € 

    12.5.- Pavimentos 13.318,98 € 

    12.6.- Falsos techos 62,48 € 

                                                                
13 Señalización y equipamiento 3.169,79 € 

    13.1.- Baños 636,43 € 

    13.2.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 1.201,20 € 

    13.3.- Zonas comunes 1.332,16 € 
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14 Gestión de residuos 6.153,20 € 

    14.1.- Tratamientos previos de los residuos 584,77 € 

    14.2.- Gestión de tierras 910,79 € 

    14.3.- Gestión de residuos inertes 3.696,42 € 

    14.4.- Gestión de residuos peligrosos 961,22 € 

                                                                
15 Seguridad y salud 14.768,40 € 

                                                                
16 Urbanización interior de la parcela 212.558,09 € 

    16.1.- Movimiento de tierras y demoliciones 20.207,77 € 

    16.2.- Pavimentación 95.764,07 € 

    16.3.- Saneamiento 21.143,89 € 

    16.4.- Abastecimiento y riego 10.011,40 € 

    16.5.- Alumbrado y canalizaciones eléctricas 15.811,18 € 

    16.6.- Gas Natural 12.886,75 € 

    16.7.- Mobiliario urbano y jardinería 21.043,60 € 

    16.8.- Señalización 994,02 € 

    16.9.- Gestión de residuos 9.506,51 € 

    16.9.1.- Tratamientos previos de los residuos 1.873,03 € 

    16.9.2.- Gestión de tierras 215,80 € 

    16.9.3.- Gestión de residuos inertes 7.417,68 € 

    16.10.- Seguridad y Salud 5.188,90 € 

                                      Total .........: 998.378,63 € 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
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 Resumen de presupuesto de ejecución material por contrata 

1 Actuaciones previas   23.936,00 €  

2 Demoliciones   35.843,33 €  

3 Acondicionamiento del terreno   22.679,55 €  

4 Cimentaciones   15.193,09 €  

5 Estructuras . 11.879,60 € 

6 Fachadas y particiones   153.139,57 €  

7 Carpintería, vidrios y cerrajería   270.778,61 €  

8 Remates y ayudas   19.993,08 €  

9 Instalaciones   106.960,69 €  

10 Aislamientos e impermeabilizaciones . 20.276,22 € 

11 Cubiertas   46.552,43 €  

12 Revestimientos y trasdosados   34.496,98 €  

13 Señalización y equipamiento   3.169,79 €  

14 Gestión de residuos   6.153,20 €  

15 Seguridad y salud . 14.768,40 € 

16 Urbanización interior de la parcela   212.558,09 €  
 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 998.378,63 € 

    13% de gastos generales 129.789,22 € 

    6% de beneficio industrial 59.902,72 € 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 1.188.070,57 € 

                  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO 

OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

 

Valladolid, abril de 2.017. 
 

 

 

 El Arquitecto, 
 
 
 
 
 
 

 Fdo: D. Manuel Sánchez Azpeitia 
 Arquitecto colegiado 3.148 COACyLE 
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