



Acreditación de publicación / modificación de contrato / licitación

Este documento se ha generado como consecuencia de la publicación de una versión de un contrato / licitación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid en la dirección web (URL):

<https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/expedientes-contratacion/contrato-obras-pavimentacion-patios-pistas-deportivas-reali.version/4>

Los datos de dicho contrato / licitación son:

Título: CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS Y REALIZACIÓN DE RAMPAS EN DIVERSOS COLEGIOS PÚBLICOS DE VALLADOLID.

Subtítulo: CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS Y REALIZACIÓN DE RAMPAS EN DIVERSOS COLEGIOS PÚBLICOS DE VALLADOLID.

Nº expediente: SE-EII 16/2016 **Estado:** Licitación **CPV:** 4500000-7

Unidad de contratación: secretaria ejecutiva

Datos de la licitación:

Presupuesto del contrato: 379.046 €

Tipo de licitación:

Importe neto: Lote 1: 130.572,01.-€, Lote 2: 137.765,42.-€, Lote 3: 44.924,30.-TOTAL 313.261,73.-€ (excluido IVA)

b) Importe total: 379.046,69.-€ incluido IVA

Duración del contrato:

La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 45 días laborables a contar desde el inicio de los mismos, y se deberán coordinar perfectamente con el periodo vacacional, si fuera posible, destinando todos los medios materiales y humanos necesarios para su ejecución dentro de dicho plazo, sin que pueda producirse ninguna demora, debido a la imperiosa necesidad de utilización de los espacios durante los periodos lectivos.

En cualquier caso, la fecha de comienzo de las obras vendrá determinada por el Servicio de Educación, y la firma del acta de comprobación de replanteo; si se diera la circunstancia de que no se pudieran realizar durante los periodos vacacionales, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para no obstaculizar la normal actividad escolar.

En todo caso las obras habrán de estar finalizadas, entregadas y certificadas antes del 20 de diciembre de 2016.

Tipo de contrato:

Obra

Procedimiento: Abierto

Tramitación: ORDINARIA



Ayuntamiento de Valladolid

Fecha publicación en boletín: 5/07/2016

Boletín: BOP

Inicio del plazo de presentación de ofertas:

6/07/2016 0:00

Fin del plazo de presentación de ofertas:

5/08/2016 14:30

Apertura pública de ofertas: 9/08/2016 13:30

Datos de presentación de ofertas:

El plazo de presentación de ofertas , será de 31 días naturales desde la fecha publicacion el BOP de Valladolid, sin perjuicio de la fecha de inserción del anuncio en el perfil de contratante, que en ningún caso será posterior a la de publicación en el BOP.

Observaciones:

De la Clasificación :En este contrato al ser su valor estimado inferior a 500.000 € no es exigible clasificación, pero pueden los licitadores aportar la siguiente

Lote 1 grupo C , subgrupo 2 y 6 ,categoría 2

Lote 2 grupo C , subgrupo 2 y 6 ,categoría 2

Lote 3 grupo C , subgrupo 2 y 6 ,categoría 1

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, se recogen en la clausula D del Cuadro de Características.

La apertura Publica de ofertas será en la sala 28 del monasterio de San Benito, primera Planta. Valladolid

Composición de la mesa de contratación:

SE-EII 16-2016 Composición de la Mesa de Contratación (95 KB)

Modificación de la composición de la Mesa

de Contratación: SE-EII 16/2016 Modificación

Composición de la Mesa (371 KB)

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000191686-RW13MDFKET



Ayuntamiento de Valladolid

Documentos:

CUADRO DE CARACTERISTICAS Y PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS APROBADOS
POR JUNTA DE GOBIERNO 29-06-2016 (Hash:CwVyZaIB9Y3z5g+GyW8FKcaYwYE=)

Proyecto simplificado.Aprobado acuerdo Junta de Gobierno 29 de junio de 2016
(Hash:YNrD1ei41vNGWYa+hJcrsoaKws4=)

Presupuesto y mediciones LOTE 1 (Hash:fyLDK3OwPLkvKitlxOe8Gkky0qY=)

Presupuesto y mediciones LOTE 2 (Hash:0w3spdM4FXrbqpWHzdyqoA7DSC8=)

Presupuesto y mediciones LOTE 3 (Hash:oDzVLYrqYOy+WtXI0J4LLSjlkPk=)

Proyecto Simplificado. Lote 1. Resumen Presupuesto (Hash:EnDk2D2DcQK
+stp0JZPZAeadQYU=)

Proyecto Simplificado. Lote 2. Resumen de Presupuesto (Hash:36Z/8DVBh/
kFj9UPR2qHf3sjYqo=)

Proyecto Simplificado. Lote 3. Resumen de Presupuesto
(Hash:T054Fke7BovFxU4TUW9zVcHikuY=)

ANEXO PLANOS-PAVIMENTACION (Hash:CBdEcOGJ3/orKbHF+KPUux+YDSU=)

2_ANEXO PLANOS-RAMPAS (Hash:3UHIgFUAMh8VznAYMe+7oRkSE9w=)

SE-EII 16-2016 Composición de la Mesa de Contratación (Hash:W
+m8HLMKPIJsbCQ3V59Jys7/9sA=)

SE-EII 16/2016 Modificación Composición de la Mesa (Hash:OOyrT3CuK4lqh1Te8uKXMN9f7/
A=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000191686-RW13MDFKET