



Acreditación de publicación / modificación de contrato / licitación

Este documento se ha generado como consecuencia de la publicación de una versión de un contrato / licitación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid en la dirección web (URL):

<https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/expedientes-contratacion/contrato-obras-renovacion-colectores-colapsados-cielo-abier.version/13>

Los datos de dicho contrato / licitación son:

Título: CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE COLECTORES COLAPSADOS A CIELO ABIERTO EN LA PLAZA ROSA CHACEL Y CALLE ENCARTACIONES

Subtítulo: Área de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda

Nº expediente: 50/2016 **Estado:** Licitación **CPV:** 45259200-9

Unidad de contratación: Oficina de contratación y supervisión de proyectos

Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid

Datos de la licitación:

Presupuesto del contrato: 60.522,57 €

Tipo de licitación:

El tipo de licitación, a la baja, es de 60.522,57 €.

Duración del contrato:

Dos meses.

Tipo de contrato:

Obra

Procedimiento: Abierto

Tramitación: ordinaria

Fecha publicación en boletín: 28/10/2016

Boletín: BOP

Inicio del plazo de presentación de ofertas:
31/10/2016 0:00

Fin del plazo de presentación de ofertas:
28/11/2016 14:30

Apertura pública de ofertas: 30/11/2016 0:00

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000210166-CIHE8R95W9



Documentos:

- 1 - RCHA Memoria -F1 (Hash:orwf4anUsLLQJhdSN157Yoc8qKs=)
- 1.1 RCHA ANEJO Nº 1 GEOLIG Y GEOTEC (Hash:WzEGusqJyIDRTN42ymoLH5wiZs=)
- 1.2 RCHA ANEJO Nº 2 SERVICIOS AFECTADOS (Hash:+G095wsEJRsvJd4yV5pl5TTpymk=)
- 1.3 RCHA ANEJO Nº 3 INSPECCIÓN MEDIANTE CÁMARA C.C.T.V.
(Hash:sWAV9xkyW0Y1+Ye+qOsCqHIHLio=)
- 1.4 RCHA ANEJO Nº 4 ESTADO ACTUAL DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
(Hash:VEIbDZkJn2XY4nJ+XoQI0jMfmLo=)
- 1.5 - RCHA ANEJO Nº5 Justificacion de precios-F1 (Hash:wpMZDOUT7up/UaXGzIE6vx0sfP8=)
- 1.6 RCHA ANEJO Nº 6. PLAN DE OBRA (Hash:aoYjC0jGDzPriP5ybKiGut2DPCw=)
- 1.7 - RCHA ANEJO Nº7 RCD-F1 (Hash:azeKxBXE+CKNUVBfViq+D8rbqSo=)
- 1.7 - RCHA ANEJO Nº7 RCD-F1 (Hash:azeKxBXE+CKNUVBfViq+D8rbqSo=)
- 1.8 RCHA ANEJO Nº 8 ESTUDIO SEG Y SALUD (Hash:txjgZ2eEEimfa//q7o9jLZDysrc=)
- 1.9 RCHA ANEJO 9 CONTROL DE CALIDAD (Hash:9MIW0urzi4BHIV2a0bVp2PuELZg=)
- 2.01 - RCHA 01SituacionRosaChacel-F1 (Hash:7aurLnZ5c36PGhgjJWGwDkR6Q4o=)
- 2.02 - RCHA 02SituacionEncartaciones-F1 (Hash:Ad+PYGi7g12asDcwU7tAvTtbA8Q=)
- 2.03 - RCHA 03ServiciosAfectadosRosaChacel -F1 (Hash:oHhRyGUWRbcya
+9TbDPZnnRj94c=)
- 2.04 - RCHA RCHA 04ZonaReparacionRedSaneamientoRosaChacel-F1
(Hash:ef0EJrwaGIMkQGJjW98HdYOw0wo=)
- 2.05 - RCHA 05EstadoReformadoSaneamientoRosaChace-F1
(Hash:v1TwXvBh2ZrNUdce4egFUDPeYPk=)
- 3 - RCHA Pliego-F1 (Hash:Cd2R7c+IsXYVL4gjYPCj0rJs3f4=)
- 4.1 - RCHA Mediciones-F1 (Hash:jWdKiu2r9XuyQMaj/rX74xbY0uc=)
- 4.2 - RCHA Cuadro de precios 1-F1 (Hash:JbR4yq6KxD9BhovrbAcZBXD+EJg=)
- 4.3 - RCHA Cuadro de precios 2-F1 (Hash:1hLAZVt4eDxCz6+NOA4aSi4GPcQ=)
- 4.4 - RCHA Presupuesto-F1 (Hash:LXzxXLkgcGgETGGIUX8ALJel82k=)
- 4.4 - RCHA Presupuesto-F1 (Hash:LXzxXLkgcGgETGGIUX8ALJel82k=)
- 4.5 - RCHA resumen_presupuesto-F1 (Hash:BgXYfdYNqfe0VbDSi+z8FOS2bTY=)
- 4.6 - RCHA res presupuesto Admón-F1 (Hash:rym/2q560nAJh3Sr8CnTyU/wyeE=)
- 2 - RCHA Planos -F1 (Hash:+EavfYa2oLal+KQD0DgDC/dWthU=)
- 2 - RCHA Planos -F1 (Hash:+EavfYa2oLal+KQD0DgDC/dWthU=)
- 50-16 PCAP (Hash:fu5oO/jbf/fC4+Xif4lvNRs+c+w=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64