



## Acreditación de publicación / modificación de contrato / licitación

Este documento se ha generado como consecuencia de la publicación de una versión de un contrato / licitación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid en la dirección web (URL):

<https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/expedientes-contratacion/contratacion-obras-adaptacion-parcial-colegio-publico-anton.version/4>

Los datos de dicho contrato / licitación son:

**Título:** CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PARA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL COLEGIO PÚBLICO ANTONIO MACHADO PARA ESCUELA INFANTIL

**Nº expediente:** SE-EII 20/2017 **Estado:** Licitación **CPV:** 45000000-7

**Unidad de contratación:** Secretaría Ejecutiva del Área de Educación, Infancia e Igualdad

**Entidad que tramita:** Ayuntamiento de Valladolid

### **Datos de la licitación:**

**Clasificación del contratista:** GRUPO C - EDIFICACIONES. SUBGRUPO NO PRECISA. CATEGORÍA 3 **Presupuesto del contrato:** 832.237 €

### **Tipo de licitación:**

- a) El precio de licitación a la baja será de 687.799,98 € IVA excluido e incluido gastos generales y beneficio industrial)
- b) Total contrato 832.237,97 € IVA incluido

### **Duración del contrato:**

Se establece un plazo de ejecución para las obras proyectadas de 8 meses a contar desde el acta de comprobación de replanteo.

Está previsto que la ejecución de la obra se realice en 2017 y 2018.

### **Tipo de contrato:**

Obra

**Procedimiento:** Abierto

**Tramitación:** ORDINARIA

**Fecha publicación en boletín:** 14/08/2017

**Boletín:** BOP

**Fin del plazo de presentación de ofertas:**  
14/09/2017 0:00

### **Datos de presentación de ofertas:**

Fecha límite de presentación: 31 días naturales desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el B.O.P. Hasta las 14:30 horas



**Observaciones:**

El presupuesto del contrato es 832.237,97 € IVA incluido

**Documentos:**

- 1 - MEMORIA ANTONIO MACHADO (Hash:7YGxP3ZTXxEbFZAcklseqPIF/Ts=)
- 2 - PLANOS ANTONIO MACHADO (Hash:77h5ogs/0Wv1fc0izw+sTPIHK7k=)
- 3 - PROYECTO CAPTACION SOLAR ANTONIO MACHADO (Hash:/yOSw9yHCoC3kiZgXe16FsafLk=)
- 4 - PROYECTO CALEFACCION ANTONIO MACHADO (Hash:8R3S26uT89sPP5JD4RAqdwQjrZ8=)
- 5 - PROYECTO ELECTRICIDAD ANTONIO MACHADO (Hash:OC8pJ9yNeESdqcaAroa3NdRgLvA=)
- ANEJO 1 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ANTONIO MACHADO (Hash:DwtWygqIXbTP4lr6k6LWbDnjFVs=)
- ANEJO 2 - CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA (Hash:m3BWwJe9aGrrp1uDbelaSBkM6f8=)
- ANEJO 3 - PLIEGO CONDICIONES ANTONIO MACHADO (Hash:rAPJ4Gmx/rjGhqs6b/S1d+GAn4I=)
- ANEJO 4 - MEDICIONES Y PRESUPUESTO ANTONIO MACHADO (Hash:NxgzQ82a20ApSyeddEwgqRf8I/8=)
- Pliego de cláusulas administrativas (firmado) (Hash:4G31uvGERIcNFh4mXoyAO2e1Y=)

\* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64