



Acreditación de publicación / modificación de contrato / licitación

Este documento se ha generado como consecuencia de la publicación de una versión de un contrato / licitación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid en la dirección web (URL):

<https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/expedientes-contratacion/contrato-obras-pavimentacion-patios-pistas-deportivas-susti.version/1>

Los datos de dicho contrato / licitación son:

Título: CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE PATIOS Y PISTAS DEPORTIVAS, SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS Y RENOVACIÓN DE ASEOS EN DIVERSOS COLEGIOS PÚBLICOS DE VALLADOLID

Nº expediente: SE-EII 22/2017 **Estado:** Pendiente de publicación **CPV:** Lote 1: 45330000 - Lote 2: 4500000-7 - Lote 3: 45420000

Unidad de contratación: Secretaría Ejecutiva del Área de Educación, Infancia e Igualdad

Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid

Datos de la licitación:

Clasificación del contratista: Lote 1: C, subgrupo (---), categoría 3 (D) - Lote 2: Grupo C, subgrupo 2, categoría 3 (D) - Lote 3: Grupo C, subgrupo 9, categoría 3 (D) **Presupuesto del contrato:** 1.677.765,59 €

Tipo de licitación:

El precio de licitación a la baja será de 1.677.765,59 € IVA excluido, correspondientes a los lotes:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA)	
LOTE 1 (ASEOS)	588.409,34 €
LOTE 2 (SOLERAS)	503.842,86 €



LOTE 3 (CARPINTERÍAS)	585.513,39 €
-----------------------------	-----------------

Duración del contrato:

La realización de los trabajos deberá realizarse en el plazo máximo de 40 días laborables cada lote a contar desde el inicio de los trabajos, conforme a la cláusula F del Cuadro de Características Particulares.

Tipo de contrato:

Obra

Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinaria

Boletín: BOP

Observaciones:

El presupuesto de ejecución y base de licitación, sumando gastos generales y beneficio industrial, es de 1.677.765,59 euros, al que corresponde un IVA de 352.330,77 euros (21%), ascendiendo el presupuesto base de licitación incluido IVA a 2.030.096,36 euros.

Los planos originales, firmados, obran en el expediente, a disposición de los licitadores para su cotejo si lo precisan.

Documentos:

- CCP y PCA Aprobado (Hash:irKP9elybFp+rhwuVI+VPEg6HsA=)
- Lote 1 - Aseos - Proyecto simplificado Parte 1 (Hash:xqDEiLQsZfFb6ZG6EC3G9wpbpvs=)
- Lote 1 - Aseos - Proyecto simplificado Parte 2 (Hash:HawtQdudF4pFtVFi5DxIbpYmsg=)
- Lote 2 - Patios y pistas - Proyecto simplificado (Hash:ZSkd0iwMiv/O42DCMw6sRHLun0w=)
- Lote 3 - Carpinterías - Proyecto simplificado (Hash:xPrSkA4PqfdWUCJ/kq96uwVjqfA=)
- Lote 1 - Planos Aseos (Hash:QH7jFdeFGW3wTpuCFmj/s+9Whw=)
- Lote 2 - Planos Patios y Pistas (Hash:aD5QF6yRfQ7rZB9IC/XuILGgJvk=)
- Lote 3 - Planos Carpinterías (Hash:rnVKmrXWy6Tkkv5G4uvRsSib9B4=)
- Lote 1 ESS ASEOS (Hash:3X7jiglHhXu/qYIzXiNYz24Be9I=)
- Lote 2 ESS COLEGIOS PATIOS Y PISTAS (Hash:KMnCM+I7JcHK/CoUDJlRe8ZAsCo=)
- Lote 3 ESS COLEGIOS CARPINTERIAS (Hash:NhM8Vm+EUXKUbtG18iHE/vKFvtY=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64