



Ayuntamiento de Valladolid

Acreditación de publicación / modificación de contrato / licitación

Este documento se ha generado como consecuencia de la publicación de una versión de un contrato / licitación en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid en la dirección web (URL):

[https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/licitaciones-contractuales/enajenacion-
aprovechamiento-fruto-pino-pinonero-pinas-mader.version/6](https://www.valladolid.gob.es/es/perfil-contratante/licitaciones-contractuales/enajenacion-aprovechamiento-fruto-pino-pinonero-pinas-mader.version/6)

Los datos de dicho contrato / licitación son:

Título: ENAJENACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE FRUTO DE PINO PIÑONERO (PIÑAS) Y MADERAS DEL PLAN ANUAL DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES 2020 (PAAF 2020)

Nº expediente: 120/2019 **Estado:** Licitación

Unidad de contratación: Departamento de Patrimonio

Entidad que tramita: Ayuntamiento de Valladolid

Datos de la licitación:

Tipo de licitación:

Montes	Lotes	Objeto	Importe	Impuestos	Total
ANTEQUERA	LOTE 1 (Lote 1 del PPT)	10.205 kgs de piñas Monte Antequera	2.551,25€	21%	3.087,01€
ESPARRAGAL	LOTE 2 (Lote 1 del PPT)	32.400 kgs de piñas Monte Esparragal	8.100,00€	21%	9.801,00€
ANTEQUERA	LOTE 3 (Lote 1 del PPT)	322 pinos del Monte Antequera:	1.688,35€	21%	2.042,90€



Ayuntamiento de Valladolid

ANTEQUERA	LOTE 4 (Lote 2 del PPT)	108 pinos del Monte Antequera	1.071,09	21%	1.926,02€
ESPARRAGAL	LOTE 5 (Lote 1 del PPT)	503 pinos del Monte Esparragal	4.812,72€	21%	5.823,39€

Duración del contrato:

1.- El plazo de ejecución aprovechamientos de piñas:

- para el aprovechamiento manual comienza el 11 de noviembre de 2019 y finaliza el 10 de abril de 2020.

- para el aprovechamiento mecanizado comienza el 11 de noviembre de 2019 y finaliza el 15 de marzo de 2020.

2.- El plazo de ejecución aprovechamiento madera:

Lotes 3 y 5

12 meses contados desde el día siguiente al de la formalización del contrato e incluyendo períodos inhábiles, o desde un mes a partir del día siguiente a su adjudicación.

Lote 4

Un mes contado a partir del día siguiente al de la formalización del contrato o desde un mes a partir del día siguiente a su adjudicación.

Tipo de contrato:

Enajenación

Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinaria

Fecha publicación en boletín: 30/12/2019

Boletín: BOP

Inicio del plazo de presentación de ofertas:
2/01/2020 0:00

Fin del plazo de presentación de ofertas:
16/01/2020 14:00

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000372115-JELMJ1BDG9



Documentos:

D-8743-Aprob Pliegos (Hash:B4VqNXRxyzj6OE+YNRfXGF3TR4Y=)

PCAP 2020 (Hash:kLO9ga2lcVEQRQS4FdV82nF3dRA=)

PPT-Piñas Antequera-Lote 1 (Hash:RxcqvkJCDMUKTJEWTzNpxatBn10=)

Plano Piñas Antequera-Lote 1 (Hash:NB+1GXza1k5OISeUfbVdmtRnk7E=)

PPT-Piñas Esparragal-Lote 2 (Hash:2ogGI9hjON9KQV2ELY9wVPwUOog=)

Plano Piñas Esparragal-Lote 2 (Hash:5/taos/g0oCLHjiDRDWIA29LLcY=)

PPT-1-322 Pinos Monte Antequera-Lote 3 (Hash:yi8KUU31g0xB0pAgVPYYfrg5Vpo=)

Plano 322-Pinos Monte Antequera-Lote 3 (Hash:a7QPCQo57SwjGu0E8HSz+cVGvDM=)

PPT-2-108 pinos Monte Antequera-Lote 4 (Hash:aQPJI4xulu1qiZb5OJGheViqac0=)

Plano-108 pinos MOnTe Antequera-Lote 4 (Hash:NdQJ2SSWxJAI/GzYFoWW4Jv/Zys=)

PPT-1-503 pinos Monte Esparragal-Lote 5 (Hash:jMJ4PfDzSyrp5T1vft2MT1K5518=)

Plano-503 pinos Monte Esparragal-Lote 5 (Hash:yHZ7Odneo3hxM57HF1RYFYkavM8=)

BOPVA-A-2019-05080 (Hash:x4cXhtoh3uEVqrquyIR/e60GWX8=)

* Hash calculado utilizando SHA-1 en Base 64

Código Seguro de Verificación (CSV): ac-0000372115-JELMJ1BDG9